

Согласовано:

Утверждаю:

Исполнитель:  
ЗАО ПИИ «Гипроводстрой»

Заказчик:  
Администрация Иловлинского  
муниципального района Волгоградской  
области

Генеральный директор

Глава Иловлинского муниципального  
района

  
Ю. Л. Ступенко  
«03» августа 2020г.  


И.С. Гель  
«03» августа 2020г.

**Дополнение № 1 к Техническому заданию по оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории Иловлинского муниципального района Волгоградской области», утвержденному Администрацией Иловлинского муниципального района Волгоградской области 24.07.2019г.**

Содержание раздела «Сроки проведения ОВОС» дополнить текстом «, август-декабрь 2020г.»

Раздел «План проведения консультаций с общественностью» Технического задания по оценке воздействия на окружающую среду дополнить пунктами №№ 9 - 13 следующего содержания:

9. Информирование через СМИ о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов ОВОС и утвержденного и дополненного ТЗ на проведение ОВОС, о сроках проведения общественного обсуждения (опроса) — сентябрь-октябрь 2020г.;

10. Предоставление предварительного варианта материалов ОВОС и утвержденного и дополненного ТЗ на проведение ОВОС Заказчику, для обеспечения возможности общественности ознакомиться с ними и представить свои замечания — октябрь-ноябрь 2020г.;

11. Сбор и документирование в журнале замечаний и предложений к предварительному варианту переработанных материалов ОВОС — сентябрь-октябрь 2020г.;

12. Проведение общественного обсуждения (опроса) — октябрь-ноябрь 2020г.;

13. Сбор и документирование в журнале замечаний и предложений к переработанным материалам ОВОС - в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения (опроса).