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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

Строительство площадки куста №1 и ВЖК    

Занимаемые земли в т. ч.: 

 

га 5,696  

        - площадка куста скважин га 4,347  

        - ВЖК га 0,336  

        - противопожарная полоса в т.ч.: га 1,013  

        противопожарная полоса площадки га 0,739  

        противопожарная полоса ВЖК га 0,274  

Подготовительные работы:    

1. Расчистка кустарника в т. ч.: га 4,895  

        - площадка куста скважин га 3,546  

        - ВЖК га 0,336  

        - противопожарная полоса в т.ч.: га 1,013  

       противопожарная полоса площадки га 0,739  

противопожарная полоса ВЖК га 0,274  

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

из привозного песчаного грунта с уплотнением, в т.ч.: м3 34861  

        - площадка куста скважин (толщина слоя 1,0м) м3 33002  

        - ВЖК (толщина слоя 0,55м) м3 1859  

2. Дополнительный объем (привозного) песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 1743  

        - площадка куста скважин м3 1650  

        - ВЖК  м3 93  

3. Устройство прослойки из геотекстиля иглопробивного 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

нетканого плотностью 360г/см2 в виде обоймы м2 36575  

        - площадка куста скважин м2 33194  

        - ВЖК  м2 3381  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

4. Расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 87094  

        - площадка куста скважин м2 79706  

        - ВЖК  м2 7388  

5. Закрепление полотен геотекстиля на откосах обвалования    

П-образными скобами кг 1201,10  

        - площадка куста скважин кг 1099,22  

        - ВЖК  кг 101,88  

6. Устройство сплошной прослойки из геосотового материала    

пластмассового, высотой 20см (в основании насыпи) м2 36383  

        - площадка куста скважин м2 33002  

        - ВЖК  м2 3381  

7. Расход геосотового материала пластмассового м2 40021  

        - площадка куста скважин м2 36302  

        - ВЖК  м2 3719  

8. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 4059  

        - площадка куста скважин шт 3228  

        - ВЖК  шт 831  

9. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 18192  

        - площадка куста скважин шт 16501  

        - ВЖК  шт 1691  

10. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 8789,15  

11. Заполнение модулей геосот привозным песчаным  м2 36383  

грунтом, толщиной 0,2м м3 7276  

        - площадка куста скважин 

 

 

м2 33002  

 м3 6600  

        - ВЖК  м2 3381  

 м3 676  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

12. Устройство насыпи из привозного песчаного грунта    

с послойным уплотнением м3 64289  

        - площадка куста скважин м3 60749  

        - ВЖК  м3 3540  

13. Дополнительный объем (привозного) песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 3214  

        - площадка куста скважин м3 3037  

        - ВЖК  м3 177  

14.Устройство сплошной прослойки из геосотового материала    

пластмассового, высотой 20см (под покрытие насыпи) м2 34521  

        - площадка куста скважин м2 31979  

        - ВЖК  м2 2542  

15. Расход геосотового материала пластмассового м2 37973  

        - площадка куста скважин м2 35177  

        - ВЖК  м2 2796  

16. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 3775  

        - площадка куста скважин шт 3019  

        - ВЖК  шт 756  

17. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 17261  

        - площадка куста скважин шт 15990  

        - ВЖК  шт 1271  

18. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 8309,22  

19. Заполнение модулей геосот привозным песчаным  м2 34521  

грунтом, толщиной 0,2м м3 6904  

        - площадка куста скважин м2 31979  

 м3 6396  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

        - ВЖК  м2 2542  

 м3 508  

20. Планировка верха и откосов насыпи  м2 42601  

        - площадка куста скважин м2 39266  

        - ВЖК  м2 3335  

21. Устройство покрытия толщиной 30см из м2 24784  

щебеночно-песчаной смеси С1 ГОСТ 25607-2009 м3 7435  

22. Расход ЩПС  Купл=1,24 м3 9219  

23. Планировка дна и откосов амбаров, в т.ч.: м2 268  

        - амбар котельной м2 111  

        - амбар ПВО м2 109  

        - амбар ЖБО м2 48  

24. Устройство обвалования блоков ГСМ и котельной    

с уплотнением из привозного песчаного грунта м3 280  

25. Дополнительный объем песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95     

от стандартного уплотнения Купл = 1.05 м3 14  

26. Планировка верха и откосов обвалования блоков    

ГСМ и котельной м2 537  

27. Устройство анкерных канав на гребне амбаров и     

обвалования площадок для закрепления пленочного     

материала с обратной засыпкой, в т.ч.: м3 53  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м3 23  

        - амбар котельной м3 9  

        - амбар ПВО м3 17  

- амбар ЖБО м3 4  

28. Устройство гидроизоляции из геомембраны    

пластмассовой экструдированной толщиной 1.5 мм    

с соединением полотен сварным нахлесточным швом, в т.ч.: м2 3903  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м2 2957  

        - амбар котельной м2 234  

        - амбар ПВО м2 607  

- амбар ЖБО м2 105  

29. Расход геомембраны, в т.ч.: м2 4295  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м2 3253  

        - амбар котельной м2 258  

        - амбар ПВО м2 668  

- амбар ЖБО м2 116  

30. Устройство защитного слоя гидроизоляции из     

песчаного грунта в амбарах и в блоках с уплотнением в т.ч.: м3 417  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ (0,1м) м3 235  

        - амбар котельной (0,5) м3 18  

        - амбар ПВО (0,5м) м3 156  

- амбар ЖБО (0,5м) м3 8  

31. Дополнительный объем песчаного грунта на    

переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения, Купл = 1.05, в т.ч.: м3 21  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ  м3 12  

        - амбар котельной  м3 1  

        - амбар ПВО  м3 8  

32. Устройство обвалования по контуру площадки    

из песчаного грунта с уплотнением м3 2375  

33. Дополнительный объем на переуплотнение Купл = 1.05 м3 119  

34. Планировка верха и откосов обвалования    

площадки куста скважин №1 м2 4380  

35. Укрепление откосов обвалования геотекстилем    

иглопробивным нетканым плотностью 360г/см2  м2 4380  

36. Расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 4818  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

37. Закрепление полотен геотекстиля на откосах 

обвалования 

   

П-образными скобами кг 73,09  

38. Укрепление откосов насыпи геосотовым материалом    

пластмассовым, высотой 10см с ячейками 21х21см,    

по прослойке обоймы из геотекстиля м2 12460  

        - площадка куста скважин м2 11667  

        - ВЖК  м2 793  

39. Расход геосотового материала пластмассового м2 13706  

        - площадка куста скважин м2 12834  

        - ВЖК  м2 872  

40. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 7250  

        - площадка куста скважин шт 6207  

        - ВЖК  шт 1043  

41. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 6231  

        - площадка куста скважин шт 5834  

        - ВЖК  шт 397  

42. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 5325,0  

43. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 12460  

С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 1246  

        - площадка куста скважин м2 11667  

 м3 1167  

        - ВЖК  м2 793  

 м3 79  

44. Создание запаса привозного песчаного грунта     

для технологических нужд м3 500  

45. Потери песчаного грунта 1% при транспортировке: м3 1220  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

Строительство вертолетной площадки    

Занимаемые земли в т. ч.: га 0,859  

Вертолетная площадка: га 0.490  

Противопожарная полоса: га 0,369  

Подготовительные работы:    

1. Расчистка площади от кустарника га 0,859  

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

из привозного песчаного грунта с уплотнением, h=0.56м м3 2283  

2. Дополнительный объем (привозного) песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 114  

3. Устройство прослойки из геотекстиля иглопробивного    

нетканого плотностью 360г/см2 в виде обоймы м2 4077  

4. Расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 9299  

5. Закрепление полотен геотекстиля П-образными скобами кг 209,24  

6. Устройство сплошной прослойки из геосотового материала    

пластмассового, высотой 20см (в основании насыпи) м2 4077  

7. Расход геосотового материала пластмассового м2 4485  

8. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 816  

9. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 2039  

10. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1127,73  

11. Заполнение модулей геосот привозным песчаным грунтом, м2 4077  

толщиной 0,2м м3 815  

12. Устройство насыпи из привозного песчаного грунта м3 4542  

13. Дополнительный объем (привозного) песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    
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уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 227  

14.Устройство сплошной прослойки из геосотового материала    

пластмассового, высотой 20см (под покрытие насыпи) м2  3127  

15. Расход геосотового материала пластмассового м2 3440  

16. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 700  

17. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 1564  

18. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 894,28  

19. Заполнение модулей геосот привозным песчаным грунтом, м2 3127  

толщиной 0,2м м3 625  

20. Планировка верха и откосов насыпи  м2 4166  

21. Устройство основания для ж/б плит из щебня фракции     

20-40мм толщиной 15см с уплотнением м3 96  

-расход щебня фракции 20-40мм м3 121  

22. Устройство монтажного слоя из песчаного грунта,    

укрепленного цементом М-400 толщиной 3см м3 21  

-цемент М-400 для обработки песка (240кг/м3) т 4.95  

23. Устройство покрытия из железобетонных плит  м2 576  

ПАГ-14А600-1 по ГОСТ25912-2015 шт 48  

- мастика резинобитумная «БИТРЕК-Д кл.А» т 0.36  

- цементный раствор М200 м3 0.38  

- обмазка грунтовкой, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 М2 108  

1) расход грунтовки битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 кг 21.6  

2) растворитель (бензин автомобильный) кг 21.6  

24. Устройство полос безопасности из щебеночно-песчаной     

смеси С1 с уплотнением м3 153  

25. Расход щебеночно-песчаной смеси С1  м3 190  

26. Укрепление откосов насыпи геосотовым материалом    
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пластмассовым, высотой 10см с ячейками 21х21см,    

по прослойке обоймы из геотекстиля м2 1250  

27. Расход геосотового материала пластмассового м2 1375  

28. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 1407  

29. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 625  

30. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 802,64  

31. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 1250  

С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 125  

    

Потери при транспортировке, 1%    

- песчаного грунта м3 86  

    

Маркировка вертолетной площадки 

 

   

1. Установка ветроуказателя шт 1  

2. Разметка угловых и центрального знаков окраской М2 59  

эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* кг 5.3  

    

Строительство площадки для съезда    

и маневрирования техники    

Занимаемые земли  

 

   

1. Площадка для съезда и маневрирования техники га 1,932  

    

Подготовительные работы:    

1. Расчистка площади от кустарника га 0,884  

    

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    
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  из привозного песчаного грунта толщиной 0,64м     

  с уплотнением м3 9233  

2. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 462  

3. Устройство обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 33053  

  - расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 36358  

4. Закрепление обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 818,06  

5. Устройство сплошной прослойки из пластмассового    

  геосотового материала h=0.20 м (в основании насыпи) с    

  креплением стальными анкерами ⌀8мм м2 14426  

  - расход геосотового материала м2 15869  

6. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 2254  

7. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 7213  

8. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 3739,47  

9. Заполнение модулей геосот привозным песчаным     

грунтом, толщиной 0,2м м3 2885  

10. Устройство насыпи площадки из привозного    

  песчаного грунта с послойным уплотнением м3 16829  

11. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 841  

12. Планировка верха и откосов насыпи площадки м2 17682  

13. Устройство прослойки из пластмассового геосотового     

  материала h=0.20 м (под покрытие насыпи) с скреплением    
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  стальными анкерами ⌀8мм м2 15693  

  - расход геосотового материала м2 17262  

14. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

   в каждую ячейку шт 1594  

15. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 7847  

16. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 3729,2  

17. Заполнение модулей геосот привозным песчаным    

грунтом, толщиной 0,2м м3 3048  

18. Устройство основания для ж/б плит из щебеночно-    

  песчаной смеси С1 толщиной 13см с уплотнением м3 1964  

 - расход щебеночно-песчаной смеси С1 м3 2435  

19. Устройство монтажного слоя из песчаного грунта,    

  укрепленного цементом М-400 толщиной 3см м3 453  

  - цемент М-400 для обработки песка (240кг/м3) т 108,72  

20. Устройство покрытия из железобетонных плит  м2 15108  

  ПДН-АV из бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) шт 1259  

  - мастика резинобитумная «БИТРЕК-Д кл.А» т 9,5  

  - цементный раствор М200 м3 9,97  

  - обмазка грунтовкой, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90: м2 2810  

3) расход грунтовки битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 кг 562,02  

4) растворитель (бензин автомобильный) кг 562,02  

21. Засыпка нестандартных участков щебеночно-песчаной     

   смесью С1 с уплотнением м3 39  

22. Расход щебеночно-песчаной смеси С1  м3 48  

23. Укрепление откосов насыпи геосотовым    

  пластмассовым материалом, высотой 10см с ячейками 

21х21см, 

   

  по прослойке обоймы из геотекстиля м2 2041  

24. Расход геосотового материала пластмассового м2 2245  
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25. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

  по границе укрепления в каждую ячейку шт 2319  

26. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 1021  

27. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1319,3  

28. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 2041  

  С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 204  

    

Потери песчаного грунта 1% при транспортировке м3 338  

    

Берегоукрепление    

1. Планировка укрепляемой поверхности откоса протоки м2 1590  

2. Рытье траншеи под зуб упора в грунтах I группы м3 94  

3. Устройство подготовки из щебня фракции 5-20мм под     

  упорные блоки толщиной 10см м3 14  

4. Установка блоков У-2М, бетон В20, F300    шт 81  

 м3 32,4  

5. Устройство монтажного слоя из монолитного бетона В20,  м2 130  

  F300 толщиной слоя 1 см м3 1,3  

6. Заполнение пазух упорной призмы из щебня     

 фракции 40-60мм  

 

м3 51  

7. Устройство анкерных канавок на гребне откосов    

для закрепления иглопробивного геотекстиля и геосотового     

  материала с обратной засыпкой м3 108  

8. Укладка иглопробивного нетканного геотекстиля    

плотностью 360г/см2 на укрепляемой поверхности протоки     

 и откоса насыпи м2 2489  

- расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 2738  

9. Закрепление иглопробивного нетканного    
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  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 61,6  

10. Укрепление протоки и откоса насыпи геосотовым    

пластмассовым материалом, высотой 20см с ячейками 21х21см,    

  по прослойке из геотекстиля м2 2272  

 - расход геосотового материала м2 2499  

11. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 975 

 

 

12. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 1136  

13. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1109,01  

14. Заполнение ячеек георешетки на всю толщину    

  георешетки и поверх решеток на 5см щебнем    

  фракции 40-60мм толщиной слоя 25см м3 568  

    

Автомобильные дороги к кусту №1    

Протяженность автодорог: м 434,05  

- Автодорога к площадке куста №1 

 

м 128,11  

- Автодорога к вертолетной площадке куста №1 

 

м 305,94  

    

Занимаемые земли га 0,829  

1. Существующая отсыпка га 0,179  

2. Ива ольха (высота 3м) га 0,650  

    

Подготовительные работы    

1. Срезка кустарника заподлицо га 0,650  

    

Земполотно    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

из привозного песчаного грунта с уплотнением, в т.ч.: м3 2602  
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2. Дополнительный объем (привозного) песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 130  

3. Планировка выравнивающего слоя м2 7646  

4. Устройство прослойки из геотекстиля нетканного    

плотностью 360г/см2 в виде обоймы м2 7646  

5. Расход геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 16821  

6. Закрепление геотекстиля П-образными скобами кг 115,99  

7. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, в основание насыпи, высотой 20см  м2 7646  

8. Расход геосотового материала пластмассового м2 8411  

9. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 7646  

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 2907  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 3823  

10. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 2658,35  

11.Заполнение геосотового материала привозным песчаным м2 7646  

грунтом, высотой 20см 

 

м3 1529  

12. Возведение насыпи земполотна из привозного    

песчаного грунта с послойным уплотнением 

 

м3 7960  

13. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного Купл.=1.05 м3 398  

14. Планировка верха земполотна насыпи м2 4130  

15. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, в основание дорожной одежды, высотой 20см  м2 4130  

16. Расход геосотового материала пластмассового м2 4543  

17. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 4130  

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 3014  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 2065  

18. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 2006,21  
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19. Заполнение геосотового материала привозным песчаным м2 4130  

грунтом, высотой 20см 

 

м3 826  

20. Планировка откосов насыпи земполотна м2 4286  

21. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, на откосы насыпи, высотой 10см  м2 4286  

22. Расход геосотового материала пластмассового м2 4715  

23. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 4286  

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 5369  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 2143  

24. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 2967,24  

25.Заполнение геосотового материала  м2 4286  

щебеночно-песчаной смесью С1, высотой 10см 

 

м3 429  

    

Дорожная одежда    

1. Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси-13см м2 2044  

2. Расход щебеночно-песчаной смеси Купл=1.24 м3 463  

3. Устройство монтажного слоя под ж/б плиты из песчаного 

грунта, укрепленного цементом М400 мощностью слоя h=3см 

   

грунта, укрепленного цементом М400 мощностью слоя 3см м2 2044  

- расход песчаного грунта м3 68  

- цемент М400 для обработки песка т 16,35  

4. Устройство покрытия из железобетонных плит ПДН-АV из 

бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) 

м3 287  

из бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) шт 170  

- деформационный материал "БИТРЭК-Д"кл.А     

 (мастика резинобитумная) т 1,29  

- цементный раствор М200 

 

м3 2,06  

- обмазка грунтовкой 

 

м2 384,27  

Расход грунтовки, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90* 

 

кг 38,43  

Растворитель (бензин автомобильный) 

 

кг 13,9  

5. Устройство обочин из щебеночно-песчаной смеси 

 

м3 425  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

6. Расход щебеночно-песчаной смеси Купл=1.24 м3 527  

    

Обустройство дороги    

1. Установка дорожных знаков и указателей    

на стойках СКД 4.40 (Серия 3.503.9-80) в т. ч.:    

- предупреждающие знаки 1.11.1, 1.11.2 

 1.6 

шт 2  

- знаки приоритета 2.4, 2.3.2, 2.3.3 

 1.6 

шт 3  

- опоры дор. знаков. Марка СКМ2.35, L=3,5м шт 5  

- окраска опор Ø53мм в два слоя, Эмаль ЭП–140 кг 0,60  

2. Устройство присыпных берм размером 1.3х1.5 м для    

установки дорожных знаков из привозного    

песчаного грунта с уплотнением м3 20  

3. Установка пластиковых дорож. столбиков С-1,    

сечением 80х120мм, L=1.5м, по     

ГОСТ Р 50970-2011, ГОСТ 32843-2014 шт 33  

4. Устройство присыпных берм размером     

0.35х0.35 м для установки сигнальных столбиков     

из привозного песчаного грунта с уплотнением м3 12  

Потери привозного песчаного грунта 1% при транспортировке м3 135 
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

Строительство площадки куста №2 и ВЖК    

Занимаемые земли в т. ч.: 

 

га 6,503  

        - площадка куста скважин га 5,080  

        - ВЖК га 0,318  

        - противопожарная полоса га 1,105  

        противопожарная полоса площадки га 0,899  

        противопожарная полоса ВЖК га 0,206  

Подготовительные работы:    

1. Расчистка кустарника в т. ч.: га 6,228  

        - площадка куста скважин га 4,805  

        - ВЖК га 0,318  

        - противопожарная полоса га 1,105  

противопожарная полоса площадки га 0,899  

противопожарная полоса ВЖК га 0,206  

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

из привозного песчаного грунта с уплотнением, в т.ч.: м3 28352  

        - площадка куста скважин (толщина слоя 0,58м) м3 27507  

        - ВЖК (толщина слоя 0,24м) м3 845  

2. Дополнительный объем (привозного) песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 1417  

        - площадка куста скважин м3 1375  

        - ВЖК  м3 42  

3. Устройство прослойки из геотекстиля иглопробивного 

GCF-NNG-PD-13000 GCF-NNG-PD-1300000-PZU2-

00003-01-RU.doc                                 00-PZU2-00003-01-RU.doc                                  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

нетканого плотностью 360г/см2 (нижний слой обоймы) м2 50946  

        - площадка куста скважин м2 47426  

        - ВЖК  м2 3520  

4. Расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 112109  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

        - площадка куста скважин м2 104407  

        - ВЖК  м2 7702  

5. Закрепление полотен геотекстиля на откосах обвалования    

П-образными скобами кг 1546,08  

        - площадка куста скважин кг 1439,86  

        - ВЖК  кг 106,22  

6. Устройство сплошной прослойки из геосотового материала    

пластмассового, высотой 20см (в основании насыпи) м2 50946  

        - площадка куста скважин м2 47426  

        - ВЖК  м2 3520  

7. Расход геосотового материала пластмассового м2 56041  

        - площадка куста скважин м2 52169  

        - ВЖК  м2 3872  

8. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 4237  

        - площадка куста скважин шт 3606  

        - ВЖК  шт 831  

9. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 25473  

        - площадка куста скважин шт 23713  

        - ВЖК  шт 1760  

10. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 11814,45  

11. Заполнение модулей геосот привозным песчаным грунтом м2 50946  

ГОСТ 8736-2014, толщиной 0,2м м3 10189  

        - площадка куста скважин м2 47426  

 м3 9485  

        - ВЖК  м2 3520  

 м3 704  

12. Устройство насыпи из привозного песчаного грунта    

 1      -     Зам   143-21             16.12.21 



 

 

 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 
№ док. 

 

 
Подп. 

 

 

 
Дата 

GCF-NNG-PD-1300000-SM-00023 

 

Лист 

20 

 
 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

В
за

м
. 
и

н
в
 №

 

 

22 

 

GCF-NNG-PD-1300000-SM-00023-00-RU.doc                                                                                                              Формат А4 

Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

с послойным уплотнением м3 83607  

        - площадка куста скважин м3 78211  

        - ВЖК  м3 5396  

13. Дополнительный объем (привозного) песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 4181  

        - площадка куста скважин м3 3911  

        - ВЖК  м3 270  

14.Устройство сплошной прослойки из геосотового материала    

пластмассового, высотой 20см (под покрытие насыпи) м2 41134  

        - площадка куста скважин м2 38675  

        - ВЖК  м2 2459  

15. Расход геосотового материала пластмассового м2 45248  

        - площадка куста скважин м2 42543  

        - ВЖК  м2 2705  

16. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 4137  

        - площадка куста скважин шт 3406  

        - ВЖК  шт 731  

17. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 20568  

        - площадка куста скважин шт 19338  

        - ВЖК  шт 1230  

18. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 9758,48  

19. Заполнение модулей геосот привозным песчаным грунтом м2 41134  

ГОСТ 8736-2014, толщиной 0,2м м3 8227  

        - площадка куста скважин м2 38675  

 м3 7735  

        - ВЖК  м2 2459  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

 м3 492  

20. Планировка верха и откосов насыпи  м2 50971  

        - площадка куста скважин м2 47489  

        - ВЖК  м2 3482  

21. Устройство покрытия толщиной 30см из м2 30961  

щебеночно-песчаной смеси С1 ГОСТ 25607-2009 м3 9288  

22. Расход ЩПС  Купл=1,24 м3 11517  

23. Планировка дна и откосов амбаров, в т.ч.: м2 268  

        - амбар котельной м2 111  

        - амбар ПВО м2 109  

        - амбар ЖБО м2 48  

24. Устройство обвалования блоков ГСМ и котельной    

с уплотнением из привозного песчаного грунта м3 280  

25. Дополнительный объем песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95     

от стандартного уплотнения Купл = 1.05 м3 14  

26. Планировка верха и откосов обвалования блоков    

ГСМ и котельной м2 537  

27. Устройство анкерных канав на гребне амбаров и     

обвалования площадок для закрепления пленочного     

материала с обратной засыпкой, в т.ч.: м3 53  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м3 23  

        - амбар котельной м3 9  

        - амбар ПВО м3 17  

- амбар ЖБО м3 4  

28. Устройство гидроизоляции из геомембраны    

пластмассовой экструдированной толщиной 1.5 мм    

с соединением полотен сварным нахлесточным швом, в т.ч.: м2 3903  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м2 2957  
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Примечание 

        - амбар котельной м2 234  

        - амбар ПВО м2 607  

- амбар ЖБО м2 105  

29. Расход геомембраны, в т.ч.: м2 4295  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м2 3253  

        - амбар котельной м2 258  

        - амбар ПВО м2 668  

- амбар ЖБО м2 116  

30. Устройство защитного слоя гидроизоляции из     

песчаного грунта в амбарах и в блоках с уплотнением в т.ч.: м3 417  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ (0,1м) м3 235  

        - амбар котельной (0,5) м3 18  

        - амбар ПВО (0,5м) м3 156  

- амбар ЖБО (0,5м) м3 8  

31. Дополнительный объем песчаного грунта на    

переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения, Купл = 1.05, в т.ч.: м3 21  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ  м3 12  

        - амбар котельной  м3 1  

        - амбар ПВО  м3 8  

32. Устройство обвалования по контуру площадки    

из песчаного грунта с уплотнением м3 2685  

33. Дополнительный объем на переуплотнение Купл = 1.05 м3 134  

34. Планировка верха и откосов обвалования    

площадки куста скважин №1 м2 4951  

35. Укрепление откосов обвалования геотекстилем    

иглопробивным нетканым плотностью 360г/см2  м2 4951  

36. Расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 5446  

37. Закрепление полотен геотекстиля на откосах 

обвалования 
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Наименование Ед. изм. 
Коли-
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Примечание 

П-образными скобами кг 82,62  

38. Укрепление откосов насыпи геосотовым материалом    

пластмассовым, высотой 10см с ячейками 21х21см,    

по прослойке обоймы из геотекстиля м2 14788  

        - площадка куста скважин м2 13765  

        - ВЖК  м2 1023  

39. Расход геосотового материала пластмассового м2 16267  

        - площадка куста скважин м2 15142  

        - ВЖК  м2 1125  

40. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 8030  

        - площадка куста скважин шт 7012  

        - ВЖК  шт 1018  

41. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 7395  

        - площадка куста скважин шт 6883  

        - ВЖК  шт 512  

42. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 6092,88  

43. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 14788  

С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 1479  

        - площадка куста скважин м2 13765  

 м3 1377  

        - ВЖК  м2 1023  

 м3 102  

44. Создание запаса привозного песчаного грунта     

для технологических нужд м3 500  

    

 Потери песчаного грунта 1% при транспортировке: м3 1400  
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Вертолетная площадка    

Занимаемые земли в т. ч.: 

 

   

1. Вертолетная площадка: га 0,504  

2. Противопожарная полоса: га 0,289  

    

Подготовительные работы:    

1. Расчистка площади от кустарника в т. ч.: га 0,722  

        - вертолетная площадка га 0,433  

        - противопожарная полоса га 0,289  

    

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

  из привозного песчаного грунта толщиной 0,64м     

  с уплотнением м3 2635  

2. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 132  

3. Устройство обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 4038  

 - расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 8704  

4. Закрепление обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 196  

5. Устройство сплошной прослойки из пластмассового    

  геосотового материала h=0.20 м (в основании насыпи) с    

  креплением стальными анкерами ⌀8мм м2 4038  

  - расход геосотового материала м2 4442  

6. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 794 

 

 

7. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    
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  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 2019  

8. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1022  

9. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом     

  ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 806 

 

 

10. Устройство насыпи вертолетной площадки из привозного    

  песчаного грунта с послойным уплотнением м3 4611  

11. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 231  

12. Планировка верха и откосов насыпи вертолетной 

площадки ВЖК 

м2 4203  

  площадки    

13. Устройство прослойки из пластмассового геосотового     

  материала h=0.20 м (под покрытие насыпи) с скреплением    

  стальными анкерами ⌀8мм м2 3025  

- расход геосотового материала м2 3328  

14. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 688  

15. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 1513  

16. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 800  

17. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом    

   ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 601  

18. Устройство основания для ж/б плит из щебня фракции     

  20-40мм толщиной 15см с уплотнением м3 96  

  - расход щебня фракции 20-40мм м3 121  

19. Устройство монтажного слоя из песчаного грунта,    

  укрепленного цементом М-400 толщиной 3см м3 21  

  - цемент М-400 для обработки песка (240кг/м3) т 4,95  

20. Устройство покрытия из железобетонных плит  м2 576  
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  ПАГ-14А600-1 по ГОСТ25912-2015 шт 48  

  - мастика резинобитумная «БИТРЕК-Д кл.А» т 0.36  

- цементный раствор М200 м3 0.38  

- обмазка грунтовкой, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 М2 108  

5) расход грунтовки битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 кг 21.6  

6) растворитель (бензин автомобильный) кг 21.6  

21. Устройство полос безопасности из щебеночно-песчаной     

  смеси С1 с уплотнением м3 153  

22. Расход щебеночно-песчаной смеси С1 в т.ч.: м3 190  

23. Укрепление откосов насыпи геосотовым    

пластмассовым материалом, высотой 10см с ячейками 21х21см,    

  по прослойке обоймы из геотекстиля м2 1287  

 - расход геосотового материала пластмассового м2 1416  

24. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

  по границе укрепления в каждую ячейку шт 1450  

25. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 644  

26. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 761  

27. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 1287  

  С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 129  

    

 Потери песчаного грунта 1% при транспортировке: м3 90  

    

Маркировка вертолетной площадки 

 

   

3. Установка ветроуказателя шт 1  

4. Разметка угловых и центрального знаков окраской м2 59  

эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* кг 5.3  

    

Площадка для съезда и маневрирования техники    

   1      -      Зам   143-21             16.12.21 
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Занимаемые земли  

 

   

1. Площадка для съезда и маневрирования техники га 2,167  

    

Подготовительные работы:    

1. Расчистка площади от кустарника га 0,721  

    

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

  из привозного песчаного грунта толщиной 0,74м     

  с уплотнением м3 12069  

2. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 603  

3. Устройство обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 17747  

  - расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 39969  

4. Закрепление обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 899  

5. Устройство сплошной прослойки из пластмассового    

  геосотового материала h=0.20 м (в основании насыпи) с    

  креплением стальными анкерами ⌀8мм м2 17231  

  - расход геосотового материала м2 18954  

6. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 2347  

7. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 8616  

8. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 3984  

9. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом     

  ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 3446  
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10. Устройство насыпи площадки из привозного    

  песчаного грунта с послойным уплотнением м3 14522  

11. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 726  

12. Планировка верха и откосов насыпи площадки м2 19632  

13. Устройство прослойки из пластмассового геосотового     

  материала h=0.20 м (под покрытие насыпи) с скреплением    

  стальными анкерами ⌀8мм м2 17173  

  - расход геосотового материала м2 18890  

14. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

   в каждую ячейку шт 1722  

15. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 8587  

16. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 3746  

17. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом    

   ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 3202  

18. Устройство основания для ж/б плит из щебеночно-    

  песчаной смеси С1 толщиной 13см с уплотнением м3 2168  

 - расход щебеночно-песчаной смеси С1 м3 2689  

19. Устройство монтажного слоя из песчаного грунта,    

  укрепленного цементом М-400 толщиной 3см м3 550  

  - цемент М-400 для обработки песка (240кг/м3) т 132,1  

20. Устройство покрытия из железобетонных плит  м2 16680  

  ПДН-АV из бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) шт 1390  

  - мастика резинобитумная «БИТРЕК-Д кл.А» т 10,5  

  - цементный раствор М200 м3 11  

  - обмазка грунтовкой, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90: М2 3102  

7) расход грунтовки битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 кг 620,5  
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8) растворитель (бензин автомобильный) кг 620,5  

21. Засыпка нестандартных участков щебеночно-песчаной     

   смесью С1 с уплотнением м3 77  

22. Расход щебеночно-песчаной смеси С1 м3 95  

23. Укрепление откосов насыпи геосотовым    

  пластмассовым материалом, высотой 10см с ячейками 

21х21см, 

   

  по прослойке обоймы из геотекстиля м2 2180  

24. Расход геосотового материала пластмассового м2 2398  

25. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

  по границе укрепления в каждую ячейку шт 2169  

26. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 1090  

27. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1184  

28. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 2180  

  С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 218  

    

Потери песчаного грунта 1% при транспортировке м3 351  

    

Берегоукрепление    

1. Планировка укрепляемой поверхности откоса протоки м2 2473  

2. Рытье траншеи под зуб упора в грунтах I группы м3 117  

3. Устройство подготовки из щебня фракции 5-20мм под     

  упорные блоки толщиной 10см м3 10  

4. Установка блоков У-2М, бетон В20, F300    шт 81  

 м3 32,4  

5. Устройство монтажного слоя из монолитного бетона В20,  м2 130  

  F300 толщиной слоя 1 см м3 1,3  

6. Заполнение пазух упорной призмы из щебня     

 фракции 40-60мм  

 

м3 75  
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7. Устройство анкерных канавок на гребне откосов    

для закрепления иглопробивного геотекстиля и геосотового     

  материала с обратной засыпкой м3 115  

8. Укладка иглопробивного нетканного геотекстиля    

плотностью 360г/см2 на укрепляемой поверхности протоки     

 и откоса насыпи м2 3510  

- расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 3861  

9. Закрепление иглопробивного нетканного    

  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 87  

10. Укрепление протоки и откоса насыпи геосотовым    

пластмассовым материалом, высотой 20см с ячейками 21х21см,    

  по прослойке из геотекстиля м2 3279  

 - расход геосотового материала м2 3607  

11. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 1003 

 

 

12. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 1640  

13. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1388  

14. Заполнение ячеек георешетки на всю толщину    

  георешетки и поверх решеток на 5см щебнем    

  фракции 40-60мм толщиной слоя 25см м3 820  

    

Автодорога к площадке куста №2 

 

   

Протяженность м 245,72  

Автодорога к вертолетной площадке куста №2 

 

   

Протяженность м 284,75  

Занимаемые земли  га 1,141  

1. Ива (высота 2м) га 1,141  
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Подготовительные работы    

1. Рубка леса тонкомерного, средней густоты га 1,141  

2. Корчевка пней  га 1,141  

    

Земполотно    

1. Устройство прослойки из геотекстиля нетканного    

плотностью 360г/см2 в виде обоймы м2 10886  

2. Расход геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 24153  

3. Закрепление геотекстиля П-образными скобами кг 333  

4. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, в основание насыпи, высотой 20см  м2 10886  

5. Расход геосотового материала пластмассового м2 11975  

6. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 10886  

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 3540  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 5443  

7. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 3548  

8.Заполнение геосотового материала  м2 10886  

привозным песчаным грунтом, высотой 20см 

 

м3 2177  

9. Возведение насыпи земполотна из привозного    

песчаного грунта с послойным уплотнением 

 

м3 19248  

10. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного Купл.=1.05 м3 963  

11. Планировка верха земполотна насыпи м2 4827  

12. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, в основание дорожной одежды, высотой 20см  м2 4827  

13. Расход геосотового материала пластмассового м2 5310  

14. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 4827  

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 3540  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 2414  
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15. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 2352  

16.Заполнение геосотового материала  м2 4827  

привозным песчаным грунтом, высотой 20см 

 

м3 966  

17. Планировка откосов насыпи земполотна м2 6004 

 

 

18. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, на откосы насыпи, высотой 10см  м2 6004 

 

 

19. Расход геосотового материала пластмассового м2 6604  

20. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 6004 

 

 

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 7080  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 3002  

21. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 3983  

22.Заполнение геосотового материала  м2 6004 

 

 

щебеночно-песчаной смесью С1, высотой 10см 

 

м3 600  

    

Дорожная одежда    

1. Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси-13см м2 2443  

2. Расход щебеночно-песчаной смеси Купл=1.24 м3 554  

3. Устройство монтажного слоя под ж/б плиты из песчаного 

грунта, укрепленного цементом М400 мощностью слоя h=3см 

   

грунта, укрепленного цементом М400 мощностью слоя 3см м2 2316  

- расход песчаного грунта м3 77  

- цемент М400 для обработки песка т 19  

4. Устройство покрытия из железобетонных плит ПДН-АV из 

бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) 

м3 324,24  

из бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) шт 193  

- деформационный материал "БИТРЭК-Д"кл.А     

 (мастика резинобитумная) т 1,5  

- цементный раствор М200 

 

м3 2,4  

- обмазка грунтовкой 

 

м2 436  

Расход грунтовки, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90* 

 

кг 44  

Растворитель (бензин автомобильный) 

 

кг 16  

      1      -      Зам   143-21             16.12.21 
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

5. Устройство обочин из щебеночно-песчаной смеси 

 

м3 363  

6. Расход щебеночно-песчаной смеси Купл=1.24 м3 450  

    

Обустройство дороги    

1. Установка дорожных знаков и указателей    

на стойках СКД 4.40 (Серия 3.503.9-80) в т. ч.:    

- предупреждающие знаки 1.11.1, 1.11.2, 1.6 

 1.6 

шт 5  

- опоры дор. знаков. Марка СКМ2.35, L=3,5м шт 5  

- окраска опор Ø53мм в два слоя, Эмаль ЭП–140 кг 0,6  

2. Устройство присыпных берм размером 1.3х1.5 м для    

установки дорожных знаков из привозного    

песчаного грунта с уплотнением м3 30  

3. Установка пластиковых дорож. столбиков С-1,    

сечением 80х120мм, L=1.5м, по     

ГОСТ Р 50970-2011, ГОСТ 32843-2014 шт 35  

4. Устройство присыпных берм размером     

0.35х0.35 м для установки сигнальных столбиков     

из привозного песчаного грунта с уплотнением м3 13  

    

Потери привозного песчаного грунта 1% при транспортировке м3 235 
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

Площадка куста № 3    

Занимаемые земли в т. ч.: 

 

   

1. Площадка куста: га 4,883  

2. Противопожарная полоса: га 0,437  

    

Подготовительные работы:    

1. Расчистка площади от кустарника в т. ч.: га 2,943  

        - площадка куста скважин га 2,506  

        - противопожарная полоса га 0,437  

    

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

  из привозного песчаного грунта толщиной 0,3м     

  с уплотнением м3 13175  

2. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 659  

3. Устройство обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 43371  

 - расход геотекстиля иглопробивного нетканого    

  плотностью 360г/см2 м2 93611  

4. Закрепление обоймы из иглопробивного нетканного    

 геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 2106  

5. Устройство сплошной прослойки из пластмассового    

 геосотового материала h=0.20 м (в основании насыпи) с  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  креплением стальными анкерами ⌀8мм м2 43371  

 - расход геосотового материала м2 47708 

 

 

6. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 3384  
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Примечание 

7. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 21686  

8. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 9110  

9. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом     

  ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 8674  

10. Устройство насыпи площадки куста из привозного    

  песчаного грунта с послойным уплотнением м3 79402  

11. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 3970  

12. Планировка верха и откосов насыпи площадки куста м2 43650  

13. Планировка дна и откосов амбаров, в т.ч.: м2 643 

 

 

        - амбар котельной м2 166  

        - амбар ПВО м2 477 

 

 

14. Устройство прослойки из пластмассового геосотового     

  материала h=0.20 м (под покрытие насыпи) с скреплением    

  стальными анкерами ⌀8мм м2 34758 

 

 

  - расход геосотового материала м2 38234  

15. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 3169  

16. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 17379  

17. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 7467  

18. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом    

  ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 6952  

 

 

 

19. Устройство покрытия толщиной 30см из    

  щебеночно-песчаной смеси С1 по ГОСТ 25607-2009 м3 8149  

 - расход щебеночно-песчаной смеси С1  Купл=1,24 м3 10105  

20. Устройство обвалования блоков ГСМ и котельной     



 

 

 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 
№ док. 

 

 
Подп. 

 

 

 
Дата 

GCF-NNG-PD-1300000-SM-00023 

 

Лист 

36 

 
 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

В
за

м
. 
и

н
в
 №

 

 

38 

 

GCF-NNG-PD-1300000-SM-00023-00-RU.doc                                                                                                              Формат А4 

Наименование Ед. изм. 
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  с уплотнением из привозного песчаного грунта м3 280  

21. Дополнительный объем песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95     

  от стандартного уплотнения Купл = 1.05 м3 14 

 

 

22. Планировка верха и откосов блоков ГСМ и котельной     

  из песчаного грунта м2 537  

23. Устройство анкерных канав на гребне амбаров и     

  обвалования площадок для закрепления пленочного     

  материала с обратной засыпкой, в т.ч.: м3 46  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м3 22  

        - амбар котельной м3 9  

        - амбар ПВО м3 15  

24. Устройство гидроизоляции из геомембраны    

  пластмассовой экструдированной толщиной 1.5 мм    

с соединением полотен сварным нахлесточным швом, в т.ч.: м2 3599 

 

 

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м2 2680  

        - амбар котельной м2 262  

        - амбар ПВО м2 657 

 

 

25. Расход геомембраны, в т.ч.: м2 3779 

 

 

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м2 2814  

        - амбар котельной м2 275  

        - амбар ПВО м2 690  

26. Устройство защитного слоя гидроизоляции из песчаного     

  грунта в амбарах и в блоках с уплотнением в т.ч.: м3 409 

 

 

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м3 235  

        - амбар котельной м3 18  

        - амбар ПВО м3 156  

27. Дополнительный объем песчаного грунта на    

  переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    
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  уплотнения, Купл = 1.05, в т.ч.: м3 21  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м3 12  

        - амбар котельной и амбар ПВО м3 9  

28. Устройство обвалования по контуру площадки    

  из песчаного грунта с уплотнением м3 2500 

 

 

29. Дополнительный объем на переуплотнение Купл = 1.05 м3 125  

30. Планировка верха и откосов обвалования    

  площадки куста скважин м2 4610 

 

 

31. Укладка по верху и откосам обвалования геотекстиля 

геотекстилем 

   

иглопробивного нетканного плотностью 360г/см2  м2 5400  

- расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 5940  

32. Закрепление полотен геотекстиля на откосах 

обвалования 

   

проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 134  

33. Укрепление откосов и обвалования насыпи геосотовым    

пластмассовым материалом, высотой 10см с ячейками 21х21см,    

  по прослойке обоймы из геотекстиля м2 13703  

  - расход геосотового материала пластмассового м2 15073  

34. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 6222  

35. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 6852  

36. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 4751  

37. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 13703  

С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 1370  

38. Создание запаса привозного песчаного грунта     

  для технологических нужд м3 500  

    

 Потери песчаного грунта 1% при транспортировке: м3 1167  
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Площадка ВЖК    

Занимаемые земли в т. ч.: 

 

   

1. Площадка ВЖК: га 0,322  

2. Противопожарная полоса: га 0,069  

    

Подготовительные работы:    

1. Расчистка площади от кустарника в т. ч.: га 0,298 

 

 

        - площадка ВЖК га 0,229  

        - противопожарная полоса га 0,069  

    

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

  из привозного песчаного грунта толщиной 0,26м     

  с уплотнением м3 678  

2. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 34  

3. Устройство обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 2662  

  - расход геотекстиля иглопробивного нетканого    

 плотностью 360г/см2 м2 6519  

4. Закрепление обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 147  

5. Устройство сплошной прослойки из пластмассового    

  геосотового материала h=0.20 м (в основании насыпи) с    

  креплением стальными анкерами ⌀8мм м2 2662  

  - расход геосотового материала м2 2928  

6. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 784  
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7. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 1331  

8. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 769  

9. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом    

ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 533  

10. Устройство насыпи площадки ВЖК из привозного    

  песчаного грунта с послойным уплотнением м3 3617  

11. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 181  

12. Планировка верха и откосов насыпи площадки ВЖК м2 3313  

13. Планировка дна и откосов амбара ЖБО м2 81  

14. Устройство прослойки из пластмассового геосотового     

  материала h=0.20 м (по верху насыпи) с скреплением    

  стальными анкерами ⌀8мм м2 2425  

- расход геосотового материала м2 2668  

15. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 734  

16. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 1213  

17. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 708  

18. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом    

  ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 485  

19. Устройство анкерных канав на гребне амбара ЖБО    

для закрепления пленочного материала с обратной засыпкой  м3 4  

20. Устройство гидроизоляции амбара ЖБО из геомембраны    

  пластмассовой экструдированной толщиной 1.5 мм    

  с соединением полотен сварным нахлесточным швом м2 157  

  - расход геомембраны м2 165  
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21. Устройство защитного слоя гидроизоляции амбара ЖБО     

  из песчаного грунта с уплотнением  м3 7  

22. Дополнительный объем песчаного грунта на    

  переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения, Купл = 1.05 м3 1  

23. Укрепление откосов насыпи геосотовым    

пластмассовым материалом, высотой 10см с ячейками 21х21см,    

по прослойке обоймы из геотекстиля м2 862  

24. Расход геосотового материала пластмассового м2 948  

25. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

   по границе укрепления в каждую ячейку шт 940  

26. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 431  

27. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 498  

28. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 862  

  С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 86  

    

 Потери песчаного грунта 1% при транспортировке: м3 55  

    

Вертолетная площадка    

Занимаемые земли в т. ч.: 

 

   

1. Вертолетная площадка: га 0,490  

2. Противопожарная полоса: га 0,364  

    

Подготовительные работы:    

1. Расчистка площади от кустарника в т. ч.: га 0,854  

        - вертолетная площадка га 0,490  

        - противопожарная полоса га 0,364  
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Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

  из привозного песчаного грунта толщиной 0,20м     

  с уплотнением м3 844  

2. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 42  

3. Устройство обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 4091  

 - расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 9274  

4. Закрепление обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 209  

5. Устройство сплошной прослойки из пластмассового    

  геосотового материала h=0.20 м (в основании насыпи) с    

  креплением стальными анкерами ⌀8мм м2 4091  

  - расход геосотового материала м2 4500  

6. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 778  

7. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 2046  

8. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1026  

9. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом    

  ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 818  

10. Устройство насыпи вертолетной площадки из привозного    

  песчаного грунта с послойным уплотнением м3 4975  

11. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 249  

12. Планировка верха и откосов насыпи вертолетной 

площадки ВЖК 

м2 4274  
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Коли-

чество 
Примечание 

  площадки    

13. Устройство прослойки из пластмассового геосотового     

  материала h=0.20 м (под покрытие насыпи) с скреплением    

  стальными анкерами ⌀8мм м2 3025  

- расход геосотового материала м2 3328  

14. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 675  

15. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 1513  

16. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 708  

17. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом    

   ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 605  

18. Устройство основания для ж/б плит из щебня фракции     

  20-40мм толщиной 15см с уплотнением м3 96  

  - расход щебня фракции 20-40мм м3 121  

19. Устройство монтажного слоя из песчаного грунта,    

  укрепленного цементом М-400 толщиной 3см м3 21  

  - цемент М-400 для обработки песка (240кг/м3) т 4,95  

20. Устройство покрытия из железобетонных плит  м2 576  

  ПАГ-14А600-1 по ГОСТ25912-2015 шт 48  

  - мастика резинобитумная «БИТРЕК-Д кл.А» т 0.36  

- цементный раствор М200 м3 0.38  

- обмазка грунтовкой, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 М2 108  

9) расход грунтовки битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 кг 21.6  

10) растворитель (бензин автомобильный) кг 

 

 

21.6  

21. Устройство полос безопасности из щебеночно-песчаной     

  смеси С1 с уплотнением м3 153  

22. Расход щебеночно-песчаной смеси С1 в т.ч.: м3 190  

23. Укрепление откосов насыпи геосотовым    
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пластмассовым материалом, высотой 10см с ячейками 21х21см,    

  по прослойке обоймы из геотекстиля м2 1358  

 - расход геосотового материала пластмассового м2 1494  

24. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

  по границе укрепления в каждую ячейку шт 1413  

25. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 679  

26. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 760  

27. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 1358  

  С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 136  

    

 Потери песчаного грунта 1% при транспортировке: м3 76  

    

Маркировка вертолетной площадки 

 

   

5. Установка ветроуказателя шт 1  

6. Разметка угловых и центрального знаков окраской М2 59  

эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* кг 5.3  

    

Площадка для съезда и маневрирования техники    

Занимаемые земли  

 

   

2. Площадка для съезда и маневрирования техники га 2,089  

    

Подготовительные работы:    

1. Расчистка площади от кустарника га 2,089  

    

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

  из привозного песчаного грунта толщиной 0,20м     

  с уплотнением м3 3789  
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Коли-

чество 
Примечание 

2. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 190  

3. Устройство обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 18660  

  - расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 40459  

4. Закрепление обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 910  

5. Устройство сплошной прослойки из пластмассового    

  геосотового материала h=0.20 м (в основании насыпи) с    

  креплением стальными анкерами ⌀8мм м2 18660  

  - расход геосотового материала м2 20526  

6. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 1703  

7. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 9330  

8. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 4009  

9. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом    

  ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 3732  

10. Устройство насыпи площадки из привозного    

  песчаного грунта с послойным уплотнением м3 19657  

11. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 983  

12. Планировка верха и откосов насыпи площадки  м2 19715  

13. Устройство прослойки из пластмассового геосотового     

  материала h=0.20 м (под покрытие насыпи) с скреплением    

  стальными анкерами ⌀8мм м2 16127  

  - расход геосотового материала м2 17740  
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Коли-
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Примечание 

14. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

   в каждую ячейку шт 1603  

15. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 8064  

16. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 3513  

17. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом    

   ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 3225  

18. Устройство основания для ж/б плит из щебеночно-    

  песчаной смеси С1 толщиной 13см с уплотнением м3 2035  

 - расход щебеночно-песчаной смеси С1 м3 2523  

19. Устройство монтажного слоя из песчаного грунта,    

  укрепленного цементом М-400 толщиной 3см м3 517  

  - цемент М-400 для обработки песка (240кг/м3) т 123,9  

20. Устройство покрытия из железобетонных плит  м2 15648  

  ПДН-АV из бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) шт 1304  

  - мастика резинобитумная «БИТРЕК-Д кл.А» т 9,86  

  - цементный раствор М200 м3 10,33  

  - обмазка грунтовкой, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90: М2 2911  

11) расход грунтовки битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 кг 582,5  

12) растворитель (бензин автомобильный) кг 582,5  

21. Засыпка нестандартных участков щебеночно-песчаной     

   смесью С1 с уплотнением м3 68  

22. Расход щебеночно-песчаной смеси С1 в т.ч.: м3 84  

23. Укрепление откосов насыпи геосотовым    

  пластмассовым материалом, высотой 10см с ячейками 

21х21см, 

   

  по прослойке обоймы из геотекстиля м2 2647  

24. Расход геосотового материала пластмассового м2 2912  

25. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

  по границе укрепления в каждую ячейку шт 2256  
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Коли-
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Примечание 

26. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 1324  

27. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1301  

28. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 2647  

  С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 265  

    

Потери песчаного грунта 1% при транспортировке м3 321  

    

Берегоукрепление    

1. Планировка укрепляемой поверхности откоса протоки м2 2867  

2. Рытье траншеи под зуб упора в грунтах I группы м3 126  

3. Устройство подготовки из щебня фракции 5-20мм под     

  упорные блоки толщиной 10см м3 12  

4. Установка блоков У-2М, бетон В20, F300    шт 87  

 м3 34,8  

5. Устройство монтажного слоя из монолитного бетона В20,  м2 139  

  F300 толщиной слоя 1 см м3 1,4  

6. Заполнение пазухов упорной призмы из щебня     

 фракции 40-60мм  

 

м3 78  

7. Устройство анкерных канавок на гребне откосов    

для закрепления иглопробивного геотекстиля и геосотового     

  материала с обратной засыпкой м3 110  

8. Укладка иглопробивного нетканного геотекстиля    

плотностью 360г/см2 на укрепляемой поверхности протоки     

 и откоса насыпи м2 4566  

- расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 5023  

9. Закрепление иглопробивного нетканного    

  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 113  

10. Укрепление протоки и откоса насыпи геосотовым    
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пластмассовым материалом, высотой 20см с ячейками 21х21см,    

  по прослойке из геотекстиля м2 4345  

 - расход геосотового материала м2 4780  

11. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 1020 

 

 

12. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 2173  

13. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1677  

14. Заполнение ячеек георешетки на всю толщину    

  георешетки и поверх решеток на 5см щебнем    

  фракции 40-60мм толщиной слоя 25см м3 1086  

    

Автодорога к площадке куста №3 

 

   

Протяженность м 228,89  

Автодорога к вертолетной площадке куста №3 

 

   

Протяженность м 393,53  

    

Занимаемые земли  га 1,394  

1. Ива (высота 1м – 4м) га 0,546  

2. Травянистая растительность га 0,848  

    

Подготовительные работы    

1. Рубка леса тонкомерного, средней густоты га 0,546  

2. Корчевка пней  га 0,546  

Земполотно    

1. Устройство прослойки из геотекстиля нетканного    

плотностью 360г/см2 в виде обоймы м2 12647  

2. Расход геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 28337  

3. Закрепление геотекстиля П-образными скобами кг 391  
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4. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, в основание насыпи, высотой 20см  м2 12647  

5. Расход геосотового материала пластмассового м2 13912  

6. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 12647  

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 4153  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 6324  

7. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 4139  

8.Заполнение геосотового материала  м2 12647  

привозным песчаным грунтом, высотой 20см 

 

м3 2529  

9. Возведение насыпи земполотна из привозного    

песчаного грунта с послойным уплотнением 

 

м3 17641  

10. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного Купл.=1.05 м3 883  

11. Планировка верха земполотна насыпи м2 5663  

12. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, в основание дорожной одежды, высотой 20см  м2 5663  

13. Расход геосотового материала пластмассового м2 6229  

14. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 5663  

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 4153  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 2832  

15. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 2759  

16.Заполнение геосотового материала  м2 5663  

привозным песчаным грунтом, высотой 20см 

 

м3 1133  

17. Планировка откосов насыпи земполотна м2 7595 

 

 

18. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, на откосы насыпи, высотой 10см  м2 7595 

 

 

19. Расход геосотового материала пластмассового м2 8355  

20. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 7595 

 

 

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 8307  
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- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 3798  

21. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 4782  

22.Заполнение геосотового материала  м2 7595 

7595 

 

 

щебеночно-песчаной смесью С1, высотой 10см 

 

м3 760  

    

Дорожная одежда    

1. Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси-13см м2 2866  

2. Расход щебеночно-песчаной смеси Купл=1.24 м3 649  

3. Устройство монтажного слоя под ж/б плиты из песчаного 

грунта, укрепленного цементом М400 мощностью слоя h=3см 

   

грунта, укрепленного цементом М400 мощностью слоя 3см м2 2592  

- расход песчаного грунта м3 87  

- цемент М400 для обработки песка т 21  

4. Устройство покрытия из железобетонных плит ПДН-АV из 

бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) 

м3 362,88  

из бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) шт 216  

- деформационный материал "БИТРЭК-Д"кл.А     

 (мастика резинобитумная) т 1,6  

- цементный раствор М200 

 

м3 2,6  

- обмазка грунтовкой 

 

м2 487  

Расход грунтовки, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90* 

 

кг 49  

Растворитель (бензин автомобильный) 

 

кг 18  

5. Устройство обочин из щебеночно-песчаной смеси 

 

м3 426  

6. Расход щебеночно-песчаной смеси Купл=1.24 м3 528  

    

Обустройство дороги    

1. Установка дорожных знаков и указателей    

на стойках СКД 4.40 (Серия 3.503.9-80) в т. ч.:    

- предупреждающие знаки 1.11.1, 1.11.2, 1.6 

 1.6 

шт 5  

- опоры дор. знаков. Марка СКМ2.35, L=3,5м шт 5  

- окраска опор Ø53мм в два слоя, Эмаль ЭП–140 кг 0,6  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

2. Устройство присыпных берм размером 1.3х1.5 м для    

установки дорожных знаков из привозного    

песчаного грунта с уплотнением м3 30  

3. Установка пластиковых дорож. столбиков С-1,    

сечением 80х120мм, L=1.5м, по     

ГОСТ Р 50970-2011, ГОСТ 32843-2014 шт 43  

4. Устройство присыпных берм размером     

0.35х0.35 м для установки сигнальных столбиков     

из привозного песчаного грунта с уплотнением м3 16  

    

            Автодорога к площадке куста скв. №3    

Труба водопропускная из гофрированного металла    

∅1.50 на ПК 1+31 

 

   

Длина трубы м 22.04  

1. Рытье котлована под трубу в отвал,    

грунты 2 группы  м3 126 

 

 

 

2. Устройство засыпки над трубой    

из щебеночно-песчаной смеси м3 92  

2.1 Устройство основания под трубу из щебеночно-    

песчаной смеси в обойме из геотекстиля    

иглопробивного нетканого плотностью 360г/см2 м3    80 

 

 

  -расход щебеночно-песчаной смеси (К=1.24) м3 213 

 

 

 

2.2 Устройство прослоек из геотекстиля иглопробивного    

нетканого плотностью 360г/см2 м2    63  

Расход геотекстиля (К=1.1) м2 627  

П-образные скобы из проволоки 4-0-Ч ГОСТ 3282-74* кг 9 

 

 

3. Устройство цементно-грунтовой подушки на входе и    

выходе с обработкой песчаного грунта цементом м3 47  

-расход цемента 15% от массы сухой смеси т 11.28  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

4. Монтаж гофрированных элементов трубы т 4.62  

-элемент трубы ГЛ34.40.5.R7.5 шт 72  

5. Крепежные изделия:    

-болт М16-6gx45.46 шт 1464  

 кг 209.352  

-гайка М16-6Н.4 шт 1464  

 кг 54.168  

6. Устройство защитного бетонного лотка по дну    

трубы шт 396  

-лоток Л1, в т.ч: м3 1.03  

-арматурная сетка ГОСТ 23279-85 с ячейкой 100х75мм    

из проволоки ∅3мм класса Вр по ГОСТ 6727-80 

 

кг 31.68  

-бетон В30 F300 W6 м3 1.03  

7. Mонтаж защитного лотка т 1.82  

8. Планировка русла на входе и выходе трубы м2 47 

 

 

9. Устройство прослойки из геотекстиля иглопробивного    

нетканого  плотностью 360г/см2 на  входном и выходном     

руслах с закреплением проволочными скобами м2 47 

 

 

- расход геотекстиля  м2 52 

 

 

- проволока 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 1 

 

 

10. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, высотой 20см, ГОСТ Р 55028-2012,    

ОДМ 218.3.032-2013 на входном и выходном руслах    

с креплением стальными анкерами  м2 47 

 

 

- расход геосотового материала м2 52  

11. Установка анкеров по границам укрепления     

в каждую ячейку  шт 144 

 

 

12. Установка анкеров по площади укрепления с     

расходом 1 анкер на 2.0 м2 крепления шт 24 
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

13. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 67  

14. Заполнение геосотового материала м2 47  

щебнем фракции 20-70мм толщиной слоя 20см м3 10  

    

Автодорога к вертолетной площадке куста скв. №3    

Труба водопропускная из гофрированного металла    

∅1.50 на ПК3+52 

 

   

Длина трубы м 22.04  

1. Рытье котлована под трубу в отвал,    

грунты 2 группы  м3 126 

 

 

 

2. Устройство засыпки над трубой    

из щебеночно-песчаной смеси м3 92  

2.1 Устройство основания под трубу из щебеночно-    

песчаной смеси в обойме из геотекстиля    

иглопробивного нетканого плотностью 360г/см2 м3    80 

 

 

  -расход щебеночно-песчаной смеси (К=1.24) м3 213 

 

 

 

2.2 Устройство прослоек из геотекстиля иглопробивного    

нетканого плотностью 360г/см2 м2    63  

Расход геотекстиля (К=1.1) м2 627  

П-образные скобы из проволоки 4-0-Ч ГОСТ 3282-74* кг 9 

 

 

3. Устройство цементно-грунтовой подушки на входе и    

выходе с обработкой песчаного грунта цементом м3 47  

-расход цемента 15% от массы сухой смеси т 11.28  

4. Монтаж гофрированных элементов трубы т 4.62  

-элемент трубы ГЛ34.40.5.R7.5 

 

 

шт 72  

5. Крепежные изделия:    

-болт М16-6gx45.46 шт 1464  

 кг 209.352  

-гайка М16-6Н.4 шт 1464  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

 кг 54.168  

6. Устройство защитного бетонного лотка по дну    

трубы шт 396  

-лоток Л1, в т.ч: м3 1.03  

-арматурная сетка ГОСТ 23279-85 с ячейкой 100х75мм    

из проволоки ∅3мм класса Вр по ГОСТ 6727-80 

 

кг 31.68  

-бетон В30 F300 W6 м3 1.03  

7. Mонтаж защитного лотка т 1.82  

8. Планировка русла на входе и выходе трубы м2 47 

 

 

9. Устройство прослойки из геотекстиля иглопробивного    

нетканого  плотностью 360г/см2 на  входном и выходном     

руслах с закреплением проволочными скобами м2 47 

 

 

- расход геотекстиля  м2 52 

 

 

- проволока 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 1 

 

 

10. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, высотой 20см, ГОСТ Р 55028-2012,    

ОДМ 218.3.032-2013 на входном и выходном руслах    

с креплением стальными анкерами  м2 47 

 

 

- расход геосотового материала м2 52  

11. Установка анкеров по границам укрепления в каждую ячейку шт 144 

 

 

12. Установка анкеров по площади укрепления с     

расходом 1 анкер на 2.0 м2 крепления шт 24 

 

 

13. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 67  

14. Заполнение геосотового материала м2 47  

щебнем фракции 20-70мм толщиной слоя 20см м3 10  

15. Изготовление переносных щитов размерами 2.0х2.0м    

из досок для закрывания отверстий    

водопропускных труб: шт 4  

-доски обрезные 20х150мм м3 0.36  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

-бруски 40х100мм м3 0.20  

-гвозди кг 2.2 

 

 

    

Потери песчаного грунта 1% при транспортировке: м3 224  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

Строительство площадки куста №4 и ВЖК    

Занимаемые земли в т. ч.: 

 

га 5,253  

        - площадка куста скважин га 4,376  

        - ВЖК га 0,354  

        - противопожарная полоса га 0,523  

        противопожарная полоса площадки га 0,468  

        противопожарная полоса ВЖК га 0,055  

Подготовительные работы:    

1. Расчистка площади от кустарника в т. ч.: га 2,068  

        - площадка куста скважин га 1,442  

        - ВЖК га 0,103  

        - противопожарная полоса га 0,523  

        противопожарная полоса площадки га 0,468  

противопожарная полоса ВЖК га 0,055  

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

из привозного песчаного грунта с уплотнением, в т.ч.: м3 28231  

        - площадка куста скважин (толщина слоя 0,86м) м3 25345  

        - ВЖК (толщина слоя 1,0м) м3 2886  

2. Дополнительный объем (привозного) песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 1411  

        - площадка куста скважин м3 1267  

        - ВЖК  м3 144  

3. Устройство прослойки из геотекстиля иглопробивного 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

нетканого плотностью 360г/см2 в виде обоймы м2 32357  

        - площадка куста скважин м2 29471  

        - ВЖК  м2 2886  

    
4. Расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 86579  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

        - площадка куста скважин м2 78847  

        - ВЖК  м2 7732  

5. Закрепление полотен геотекстиля П-образными скобами кг 1948,03  

        - площадка куста скважин кг 1774,06  

        - ВЖК  кг 173,97  

6. Устройство сплошной прослойки из геосотового материала    

пластмассового, высотой 20см (в основании насыпи) м2 32357  

        - площадка куста скважин м2 29471  

        - ВЖК  м2 2886  

7. Расход геосотового материала пластмассового м2 35593  

        - площадка куста скважин м2 32418  

        - ВЖК  м2 3175  

8. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 5007  

        - площадка куста скважин шт 3988 

 

 

        - ВЖК  шт 1019  

9. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 16179  

        - площадка куста скважин шт 14736  

        - ВЖК  шт 1443  

10. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 8368,47  

11. Заполнение модулей геосот привозным песчаным  м2 32357  

грунтом, толщиной 0,2м м3 6471  

        - площадка куста скважин м2 29471  

 

 

 

м3 5894  

        - ВЖК  м2 2886  

 м3 577  

    

12. Устройство насыпи из привозного песчаного грунта    
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с послойным уплотнением м3 79097  

        - площадка куста скважин м3 73751  

        - ВЖК  м3 5346  

13. Дополнительный объем (привозного) песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 3955  

        - площадка куста скважин м3 3688  

        - ВЖК  м3 267  

14.Устройство сплошной прослойки из геосотового материала    

пластмассового, высотой 20см (под покрытие насыпи) м2 35561  

        - площадка куста скважин м2 32889  

        - ВЖК  м2 2672  

15. Расход геосотового материала пластмассового м2 39117  

        - площадка куста скважин м2 36178  

        - ВЖК  м2 2939  

16. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 4832  

        - площадка куста скважин шт 3516  

        - ВЖК  шт 1316  

17. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 17781  

        - площадка куста скважин шт 16445  

        - ВЖК  шт 1336  

18. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 8932,14  

19. Заполнение модулей геосот привозным песчаным  м2 35561  

грунтом, толщиной 0,2м м3 7113  

        - площадка куста скважин м2 32889  

 м3 6578  

        - ВЖК  м2 2672  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

 м3 535  

20. Планировка верха и откосов насыпи  м2 43526  

        - площадка куста скважин м2 39899  

        - ВЖК  м2 3627  

21. Устройство покрытия площадки куста скважин толщиной  м2 24808  

30см из щебеночно-песчаной смеси С1 ГОСТ 25607-2009 м3 7442  

22. Расход ЩПС  Купл=1,24 м3 9229  

23. Планировка дна и откосов амбаров, в т.ч.: м2 725  

        - амбар котельной м2 166  

        - амбар ПВО м2 478  

        - амбар ЖБО м2 81  

24. Устройство обвалования блоков ГСМ и котельной    

с уплотнением из привозного песчаного грунта м3 280  

25. Дополнительный объем песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95     

от стандартного уплотнения Купл = 1.05 м3 14  

26. Планировка верха и откосов обвалования блоков    

ГСМ и котельной м2 532  

27. Устройство анкерных канав на гребне амбаров и     

обвалования площадок для закрепления пленочного     

материала с обратной засыпкой, в т.ч.: м3 49  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м3 12  

        - амбар котельной м3 11  

        - амбар ПВО м3 18  

- амбар ЖБО м3 8  

28. Устройство гидроизоляции из геомембраны    

пластмассовой экструдированной толщиной 1.5 мм    

с соединением полотен сварным нахлесточным швом, в т.ч.: м2 3944  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м2 2929  
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        - амбар котельной м2 244  

        - амбар ПВО м2 641  

- амбар ЖБО м2 130  

29. Расход геомембраны, в т.ч.: м2 4338  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м2 3222  

        - амбар котельной м2 268  

        - амбар ПВО м2 705  

- амбар ЖБО м2 143  

30. Устройство защитного слоя гидроизоляции из     

песчаного грунта в амбарах и в блоках с уплотнением в т.ч.: м3 471  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ (0,1м) м3 235  

        - амбар котельной (0,5) м3 24  

        - амбар ПВО (0,5м) м3 177  

- амбар ЖБО (0,5м) м3 35  

31. Дополнительный объем песчаного грунта на    

переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения, Купл = 1.05, в т.ч.: м3 24  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ  м3 12  

        - амбар котельной  м3 1  

        - амбар ПВО  м3 9  

- амбар ЖБО  м3 2  

32. Устройство обвалования по контуру площадки    

из песчаного грунта с уплотнением м3 2375  

33. Дополнительный объем на переуплотнение Купл = 1.05 м3 119  

34. Планировка верха и откосов обвалования    

площадки куста скважин №4 м2 4370  

35. Укрепление откосов обвалования геотекстилем    

иглопробивным нетканым плотностью 360г/см2  м2 2957  

36. Расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 3253  
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37. Закрепление полотен геотекстиля на откосах 

обвалования 

   

П-образными скобами кг 73,19  

38. Укрепление откосов насыпи геосотовым материалом    

пластмассовым, высотой 10см с ячейками 21х21см,    

по прослойке обоймы из геотекстиля м2 11649  

        - площадка куста скважин м2 10554  

        - ВЖК  м2 1095  

39. Расход геосотового материала пластмассового м2 12814  

        - площадка куста скважин м2 11609  

        - ВЖК  м2 1205  

40. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 7113  

        - площадка куста скважин шт 6097  

        - ВЖК  шт 1016  

41. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 5825  

        - площадка куста скважин шт 5277  

        - ВЖК  шт 548  

42. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 5110,51  

43. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 11649  

С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 1165  

        - площадка куста скважин м2 10554  

 м3 1055  

        - ВЖК  м2 1095  

 м3 110  

44. Создание запаса привозного песчаного грунта     

для технологических нужд м3 500  

45. Потери песчаного грунта 1% при транспортировке: м3 1301  

Строительство вертолетной площадки    
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Занимаемые земли в т. ч.: га 0,531  

Вертолетная площадка: га 0.462  

Противопожарная полоса: га 0.069  

Подготовительные работы:    

1. Расчистка площади от кустарника га 0.069  

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

из привозного песчаного грунта с уплотнением, h=0.77м м3 3029  

2. Дополнительный объем (привозного) песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 151  

3. Устройство прослойки из геотекстиля иглопробивного    

нетканого плотностью 360г/см2 в виде обоймы м2 3934  

4. Расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 8932  

5. Закрепление полотен геотекстиля П-образными скобами кг 200,97  

6. Устройство сплошной прослойки из геосотового материала    

пластмассового, высотой 20см (в основании насыпи) м2 3934  

7. Расход геосотового материала пластмассового м2 4327  

8. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 800  

9. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 1967  

10. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1092,97  

11. Заполнение модулей геосот привозным песчаным  м2 3934  

грунтом, толщиной 0,2м м3 787  

12. Устройство насыпи из привозного песчаного грунта м3 3654  

13. Дополнительный объем (привозного) песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 183  
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14.Устройство сплошной прослойки из геосотового материала    

пластмассового, высотой 20см (под покрытие насыпи) м2  3127  

15. Расход геосотового материала пластмассового м2 3440  

16. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 700  

17. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 1564  

18. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 894,28  

19. Заполнение модулей геосот привозным песчаным м2 3127  

грунтом, толщиной 0,2м м3 625  

20. Планировка верха и откосов насыпи  м2 3975  

21. Устройство основания для ж/б плит из щебня фракции     

20-40мм толщиной 15см с уплотнением м3 96  

-расход щебня фракции 20-40мм м3 121  

22. Устройство монтажного слоя из песчаного грунта,    

укрепленного цементом М-400 толщиной 3см м3 21  

-цемент М-400 для обработки песка (240кг/м3) т 4.95  

23. Устройство покрытия из железобетонных плит  м2 576  

ПАГ-14А600-1 по ГОСТ25912-2015 шт 48  

- мастика резинобитумная «БИТРЕК-Д кл.А» т 0.36  

- цементный раствор М200 м3 0.38  

- обмазка грунтовкой, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 М2 108  

13) расход грунтовки битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 кг 21.6  

14) растворитель (бензин автомобильный) кг 21.6  

24. Устройство полос безопасности из щебеночно-песчаной     

смеси С1 с уплотнением м3 153  

25. Расход щебеночно-песчаной смеси С1  м3 190  

26. Укрепление откосов насыпи геосотовым материалом    

пластмассовым, высотой 10см с ячейками 21х21см,    
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по прослойке обоймы из геотекстиля м2 1059  

27. Расход геосотового материала пластмассового м2 1165  

28. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 1500  

29. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 530  

30. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 801,85  

31. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 1059  

С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 106  

    

Потери при транспортировке, 1%    

- песчаного грунта м3 85  

    

Маркировка вертолетной площадки 

 

   

7. Установка ветроуказателя шт 1  

8. Разметка угловых и центрального знаков окраской М2 59  

эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* кг 5.3  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Строительство площадки для съезда    
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и маневрирования техники    

Занимаемые земли  

 

   

1. Площадка для съезда и маневрирования техники га 1,892  

    

Подготовительные работы:    

1. Расчистка площади от кустарника га 0,721  

    

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

  из привозного песчаного грунта толщиной 0,23м     

  с уплотнением м3 3036  

2. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 152  

3. Устройство обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 13198  

  - расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 34892  

4. Закрепление обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 785,07  

5. Устройство сплошной прослойки из пластмассового    

  геосотового материала h=0.20 м (в основании насыпи) с    

  креплением стальными анкерами ⌀8мм м2 13198  

  - расход геосотового материала м2 14518  

6. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 2397  

7. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 6599  

8. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 3553,42  

9. Заполнение модулей геосот привозным песчаным  м2 13198  
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грунтом, толщина слоя 20см м3 2640  

10. Устройство насыпи площадки из привозного    

  песчаного грунта с послойным уплотнением м3 8103  

11. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 405  

12. Планировка верха и откосов насыпи площадки м2 17679  

13. Устройство прослойки из пластмассового геосотового     

  материала h=0.20 м (под покрытие насыпи) с скреплением    

  стальными анкерами ⌀8мм м2 16125  

  - расход геосотового материала м2 17738  

14. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

   в каждую ячейку шт 1622  

15. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 8063  

16. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 3825,58  

17. Заполнение модулей геосот привозным песчаным  м2 16125  

грунтом, толщина слоя 20см м3 3225  

18. Устройство основания для ж/б плит из щебеночно-    

  песчаной смеси С1 толщиной 13см с уплотнением м3 2010  

 - расход щебеночно-песчаной смеси С1 м3 2492  

19. Устройство монтажного слоя из песчаного грунта,    

  укрепленного цементом М-400 толщиной 3см м3 509  

  - цемент М-400 для обработки песка (240кг/м3) т 122,16  

20. Устройство покрытия из железобетонных плит  м2 15240  

  ПДН-АV из бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) шт 1207  

  - мастика резинобитумная «БИТРЕК-Д кл.А» т 9,6  

  - цементный раствор М200 м3 10,06  

  - обмазка грунтовкой, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90: м2 2835  
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15) расход грунтовки битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 кг 566,93  

16) растворитель (бензин автомобильный) кг 566,93  

21. Засыпка нестандартных участков щебеночно-песчаной     

   смесью С1 с уплотнением м3 91  

22. Расход щебеночно-песчаной смеси С1 в т.ч.: м3 113  

23. Укрепление откосов насыпи геосотовым    

  пластмассовым материалом, высотой 10см с ячейками 

21х21см, 

   

  по прослойке обоймы из геотекстиля м2 1602  

24. Расход геосотового материала пластмассового м2 1762  

25. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

  по границе укрепления в каждую ячейку шт 2335  

26. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 801  

27. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1238,72  

28. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 1602  

  С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 160  

    

Потери песчаного грунта 1% при транспортировке м3 181 

 

 

    

Берегоукрепление    

1. Планировка укрепляемой поверхности откоса протоки м2 1020  

2. Рытье траншеи под зуб упора в грунтах I группы м3 93  

3. Устройство подготовки из щебня фракции 5-20мм под     

  упорные блоки толщиной 10см м3 12  

4. Установка блоков У-2М, бетон В20, F300    шт 80  

 м3 32  

5. Устройство монтажного слоя из монолитного бетона В20,  м2 128  

  F300 толщиной слоя 1 см м3 1,3  

6. Заполнение пазух упорной призмы из щебня     
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 фракции 40-60мм  

 

м3 50  

7. Устройство анкерных канавок на гребне откосов    

для закрепления иглопробивного геотекстиля и геосотового     

  материала с обратной засыпкой м3 109  

8. Укладка иглопробивного нетканного геотекстиля    

плотностью 360г/см2 на укрепляемой поверхности протоки     

 и откоса насыпи м2 1934  

- расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 2127  

9. Закрепление иглопробивного нетканного    

  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 47,87  

10. Укрепление протоки и откоса насыпи геосотовым    

пластмассовым материалом, высотой 20см с ячейками 21х21см,    

  по прослойке из геотекстиля м2 1715  

 - расход геосотового материала м2 1887  

11. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 972 

 

 

12. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 858  

13. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 961,39  

14. Заполнение ячеек георешетки на всю толщину    

  георешетки и поверх решеток на 5см щебнем    

  фракции 40-60мм толщиной слоя 25см м3 429  

    

Автодорога к площадке куста №4 

 

   

Протяженность м 339,24  

Автодорога к вертолетной площадке куста №4 

 

   

Протяженность м 235,28  

    

Занимаемые земли  га 1.142  
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1. Существующая отсыпка га 0,442  

2. Травянистая растительность га 0,6  

3. Ива (высота 2,5м) га 0,1  

    

Подготовительные работы    

1. Рубка леса тонкомерного, средней густоты га 0,1  

2. Корчевка пней  га 0,1  

    

Земполотно    

1. Устройство прослойки из геотекстиля нетканного    

плотностью 360г/см2 в виде обоймы м2 10565  

2. Расход геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 23868  

3. Закрепление геотекстиля П-образными скобами кг 329  

4. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, в основание насыпи, высотой 20см  м2 10565  

5. Расход геосотового материала пластмассового м2 11622  

6. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 10565  

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 3807  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 5283  

7. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 3591  

8.Заполнение геосотового материала привозным песчаным м2 10565  

гурнтом, высотой 20см 

 

м3 2113  

9. Возведение насыпи земполотна из привозного    

песчаного грунта с послойным уплотнением 

 

м3 15183  

10. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного Купл.=1.05 м3 759  

11. Планировка верха земполотна насыпи м2 5191  

12. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, в основание дорожной одежды, высотой 20см  м2 5191  
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13. Расход геосотового материала пластмассового м2 5710  

14. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 5191  

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 3807  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 2596  

15. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 2529  

16.Заполнение геосотового материала привозным песчаным м2 5191  

грунтом, высотой 20см 

 

м3 1038  

17. Планировка откосов насыпи земполотна м2 6780 

 

 

18. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, на откосы насыпи, высотой 10см  м2 6780 

 

 

19. Расход геосотового материала пластмассового м2 7458  

20. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 6780 

 

 

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 7613  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 3390  

21. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 4346  

22.Заполнение геосотового материала  м2 6780 

 

 

щебеночно-песчаной смесью С1, высотой 10см 

 

м3 678  

    

Дорожная одежда    

1. Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси-13см м2 2627  

2. Расход щебеночно-песчаной смеси Купл=1.24 м3 595  

3. Устройство монтажного слоя под ж/б плиты из песчаного 

грунта, укрепленного цементом М400 мощностью слоя h=3см 

   

грунта, укрепленного цементом М400 мощностью слоя 3см м2 2412  

- расход песчаного грунта м3 81  

- цемент М400 для обработки песка т 20  

4. Устройство покрытия из железобетонных плит ПДН-АV из 

бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) 

м3 337,68  

из бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) шт 201  

- деформационный материал "БИТРЭК-Д"кл.А     

 (мастика резинобитумная) т 1,6  
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- цементный раствор М200 

 

м3 3  

- обмазка грунтовкой 

 

м2 455  

Расход грунтовки, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90* 

 

кг 45  

Растворитель (бензин автомобильный) 

 

кг 17  

5. Устройство обочин из щебеночно-песчаной смеси 

 

м3 389  

6. Расход щебеночно-песчаной смеси Купл=1.24 м3 483  

Обустройство дороги    

1. Установка дорожных знаков и указателей    

на стойках СКД 4.40 (Серия 3.503.9-80) в т. ч.:    

- предупреждающие знаки 1.12.1, 1.6 

 1.6 

шт 5  

- опоры дор. знаков. Марка СКМ2.35, L=3,5м шт 5  

- окраска опор Ø53мм в два слоя, Эмаль ЭП–140 кг 0,6  

2. Устройство присыпных берм размером 1.3х1.5 м для    

установки дорожных знаков из привозного    

песчаного грунта с уплотнением м3 30  

3. Установка пластиковых дорож. столбиков С-1,    

сечением 80х120мм, L=1.5м, по     

ГОСТ Р 50970-2011, ГОСТ 32843-2014 шт 62  

4. Устройство присыпных берм размером     

0.35х0.35 м для установки сигнальных столбиков     

из привозного песчаного грунта с уплотнением м3 23  

    

Потери привозного песчаного грунта 1% при транспортировке м3 192 
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Площадка куста № 5    

Занимаемые земли в т. ч.: 

 

   

1. Площадка куста: га 4,841  

2. Противопожарная полоса: га 0,555  

    

Подготовительные работы:    

1. Расчистка площади от кустарника в т. ч.: га 3,12  

        - площадка куста скважин га 2,565  

        - противопожарная полоса га 0,555  

    

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

  из привозного песчаного грунта толщиной 0,36м     

  с уплотнением м3 16347  

2. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 817  

3. Устройство обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 45176  

 - расход геотекстиля иглопробивного нетканого    

  плотностью 360г/см2 м2 99387  

4. Закрепление обоймы из иглопробивного нетканного    

 геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 1371  

5. Устройство сплошной прослойки из пластмассового    

 геосотового материала h=0.20 м (в основании насыпи) с 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  креплением стальными анкерами ⌀8мм м2 45176  

 - расход геосотового материала м2 49694  

6. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 3563  
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7. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 23088  

8. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 10527  

9. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом     

  ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 9035  

10. Устройство насыпи площадки куста из привозного    

  песчаного грунта с послойным уплотнением м3 81040  

11. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 4052  

12. Планировка верха и откосов насыпи площадки куста м2 45744  

13. Планировка дна и откосов амбаров, в т.ч.: м2 220  

        - амбар котельной м2 111  

        - амбар ПВО м2 109 

 

 

14. Устройство прослойки из пластмассового геосотового     

  материала h=0.20 м (под покрытие насыпи) с скреплением    

  стальными анкерами ⌀8мм м2 36837  

  - расход геосотового материала м2 40521 

 

 

15. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 3520  

16. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 18419  

17. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 8666  

18. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом    

  ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 7367  

19. Устройство покрытия толщиной 30см из    

  щебеночно-песчаной смеси С1 по ГОСТ 25607-2009 м3 8719  

 - расход щебеночно-песчаной смеси С1  Купл=1,24 м3 10812  

20. Устройство обвалования блоков ГСМ и котельной     
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  с уплотнением из привозного песчаного грунта м3 280  

21. Дополнительный объем песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95     

  от стандартного уплотнения Купл = 1.05 м3 14 

 

 

22. Планировка верха и откосов обвалования блоков    

ГСМ и котельной м2 537  

23. Устройство анкерных канав на гребне амбаров и     

  обвалования площадок для закрепления пленочного     

  материала с обратной засыпкой, в т.ч.: м3 49  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м3 23  

        - амбар котельной м3 9  

        - амбар ПВО м3 17  

24. Устройство гидроизоляции из геомембраны    

  пластмассовой экструдированной толщиной 1.5 мм    

с соединением полотен сварным нахлесточным швом, в т.ч.: м2 3798  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м2 2957  

        - амбар котельной м2 234  

        - амбар ПВО м2 607  

25. Расход геомембраны, в т.ч.: м2 4179  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м2 3253  

        - амбар котельной м2 258  

        - амбар ПВО м2 668  

26. Устройство защитного слоя гидроизоляции из песчаного     

  грунта в амбарах и в блоках с уплотнением в т.ч.: м3 409  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ (0,1м) м3 235  

        - амбар котельной (0,5) м3 18  

        - амбар ПВО (0,5м) м3 156  

27. Дополнительный объем песчаного грунта на    

  переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    
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  уплотнения, Купл = 1.05, в т.ч.: м3 21  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ  м3 12  

        - амбар котельной  м3 1  

        - амбар ПВО  м3 8  

28. Устройство обвалования по контуру площадки    

  из песчаного грунта с уплотнением м3 2600 

 

 

29. Дополнительный объем на переуплотнение Купл = 1.05 м3 130  

30. Планировка верха и откосов обвалования    

  площадки куста скважин м2 4795 

 

 

31. Укладка по верху и откосам обвалования геотекстиля 

геотекстилем 

   

  иглопробивного нетканного плотностью 360г/см2  м2 3274  

- расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 3601  

32. Закрепление полотен геотекстиля по верху и откосам 

обвалования 

   

обвалования проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 50  

33. Укрепление откосов и обвалования насыпи геосотовым    

пластмассовым материалом, высотой 10см с ячейками 21х21см,    

  по прослойке обоймы из геотекстиля м2 12402  

  - расход геосотового материала пластмассового м2 13642  

34. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 7230  

35. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 6201  

36. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 5305  

37. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 12402  

С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 1240  

38. Создание запаса привозного песчаного грунта     

  для технологических нужд м3 500  

    

 Потери песчаного грунта 1% при транспортировке: м3 1226  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

    

Площадка ВЖК    

Занимаемые земли в т. ч.: 

 

   

1. Площадка ВЖК: га 0,301  

2. Противопожарная полоса: га 0,034  

    

Подготовительные работы:    

1. Расчистка площади от кустарника в т. ч.: га 0,081  

        - площадка ВЖК га 0,047  

        - противопожарная полоса га 0,034  

    

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

  из привозного песчаного грунта толщиной 0,27м     

  с уплотнением м3 762  

2. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 38  

3. Устройство обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 2746  

  - расход геотекстиля иглопробивного нетканого    

 плотностью 360г/см2 м2 6533  

4. Закрепление обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 147  

5. Устройство сплошной прослойки из пластмассового    

  геосотового материала h=0.20 м (в основании насыпи) с    

  креплением стальными анкерами ⌀8мм м2 2746  

  - расход геосотового материала м2 3021  

6. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    
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  в каждую ячейку шт 788  

7. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 1373  

8. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 785  

9. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом    

  ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 549  

10. Устройство насыпи площадки ВЖК из привозного    

  песчаного грунта с послойным уплотнением м3 4058  

11. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 203  

12. Планировка верха и откосов насыпи площадки ВЖК м2 3357  

13. Планировка дна и откосов амбара ЖБО м2 81  

14. Устройство прослойки из пластмассового геосотового     

  материала h=0.20 м (по верху насыпи) с скреплением    

  стальными анкерами ⌀8мм м2 2485  

- расход геосотового материала м2 2734  

15. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 769  

16. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 1243  

17. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 731  

18. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом    

  ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 497  

19. Устройство анкерных канав на гребне амбара ЖБО    

для закрепления пленочного материала с обратной засыпкой  м3 4  

20. Устройство гидроизоляции амбара ЖБО из геомембраны    

  пластмассовой экструдированной толщиной 1.5 мм    

  с соединением полотен сварным нахлесточным швом м2 157  
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  - расход геомембраны м2 165  

21. Устройство защитного слоя гидроизоляции амбара ЖБО     

  из песчаного грунта с уплотнением  м3 7  

22. Дополнительный объем песчаного грунта на    

  переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения, Купл = 1.05 м3 1  

23. Укрепление откосов насыпи геосотовым    

пластмассовым материалом, высотой 10см с ячейками 21х21см,    

по прослойке обоймы из геотекстиля м2 898  

24. Расход геосотового материала пластмассового м2 988  

25. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

   по границе укрепления в каждую ячейку шт 950  

26. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 449  

27. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 508  

28. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 898  

  С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 90  

    

 Потери песчаного грунта 1% при транспортировке: м3 61  

    

Вертолетная площадка    

Занимаемые земли в т. ч.: 

 

   

1. Вертолетная площадка: га 0,490  

2. Противопожарная полоса: га 0,172  

    

Подготовительные работы:    

1. Расчистка площади от кустарника в т. ч.: га 0,411  

        - вертолетная площадка га 0,239  

        - противопожарная полоса га 0,172  
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Коли-
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Примечание 

    

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

  из привозного песчаного грунта толщиной 0,31м     

  с уплотнением м3 1306  

2. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 65  

3. Устройство обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 4084  

 - расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 8896  

4. Закрепление обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 200  

5. Устройство сплошной прослойки из пластмассового    

  геосотового материала h=0.20 м (в основании насыпи) с    

  креплением стальными анкерами ⌀8мм м2 4084  

  - расход геосотового материала м2 4492  

6. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 800  

7. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 2042  

8. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1033  

9. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом    

  ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 817  

10. Устройство насыпи вертолетной площадки из привозного    

  песчаного грунта с послойным уплотнением м3 4854  

11. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 243  
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12. Планировка верха и откосов насыпи вертолетной 

площадки ВЖК 

м2 4268  

  площадки    

13. Устройство прослойки из пластмассового геосотового     

  материала h=0.20 м (под покрытие насыпи) с скреплением    

  стальными анкерами ⌀8мм м2 3025  

- расход геосотового материала м2 3328  

14. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 688  

15. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 1513  

16. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 800  

17. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом    

   ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 605  

18. Устройство основания для ж/б плит из щебня фракции     

  20-40мм толщиной 15см с уплотнением м3 96  

  - расход щебня фракции 20-40мм м3 121  

19. Устройство монтажного слоя из песчаного грунта,    

  укрепленного цементом М-400 толщиной 3см м3 21  

  - цемент М-400 для обработки песка (240кг/м3) т 4,95  

20. Устройство покрытия из железобетонных плит  м2 576  

  ПАГ-14А600-1 по ГОСТ25912-2015 шт 48  

  - мастика резинобитумная «БИТРЕК-Д кл.А» т 0.36  

- цементный раствор М200 м3 0.38  

- обмазка грунтовкой, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 М2 108  

17) расход грунтовки битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 кг 21.6  

18) растворитель (бензин автомобильный) кг 21.6  

21. Устройство полос безопасности из щебеночно-песчаной     

  смеси С1 с уплотнением м3 153  

22. Расход щебеночно-песчаной смеси С1  м3 190  
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23. Укрепление откосов и насыпи геосотовым    

пластмассовым материалом, высотой 10см с ячейками 21х21см,    

  по прослойке обоймы из геотекстиля м2 1352  

 - расход геосотового материала пластмассового м2 1487  

24. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

  по границе укрепления в каждую ячейку шт 1447  

25. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 676  

26. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 771  

27. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 1352  

  С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 135  

    

 Потери песчаного грунта 1% при транспортировке: м3 79  

    

Маркировка вертолетной площадки 

 

   

9. Установка ветроуказателя шт 1  

10. Разметка угловых и центрального знаков окраской м2 59  

эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* кг 5.3  

    

    

Площадка для съезда и маневрирования техники    

Занимаемые земли  

 

   

3. Площадка для съезда и маневрирования техники га 1,980  

    

Подготовительные работы:    

1. Расчистка площади от кустарника га 1,060  

    

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    
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  из привозного песчаного грунта толщиной 0,70м     

  с уплотнением м3 12909  

2. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 645  

3. Устройство обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 18169  

  - расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 39072  

4. Закрепление обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 879  

5. Устройство сплошной прослойки из пластмассового    

  геосотового материала h=0.20 м (в основании насыпи) с    

  креплением стальными анкерами ⌀8мм м2 18169  

  - расход геосотового материала м2 19986  

6. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 1688  

7. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 9085  

8. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 3915  

9. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом    

  ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 3634  

10. Устройство насыпи площадки из привозного    

  песчаного грунта с послойным уплотнением м3 13519  

11. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 676  

12. Планировка верха и откосов насыпи площадки м2 17967  

13. Устройство прослойки из пластмассового геосотового     

  материала h=0.20 м (под покрытие насыпи) с скреплением    
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  стальными анкерами ⌀8мм м2 16085  

  - расход геосотового материала м2 17694 

 

 

14. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

   в каждую ячейку шт 1622  

15. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 8043  

16. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 3512  

17. Заполнение геосот привозным песчаным грунтом    

   ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 20см м3 3217  

18. Устройство основания для ж/б плит из щебеночно-    

  песчаной смеси С1 толщиной 13см с уплотнением м3 2022  

 - расход щебеночно-песчаной смеси С1 м3 2507  

19. Устройство монтажного слоя из песчаного грунта,    

  укрепленного цементом М-400 толщиной 3см м3 513  

  - цемент М-400 для обработки песка (240кг/м3) т 123,2  

20. Устройство покрытия из железобетонных плит  м2 15552  

  ПДН-АV из бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) шт 1296  

  - мастика резинобитумная «БИТРЕК-Д кл.А» т 9,80  

  - цементный раствор М200 м3 10,26  

  - обмазка грунтовкой, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90: М2 2893  

19) расход грунтовки битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 кг 578,5  

20) растворитель (бензин автомобильный) кг 578,5  

21. Засыпка нестандартных участков щебеночно-песчаной     

   смесью С1 с уплотнением м3 85  

22. Расход щебеночно-песчаной смеси С1 в т.ч.: м3 105  

23. Укрепление откосов насыпи геосотовым    

  пластмассовым материалом, высотой 10 см с ячейками 

21х21см, 

    

  по прослойке обоймы из геотекстиля м2 1746  

24. Расход геосотового материала пластмассового м2 1921  
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25. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

  по границе укрепления в каждую ячейку шт 2228  

26. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 873  

27. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1127  

28. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 1746  

  С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 175  

    

Потери песчаного грунта 1% при транспортировке м3 351  

    

Берегоукрепление    

1. Планировка укрепляемой поверхности откоса протоки м2 3158  

2. Рытье траншеи под зуб упора в грунтах I группы м3 111  

3. Устройство подготовки из щебня фракции 5-20мм под     

  упорные блоки толщиной 10см м3 9  

4. Установка блоков У-2М, бетон В20, F300    шт 77  

 м3 30,8  

5. Устройство монтажного слоя из монолитного бетона В20,  м2 139  

  F300 толщиной слоя 1 см м3 1,2  

6. Заполнение пазух упорной призмы из щебня     

 фракции 40-60мм  

 

м3 70  

7. Устройство анкерных канавок на гребне откосов    

для закрепления иглопробивного геотекстиля и геосотового     

  материала с обратной засыпкой м3 109  

8. Укладка иглопробивного нетканного геотекстиля    

плотностью 360г/см2 на укрепляемой поверхности протоки     

 и откоса насыпи м2 4071  

- расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 4478  

9. Закрепление иглопробивного нетканного    
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чество 
Примечание 

  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 101  

10. Укрепление протоки и откоса насыпи геосотовым    

пластмассовым материалом, высотой 20см с ячейками 21х21см,    

  по прослойке из геотекстиля м2 3851 

 

 

 - расход геосотового материала м2 4236 

 

 

11. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 956 

 

 

12. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 1926  

13. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1514  

14. Заполнение ячеек георешетки на всю толщину    

  георешетки и поверх решеток на 5см щебнем    

  фракции 40-60мм толщиной слоя 25см м3 963  

    

Автодорога к площадке куста №5 

 

   

Протяженность м 652,48  

Автодорога к вертолетной площадке куста №5 

 

   

Протяженность м 161,86  

    

Занимаемые земли  га 1,877  

1. Травянистая растительность га 0,651  

2. Ива (высота 1м) га 1,226  

    

Подготовительные работы    

1. Рубка леса тонкомерного, средней густоты га 1,226  

2. Корчевка пней  га 1,226  

    

Земполотно    

1. Устройство прослойки из геотекстиля нетканного    
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

плотностью 360г/см2 в виде обоймы м2 16056  

2. Расход геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 35959  

3. Закрепление геотекстиля П-образными скобами кг 496  

4. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, в основание насыпи, высотой 20см  м2 16056  

5. Расход геосотового материала пластмассового м2 17662  

6. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 16056  

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 5433  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 8028  

7. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 5317  

8.Заполнение геосотового материала  м2 16056  

привозным песчаным грунтом, высотой 20см 

 

м3 3212  

9. Возведение насыпи земполотна из привозного    

песчаного грунта с послойным уплотнением 

 

м3 26216  

10. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного Купл.=1.05 м3 1311  

11. Планировка верха земполотна насыпи м2 7408  

12. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, в основание дорожной одежды, высотой 20см  м2 7408  

13. Расход геосотового материала пластмассового м2 8149  

14. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 7408  

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 5433  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 3704  

15. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 3609  

16.Заполнение геосотового материала  м2 7408  

привозным песчаным грунтом, высотой 20см 

 

м3 1482  

17. Планировка откосов насыпи земполотна м2 10893  

18. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, на откосы насыпи, высотой 10см  м2 10893  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-
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19. Расход геосотового материала пластмассового м2 11983  

20. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 10893  

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 10867  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 5447  

21. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 6444  

22.Заполнение геосотового материала  м2 10893  

щебеночно-песчаной смесью С1, высотой 10см 

 

м3 1090  

    

Дорожная одежда    

1. Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси-13см м2 3749  

2. Расход щебеночно-песчаной смеси Купл=1.24 м3 850  

3. Устройство монтажного слоя под ж/б плиты из песчаного 

грунта, укрепленного цементом М400 мощностью слоя h=3см 

   

грунта, укрепленного цементом М400 мощностью слоя 3см м2 3300  

- расход песчаного грунта м3 110  

- цемент М400 для обработки песка т 27  

4. Устройство покрытия из железобетонных плит ПДН-АV из 

бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) 

м3 462  

из бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) шт 275  

- деформационный материал "БИТРЭК-Д"кл.А     

 (мастика резинобитумная) т 2,1  

- цементный раствор М200 

 

м3 4  

- обмазка грунтовкой 

 

м2 621  

Расход грунтовки, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90* 

 

кг 62  

Растворитель (бензин автомобильный) 

 

кг 23  

5. Устройство обочин из щебеночно-песчаной смеси 

 

м3 557  

6. Расход щебеночно-песчаной смеси Купл=1.24 м3 691  

Обустройство дороги    

1. Установка дорожных знаков и указателей    

на стойках СКД 4.40 (Серия 3.503.9-80) в т. ч.:    

- предупреждающие знаки 1.11.1, 1.11.2, 1.6 

 1.6 

шт 5  
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- опоры дор. знаков. Марка СКМ2.35, L=3,5м шт 5  

- окраска опор Ø53мм в два слоя, Эмаль ЭП–140 кг 0,6  

2. Устройство присыпных берм размером 1.3х1.5 м для    

установки дорожных знаков из привозного    

песчаного грунта с уплотнением м3 30  

3. Установка пластиковых дорож. столбиков С-1,    

сечением 80х120мм, L=1.5м, по     

ГОСТ Р 50970-2011, ГОСТ 32843-2014 шт 40  

4. Устройство присыпных берм размером     

0.35х0.35 м для установки сигнальных столбиков     

из привозного песчаного грунта с уплотнением м3 15  

    

Потери привозного песчаного грунта 1% при транспортировке м3 324 
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Строительство площадки куста №6 и ВЖК    

Занимаемые земли в т. ч.: 

 

га 5,998  

        - площадка куста скважин №6 га 4,792  

        - ВЖК га 0,318  

        - противопожарная полоса га 0,888  

Подготовительные работы:    

1. Расчистка кустарника в т. ч.: га 3,505  

        - площадка куста скважин №6 га 2,150  

        - ВЖК га 0,318  

        - противопожарная полоса га 1,037  

    

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

из привозного песчаного грунта с уплотнением, в т.ч.: м3 23858  

        - площадка куста скважин (толщина слоя 0,49м) м3 22053  

        - ВЖК (толщина слоя 0,5м) м3 1805  

2. Дополнительный объем (привозного) песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 1193  

        - площадка куста скважин м3 1103  

        - ВЖК  м3 90  

3. Устройство прослойки из геотекстиля иглопробивного    

нетканого плотностью 360г/см2 в виде обоймы м2 48616  

        - площадка куста скважин м2 45007  

        - ВЖК  

 

 

 

 

 

 

 

 

м2 3609 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 108035  

        - площадка куста скважин м2 100002  

        - ВЖК  м2 8033  

5. Закрепление полотен геотекстиля П-образными скобами кг 2430,8   1       -       Зам    143-21               16.12.21 
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        - площадка куста скважин кг 2250,05  

        - ВЖК  кг 180,75  

6. Устройство сплошной прослойки из геосотового материала    

пластмассового, высотой 20см (в основании насыпи) м2 48616  

        - площадка куста скважин м2 45007  

        - ВЖК  м2 3609  

7. Расход геосотового материала пластмассового м2 53478  

        - площадка куста скважин м2 49508  

        - ВЖК  м2 3970  

8. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 4313  

        - площадка куста скважин шт 3491 

 

 

        - ВЖК  шт 822  

9. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 24309  

        - площадка куста скважин шт 22504  

        - ВЖК  шт 1805  

10. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 11306,69  

11. Заполнение модулей геосот привозным песчаным  м2 48616  

грунтом, толщиной 0,2м м3 9723  

        - площадка куста скважин м2 45007  

 м3 9001  

        - ВЖК  м2 3609  

 м3 722  

12. Устройство насыпи из привозного песчаного грунта    

с послойным уплотнением м3 87479  

        - площадка куста скважин м3 81794  

        - ВЖК  м3 5685  

13. Дополнительный объем (привозного) песчаного грунта     
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на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 4374  

        - площадка куста скважин м3 4090  

        - ВЖК  м3 284  

14.Устройство сплошной прослойки из геосотового материала    

пластмассового, высотой 20см (под покрытие насыпи) м2 40176 

 

 

        - площадка куста скважин м2 37588  

        - ВЖК  м2 2588  

15. Расход геосотового материала пластмассового м2 44194  

        - площадка куста скважин м2 41347  

        - ВЖК  м2 2847  

16. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 4069  

        - площадка куста скважин шт 3322  

        - ВЖК  шт 747  

17. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 20088  

        - площадка куста скважин шт 18794  

        - ВЖК  шт 1294  

18. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 9542,02  

19. Заполнение модулей геосот привозным песчаным м2 40176  

грунтом, толщиной 0,2м м3 8036  

        - площадка куста скважин м2 37588  

 м3 7518  

        - ВЖК  м2 2588  

 м3 518  

20. Планировка верха и откосов насыпи  м2 48512  

        - площадка куста скважин м2 44951  

        - ВЖК  м2 3561  
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21. Устройство покрытия площадки куста скважин толщиной  м2 29083  

30см из щебеночно-песчаной смеси С1 ГОСТ 25607-2009 м3 8725  

22. Расход ЩПС  Купл=1,24 м3 10819  

23. Планировка дна и откосов амбаров, в т.ч.: м2 725  

        - амбар котельной м2 166  

        - амбар ПВО м2 478  

        - амбар ЖБО м2 81  

24. Устройство обвалования блоков ГСМ и котельной    

с уплотнением из привозного песчаного грунта м3 280  

25. Дополнительный объем песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95     

от стандартного уплотнения Купл = 1.05 м3 14  

26. Планировка верха и откосов обвалования блоков    

ГСМ и котельной м2 532  

27. Устройство анкерных канав на гребне амбаров и     

обвалования площадок для закрепления пленочного     

материала с обратной засыпкой, в т.ч.: м3 49  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м3 12  

        - амбар котельной м3 11  

        - амбар ПВО м3 18  

- амбар ЖБО м3 8  

28. Устройство гидроизоляции из геомембраны    

пластмассовой экструдированной толщиной 1.5 мм    

с соединением полотен сварным нахлесточным швом, в т.ч.: м2 3944  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м2 2929  

        - амбар котельной м2 244  

        - амбар ПВО м2 641  

- амбар ЖБО м2 130  

29. Расход геомембраны, в т.ч.: м2 4338  
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Коли-
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Примечание 

        - площадки под блоки котельной и ГСМ м2 3222  

        - амбар котельной м2 268  

        - амбар ПВО м2 705  

- амбар ЖБО м2 143  

30. Устройство защитного слоя гидроизоляции из     

песчаного грунта в амбарах и в блоках с уплотнением в т.ч.: м3 471  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ (0,1м) м3 235  

        - амбар котельной (0,5) м3 24  

        - амбар ПВО (0,5м) м3 177  

- амбар ЖБО (0,5м) м3 35  

31. Дополнительный объем песчаного грунта на    

переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения, Купл = 1.05, в т.ч.: м3 24  

        - площадки под блоки котельной и ГСМ  м3 12  

        - амбар котельной  м3 1  

        - амбар ПВО  м3 9  

- амбар ЖБО  м3 2  

32. Устройство обвалования по контуру площадки    

из песчаного грунта с уплотнением м3 2600  

33. Дополнительный объем на переуплотнение Купл = 1.05 м3 130  

34. Планировка верха и откосов обвалования    

площадки куста скважин №6 м2 4784  

35. Укрепление откосов обвалования геотекстилем    

иглопробивным нетканым плотностью 360г/см2  м2 3215  

36. Расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 3537  

37. Закрепление полотен геотекстиля на откосах 

обвалования 

   

П-образными скобами кг 79,57  

38. Укрепление откосов насыпи геосотовым материалом    

пластмассовым, высотой 10см с ячейками 21х21см,    
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Коли-
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Примечание 

по прослойке обоймы из геотекстиля м2 12326  

        - площадка куста скважин м2 11220  

        - ВЖК  м2 1106  

39. Расход геосотового материала пластмассового м2 13559  

        - площадка куста скважин м2 12342  

        - ВЖК  м2 1217  

40. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 7463  

        - площадка куста скважин шт 6516  

        - ВЖК  шт 947  

41. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 6163  

        - площадка куста скважин шт 5610  

        - ВЖК  шт 553  

42. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 5382,27  

43. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 12326  

С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 1233  

        - площадка куста скважин м2 11220  

 м3 1122 

 

 

        - ВЖК  м2 1106  

 м3 111  

44. Создание запаса привозного песчаного грунта     

для технологических нужд м3 500  

45. Потери песчаного грунта 1% при транспортировке: м3 1387  

    

Строительство вертолетной площадки    

Занимаемые земли в т. ч.: га 0,784  

Вертолетная площадка с подъездом: га 0.481  

Противопожарная полоса: га 0.303  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

Подготовительные работы:    

1. Расчистка кустарника, в т.ч.: га 0,784  

-вертолетная площадка с подъездом  га 0.481  

-противопожарная полоса га 0.303  

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

из привозного песчаного грунта с уплотнением, h=0.23м м3 982  

2. Дополнительный объем (привозного) песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 49  

3. Устройство прослойки из геотекстиля иглопробивного    

нетканого плотностью 360г/см2 в виде обоймы м2 4271  

4. Расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 9808  

5. Закрепление полотен геотекстиля П-образными скобами кг 220,67  

6. Устройство сплошной прослойки из геосотового материала    

пластмассового, высотой 20см (в основании насыпи) м2 4271  

7. Расход геосотового материала пластмассового м2 4698  

8. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 985  

9. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 2136  

10. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1232,8  

11. Заполнение модулей геосот привозным песчаным грунтом, м2 4271  

толщиной 0,2м м3 854  

12. Устройство насыпи из привозного песчаного грунта м3 3142  

13. Дополнительный объем (привозного) песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 157  

14.Устройство сплошной прослойки из геосотового материала    
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Наименование Ед. изм. 
Коли-
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Примечание 

пластмассового, высотой 20см (под покрытие насыпи) м2 3425  

15. Расход геосотового материала пластмассового м2 3768  

16. Крепление модулей геосот стальными анкерами    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 963  

17. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 1571  

18. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1000,93  

19. Заполнение модулей геосот привозным песчаным грунтом, м2 3425  

толщиной 0,2м м3 685  

20. Планировка верха и откосов насыпи  м2 4385  

Покрытие вертолетной площадки:    

1. Устройство основания для ж/б плит из щебня фракции     

20-40мм толщиной 15см с уплотнением м3 96  

-расход щебня фракции 20-40мм м3 121  

2. Устройство монтажного слоя из песчаного грунта,    

укрепленного цементом М-400 толщиной 3см м3 21  

-цемент М-400 для обработки песка (240кг/м3) т 4.95  

3. Устройство покрытия из железобетонных плит  м2 576  

ПАГ-14А600-1 по ГОСТ25912-2015 шт 48  

- мастика резинобитумная «БИТРЕК-Д кл.А» т 0.36  

- цементный раствор М200 м3 0.38  

- обмазка грунтовкой, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 м2 108  

21) расход грунтовки битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 кг 21.6  

22) растворитель (бензин автомобильный) кг 21.6  

4. Устройство полос безопасности из щебеночно-песчаной     

смеси С1 с уплотнением м3 153  

5. Расход щебеночно-песчаной смеси С1  м3 190  

Покрытие подъезда к вертолетной площадке:    

1. Устройство основания для ж/б плит из щебеночно-    
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

песчаной смеси С1 толщиной 13см с уплотнением м3 25  

-расход щебеночно-песчаной смеси С1 м3 31  

2. Устройство монтажного слоя из песчаного грунта,    

укрепленного цементом М-400 толщиной 3см м3 6  

-цемент М-400 для обработки песка (240кг/м3) т 1,68  

3. Устройство покрытия из железобетонных плит  м2 168  

ПДН-АV из бетона В27.5, F200(серия 3.503.1-91) шт 14  

- мастика резинобитумная «БИТРЕК-Д кл.А» т 0,11  

- цементный раствор М200 м3 0,11  

- обмазка грунтовкой, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 м2 32  

1) расход грунтовки битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 кг 6,3  

2) растворитель (бензин автомобильный) кг 6,3  

4. Устройство обочин из щебеночно-песчаной смеси С1    

с уплотнением м3 34  

5. Расход щебеночно-песчаной смеси С1  м3 42  

Укрепление откосов насыпи:    

1. Укрепление откосов насыпи геосотовым материалом    

пластмассовым, высотой 10см с ячейками 21х21см,    

по прослойке обоймы из геотекстиля м2 1220  

2. Расход геосотового материала пластмассового м2 1342  

3. Крепление модулей геосот стальными анкерами по границе    

укрепления в каждую ячейку шт 1658  

4. Установка анкеров по площади укрепления с расходом    

1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 610  

5. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 895,86  

6. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 1059  

С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 122  

    

Потери при транспортировке, 1%    
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Наименование Ед. изм. 
Коли-
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Примечание 

- песчаного грунта м3 59  

    

Маркировка вертолетной площадки 

 

   

11. Установка ветроуказателя шт 1  

12. Разметка угловых и центрального знаков окраской м2 59  

эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* кг 5.3  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Строительство площадки для съезда    

и маневрирования техники    

Занимаемые земли  

 

   

1. Площадка для съезда и маневрирования техники га 2,046  
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Примечание 

    

Подготовительные работы:    

1. Расчистка площади от кустарника га 1,472  

    

Организация рельефа:    

1. Устройство подстилающего слоя (строительная осадка)    

  из привозного песчаного грунта толщиной 0,23м     

  с уплотнением м3 12961  

2. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 648  

3. Устройство обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 18516  

  - расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 40783  

4. Закрепление обоймы из иглопробивного нетканного    

  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 917,61  

5. Устройство сплошной прослойки из пластмассового    

  геосотового материала h=0.20 м (в основании насыпи) с    

  креплением стальными анкерами ⌀8мм м2 18516  

  - расход геосотового материала м2 20368  

6. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

  в каждую ячейку шт 3322  

7. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 9258  

8. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 4969,1  

9. Заполнение модулей геосот привозным песчаным грунтом,    

толщиной 0,2м м3 3703  

10. Устройство насыпи площадки из привозного    

  песчаного грунта с послойным уплотнением м3 10341  
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Коли-

чество 
Примечание 

11. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

  на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного    

  уплотнения Купл. = 1.05 

 

м3 517  

12. Планировка верха и откосов насыпи площадки м2 18713  

13. Устройство прослойки из пластмассового геосотового     

  материала h=0.20 м (под покрытие насыпи) с скреплением    

  стальными анкерами ⌀8мм м2 17395  

  - расход геосотового материала м2 19135  

14. Установка анкеров ⌀8мм по границе укрепления с шагом    

   в каждую ячейку шт 1632  

15. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2.0 м2  шт 8698  

16. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 4080,35  

17. Заполнение модулей геосот привозным песчаным грунтом,    

толщиной 0,2м м3 3479  

18. Устройство основания для ж/б плит из щебеночно-    

  песчаной смеси С1 толщиной 13см с уплотнением м3 2186  

 - расход щебеночно-песчаной смеси С1 м3 2711  

19. Устройство монтажного слоя из песчаного грунта,    

  укрепленного цементом М-400 толщиной 3см м3 553  

  - цемент М-400 для обработки песка (240кг/м3) т 132,72  

20. Устройство покрытия из железобетонных плит  м2 16488  

  ПДН-АV из бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) шт 1374  

  - мастика резинобитумная «БИТРЕК-Д кл.А» т 10,39  

  - цементный раствор М200 м3 10,88  

  - обмазка грунтовкой, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90: м2 3067  

1) расход грунтовки битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90 кг 613,35  

2) растворитель (бензин автомобильный) кг 613,35  

21. Засыпка нестандартных участков щебеночно-песчаной     



 

 

 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 
№ док. 

 

 
Подп. 

 

 

 
Дата 

GCF-NNG-PD-1300000-SM-00023 

 

Лист 

100 

 
 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

В
за

м
. 
и

н
в
 №

 

 

102 

 

GCF-NNG-PD-1300000-SM-00023-00-RU.doc                                                                                                              Формат А4 

Наименование Ед. изм. 
Коли-
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   смесью С1 с уплотнением м3 31  

22. Расход щебеночно-песчаной смеси С1 в т.ч.: м3 38  

23. Укрепление откосов насыпи геосотовым    

  пластмассовым материалом, высотой 10см с ячейками 

21х21см, 

   

  по прослойке обоймы из геотекстиля м2 1164  

24. Расход геосотового материала пластмассового м2 1280  

25. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

  по границе укрепления в каждую ячейку шт 2288  

26. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

  расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 582  

27. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 1133,65  

28. Заполнение модулей геосот щебеночно-песчаной смесью м2 1164  

  С1 ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,1м м3 116  

    

Потери песчаного грунта 1% при транспортировке м3 322  

    

Берегоукрепление    

1. Планировка укрепляемой поверхности откоса протоки м2 806  

2. Рытье траншеи под зуб упора в грунтах I группы м3 93  

3. Устройство подготовки из щебня фракции 5-20мм под     

  упорные блоки толщиной 10см м3 12  

4. Установка блоков У-2М, бетон В20, F300    шт 80  

 м3 32  

5. Устройство монтажного слоя из монолитного бетона В20,  м2 128  

  F300 толщиной слоя 1 см м3 1,3  

6. Заполнение пазух упорной призмы из щебня     

 фракции 40-60мм  

 

м3 50  

7. Устройство анкерных канавок на гребне откосов    

для закрепления иглопробивного геотекстиля и геосотового     



 

 

 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 
№ док. 

 

 
Подп. 

 

 

 
Дата 

GCF-NNG-PD-1300000-SM-00023 

 

Лист 

101 

 
 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

В
за

м
. 
и

н
в
 №

 

 

103 

 

GCF-NNG-PD-1300000-SM-00023-00-RU.doc                                                                                                              Формат А4 

Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

  материала с обратной засыпкой м3 112  

8. Укладка иглопробивного нетканного геотекстиля    

плотностью 360г/см2 на укрепляемой поверхности протоки     

 и откоса насыпи м2 1940  

- расход геотекстиля иглопробивного нетканого м2 2134  

9. Закрепление иглопробивного нетканного    

  геотекстиля проволочными скобами 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 48,02  

10. Укрепление протоки и откоса насыпи геосотовым    

пластмассовым материалом, высотой 20см с ячейками 21х21см,    

  по прослойке из геотекстиля м2 1715  

 - расход геосотового материала м2 1887  

11. Крепление модулей геосот стальными анкерами ⌀8мм    

 по границе укрепления в каждую ячейку шт 985 

 

 

12. Установка анкеров ⌀8мм по площади укрепления с    

расходом 1 анкер на 2,0 м2 крепления шт 856  

13. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 967,17  

14. Заполнение ячеек георешетки на всю толщину    

  георешетки и поверх решеток на 5см щебнем    

  фракции 40-60мм толщиной слоя 25см м3 429  

    

    

    

    

    

    

Автодорога к площадке куста №6 

 

   

Протяженность м 1144,96  

    

Занимаемые земли  га 2,705  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

1. Травянистая растительность га 0,231  

2. Ива (высота 1м - 2м) га 2,474  

    

Подготовительные работы    

1. Рубка леса тонкомерного, средней густоты га 2,474  

2. Корчевка пней  га 2,474  

    

Земполотно    

1. Устройство прослойки из геотекстиля нетканного    

плотностью 360г/см2 в виде обоймы м2 24618  

2. Расход геотекстиля плотностью 360г/см2 м2 55179  

3. Закрепление геотекстиля П-образными скобами кг 761  

4. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, в основание насыпи, высотой 20см  м2 24618  

5. Расход геосотового материала пластмассового м2 27080  

6. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 24618  

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 7633  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 12309  

7. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 7877  

8.Заполнение геосотового материала привозным песчаным  м2 24618  

грунтом, высотой 20см 

 

м3 4924  

9. Возведение насыпи земполотна из привозного    

песчаного грунта с послойным уплотнением 

 

м3 36478  

10. Дополнительный объем привозного песчаного грунта     

на переуплотнение до величины 0.95 от стандартного Купл.=1.05 м3 1824  

11. Планировка верха земполотна насыпи м2 10408  

12. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, в основание дорожной одежды, высотой 20см  м2 10408  

13. Расход геосотового материала пластмассового м2 11449  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

14. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 10408  

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 7633  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 5204  

15. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 5071  

16.Заполнение геосотового материала привозным песчаным  м2 10408  

грунтом, высотой 20см 

 

м3 2082  

17. Планировка откосов насыпи земполотна м2 16104  

18. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, на откосы насыпи, высотой 10см  м2 16104  

19. Расход геосотового материала пластмассового м2 17715  

20. Крепление геосотового материала, анкерами стальными  м2 16104  

- по границе укрепления в каждую ячейку шт 15267  

- по площади укрепления с расходом 1 анкер на 2 м2 

крепления 

шт 8052  

21. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 9211  

22.Заполнение геосотового материала  м2 16104  

щебеночно-песчаной смесью С1, высотой 10см 

 

м3 1611  

    

Дорожная одежда    

1. Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси-13см м2 5267  

2. Расход щебеночно-песчаной смеси Купл=1.24 м3 1194  

3. Устройство монтажного слоя под ж/б плиты из песчаного 

грунта, укрепленного цементом М400 мощностью слоя h=3см 

   

грунта, укрепленного цементом М400 мощностью слоя 3см м2 4788  

- расход песчаного грунта м3 160  

- цемент М400 для обработки песка т 39  

4. Устройство покрытия из железобетонных плит ПДН-АV из 

бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) 

м3 670,32  

из бетона В27.5, F200 (серия 3.503.1-91) шт 399  

- деформационный материал "БИТРЭК-Д"кл.А     

 (мастика резинобитумная) т 3  

- цементный раствор М200 

 

м3 5  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- обмазка грунтовкой 

 

м2 900  

Расход грунтовки, битум БНД-60/90 ГОСТ 22245-90* 

 

кг 90  

Растворитель (бензин автомобильный) 

 

кг 33  

5. Устройство обочин из щебеночно-песчаной смеси 

 

м3 779  

6. Расход щебеночно-песчаной смеси Купл=1.24 м3 966  

Обустройство дороги    

1. Установка дорожных знаков и указателей    

на стойках СКД 4.40 (Серия 3.503.9-80) в т. ч.:    

- предупреждающие знаки 1.11.1, 1.11.2 

 1.6 

шт 2  

- опоры дор. знаков. Марка СКМ2.35, L=3,5м шт 2  

- окраска опор Ø53мм в два слоя, Эмаль ЭП–140 кг 0,24  

2. Устройство присыпных берм размером 1.3х1.5 м для    

установки дорожных знаков из привозного    

песчаного грунта с уплотнением м3 12  

3. Установка пластиковых дорож. столбиков С-1,    

сечением 80х120мм, L=1.5м, по     

ГОСТ Р 50970-2011, ГОСТ 32843-2014 шт 46  

4. Устройство присыпных берм размером     

0.35х0.35 м для установки сигнальных столбиков     

из привозного песчаного грунта с уплотнением м3 17  

    

            Автодорога к площадке куста скв. №6    

Труба водопропускная из гофрированного металла    

∅2.50 на ПК 3+26.5 

 

   

Длина трубы м 29.36  

1. Рытье котлована под трубу экскаватором в отвал,    

грунты 2 группы  м3 215 

 

 

 

2. Устройство засыпки над трубой    

из щебеночно-песчаной смеси м3 190  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

2.1 Устройство основания под трубу из щебеночно-    

песчаной смеси в обойме из геотекстиля    

иглопробивного нетканого плотностью 360г/см2 м3    152 

 

 

 

  -расход щебеночно-песчаной смеси (К=1.24)  м3 424 

 

 

 

2.2 Устройство прослоек из геотекстиля иглопробивного    

нетканого плотностью 360г/см2 м2    128  

Расход геотекстиля (К=1.1) м2 1060  

П-образные скобы из проволоки 4-0-Ч ГОСТ 3282-74* кг 15 

 

 

3. Устройство цементно-грунтовой подушки на входе и    

выходе с обработкой песчаного грунта цементом м3 62.2  

-расход цемента 15% от массы сухой смеси т 14.93  

4. Монтаж гофрированных элементов трубы т 9.242  

-элемент трубы ГЛ34.40.5.R12.5 шт 144  

5. Крепежные изделия:    

-болт М16-6gx45.46 шт 5580  

 кг 797.94  

-гайка М16-6Н.4 шт 5580  

 кг 206.46  

6. Устройство защитного бетонного лотка по дну    

трубы шт   1276  

-лоток Л1, в т.ч: м3 3.318  

-арматурная сетка ГОСТ 23279-85 с ячейкой 100х75мм    

из проволоки ∅3мм класса Вр по ГОСТ 6727-80 

 

кг 102.08  

-бетон В30 F300 W6 м3 3.318  

7. Mонтаж защитного лотка т 5.87  

8. Планировка русла на входе и выходе трубы м2 70 

 

 

9. Устройство прослойки из геотекстиля иглопробивного    

нетканого  плотностью 360г/см2 на  входном и выходном     

руслах с закреплением проволочными скобами м2 70 
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- расход геотекстиля  м2 77 

 

 

- проволока 4-0-Ч ГОСТ 3282-74 кг 1 

 

 

10. Укладка геосотового материала пластмассового    

скрепленного, высотой 20см, ГОСТ Р 55028-2012,    

ОДМ 218.3.032-2013 на входном и выходном руслах    

с креплением стальными анкерами  м2 70 

 

 

- расход геосотового материала м2 77  

11. Установка анкеров по границам укрепления     

в каждую ячейку  шт 234 

 

 

12. Установка анкеров по площади укрепления с     

расходом 1 анкер на 2.0 м2 крепления шт 35 

 

 

13. Изготовление анкеров 8мм А-1 Вст3сп3 кг 107  

14. Заполнение модулей геосотового материала м2 70  

щебнем фракции 20-70мм толщиной слоя 20см м3 14  

15. Изготовление переносных щитов размерами 3.0х3.0м    

из досок для закрывания отверстий    

водопропускной трубы: шт 2  

-доски обрезные 20х150мм м3 0.36  

-бруски 40х100мм м3 0.11  

-гвозди кг 1.6 

 

 

    

Потери привозного песчаного грунта 1% при транспортировке м3 456 
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

Строительство базовой скважины    

Оборудование 

 

   

- БУ-5000/320 ЭК-БМЧ шт 1  

- УТД-2 шт 1  

- Емкость 70 м3 (диз.топливо) шт 8  

- Емкость 70 м3 (нефть) шт 15  

- Вагон-домики "Кедр-4" жилые шт 11  

- Вагон-домики "Кедр-5Ю" сушилка шт 4  

- Вагон-домики "Кедр-6.2" столовая+кухня шт 2  

- Вагон-домики "Кедр-12" душевая шт 1  

- Вагон-домики "Кедр-4К" мастера+адм-е шт 1  

- Вагон-домики "Кедр-6.6" склад шт 1  

- Вагон-домики "Кедр-4С" лаборатория шт 1  

- Вагон-домики "Кедр-УАУ" слесарка шт 1  

- Вагон-домики "Кедр-13" санузел шт 1  

Вышкомонтажные работы    

- вышкомонтажник (6 разряд) чел. 1  

- вышкомонтажник (5 разряд) чел. 2  

- вышкомонтажник (4 разряд) чел. 3  

- вышкомонтажник (3 разряд) чел. 6  

- вышкомонтажник-сварщик (6 разряд) чел. 1  

- вышкомонтажник-сварщик (4 разряд) чел. 1  

- вышкомонтажник-элекромантер (5 разряд) чел. 1  

- вышкомонтажник-элекромантер (4 разряд) чел. 1  

Машины и механизмы     

- Урал-4320 (КС-55713 (а/кран 25 т.) шт 1  

- Либхерр (а/кран 50 т.) шт 1  

- Кран КП-25 на базе Б-10М шт 2  

- Кран КТП-6,3 на базе Т-170 шт 1  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- Трактор Т-170  шт 1  

- МКТ-40 шт 1  

- ДТ-75 БМ-208 (ямобур) шт 1  

- АГП-2204 шт 1  

- Урал-кислородка шт 1  

- Площадка шт 1  

- Трубовоз шт 1  

- Завоз питьевой воды (автоцист.) шт 1  

- Завоз продуктов шт 1  

- Вывоз мусора шт 1  

- Баржа (1000 т.) шт 1  

Материалы    

применяемые при первичном монтаже:    

- Болты, гайки разные кг 7,00  

- Брус 50х70 м3 1,23  

- Брус h 150 м3 2,70  

- Гайка Ротта шт. 0,78  

- Буровое укрытие м2 25,00  

- Вершинки м3 0,67  

- Гвозди строительные 120 мм кг 20,00  

- Доска необрезная 25 мм м3 3,00  

- Доска необрезная 40 мм м3 3,00  

- Отвод d 159-168 мм шт. 10,00  

- Отвод d 114 мм шт. 10,00  

- Отвод d 273 мм шт. 1,60  

- Отвод d 76 мм шт. 18,00  

- Паронит кг 0,50  

- Пленка полиэтиленовая м2 2270,00  

- Плита дорожная 6*2 шт. 60,00  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-
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Примечание 

- Провод алюм. A-90 т 0,50  

- Провод алюм. A-95 т 0,30  

- Проволка катан. 8 мм т 0,20  

- Пропан кг 133,00  

- Рейка м3 70,00  

- Растворитель кг 2,70  

- Рубероид м2 16,67  

- Сталь листовая 4 мм т 0,60  

- Сталь просечка 5 мм т 0,36  

- Сталь угловая 45*45мм т 0,24  

- Сталь угловая 75*75мм т 0,07  

- Строп УСК-1-2,5-8000 шт. 1,44  

- Строп 2СК-2,0-2,5 шт. 1,44  

- Строп 4СК-10-4 шт. 0,83  

- Строп 4СК-4,0-3150 шт. 1,44  

- Строп 4СК-6,3-4 м шт. 0,72  

- Строп из капр.ленты L=2м шт. 0,67  

- Строп текст. СТП-3тн шт. 0,67  

- Строп текст. СТП-6тн шт. 0,67  

- Строп УСК-1-1,6-1500 шт. 2,88  

- Строп УСК-1-2-4000 шт. 2,88  

- Строп УСК-1-3,2-4000 шт. 2,88  

- Строп УСК-1-3,5-4000 шт. 2,88  

- Строп УСК-1-6,3-6000 шт. 2,88  

- Труба d 114*4,5 мм м/п 200,00  

- Труба d 15-25 мм м/п 24,00  

- Труба маниф. D 140*12-14 м/п 16,00  

- Труба d 324*8 мм м/п 8,80  

- Труба d 20*2,8 мм м/п 27,00  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- Труба d 76*3,5 мм м/п 600,00  

- Труба газовая d 15*3,2 мм м/п 53,30  

- Труба б/у d 76 мм м/п 916,00  

- Труба б/у d 127 мм м/п 160,00  

- Труба прямоуг. сеч. 30*20 м/п 96,00  

- Труба d 20 мм м/п 6,67  

- Труба d 219 мм м/п 32,00  

- Труба d 32*4 мм м/п 27,00  

- Труба d 89,9*6,45 НКТ м/п 364,00  

- Труба эл.св. d 127 мм м/п 178,00  

- Труба эл.св. d 159*5,5 мм м/п 133,00  

- Труба d 50*35 мм м/п 80,00  

- Швеллер № 20 т 0,26  

- Штанга ГНО б/у шт. 100,00  

- Эл. лампа 200 Вт шт. 15,00  

- Электроды перем. тока кг 150,00  

- Электроды пост. тока кг 200,00  

применяемые при передвижке в кусте:    

- Кислород м3 14,00  

- Лес в хлыстах (вершин.) м3 1,15  

- Масло гидравл. ВМГЗ т 0,02  

- Пропан  кг 2,80  

- Пленка полиэтиленовая м2 150,00  

- Строп 4СК-6,3-5000 шт. 0,20  

- Строп УСК-1-3,2-6000 шт. 0,20  

- Штанга ГНО б/у шт. 10,00  

- Электроды пост. тока кг 10,00  

применяемые при демонтаже:    

- Кислород м3 565,00  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- Пропан кг 133,00  

- Электроды перем. тока кг 150,00  

- Электроды пост. тока кг 100,00  

Материалы и техника    

применяемые при устройстве шахтного направления    

- Лист стальной хк 2, 2,0х1,0м шт. 4  

- Уголок стальной РП 50х50х5 10м 20  

- Труба обсадная 245х10 Д б/у м 33  

- Экскаватор шт 1  

- Сварочный агрегат шт 1  

- А/кран 25 т шт 1  

Наладка электрооборудования буровой установки    

При первичном монтаже:    

- Инженер-электрик чел.-ч 20,00  

- Рабочие 6 разряда чел.-ч 20,00  

- Рабочие 5 разряда чел.-ч 40,00  

- Рабочие 4 разряда чел.-ч 60,00  

- Линейный персонал чел.-ч 9,60  

При первичном монтаже:    

- Инженер-электрик чел.-ч 20,00  

- Рабочие 6 разряда чел.-ч 20,00  

- Рабочие 5 разряда чел.-ч 40,00  

- Рабочие 4 разряда чел.-ч 60,00  

- Линейный персонал чел.-ч 9,60  

Буровая бригада    

- Буровой мастер чел. 1  

- Инженер по бурению (инженер-технолог) чел. 1  

- Бурильщик (6 разряд) чел. 1  

- Бурильщик (5 разряд) чел. 1  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- Помощник бурильщика (5 разряд) чел. 3  

- Электромонтер по обслуживанию буровых (4 разряд) чел. 1  

- Слесарь по обслуживанию буровых (5 разряд) чел. 1  

- Машинист по обслуживанию ДВС (6 разряд) чел. 1  

- Машинист по обслуживанию ДВС (5 разряд) чел. 1  

- Машинист по обслуживанию ДВС (4 разряд) чел. 1  

Бурильный инструмент (в расчете на 1 станок)    

на период бурения и крепления:    

- Ключ для бурильных труб 73-89 мм компл. 0,6  

- Ключ шарнирный для бурильных труб 73 мм компл. 0,8  

- Ключ машинный универсальный для бурильных труб УМК-1С 

стей (челюсти 73-451мм) 

   

c комплектом сменных частей (челюсти 73-451мм) компл. 2,1  

Ключи цепные:    

- КЦН-1  шт. 2  

- КЦН-2  шт. 3  

- КЦН-3  шт. 4,2  

Элеватор литой для обсадных труб:    

- КМ(О)-146-170  компл. 0,2  

- КМ(О)-168-320 компл. 0,7  

- КМ(О)-178-320 компл. 1,6  

- КМ(О)-245-320 компл. 0,7  

- КМ(О)-324-170 компл. 1,2  

- КМ(О)-340-170 компл. 0,4  

- КМ(О)-426-170 компл. 0,2  

- КМ(О)-530-170 компл. 0,2  

Элеватор корпусной для бурильных труб:    

- КМ(К)-М 60-100 компл. 0,3  

- КМ(К)-М 73-100 компл. 0,3  

- КМ(К)-М 89-100 компл. 0,4  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- КМ(К)-М 102-250 компл. 0,3  

- КМ(К)-М 127-320 компл. 0,2  

- КМ 60-125 компл. 0,2  

- КМ 73-125 компл. 0,5  

- КМ 89-140 компл. 0,4  

- КМ 102-200 компл. 0,7  

- КМ 127-320 компл. 0,7  

- КМ 140-320 компл. 0,4  

Элеватор-спайдер с клиновым захватом для обсадных труб    

диаметром, мм:    

- 114-351 компл. 0,3  

Клинья для УБТ диаметром, мм:    

- 146 компл. 1,5  

- 178 компл. 0,7  

-203 компл. 1  

Клинья для бурильных труб диаметром, мм:    

- 114 компл. 0,8  

- 127 компл. 1,5  

- 140 компл. 1  

Штропы бурильные:       

- ШБН-125  компл. 0,8  

- ШБН-200  компл. 0,8  

- ШБН-300  компл. 0,8  

- Приспособление для отворачивания 3-х шарошечных долот  шт. 1,5  

- Юбка против разбрызгивания глинистого раствора  шт. 2  

Переводники переходные для бурильных колонн:    

- П76/76-1  шт. 0,4  

- П76/88-1  шт. 0,6  

- П88/76-1  шт. 1,1  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- П88/88-2  шт. 1,2  

- П88/121-1  шт. 1  

- П121/88-1  шт. 2,2  

- П121/121-1  шт. 1,2  

- П121/133-1  шт. 1  

- П121/147-1  шт. 1  

- П121/152-1  шт. 0,8  

- П133/121-1  шт. 3  

- П133/147-1  шт. 3  

- П147/147-1  шт. 4  

- Переводники муфтовые для бурильных колонн (разные) шт. 3  

- Переводники ниппельные для бурильных колонн (разные) шт. 3  

- Переводники разных размеров (верхние, нижние, для УБТ,    

ловильного инструмента, включая левые) компл.  3  

- Фильтры для бурильных колонн  компл.  1  

Переводники с замковой резьбой на резьбу обсадных: 

труб: 

   

- ПЗ-88/127  шт. 0,3  

- ПЗ-88/168  шт. 0,9  

- ПЗ-147/168  шт. 0,1  

- ПЗ-146/219  шт. 0,5  

- ПЗ-147/245  шт. 0,2  

- ПЗ-147/273  шт. 0,1  

- ПЗ-147/299  шт. 0,4  

- Дроссельно-запорное устройство с дистанционным    

управлением ДЗУ-250 компл.  2  

Головка устьевая цементировочная:    

- ГЦУ М-140/168 компл. 0,1  

- ГЦУ М-168 компл. 0,1  

- ГЦУ М-178 компл. 0,1  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- ГЦУ М-245 компл. 0,1  

- ГЦУ М-324 компл. 0,1  

- ГЦУ М-426 компл. 0,1  

- Комплект слесарного инструмента    

(кувалды, молотки, секачи, гаечные ключи) компл. 2  

Ловильный инструмент (в расчете на станок)    

на период бурения и крепления:    

Ловители:    

- ЛТН 146/122  компл.  1  

- ЛТН 170/142 компл.  1  

- ЛТН 206/179 компл. 1  

Универсальные метчики:    

- МБУ 74-120 компл.  1  

- МБУ-58-94  компл.  1  

Специальные метчики:    

- МСЗ-147  компл.  1  

- МСЗ-152  компл.  1  

- МГ 50-56/165 компл.  1  

- МГ 68-74/165  компл.  1  

- МГ 72-78/178 компл.  1  

- МГ 100-106/178 компл.  1  

Шламометаллоуловитель:    

- ШМУ-С-МН-127  компл.  1  

- ШМУ-С-МН-190  компл.  1  

- ШМУ-С-МН-268 компл.  1  

Замок безопастный:    

- ЗБП-165(М)  компл.  1  

- ЗБП-165Л(М)  компл.  1  

- ЗБП-178(М)  компл.  1  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

-ЗБП-178(М)  компл.  1  

Колокола:    

- К 130-110  компл.  1  

- К 136-115 компл.  1  

- КС 120 компл.  1  

- КС 125 компл.  1  

- КС 132 компл.  1  

- КГ130-124/148 компл.  1  

Труболовки внутренние    

- ТВМ1- 89 компл.  1  

- ТВМ1- 114(92-98) компл.  1  

- ТВМ1- 127(104-115) компл.  1  

- ТВ1- 146(116-132) компл.  1  

Магнитный фрезер:     

- ФЛМ 170 с воронкой  компл.  1  

- ФЛМ 200 с воронкой компл.  1  

- ФЛМ 205 с воронкой компл.  1  

Фрезеры: 

 

   

- 3ФЗB -127  компл.  1  

- 3ФЗВ -140 компл.  1  

- 3ФЗВ -210 компл.  1  

- 3ФЗ -210 компл.  1  

- 2ФЗ-210 компл.  1  

- 7ФЗВ-268 компл.    

- 3ФЗ -268 компл.    

Колокола сквозные:     

- КС 120 компл.  1  

- КС 125  компл.  1  

- КС 132 компл.  1  



 

 

 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 
№ док. 

 

 
Подп. 

 

 

 
Дата 

GCF-NNG-PD-1300000-SM-00023 

 

Лист 

117 

 
 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

В
за

м
. 
и

н
в
 №

 

 

119 

 

GCF-NNG-PD-1300000-SM-00023-00-RU.doc                                                                                                              Формат А4 

Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

Содержание бурового, силового оборудования и инструмента:    

Линейный  персонал:      

- Мастер чел.-ч 0,46  

- Старший мастер чел.-ч 3,51  

Рабочие:    

- Дефектоскопист 6 разряда чел.-ч 3,35  

- Электрогазосварщик 5 разряда чел.-ч 2,44  

- Электрогазосварщик 4 разряда чел.-ч 4,48  

- Электромонтер 5 разряда чел.-ч 5,35  

- Электромонтер 4 разряда чел.-ч 6,72  

- Электромонтер 3 разряда чел.-ч 3,21  

- Токарь 6 разряда чел.-ч 1,68  

- Токарь 5 разряда чел.-ч 1,22  

- Токарь 4 разряда чел.-ч 3,57  

- Фрезеровщик 5 разряда чел.-ч 0,25  

- Шлифовщик 4 разряда чел.-ч 0,36  

- Кузнец 5 разряда чел.-ч 0,81  

- Слесарь 5 разряда чел.-ч 5,20  

- Слесарь 4 разряда чел.-ч 11,46  

- Слесарь 3 разряда чел.-ч 1,99  

- Такелажник 3 разряда чел.-ч 3,35  

Оборудование:    

- Электротельфер 3 т (ЗТС-3200) шт. 0,00039  

- Агрегат электросварочный АДБ-3122 У1 шт. 0,00100  

- Дефектоскоп БУР-2 шт. 0,00037  

- Кран-балка грузоподъемностью 5 т шт. 0,00020  

- Станок токарный 9М14ДФ101 шт. 0,00037  

- Станок вертикально-сверлильный 2Н 118-1 шт. 0,00018  

- Станок консольно-фрезерный 6Т-80 шт. 0,00018  



 

 

 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 
№ док. 

 

 
Подп. 

 

 

 
Дата 

GCF-NNG-PD-1300000-SM-00023 

 

Лист 

118 

 
 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

В
за

м
. 
и

н
в
 №

 

 

120 

 

GCF-NNG-PD-1300000-SM-00023-00-RU.doc                                                                                                              Формат А4 

Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- Станок шлифовальный шт. 0,00014  

- Молот ковочный пневматический шт. 0,00009  

Капитальный ремонт оборудования:    

- Электротельфер 3 т (ЗТС-3200) доли ед. 0,63000  

- Агрегат электросварочный АДБ-3122 У1 доли ед. 0,55000  

- Кран-балка грузоподъемностью 5 т доли ед. 0,63000  

- Станок токарный 9М14ДФ101 доли ед. 0,75000  

- Станок вертикально-сверлильный 2Н 118-1 доли ед. 0,75000  

- Станок консольно-фрезерный 6Т-80 доли ед. 0,75000  

- Станок шлифовальный доли ед. 0,68000  

- Молот ковочный пневматический доли ед. 0,42000  

- Дефектоскоп БУР-2 доли ед. 0,58400  

Транспорт для производственных нужд      

- Автомобиль Урал-4320, 43203, 5 т маш.-ч 1,29  

Содержание бурильных труб    

Линейный персонал:     

- Старший мастер чел.-ч. 0,00046  

- Мастер  чел.-ч. 0,00092  

Рабочие:     

-Токарь 4 разряда  чел.-ч. 0,00681  

- Распределитель работ 3 разряда  чел.-ч. 0,00230  

- Стропальщик 4 разряда чел.-ч. 0,00553  

- Такелажник  4 разряда  чел.-ч. 0,00005  

- Дефектоскопист 5 разряда чел.-ч. 0,00170  

Материалы      

- Cмазка графитная  т 0,00046  

- Масло И-12А кг 0,00020  

- Масло И-30А кг 0,00016  

- Смазка Р - 402 кг 0,00016  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- Канат стальной м 0,00018  

- Наждачный круг(300-13-127) шт. 0,00001  

Оборудование:    

- Станок трубонарезной  1В 62Г шт 0,00018  

- Станок точильный  шт 0,00004  

- Кран-балка, г/п 5т  шт 0,00005  

- Стенд проверочный для труб  шт 0,00003  

- Дефектоскопическая установка БУРАН-5000 шт 0,000000

08 

 

- Пресс для правки труб шт 0,000000

03 

 

- Установка моечная для труб  шт 0,000000

08 

 

- Стеллажи  шт 0,000000

94 

 

Капитальный ремонт оборудования    

- Станок трубонарезной  1В 62Г доли.ед. 0,75248  

- Станок точильный доли.ед. 0,75248  

- Кран-балка, г/п 5т доли.ед. 0,62617  

- Стенд проверочный для труб доли.ед. 0,37500  

- Дефектоскопическая установка БУР-2 доли.ед. 0,58400  

- Пресс для правки труб доли.ед. 0,67200  

- Установка моечная для труб доли.ед. 0,47200  

- Стеллажи доли.ед. 0,32800  

Транспорт для производственных нужд:    

- Кран МАЗ 5334.КС 3577 маш.-ч 0,05731  

- Трубовоз-плетевоз УРАЛ-43204-31. ТВМ-8803У ПР-8803У маш.-ч 0,10315  

- Автопогрузчик М 41015 маш.-ч 0,09169  

- Кран МАЗ 5334.КС 3577 маш.-ч 0,05731  

Бурильные трубы:    

- УБТС2-229 т 2,5  

- УБТЕЛ-203 т 1,8  

- УБТЕЛ-178 т 8,3  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- ТБТ-К1-168-127-76 т 21,1  

- IEU 127.0x9.19G т 118,4  

- ТБТ-К1-133-102-76 т 11,0 

 

 

- IEU 101.6x8,38S т 102.0  

- ТБТ-ПС-92-71-36 т 1,1 

 

 

- EU 60x7,11G т 10,3  

Колибраторы:    

- КЛС 508,0 шт 0,005  

- КЛС 390,7 шт 0,128  

- КЛС 290,0 шт 0,135  

- КЛС 215,9 шт 0,43  

- КЛС 145,0 шт 0,134  

Средств контроля, диспетчеризации, управления процессом 

бурения и средств связи 

   

бурения и средств связи    

Линейный  персонал:    

- Мастер  чел.-ч 0,80  

- Мастер связи  чел.-ч 0,80  

Рабочие:      

- Слесарь по КИПиА 6 разряда  чел.-ч 3,62  

- Слесарь по КИПиА 5 разряда  чел.-ч 0,80  

- Слесарь КИПиА  4 разряда  чел.-ч 1,61  

- Электромонтер связи 5 разряда  чел.-ч 1,21  

- Электромонтер связи 4 разряда  чел.-ч 0,40  

Материалы:      

- Кабель телефонный ТППэп 5х2 м 0,07  

- Кабель FLC 1/2" м 0,06  

- Проволка оцинкованная , 2,5 мм кг 0,25  

- Трубка латунная 2,5 мм кг 0,05  

- Средоразделитель резиновый шт. 0,50  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- Кабель КГН, 2*1,5 мм2 м 0,36  

- Стеклотекстолит   кг 0,02  

- Провод монтажный ПГВА м 1,51  

- Провод монтажный МГВ,  0,5мм  м 0,50  

Оборудование:      

- Станок токарный  ИТ-1М шт. 0,001  

- Станок намоточный  шт. 0,001  

- Станок вертикально-сверлильный 2Н 118-1 шт. 0,001  

- Станок точильный  шт. 0,001  

- Гидравлический пресс  шт. 0,001  

Капитальный ремонт оборудования:      

- Станок токарный   доли ед. 5,00  

- Станок намоточный  доли ед. 0,42  

- Станок вертикально-сверлильный 2Н 118-1 доли ед. 0,88  

- Станок точильный  доли ед. 0,88  

- Гидравлический пресс  доли ед. 0,67  

Транспорт для производственных нужд:      

- Автомобиль УРАЛ-4320 маш.-ч 0,11  

Обсадные колонны: 

 

   

- ВС 425,5 х 10,0 К55 т 3,3  

- ОТТМА 323,9 х 9,5 Д   т 28,1  

- ОТТМА 244,5 х 8,9 Е  т 87,6  

- TMK UP PF 177,8 х 9,19 T95SS т 12,8  

TMK UP PF 177,8 х 9,19 L80 13Cr т 146,9  

TMK UP PF 127,0 х 7,52 L80 13Cr т 20,6  

Оснастка обсадных колонн:    

- БК-426 шт 1  

- БК-324 шт 1  

- ЦКОД-324-2 шт 1  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- ЦТГ-324 шт 21  

- ПЦН-324 шт 1  

- ПЦВ-324 шт 1  

- БК-245 шт 1  

- ЦКОД-245-2 шт 1  

- ЦТ 245/295 шт 38  

- ЦЦ-245/295-1 шт 23  

- ПЦН-245 шт 1  

- ПЦВ-245 шт 1  

- БКал-178 шт 1  

- ЦКОД-178-2 шт 40  

- Комплект невращающихся цементировочных пробок КРП-178 комп 

 

1  

- ЦЦ-178/245-270-2 шт 1  

- Центратор жёсткий AVRORA-270-178/210 шт 136  

- Пакер заколонный гидромеханический двухступенчатого     

цементирования Тип 951 шт 1  

- БКал-127 шт 1  

- ЦКОД-127-1 шт 1  

- ЦТ 127/161-165 шт 1  

- Подвеска хвостовика гидромеханическая цементируемая шт 1  

Материалы для цементирования:    

- Cemfrost т 14,310  

- ЦТРО II-Арм т 23,370  

- CaCl2 т 1,470  

- ПЦТ-III-Об(5)-50 т 55,370  

- Полицем ДФ т 0,363  

- Полицем Газблок-1  0,871  

- Цемпласт  т 0,320  

- ПЦТ-I-G-CC1 т 101,420  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- Кварцевая мука т 24,839  

- Полицем ДР-100  10,358  

- Отмывочный буфер м³ 15,000  

- Химический буфер м³ 22,000  

- Вязкий буфер м³ 16,000  

- Диэтиленгликоль т 1,890  

- Кварцевый песок т 0,252  

- НТФ т 0,134  

- КМЦ-600(700)  т 0,336  

- ПЦТ-I-G-СС1 т 8,190  

Смазка для обсадных труб:    

- РУСМА Р-24Cu Arctic кг 30,30  

- Резьбовой отверждаемый герметик РОГ кг 0,90  

Освоение скважины    

Бригада освоения:    

Линейный персонал:    

- Мастер по освоению чел. 1  

Рабочие:    

- Бурильщик (6 разряд) чел. 2  

- Бурильщик (5 разряд) чел. 2  

- Помощник бурильщика (5 разряд) чел. 2  

- Машинист специализированного агрегата (6 разряд) чел. 2  

- Моторист (4 разряд) чел. 2  

Установка и оборудование для освоения скважины    

Буровое оборудование:     

- Установка УПА-60/80 к-т 1  

Емкости металлические для:     

- Приемные мостки  шт 1  

- Разборная рабочая площадка  шт 1  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- Емкость доливная не менее 4,5 м3 с уровнемером   шт 1  

- Емкость желобная (10 м3) шт 1  

- Блок емкостей объемом 30 м3 шт 1  

- Автонаматыватель со стойками под КРБК шт 1  

- Ключ гидравический для свинчивания-развинчивания труб 

60-89мм  

шт 1  

- Спайдер СПГ-50 (СПГ-80) в зависимости от г/п с  

комплектом плашек 60-89 мм 

шт 1  

- Ротор Р-200 шт 1  

- Индикатор веса (ИВЭ-50 или аналог) шт 1  

- Теплогенератор ТГЖ-0,29 шт 2  

- Вертлюг промывочный (типа ВП-50) шт 1  

Материалы для монтажа установки для освоения: 

скважины: 

   

- Трубы бурильные 141/10 мм (50% годности) т 0,29  

- Трубы водогазопроводные 100/4,5 мм м 30,00  

- Задвижки, 100мм шт 2  

- Канат стальной д - 25 мм м 20  

- Винты стяжные шт 4  

- Бревна 2с 180 мм м3 0,36  

- Доска д - 70 мм м3 0,13  

- Доска д - 60 мм м3 0,54  

Техника используемая при монтаже установки освоения:    

- Трактор Т-130 шт 1  

- Сварочный агрегат шт 1  

- А/кран 25 т шт 1  

Техника используемая при демонтаже установки освоения:    

- Трактор (площадка) шт 1  

- Сварочный агрегат   (Урал) шт 1  

- А/кран 25 т шт 1  

Бригада освоения    

Линейный персонал:    
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- Мастер по освоению чел. 1  

Рабочие:    

- Бурильщик (6 разряд) чел. 1  

- Бурильщик (5 разряд) чел. 1  

- Помощник бурильщика (5 разряд) чел. 1  

- Машинист специализированного агрегата (6 разряд) чел. 1  

- Моторист (4 разряд) чел. 1  

Инструмент при освоении скважины:    

Штропы бурильные:        

- Штропа ШЭ-60 компл. 1  

- Штропа ШЭ-80  компл. 1  

Элеваторы для НКТ:    

- Элеватор трубный (ЭС-80, ЭТА-50) в комплекте с 

захватами 

компл. 2  

- ЭХЛ-73 (выс.) компл. 2  

- ЭХЛ-73  компл. 2  

- ЭХЛ-60 (выс) компл. 2  

- ЭХЛ-60 компл. 2  

Ключ шарнирный для НКТ, мм:    

- 60 компл. 4  

- 89 компл. 4  

- 114 компл. 4  

Ключ цепной:    

- N 13  компл. 6  

- N 14  компл. 6  

- КТГ-73  компл. 12  

- КТГ-60  компл. 12  

- КТГ-89  компл. 12  

- КТГ-114  компл. 12  

Гайка быстросъемная, мм:        
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- 60  шт. 8  

- 73  шт. 8  

- 18. 89 шт. 8  

- 19. 114  шт. 8  

- Пакер опрессовочный  шт. 0,75  

Ключи накладные, мм:        

- 32  компл. 2  

- 41  компл. 2  

- 55  компл. 2  

- 75  компл. 2  

- Комплект слесарного инструмента компл. 4  

Ловильный инструмент применяемый при освоении:    

Труболовка внутренняя для ловли НКТ, левая, 

правая: 

 

   

- ТВ1-48  компл. 1  

- ТВ1-60  " 1  

- ТВ1-73 " 1  

- ТВ1-89 " 1  

- ТВ1-114 " 1  

Труболовка внутренняя освобождающая 

гидравлического действия, левая, правая: 

 

   

гидравлического действия, левая, правая:    

- ТВО2М-73х114 " 1  

- 2ТВГ73х146  " 1  

- 1ТВГ89х146  " 1  

- ТВО2М-114х168  " 1  

Метчики эксплуатационные универсальные для    

ловли колонны труб; правые, левые:    

- МЭЦ-36х114  " 1  

- МЭЦ-46х114  " 1  

- МЭЦ-69х114  " 1  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- МЭЦ-85х114  " 1  

Колокола эксплуатационные с диаметром захода    

59, 68, 89, 82, 98 мм для ловли НКТ в колонне,    

правые, левые:    

- КЭ59-114  " 1  

- КЭ59-127  " 1  

- КЭ68-114  " 1  

- КЭ68-127  " 1  

- КЭ82-114  " 1  

- КЭ82-127  " 1  

- КЭ80-140  " 1  

- КЭ-98-140  " 1  

- Ерши  " 1  

Фрезеры межколонные торцевые; правые, левые:        

- ФМТЭ-103  " 1,5  

- ФМТЭ-112  " 1  

- ФМТЭ-118  " 1,5  

- Фрезер конусный с твердосплавными зубьями, правый, левый  " 1  

Фрезеры забойные; правые, левые:        

- ФЗЭ-102  " 1,5  

- ФЗЭ-110  " 1,5  

- ФЗЭ-115  " 1,5  

Фрезеры-рейберы:    

- ФРС-146-1  " 1  

- ФРС-168-1  " 1  

- Рейберы-фрезеры РПМ-146  " 1  

Печать универсальная:        

- ПУ2-146  " 1  

- ПУ2-168  " 1  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- ФРС-146-1  " 1  

- ФРС-168-1  " 1  

- Рейберы-фрезеры РПМ-146  " 1  

Печать универсальная:        

- ПУ2-146  " 1  

- ПУ2-168  " 1  

ЦА при освоении:    

- ЦА-320М  

 

шт 1  

- СИН32 шт 1  

- СИН37 шт 10  

НКТ используемая при освоении:    

- TMK UP PE  73,02 х 5,51 C90SS 

 

т 45  

Устьевое оборудование:    

- Колонная головка ОКК2-35-178×245×324 К2ХЛ1    

- Арматура фонтанная АФК6В-80/65х35 К2ХЛ1    

Материалы для освоения скважины:    

Для среды освоения      

- СаCl₂ т 18,019  

- Запас т 36,038  

Для кислотных обработок      

- Уксусная кислота т 1,350  

- HCL (14%) т 144,180  

- Катапин-КИ-1 т 0,270  

- ОП-7 т 0,405  

Сопровождение буровых растворов    

Персонал:    

- Инженер по буровым растворам  чел. 2  

- Инженер-механик чел. 4  

Оборудование:    
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- Полевая лаборатория компл. 1  

- Ситовые панели для вибросит шт 60  

Материалы и химреагенты для бурового раствора:    

- Бентонит т 17,243  

- Na₂CO₃ т 3,054  

- NaHCO₃ т 1,070  

- NaOH т 2,129  

- Polyac Plus т 1,829  

- PAC-R т 3,728  

- PAC-LV т 4,042  

- CMC LV т 0,209  

- Lubriol т 20,651  

- Drilling Detergent т 1,185  

- Barazan D т 2,249  

- Biocide т 0,460  

- Defoamer т 0,460  

- Clay Graber т 0,732  

- Bore-HIB DP т 1,463  

- BDF-490 т 4,596  

- СаСО₃ т 131,125  

- Glycol т 18,382  

- Ironite Sponge т 0,830  

- Dextrid LTE т 33,196  

- Хлорид калия т 33,196  

- Torq-Trim II т 2,766  

- Барит т 106,542  

- Праестол 2300 Д т 0,610  

- Сернокислый алюминий  т 3,050  

HCl (14%) т 2,440 
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

Nutshel Fine т 0,500  

Nutshel Medium т 0,500  

Nutshel Coarse т 0,500  

Super Sweep Fiber  т 0,042  

Сопровождение наклонно-направленного бурения:    

- Инженер сопровождения чел. 5  

- ВЗД с ОК компл. 4  

- яс компл. 4  

- переводники и калибраторы компл. 4  

Долота:    

- 508,0 A1S шт 1  

- 393,7 MM56M шт 1  

- 295,3 GT65D шт 1  

- 220,7 GTD65WRK шт 2  

- 152,4 GTD54WM шт 1  

ГТИ:    

- Станция ГТИ компл. 1  

Авиатранспорт:    

- Авиатранспорт вахт и грузов в период бездорожья    

- Первичный монтаж рейс. 38  

- Передвижка в кусте рейс. 29  

- Передвижка в кусте, демонтаж рейс. 32  

ГСМ    

Первичный монтаж:    

- Нефть кг 217 683  

- Диз.топливо кг 147 463  

- Моторное масло кг 510  

Передвижка в кусте:    

- Нефть кг 205 003  
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Наименование Ед. изм. 
Коли-

чество 
Примечание 

- Диз.топливо кг 147 463  

- Моторное масло кг 510  

Передвижка в кусте, демонтаж:    

- Нефть кг 205 003  

- Диз.топливо кг 147 463  

- Моторное масло кг 510  
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