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1. Исходные данные для проектирования 

Основанием для выполнения проектно-сметной документации является Задание 

на проектирование на разработку проектной и рабочей документации по титулу 

«Электроснабжение Баимского ГОК. ПС 330 кВ Порт» 
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2. Общее описание объекта и его характеристики. 

Местоположение объекта - на левом берегу Чаунской губы в районе мыса 

Наглейнын. 

По данному техническому заданию предусматривается сооружение ПС 330 кВ 

Порт в части сооружения открытого распределительного устройства (ОРУ) 330 кВ, 

установки общеподстанционного пункта управления (ОПУ), установки силовых 

трансформаторов 35/330 кВ мощностью 125 МВА, закрытого распределительного 

устройства (ЗРУ) 35 кВ, шунтирующих реакторов (ШР) 35 кВ мощностью 20 МВар. Срок 

окончания строительства: 2026 г. 

Строительство ПС 330 кВ Порт запланировано для электроснабжения 

потребителей «Баимского горно-обогатительного комбината» максимальной мощностью 

296 МВт для полного развития.  

Подстанция предусматривается с постоянным обслуживающим персоналом. 
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3. Приемка оборудования в эксплуатацию. 

Перед приемкой в эксплуатацию энергообъекта после строительства должны 

быть проведены: 

- индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания 

отдельных систем; 

- комплексное опробование оборудования. 

Во время строительства и монтажа оборудования и конструкций должны быть 

проведены промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, а также скрытых 

работ. 

Индивидуальные и функциональные испытания оборудования и отдельных 

систем должны быть проведены генподрядчиком с привлечением персонала заказчика 

по проектным схемам после окончания всех строительных и монтажных работ по 

данному узлу. Перед индивидуальным и функциональным испытаниями должно быть 

проверено выполнение строительных норм и правил, стандартов, включая стандарты 

безопасности труда, норм технологического проектирования, правил Госгортехнадзора 

России, норм и требований Минприроды России и других органов государственного 

надзора, правил устройства электроустановок, правил охраны труда, правил взрыво и 

пожаробезопасности, указаний заводов-изготовителей, инструкций по монтажу 

оборудования. 

Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также 

дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных 

испытаний, должны быть устранены строительными, монтажными организациями и 

заводами-изготовителями до начала комплексного опробования. 

Комплексное опробование должен проводить заказчик. Комплексное опробование 

считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой 

оборудования подстанции в течение 72 ч. При комплексном опробовании должны быть 

включены контрольно-измерительные приборы, блокировки, устройства сигнализации и 

дистанционного управления, защиты и автоматического регулирования, не требующие 

режимной наладки. 

При приемке оборудования подрядная строительная организация должна 

представить заказчику документацию в объеме, предусмотренном действующими СНиП 

и отраслевыми правилами приемки. 

Контроль за устранением дефектов и недоделок, выявленных рабочей 

комиссией, должен осуществлять заказчик, который предъявляет энергообъекты к 

приемке. 
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Приемка в эксплуатацию оборудования с дефектами, недоделками запрещается. 

После комплексного опробования и устранения выявленных дефектов и недоделок 

приемочная комиссия должна оформить акт приемки в эксплуатацию оборудования с 

относящимися к нему зданиями и сооружениями. Приемочная комиссия устанавливает 

длительность периода освоения серийного оборудования, во время которого должны 

быть закончены необходимые испытания, наладочные и доводочные работы и 

обеспечена эксплуатация оборудования с проектными показателями. 

 



   8 

           

GDK-2021-EC-423-1-1-ИОС7-ПЗ 

Лист 

      
6 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 И
н
в.

 №
 п

о
д
л
. 
  

 П
о

д
п
. 
и
 д

а
та

  
  
 В

за
м

. и
н
в.

 №
 

4. Требования к персоналу. 

К обслуживанию оборудования допускаются лица, имеющие специальное 

образование и прошедшие подготовку в объеме требований к занимаемой должности. 

На подстанции должна проводиться постоянная работа с персоналом, 

направленная на обеспечение его готовности к выполнению профессиональных функций 

и поддержание его квалификации. Обучение и инструктаж по безопасности труда должны 

иметь непрерывный и многоуровневый характер. 

В зависимости от категории работников устанавливаются следующие формы 

работы с персоналом: 

- проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности; 

- контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки; 

- инструктажи по ТБ и ПБ: вводный, первичный, повторный (периодический), 

целевой (текущий); 

- спецподготовка; 

- занятия по пожарно-техническому минимуму; 

- непрерывное профессиональное обучение для повышения квалификации. 

Все работники обязаны проходить проверку знаний правил, норм и инструкций 

по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности 
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5. Технический контроль. Технический и технологический надзор за 

организацией эксплуатации оборудования подстанции. 

На подстанции должен быть организован постоянный и периодический контроль 

(осмотры, технические освидетельствования) технического состояния энергоустановок 

(оборудования, зданий и сооружений), определены ответственные за их состояние и 

безопасную эксплуатацию лица, а также назначен персонал по техническому и 

технологическому надзору и утверждены его должностные обязанности. 

Все оборудование, входящее в состав подстанции, должно подвергаться 

периодическому техническому освидетельствованию. Задачами технического 

освидетельствования являются оценка состояния, установление сроков и условий 

эксплуатации, а также определение мер, необходимых для обеспечения установленного 

ресурса энергоустановки. 

В объем периодического технического освидетельствования на основании 

действующих нормативно-технических документов должны быть включены: наружный и 

внутренний осмотр, проверка технической документации, испытания на соответствие 

условиям безопасности оборудования. 

Техническое освидетельствование должно производиться в сроки, 

установленные действующими инструкциями, но не реже 1 раза в 5 лет. Результаты 

технического освидетельствования должны быть занесены в технический паспорт 

подстанции. Эксплуатация энергоустановок с аварийно-опасными дефектами, 

выявленными в процессе контроля, а также с нарушениями сроков технического 

освидетельствования запрещается. 

Постоянный контроль технического состояния оборудования должен 

производиться оперативным и оперативно-ремонтным персоналом подстанции. Объем 

контроля устанавливается в соответствии с требованиями нормативно-технических 

документов. Порядок контроля должен устанавливаться местными производственными и 

должностными инструкциями. 

Периодические осмотры оборудования должны производиться лицами, 

ответственными за их безопасную эксплуатацию. Результаты осмотров должны 

фиксироваться в специальном журнале. 

Лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, 

должны обеспечивать соблюдение технических условий при эксплуатации подстанции, 

учет их состояния, расследование и учет отказов в работе энергоустановок и их 

элементов, ведение эксплуатационно-ремонтной документации. 
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Работники, осуществляющие технический и технологический надзор за 

эксплуатацией оборудования, должны: 

- организовывать расследование нарушений в эксплуатации оборудования и 

сооружений; 

- вести учет технологических нарушений в работе оборудования; 

- контролировать состояние и ведение технической документации; 

- вести учет выполнения профилактических противоаварийных и 

противопожарных мероприятий; 

- участвовать в организации работы с персоналом. 
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6. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация. 

На подстанции должны быть организованы техническое обслуживание, плановые 

ремонт и модернизация оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций 

энергоустановок. 

Структуры управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования 

должны предусматривать разделение функций и исполнителей путем организации 

соответствующих подразделений по подготовке и производству ремонта: 

- отдела (группы) подготовки ремонта; 

- цехов централизованного ремонта; 

- ремонтного персонала других цехов.  

Объем технического обслуживания и планового ремонта должен определяться 

необходимостью поддержания исправного и работоспособного состояния оборудования 

с учетом его фактического технического состояния. Рекомендуемый перечень и объем 

работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту оборудования приведены 

в "Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и 

сооружений электростанций и сетей". 

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта установлены 

"Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и 

сооружений электростанций и сетей" и нормативно-техническими документами на ремонт 

данного вида оборудования. 

Организация ремонтного производства, разработка ремонтной документации, 

планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и производство ремонта; а также 

приемка и оценка качества ремонта оборудования должны осуществляться в 

соответствии с "Правилами организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей". 

Объемы ремонтных работ должны быть предварительно согласованы с 

организациями-исполнителями (подрядными организациями). 

Перед началом ремонта и во время его проведения комиссией, состав которой 

утверждается техническим руководителем, должны быть выявлены все дефекты. 

Критерии, которым должно соответствовать отремонтированное оборудование, 

установлены в нормативно-технической документации. 

Вывод оборудования и сооружений в ремонт и ввод их в работу должны 

производиться в сроки, указанные в годовых графиках ремонта и согласованные с 

организацией, в оперативном управлении или оперативном ведении которой они 

находятся. 
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Оборудование подстанций 35 кВ и выше, прошедшее капитальный и средний 

ремонт, подлежит приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой в течение 48 ч.  

Оборудование подстанции должно обслуживаться существующими на 

подстанции грузоподъемными машинами и средствами механизации ремонта. Для 

своевременного и качественного проведения ремонта подстанции должны быть 

укомплектованы ремонтной документацией, инструментом и средствами производства 

ремонтных работ. 
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7. Техника безопасности. 

Вся работа по технике безопасности должна быть направлена на создание 

системы организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для 

предотвращения воздействия на работающих опасных производственных факторов. 

Устройство, эксплуатация и ремонт оборудования, зданий и сооружений должны 

отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. 

Средства защиты, приспособления и инструмент, применяемые при 

обслуживании оборудования, зданий и сооружений, должны своевременно подвергаться 

осмотру и испытаниям в соответствии с действующими нормативными актами по охране 

труда. 

На подстанции должны быть разработаны и утверждены инструкции по охране 

труда как для работников отдельных профессий, так и на отдельные виды работ (работы 

на высоте, монтажные, наладочные, ремонтные, проведение испытаний и др.) согласно 

требованиям, изложенным в "Положении о порядке разработки и утверждения правил и 

инструкций по охране труда" и "Методических указаниях по разработке правил и 

инструкций по охране труда". 

Каждый работник должен знать и строго выполнять требования безопасности 

труда, относящиеся к обслуживаемому оборудованию и организации труда на рабочем 

месте. 

Организация работы по технике безопасности должна соответствовать 

отраслевому положению о системе управления охраной труда. Руководители и 

должностные лица обязаны обеспечивать безопасные и здоровые условия труда на 

рабочих местах, в производственных помещениях и на территории подстанции и 

организаций, контролировать их соответствие действующим требованиям безопасности 

и производственной санитарии, а также своевременно организовывать обучение, 

проверку знаний, инструктаж персонала, контроль за соблюдением им требований по 

охране труда. При невозможности устранить воздействие на персонал вредных и 

опасных факторов руководящие и должностные лица обязаны обеспечить персонал 

средствами индивидуальной защиты. 

Каждый несчастный случай, а также любые нарушения требований безопасности 

труда должны быть тщательно расследованы: выявлены причины и виновники их 

возникновения и приняты меры к предупреждению повторения подобных случаев. 

Сообщения о несчастных случаях, их расследование и учет должны осуществляться в 

соответствии с "Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве". 
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Весь персонал подстанции должен быть практически обучен способам оказания 

первой медицинской и экстремальной реанимационной помощи, а также приемам 

оказания первой помощи, пострадавшим непосредственно на месте происшествия 

согласно требованиям "Инструкции. Первая медицинская, экстремальная и 

реанимационная помощь пострадавшим при работах на энергетических объектах". 

Проверка знаний Инструкции должна проводиться при периодической проверке знаний 

ПТБ. Ежегодно с применением современных тренажеров должно проводиться обучение 

персонала способам реанимации для поддержания навыков по оказанию первой 

медицинской помощи. 

На подстанции должны быть аптечки или сумки первой помощи с постоянным 

запасом медикаментов и медицинских средств. Персонал должен быть обеспечен 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

зависимости от характера выполняемых работ и обязан ими пользоваться во время 

работы. В случае неиспользования по назначению средств защиты, выданных для 

выполнения определенной работы, персонал несет ответственность за происшедший в 

связи с этим несчастный случай. 
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8. Пожарная безопасность. 

Устройство и эксплуатация дополнительно устанавливаемого оборудования 

должны соответствовать требованиям Правил Пожарной Безопасности (ППБ). 

Подстанция должна быть оборудована сетями противопожарного водоснабжения, 

установками обнаружения и тушения пожара в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов. 

Каждый работник должен четко знать и выполнять требования ППБ и 

установленный на подстанции противопожарный режим, не допускать лично и 

останавливать действия других лиц, которые могут привести к пожару или загоранию. 

Работники должны проходить противопожарный инструктаж, совершенствовать 

знания по пожарной безопасности при повышении квалификации, при регулярном 

участии в противопожарных тренировках и проходить периодическую проверку знаний 

ППБ в соответствии с требованиями действующих документов по подготовке кадров. 

Периодичность, тематика и объемы противопожарных тренировок должны определяться 

с учетом того, что персонал должен приобрести практические навыки тушения пожаров 

во взаимодействии с пожарными подразделениями, не прекращая управления 

оборудованием. Должно быть предусмотрено чередование проведения 

противопожарных тренировок на объекте и пожарном полигоне. 

На подстанции должен быть установлен противопожарный режим и выполнены 

противопожарные мероприятия исходя из особенностей подстанции, а также совместно 

работниками пожарной охраны и работниками разработан оперативный план тушения 

пожара согласно "Методическим указаниям по составлению оперативных планов и 

карточек тушения пожаров на энергетических предприятиях". Оперативный план тушения 

пожара должен быть основным документом, который определяет действия персонала 

подстанции при возникновении пожара, порядок тушения пожара в электроустановках, 

находящихся под напряжением, взаимодействие с личным составом прибывающих 

пожарных подразделений, а также применение других сил и средств пожаротушения. 

Руководителем тушения пожара на подстанции до прибытия первого пожарного 

подразделения является дежурный электромонтер. По прибытии первого пожарного 

подразделения он должен информировать о принятых мерах по тушению пожара 

старшего командира пожарного подразделения и передать ему руководство тушением 

пожара с выдачей письменного допуска. 

Должна быть разработана инструкция о конкретных мерах пожарной 

безопасности и противопожарном режиме, согласованная с объектовой пожарной 

охраной и утвержденная руководителем ООО «ГДК Баимская». 
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Техническое обслуживание пожарной сигнализации должно проводиться 

обученным персоналом, в соответствии с местными инструкциями по аналогии с 

обслуживанием противоаварийной и релейной защиты. Первичные средства 

пожаротушения должны содержаться в постоянной готовности к работе, а их техническое 

обслуживание осуществляться в соответствии с "Инструкций по содержанию и 

применению первичных средств пожаротушения на энергетических предприятиях". 

Работы, связанные с отключением участков противопожарного водопровода, 

перекрытием дорог и проездов, ремонтом технологического оборудования 

противопожарного водоснабжения, а также с отключением противопожарной автоматики 

и сигнализации, должны производиться по согласованию с лицом, ответственным за 

пожарную безопасность и эксплуатацию соответствующих участков (установок), только 

после письменного разрешения технического руководителя энергообъекта и 

уведомления объектовой пожарной охраны (при ее наличии). 

Сварочные и другие огнеопасные работы на подстанции, в том числе 

производимые ремонтными, монтажными и другими подрядными организациями, должны 

производиться в соответствии с требованиями "Инструкции о мерах пожарной 

безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях". 

Каждый случай пожара (загорания) должен расследоваться, в соответствии с 

"Инструкцией по расследованию и учету пожаров, происшедших на объектах энергетики" 

специально назначенной комиссией для установления причин, убытков, виновников 

возникновения пожара (загорания) и разработки противопожарных мероприятий для 

других объектов. 
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