
 

Санкт-Петербург 
2022 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно – технический центр 
инновационных технологий» 

Заказчик: ООО «Экологистика» 

Объект: «Реконструкция городской свалки города Великие Луки 
расположенной по адресу: Псковская область, Великолукский район, 
Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки»   

Адрес: Псковская обл., Великолукский р-н, СП "Переслегинская волость", 
вблизи д. Бабки, участок с кадастровым номером 60:02:0140101:187 
   

   

   

   

   

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

   

 

Раздел 11. «Смета на строительство объектов 

капитального строительства» 

 

0809-21-СМ 

Том 11 

   

   

 

  



 

Санкт-Петербург 
2022 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно – технический центр 
инновационных технологий» 

Заказчик: ООО «Экологистика» 

Объект: «Реконструкция городской свалки города Великие Луки 
расположенной по адресу: Псковская область, Великолукский район, 
Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки»   

Адрес: Псковская обл., Великолукский р-н, СП "Переслегинская волость", 
вблизи д. Бабки, участок с кадастровым номером 60:02:0140101:187 
   

   

   

   

   

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

   

 

Раздел 11. «Смета на строительство объектов 

капитального строительства» 

 

0809-21-СМ 

Том 11 

 

 

  

   

Генеральный директор
                  

 Палтуев Р.М. 

 

 

 



 

 
 

 2 4  
  

  

 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

   

   

   

   

  Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

        

0809-21-СП         

  Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

 
 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

10
45

61
 

Разработал Палтуев  01.22 

Состав проектной  
документации 

Стадия Лист Листов 

  ГИП Палтуев  01.22 П 1 2 
      

ООО «НТЦ 
инновационных технологий» 

  Н.контр. Озерова  01.22 
      

   Формат А4 

Состав проектной документации и инженерных изысканийпо объекту:  
«Реконструкция городской свалки города Великие Луки по адресу: Псковская область, 
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№ 
тома 

Обозначение 
(шифр) 

Наименование документа Примечание  

1 0809-21-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  
2 0809-21-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 
 

  Раздел 3. Архитектурные решения Не разрабатывается 
4 0809-21-КР 

 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. 

 

  Раздел 5.Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

 

5.1 0809-21-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения  
  Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.3 0809-21-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения   
  Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Не разрабатывается 

  Подраздел 5. Сети связи Не разрабатывается 
  Подраздел 6. Система газоснабжения Не разрабатывается 

5.7 0809-21-ИОС7 Подраздел 7. Технологические решения  
6 0809-21-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  
  Раздел 7. Проект организации демонтажа Не разрабатывается 

8.1 0809-21-ООС1 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране ок-
ружающей среды на период строительства 

 

8.2 0809-21-ООС2 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране ок-
ружающей среды на период эксплуатации 

 

9 0809-21-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности 

 

  Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

Не разрабатывается 

  Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов  

Не разрабатывается 

11 0809-21-СМ Раздел 11. Смета на строительство объектов 
капитального строительства 

 

11.1 0809-21-ОБЭ Раздел 11.1 Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства 

 

12  Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 

 

12.1 0809-21-ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду  
Инженерные изыскания 
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результатам инженерно-геодезических 
изысканий  

 

2021-ИГИ Технический отчет ООО «ЦЛИП «УМЭко» по 
инженерно-геологическим изысканиям 

 

16/08-21-ИЭИ Технический отчет ООО «ЦЛИП «УМЭко» по 
результатам инженерно-экологических 
изысканий 

 

ИГМИ Технический отчет ООО «ЦЛИП «УМЭко» по 
результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий 

 

602022 Технические отчеты  ООО «ЦЛИП «УМЭко»  
«Обследование технического состояния 
строительных конструкций 
зданий, сооружений и инженерных сетей» 

 



   

( )
( )

( )
( )
( )
( )

на единицу

5

0,99

89%

41%

15,67

1 732,03 45 830ФОТ
10 574,51 112 830Итого по расценке

1 732,03 26,46 45 830
ЗТм чел.-ч 127,55

10 574,51 10,67 112 830
2 в т.ч. ОТм 212,78
3 ЭМ 1 299,08

8,142 ФЕР01-02-001-01

(0)

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному 
следу при толщине слоя: 25 см
V=8140/1000

1000 м3
3 658,15 47 969

178,49 4 723

Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 41%

89% 387,44 10 252
435,33 11 519

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

%
ФОТ

3 092,22 32 994Итого по расценке

435,33 26,46 11 519
ЗТм чел.-ч 32,23

3 092,22 10,67 32 994
2 в т.ч. ОТм 13,37
3 ЭМ 94,97

32,561 ФЕР01-02-027-02

(0)

Планировка площадей: механизированным способом, 
группа грунтов 2
V=32560/1000

1000 м2

8 9 10 11 12
№1 Земляные работы

коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

1 2 3 4 6 7

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.
на единицу

прочих затрат 0 0 тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

чел. час
оборудования 0 0 тыс. руб.
монтажных работ 0 0 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 6 188,21

1 409,17 53,26 тыс. руб.
строительных работ 42 718,55 4 570,32 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 6 328,48 чел. час

Составлен в текущем (базисном) уровне цен                II квартал 2022 г.  ( Январь 2000 г. )
Сметная стоимость 42 718,55 4 570,32 тыс. руб.

в том числе: Средства на оплату труда рабочих

(наименование конструктивного решения)
Составлен базисно-индексным методом  II квартал 2022, согласно письму Минстроя России №12920-ИФ/09 от 29.03.2022
Основание Проект №0809-21-ПЗУ.ВР1

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-03

Дорога вокруг карты

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №9
Наименование программного продукта SmetaWIZARD

«Реконструкция городской свалки города Великие Луки, расположенной по адресу: Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки»

(наименование стройки)
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92%

46%

1,37

92%

46%

5 12

638 964
270 535

14,3
638 964
270 535

92% 248 892

46% 124 446

1 012 302
1000 м3 52,962

73 993,68
5 ФЕР01-01-046-05 При перемещении на каждые последующие 10 м 

добавлять: к расценкам 01-01-046-02, 01-01-046-03

46% 4 703,18

Всего по позиции

92% 9 406,37

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

%

10 224,31
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

%

59 884,13
ФОТ

757,36
Итого по расценке

193,05 10 224,31 26,46
ЗТм чел.-ч

1 130,7 59 884,13 10,67
2 в т.ч. ОТм
3 ЭМ

11
4 ФЕР01-01-046-02

(0)

Устройство дорожных насыпей бульдозерами с 
перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2
V=52962/1000

1000 м3 52,962

№2 Общестроительные работы
1 2 3 4 6 7 8 9 10

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 27 768,57 367 467
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 3 015,19 79 783
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 1 492,36 39 489

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 3 291,58 87 096

   эксплуатация машин и механизмов 23 261,02 248 195
   материальные ресурсы 0 0

в том числе
   оплата труда 0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 23 261,02 248 195

ИТОГО: 27 768,57 367 467
11 145,71 143 422

517,14 13 684

Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46%

92% 1 034,28 27 367
1 124,22 29 747

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

%
ФОТ

9 594,29 102 371Итого по расценке

7 1 124,22 26,46 29 747
ЗТм чел.-ч 7 78,06

9 594,29 10,67 102 371
2 в т.ч. ОТм 19,73
3 ЭМ 168,38 7

8,143 ФЕР01-02-001-07

(0); до 8 проходов

На каждый последующий проход по одному следу 
добавлять: к расценке 01-02-001-01
V=8140/1000

1000 м3
12 964,71 176 076

796,73 21 082

Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46%

92% 1 593,47 42 164НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

%
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2 055 398
870 310

5,75
2 055 398
870 310

92% 800 685

46% 400 343

3 256 426

200 727
74 499
42 917

69,2
9

275 226
243 644

89% 216 843

41% 99 894

591 963

353 852
879 386
205 623
133 703

128
56,72

1 366 941

559 475
147% 822 428
95% 531 501

18 253 053

12 132115,49 458,5 26,461 ОТ

8 ФЕР27-04-001-02

(0)

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

V=397/100

100 м3 3,97
Всего по позиции 2 213 698,63
СП Автомобильные дороги % 95% 20 086,99
НР Автомобильные дороги % 147% 31 081,97

38 080

ФОТ 21 144,2

0,889168 5 650 5 023,8 7,58

2 044 077,26 7,58 15 494 103

7.2 [08.4.03.04-0001] Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III т 0,08

шт 59,561298 662 3 087,73
113 428,61

7.1 [05.1.08.06-0063] Плиты дорожные ПДН, ПДО, бетон B25, объем 1,68 м3, 
расход арматуры 112,52 кг

630,42
Итого по расценке

1 422,67
ЗТм чел.-ч

1 587 17 638,87 7,58
ЗТ чел.-ч

699,18 7 771,11 26,46
4 М

7 415,17 82 416,65 10,67
2 в т.ч. ОТм

1 203,2 13 373,09 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

7 ФЕР27-06-001-03

(0)

Устройство дорожных покрытий из сборных 
прямоугольных железобетонных плит площадью: до 
10,5 м2
V=7939*0,14/100

100 м3 11,1146
Всего по позиции 26 538,6

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 41% 3 775,28

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 89% 8 195,13
ФОТ 9 208,01
Итого по расценке 14 568,19
ЗТм чел.-ч 128,47

26,46
ЗТ чел.-ч 987,76

10,67
2 в т.ч. ОТм 113,63 1 621,95

26,46
3 ЭМ 489,15 6 982,13
1 ОТ 531,46 7 586,06

14,274
238 023,69

6 ФЕР01-02-027-18

(0)

Планировка откосов: насыпей экскаватором-
планировщиком, группа грунтов 2
V=14274/1000

1000 м2

15 130,1

Всего по позиции

30 260,2

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46%

32 891,52
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92%

192 633,39
ФОТ
Итого по расценке

8 32 891,52 26,46
ЗТм чел.-ч 8 2 436,25

8 192 633,39 10,67
2 в т.ч. ОТм 77,63
3 ЭМ 454,65

(0); до 100 м V=52962/1000
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142 234
19 075

514
14,4
14,81

154 880

31 207
147% 45 874
95% 29 647

1 574 668

56 636
630 437
90 148

1 343 318
33

37,37
2 030 391
146 784

147% 215 772
95% 139 445

2 385 608

595 789
87 724

1 171 478
2,51

1 767 267
87 724

147% 128 954
95% 83 338

1 979 559

93 418
1 064 263
138 497

2 827
14,4
13,88

1 160 508103 646,97Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 424,31

372,95 7,58
ЗТ чел.-ч 440,21

5 234,2 26,46
4 М 12,2

99 743,49 10,67
2 в т.ч. ОТм 171,22

3 530,53 26,46
3 ЭМ 3 262,79
1 ОТ 115,49

100 м3 30,57
218 409,38

11 ФЕР27-04-001-01

(0)

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка
V=3057/100

95% 3 149,56
Всего по позиции

147% 4 873,54
СП Автомобильные дороги %

3 315,33
НР Автомобильные дороги %

210 386,28
ФОТ

298,9
Итого по расценке

1 297,8 15 154 548,51 7,58
ЗТм чел.-ч 15

27,84 15 3 315,33 26,46
4 М

468,89 15 55 837,77 10,67
2 в т.ч. ОТм
3 ЭМ

10 ФЕР27-04-006-04

(0); до h=0,30 м

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 
исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-
04-006-03

V=7939/1000

1000 м2 7,939
Всего по позиции 251 868,83
СП Автомобильные дороги % 95% 5 270
НР Автомобильные дороги % 147% 8 154,63
ФОТ 5 547,37
Итого по расценке 238 444,2
ЗТм чел.-ч 296,68

7,58
ЗТ чел.-ч 261,99

26,46
4 М 22 322,55 177 218,72

10,67
2 в т.ч. ОТм 429,14 3 406,94

26,46
3 ЭМ 7 442,38 59 085,05
1 ОТ 269,61 2 140,43

7,939
194 054,66

9 ФЕР27-04-006-01

(0)

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа 
(свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных

V=7939/1000

1000 м2

1 120,44
Всего по позиции

1 733,73
СП Автомобильные дороги % 95%

1 179,41
НР Автомобильные дороги % 147%

177 343,87 7,58 1 344 267

ФОТ

м3 110 436,7 406,1
13 856,62

8.1 [02.1.02.02-0001] Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных 
грунтов

58,8
Итого по расценке

57,17
ЗТм чел.-ч

17,08 67,81 7,58
ЗТ чел.-ч

181,59 720,91 26,46
4 М

3 357,76 13 330,31 10,67
2 в т.ч. ОТм
3 ЭМ
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231 915
147% 340 915
95% 220 319

3 250 829

50 823
51 957
11 847

52
27,7
3,84

102 832

62 670
147% 92 125
95% 59 537

882 851

27 804
78 398
12 225
65 702

17,5
6,91

171 904
40 029

116% 46 434

80% 32 023

250 361
33 437 620

   эксплуатация машин и механизмов 582 129,89 6 211 325
   материальные ресурсы 2 869 588,44 21 751 488

в том числе
   оплата труда 30 060,14 795 392

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 3 481 778,47 28 758 205

ИТОГО: 3 658 627,05
Всего по позиции 20 031,25

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 
работы в строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий промышленных 
предприятий

% 80% 1 210,24

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 
работы в строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий промышленных 
предприятий

% 116% 1 754,85
ФОТ 1 512,8
Итого по расценке 17 066,16
ЗТм чел.-ч 45,74

7,58
ЗТ чел.-ч 115,85

26,46
4 М 1 309,34 8 667,83

10,67
2 в т.ч. ОТм 69,79 462,01

26,46
3 ЭМ 1 109,9 7 347,54
1 ОТ 158,73 1 050,79

6,62
95 422,35

13 ФЕР07-05-039-07

(0)

Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: 
герметизирующей нетвердеющей
V=662/100

100 м

2 250,06
Всего по позиции

3 481,67
СП Автомобильные дороги % 95%

2 368,48
НР Автомобильные дороги % 147%

82 893,64 7,58 628 357

ФОТ

м2 1 200 10 479,6 7,91
6 796,98

12.1 [01.7.12.05-0056] Нетканый геотекстиль: Дорнит 350 г/м2

33,53
Итого по расценке

241,9
ЗТм чел.-ч

0,78 6,81 7,58
ЗТ чел.-ч

51,27 447,74 26,46
4 М

557,59 4 869,43 10,67
2 в т.ч. ОТм

219,94 1 920,74 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

12 ФЕР27-04-016-04

(0)

Устройство прослойки из нетканого синтетического 
материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной

V=8733/1000

1000 м2 8,733
Всего по позиции 326 585,98
СП Автомобильные дороги % 95% 8 326,49
НР Автомобильные дороги % 147% 12 884,15

1 529 087

ФОТ 8 764,73

3 362,7 59,99 201 728,37 7,5811.1 [02.3.01.02-1012] Песок природный II класс, средний, круглые сита м3 110
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на единицу

5 12

26 987
300 409
42 956
640 102

33
37,37

967 498
69 943

147% 102 816
95% 66 446

1 136 760
1 136 760

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 120 017,61 1 136 760
в том числе

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 3 885,75 102 816
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 2 511,2 66 446

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 2 643,37 69 943

   эксплуатация машин и механизмов 28 154,52 300 409
   материальные ресурсы 84 446,21 640 102

в том числе
   оплата труда 1 019,93 26 987

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 113 620,66 967 498

120 017,61
ИТОГО: 120 017,61

95% 2 511,2
Всего по позиции

147% 3 885,75
СП Автомобильные дороги %

2 643,37
НР Автомобильные дороги %

113 620,66
ФОТ

141,37
Итого по расценке

124,84
ЗТм чел.-ч

22 322,55 84 446,21 7,58
ЗТ чел.-ч

429,14 1 623,44 26,46
4 М

7 442,38 28 154,52 10,67
2 в т.ч. ОТм

269,61 1 019,93 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

11
14 ФЕР27-04-006-01

(0)

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа 
(свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных

V=3783/1000

1000 м2 3,783

№3 Устройство обочин
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.
на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 3 658 627,05 33 437 620
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 111 826,24 2 958 922
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 65 022,34 1 720 493

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 96 156,16 2 544 293
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12

467 895
575 551
167 468
79 711

1 123 157

635 363
933 984
603 595

2 730 931

1 973 691
4 704 622

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 409 891,28 4 704 622
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 35 297,95 933 984
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 22 811,6 603 595

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 24 012,21 635 363

   эксплуатация машин и механизмов 53 941,05 575 551
   материальные ресурсы 280 157,58 2 123 597

в том числе
   оплата труда 17 683,1 467 895

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 351 781,73 3 167 043

260 381,16
ИТОГО: 409 891,28

7,58 1 973 691

Всего по позиции

414 628,94 260 381,16
149 510,12

16 [05.1.01.10-0147]

(0)

Лоток ЛК 300.60.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, 
расход арматуры 8,0 кг

шт
Всего по позиции

95% 22 811,6
147% 35 297,95

СП Автомобильные дороги % 95%

24 012,21
НР Автомобильные дороги % 147%
ФОТ

125 155,94 19 492,5 7,58 147 754

7,58 -77 559

15.2 [02.2.05.04-1577] Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 м3 10,064412

-7,6 -94,392 108,4 -10 232,09
82 140,16

15.1 [02.2.05.04-1777] Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 м3
Итого по расценке

475,07
2 110,16

ЗТм чел.-ч 38,25
ЗТ чел.-ч 169,9

846,7 10 516,01 7,58
509,59 6 329,11 26,46

4 М
2 в т.ч. ОТм

4 343,08 53 941,05 10,67
1 423,76 17 683,1 26,46

3 ЭМ
1 ОТ

12,42
10 11

15 ФЕР27-02-004-01

(0)

Устройство водосбросных сооружений с проезжей 
части из лотков в откосах насыпи
V=1242/100

100 м

№4 Устройство водоотводных лотков
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.
на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0
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на единицу

5 12

281 698
79 526
3 945

2,16
285 643

79 526
89% 70 778

41% 32 606

2 213 418

118 892
531 706

5,47
650 598
118 892

103% 122 459
72% 85 602

858 659
3 072 077

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 7 302,97 193 237

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 7 498,78 198 418

   эксплуатация машин и механизмов 26 400,92 281 698
   материальные ресурсы 311 350,55 2 360 042

в том числе
   оплата труда 4 493,27 118 892

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 342 244,74 2 760 632

82 502,37
ИТОГО: 354 015,12

3 235,15
Всего по позиции

4 628,07
СП Озеленение. Защитные лесонасаждения % 72%

4 493,27
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения % 103%

74 639,15
ФОТ
Итого по расценке

70 145,88 7,58
ЗТ чел.-ч 565,93

4 493,27 26,46
4 М 678
1 ОТ 43,43

100 м2 103,46
271 512,75

18 ФЕР47-01-046-05

(0)

На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или 
исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04

V=10346/100

41% 1 232,26

Всего по позиции

89% 2 674,9

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

%

3 005,51
НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

%

146,25 30 273,75 7,58 229 476

ФОТ

1 594 915

17.2 [16.2.02.07-0161] Семена газонных трав (смесь) кг 2,000773 207

1 551,7 135,6 210 410,52 7,58
26 921,32

17.1 [16.2.01.02-0001] Земля растительная м3 14,998067
Итого по расценке

520,4 7,58
ЗТм чел.-ч 223,47

3 005,51 26,46
4 М 5,03

26 400,92 10,67
2 в т.ч. ОТм 29,05
3 ЭМ 255,18

100 м2 103,46

8 9 10 11
№5 Укрепление откосов

17 ФЕР01-02-040-02

(0)

Укрепление откосов земляных сооружений посевом 
многолетних трав: механизированным способом

V=10346/100

1 2 3 4 6 7

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.

на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов
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СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 4 570 319,63 42 718 546

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0
ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 4 570 319,63 42 718 546

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 354 015,12 3 072 077
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 4 467,41 118 208
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( )
( )

( )
( )
( )
( )

на единицу

5 12

1 494
18 422
11 252

7,24
31,5

19 916
12 746

92% 11 726

46% 5 863

37 505

1 907
154

1 907
1 907

89% 1 69764,14
72,07

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89%

72,07
ФОТ
Итого по расценке

1 201,2 1,2 72,07 26,46
ЗТ чел.-ч 1,2 9,24

1 ОТ

0,05
2 447,76

2 ФЕР01-02-057-02

(0); 
ФЕР01ТЧПр1.12п3.187

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов: 2

V=1000*0,05/1000; ФЕР01ТЧПр1.12п3.187 Доработка 
вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в 
котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом (Кзп=1,2; Кэмм=1; 
Кзпм=1; Кмат=1; Ктзт=1,2; Ктзтм=1)

100 м3

221,59

Всего по позиции

443,18

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46%

481,72
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92%

1 782,99
ФОТ
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 31,5

425,25 26,46
ЗТ чел.-ч 7,24

1 726,52 10,67
2 в т.ч. ОТм 425,25

56,47 26,46
3 ЭМ 1 726,52
1 ОТ 56,47

1
8 9 10 11

1 ФЕР01-01-004-02

(0)

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или 
"обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-
0,45) м3, группа грунтов 2

1000 м3
1 2 3 4 6 7

на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№1 Земляные работы. Анкерная траншея

оборудования

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.

прочих затрат 0 0 тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0
0 0 тыс. руб.

чел. час
чел. часмонтажных работ 0 0 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 4 727,67

Средства на оплату труда рабочих 5 270,26 199,18 тыс. руб.
строительных работ 77 483,65 8 013,37 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 24 242,47

Составлен в текущем (базисном) уровне цен                II квартал 2022 г.  ( Январь 2000 г. )
Сметная стоимость 77 483,65 8 013,37 тыс. руб.

в том числе:

(наименование конструктивного решения)
Составлен базисно-индексным методом  II квартал 2022, согласно письму Минстроя России №12920-ИФ/09 от 29.03.2022
Основание Проект №0809-21

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

 Устройство противофильтрационного экрана на картах размещения отходов 

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №9
Наименование программного продукта SmetaWIZARD

«Реконструкция городской свалки города Великие Луки, расположенной по адресу: Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки»

(наименование стройки)

 Страница 1  
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40% 763

4 367

2 683
1 136

3,18
2 683
1 136

92% 1 045

46% 523

4 251

11 904
4 640

13,5
11 904
4 640

92% 4 269

46% 2 134

18 307
64 430

на единицу

5 1211
№2 Профильтрационный экран днищ и откосов карт .

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.
на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 4 281,13 64 430
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 708,16 18 737
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 350,84 9 283

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 772,09 20 429

   эксплуатация машин и механизмов 3 093,59 33 009
   материальные ресурсы 0 0

в том числе
   оплата труда 128,54 3 401

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 3 222,13 36 410

1 357,64
ИТОГО: 4 281,13

80,67

Всего по позиции

161,34

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46%

175,37
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92%

1 115,63
ФОТ
Итого по расценке

175,37 175,37 26,46
ЗТм чел.-ч 13,5

1 115,63 1 115,63 10,67
2 в т.ч. ОТм
3 ЭМ

1
310,69

4 ФЕР01-02-003-01

(0)

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на 
первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 
см

1000 м3

19,75

Всего по позиции

39,5

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46%

42,93
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92%

251,44
ФОТ
Итого по расценке

42,93 26,46
ЗТм чел.-ч 3,18

251,44 10,67
2 в т.ч. ОТм 42,93
3 ЭМ 251,44

1
165,04

3 ФЕР01-01-033-04

(0)

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 
до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 
группа грунтов 1

V=1000/1000

1000 м3

28,83

Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40%
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638 667
652 920
148 879

649
27,7
3,84

1 292 236

787 546
147% 1 157 693
95% 748 169

16 141 744

3 789 784
246 897
147 512
285 537

31,41
0,82

4 322 218
3 937 296

112% 4 409 772
65% 2 559 242

11 291 232

14 816 814

5 956 351

37 500

838 408
9 551 561
1 242 982

25 373
14,4

13,88
10 415 342

2 081 39078 661,76

1 810 474,2 7,58 13 723 268

ФОТ

м3 110 30 179,6 59,99
930 212,09

10.1 [02.3.01.02-1012] Песок природный II класс, средний, круглые сита

3 808,12
Итого по расценке

3 950,78
ЗТм чел.-ч

12,2 3 347,19 7,58
ЗТ чел.-ч

171,22 46 975,92 26,46
4 М

3 262,79 895 179,06 10,67
2 в т.ч. ОТм

115,49 31 685,84 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

10 ФЕР27-04-001-01

(0)

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка
V=54872*0,5/100

100 м3 274,36

37 500

Всего по позиции 4 947,23

0,045 833 333,33 4 947,23 7,58
785 793,51

9 ТЦ_103_78_ 
7811490119_18.02.2022

02
(0)

Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм

Мат=1000/1,2*1000

т

785 793,51 7,58 5 956 351

Всего по позиции

м2 15 047,75 395,83
1 954 879,43

8 ТЦ_103_78_ 
7811490119_18.02.2022

_02

(0)

Геомембрана Solmax 
HDPE (ПЭВП) 
текстурированная с 
двух сторон, 
толщиной 1 5 ммV=13085*1,15; Мат=475/1,2

308,33 1 954 879,43 7,58 14 816 814

Всего по позиции

7 ТЦ_103_78_ 
7811490119_18.02.2022

_02
(0)

Геомембрана Solmax 
HDPE (ПЭВП) гладкая, 
толщиной 1,5 мм
V=41787*1,15; Мат=370/1,2

м2 48 055,05
Всего по позиции 467 415,39
СП Полы % 65% 96 721,23
НР Полы % 112% 166 658,12
ФОТ 148 801,89
Итого по расценке 204 036,04
ЗТм чел.-ч 449,95

7,58
ЗТ чел.-ч 17 235,3

26,46
4 М 68,65 37 669,63

10,67
2 в т.ч. ОТм 10,16 5 575

26,46
3 ЭМ 42,17 23 139,52
1 ОТ 261,02 143 226,89

548,72
1 865 004,71

6 ФЕР11-01-036-04

(0)

Устройство покрытий: из линолеума насухо со 
свариванием полотнищ в стыках
V=54872/100

100 м2

28 275,49
Всего по позиции

43 752,59
СП Автомобильные дороги % 95%

29 763,67
НР Автомобильные дороги % 147%

1 707 561,77 7,58 12 943 646

ФОТ

м2 2 300 126 205,6 13,53
85 414,86

5.1 [01.7.12.05-0060] Нетканый геотекстиль: Дорнит 600 г/м2

421,42
Итого по расценке

3 039,91
ЗТм чел.-ч 2

0,78 2 85,6 7,58
ЗТ чел.-ч 2

51,27 2 5 626,57 26,46
4 М

557,59 2 61 192,16 10,67
2 в т.ч. ОТм

219,94 2 24 137,1 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

5 ФЕР27-04-016-04

(0); 2 слоя

Устройство прослойки из нетканого синтетического 
материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной

V=54872/1000

1000 м2 54,872
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147% 3 059 643
95% 1 977 321

29 175 574
77 419 215

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 8 013 369,15 77 483 645

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0
ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 8 013 369,15 77 483 645

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 8 009 088,02 77 419 215
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 326 043,5 8 627 108
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 199 725,39 5 284 732

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 257 227,32 6 806 232

   эксплуатация машин и механизмов 979 510,74 10 451 378
   материальные ресурсы 6 304 758,56 47 789 138

в том числе
   оплата труда 199 049,83 5 266 859

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 7 483 319,13 63 507 375

2 931 047,75
ИТОГО: 8 009 088,02

74 728,67
Всего по позиции

115 632,79
СП Автомобильные дороги % 95%
НР Автомобильные дороги % 147%
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( )
( )

( )
( )
( )
( )

12

118 744
32 478

118 744
32 478
29 880

14 940

163 564

95 575
26 141

95 575
26 141
24 050

12 025

131 650

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №9
Наименование программного продукта SmetaWIZARD

«Реконструкция городской свалки города Великие Луки, расположенной по адресу: Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки»

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

 Устройство противофильтрационного экрана на прудах-накопителях.
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом  II квартал 2022, согласно письму Минстроя России №12920-ИФ/09 от 29.03.2022
Основание Проект №0809-21

(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем (базисном) уровне цен                II квартал 2022 г.  ( Январь 2000 г. )
Сметная стоимость 15 907,1 1 422,08 тыс. руб.

в том числе: Средства на оплату труда рабочих 1 891,97 71,5 тыс. руб.
строительных работ 15 907,1 1 422,08 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 8 987,82 чел. час
монтажных работ 0 0 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 1 409,35 чел. час
оборудования 0 0 тыс. руб.
прочих затрат 0 0 тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.на единицу коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу коэффициенты всего

№1 Земляные работы. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Выемка грунта
1 ФЕР01-01-031-06 Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа 
грунтов 2

1000 м3 22,176

(0) V=22176/1000
3 ЭМ 501,84 11 128,8 10,67
2 в т.ч. ОТм 55,35 1 227,44 26,46
ЗТм чел.-ч 4,1 90,92
Итого по расценке 11 128,8
ФОТ 1 227,44
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 92% 92% 1 129,24

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 46% 46% 564,62

Всего по позиции 12 822,66
2 ФЕР01-01-031-14 При перемещении грунта на каждые последующие 10 

м добавлять: к расценке 01-01-031-06
1000 м3

(0) V=22176/1000

22,176

3 ЭМ 403,92 8 957,33 10,67
2 в т.ч. ОТм 44,55 987,94 26,46
ЗТм чел.-ч 3,3 73,18
Итого по расценке 8 957,33
ФОТ 987,94
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 92% 92% 908,9

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 46% 46% 454,45

Всего по позиции 10 320,68
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28 422
476 777
142 587

657

505 856
171 009
157 328

78 664

741 848

845 804

845 804
845 804
752 766

338 322

1 936 892

1 239 417
1 239 417
1 239 417

125 071
26 309
7 987

151 380
133 058
118 422

54 554

324 356

3 ФЕР01-01-013-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 
(1-1,2) м3, группа грунтов 2

1000 м3

(0) V=(22176-2217,6)/1000

19,9584

1 ОТ 53,82 1 074,16 26,46
3 ЭМ 2 238,85 44 683,86 10,67
2 в т.ч. ОТм 270 5 388,77 26,46
4 М 4,34 86,62 7,58
ЗТ чел.-ч 6,9 137,71
ЗТм чел.-ч 20 399,17
Итого по расценке 45 844,64
ФОТ 6 462,93
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 92% 92% 5 945,9

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 46% 46% 2 972,95

Всего по позиции 54 763,49
4 ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
100 м3 22,176

(0); 
ФЕР01ТЧПр1.12п3.187

V=22176*0,1/100; ФЕР01ТЧПр1.12п3.187 Доработка 
вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в 
котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом (Кзп=1,2; Кэмм=1; 
Кзпм=1; Кмат=1; Ктзт=1,2; Ктзтм=1)

1 ОТ 1 201,2 1,2 31 965,37 26,46
ЗТ чел.-ч 154 1,2 4 098,12
Итого по расценке 31 965,37
ФОТ 31 965,37
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89% 89% 28 449,18

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40% 40% 12 786,15

Всего по позиции 73 200,7
5 ФСЦпг03-21-01-001 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 
расстояние: до 1 км

1 т груза

(0) V=22176*1,8

39 916,8

3 ЭМ 2,91 116 157,89 10,67
Итого по расценке 116 157,89
Всего по позиции 116 157,89

6 ФЕР01-02-027-09 Планировка откосов и полотна: выемок 
механизированным способом, группа грунтов 2

1000 м2 8,501

(0) V=8501/1000
1 ОТ 556,03 4 726,81 26,46
3 ЭМ 290,05 2 465,72 10,67
2 в т.ч. ОТм 35,51 301,87 26,46
ЗТ чел.-ч 72,4 615,47
ЗТм чел.-ч 2,63 22,36
Итого по расценке 7 192,53
ФОТ 5 028,68
НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 89% 89% 4 475,53

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 41% 41% 2 061,76

Всего по позиции 13 729,82
7 ФЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 м3 22,176
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15 197
69 234
29 145

730

85 161
44 342
40 795

20 397

146 353
4 684 080

(0) V=22176/1000
1 ОТ 25,9 574,36 26,46
3 ЭМ 292,6 6 488,7 10,67
2 в т.ч. ОТм 49,67 1 101,48 26,46
4 М 4,34 96,24 7,58
ЗТ чел.-ч 3,32 73,62
ЗТм чел.-ч 3,69 81,83
Итого по расценке 7 159,3
ФОТ 1 675,84
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 92% 92% 1 541,77

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 46% 46% 770,89

Всего по позиции 9 471,96
ИТОГО: 290 467,2

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 228 405,86 3 041 937
в том числе
   оплата труда 38 340,7 1 014 494
   эксплуатация машин и механизмов 189 882,3 2 026 056
   материальные ресурсы 182,86 1 387
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 47 348,2 1 252 832
Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 42 450,52 1 123 241
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 19 610,82 518 902
Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 290 467,2 4 684 080
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0
оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне на 
цен, руб.на единицу коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу коэффициенты всего

№2 Земляные работы. Анкерная траншея
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 ФЕР01-01-004-02 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 
(0,3-0,45) м3, группа грунтов 2

1000 м3 0,6

(0) V=600/1000
1 ОТ 56,47 33,88 26,46 897
3 ЭМ 1 726,52 1 035,91 10,67 11 053
2 в т.ч. ОТм 425,25 255,15 26,46 6 751
ЗТ чел.-ч 7,24 4,34
ЗТм чел.-ч 31,5 18,9
Итого по расценке 1 069,79 11 950
ФОТ 289,03 7 648
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 92% 92% 265,91 7 036

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 46% 46% 132,95 3 518

Всего по позиции 1 468,65 22 504
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9 ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3

(0); 
ФЕР01ТЧПр1.12п3.187

V=600*0,05/100; ФЕР01ТЧПр1.12п3.187 Доработка 
вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в 
котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом (Кзп=1,2; Кэмм=1; 
Кзпм=1; Кмат=1; Ктзт=1,2; Ктзтм=1)

0,3

1 ОТ 1 201,2 1,2 432,43 26,46 11 442
ЗТ чел.-ч 154 1,2 55,44
Итого по расценке 432,43 11 442
ФОТ 432,43 11 442
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89% 89% 384,86 10 183

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40% 40% 172,97 4 577

Всего по позиции 990,26 26 202
10 ФЕР01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 

до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 
группа грунтов 1

1000 м3

(0) V=600/1000

0,6

3 ЭМ 251,44 150,86 10,67 1 610
2 в т.ч. ОТм 42,93 25,76 26,46 682
ЗТм чел.-ч 3,18 1,91
Итого по расценке 150,86 1 610
ФОТ 25,76 682
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 92% 92% 23,7 627

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 46% 46% 11,85 314

Всего по позиции 186,41 2 551
11 ФЕР01-02-003-01 Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на 

первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 
см

1000 м3

(0) V=600/1000

0,6

3 ЭМ 1 115,63 669,38 10,67 7 142
2 в т.ч. ОТм 175,37 105,22 26,46 2 784
ЗТм чел.-ч 13,5 8,1
Итого по расценке 669,38 7 142
ФОТ 105,22 2 784
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 92% 92% 96,8 2 561

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 46% 46% 48,4 1 281

Всего по позиции 814,58 10 984
ИТОГО: 3 459,9 62 241

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 2 322,46 32 144
в том числе
   оплата труда 466,31 12 339
   эксплуатация машин и механизмов 1 856,15 19 805
   материальные ресурсы 0 0
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 852,44 22 556
Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 771,27 20 407
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 366,17 9 690
Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 3 459,9 62 241
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в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0
оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне на 
цен, руб.на единицу коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу коэффициенты всего

№3 Профильтрационный экран днищ и откосов карт .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 ФЕР27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического 
материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной

1000 м2 8,501

(0) V=8501/1000
1 ОТ 219,94 1 869,71 26,46 49 473
3 ЭМ 557,59 4 740,07 10,67 50 577
2 в т.ч. ОТм 51,27 435,85 26,46 11 532
4 М 0,78 6,63 7,58 50
ЗТ чел.-ч 27,7 235,48
ЗТм чел.-ч 3,84 32,64
Итого по расценке 6 616,41 100 100

12.1 [01.7.12.05-0060] Нетканый геотекстиль: Дорнит 600 г/м2 м2 1 150 9 776,15 13,53 132 271,31 7,58 1 002 642

ФОТ 2 305,56 61 005
НР Автомобильные дороги % 147% 147% 3 389,17 89 677
СП Автомобильные дороги % 95% 95% 2 190,28 57 955
Всего по позиции 144 467,17 1 250 374

13 ФЕР11-01-036-04 Устройство покрытий: из линолеума насухо со 
свариванием полотнищ в стыках

100 м2

(0) V=8501/100

85,01

1 ОТ 261,02 22 189,31 26,46 587 129
3 ЭМ 42,17 3 584,87 10,67 38 250
2 в т.ч. ОТм 10,16 863,7 26,46 22 853
4 М 68,65 5 835,94 7,58 44 237
ЗТ чел.-ч 31,41 2 670,16
ЗТм чел.-ч 0,82 69,71
Итого по расценке 31 610,12 669 616
ФОТ 23 053,01 609 982
НР Полы % 112% 112% 25 819,37 683 180
СП Полы % 65% 65% 14 984,46 396 488
Всего по позиции 72 413,95 1 749 284

14 ТЦ_103_78_ 
7811490119_18.02.2022

_02

Геомембрана Solmax 
HDPE (ПЭВП) гладкая, 
толщиной 1,5 мм

м2

(0) V=4922*1,15; Мат=370/1,2

5 660,3 308,33 230 261 7,58 1 745 240

Всего по позиции 230 261 1 745 240
15 ТЦ_103_78_ 

7811490119_18.02.2022
_02

Геомембрана Solmax 
HDPE (ПЭВП) 
текстурированная с 
двух сторон, 
толщиной 1 5 мм

м2

(0) V=3579*1,15; Мат=475/1,2

4 115,85 395,83 214 929,69 7,58 1 629 177

Всего по позиции 214 929,69 1 629 177
16 ТЦ_103_78_ 

7811490119_18.02.2022
02

Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм т

(0) Мат=1000/1,2*1000

0,007 833 333,33 769,57 7,58 5 833

Всего по позиции 769,57 5 833
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17 ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3

(0) V=8501*0,5/100

42,505

1 ОТ 115,49 4 908,9 26,46 129 890
3 ЭМ 3 262,79 138 684,89 10,67 1 479 768
2 в т.ч. ОТм 171,22 7 277,71 26,46 192 568
4 М 12,2 518,56 7,58 3 931
ЗТ чел.-ч 14,4 612,07
ЗТм чел.-ч 13,88 589,97
Итого по расценке 144 112,35 1 613 589

17.1 [02.3.01.02-1012] Песок природный II класс, средний, круглые сита м3 110 4 675,55 59,99 280 486,24 7,58 2 126 066

ФОТ 12 186,61 322 458
НР Автомобильные дороги % 147% 147% 17 914,32 474 013
СП Автомобильные дороги % 95% 95% 11 577,28 306 335
Всего по позиции 454 090,19 4 520 003

18 ФЕР01-02-027-08 Планировка откосов и полотна: выемок 
механизированным способом, группа грунтов 1

1000 м2

(0) V=8501/1000

8,501

1 ОТ 438,53 3 727,94 26,46 98 641
3 ЭМ 268,96 2 286,43 10,67 24 396
2 в т.ч. ОТм 32,81 278,92 26,46 7 380
ЗТ чел.-ч 57,1 485,41
ЗТм чел.-ч 2,43 20,66
Итого по расценке 6 014,37 123 037
ФОТ 4 006,86 106 021
НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 89% 89% 3 566,11 94 359

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 41% 41% 1 642,81 43 469

Всего по позиции 11 223,29 260 865
ИТОГО: 1 128 154,86 11 160 776

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 1 047 071,06 9 015 300
в том числе
   оплата труда 32 695,86 865 133
   эксплуатация машин и механизмов 149 296,26 1 592 991
   материальные ресурсы 865 078,94 6 557 176
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 41 552,04 1 099 466
Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 50 688,97 1 341 229
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 30 394,83 804 247
Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 1 128 154,86 11 160 776
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0
оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий 
уровень)

1 422 081,96 15 907 097

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0
ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0
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ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 1 422 081,96 15 907 097
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ
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( )
( )

( )
( )
( )
( )

на единицу

5 12

45 576
111 344
35 757
20 734

1,1
0,66

177 654
81 333

117% 95 160
70% 56 933

329 747

1 807 800

51 586
139 402
42 820
19 5312 576,44 7,58

1 618,35 26,46
4 М 10,32 0,862069

13 064,97 10,67
2 в т.ч. ОТм 6,84 0,8169935

1 949,59 26,46
3 ЭМ 47,55 0,9487666
1 ОТ 8,24 0,8169935

289,6
238 496,06

3 ТЕР05-01-192-04

(0); Переход от ТЕР к 
ФЕР (ОТ-1,224; ЭМ-

1,054; Мат-1,16)

Погружение вибропогружателем свай шпунтового ряда 
из ПВХ шириной до 350 мм на глубину: до 10 м

V=2896/10

10 м
Всего по позиции

473 3 821,986667 238 496,06 7,58 1 807 800
20 640,98

2 ТЦ_103_66_6671092346
22.03.2022 02

(0)

Шпунт ПВХ ГШ 600

Мат=4400/1,2*1,03*1,012

м2

2 151,65
Всего по позиции

3 596,32
СП Свайные работы % 70%

3 073,78
НР Свайные работы % 117%

14 893,01
ФОТ
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,8169935 87,78

2 735,32 7,58
ЗТ чел.-ч 0,8169935 146,31

1 351,35 26,46
4 М 19,49 0,862069

10 435,26 10,67
2 в т.ч. ОТм 10,16 0,8169935

1 722,43 26,46
3 ЭМ 67,56 0,9487666
1 ОТ 12,95 0,8169935

162,8
8 9 10 11

1 ТЕР05-01-192-03

(0); Переход от ТЕР к 
ФЕР (ОТ-1,224; ЭМ-

1,054; Мат-1,16)

Погружение вибропогружателем свай шпунтового ряда 
из ПВХ шириной до 350 мм на глубину: до 5 м

V=1628/10

10 м
1 2 3 4 6 7

на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№1 Общестроительные работы

оборудования

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.

прочих затрат 0 0 тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0
0 0 тыс. руб.

чел. час
чел. часмонтажных работ 0 0 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 283,64

Средства на оплату труда рабочих 143,34 5,42 тыс. руб.
строительных работ 8 479,33 1 044,96 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 460,17

Составлен в текущем (базисном) уровне цен                II квартал 2022 г.  ( Январь 2000 г. )
Сметная стоимость 8 479,33 1 044,96 тыс. руб.

в том числе:

(наименование конструктивного решения)
Составлен базисно-индексным методом   II квартал 2022, согласно письму Минстроя России №12920-ИФ/09 от 29.03.2022
Основание Проект №0809-21

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03

Шпунтованное ограждение

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №9
Наименование программного продукта SmetaWIZARD

«Реконструкция городской свалки города Великие Луки, расположенной по адресу: Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки»

(наименование стройки)
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0,7
0,44

210 519
94 406

117% 110 455
70% 66 084

387 058

3 210 469

46 181
127 920
37 822
16 684

0,84
0,52

190 785
84 003

117% 98 284
70% 58 802

347 871

2 396 386
8 479 331

в том числе

ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 1 044 962,39 8 479 331

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0
ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 1 044 962,39 8 479 331

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 1 044 962,39 8 479 331
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 11 485,21 303 899
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 6 871,5 181 819

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 9 816,42 259 742

   эксплуатация машин и механизмов 35 488,84 378 666
   материальные ресурсы 985 699,53 7 471 604

в том числе
   оплата труда 5 417,31 143 343

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 1 026 605,68 7 993 613

316 145,94
ИТОГО: 1 044 962,39
Всего по позиции

627 3 821,986667 316 145,94 7,58 2 396 386
21 871,56

6 ТЦ_103_66_6671092346
22.03.2022 02

(0)

Шпунт ПВХ ГШ 600

Мат=4400/1,2*1,03*1,012

м2

2 222,29
Всего по позиции

3 714,4
СП Свайные работы % 70%

3 174,7
НР Свайные работы % 117%

15 934,87
ФОТ
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,8169935 91,76

2 200,97 7,58
ЗТ чел.-ч 0,8169935 148,24

1 429,41 26,46
4 М 11,82 0,862069

11 988,61 10,67
2 в т.ч. ОТм 8,1 0,8169935

1 745,29 26,46
3 ЭМ 58,5 0,9487666
1 ОТ 9,89 0,8169935

216
423 544,8

5 ТЕР05-01-192-07

(0); Переход от ТЕР к 
ФЕР (ОТ-1,224; ЭМ-

1,054; Мат-1,16)

Погружение вибропогружателем свай шпунтового ряда 
из ПВХ шириной до 510 мм на глубину: до 15 м

V=2160/10

10 м
Всего по позиции

840 3 821,986667 423 544,8 7,58 3 210 469
24 263,05

4 ТЦ_103_66_6671092346
22.03.2022 02

(0)

Шпунт ПВХ ГШ 600

Мат=4400/1,2*1,03*1,012

м2

2 497,56
Всего по позиции

4 174,49
СП Свайные работы % 70%

3 567,94
НР Свайные работы % 117%

17 591
ФОТ
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,8169935 104,1
ЗТ чел.-ч 0,8169935 165,62
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СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0
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( )
( )

( )
( )
( )
( )

17 341
2 ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2
100 м3 0,22086

1 280,29

69,5 1 839

Всего по позиции

139 3 677

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46% 46%

3 997
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92% 92%
151,09

1 071,79 11 825
ФОТ
Итого по расценке

9,33ЗТм чел.-ч 20
3,22ЗТ чел.-ч 6,9

4,34 2,03 7,58 154 М
270 125,98 26,46 3 3332 в т.ч. ОТм

2 238,85 1 044,65 10,67 11 1463 ЭМ
53,82 25,11 26,46 6641 ОТ

0,4666

12
№1 Земляные работы

1 ФЕР01-01-013-02

(0)

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-
1,2) м3, группа грунтов 2
V=(377+89,6)/1000

1000 м3

6 7 8 9 10 11

на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

1 2 3 4 5

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.

прочих затрат 0 0 тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

чел. час
оборудования 3 363,84 633,49 тыс. руб.
монтажных работ 208,54 12,4 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 56,23

151,19 5,71 тыс. руб.
строительных работ 1 030,9 108 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 628,72 чел. час

Составлен в текущем (базисном) уровне цен                II квартал 2022 г.  ( Январь 2000 г. )
Сметная стоимость 4 603,28 753,89 тыс. руб.

в том числе: Средства на оплату труда рабочих

(наименование конструктивного решения)
Составлен базисно-индексным методом  II квартал 2022, согласно письму Минстроя России №12920-ИФ/09 от 29.03.2022
Основание Проект №0809-21

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03-01-01

Локальные очистные сооружения

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №9
Наименование программного продукта SmetaWIZARD

«Реконструкция городской свалки города Великие Луки, расположенной по адресу: Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки»

(наименование стройки)
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4 429,78 47 266
47 266

Итого по расценке
2,91 4 429,78 10,673 ЭМ

4 416
5 ФСЦпг03-21-01-001

(0)

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 
расстояние: до 1 км

V=((377+337,6)+(89,6+41,5))*1,8

1 т груза 1 522,26
347,75

16,58 439

Всего по позиции

35,98 952

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 41% 41%

1 070
НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 89% 89%
40,43

59,99 227,42 7,58 1 724

ФОТ

1 301
4.1 [02.3.01.02-1012] Песок природный II класс, средний, круглые сита м3 10 3,791

67,77Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,93 0,35

101
ЗТ чел.-ч 13,43 5,09

10,08 3,82 26,46
82,19 31,16 10,67 332

2 в т.ч. ОТм

36,61 26,46 969
3 ЭМ
1 ОТ 96,56

0,3791
24,82 325

4 ФЕР01-02-033-01

(0)

Засыпка пазух котлованов спецсооружений 
дренирующим песком
V=(337,6+41,5)/1000

10 м3

32

Всего по позиции

41% 1,21

2,63 69

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 41%

2,95 78
НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 89% 89%

224
ФОТ

20,98Итого по расценке

2,95 26,46 78
ЗТм чел.-ч 0,99 0,22

224
2 в т.ч. ОТм 13,37

94,97 20,98 10,673 ЭМ

19 291
3 ФЕР01-02-027-02

(0)

Планировка площадей: механизированным способом, 
группа грунтов 2
V=(3,6*7,85+10,7*18)/1000

1000 м2 0,22086
729,04

127,34 3 370

Всего по позиции

283,34 7 497

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40% 40%

8 424
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89% 89%

318,36
318,36 8 424

ФОТ
Итого по расценке

8 424
ЗТ чел.-ч 154 1,2 40,81

1 201,2 1,2 318,36 26,461 ОТ

(0); 
ФЕР01ТЧПр1.12п3.187

V=(3,6*7,85+10,7*18)*0,1/100; ФЕР01ТЧПр1.12п3.187 
Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой 
грунта в котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом (Кзп=1,2; Кэмм=1; 
Кзпм=1; Кмат=1; Ктзт=1,2; Ктзтм=1)
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Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 691,84 18 305
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 321,69 8 513

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 771,61 20 417

   эксплуатация машин и механизмов 5 677,16 60 575
   материальные ресурсы 229,45 1 739

в том числе
   оплата труда 619,6 16 395

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 6 526,21 78 709

83,4 1 046
ИТОГО: 7 539,74 105 527

87

Всего по позиции

46% 3,3

6,6 175

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46%

7,17 190
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92% 92%

784
ФОТ

73,5Итого по расценке

7,17 26,46 190
ЗТм чел.-ч 2,03 5 0,71

784
2 в т.ч. ОТм 20,42 5

209,41 5 73,5 10,673 ЭМ

1 264
8 ФЕР01-02-003-19

(0); до 6 проходов

На каждый последующий проход по одному следу 
добавлять: к расценке 01-02-003-13
V=(153+127,8)*0,25/1000

1000 м3 0,0702
93,77

5,56 147

Всего по позиции

11,12 294

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46% 46%

320
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92% 92%
12,09
77,09 823

ФОТ
Итого по расценке

320
ЗТм чел.-ч 13,27 0,93

172,16 12,09 26,46
1 098,16 77,09 10,67 823

2 в т.ч. ОТм
3 ЭМ

1000 м3 0,0702
550,89 14 578

7 ФЕР01-02-003-13

(0)

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т 
импортного производства на первый проход по одному 
следу при толщине: 25 см
V=(153+127,8)*0,25/1000

98,2 2 599

Всего по позиции

5 641

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 41% 41%

89% 213,17
239,52 6 338

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 89%

239,52 6 338
ФОТ
Итого по расценке

28,08
853 239,52 26,46 6 338

ЗТ чел.-ч 100
1 ОТ

1000 м2 0,2808
4 429,78 47 266

6 ФЕР01-02-027-04

(0)

Планировка площадей: ручным способом, группа 
грунтов 1
V=(153+127,8)/1000

Всего по позиции
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5 12

1 851
977
242
32

0,78
0,07

2 860

2 093
110% 2 302
69% 1 444

12 258

872
16
7

12 667
3,45
0,02

13 555
879

112% 984
65% 571

15 110

60 418
6 396
2 443

9,47
0,31

66 814

62 861
97% 60 9752 304,43

2 375,7
НР Теплоизоляционные работы % 97%

41 600,48 7,58 315 332

ФОТ

м3 1,02 26,163 1 590,05
2 882,8

11.1 [12.2.05.09-0044] Плиты теплоизоляционные из экструзионного 
вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45

7,95
Итого по расценке

242,91
ЗТм чел.-ч

3,6 92,34 26,46
ЗТ чел.-ч

23,37 599,44 10,67
2 в т.ч. ОТм

89,02 2 283,36 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

11 ФЕР26-01-041-05

(0)

Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных 
поверхностей покрытий и перекрытий

м3 25,65
Всего по позиции 1 764,34
СП Полы % 65% 21,59
НР Полы % 112% 37,21
ФОТ 33,22
Итого по расценке 1 705,54
ЗТм чел.-ч 0,02

7,58
ЗТ чел.-ч 3,86

26,46
4 М 1 492,06 1 671,11

10,67
2 в т.ч. ОТм 0,23 0,26

26,46
3 ЭМ 1,31 1,47
1 ОТ 29,43 32,96

1,12
1 052,93

10 ФЕР11-01-050-01

(0)

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 
один слой насухо

100 м2

54,58
Всего по позиции

87,01
СП Конструкции из кирпича и блоков % 69%

79,1
НР Конструкции из кирпича и блоков % 110%

745,68 7,58 5 652

ФОТ

м3 1,1 12,43 59,99
165,66

9.1 [02.3.01.02-1020] Песок природный II класс, повышенной крупности, 
круглые сита

0,79
Итого по расценке

8,81
ЗТм чел.-ч

0,37 4,18 7,58
ЗТ чел.-ч

0,81 9,15 26,46
4 М

8,1 91,53 10,67
2 в т.ч. ОТм

6,19 69,95 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

11
9 ФЕР08-01-002-01

(0)

Устройство основания под фундаменты: песчаного м3 11,3

№2 Фундамент
1 2 3 4 6 7 8 9 10

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 7 539,74 105 527
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0
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55% 34 574
477 695

3 065
1 838
711
758

135
18,12

5 661

3 776
102% 3 852

58% 2 190

62 732

12 524
8 331
3 135
1 148

179
28,56

22 003

15 659
102% 15 972

58% 9 082

235 294

96 092

3 079

2 138
14
54,09 0,18 26,46

28,64 1,29 10,67
2 в т.ч. ОТм

1 795,86 80,81 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

16 ФЕР06-03-004-09
(0)

Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,045

3 079

Всего по позиции 406,19

0,07 5 802,77 406,19 7,58
12 677

15 [08.4.03.03-0003]

(0)

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, 
диаметр 10 мм

т

12 677 7,58 96 092

Всего по позиции

т 2,27 5 584,58
27 185,81

14 [08.4.03.03-0004]

(0)

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, 
диаметр 12 мм

58% 343,24

Всего по позиции

102% 603,63

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

%

591,79
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

%

0 0 7,58 0

ФОТ

188 237

13.2 08.4.03.03 Арматура т 8,1 2,511

31,465 789,24 24 833,44 7,58
1 405,5

13.1 [04.1.02.02-0029] Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для 
гидротехнических сооружений, класс В25 (М350)

м3 101,5
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 8,85

151,41 7,58
ЗТ чел.-ч 55,49

118,46 26,46
4 М 488,42

780,76 10,67
2 в т.ч. ОТм 382,14

473,33 26,46
3 ЭМ 2 518,58
1 ОТ 1 526,87

100 м3 0,31
7 348,45

13 ФЕР06-01-001-16

(0)

Устройство фундаментных плит железобетонных: 
плоских

58% 82,77

Всего по позиции

102% 145,56

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

%

142,71
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

%

600 6 732 7,58 51 029

ФОТ

12.1 [04.1.02.05-0023] Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность 
заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)

м3 102 11,22
Итого по расценке 388,12
ЗТм чел.-ч 1,99

7,58
ЗТ чел.-ч 14,85

26,46
4 М 909,27 100,02

10,67
2 в т.ч. ОТм 244,39 26,88

26,46
3 ЭМ 1 566,06 172,27
1 ОТ 1 053 115,83

0,11
48 094,35

12 ФЕР06-01-001-01
(0)

Устройство бетонной подготовки 100 м3

1 306,64
Всего по позиции
СП Теплоизоляционные работы % 55%
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198
0,33

2 152

2 143
102% 2 186

58% 1 243

7 560

6 300

2 187
313
25

195
21,2
0,2

2 695

2 212
110% 2 433
69% 1 526

9 252
925 372

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 100 463,06 925 372
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 3 352,42 88 704
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 1 913,48 50 630

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 3 387,12 89 623

   эксплуатация машин и механизмов 1 676,13 17 885
   материальные ресурсы 90 382,13 685 098

в том числе
   оплата труда 3 138,9 83 055

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 95 197,16 786 038

630,07
ИТОГО: 100 463,06

57,69
Всего по позиции

91,97
СП Конструкции из кирпича и блоков % 69%

83,61
НР Конструкции из кирпича и блоков % 110%
ФОТ

0,0984 3 390 333,58 7,58 2 529

7,58 69

18.2 [01.2.03.03-0013] Мастика битумная кровельная горячая т 0,24

0,016 0,00656 1 383,1 9,07
137,76

18.1 [01.2.01.02-0054] Битумы нефтяные строительные БН-90/10 т
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,08

62,75 25,73 7,58
ЗТ чел.-ч 8,69

2,32 0,95 26,46
4 М

71,64 29,37 10,67
2 в т.ч. ОТм

201,61 82,66 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

0,41
   Гидроизоляция фундамента

18 ФЕР08-01-003-07

(0)

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 
по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону

100 м2

6 300

Всего по позиции 831,12

6 1 050 831,12 7,58
472,8

17 Прайс
(0)

Стяжной ремень, ширина 50 мм, длина 7 500 мм шт.

46,97

Всего по позиции

82,61

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 58%

80,99
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 102%

261,12 7,58 1 979

ФОТ

т 1 0,045 5 802,77
82,1

16.1 [08.4.03.03-0003] Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, 
диаметр 10 мм

0,01
Итого по расценке

8,91
ЗТм чел.-ч
ЗТ чел.-ч
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12

51 735
56 660
9 134

14 317

122 712
60 869
55 999
29 826
208 537
208 537

1210 11
№4 Оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.
на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 12 397,78 208 537

Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 1 127,2 29 826
Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 2 300,4 60 869
Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 2 116,37 55 999

   материальные ресурсы 1 888,8 14 317
   перевозка 0 0

   оплата труда 1 955,2 51 735
   эксплуатация машин и механизмов 5 310,21 56 660

Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 9 154,21 122 712
в том числе

ИТОГО: 12 397,78
Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие

12 397,78
49% 1 127,2

Всего по позиции
СП Оборудование общего назначения % 49%

92% 2 116,37
2 300,4

НР Оборудование общего назначения % 92%

9 154,21
ФОТ
Итого по расценке

25
208

ЗТм чел.-ч 25
ЗТ чел.-ч 208

1 888,8 1 888,8 7,58
345,2 345,2 26,46

4 М

5 310,21 5 310,21 10,67
2 в т.ч. ОТм

1 955,2 26,46
3 ЭМ
1 ОТ 1 955,2

119 ФЕРм37-01-001-13

(0)

Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на 
открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 27 т

шт

11
№3 Монтажные работы

1 2 3 4 5 6

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.
на единицу коэффициенты всего

7 8 9 10

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов
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3 363 840
3 363 840

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 753 892,17 4 603 276

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0
ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 633 491,59 3 363 840

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 108 002,8 1 030 899

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 633 491,59 3 363 840
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 633 491,59 3 363 840
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 0 0

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 0 0

   эксплуатация машин и механизмов 0 0
   материальные ресурсы 0 0

в том числе
   оплата труда 0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 0 0

633 491,59
ИТОГО: 633 491,59
Всего по позиции

1 3 363 840,33 633 491,59 5,31 3 363 84020 ТЦ_103_78_5321172699_
06.04.2022_02

(0)

БИОГАРД-ПО+МБО, 65 л/с, 2 500 мм (ТЗ №14890). 
Сигнализатор уровня масла LC2-1 (жир/масло). 
Сигнализатор уровня песка LC2-1 (песок/ил) с опто-
волоконным датчиком и преобразователем оптосигнала.

Об=(3738744,26+39926,02+63523,13)/1,2*1,03*1,02

к-т
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( )
( )

( )
( )
( )
( )

16 086
2 ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2
100 м3 0,13386

1 187,55

64,47 1 706

Всего по позиции

128,94 3 411

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46% 46%

3 708
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92% 92%
140,15
994,14 10 969

ФОТ
Итого по расценке

8,66ЗТм чел.-ч 20
2,99ЗТ чел.-ч 6,9

4,34 1,88 7,58 144 М
270 116,86 26,46 3 0922 в т.ч. ОТм

2 238,85 968,97 10,67 10 3393 ЭМ
53,82 23,29 26,46 6161 ОТ

0,4328

12
№1 Земляные работы

1 ФЕР01-01-013-02

(0)

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-
1,2) м3, группа грунтов 2
V=(446,2-13,4)/1000

1000 м3

6 7 8 9 10 11

на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

1 2 3 4 5

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.

прочих затрат 0 0 тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

чел. час
оборудования 672,35 126,62 тыс. руб.
монтажных работ 34,38 2,09 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 63,8

147,86 5,59 тыс. руб.
строительных работ 767,61 65,22 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 737,2 чел. час

Составлен в текущем (базисном) уровне цен                II квартал 2022 г.  ( Январь 2000 г. )
Сметная стоимость 1 474,34 193,93 тыс. руб.

в том числе: Средства на оплату труда рабочих

(наименование конструктивного решения)
Составлен базисно-индексным методом  II квартал 2022, согласно письму Минстроя России №12920-ИФ/09 от 29.03.2022
Основание Проект №0809-21

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03-01-02

Накопительная емкость для воды на технические нужды

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №9
Наименование программного продукта SmetaWIZARD

«Реконструкция городской свалки города Великие Луки, расположенной по адресу: Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки»

(наименование стройки)
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24 9382,91 2 337,2 10,673 ЭМ

498 624
5 ФСЦпг03-21-01-001

(0)

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 
расстояние: до 1 км

V=446,2*1,8

1 т груза 803,16
39 268,82

1 871,75 49 527

Всего по позиции

4 063,07 107 509

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 41% 41%

120 797
НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 89% 89%
4 565,25

59,99 25 681,72 7,58 194 666

ФОТ

146 922
4.1 [02.3.01.02-1012] Песок природный II класс, средний, круглые сита м3 10 428,1

7 652,28Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,93 39,81

11 418
ЗТ чел.-ч 13,43 574,94

10,08 431,52 26,46
82,19 3 518,55 10,67 37 543

2 в т.ч. ОТм

4 133,73 26,46 109 379
3 ЭМ
1 ОТ 96,56

42,81
2,05 26

4 ФЕР01-02-033-01

(0)

Засыпка пазух котлованов спецсооружений 
дренирующим песком
V=428,1/10

10 м3

2

Всего по позиции

41% 0,1

0,21 5

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 41%

0,24 6
НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 89% 89%

19
ФОТ

1,74Итого по расценке

0,24 26,46 6
ЗТм чел.-ч 0,99 0,02

19
2 в т.ч. ОТм 13,37

94,97 1,74 10,673 ЭМ

11 690
3 ФЕР01-02-027-02

(0)

Планировка площадей: механизированным способом, 
группа грунтов 2
V=18,3/1000

1000 м2 0,0183
441,86

77,18 2 042

Всего по позиции

171,73 4 543

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40% 40%

5 105
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89% 89%

192,95
192,95 5 105

ФОТ
Итого по расценке

5 105
ЗТ чел.-ч 154 1,2 24,74

1 201,2 1,2 192,95 26,461 ОТ

(0); 
ФЕР01ТЧПр1.12п3.187

V=(446,2*0,03)/100; ФЕР01ТЧПр1.12п3.187 Доработка 
вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в 
котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом (Кзп=1,2; Кэмм=1; 
Кзпм=1; Кмат=1; Ктзт=1,2; Ктзтм=1)
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Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 4 485,85 118 694

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 5 031,61 133 136

   эксплуатация машин и механизмов 7 744,82 82 638
   материальные ресурсы 25 683,6 194 680

в том числе
   оплата труда 4 365,58 115 513

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 37 794 392 831

508,56 6 379
ИТОГО: 44 353,76 566 400

532

Всего по позиции

46% 20,11

40,21 1 064

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46%

43,71 1 157
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92% 92%

4 783
ФОТ

448,24Итого по расценке

43,71 26,46 1 157
ЗТм чел.-ч 2,03 5 4,35

4 783
2 в т.ч. ОТм 20,42 5

209,41 5 448,24 10,673 ЭМ

7 707
8 ФЕР01-02-003-19

(0); до 6 проходов

На каждый последующий проход по одному следу 
добавлять: к расценке 01-02-003-13
V=428,1/1000

1000 м3 0,4281
571,82

33,9 897

Всего по позиции

67,8 1 794

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46% 46%

1 950
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92% 92%
73,7

470,12 5 016
ФОТ
Итого по расценке

1 950
ЗТм чел.-ч 13,27 5,68

172,16 73,7 26,46
1 098,16 470,12 10,67 5 016

2 в т.ч. ОТм
3 ЭМ

1000 м3 0,4281
35,9 950

7 ФЕР01-02-003-13

(0)

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т 
импортного производства на первый проход по одному 
следу при толщине: 25 см
V=428,1/1000

6,4 169

Всего по позиции

368

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 41% 41%

89% 13,89
15,61 413

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 89%

15,61 413
ФОТ
Итого по расценке

1,83
853 15,61 26,46 413

ЗТ чел.-ч 100
1 ОТ

1000 м2 0,0183
2 337,2 24 938

6 ФЕР01-02-027-04

(0)

Планировка площадей: ручным способом, группа 
грунтов 1
V=18,3/1000

2 337,2 24 938
Всего по позиции
Итого по расценке
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5 12

311
164
41
5

0,78
0,07

480

352
110% 387
69% 243

2 060

143
3
1

2 070
3,45
0,02

2 216
144

112% 161
65% 94

2 471

474
284
110
117

135
18,12

875

58422,05

1 040,4 7,58 7 886

ФОТ

м3 102 1,734 600
59,98

11.1 [04.1.02.05-0023] Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность 
заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)

0,31
Итого по расценке

2,3
ЗТм чел.-ч

909,27 15,46 7,58
ЗТ чел.-ч

244,39 4,15 26,46
4 М

1 566,06 26,62 10,67
2 в т.ч. ОТм

1 053 17,9 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

11 ФЕР06-01-001-01
(0)

Устройство бетонной подготовки
V=1,7/100

100 м3 0,017
Всего по позиции 288,29
СП Полы % 65% 3,53
НР Полы % 112% 6,08
ФОТ 5,43
Итого по расценке 278,68
ЗТм чел.-ч 0

7,58
ЗТ чел.-ч 0,63

26,46
4 М 1 492,06 273,05

10,67
2 в т.ч. ОТм 0,23 0,04

26,46
3 ЭМ 1,31 0,24
1 ОТ 29,43 5,39

0,183
177,04

10 ФЕР11-01-050-01

(0)

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 
один слой насухо
V=18,3/100

100 м2

9,18
Всего по позиции

14,63
СП Конструкции из кирпича и блоков % 69%

13,3
НР Конструкции из кирпича и блоков % 110%

125,38 7,58 950

ФОТ

м3 1,1 2,09 59,99
27,85

9.1 [02.3.01.02-1012] Песок природный II класс, средний, круглые сита

0,13
Итого по расценке

1,48
ЗТм чел.-ч

0,37 0,7 7,58
ЗТ чел.-ч

0,81 1,54 26,46
4 М

8,1 15,39 10,67
2 в т.ч. ОТм

6,19 11,76 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

11
9 ФЕР08-01-002-01

(0)

Устройство основания под фундаменты: песчаного м3 1,9

№2 Фундамент
1 2 3 4 6 7 8 9 10

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 44 353,76 566 400
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 2 073,91 54 875
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102% 596

58% 339

9 696

14 698
1 556
594

9,47
0,31

16 254

15 292
97% 14 833
55% 8 411

116 210

4 080
1 186
404

1 341
405

25,39
6 607

4 484
102% 4 574

58% 2 601

38 907

17 195

501

1 426
928,64 0,86 10,67

1 795,86 53,88 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

16 ФЕР06-03-004-09
(0)

Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,03

501

Всего по позиции 66,15

0,0114 5 802,77 66,15 7,58
2 268,46

15 [08.4.03.03-0003]

(0)

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, 
диаметр 10 мм
V=9,9*1,15/1000

т

2 268,46 7,58 17 195

Всего по позиции

т 0,4062 5 584,58
4 028

14 [08.4.03.03-0004]

(0)

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, 
диаметр 12 мм
V=(261,66+66,34+25,2)*1,15/1000

58% 98,28

Всего по позиции

102% 172,83

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

%

169,44
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

%

0 0 7,58 0

ФОТ

25 125

13.2 [08.4.03.03-0003] Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, 
диаметр 10 мм

т 1 0,045

4,5675 725,69 3 314,59 7,58
442,3

13.1 [04.1.02.05-0009] Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 
(М350)

м3 101,5
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 1,14

176,95 7,58
ЗТ чел.-ч 18,23

15,26 26,46
4 М 3 932,21

111,17 10,67
2 в т.ч. ОТм 339,05

154,18 26,46
3 ЭМ 2 470,51
1 ОТ 3 426,3

100 м3 0,045
11 700,13

13 ФЕР06-02-001-04

(0)

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
V=4,5/100

55% 317,87
Всего по позиции

97% 560,6
СП Теплоизоляционные работы %

577,94
НР Теплоизоляционные работы %

1 590,05 10 120,35 7,58 76 712

ФОТ

12.1 [12.2.05.09-0044] Плиты теплоизоляционные из экструзионного 
вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45

м3 1,02 6,3648
Итого по расценке 701,31
ЗТм чел.-ч 1,93

26,46
ЗТ чел.-ч 59,09

10,67
2 в т.ч. ОТм 3,6 22,46

26,46
3 ЭМ 23,37 145,83
1 ОТ 89,02 555,48

6,24
1 135,66

12 ФЕР26-01-041-05

(0)

Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных 
поверхностей покрытий и перекрытий
V=62,4*0,1

м3

12,79

Всего по позиции

22,49

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 58%

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 102%
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3
198
0,33

1 435

1 429
102% 1 458

58% 829

5 042

4 200

1 165
167
13

104
21,2
0,2

1 436

1 178
110% 1 296
69% 813

4 929
201 211

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 20 868,65 201 211
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 880,7 23 305
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 503,7 13 330

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 886,7 23 463

   эксплуатация машин и механизмов 315,76 3 369
   материальные ресурсы 18 325,87 138 910

в том числе
   оплата труда 842,62 22 297

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 19 484,25 164 576

335,62
ИТОГО: 20 868,65

30,73
Всего по позиции

48,99
СП Конструкции из кирпича и блоков % 69%

44,54
НР Конструкции из кирпича и блоков % 110%
ФОТ

0,052416 3 390 177,69 7,58 1 347

7,58 37

18.2 [01.2.03.03-0013] Мастика битумная кровельная горячая т 0,24

0,016 0,003494 1 383,1 4,83
73,38

18.1 [01.2.01.02-0054] Битумы нефтяные строительные БН-90/10 т
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,04

62,75 13,7 7,58
ЗТ чел.-ч 4,63

2,32 0,51 26,46
4 М

71,64 15,65 10,67
2 в т.ч. ОТм

201,61 44,03 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

0,2184
   Гидроизоляция фундамента

18 ФЕР08-01-003-07

(0)

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 
по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
V=(2,4*6,8+18,4*0,3)/100

100 м2

4 200

Всего по позиции 554,08

4 1 050 554,08 7,58
315,22

17 Прайс
(0)

Стяжной ремень, ширина 50 мм, длина 7 500 мм шт.

31,32

Всего по позиции

55,08

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 58%

54
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 102%

174,08 7,58 1 320

ФОТ

т 1 0,03 5 802,77
54,74

16.1 [08.4.03.03-0003] Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, 
диаметр 10 мм

0,01
Итого по расценке

5,94
ЗТм чел.-ч

4,09 0,12 26,46
ЗТ чел.-ч

2 в т.ч. ОТм
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12

10 048
2 237
587

7 098

19 383
10 635
9 784
5 211

34 378
34 378

1210 11
№4 Оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.
на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 2 092,51 34 378

Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 196,95 5 211
Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 401,93 10 635
Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 369,78 9 784

   материальные ресурсы 936,36 7 098
   перевозка 0 0

   оплата труда 379,76 10 048
   эксплуатация машин и механизмов 209,66 2 237

Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 1 525,78 19 383
в том числе

ИТОГО: 2 092,51
Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие

2 092,51
49% 196,95

Всего по позиции
СП Оборудование общего назначения % 49%

92% 369,78
401,93

НР Оборудование общего назначения % 92%

1 525,78
ФОТ
Итого по расценке

1,72
40,4

ЗТм чел.-ч 1,72
ЗТ чел.-ч 40,4

936,36 936,36 7,58
22,17 22,17 26,46

4 М

209,66 209,66 10,67
2 в т.ч. ОТм

379,76 26,46
3 ЭМ
1 ОТ 379,76

119 ФЕРм37-01-013-05

(0)

Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, 
масса машин и механизмов: 1 т

шт

11
№3 Монтажные работы

1 2 3 4 5 6

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.
на единицу коэффициенты всего

7 8 9 10

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0
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672 352
672 352

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 193 934,86 1 474 341

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0
ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 126 619,94 672 352

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 65 222,41 767 611

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 126 619,94 672 352
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 126 619,94 672 352
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 0 0

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 0 0

   эксплуатация машин и механизмов 0 0
   материальные ресурсы 0 0

в том числе
   оплата труда 0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 0 0

126 619,94
ИТОГО: 126 619,94
Всего по позиции

1 672 351,9 126 619,94 5,31 672 35220 ТЦ_103_78_5321172699_
07.04.2022_02

(0)

БИОГАРД - Емкость накопительная горизонтальная, 20 
м3, 1800*8060, кол.тех. 1000*1300/1700 (ТЗ 5536)

Об=(570629,4+50167,06+19172,99)*1,03*1,02

к-т
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( )
( )

( )
( )
( )
( )

39 467
2 ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2
100 м3 0,08034

2 913,47

158,17 4 185

Всего по позиции

316,33 8 370

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46% 46%

9 098
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92% 92%
343,84

2 438,97 26 912
ФОТ
Итого по расценке

21,24ЗТм чел.-ч 20
7,33ЗТ чел.-ч 6,9

4,34 4,61 7,58 354 М
270 286,69 26,46 7 5862 в т.ч. ОТм

2 238,85 2 377,21 10,67 25 3653 ЭМ
53,82 57,15 26,46 1 5121 ОТ

1,0618

12
№1 Земляные работы

1 ФЕР01-01-013-02

(0)

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-
1,2) м3, группа грунтов 2
V=530,9*2/1000

1000 м3

6 7 8 9 10 11

на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

1 2 3 4 5

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.

прочих затрат 0 0 тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

чел. час
оборудования 2 914,54 548,88 тыс. руб.
монтажных работ 136,56 7,64 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 133,04

361,32 13,66 тыс. руб.
строительных работ 1 899,75 168,02 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 765,24 чел. час

Составлен в текущем (базисном) уровне цен                II квартал 2022 г.  ( Январь 2000 г. )
Сметная стоимость 4 950,85 724,54 тыс. руб.

в том числе: Средства на оплату труда рабочих

(наименование конструктивного решения)
Составлен базисно-индексным методом  II квартал 2022, согласно письму Минстроя России №12920-ИФ/09 от 29.03.2022
Основание Проект №0809-21

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03-01-03

 Накопительные емкости очищенного повехностного стока

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №9
Наименование программного продукта SmetaWIZARD

«Реконструкция городской свалки города Великие Луки, расположенной по адресу: Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки»

(наименование стройки)
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59 3442,91 5 561,71 10,673 ЭМ

1 097 182
5 ФСЦпг03-21-01-001

(0)

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 
расстояние: до 1 км

V=530,9*1,8*2

1 т груза 1 911,24
86 407,97

4 118,65 108 980

Всего по позиции

8 940,49 236 566

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 41% 41%

265 804
НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 89% 89%
10 045,49

59,99 56 510,58 7,58 428 346

ФОТ

323 290
4.1 [02.3.01.02-1012] Песок природный II класс, средний, круглые сита м3 10 942

16 838,25Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,93 87,61

25 125
ЗТ чел.-ч 13,43 1 265,11

10,08 949,54 26,46
82,19 7 742,3 10,67 82 611

2 в т.ч. ОТм

9 095,95 26,46 240 679
3 ЭМ
1 ОТ 96,56

94,2
9,03 117

4 ФЕР01-02-033-01

(0)

Засыпка пазух котлованов спецсооружений 
дренирующим песком
V=471*2/10

10 м3

11

Всего по позиции

41% 0,44

0,95 25

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 41%

1,07 28
НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 89% 89%

81
ФОТ

7,64Итого по расценке

1,07 26,46 28
ЗТм чел.-ч 0,99 0,08

81
2 в т.ч. ОТм 13,37

94,97 7,64 10,673 ЭМ

7 017
3 ФЕР01-02-027-02

(0)

Планировка площадей: механизированным способом, 
группа грунтов 2
V=0,0402*2

1000 м2 0,0804
265,2

46,32 1 226

Всего по позиции

103,07 2 727

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40% 40%

3 064
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89% 89%

115,81
115,81 3 064

ФОТ
Итого по расценке

3 064
ЗТ чел.-ч 154 1,2 14,85

1 201,2 1,2 115,81 26,461 ОТ

(0); 
ФЕР01ТЧПр1.12п3.187

V=3,9*10,3*0,1/100*2; ФЕР01ТЧПр1.12п3.187 
Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой 
грунта в котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом (Кзп=1,2; Кэмм=1; 
Кзпм=1; Кмат=1; Ктзт=1,2; Ктзтм=1)
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Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 9 631,2 254 841
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 4 448,94 117 719

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 10 809,22 286 011

   эксплуатация машин и механизмов 15 865,2 169 282
   материальные ресурсы 56 515,19 428 381

в том числе
   оплата труда 9 549,38 252 676

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 81 929,77 850 339

97,65 1 224
ИТОГО: 96 009,91 1 222 899

102

Всего по позиции

46% 3,86

7,72 204

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46%

8,39 222
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92% 92%

918
ФОТ

86,07Итого по расценке

8,39 26,46 222
ЗТм чел.-ч 2,03 5 0,83

918
2 в т.ч. ОТм 20,42 5

209,41 5 86,07 10,673 ЭМ

1 479
8 ФЕР01-02-003-19

(0); до 6 проходов

На каждый последующий проход по одному следу 
добавлять: к расценке 01-02-003-13
V=164,4*0,25/1000*2

1000 м3 0,0822
109,8

6,51 172

Всего по позиции

13,02 344

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46% 46%

374
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92% 92%
14,15
90,27 963

ФОТ
Итого по расценке

374
ЗТм чел.-ч 13,27 1,09

172,16 14,15 26,46
1 098,16 90,27 10,67 963

2 в т.ч. ОТм
3 ЭМ

1000 м3 0,0822
645,08 17 069

7 ФЕР01-02-003-13

(0)

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т 
импортного производства на первый проход по одному 
следу при толщине: 25 см
V=164,4*0,25/1000*2

114,99 3 043

Всего по позиции

6 605

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 41% 41%

89% 249,62
280,47 7 421

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 89%

280,47 7 421
ФОТ
Итого по расценке

32,88
853 280,47 26,46 7 421

ЗТ чел.-ч 100
1 ОТ

1000 м2 0,3288
5 561,71 59 344

6 ФЕР01-02-027-04

(0)

Планировка площадей: ручным способом, группа 
грунтов 1
V=164,4/1000*2

5 561,71 59 344
Всего по позиции
Итого по расценке
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5 12

3 636
1 919
476
62

0,78
0,07

5 617

4 112
110% 4 523
69% 2 837

24 081

540
10
4

7 849
3,45
0,02

8 399
544

112% 609
65% 354

9 362

43 246
4 578
1 749

9,47
0,31

47 824

44 9951 700,51

29 777,18 7,58 225 711

ФОТ

м3 1,02 18,7272 1 590,05
2 063,48

11.1 [12.2.05.09-0044] Плиты теплоизоляционные из экструзионного 
вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45

5,69
Итого по расценке

173,87
ЗТм чел.-ч

3,6 66,1 26,46
ЗТ чел.-ч

23,37 429,07 10,67
2 в т.ч. ОТм

89,02 1 634,41 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

11 ФЕР26-01-041-05

(0)

Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных 
поверхностей покрытий и перекрытий
V=91,8*0,1*2

м3 18,36
Всего по позиции 1 093,25
СП Полы % 65% 13,38
НР Полы % 112% 23,05
ФОТ 20,58
Итого по расценке 1 056,82
ЗТм чел.-ч 0,01

7,58
ЗТ чел.-ч 2,39

26,46
4 М 1 492,06 1 035,49

10,67
2 в т.ч. ОТм 0,23 0,16

26,46
3 ЭМ 1,31 0,91
1 ОТ 29,43 20,42

0,694
2 068,58

10 ФЕР11-01-050-01

(0)

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 
один слой насухо
V=34,7/100*2

100 м2

107,23
Всего по позиции

170,94
СП Конструкции из кирпича и блоков % 69%

155,4
НР Конструкции из кирпича и блоков % 110%

1 464,96 7,58 11 104

ФОТ

м3 1,1 24,42 59,99
325,45

9.1 [02.3.01.02-1020] Песок природный II класс, повышенной крупности, 
круглые сита

1,55
Итого по расценке

17,32
ЗТм чел.-ч

0,37 8,21 7,58
ЗТ чел.-ч

0,81 17,98 26,46
4 М

8,1 179,82 10,67
2 в т.ч. ОТм

6,19 137,42 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

11
9 ФЕР08-01-002-01

(0)

Устройство основания под фундаменты: песчаного

V=11,1*2

м3 22,2

№2 Фундамент
1 2 3 4 6 7 8 9 10

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 96 009,91 1 222 899
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

   4 из 8



   

97% 43 645
55% 24 747

341 927

1 950
1 170
453
482

135
18,12

3 602

2 403
102% 2 451

58% 1 394

39 920

7 757
5 160
1 941
711

179
28,56

13 628

9 698
102% 9 892

58% 5 625

145 731

62 921

2 608

4 989
3228,64 3,01 10,67

1 795,86 188,57 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

16 ФЕР06-03-004-09
(0)

Установка закладных деталей весом: до 4 кг
V=0,0525*2

т 0,105

2 608

Всего по позиции 344,1

0,0593 5 802,77 344,1 7,58
8 300,92

15 [08.4.03.03-0003]

(0)

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, 
диаметр 10 мм
V=28,5*1,04/1000*2

т

8 300,92 7,58 62 921

Всего по позиции

т 1,4864 5 584,58
16 837,67

14 [08.4.03.03-0004]

(0)

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, 
диаметр 12 мм
V=714,6*1,04/1000*2

58% 212,59

Всего по позиции

102% 373,86

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

%

366,53
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

%

0 0 7,58 0

ФОТ

116 586

13.2 08.4.03.03 Арматура т 8,1 1,5552

19,488 789,24 15 380,71 7,58
870,51

13.1 [04.1.02.02-0029] Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для 
гидротехнических сооружений, класс В25 (М350)

м3 101,5
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 5,48

93,78 7,58
ЗТ чел.-ч 34,37

73,37 26,46
4 М 488,42

483,57 10,67
2 в т.ч. ОТм 382,14

293,16 26,46
3 ЭМ 2 518,58
1 ОТ 1 526,87

100 м3 0,192
4 676,3

13 ФЕР06-01-001-16

(0)

Устройство фундаментных плит железобетонных: 
плоских
V=9,6/100*2

58% 52,68

Всего по позиции

102% 92,64

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

%

90,82
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

%

600 4 284 7,58 32 473

ФОТ

12.1 [04.1.02.05-0023] Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность 
заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)

м3 102 7,14
Итого по расценке 246,98
ЗТм чел.-ч 1,27

7,58
ЗТ чел.-ч 9,45

26,46
4 М 909,27 63,65

10,67
2 в т.ч. ОТм 244,39 17,11

26,46
3 ЭМ 1 566,06 109,62
1 ОТ 1 053 73,71

0,07
34 425,43

12 ФЕР06-01-001-01
(0)

Устройство бетонной подготовки
V=3,5/100*2

100 м3

935,28
Всего по позиции

1 649,49
СП Теплоизоляционные работы % 55%
НР Теплоизоляционные работы % 97%
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11
198
0,33

5 021

5 000
102% 5 100

58% 2 900

17 639

14 700

4 246
608
49

379
21,2
0,2

5 233

4 295
110% 4 725
69% 2 964

17 965
676 854

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 72 012,08 676 854
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 2 681,32 70 945
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 1 542,79 40 821

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 2 685,17 71 047

   эксплуатация машин и механизмов 1 263,03 13 477
   материальные ресурсы 64 016,77 485 247

в том числе
   оплата труда 2 508,17 66 364

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 67 787,97 565 088

1 223,28
ИТОГО: 72 012,08

112,01
Всего по позиции

178,56
СП Конструкции из кирпича и блоков % 69%

162,33
НР Конструкции из кирпича и блоков % 110%
ФОТ

0,19104 3 390 647,63 7,58 4 909

7,58 134

18.2 [01.2.03.03-0013] Мастика битумная кровельная горячая т 0,24

0,016 0,012736 1 383,1 17,62
267,46

18.1 [01.2.01.02-0054] Битумы нефтяные строительные БН-90/10 т
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,16

62,75 49,95 7,58
ЗТ чел.-ч 16,88

2,32 1,85 26,46
4 М

71,64 57,03 10,67
2 в т.ч. ОТм

201,61 160,48 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

0,796
   Гидроизоляция фундамента

18 ФЕР08-01-003-07

(0)

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 
по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
V=39,8/100*2

100 м2

14 700

Всего по позиции 1 939,28

14 1 050 1 939,28 7,58
1 103,27

17 Прайс
(0)

Стяжной ремень, ширина 50 мм, длина 7 500 мм 
V=7*2

шт.

109,62

Всего по позиции

192,78

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 58%

189
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 102%

609,29 7,58 4 618

ФОТ

т 1 0,105 5 802,77
191,58

16.1 [08.4.03.03-0003] Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, 
диаметр 10 мм

0,03
Итого по расценке

20,79
ЗТм чел.-ч

4,09 0,43 26,46
ЗТ чел.-ч

2 в т.ч. ОТм
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12

42 283
10 817
2 799

19 893

72 993
45 082
41 475
22 090
136 558
136 558

1210 11
№4 Оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.
на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 7 638,56 136 558

Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 834,86 22 090
Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 1 703,8 45 082
Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 1 567,5 41 475

   материальные ресурсы 2 624,46 19 893
   перевозка 0 0

   оплата труда 1 598 42 283
   эксплуатация машин и механизмов 1 013,74 10 817

Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 5 236,2 72 993
в том числе

ИТОГО: 7 638,56
Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие

7 638,56
49% 834,86

Всего по позиции
СП Оборудование общего назначения % 49%

92% 1 567,5
1 703,8

НР Оборудование общего назначения % 92%

5 236,2
ФОТ
Итого по расценке

8
170

ЗТм чел.-ч 4
ЗТ чел.-ч 85

1 312,23 2 624,46 7,58
52,9 105,8 26,46

4 М

506,87 1 013,74 10,67
2 в т.ч. ОТм

1 598 26,46
3 ЭМ
1 ОТ 799

219 ФЕРм37-01-013-07

(0)

Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, 
масса машин и механизмов: 2 т

шт

11
№3 Монтажные работы

1 2 3 4 5 6

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.
на единицу коэффициенты всего

7 8 9 10

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0
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2 914 539
2 914 539

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 724 537,93 4 950 850

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0
ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 548 877,38 2 914 539

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 168 021,99 1 899 753

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 548 877,38 2 914 539
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 548 877,38 2 914 539
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 0 0

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 0 0

   эксплуатация машин и механизмов 0 0
   материальные ресурсы 0 0

в том числе
   оплата труда 0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 0 0

548 877,38
ИТОГО: 548 877,38
Всего по позиции

2 1 457 269,47 548 877,38 5,31 2 914 53920 ТЦ_103_78_5321172699_
06.04.2022_02

(0)

Емкость Накопительная горизонтальная 60 м3, 
Dn3000х8870, стеклопластик. Колодец обслуживания, 
1000х1300/1700. Лестница, высота до 4 м.

Об=(1581464,62+50167,06+32868)/1,2*1,03*1,02

к-т
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( )
( )

( )
( )
( )
( )

на единицу

5

118

89%

40%

6,73 72

10,67 72

Всего по позиции

1,7 3,96 6,732 [ФСЦпг01-01-01-039]

(0)

Погрузочные работы: Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: грунта растительного 
слоя (земля, перегной)

V=1*1,7

1 т груза
21,07 559

3,68 98

Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

% 40%

89% 8,19 217
9,2 244

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

%
ФОТ

9,2 244Итого по расценке
ЗТ чел.-ч 1,18

920,4 9,2 26,46 2441 ОТ

Строительные работы
1 ФЕР01-02-057-01

(0)

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 
1
V=1/100

100 м3 0,01

8 9 10 11 12
№1 Общестроительные работы

коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 
текущем 

уровне на цен, 
руб.

1 2 3 4 6 7

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов 

отсутствующих в СНБ), руб.
на единицу

прочих затрат 0 0 тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

чел. час
оборудования 0 0 тыс. руб.
монтажных работ 187,3 21,43 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 21,31

21,09 0,8 тыс. руб.
строительных работ 70,64 5,74 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 87,36 чел. час

Составлен в текущем (базисном) уровне цен                II квартал 2022 г.  ( Январь 2000 г. )
Сметная стоимость 257,94 27,17 тыс. руб.

в том числе: Средства на оплату труда рабочих

(наименование конструктивного решения)
Составлен базисно-индексным методом  II квартал 2022, согласно письму Минстроя России №12920-ИФ/09 от 29.03.2022
Основание 0809-21-ИОС1.ВР

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-01

Распределительная сеть

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №9
Наименование программного продукта SmetaWIZARD

«Реконструкция городской свалки города Великие Луки, расположенной по адресу: Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки»

(наименование стройки)
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88,5

89%

40%

154

89%

40%

10,67 2006,426 2,91 18,7
25,45 271

8 [ФСЦпг03-21-01-
001]

(0)

Перевозка грузов I класса автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: до 1 
км
V=3,78*1,7

1 т груза

25,45 10,67 271

Всего по позиции

1 т груза 6,426 3,96
103,98 2 750

7 [ФСЦпг01-01-01-039]

(0)

Погрузочные работы: Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: грунта растительного 
слоя (земля, перегной)

V=3,78*1,7

Всего по позиции

40% 18,16 480

40,41 1 069

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

%

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

% 89%
45,41 1 201
45,41 1 201

ФОТ
Итого по расценке

45,41 26,46 1 201
ЗТ чел.-ч 5,82

1 ОТ 1 201,2

0,0378
65,99 500

6 ФЕР01-02-057-02

(0)

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 
2
V=3,78/100

100 м3

65,99 7,58 500

Всего по позиции

м3 1,1 59,99
15,21 403

5 [02.3.01.02-1012]

(0)

Песок природный II класс, средний, круглые сита

V=1*1,1

Всего по позиции

40% 2,66 70

5,91 157

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

%

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

% 89%
6,64 176
6,64 176

ФОТ
Итого по расценке

6,64 26,46 176
ЗТ чел.-ч 0,89

1 ОТ 663,75

0,01
4,95 53

4 ФЕР01-02-061-01

(0)

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 1
V=1/100

100 м3

4,95 53
Всего по позиции

10,67 53
Итого по расценке

3 ЭМ 2,91 4,95

1,73 ФСЦпг03-21-01-001

(0)

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 
расстояние: до 1 км

V=1*1,7

1 т груза
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1,03
1,07

103%
60%

0,85
0,07

110%
69%

88,5

89%

40%

221,72 7,58 1 681м3 3,696 59,99
51,07 1 351

12 [02.3.01.02-1012] Песок природный II класс, средний, круглые сита
Всего по позиции

40% 8,92 236

19,85 525

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

%

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

% 89%
22,3 590
22,3 590

ФОТ
Итого по расценке

22,3 26,46 590
ЗТ чел.-ч 2,97

1 ОТ 663,75

0,033611 ФЕР01-02-061-01

(0)

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 1
V=3,36/100

100 м3
6,14 64
0,21 6

Всего по позиции

0,33 9
СП Конструкции из кирпича и блоков % 69%

0,3 8
НР Конструкции из кирпича и блоков % 110%

7,58 38

ФОТ

1,15 0,046 108,4 4,9910.1 [02.2.05.04-1777] Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 м3
0,61 11Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0
0,03

0,37 0,01 7,58 0
ЗТ чел.-ч

4 М
0,81 0,03 26,46 1
8,29 0,33 10,67 4

2 в т.ч. ОТм

0,27 26,46 7
3 ЭМ
1 ОТ 6,75

м3 0,04
194,53 2 806

10 ФЕР08-01-002-02

(0)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Всего по позиции
60% 13,39 354

22,99 608
СП Линии электропередачи %
НР Линии электропередачи % 103%

22,32 590
158,15 1 844

ФОТ
Итого по расценке

1,07ЗТм чел.-ч

12,41 26,46 328
ЗТ чел.-ч 1,03

148,24 10,67 1 582
2 в т.ч. ОТм 12,41

26,46 262
3 ЭМ 148,24
1 ОТ 9,91 9,91

1
18,7 200

9 ФЕР33-01-007-02

(0)

Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 
группа грунтов

шт
Всего по позиции
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27,7
3,84

147%
95%

12,53
2,62

92%

46%

0,45
0,32

14,06 372
192,6 1 973

ФОТ
Итого по расценке

0,64ЗТм чел.-ч
ЗТ чел.-ч 0,9

32,85 65,7 7,58 498
3,22 6,44 26,46 170

4 М

119,28 10,67 1 273
2 в т.ч. ОТм

7,62 26,46 202
3 ЭМ 59,64
1 ОТ 3,81

215 ФЕР33-03-004-01

(0)

Забивка вертикальных заземлителей 
механизированная на глубину до 5 м

шт

446
Заземлитель

Всего по позиции

46% 2,67

23,21

70

5,35 141

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

%

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 92%
5,81 153

15,19 235
ФОТ
Итого по расценке

0,11ЗТм чел.-ч
ЗТ чел.-ч 0,55

26,36 1,15 26,46 30
241,58 10,53 10,67 112

2 в т.ч. ОТм

4,66 26,46 123
3 ЭМ
1 ОТ 106,88

100 м3 0,0436
42,76 428

14 ФЕР01-02-005-01

(0)

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
V=(1+3,36)/100

Всего по позиции
95% 1,44 39

2,23 60
СП Автомобильные дороги %

1,52 41
НР Автомобильные дороги % 147%

34,74 7,58 263

ФОТ

м2 1 100 6,16 5,64
4,35 66

13.1 [01.7.12.05-0031] Нетканый геотекстиль: Typar SF 20
Итого по расценке

0,02ЗТм чел.-ч
ЗТ чел.-ч 0,16

0,78 0 7,58 0
51,27 0,29 26,46 8

4 М

3,12 10,67 33
2 в т.ч. ОТм

1,23 26,46 33
3 ЭМ 557,59
1 ОТ 219,94

0,0056
221,72 1 681

13 ФЕР27-04-016-04

(0)

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне: сплошной
V=5,6/1000

1000 м2
Всего по позиции

(0) V=3,36*1,1
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103%
60%

1,8
0,01

103%
60%

5,3
3,9

97%

51%

4,84
0,03ЗТм чел.-ч 0

0,68
0,74 0,1 7,58 1

ЗТ чел.-ч
4 М

0,35 0,05 26,46 1
1,97 0,28 10,67 3

2 в т.ч. ОТм

5,2 26,46 138
3 ЭМ
1 ОТ 37,17

100 м 0,14
31,36 545

18 ФЕРм08-02-231-02

(0)

Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для 
защиты одного кабеля диаметром: 63 мм

V=14/100

Всего по позиции

51% 3,4 90

6,46 171

СП Электротехнические установки на 
других объектах

%

НР Электротехнические установки на других 
объектах

% 97%
6,66 176
21,5 284

ФОТ
Итого по расценке

0,27ЗТм чел.-ч
ЗТ чел.-ч 0,37

1 0,07 7,58 1
45,24 3,17 26,46 84

4 М

17,94 10,67 191
2 в т.ч. ОТм

3,49 26,46 92
3 ЭМ 256,27
1 ОТ 49,82

0,0717 ФЕРм08-02-142-01

(0)

Устройство постели при одном кабеле в траншее

V=7/100

100 м
35,82 693
5,07 134

Всего по позиции

8,7 231
СП Линии электропередачи % 60%

8,45 224
НР Линии электропередачи % 103%

7,58 93

ФОТ

0,006182 0,0034 3 600 12,2416.1 [08.3.04.02-0052] Сталь круглая т
9,81 235Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,01
0,99

1,24 0,68 7,58 5
ЗТ чел.-ч

4 М
0,12 0,07 26,46 2
1,36 0,75 10,67 8

2 в т.ч. ОТм

8,38 26,46 222
3 ЭМ
1 ОТ 15,23

10 м 0,55
215,52 2 579

16 ФЕР33-04-015-01

(0)

Устройство шин заземления опор ВЛ и 
подстанций
V=5,5/10

Всего по позиции
60% 8,44 223

14,48 383
СП Линии электропередачи %
НР Линии электропередачи % 103%
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97%

51%

0,85
0,07

110%
69%

3,74
1,06

103%
60%

0,0004
298,45 2 262

22 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 1

100 м3

7,58 2 262

Всего по позиции

0,4488 665 298,4521 [04.1.02.05-0060]

(0)

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)

V=0,44*1,02

м3
171,69 2 403

12 317
Всего по позиции
СП Линии электропередачи % 60%

103% 20,6 545
20 529

НР Линии электропередачи %
ФОТ

139,09 1 541Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,47

1,65
121,12 53,29 7,58 404

ЗТ чел.-ч
4 М

13,54 5,96 26,46 158
163,08 71,76 10,67 766

2 в т.ч. ОТм

14,04 26,46 371
3 ЭМ
1 ОТ 31,9

м3 0,44
6,79 69

20 ФЕР33-01-002-03

(0)

Устройство монолитных железобетонных 
фундаментов: из привозного тяжелого бетона 
объемом до 25 м3

Всего по позиции
69% 0,21 6

0,33 9
СП Конструкции из кирпича и блоков %

0,3 8
НР Конструкции из кирпича и блоков % 110%

5,64 7,58 43

ФОТ

м3 1,3 0,052 108,4
0,61 11

19.1 [02.2.05.04-1777] Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
Итого по расценке

0ЗТм чел.-ч
ЗТ чел.-ч 0,03

0,37 0,01 7,58 0
0,81 0,03 26,46 1

4 М

0,33 10,67 4
2 в т.ч. ОТм

0,27 26,46 7
3 ЭМ 8,29
1 ОТ 6,75

0,0419 ФЕР08-01-002-02

(0)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

м3
13,35 348

2,68 71

Всего по позиции

СП Электротехнические установки на 
других объектах

% 51%

97% 5,09 135
5,25 139

НР Электротехнические установки на других 
объектах

%
ФОТ

5,58 142Итого по расценке
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88,5

89%

40%

0,25
0,14

103%
60%

4,55
0,99

103%
60%

184,89 26,46 4 8921 ОТ 620,43

0,29825 ФЕР33-04-017-01

(0)

Подвеска самонесущих изолированных проводов 
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 
снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 
использованием автогидроподъемника

1000 м
323,64 5 171
31,08 823

Всего по позиции
СП Линии электропередачи % 60%

103% 53,35 1 412
51,8 1 371

НР Линии электропередачи %
ФОТ

239,21 2 936Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,99

4,55
82,14 82,14 7,58 623

ЗТ чел.-ч
4 М

11,49 11,49 26,46 304
116,76 116,76 10,67 1 246

2 в т.ч. ОТм

40,31 26,46 1 067
3 ЭМ
1 ОТ 40,31

шт 1
19,46 340

24 ФЕР33-04-003-04

(0)

Установка железобетонных опор для совместной 
подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без 
приставок: одностоечных

Всего по позиции
60% 2,36 62

4,05 107
СП Линии электропередачи %
НР Линии электропередачи % 103%

3,93 104
13,05 171

ФОТ
Итого по расценке

0,14ЗТм чел.-ч
ЗТ чел.-ч 0,25

1,89 1,89 26,46 50
11,01 11,01 10,67 117

2 в т.ч. ОТм
3 ЭМ

2,04 2,04 26,46 541 ОТ

         Опоры
23 ФЕР33-04-016-05

(0)

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-
10 кВ по трассе: материалов оснастки 
одностоечных опор

шт 1

0,62 16

0,11 3

Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

% 40%

89% 0,24 6
0,27 7

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

%

0,27 7
ФОТ
Итого по расценке

26,46 7
ЗТ чел.-ч 0,04

1 ОТ 663,75 0,27
(0) V=0,04/100
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65,24
37,51

103%
60%

5 12

2 934
434
107
232

14,64
0,4

3 600
3 041

97% 2 950

51% 1 551

8 101352,22

58,62

Всего по позиции

111,49

СП Электротехнические установки на 
других объектах

% 51%

114,94
НР Электротехнические установки на 
других объектах

% 97%

182,11
ФОТ
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,32

37,91 30,55 7,58
ЗТ чел.-ч 11,8

5,02 4,05 26,46
4 М

50,47 40,67 10,67
2 в т.ч. ОТм

137,62 110,89 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

0,8058

11
         Кабельные изделия

26 ФЕРм08-02-148-02

(0)

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг

100 м

№2 Монтажные работы
1 2 3 4 6 7 8 9 10

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 5 735,83 70 635
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 531,49 14 065
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 298,77 7 905

   перевозка 18,7 200
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 528,04 13 972

   эксплуатация машин и механизмов 1 426,94 15 226
   материальные ресурсы 3 061,62 23 208

в том числе
   оплата труда 366,13 9 688

70 635
Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие

Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 4 905,57 48 665

3 817,62 44 625
ИТОГО: 5 735,83
Всего по позиции

60% 182,29 4 823
312,93 8 280

СП Линии электропередачи %
НР Линии электропередачи % 103%

303,82 8 039
3 322,4 31 522

ФОТ
Итого по расценке

11,18ЗТм чел.-ч
ЗТ чел.-ч 19,44

7 435,74 2 215,85 7,58 16 796
399,08 118,93 26,46 3 147

4 М

921,66 10,67 9 834
2 в т.ч. ОТм
3 ЭМ 3 092,82
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3 316
7 363
2 136

19
1,05
0,46

10 698
5 452

97% 5 288

51% 2 781

18 767

255
7
3
21

5,39
0,04

283
258

97% 250

51% 132

665

1 460
109
34

714
2,78
0,05

2 283
1 49456,44

159,48
ФОТ

0,1
Итого по расценке

5,56
ЗТм чел.-ч

47,07 94,14 7,58
ЗТ чел.-ч

0,64 1,28 26,46
4 М

5,09 10,18 10,67
2 в т.ч. ОТм

27,58 55,16 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

29 ФЕРм08-03-599-05

(0)

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: 
болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг

шт 2
Всего по позиции 27,47

СП Электротехнические установки на 
других объектах

% 51% 4,96

НР Электротехнические установки на 
других объектах

% 97% 9,44
ФОТ 9,73
Итого по расценке 13,07
ЗТм чел.-ч 0,01

7,58
ЗТ чел.-ч 1,02

26,46
4 М 14,48 2,75

10,67
2 в т.ч. ОТм 0,5 0,1

26,46
3 ЭМ 3,62 0,69
1 ОТ 50,67 9,63

0,19
1 122,79

28 ФЕРм08-02-412-02

(0)

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 6 мм2

100 м

105,09

Всего по позиции

199,87

СП Электротехнические установки на других 
объектах

% 51%

206,05
НР Электротехнические установки на других 
объектах

% 97%

817,83
ФОТ
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 5,98

2,47 7,58
ЗТ чел.-ч 13,65

80,73 26,46
4 М 0,19

690,04 10,67
2 в т.ч. ОТм 6,21

125,32 26,46
3 ЭМ 53,08
1 ОТ 9,64

шт 13
         Опоры

27 ФЕРм08-02-305-02

(0)

Крюк стенной: одинарный
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97% 1 449

51% 762

4 494

3 432
311

1,38
3 743
3 432

97% 3 329

51% 1 750

8 822

51 830

30 604

12 674

3 346

443

7 965
7,58 6 9170,07 13 036 912,52

1 050,8
37 [20.1.01.12-0031]

(0)
Зажим поддерживающий марки SO 69.95 100 шт
Всего по позиции

0,08 13 135 1 050,8 7,58 7 965
58,38

36 [20.1.01.01-0013]
(0)

Зажим анкерный (СИП): SO 252.01
V=8/100

100 шт

7,58 443

Всего по позиции

1,5 38,92 58,38
441,42

35 [23.3.06.03-0003]

(0)

Трубы стальные сварные оцинкованные 
водогазопроводные с резьбой, усиленные, 
номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 
мм

м
Всего по позиции

14 31,53 441,42 7,58 3 346
1 672,09

34 [24.3.03.13-0501]

(0)

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) 
с наружным диаметром 110 мм

м

7,58 12 674

Всего по позиции

1 1 672,09 1 672,09
4 037,45

33 [05.1.02.07-0069]

(0)

Стойка опоры СВ 105-5, бетон B30, объем 0,47 
м3, расход арматуры 92,0 кг

шт
Всего по позиции

0,30396 13 282,82 4 037,45 7,58 30 604
6 837,76

32 [21.2.01.01-0043]

(0)

Провод самонесущий изолированный СИП-2 
4x16+1x25-0,6/1

1000 м

7,58 51 830

Всего по позиции

0,08058 84 856,85 6 837,76

362,66
Материалы

31 [21.1.06.10-1510]

(0)

Кабель силовой с медными жилами ПвБШв 4х35-
1000

1000 м

66,15

Всего по позиции

125,81

СП Электротехнические установки на других 
объектах

% 51%

129,7
НР Электротехнические установки на других 
объектах

% 97%

170,7
ФОТ
Итого по расценке

41 7,58
ЗТ чел.-ч 13,8

129,7 26,46
4 М 4,1
1 ОТ 12,97

шт 10
243,01

30 ФЕРм08-02-163-02

(0)

Заделка концевая с термоусаживающимися 
полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного 
кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 
кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2

51% 28,78

Всего по позиции

97% 54,75

СП Электротехнические установки на других 
объектах

%

НР Электротехнические установки на других 
объектах

%
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6 917

265

7 148

10 375

13 341

1 546
187 303

ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в 
текущий уровень)

5 717,13 70 435

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 18,7 200

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0
Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 21 429,28 187 303
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 501,36 13 266
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 263,6 6 976

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 516,86 13 677

   эксплуатация машин и механизмов 741,58 7 913
   материальные ресурсы 19 492,04 147 751

в том числе
   оплата труда 430,7 11 397

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 20 664,32 167 061

204
ИТОГО: 21 429,28
Всего по позиции

30 6,8 204 7,58 1 546
1 759,96

42 [20.2.05.04-0030]
(0)

Кабель-канал (короб) 60х40 мм м

7,58 13 341

Всего по позиции

2 879,98 1 759,96
1 368,77

41 [62.1.02.16-0008]

(0)

Щитки осветительные групповые, номинальный 
ток 63 А, степень защиты IP31, размер 
210x245x120 мм

шт
Всего по позиции

13 105,29 1 368,77 7,58 10 375
943,06

40 [22.2.02.09-0002]
(0)

Крюк бандажный, марки SOT 39 шт

7,58 7 148

Всего по позиции

1 943,06 943,06
34,92

39 [25.2.02.11-0021]

(0)

Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, 
длина 50 м, из нержавеющей стали (в 
пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 
(СИП)

шт
Всего по позиции

0,06 582 34,92 7,58 265
912,52

38 [25.2.02.11-0051]

(0)

Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, 
размер 20 мм (хомуты)

100 шт
Всего по позиции
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СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 27 165,11 257 938
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0
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( )
( )

( )
( )
( )
( )

на единицу

5 12

5 897
2,43

5 897
5 897

74% 4 364
36% 2 123

12 384

2 223
0,82

2 22384Итого по расценке

10,5 84 26,46
ЗТ чел.-ч 6,56

1 ОТ

8
468,05

2 ФЕРп01-11-024-01

(0)

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ

V=4+4

шт

80,24
Всего по позиции

164,93
СП Пусконаладочные работы % 36%

222,88
НР Пусконаладочные работы % 74%

222,88
ФОТ
Итого по расценке

222,88 26,46
ЗТ чел.-ч 19,44

1 ОТ 27,86

81 ФЕРп01-12-027-07

(0)

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением до 1 кВ
V=4+4

испытание

8 9 10 11
№1 Прочие работы

Пусконаладочные работы

коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 
текущем 

уровне на цен, 
руб.

1 2 3 4 6 7

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов 

отсутствующих в СНБ), руб.
на единицу

прочих затрат 82,62 3,12 тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

чел. час
оборудования 0 0 тыс. руб.
монтажных работ 0 0 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 0

39,34 1,49 тыс. руб.
строительных работ 0 0 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 119,6 чел. час

Составлен в текущем (базисном) уровне цен                II квартал 2022 г.  ( Январь 2000 г. )
Сметная стоимость 82,62 3,12 тыс. руб.

в том числе: Средства на оплату труда рабочих

(наименование конструктивного решения)
Составлен базисно-индексным методом  II квартал 2022, согласно письму Минстроя России №12920-ИФ/09 от 29.03.2022
Основание 0809-21-ИОС1.ВР

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-02

Пусконаладочные работы

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №9
Наименование программного продукта SmetaWIZARD

«Реконструкция городской свалки города Великие Луки, расположенной по адресу: Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки»

(наименование стройки)
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2 223
74% 1 645
36% 800

4 668

868
0,32

868
868

74% 642
36% 312

1 822

2 223
0,82

2 223
2 223

74% 1 645
36% 800

4 668

4 392
1,62

4 392
4 392

74% 3 250
36% 1 581

9 223

10 470
8,1

98,92 395,68 26,46
ЗТ чел.-ч 32,4

1 ОТ

4
348,6

6 ФЕРп01-03-008-01

(0)

Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ шт

59,76
Всего по позиции

122,84
СП Пусконаладочные работы % 36%

166
НР Пусконаладочные работы % 74%

166
ФОТ
Итого по расценке

166 26,46
ЗТ чел.-ч 12,96

1 ОТ 20,75

8
176,4

5 ФЕРп01-11-027-01

(0)

Измерение токов утечки: или пробивного 
напряжения разрядника
V=4+4

измерение

30,24
Всего по позиции

62,16
СП Пусконаладочные работы % 36%

84
НР Пусконаладочные работы % 74%

84
ФОТ
Итого по расценке

10,5 84 26,46
ЗТ чел.-ч 6,56

1 ОТ

8
68,88

4 ФЕРп01-11-024-01

(0)

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ

V=4+4

шт

11,81
Всего по позиции

24,27
СП Пусконаладочные работы % 36%

32,8
НР Пусконаладочные работы % 74%

32,8
ФОТ
Итого по расценке

32,8 26,46
ЗТ чел.-ч 2,56

1 ОТ 4,1

8
176,4

3 ФЕРп01-11-028-01

(0)

Измерение сопротивления изоляции (на линию) 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям

V=4+4

шт

30,24
Всего по позиции

62,16
СП Пусконаладочные работы % 36%

84
НР Пусконаладочные работы % 74%
ФОТ
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10 470
10 470

74% 7 748
36% 3 769

21 987

1 235
3,6

1 235
1 235

74% 914
36% 445

2 594

1 098
1,62

1 098
1 098

74% 813
36% 395

2 306

1 017
1

1 017
1 017

74% 753
36% 366

2 136

1 667
0,82

1 667
1 667

74% 1 23446,62
63

НР Пусконаладочные работы % 74%

63
ФОТ
Итого по расценке

10,5 63 26,46
ЗТ чел.-ч 4,92

1 ОТ

6
80,7

10 ФЕРп01-11-021-01

(0)

Измерение переходных сопротивлений 
постоянному току контактов шин 
распределительных устройств напряжением: до 
10 кВ

измерение

13,83
Всего по позиции

28,44
СП Пусконаладочные работы % 36%

38,43
НР Пусконаладочные работы % 74%

38,43
ФОТ
Итого по расценке

38,43 26,46
ЗТ чел.-ч 3

1 ОТ 12,81

3
87,15

9 ФЕРп01-11-013-01

(0)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт

14,94
Всего по позиции

30,71
СП Пусконаладочные работы % 36%

41,5
НР Пусконаладочные работы % 74%

41,5
ФОТ
Итого по расценке

20,75 41,5 26,46
ЗТ чел.-ч 3,24

1 ОТ

2
97,99

8 ФЕРп01-11-010-02

(0)

Измерение сопротивления растеканию тока: 
контура с диагональю до 20 м

измерение

16,8
Всего по позиции

34,53
СП Пусконаладочные работы % 36%

46,66
НР Пусконаладочные работы % 74%

46,66
ФОТ
Итого по расценке

46,66 26,46
ЗТ чел.-ч 3,6

1 ОТ 46,66

1
830,92

7 ФЕРп01-02-001-01

(0)

Трансформатор силовой трехфазный масляный 
напряжением до 1 кВ

шт

142,44
Всего по позиции

292,8
СП Пусконаладочные работы % 36%

395,68
НР Пусконаладочные работы % 74%

395,68
ФОТ
Итого по расценке
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36% 600
3 501

3 294
1,62

3 294
3 294

74% 2 438
36% 1 186

6 918

4 960
2,44

4 960
4 960

74% 3 670
36% 1 786

10 416
82 623

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в 
текущий уровень)

0 0

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 3 122,47 82 623
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 3 122,47 82 623

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 1 100,3 29 116
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 535,28 14 163

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 1 486,89 39 344

   эксплуатация машин и механизмов 0 0
   материальные ресурсы 0 0

в том числе
   оплата труда 1 486,89 39 344

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) -1 635,58 -43 279

393,63
ИТОГО: 3 122,47

67,48
Всего по позиции

138,71
СП Пусконаладочные работы % 36%

187,44
НР Пусконаладочные работы % 74%

187,44
ФОТ
Итого по расценке

31,24 187,44 26,46
ЗТ чел.-ч 14,64

1 ОТ

6
261,45

12 ФЕРп01-11-023-02

(0)

Снятие характеристик коммутационных 
аппаратов: скоростных

шт

44,82
Всего по позиции

92,13
СП Пусконаладочные работы % 36%

124,5
НР Пусконаладочные работы % 74%

124,5
ФОТ
Итого по расценке

124,5 26,46
ЗТ чел.-ч 9,72

1 ОТ 20,75

6
132,3

11 ФЕРп01-11-023-01

(0)

Снятие характеристик коммутационных 
аппаратов: временных

шт

22,68
Всего по позиции
СП Пусконаладочные работы % 36%
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СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 3 122,47 82 623

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 3 122,47 82 623
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( )
( )

( )
( )
( )
( )

на единицу

5 12

3 324
55 756
16 675

77
6,9
20

59 157
19 999

92% 18 399

46% 9 200

86 756

89 020
154

89 020
89 0203 364,32

3 364,32
ФОТ
Итого по расценке

1 201,2 1,2 3 364,32 26,46
ЗТ чел.-ч 1,2 431,32

1 ОТ

2,334
6 404,24

2 ФЕР01-02-057-02

(0); 
ФЕР01ТЧПр1.12п3.187

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов: 2

V=2334*0,1/100; ФЕР01ТЧПр1.12п3.187 Доработка 
вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в 
котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом (Кзп=1,2; Кэмм=1; Кзпм=1; 
Кмат=1; Ктзт=1,2; Ктзтм=1)

100 м3

347,67

Всего по позиции

695,34

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46%

755,8
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92%

5 361,23
ФОТ
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 46,68

10,13 7,58
ЗТ чел.-ч 16,1

630,18 26,46
4 М 4,34

5 225,48 10,67
2 в т.ч. ОТм 270

125,62 26,46
3 ЭМ 2 238,85
1 ОТ 53,82

2,334
8 9 10 11

1 ФЕР01-01-013-02

(0)

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, 
группа грунтов 2
V=2334/1000

1000 м3
1 2 3 4 6 7

на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная стоимость 
в текущем уровне 

на цен, руб.

№1 Общестроительные работы

оборудования

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.

прочих затрат 0 0 тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0
0 0 тыс. руб.

чел. час
чел. часмонтажных работ 0 0 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 305,89

Средства на оплату труда рабочих 478,34 18,08 тыс. руб.
строительных работ 8 867,74 1 002,1 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 141,01

Составлен в текущем (базисном) уровне цен                II квартал 2022 г.  ( Январь 2000 г. )
Сметная стоимость 8 867,74 1 002,1 тыс. руб.

в том числе:

(наименование конструктивного решения)
Составлен базисно-индексным методом  II квартал 2022, согласно письму Минстроя России №12920-ИФ/09 от 29.03.2022
Основание 0809-21-ИОС3.ВР1

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01

Наружные сети водоотведения

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №9
Наименование программного продукта SmetaWIZARD

«Реконструкция высоконагружаемого полигона по захоронению твердых бытовых отходов и промышленных отходов. Первый пусковой комплекс. Первая очередь (I этап), расположенного по адресу: Самарская область, Сызранский район, в районе п. 
Журавлевский» 

(наименование стройки)
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89% 79 228

40% 35 608

203 856

130 447
130 447
130 447

1 600
7 287
3 068

77
3,32
3,69

8 964
4 668

92% 4 295

46% 2 147

15 406

144 201
20 097
5 572

10,2
0,32

164 298

149 773
117% 175 234

74% 110 832

777 490

37 374
59 769
17 072

335
33,17
10,46

97 478
54 446

117% 63 702

74% 40 290

201 47010 988,36

1 522,67

Всего по позиции

2 407,46

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы

% 74%

2 057,66
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы

% 117%

7 058,23
ФОТ
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 47,38

44,21 7,58
ЗТ чел.-ч 150,26

645,21 26,46
4 М 9,76

5 601,57 10,67
2 в т.ч. ОТм 142,43

1 412,45 26,46
3 ЭМ 1 236,55
1 ОТ 311,8

4,53
61 301,41

6 ФЕР23-01-030-03

(0)

Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб диаметром: 225 мм
V=(98+355)/100

100 м

4 188,67

Всего по позиции

6 622,63

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы

% 74%

5 660,37
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы

% 117%
ФОТ

719,4 59,99 43 156,81 7,58 327 126
7 333,3

5.1 [02.3.01.02-1012] Песок природный II класс, средний, круглые сита м3 11
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 20,93

210,59 26,46
ЗТ чел.-ч 667,08

1 883,52 10,67
2 в т.ч. ОТм 3,22

5 449,78 26,46
3 ЭМ 28,8
1 ОТ 83,33

65,4
996,91

5 ФЕР23-01-001-01

(0)

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

V=(187+467)/10

10 м3

81,13

Всего по позиции

162,27

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46%

176,38
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92%

753,51
ФОТ
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 8,61

4,34 10,13 7,58
ЗТ чел.-ч 7,75

49,67 115,93 26,46
4 М

292,6 682,93 10,67
2 в т.ч. ОТм

25,9 60,45 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

2,334
12 225,49

4 ФЕР01-01-016-02
(0)

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
V=2334/1000

1000 м3

12 225,49
Всего по позиции

12 225,49 10,67
Итого по расценке

3 ЭМ 2,91

4 201,2
7 704,29

3 ФСЦпг03-21-01-001

(0)

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 
расстояние: до 1 км

V=2334*1,8

1 т груза

1 345,73

Всего по позиции

2 994,24

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40%

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89%
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136 414

804 009

20 783
40 763
10 402

286
42,85
14,7

61 832
31 185

117% 36 486

74% 23 077

121 395

372 587

146 892

4 543
6 518
1 961

12
26,09

7,8
11 073

6 504
117% 7 610

74% 4 813

121 299

5 961
14 470
4 842

4,14
2,26ЗТм чел.-ч 13,56

183 26,46
ЗТ чел.-ч 24,84

1 356,18 10,67
2 в т.ч. ОТм 30,5

225,3 26,46
3 ЭМ 226,03
1 ОТ 37,55

6
14 156,43

13 ФЕР22-03-002-01

(0)

Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, 
колен, патрубков, переходов
V=(22+20+10+8)/10

10 шт

181,89

Всего по позиции

287,59

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы

% 74%

245,8
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы

% 117%
ФОТ

70,7 182,5 12 902,75 7,58 97 803
784,2

12.1 [24.3.03.13-0272] Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм м 101
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 5,46

1,6 7,58
ЗТ чел.-ч 18,26

74,12 26,46
4 М 2,29

610,92 10,67
2 в т.ч. ОТм 105,89

171,68 26,46
3 ЭМ 872,74
1 ОТ 245,25

0,7
19 378,87

12 ФЕР23-01-030-01

(0)

Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб диаметром: 110 мм
V=70/100

100 м
Всего по позиции

35,35 548,2 19 378,87 7,58 146 892
49 153,87

11 [24.3.03.13-0427]

(0)

Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, 
номинальный наружный диаметр 315 мм
V=35*1,01

м

7,58 372 587

Всего по позиции

161,6 304,17 49 153,87
6 894,62

10 [24.3.04.05-0022]

(0)

Трубы полимерные со структурированной стенкой для 
систем наружного водоотведения, класс кольцевой 
жесткости SN16, наружный диаметр 300 мм

V=160*1,01

м

872,13

Всего по позиции

1 378,92

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы

% 74%

1 178,56
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы

% 117%

4 643,57
ФОТ
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 28,67

19,37 37,77 7,58
ЗТ чел.-ч 83,56

201,6 393,12 26,46
4 М

1 959,16 3 820,36 10,67
2 в т.ч. ОТм

402,79 785,44 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

1,95
106 069,85

9 ФЕР23-01-030-06

(0)

Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб диаметром: 315 мм
V=(160+35)/100

100 м

7,58 804 009

Всего по позиции

358,55 295,83 106 069,85
17 996,54

8 [24.3.02.03-0004]

(0)

Трубы дренажная гофрированная двухслойная 
полипропиленовые, SN16, диаметр 250 мм
V=355*1,01

м
Всего по позиции

98,98 181,82 17 996,54 7,58 136 4147 [24.3.02.03-0003]

(0)

Трубы дренажная гофрированная двухслойная 
полипропиленовые, SN16, диаметр 200 мм
V=98*1,01

м
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20 431

10 803
117% 12 640

74% 7 994

137 663

76 088
50 908
15 538
91 268

158,68
22,39

218 264

91 626
117% 107 202

74% 67 803

393 269

47 367

34 9884 615,86Всего по позиции

19 242,94 4 615,86 7,58 34 988
6 248,92

16 [05.1.01.09-0055]

(0)

Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 
(М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг

шт

7,58 47 367

Всего по позиции

29 215,48 6 248,92
26 301,32

15 [05.1.01.11-0044]

(0)

Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, 
расход арматуры 15,14 кг

шт

2 562,48

Всего по позиции

4 051,49

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы

% 74%

3 462,81
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы

% 117%
ФОТ

0 569,52 0 7,58 0

7,58 0

14.4 [08.1.02.06-0043] Люк чугунный тяжелый шт 0

0 0 7 571 014.3 [07.2.05.01-0032] Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, 
пожарные лестницы

т

-1,998 0 0 7,58 0

7,58 0

14.2 05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные шт -1

-1 -1,998 0 0
19 687,35

14.1 05.1.01.09 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 
1000 мм

м
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 44,74

6 026,33 12 040,61 7,58
ЗТ чел.-ч 317,04

293,91 587,23 26,46
4 М

2 387,97 4 771,16 10,67
2 в т.ч. ОТм

1 439,23 2 875,58 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

1,998
15 105,11

14 ФЕР23-03-001-04

(0)

Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых 
грунтах
V=(0,18*29+0,16*19+0,24*29+0,10*29+0,02*93)/10

10 м3

302,14

Всего по позиции

477,71

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы

% 74%

408,3
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы

% 117%

7,58 5 727

ФОТ

1,333333 8 94,45 755,613.4 [24.3.05.07-0011] Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь 
стену, номинальный наружный диаметр 110 мм

шт

10 352,46 3 524,6 7,58 26 717

7,58 35 556

13.3 [24.3.05.07-0019] Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь 
стену, номинальный наружный диаметр 315 мм

шт 1,666667

3,333333 20 234,54 4 690,813.2 [24.3.05.07-0017] Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь 
стену, номинальный наружный диаметр 250 мм

шт

22 171,49 3 772,78 7,58 28 598
1 581,48

13.1 [24.3.05.07-0015] Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь 
стену, номинальный наружный диаметр 200 мм

шт 3,666667
Итого по расценке
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79 597

38 594

22 156

15 347
9 923
3 197

26 889
111,6
16,45

52 159

18 544
117% 21 696

74% 13 723

87 578

10 525

44 191

8 815

2 144

99 39613 112,88

7,58 99 396

Всего по позиции

22 596,04 13 112,88
282,87

25 [08.1.02.06-0031]

(0)

Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-В-
1-60

шт
Всего по позиции

9 31,43 282,87 7,58 2 144
1 162,89

24 [05.1.01.09-0042]

(0)

Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, 
расход арматуры 1,10 кг
V=3*3

шт

7,58 8 815

Всего по позиции

3 387,63 1 162,89
5 829,93

23 [05.1.06.09-0003]

(0)

Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, 
расход арматуры 32,21 кг

шт
Всего по позиции

9 647,77 5 829,93 7,58 44 191
1 388,49

22 [05.1.01.09-0065]

(0)

Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 
(М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг

V=3*3

шт

7,58 10 525

Всего по позиции

3 462,83 1 388,49
6 395,94

21 [05.1.01.11-0045]

(0)

Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, 
расход арматуры 33,13 кг

шт

518,61

Всего по позиции

819,96

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы

% 74%

700,82
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы

% 117%
ФОТ

0 569,52 0 7,58 0

7,58 0

20.4 [08.1.02.06-0043] Люк чугунный тяжелый шт 0

0 0 7 571 020.3 [07.2.05.01-0032] Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, 
пожарные лестницы

т

-0,573 0 0 7,58 0

7,58 0

20.2 05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные шт -1

-1 -0,573 0 0
5 057,37

20.1 05.1.01.09 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 
1500 мм

м
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 9,43

6 190,94 3 547,41 7,58
ЗТ чел.-ч 63,95

210,85 120,82 26,46
4 М

1 622,97 929,96 10,67
2 в т.ч. ОТм

1 012,21 580 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

0,573
2 922,99

20 ФЕР23-03-001-06

(0)

Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых 
грунтах
V=(0,38+0,4*3+0,27+0,02*3)*3/10

10 м3

7,58 22 156

Всего по позиции

93 31,43 2 922,99
5 091,53

19 [05.1.01.09-0042]

(0)

Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, 
расход арматуры 1,10 кг

шт
Всего по позиции

29 175,57 5 091,53 7,58 38 594
10 500,9

18 [05.1.06.09-0088]

(0)

Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, 
расход арматуры 16,65 кг

шт

7,58 79 597

Всего по позиции

29 362,1 10 500,917 [05.1.01.09-0056]

(0)

Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 
(М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг

шт
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13 467

16 227

79 113
97 315
28 316
13 478

169,9
38,25

189 906
107 429

147% 157 921
95% 102 058

449 885

4 134 531

986
70
31

365
2,03
0,05

1 421

1 017
117% 1 190

74% 753

129 327
8 867 741

Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 15 808,61 418 298
Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 22 109,3 585 014
Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 25 910,84 685 603

Итого 1 002 096,75 8 867 741
   перевозка 0 0

   эксплуатация машин и механизмов 46 234,62 493 323
   материальные ресурсы 896 064,88 6 792 177

в том числе
   оплата труда 18 077,8 478 340

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 960 377,3 7 763 840

16 783,26
ИТОГО: 1 002 096,75

28,45

Всего по позиции

44,97

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы

% 74%

38,44
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы

% 117%

7,58 125 963

ФОТ

1 2 8 308,89 16 617,78
92,06

30.1 [69.1.02.01-0003] Задвижки, диаметр 100 мм шт
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,1

24,1 48,2 7,58
ЗТ чел.-ч 4,06

0,58 1,16 26,46
4 М

3,29 6,58 10,67
2 в т.ч. ОТм

18,64 37,28 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

2
545 451,9

30 ФЕР22-03-007-02

(0)

Установка задвижек или клапанов обратных стальных 
диаметром: 100 мм

шт

7,58 4 134 531

Всего по позиции

210 19 688,244 545 451,9
23 713,74

29 Прайс

(0)

Лоток водоотводный Optima DN300 H610 F900 
арт.22230235 с решеткой щелевой чугунной(пр-ва 
Aquastok или аналог)
Мат=18740*1,03*1,02

М

3 857,04
Всего по позиции

5 968,26
СП Автомобильные дороги % 95%

4 060,04
НР Автомобильные дороги % 147%

13 888,44
ФОТ
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 80,33

846,7 1 778,07 7,58
ЗТ чел.-ч 356,79

509,59 1 070,14 26,46
4 М

4 343,08 9 120,47 10,67
2 в т.ч. ОТм

1 423,76 2 989,9 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

2,1
2 140,74

28 ФЕР27-02-004-01

(0)

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части 
из лотков в откосах насыпи
V=210/100

100 м

7,58 16 227

Всего по позиции

3 713,58 2 140,74
1 776,6

27 [07.5.01.02-0031]
(0)

Лестница-стремянка шт
Всего по позиции

3 592,2 1 776,6 7,58 13 46726 [08.1.02.06-0042]

(0)

Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца 
ЛР

шт
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СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 1 002 096,75 8 867 741

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0
ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 1 002 096,75 8 867 741

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 1 002 096,75 8 867 741
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( )
( )

( )
( )
( )
( )

на единицу

5

0,78
0,07

110%
69%

9,47 41,29
3,6 15,7 26,46 415

ЗТ чел.-ч

101,89 10,67 1 087
2 в т.ч. ОТм

388,13 26,46 10 270
3 ЭМ 23,37
1 ОТ 89,02

4,362 ФЕР26-01-041-05

(0)

Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных 
поверхностей покрытий и перекрытий
V=10,9*0,1*4

м3
409,99 4 773
21,25 562

Всего по позиции

33,88 897
СП Конструкции из кирпича и блоков % 69%

30,8 815
НР Конструкции из кирпича и блоков % 110%

7,58 2 201

ФОТ

1,1 4,84 59,99 290,351.1 [02.3.01.02-1012] Песок природный II класс, средний, круглые сита м3
64,51 1 113Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,31
3,43

0,37 1,63 7,58 12
ЗТ чел.-ч

4 М
0,81 3,56 26,46 94
8,1 35,64 10,67 380

2 в т.ч. ОТм
3 ЭМ

6,19 27,24 26,46 7211 ОТ

  ФМ1 -8 шт. (Ворота распашные - 4 шт.)
1 ФЕР08-01-002-01

(0)

Устройство основания под фундаменты: песчаного

V=1,1*4

м3 4,4

8 9 10 11 12
№1 Ворота

коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

1 2 3 4 6 7

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.

на единицу

прочих затрат 0 0 тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

чел. час
оборудования 545,86 102,8 тыс. руб.
монтажных работ 0 0 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 328,61

564,89 21,35 тыс. руб.
строительных работ 18 292,6 2 233,54 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 215,32 чел. час

Составлен в текущем (базисном) уровне цен                II квартал 2022 г.  ( Январь 2000 г. )
Сметная стоимость 18 838,46 2 336,34 тыс. руб.

в том числе: Средства на оплату труда рабочих

(наименование конструктивного решения)
Составлен базисно-индексным методом  II квартал 2022, согласно письму Минстроя России №12920-ИФ/09 от 29.03.2022
Основание Проект №0809-21-КР

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01

Конструктивные решения. Ограждение.

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №9
Наименование программного продукта SmetaWIZARD

«Реконструкция городской свалки города Великие Луки, расположенной по адресу: Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки»

(наименование стройки)
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0,31

97%
55%

135
18,12

102%

58%

634
32,12

102%

58%

0,05
599,38 4 543

6 ФЕР07-01-055-01 Устройство ворот распашных с установкой столбов: 
металлических

100 шт

7,58 4 543

Всего по позиции

0,107328 5 584,58 599,385 [08.4.03.03-0004]

(0)

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, 
диаметр 12 мм
V=25,8*4*1,04/1000

т
2 769,91 28 807

92,12 2 437

Всего по позиции

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 58%

102% 162 4 286
158,82 4 202

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

%
ФОТ

0,1224 0 0 7,58 0

7,58 16 516

4.2 08.4.03.03 Арматура т 4,5

101,5 2,7608 789,24 2 178,934.1 [04.1.02.02-0029] Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для 
гидротехнических сооружений, класс В25 (М350)

м3
336,86 5 568Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,87
17,24

4 148,05 112,83 7,58 855
ЗТ чел.-ч

4 М
431,06 11,72 26,46 310

2 828,36 76,93 10,67 821
2 в т.ч. ОТм

147,1 26,46 3 892
3 ЭМ
1 ОТ 5 408,02

100 м3 0,0272
293,93 2 510

4 ФЕР06-01-001-05

(0)

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3

V=0,68*4/100

Всего по позиции

58% 3,31 88

5,82 154

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

%

5,71 151
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 102%

269,28 7,58 2 041

ФОТ

м3 102 0,4488 600
15,52 227

3.1 [04.1.02.05-0023] Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность 
заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)

Итого по расценке
0,08ЗТм чел.-ч

ЗТ чел.-ч 0,59
909,27 4 7,58 30
244,39 1,08 26,46 28

4 М

6,89 10,67 74
2 в т.ч. ОТм

4,63 26,46 123
3 ЭМ 1 566,06
1 ОТ 1 053

0,00443 ФЕР06-01-001-01
(0)

Устройство бетонной подготовки
V=0,11*4/100

100 м3
8 175,12 81 198
222,11 5 877

Всего по позиции

391,72 10 364
СП Теплоизоляционные работы % 55%

403,83 10 685
НР Теплоизоляционные работы % 97%

7,58 53 600

ФОТ

1,02 4,4472 1 590,05 7 071,272.1 [12.2.05.09-0044] Плиты теплоизоляционные из экструзионного 
вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45

м3
490,02 11 357Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 1,35
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1 780
117,88

110%

73%

21,2
0,2

110%
69%

233,57 3 429
21,38 566

Всего по позиции

34,09 902
СП Конструкции из кирпича и блоков % 69%

820
НР Конструкции из кирпича и блоков % 110%

937

ФОТ 30,99

0,03648 3 390 123,67 7,58

3,36 7,58 25

10.2 [01.2.03.03-0013] Мастика битумная кровельная горячая т 0,24

т 0,016 0,002432 1 383,1
51,07 999

10.1 [01.2.01.02-0054] Битумы нефтяные строительные БН-90/10
Итого по расценке

0,03ЗТм чел.-ч
ЗТ чел.-ч 3,22

62,75 9,54 7,58 72
2,32 0,35 26,46 9

4 М

10,89 10,67 116
2 в т.ч. ОТм

30,64 26,46 811
3 ЭМ 71,64
1 ОТ 201,61

0,15210 ФЕР08-01-003-07

(0)

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 
по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
V=3,8*4/100

100 м2

25 494
    Гидроизоляция фундамента

Всего по позиции

1 3 363,34 3 363,34

3 363,34

7,58 25 494
160 000

9 [08.1.06.05-0001]
(0)

Калитка шт

160 000

Всего по позиции 21 108,18

2 80 000 21 108,18 7,58
15 831,14 120 000

8 Прайс
(0)

Ворота распашные  2000х6000 шт.

7,58 120 000

Всего по позиции

2 60 000 15 831,147 Прайс
(0)

Ворота распашные  2000х5000 шт.
8 891,49 118 550

691,11 18 287

Всего по позиции

1 041,39 27 555

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции 
и работы в строительстве

% 73%

946,72 25 050
НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 
работы в строительстве

% 110%

7,58 33 859

ФОТ

43,333333 2,166667 2 061,66 4 466,936.3 [23.3.09.01-0027] Трубы электросварные профильные из 
коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный 
размер 80х80 мм, толщина стенки 2,0 мм

10 м

0,005 1 950,45 9,75 7,58 74

7,58 8 004

6.2 [06.1.01.05-0095] Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 
250x120x88 мм, марка 100

1000 шт 0,1

29,1 1,455 725,69 1 055,886.1 [04.1.02.05-0009] Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 
(М350)

м3
1 626,43 30 771Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 5,89
89

1 929,26 96,46 7,58 731
ЗТ чел.-ч

78,08 26,46 2 066
4 М

661,33 10,67 7 056
2 в т.ч. ОТм 1 561,67

26,46 22 984
3 ЭМ 13 226,59
1 ОТ 17 372,8 868,64

(0)
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5 12

55 102
250 768
50 964
12 103

35,64
22,48

317 973

106 066
93% 98 641
62% 65 761

3 782 728

118 901
21 342
19 756

7,69
0,94ЗТм чел.-ч 64,39

746,65 26,46
ЗТ чел.-ч 526,77

2 000,2 10,67
2 в т.ч. ОТм 10,9

4 493,6 26,46
3 ЭМ 29,2
1 ОТ 65,6

10 шт 68,5
468 797,25

12 ФЕР09-08-002-06

(0)

Устройство заграждений из готовых металлических 
решетчатых панелей: высотой более 2 м

V=685/10

62% 2 485,3
Всего по позиции

93% 3 727,95
СП Строительные металлические конструкции %

4 008,55
НР Строительные металлические конструкции %

19,9 1 363,15 7,58 10 333

ФОТ

3 059 586

11.3 [20.2.02.02-0011] Заглушки 10 шт 10 68,5

270 1 494,96 403 639,2 7,58

30 400,3 7,58 230 434

11.2 [23.3.09.01-0024] Трубы электросварные профильные из 
коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный 
размер 60х60 мм, толщина стенки 2,0 мм

10 м 39,416058

м3 6,34 43,429 700
27 181,35

11.1 [04.1.02.05-0063] Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность 
заполнителя 40 мм, класс В25 (М350)

153,99
Итого по расценке

244,13
ЗТм чел.-ч

233,1 1 596,74 7,58
ЗТ чел.-ч

281,18 1 926,08 26,46
4 М

3 430,97 23 502,14 10,67
2 в т.ч. ОТм

304,01 2 082,47 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

11
11 ФЕР09-08-001-01

(0)

Установка металлических столбов высотой до 4 м: с 
погружением в бетонное основание
V=685/100

100 шт 6,85

№2 Металлоконструкции ограждения
1 2 3 4 6 7 8 9 10

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 61 676,05 549 304
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 1 668,9 44 158
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 1 051,28 27 817

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 1 576,87 41 723

   эксплуатация машин и механизмов 893,57 9 534
   материальные ресурсы 56 595,92 428 994

в том числе
   оплата труда 1 466,38 38 801

549 304
Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие

Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 58 955,87 477 329

ИТОГО: 61 676,05
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140 243

138 657
93% 128 951
62% 85 967

1 190 094

6 143 666

341 653
174 977
35 836
78 783

58,16
4,68

595 413

377 489
110% 415 238

73% 275 567

6 552 168
17 668 656

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 2 164 597,94 17 668 656
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 24 294,41 642 830
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 16 148,72 427 295

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 23 515,19 622 212

   эксплуатация машин и механизмов 41 901,29 447 087
   материальные ресурсы 2 062 765,41 15 635 788

в том числе
   оплата труда 19 488,11 515 656

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 2 124 154,81 16 598 531

760 526,8
ИТОГО: 2 164 597,94

10 414,46

Всего по позиции

15 693,03

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 
работы в строительстве

% 73%

14 266,39
НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 
работы в строительстве

% 110%

689 016,9 7,58 5 222 753

ФОТ

м 100 2 145 321,22

8,67 1 086,07 7,58 8 233

14.3 [08.3.03.06-0021] Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с 
комплектом кронштейнов, крепежей

34 964

14.2 [01.7.15.10-0054] Скобы металлические для монтажа кг 5,84 125,268

2 145 2,15 4 611,75 7,58
39 704,59

14.1 [01.7.06.14-0032] Лента несущая Л-168 м 100
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 100,39

10 393,6 7,58
ЗТ чел.-ч 1 247,53

1 354,35 26,46
4 М 484,55

16 398,95 10,67
2 в т.ч. ОТм 63,14

12 912,04 26,46
3 ЭМ 764,52
1 ОТ 601,96

100 м 21,45
810 509,7

14 ФЕР07-01-056-02

(0)

Установка ограждения и козырька из спиралей 
армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": 
установка козырька высотой до 1 м по существующему 
ограждению
V=2145/100

377,86 810 509,7 7,58 6 143 666

Всего по позиции

13 [15.2.02.03-0014]

(0)

Решетка ограждения металлическая: ОС-Т15-00 
высотой более 1,6 м

м 2 145
Всего по позиции 124 764,19
СП Строительные металлические конструкции % 62% 3 248,96
НР Строительные металлические конструкции % 93% 4 873,43

834 933

ФОТ 5 240,25

10 960 10,05 110 148 7,58
6 493,8

12.1 [07.1.04.02-0001] Детали крепления стальные для зенитных фонарей кг 160
Итого по расценке
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на единицу

5 12

3 358
79

101
3 578

6,83
0,19

7 015

3 459
93% 3 217
62% 2 145

19 107

10
0
0

147
3,45
0,02

157
10

112% 11
65% 7

175

6 807
721
275

9,47
0,31

7 528
35 5292,9478 1 590,05 4 687,15 7,58

324,81
17.1 [12.2.05.09-0044] Плиты теплоизоляционные из экструзионного 

вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45
м3 1,02

Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,9

10,4 26,46
ЗТ чел.-ч 27,37

67,54 10,67
2 в т.ч. ОТм 3,6

257,27 26,46
3 ЭМ 23,37
1 ОТ 89,02

м3 2,89
20,48

17 ФЕР26-01-041-05

(0)

Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных 
поверхностей покрытий и перекрытий
V=28,9*0,1

65% 0,25
Всего по позиции

112% 0,43
СП Полы %

0,38
НР Полы %

19,8
ФОТ

0
Итого по расценке

0,04
ЗТм чел.-ч

1 492,06 19,4 7,58
ЗТ чел.-ч

0,23 0 26,46
4 М

1,31 0,02 10,67
2 в т.ч. ОТм

29,43 0,38 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

16 ФЕР11-01-050-01

(0)

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 
один слой насухо
V=1,3/100

100 м2 0,013
Всего по позиции 1 696,86
СП Строительные металлические конструкции % 62% 81,05
НР Строительные металлические конструкции % 93% 121,57

6 730

ФОТ 130,72

1,125 789,24 887,9 7,58
606,34

15.1 [04.1.02.02-0029] Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для 
гидротехнических сооружений, класс В25 (М350)

м3 0,5625
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,38

472,02 7,58
ЗТ чел.-ч 13,66

3,82 26,46
4 М 236,01

7,42 10,67
2 в т.ч. ОТм 1,91

126,9 26,46
3 ЭМ 3,71
1 ОТ 63,45

компл 2

8 9 10 11
№3 Монтаж шлагбаума

15 ФЕР09-08-003-02

(0)

Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для 
контроля проезда шириной до: 8 м

1 2 3 4 6 7

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.
на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0
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7 082
97% 6 870
55% 3 895

53 822

28
17
6
7

135
18,12

52

34
102% 35

58% 20

571

229
33
3
20

21,2
0,2

282

232
110% 255
69% 160

969
74 644

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 392,61 10 388
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 235,32 6 227

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 408,83 10 817

   эксплуатация машин и механизмов 79,63 850
   материальные ресурсы 6 167,21 46 747

в том числе
   оплата труда 394,27 10 432

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 6 641,11 58 029

66,08
ИТОГО: 7 269,04

6,05
Всего по позиции

9,65
СП Конструкции из кирпича и блоков % 69%

8,77
НР Конструкции из кирпича и блоков % 110%

7,58 265

ФОТ

0,24 0,01032 3 390 34,9819.2 [01.2.03.03-0013] Мастика битумная кровельная горячая т

0,000688 1 383,1 0,95 7,58 7
14,45

19.1 [01.2.01.02-0054] Битумы нефтяные строительные БН-90/10 т 0,016
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,01

2,7 7,58
ЗТ чел.-ч 0,91

0,1 26,46
4 М 62,75

3,08 10,67
2 в т.ч. ОТм 2,32

8,67 26,46
3 ЭМ 71,64
1 ОТ 201,61

0,043

66,8
   Гидроизоляция фундамента

19 ФЕР08-01-003-07

(0)

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 
по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
V=4,3/100

100 м2

0,75

Всего по позиции

1,32

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 58%

1,29
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 102%

61,2 7,58 464

ФОТ

м3 102 0,102 600
3,53

18.1 [04.1.02.05-0023] Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность 
заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)

0,02
Итого по расценке

0,14
ЗТм чел.-ч

909,27 0,91 7,58
ЗТ чел.-ч

244,39 0,24 26,46
4 М

1 566,06 1,57 10,67
2 в т.ч. ОТм

1 053 1,05 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

18 ФЕР06-01-001-01
(0)

Устройство бетонной подготовки
V=0,1/100

100 м3 0,001
Всего по позиции 5 418,82
СП Теплоизоляционные работы % 55% 147,22
НР Теплоизоляционные работы % 97% 259,64
ФОТ 267,67
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на единицу

5 12

545 860
545 860

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 2 336 341,53 18 838 464

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0
ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 102 798,5 545 860

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 2 233 543,03 18 292 604

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 102 798,5 545 860
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 102 798,5 545 860
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 0 0

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 0 0

   эксплуатация машин и механизмов 0 0
   материальные ресурсы 0 0

в том числе
   оплата труда 0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 0 0

102 798,5
ИТОГО: 102 798,5

272 930 102 798,5 5,31 545 860

Всего по позиции

11
20 Прайс

(0)
Шлагбаум CAME к-т 2

№4 Оборудование
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.
на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 7 269,04 74 644
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0
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( )
( )

( )
( )
( )
( )

86 575168,38 7 8 113,9 10,673 ЭМ

148 906
3 ФЕР01-02-001-07

(0); до 8 проходов

На каждый последующий проход по одному следу 
добавлять: к расценке 01-02-001-01
V=6884/1000

1000 м3 6,884
10 964,27

673,8 17 829

Всего по позиции

1 347,6 35 657

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46% 46%

38 758
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92% 92%
1 464,78
8 942,87 95 420

ФОТ
Итого по расценке

38 758
ЗТм чел.-ч 15,67 107,87

212,78 1 464,78 26,46
1 299,08 8 942,87 10,67 95 420

2 в т.ч. ОТм
3 ЭМ

1000 м3 6,884
3 093,58 40 565

2 ФЕР01-02-001-01

(0)

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному 
следу при толщине слоя: 25 см
V=6884/1000

150,94 3 994

Всего по позиции

8 669

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 41% 41%

89% 327,64
368,14 9 741

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 89%

2 615 27 902
ФОТ
Итого по расценке

27,26
13,37 368,14 26,46 9 741

ЗТм чел.-ч 0,99

2 615 10,67 27 902
2 в т.ч. ОТм
3 ЭМ 94,97

27,535
10 11 12

1 ФЕР01-02-027-02

(0)

Планировка площадей: механизированным способом, 
группа грунтов 2
V=27535/1000

1000 м2

№1 Устройство дорог с асфальтобетонным покрытием
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная стоимость 
в текущем уровне 

на цен, руб.

0
№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения
Количество

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

прочих затрат 0 0 тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

чел. час
оборудования 0 0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 15 909,94 чел. час
монтажных работ 0 0 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 2 555

Средства на оплату труда рабочих 3 429,16 129,6 тыс. руб.
строительных работ 35 950,95 3 462,51 тыс. руб.

Составлен в текущем (базисном) уровне цен                II квартал 2022 г.  ( Январь 2000 г. )
Сметная стоимость 35 950,95 3 462,51 тыс. руб.

в том числе:

(наименование конструктивного решения)
Составлен базисно-индексным методом  II квартал 2022, согласно письму Минстроя России №12920-ИФ/09 от 29.03.2022
Основание Проект №0809-21-ПЗУ.ВР1

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-02

Благоустройство. 

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №9
Наименование программного продукта SmetaWIZARD

«Реконструкция городской свалки города Великие Луки, расположенной по адресу: Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки»

(наименование стройки)
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1 964 018207 357,97
4 338,68 114 802

Всего по позиции

6 713,53 177 641
СП Автомобильные дороги % 95% 95%

120 844
НР Автомобильные дороги % 147% 147%

4 567,03
196 305,76 1 671 575

ФОТ
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 37,37 244,25

215,69
22 322,55 145 900,19 7,58 1 105 923

ЗТ чел.-ч 33

2 804,86 26,46 74 217
4 М

519 025
2 в т.ч. ОТм 429,14

7 442,38 48 643,4 10,67
269,61 1 762,17 26,46 46 627

3 ЭМ
1 ОТ

1000 м2 6,536
78 562,53 726 862

6 ФЕР27-04-006-01

(0)

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа 
(свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных

V=6536/1000

1 852,5 49 017
Всего по позиции

75 848
СП Автомобильные дороги % 95% 95%

147% 2 866,5
1 950 51 597

НР Автомобильные дороги % 147%

68 247,48 7,58 517 335

ФОТ

м2 1 200 8 628 7,91
5 596,05 84 662

5.1 [01.7.12.05-0056] Нетканый геотекстиль: Дорнит 350 г/м2
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 3,84 27,61

199,16
0,78 5,61 7,58 42

ЗТ чел.-ч 27,7

368,63 26,46 9 754
4 М

42 777
2 в т.ч. ОТм 51,27

557,59 4 009,07 10,67
219,94 1 581,37 26,46 41 843

3 ЭМ
1 ОТ

1000 м2 7,19
345 602,12 3 440 113

5 ФЕР27-04-016-04

(0)

Устройство прослойки из нетканого синтетического 
материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной

V=7190/1000

8 811,32 233 147
Всего по позиции

360 764
СП Автомобильные дороги % 95% 95%

147% 13 634,35
9 275,07 245 418

НР Автомобильные дороги % 147%

213 474,42 7,58 1 618 121

ФОТ

м3 110 3 558,5 59,99
109 682,03 1 228 081

4.1 [02.3.01.02-1012] Песок природный II класс, средний, круглые сита
Итого по расценке

449,02ЗТм чел.-ч 13,88
465,84ЗТ чел.-ч 14,4

12,2 394,67 7,58 2 9924 М
171,22 5 538,97 26,46 146 5612 в т.ч. ОТм

3 262,79 105 551,26 10,67 1 126 232
3 736,1 26,46 98 857

3 ЭМ
1 ОТ 115,49

32,35

9 425,94 121 291
Устройство дорог с асфальтобетонным покрытием

4 ФЕР27-04-001-01

(0)

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка
V=3235/100

100 м3

11 572

Всего по позиции

46% 437,35

874,69 23 144

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46%

950,75 25 157
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92% 92%

86 575
ФОТ

8 113,9Итого по расценке

950,75 26,46 25 157
ЗТм чел.-ч 1,37 7 66,02

2 в т.ч. ОТм 19,73 7
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55 792,14 596 451Итого по расценке
123,2ЗТм чел.-ч 18,85

136,34ЗТ чел.-ч 20,86
874,78 5 717,56 7,58 43 3394 М
234,46 1 532,43 26,46 40 5482 в т.ч. ОТм

7 479,03 48 882,94 10,67 521 581
1 191,64 26,46 31 531

3 ЭМ
1 ОТ 182,32

6,53610 ФЕР27-06-029-01

(0)

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных 
смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, 
толщина слоя 4 см
V=6536/1000

1000 м2

176 217,41 1 368 982
Асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый, марки II, на вязком битуме БНД по ГОСТ 9128-2013, h=0,08 м

229,49 6 072
Всего по позиции

9 396
СП Автомобильные дороги % 95% 95%

147% 355,11
241,57 6 392

НР Автомобильные дороги % 147%

168 806,1 7,58 1 279 552

ФОТ

т 52,6 343,7936 491,01
6 826,71 73 962

9.1 [04.2.01.01-0049] Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б 
марка II

Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,47 4 12,29

4 9,15
2,94 4 76,86 7,58 583

ЗТ чел.-ч 0,35

155,56 26,46 4 116
4 М

71 103
2 в т.ч. ОТм 5,95 4

254,89 4 6 663,84 10,67
3,29 4 86,01 26,46 2 276

3 ЭМ
1 ОТ

1000 м2 6,536
399 996,58 3 329 985

9 ФЕР27-06-030-01

(0); до 6 см

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять 
или исключать: к расценке 27-06-029-01

V=6536/1000

2 587,87 68 475
Всего по позиции

105 956
СП Автомобильные дороги % 95% 95%

147% 4 004,38
2 724,07 72 079

НР Автомобильные дороги % 147%

337 612,19 7,58 2 559 103

ФОТ

т 105,2 687,5872 491,01
55 792,14 596 451

8.1 [04.2.01.01-0049] Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б 
марка II

Итого по расценке
123,2ЗТм чел.-ч 18,85

136,34ЗТ чел.-ч 20,86
874,78 5 717,56 7,58 43 3394 М
234,46 1 532,43 26,46 40 5482 в т.ч. ОТм

7 479,03 48 882,94 10,67 521 581
1 191,64 26,46 31 531

3 ЭМ
1 ОТ 182,32

6,5368 ФЕР27-06-029-01

(0)

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных 
смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, 
толщина слоя 4 см
V=6536/1000

1000 м2

119 874,34 1 086 483
Асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый, тип Б, марки II, на вязком битуме БНД по ГОСТ 9128-2013, h=0,06 м

1 728,64 45 740
Всего по позиции

70 776
СП Автомобильные дороги % 95% 95%

147% 2 674,84
1 819,62 48 147

НР Автомобильные дороги % 147%

115 470,86 969 967
ФОТ
Итого по расценке

10 164,05
1 297,8 10 84 824,21 7,58 642 967

ЗТм чел.-ч 2,51

1 819,62 26,46 48 147
4 М

327 000
2 в т.ч. ОТм 27,84 10

468,89 10 30 646,65 10,673 ЭМ

7 ФЕР27-04-006-04

(0); до h=0,25 м

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 
исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-
006-03
V=6536/1000

1000 м2 6,536
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20 309 849

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие

13 828,23 171 471
ИТОГО: 2 259 044,04

979,11 25 907
Всего по позиции

40 088
СП Автомобильные дороги % 95% 95%

147% 1 515,04
1 030,64 27 271

НР Автомобильные дороги % 147%

3 845,92 7,58 29 152

ФОТ

шт 100 172 22,36
7 488,16 76 324

13.1 [05.2.03.03-0031] Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 
0,016 м3

Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,65 1,12

120,06
3 690,05 6 346,89 7,58 48 109

ЗТ чел.-ч 69,8

14,96 26,46 396
4 М

1 340
2 в т.ч. ОТм 8,7

73,02 125,59 10,67
590,51 1 015,68 26,46 26 875

3 ЭМ
1 ОТ

100 м 1,72
240 496,01 2 592 189

13 ФЕР27-02-010-02

(0)

Установка бортовых камней бетонных: при других видах 
покрытий
V=172/100

11 299,6 298 987
Всего по позиции

462 643
СП Автомобильные дороги % 95% 95%

147% 17 484,65
11 894,32 314 723

НР Автомобильные дороги % 147%

125 293,2 7,58 949 723

ФОТ

шт 100 1 985 63,12
86 418,56 880 836

12.1 [05.2.03.03-0032] Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 
0,043 м3

Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,65 12,9

1 385,53
3 690,05 73 247,49 7,58 555 216

ЗТ чел.-ч 69,8

172,7 26,46 4 569
4 М

15 466
2 в т.ч. ОТм 8,7

73,02 1 449,45 10,67
590,51 11 721,62 26,46 310 154

3 ЭМ
1 ОТ

100 м 19,85
303 031,66 2 363 481

12 ФЕР27-02-010-02

(0)

Установка бортовых камней бетонных: при других видах 
покрытий
V=1985/100

458,98 12 145
Всего по позиции

18 792
СП Автомобильные дороги % 95% 95%

147% 710,22
483,14 12 784

НР Автомобильные дороги % 147%

288 209,01 7,58 2 184 621

ФОТ

т 97,76 638,95936 451,06
13 653,45 147 923

11.1 [04.2.01.02-0006] Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые 
марка II

Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,47 8 24,58

8 18,3
2,94 8 153,73 7,58 1 165

ЗТ чел.-ч 0,35

311,11 26,46 8 232
4 М

142 206
2 в т.ч. ОТм 5,95 8

254,89 8 13 327,69 10,67
3,29 8 172,03 26,46 4 552

3 ЭМ
1 ОТ

1000 м2 6,536
350 593,4 2 955 503

11 ФЕР27-06-030-01

(0); до 8 см

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять 
или исключать: к расценке 27-06-029-01

V=6536/1000

2 587,87 68 475
Всего по позиции

105 956
СП Автомобильные дороги % 95% 95%

147% 4 004,38
2 724,07 72 079

НР Автомобильные дороги % 147%

288 209,01 7,58 2 184 621

ФОТ

т 97,76 638,95936 451,0610.1 [04.2.01.02-0006] Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые 
марка II
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   эксплуатация машин и механизмов 38 722,58 413 170

в том числе
   оплата труда 721,21 19 083

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 151 230,84 1 279 599

73 591,78 667 001
ИТОГО: 158 457,55 1 470 817

28 080
Всего по позиции

95% 1 061,23
1 642,11 43 450

СП Автомобильные дороги % 95%

1 117,08 29 558
НР Автомобильные дороги % 147% 147%

595 471
ФОТ

70 888,44Итого по расценке

52 074,23 7,58 394 723
ЗТм чел.-ч 2,51 15 100,71

29 558
4 М 1 297,8 15

27,84 15 1 117,08 26,46
468,89 15 18 814,21 10,67 200 748

2 в т.ч. ОТм
3 ЭМ

1000 м2 2,675
84 865,77 803 816

15 ФЕР27-04-006-04

(0); до h=0,30 м

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 
исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-
006-03
V=2675/1000

1 775,7 46 985
Всего по позиции

72 703
СП Автомобильные дороги % 95% 95%

147% 2 747,67
1 869,16 49 458

НР Автомобильные дороги % 147%

80 342,4 684 128
ФОТ
Итого по расценке

99,96ЗТм чел.-ч 37,37

59 712,82 7,58 452 623
ЗТ чел.-ч 33 88,28

30 375
4 М 22 322,55

429,14 1 147,95 26,46
7 442,38 19 908,37 10,67 212 422

2 в т.ч. ОТм

721,21 26,46 19 083
3 ЭМ
1 ОТ 269,61

2,675
10 11 12

14 ФЕР27-04-006-01

(0)

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа 
(свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных

V=2675/1000

1000 м2

№2 Устройство проездов и площадок с щебеночной конструкцией 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная стоимость 
в текущем уровне 

на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 2 259 044,04 20 309 849

Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 36 136,15 956 162
Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 39 493,2 1 044 990
Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 56 512,93 1 495 330

   материальные ресурсы 1 816 082,1 13 765 903
   перевозка 0 0

   оплата труда 22 458,26 594 246
   эксплуатация машин и механизмов 327 854,6 3 498 208

Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 2 166 394,96 17 858 357
в том числе
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12

1 956
22 281
2 900

59

24 296

4 856
7 138
4 613

68 059

2 062
22 950
3 282

48 900

73 912
5 344
7 856
5 077

86 845

56 993
28 228
4 942

243,11
64,63 186,78 26,46

ЗТ чел.-ч 84,12

915,4 2 645,51 10,67
2 в т.ч. ОТм

2 153,92 26,46
3 ЭМ
1 ОТ 745,3

2,8918 ФЕР27-07-003-03

(0)

Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных 
фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-
цементной смесью
V=289/100

100 м2
9 168,68

95% 191,84
Всего по позиции
СП Автомобильные дороги % 95%

147% 296,85
201,94

НР Автомобильные дороги % 147%

8 679,99
ФОТ
Итого по расценке

10,8
9,54

ЗТм чел.-ч 37,37
ЗТ чел.-ч 33

22 322,55 6 451,22 7,58
429,14 124,02 26,46

4 М

7 442,38 2 150,85 10,67
2 в т.ч. ОТм

77,92 26,46
3 ЭМ
1 ОТ 269,61

0,28917 ФЕР27-04-006-01

(0)

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа 
(свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных

V=289/1000

1000 м2
6 837,26

95% 174,32
Всего по позиции

269,73
СП Автомобильные дороги % 95%

183,49
НР Автомобильные дороги % 147% 147%

7,58 32 012

ФОТ

110 70,4 59,99 4 223,3
2 169,91

16.1 [02.3.01.02-1012] Песок природный II класс, средний, круглые сита м3
Итого по расценке

8,88
9,22

ЗТм чел.-ч 13,88
ЗТ чел.-ч 14,4

12,2 7,81 7,58
171,22 109,58 26,46

4 М
2 в т.ч. ОТм

3 262,79 2 088,19 10,67
115,49 73,91 26,46

3 ЭМ
1 ОТ

0,64
10 11

16 ФЕР27-04-001-01

(0)

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка
V=64/100

100 м3

№3 Устройство тротуаров 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 158 457,55 1 470 817
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 4 389,78 116 153
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 2 836,93 75 065

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 2 986,24 79 016

   материальные ресурсы 111 787,05 847 346
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85 221

61 935
69 987

47 690

592 884
747 788

100 м2 180,35
473 419,2 5 586 416

20 ФЕР47-01-046-05 На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или 
исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04

27 698,73 732 907
Всего по позиции

1 048 465
СП Озеленение. Защитные лесонасаждения % 72% 72%

103% 39 624,57
38 470,46 1 017 927

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения % 103%

406 095,9 3 805 044
ФОТ
Итого по расценке

9,02ЗТм чел.-ч 0,05

366 831,9 7,58 2 780 586
ЗТ чел.-ч 26,78 4 829,77

3 244
4 М 2 034

0,68 122,64 26,46
5,08 916,18 10,67 9 775

2 в т.ч. ОТм

38 347,82 26,46 1 014 683
3 ЭМ
1 ОТ 212,63

180,35
10 11 12

19 ФЕР47-01-046-03

(0)

Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона с внесением растительной земли 
слоем 15 см: механизированным способом
V=18035/100

100 м2

№4 Газон.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 76 702 747 788
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 3 211,57 84 981
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 2 168,5 57 380

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 2 726,13 72 135

   эксплуатация машин и механизмов 6 884,55 73 459
   материальные ресурсы 62 131,63 470 957

в том числе
   оплата труда 2 305,75 61 011

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 71 321,93 605 427

60 696,06
ИТОГО: 76 702
Всего по позиции

77% 1 802,34

113% 2 644,99

СП Автомобильные дороги: устройство покрытий 
дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

% 77%

2 340,7
НР Автомобильные дороги: устройство покрытий 
дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

% 113%
ФОТ

289 157,65 45 560,85 7,58 345 352

7,58 44 634

18.2 [05.2.04.04-0011] Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, разного 
цвета

м2 100

5,017301 14,5 406,1 5 888,4518.1 [02.1.02.02-0001] Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных 
грунтов

м3
4 799,43

15,26
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 5,28
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оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 968 303,65 13 422 497

Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 82 791,03 2 190 651
Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 114 987,55 3 042 570
Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 118 437,17 3 133 848

   материальные ресурсы 560 076,93 4 245 389
   перевозка 0 0

   оплата труда 104 112,45 2 754 815
   эксплуатация машин и механизмов 102 886,07 1 097 794

Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 767 075,45 8 097 998
в том числе

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие

39 558,11
4 477 735

ИТОГО: 968 303,65 13 422 497

1 046 709
Всего по позиции 207 496,27

56 590,07 1 497 375
СП Озеленение. Защитные лесонасаждения % 72% 72%

1 453 762
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения % 103% 103%

54 941,82

5,22 9 414,27 7,58 71 364

ФОТ

1 862 287
22.1 [16.3.02.01-0002] Удобрение комплексное на основе диаммонийфосфата кг 10 1 803,5

101 933,82Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 2,4 432,84

33 356
ЗТ чел.-ч 33,88 6 110,26

24,4 4 400,54 7,58
27,84 5 020,94 26,46 132 855

4 М

47 612,4 10,67 508 024
2 в т.ч. ОТм

1 320 907
3 ЭМ 264

276,8 49 920,88 26,461 ОТ

1 861 543
22 ФЕР47-01-070-03

(0)
Уход: за газонами обыкновенными
V=18035/100

100 м2 180,35
143 571,23

9 894,72 261 814
Всего по позиции

14 154,95 374 539
СП Озеленение. Защитные лесонасаждения % 72% 72%

363 630
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения % 103% 103%

13 742,67

146,25 52 752,38 7,58 399 865

ФОТ

825 325
21.1 [16.2.02.07-0161] Семена газонных трав (смесь) кг 2 360,7

66 769,18Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 2,74 494,16

33 356
ЗТ чел.-ч 5,25 946,84

24,4 4 400,54 7,58
31,78 5 731,52 26,46 151 656

4 М

54 357,49 10,67 579 995
2 в т.ч. ОТм

211 974
3 ЭМ 301,4

44,42 8 011,15 26,461 ОТ

1 496 803
21 ФЕР47-01-046-06

(0)

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных 
вручную
V=18035/100

100 м2 180,35
143 816,95

5 639,47 149 221
Всего по позиции

8 067,58 213 469
СП Озеленение. Защитные лесонасаждения % 72% 72%

207 251
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения % 103% 103%

7 832,6
130 109,9 1 134 113

ФОТ
Итого по расценке

926 862
ЗТ чел.-ч 5,47 986,51

678 122 277,3 7,58
43,43 7 832,6 26,46 207 251

4 М
1 ОТ

(0) V=18035/100
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СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 3 462 507,24 35 950 951

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0
ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 3 462 507,24 35 950 951
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( )
( )

( )
( )
( )
( )

на единицу

5

0,99

89%

41%

15,67

1 732,03 45 830ФОТ
10 574,51 112 830Итого по расценке

1 732,03 26,46 45 830
ЗТм чел.-ч 127,55

10 574,51 10,67 112 830
2 в т.ч. ОТм 212,78
3 ЭМ 1 299,08

8,142 ФЕР01-02-001-01

(0)

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному 
следу при толщине слоя: 25 см
V=8140/1000

1000 м3
3 658,15 47 969

178,49 4 723

Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 41%

89% 387,44 10 252
435,33 11 519

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

%
ФОТ

3 092,22 32 994Итого по расценке

435,33 26,46 11 519
ЗТм чел.-ч 32,23

3 092,22 10,67 32 994
2 в т.ч. ОТм 13,37
3 ЭМ 94,97

32,561 ФЕР01-02-027-02

(0)

Планировка площадей: механизированным способом, 
группа грунтов 2
V=32560/1000

1000 м2

8 9 10 11 12
№1 Земляные работы

коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

1 2 3 4 6 7

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.
на единицу

прочих затрат 0 0 тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

чел. час
оборудования 0 0 тыс. руб.
монтажных работ 0 0 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 6 188,21

1 409,17 53,26 тыс. руб.
строительных работ 42 718,55 4 570,32 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 6 328,48 чел. час

Составлен в текущем (базисном) уровне цен                II квартал 2022 г.  ( Январь 2000 г. )
Сметная стоимость 42 718,55 4 570,32 тыс. руб.

в том числе: Средства на оплату труда рабочих

(наименование конструктивного решения)
Составлен базисно-индексным методом  II квартал 2022, согласно письму Минстроя России №12920-ИФ/09 от 29.03.2022
Основание Проект №0809-21-ПЗУ.ВР1

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-03

Дорога вокруг карты

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №9
Наименование программного продукта SmetaWIZARD

«Реконструкция городской свалки города Великие Луки, расположенной по адресу: Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки»

(наименование стройки)
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92%

46%

1,37

92%

46%

5 12

638 964
270 535

14,3
638 964
270 535

92% 248 892

46% 124 446

1 012 302
1000 м3 52,962

73 993,68
5 ФЕР01-01-046-05 При перемещении на каждые последующие 10 м 

добавлять: к расценкам 01-01-046-02, 01-01-046-03

46% 4 703,18

Всего по позиции

92% 9 406,37

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

%

10 224,31
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

%

59 884,13
ФОТ

757,36
Итого по расценке

193,05 10 224,31 26,46
ЗТм чел.-ч

1 130,7 59 884,13 10,67
2 в т.ч. ОТм
3 ЭМ

11
4 ФЕР01-01-046-02

(0)

Устройство дорожных насыпей бульдозерами с 
перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2
V=52962/1000

1000 м3 52,962

№2 Общестроительные работы
1 2 3 4 6 7 8 9 10

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 27 768,57 367 467
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 3 015,19 79 783
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 1 492,36 39 489

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 3 291,58 87 096

   эксплуатация машин и механизмов 23 261,02 248 195
   материальные ресурсы 0 0

в том числе
   оплата труда 0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 23 261,02 248 195

ИТОГО: 27 768,57 367 467
11 145,71 143 422

517,14 13 684

Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46%

92% 1 034,28 27 367
1 124,22 29 747

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

%
ФОТ

9 594,29 102 371Итого по расценке

7 1 124,22 26,46 29 747
ЗТм чел.-ч 7 78,06

9 594,29 10,67 102 371
2 в т.ч. ОТм 19,73
3 ЭМ 168,38 7

8,143 ФЕР01-02-001-07

(0); до 8 проходов

На каждый последующий проход по одному следу 
добавлять: к расценке 01-02-001-01
V=8140/1000

1000 м3
12 964,71 176 076

796,73 21 082

Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46%

92% 1 593,47 42 164НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

%
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2 055 398
870 310

5,75
2 055 398
870 310

92% 800 685

46% 400 343

3 256 426

200 727
74 499
42 917

69,2
9

275 226
243 644

89% 216 843

41% 99 894

591 963

353 852
879 386
205 623
133 703

128
56,72

1 366 941

559 475
147% 822 428
95% 531 501

18 253 053

12 132115,49 458,5 26,461 ОТ

8 ФЕР27-04-001-02

(0)

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

V=397/100

100 м3 3,97
Всего по позиции 2 213 698,63
СП Автомобильные дороги % 95% 20 086,99
НР Автомобильные дороги % 147% 31 081,97

38 080

ФОТ 21 144,2

0,889168 5 650 5 023,8 7,58

2 044 077,26 7,58 15 494 103

7.2 [08.4.03.04-0001] Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III т 0,08

шт 59,561298 662 3 087,73
113 428,61

7.1 [05.1.08.06-0063] Плиты дорожные ПДН, ПДО, бетон B25, объем 1,68 м3, 
расход арматуры 112,52 кг

630,42
Итого по расценке

1 422,67
ЗТм чел.-ч

1 587 17 638,87 7,58
ЗТ чел.-ч

699,18 7 771,11 26,46
4 М

7 415,17 82 416,65 10,67
2 в т.ч. ОТм

1 203,2 13 373,09 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

7 ФЕР27-06-001-03

(0)

Устройство дорожных покрытий из сборных 
прямоугольных железобетонных плит площадью: до 
10,5 м2
V=7939*0,14/100

100 м3 11,1146
Всего по позиции 26 538,6

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 41% 3 775,28

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 89% 8 195,13
ФОТ 9 208,01
Итого по расценке 14 568,19
ЗТм чел.-ч 128,47

26,46
ЗТ чел.-ч 987,76

10,67
2 в т.ч. ОТм 113,63 1 621,95

26,46
3 ЭМ 489,15 6 982,13
1 ОТ 531,46 7 586,06

14,274
238 023,69

6 ФЕР01-02-027-18

(0)

Планировка откосов: насыпей экскаватором-
планировщиком, группа грунтов 2
V=14274/1000

1000 м2

15 130,1

Всего по позиции

30 260,2

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46%

32 891,52
НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92%

192 633,39
ФОТ
Итого по расценке

8 32 891,52 26,46
ЗТм чел.-ч 8 2 436,25

8 192 633,39 10,67
2 в т.ч. ОТм 77,63
3 ЭМ 454,65

(0); до 100 м V=52962/1000

   3 из 9



   

142 234
19 075

514
14,4
14,81

154 880

31 207
147% 45 874
95% 29 647

1 574 668

56 636
630 437
90 148

1 343 318
33

37,37
2 030 391
146 784

147% 215 772
95% 139 445

2 385 608

595 789
87 724

1 171 478
2,51

1 767 267
87 724

147% 128 954
95% 83 338

1 979 559

93 418
1 064 263
138 497

2 827
14,4
13,88

1 160 508103 646,97Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 424,31

372,95 7,58
ЗТ чел.-ч 440,21

5 234,2 26,46
4 М 12,2

99 743,49 10,67
2 в т.ч. ОТм 171,22

3 530,53 26,46
3 ЭМ 3 262,79
1 ОТ 115,49

100 м3 30,57
218 409,38

11 ФЕР27-04-001-01

(0)

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка
V=3057/100

95% 3 149,56
Всего по позиции

147% 4 873,54
СП Автомобильные дороги %

3 315,33
НР Автомобильные дороги %

210 386,28
ФОТ

298,9
Итого по расценке

1 297,8 15 154 548,51 7,58
ЗТм чел.-ч 15

27,84 15 3 315,33 26,46
4 М

468,89 15 55 837,77 10,67
2 в т.ч. ОТм
3 ЭМ

10 ФЕР27-04-006-04

(0); до h=0,30 м

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 
исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-
04-006-03

V=7939/1000

1000 м2 7,939
Всего по позиции 251 868,83
СП Автомобильные дороги % 95% 5 270
НР Автомобильные дороги % 147% 8 154,63
ФОТ 5 547,37
Итого по расценке 238 444,2
ЗТм чел.-ч 296,68

7,58
ЗТ чел.-ч 261,99

26,46
4 М 22 322,55 177 218,72

10,67
2 в т.ч. ОТм 429,14 3 406,94

26,46
3 ЭМ 7 442,38 59 085,05
1 ОТ 269,61 2 140,43

7,939
194 054,66

9 ФЕР27-04-006-01

(0)

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа 
(свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных

V=7939/1000

1000 м2

1 120,44
Всего по позиции

1 733,73
СП Автомобильные дороги % 95%

1 179,41
НР Автомобильные дороги % 147%

177 343,87 7,58 1 344 267

ФОТ

м3 110 436,7 406,1
13 856,62

8.1 [02.1.02.02-0001] Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных 
грунтов

58,8
Итого по расценке

57,17
ЗТм чел.-ч

17,08 67,81 7,58
ЗТ чел.-ч

181,59 720,91 26,46
4 М

3 357,76 13 330,31 10,67
2 в т.ч. ОТм
3 ЭМ
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231 915
147% 340 915
95% 220 319

3 250 829

50 823
51 957
11 847

52
27,7
3,84

102 832

62 670
147% 92 125
95% 59 537

882 851

27 804
78 398
12 225
65 702

17,5
6,91

171 904
40 029

116% 46 434

80% 32 023

250 361
33 437 620

   эксплуатация машин и механизмов 582 129,89 6 211 325
   материальные ресурсы 2 869 588,44 21 751 488

в том числе
   оплата труда 30 060,14 795 392

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 3 481 778,47 28 758 205

ИТОГО: 3 658 627,05
Всего по позиции 20 031,25

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 
работы в строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий промышленных 
предприятий

% 80% 1 210,24

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 
работы в строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий промышленных 
предприятий

% 116% 1 754,85
ФОТ 1 512,8
Итого по расценке 17 066,16
ЗТм чел.-ч 45,74

7,58
ЗТ чел.-ч 115,85

26,46
4 М 1 309,34 8 667,83

10,67
2 в т.ч. ОТм 69,79 462,01

26,46
3 ЭМ 1 109,9 7 347,54
1 ОТ 158,73 1 050,79

6,62
95 422,35

13 ФЕР07-05-039-07

(0)

Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: 
герметизирующей нетвердеющей
V=662/100

100 м

2 250,06
Всего по позиции

3 481,67
СП Автомобильные дороги % 95%

2 368,48
НР Автомобильные дороги % 147%

82 893,64 7,58 628 357

ФОТ

м2 1 200 10 479,6 7,91
6 796,98

12.1 [01.7.12.05-0056] Нетканый геотекстиль: Дорнит 350 г/м2

33,53
Итого по расценке

241,9
ЗТм чел.-ч

0,78 6,81 7,58
ЗТ чел.-ч

51,27 447,74 26,46
4 М

557,59 4 869,43 10,67
2 в т.ч. ОТм

219,94 1 920,74 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

12 ФЕР27-04-016-04

(0)

Устройство прослойки из нетканого синтетического 
материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной

V=8733/1000

1000 м2 8,733
Всего по позиции 326 585,98
СП Автомобильные дороги % 95% 8 326,49
НР Автомобильные дороги % 147% 12 884,15

1 529 087

ФОТ 8 764,73

3 362,7 59,99 201 728,37 7,5811.1 [02.3.01.02-1012] Песок природный II класс, средний, круглые сита м3 110
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на единицу

5 12

26 987
300 409
42 956
640 102

33
37,37

967 498
69 943

147% 102 816
95% 66 446

1 136 760
1 136 760

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 120 017,61 1 136 760
в том числе

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 3 885,75 102 816
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 2 511,2 66 446

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 2 643,37 69 943

   эксплуатация машин и механизмов 28 154,52 300 409
   материальные ресурсы 84 446,21 640 102

в том числе
   оплата труда 1 019,93 26 987

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 113 620,66 967 498

120 017,61
ИТОГО: 120 017,61

95% 2 511,2
Всего по позиции

147% 3 885,75
СП Автомобильные дороги %

2 643,37
НР Автомобильные дороги %

113 620,66
ФОТ

141,37
Итого по расценке

124,84
ЗТм чел.-ч

22 322,55 84 446,21 7,58
ЗТ чел.-ч

429,14 1 623,44 26,46
4 М

7 442,38 28 154,52 10,67
2 в т.ч. ОТм

269,61 1 019,93 26,46
3 ЭМ
1 ОТ

11
14 ФЕР27-04-006-01

(0)

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа 
(свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных

V=3783/1000

1000 м2 3,783

№3 Устройство обочин
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.
на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 3 658 627,05 33 437 620
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 111 826,24 2 958 922
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 65 022,34 1 720 493

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 96 156,16 2 544 293
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12

467 895
575 551
167 468
79 711

1 123 157

635 363
933 984
603 595

2 730 931

1 973 691
4 704 622

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 409 891,28 4 704 622
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 35 297,95 933 984
Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 22 811,6 603 595

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 24 012,21 635 363

   эксплуатация машин и механизмов 53 941,05 575 551
   материальные ресурсы 280 157,58 2 123 597

в том числе
   оплата труда 17 683,1 467 895

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 351 781,73 3 167 043

260 381,16
ИТОГО: 409 891,28

7,58 1 973 691

Всего по позиции

414 628,94 260 381,16
149 510,12

16 [05.1.01.10-0147]

(0)

Лоток ЛК 300.60.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, 
расход арматуры 8,0 кг

шт
Всего по позиции

95% 22 811,6
147% 35 297,95

СП Автомобильные дороги % 95%

24 012,21
НР Автомобильные дороги % 147%
ФОТ

125 155,94 19 492,5 7,58 147 754

7,58 -77 559

15.2 [02.2.05.04-1577] Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 м3 10,064412

-7,6 -94,392 108,4 -10 232,09
82 140,16

15.1 [02.2.05.04-1777] Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 м3
Итого по расценке

475,07
2 110,16

ЗТм чел.-ч 38,25
ЗТ чел.-ч 169,9

846,7 10 516,01 7,58
509,59 6 329,11 26,46

4 М
2 в т.ч. ОТм

4 343,08 53 941,05 10,67
1 423,76 17 683,1 26,46

3 ЭМ
1 ОТ

12,42
10 11

15 ФЕР27-02-004-01

(0)

Устройство водосбросных сооружений с проезжей 
части из лотков в откосах насыпи
V=1242/100

100 м

№4 Устройство водоотводных лотков
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.
на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0
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на единицу

5 12

281 698
79 526
3 945

2,16
285 643

79 526
89% 70 778

41% 32 606

2 213 418

118 892
531 706

5,47
650 598
118 892

103% 122 459
72% 85 602

858 659
3 072 077

Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен) 7 302,97 193 237

   перевозка 0 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 7 498,78 198 418

   эксплуатация машин и механизмов 26 400,92 281 698
   материальные ресурсы 311 350,55 2 360 042

в том числе
   оплата труда 4 493,27 118 892

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) 342 244,74 2 760 632

82 502,37
ИТОГО: 354 015,12

3 235,15
Всего по позиции

4 628,07
СП Озеленение. Защитные лесонасаждения % 72%

4 493,27
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения % 103%

74 639,15
ФОТ
Итого по расценке

70 145,88 7,58
ЗТ чел.-ч 565,93

4 493,27 26,46
4 М 678
1 ОТ 43,43

100 м2 103,46
271 512,75

18 ФЕР47-01-046-05

(0)

На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или 
исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04

V=10346/100

41% 1 232,26

Всего по позиции

89% 2 674,9

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

%

3 005,51
НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

%

146,25 30 273,75 7,58 229 476

ФОТ

1 594 915

17.2 [16.2.02.07-0161] Семена газонных трав (смесь) кг 2,000773 207

1 551,7 135,6 210 410,52 7,58
26 921,32

17.1 [16.2.01.02-0001] Земля растительная м3 14,998067
Итого по расценке

520,4 7,58
ЗТм чел.-ч 223,47

3 005,51 26,46
4 М 5,03

26 400,92 10,67
2 в т.ч. ОТм 29,05
3 ЭМ 255,18

100 м2 103,46

8 9 10 11
№5 Укрепление откосов

17 ФЕР01-02-040-02

(0)

Укрепление откосов земляных сооружений посевом 
многолетних трав: механизированным способом

V=10346/100

1 2 3 4 6 7

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), 

руб.

на единицу коэффициенты всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
на цен, руб.

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов
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СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0 0 0

ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 4 570 319,63 42 718 546

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0
ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые, базисные Прямые, текущие
ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 4 570 319,63 42 718 546

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) 354 015,12 3 072 077
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 0 0 0

Итого оборудование  (в базисном уровне цен) 0 0
Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен) 0 0

Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен) 4 467,41 118 208
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28.07.2022

Санкт-Петербург

Исх. №    05  /0  7  -КП       

Для: ООО «Экологистика»

Тема: Коммерческое предложение

Компания МГН-геосинтетика является торговым представителем и дилером на территории РФ компании

Solmax Interna9onal Inc., крупнейшего в мире производителя геосинтетических материалов.

Для реализации Вашего проекта:  “Реконструкция  городской  свалки  г.  Великие  Луки» для устройства

противофильтрационного экрана предлагаем Вам к поставке геомембрану тм Solmax:

Тип материала
Стандартные

размеры рулонов
(ширина листа х

длина в рулоне), м

Кол-во

согласно

запросу, м2

Цена ед.,

руб/кв.м. с

НДС 20%

Стоимость,  руб., вкл.

НДС20%

Геомембрана HDPE-T 
(ПЭВП-Т) 
текстурированная с 2-х 
сторон, толщиной 1,5 
мм.

7 х 110 = 770 м2 52 360

(68 рулонов)

459,00 24 033 240,00

Итого, вкл.НДС 20% 24 033 240,00

Срок поставки: 40-60 дней.

Цена рассчитана по курсам ЦБ РФ на 28.07.2022 EUR – 61,00; USD – 60,22 и подлежит корректировке на день

оплаты.

Условия оплаты: 100% предоплата.

Цены указаны с доставкой объекта:  Псковская обл., Великолукский р-н, Переслегинская волость, вблизи

дер. Бабки.

Геомембраны SOLMAX выпускаются в строгом соответствии с требованиями ГОСТ Р 56586-2015

«Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные. Технические условия» и

международных стандартов Исследовательского института геосинтетики (GRI) GM13 и GM17.



ООО «АГАМА» 
Санкт-Петербург 

ул. Магнитогорская 11 
офис 307 

е-mail: agama-spb@yandex.ru 
сайт: agama-spb.ru 

 

Коммерческое предложение 

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию и предлагаем к 

поставке:  

Тип материала Кол-во, м2 
Цена ед., руб/кв.м. 

с НДС 20% 

Геомембрана 
гидроизоляционная 
полиэтиленовая ПЭВП-Т 
(HDPE-T) 1,5 мм 
текстурированная с двух 
сторон 
ГОСТ Р 56586-2015 

52 080 488,00

Условия оплаты: 100% предоплата. 

Срок поставки: 60 дней. 

Цены указаны с доставкой до д, Бабки, Великолукского р-на, Псковской 

обл. 

Генеральный директор 

Андрианов Алексей Александрович

№ 644 от 29.07.2022 г. 
ООО «Экологистика». 
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