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1 Исходные данные 

Основанием для разработки проектной документации является Среднесроч-

ная инвестиционная программа Группы предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

на 2019 – 2021 гг. 

Строительные решения проекта «Реконструкция нефтепровода ГЗУ-01401-C-

ДНС-0120»разработаны на основании: 

- задание на проектирование, утвержденное Первым Заместителем Генераль-

ного директора - Главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» И.И. Мазеиным 

от 05.10.2018 г; 

- технологических решений; 

- технический отчет по инженерным изысканиям «Реконструкция нефтепро-

вода ГЗУ-01401-C-ДНС-0120», выполненный ООО НПП «Изыскатель» в 2019 го-

ду. 

Техническими условиями ОТТ Управления МЭМО . 

При разработке данного подраздела проектной документации использованы 

следующие материалы: 

Уровень ответственности проектируемых сооружений нормальный по иден-

тификации сооружений в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ. Расчеты выполнены с учетом коэффициента надежности по 

ответственности сооружений, принятого равным 1,0, в соответствии со статьей 16 

№ 384-ФЗ. 

Срок службы сооружений – продолжительность нормальной эксплуатации с 

предусмотренным техническим обслуживанием и ремонтными работами (вклю-

чая капитальный ремонт) до состояния, при котором дальнейшая эксплуатация 

сооружений недопустима или нецелесообразна, составляет не менее 25 лет со-

гласно таблице 1 ГОСТ 27751-2014. 

Первое обследование технического состояния сооружений проводится не 

позднее чем через два года после ввода их в эксплуатацию. В дальнейшем обсле-

дование технического состояния сооружений проводится не реже одного раза в 

пять лет. На основании результатов обследования сооружений оценивают их тех-

ническое состояние и устанавливают требования к эксплуатации согласно 

ГОСТ 31937-2011. 

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 
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2 Мероприятия по предупреждению возникновения террористических 

акций 

В последние годы значительно выросло число аварий на объектах добычи, 

транспорта и переработки углеводородного сырья, вызванных террористически-

ми актами. 

В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ от 06.03.2006 года 

«О противодействии терроризму» под террористической акцией понимается 

непосредственное совершение преступления террористического характера в 

форме взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных 

устройств, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсиче-

ских, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ; уничтожения, по-

вреждения или захвата транспортных средств или других объектов; посягатель-

ства на жизнь государственного или общественного деятеля, представителя 

национальных, этнических, религиозных или иных групп населения; захвата за-

ложников, похищения человека; создания опасности причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу определенного круга лиц путем создания условий для 

аварий и катастроф техногенного характера либо реальной угрозы создания такой 

опасности; распространения угроз в любой форме и любыми средствами; иных 

действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного иму-

щественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий. 

Целью защиты проектируемого объекта от террористических акций являет-

ся создание таких условий функционирования, при которых само проведение 

террористической акции теряет смысл и результат данной акции не эффективен 

(на объект не проникнуть, последствия аварии от террористической акции не 

принесут ожидаемого эффекта и т.д.) 

Методами защиты объекта от террористических акций является:  

- администрирование;  

- зонирование территории объекта;  

- ограничение доступа к технологическим системам;  

- сочетание активной и пассивной защиты; применение комплекса инже-

нерно-технических мероприятий для защиты от проникновения на объект; 

- создание условий максимального снижения последствий аварий от прояв-

ления терроризма;  

- четкое  управление;  

- управление информацией и т.д. 

Основными мероприятиями по предупреждению террористических акций 

на проектируемом объекте являются: 

- ужесточение пропускного режима при входе на территорию проектируе-

мых объектов; 

- ежедневные обходы территории объекта и осмотр мест массового пребы-

вания людей на предмет выявления взрывных устройств или подозрительных 

предметов; 

- тщательный подбор и проверка кадров; 

- организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранитель-

ных органов инструктажей и практических занятий по действиям в ЧС. 
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На фоне возрастающих угроз террористического характера руководству 

проектируемых объектов рекомендуется уделять самое пристальное внимание 

повышению защищенности проектируемого объекта от противоправных дей-

ствий, включая террористические акты. 

На случай возникновения признаков террористической угрозы или совер-

шения террористических актов, актов незаконного вмешательства, разработать 

порядок оповещения и взаимодействия между подрядными организациями, 

службами заказчика, муниципальными органами власти, межрайонными отдела-

ми МВД РФ. 

 

3 Характеристику трассы линейного объекта, района его 

строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе 

зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного 

объекта и обеспечивающих его функционирование 

 

В административном отношении район изысканий расположен на террито-

рии Октябрьского городского округа Пермского края. На землях ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ПЕРМЬ», землях Дорохова Е.В., СПК (колхоз) "Авангард", неразграни-

ченных землях государственной собственности в границах Октябрьского город-

ского округа, землях Хуснуллина В.И., землях ГКУ "Октябрьское лесничество" 

Чадское участковое лесничество, МО "Октябрьский городской округ" Пермского 

края. 

Ближайшие населенные пункты: Дороховка, Тюш. 

Проезд к месту работы осуществляется в любое время года по по асфаль-

тированным автодорогам «Пермь – Екатеринбург», «Голдыри-Орда-

Октябрский», далее по проселочным и промысловым дорогам. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к скло-

ново-водораздельному пространству рек Тюш и Сухой Сарс, к долине реки Тюш. 

Естественная поверхность в районе работ подверглась влиянию техногенных 

факторов при строительстве и эксплуатации нефтепромысловых объектов, авто-

дорог. 

ПК0 трассы нефтепровода «ГЗУ-01401-С – ДНС-0120» принят на площадке 

ГЗУ-01401, в 3.5м северо-западнее ГЗУ-01401, в 50м юго-западнее вр.11. Пло-

щадка спланирована, обвалована, ограничена ограждением. 

От ПК0 трасса изыскана в северо-восточном направлении, от ПК0+7.16 – в 

юго-восточном.  

На ПК0+09.9 трасса пересекает эстакаду, на ПК0+21.1-ПК0+24.1 - навал 

грунта. 

На ПК0+27.22 трасса поворачивает и изыскана в северо-восточном направ-

лении. 

На ПК0+50.7 (ось) трасса пересекает технологический проезд. 

На ПК0+61.68 трасса поворачивает и изыскана в юго-восточном направле-

нии. 

На ПК0+63.4 трасса пересекает ограждение площадки ГЗУ. 
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На ПК1+5 по оси трассы, а также слева от оси трассы расположены соору-

жения камеры пуска очистных устройств. Рельеф ровный, поверхность задерно-

вана. Проектируемые сооружения (поз.2,3) расположены в лесу. 

Трасса изыскана в юго-восточном направлении, поверхность, в основном, 

задернована.  

На ПК4+39.2 трасса пересекает тальвег лога, открывающегося в лог Михей 

с правого берега.  Склоны и дно лога задернованы. Дно на период изысканий су-

хое. Выраженное русло на дне лога отсутствует, следы водной эрозии не наблю-

даются. 

На ПК5+79.2(ось) трасса пересекает технологический проезд к кусту 19. 

Ширина основания насыпи дороги на участке перехода составляет 13.6м, высота 

насыпи – 1м. Кюветы вдоль дороги отсутствуют, поверхностный сток обеспечен. 

На участке ПК5+86.7-ПК7+4 трасса изыскана по лесу. 

На ПК6+66 в 14.3м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№1 размером 11.2х19.6м, глубиной 2.8м, эллипсовидной формы в плане, чаше-

образной формы в разрезе. Склоны и дно задернованы, залесены. 

На ПК6+74.6 трасса пересекает отвершек лога, осложненный карстовыми 

воронками №№1,2. Отвершек задернован, открывается в лог Михей с правого 

берега. 

На ПК6+66.7-ПК6+86.4 трасса пересекает карстовую воронку №2 размером 

12.7х27.3м, глубиной 3.7м, эллипсовидной формы в плане, чашеобразной формы 

в разрезе. Склоны и дно задернованы, залесены. 

На ПК7+68.9 в 21.2м справа от оси трассы находится карстовая воронка 

№3 размером 4.2х6.6м, глубиной 1.0м, эллипсовидной формы в плане, чашеоб-

разной формы в разрезе. Склоны и дно задернованы, частично залесены. 

На ПК7+83.8 трасса пересекает отвершек лога. Отвершек задернован, от-

крывается в лог Михей с правого берега. 

На ПК9+01.6(ось) трасса пересекает автодорогу Тюш-Алтынное. Насыпь 

дороги не выражена в рельефе. 

От ПК9+27.6 трасса изыскана по лесу. 

На ПК12+69 в 25.8м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№4 размером 4.1х4.6м, глубиной 0.9м, эллипсовидной формы в плане, конусооб-

разной формы в разрезе. Склоны и дно задернованы. 

Далее трасса изыскана по правобережному склону долины реки Тюш. По-

верхность задернована, залесена. 

На ПК13+71.6 трасса пересекает тальвег лога Михей. Лог открывается в 

реку Тюш с правого берега. Дно лога на участке перехода задерновано, залесено, 

осложнено карстовой воронкой №5. Дно лога на период рекогносцировочного 

обследования сухое. Выраженное русло на дне лога отсутствует, следы водной 

эрозии не наблюдаются. 

На ПК13+90.3-ПК13+97.7 трасса проходит по краю карстовой воронки №5. 

Воронка размером 10.9х16.7м, глубиной 3.3м, эллипсовидной формы в плане, 

конусообразной формы в разрезе. Склоны и дно задернованы, залесены. 

На ПК15+80.51 поворачивает и изыскана в юго-западном направлении.  
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На ПК15+93.6-ПК16+2.4 трасса пересекает русло реки Тюш. Долина реки 

асимметричная. Склоны долины задернованы, залесены. Пойма реки асиммет-

ричная. Правобережная пойма задернована, залесена, левобережная - покрыта 

кустарниками, задернована. Ниже створа перехода трассы в пределах поймы 

имеются старичные образования. Русло реки Глубина реки на участке перехода 

составляет до 0.7м. Дно сложено щебенистым грунтом.  

По химсоставу составу вода в реке гидрокарбонатно-кальциево-магниевая, 

с минерализацией 0.499г/л (приложение Л),  неагрессивная к бетону марки W4 по 

содержанию агрессивной углекислоты, водородному показателю рН, содержа-

нию бикарбонатной щелочности и сульфатов согласно табл.В.3, В.4 прил. В СП 

28.13330.2017. Вода неагрессивная к арматуре железобетонных конструкций по 

показателям содержания хлоридов при постоянном погружении и неагрессивная 

при периодическом смачивании, согласно табл.7 «Пособия...» (к СНиП 2.03.11-

85). Вода среднеагрессивная к металлическим конструкциям при свободном до-

ступе кислорода, согласно табл.Х.3 прил. Х СП 28.13330.2017. 

На ПК17+4.9-ПК17+29.9 трасса пересекает пойму реки Тюш. 

На ПК17+12.67 трасса поворачивает и изыскана в юго-восточном направ-

лении, трасса проходит по склону долины реки Тюш. Поверхность задернована. 

Трасса изыскана вдоль коридора коммуникаций. 

На ПК24+51.6(ось) и ПК28+01.0(ось) трасса пересекает неорганизованные 

проезды. 

На ПК28+62.0 трасса пересекает тальвег лога. Лог открывается в реку Тюш 

с левого берега. Склоны и дно лога задернованы, частично залесены. Дно лога на 

участке перехода на период изысканий сухое. Выраженное русло на дне лога от-

сутствует, следы водной эрозии не наблюдаются. 

От ПК29+80 трасса изыскана по лесу. 

На ПК30+87.5 в 1.8м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№6 размером 23.1х57.4м, глубиной 3.3м, эллипсовидной формы в плане, блюд-

цеобразной формы в разрезе. Склоны и дно задернованы, залесены. 

От ПК30+82.17 трасса проходит вдоль отвершка лога, пересекает его таль-

вег на ПК32. 

На ПК32+46.8-ПК32+76.5 трасса в пределах дна лога пересекает карстовую 

воронку №7. Воронка размером 26.5х33.4м, глубиной 3.3м, эллипсовидной фор-

мы в плане, чашеобразной формы в разрезе. Склоны и дно задернованы, залесе-

ны. 

На ПК33+79.3-ПК34+2 трасса проходит по краю карстовой воронки №8 

размером 26.7х39.7м, глубиной 5.2м, эллипсовидной формы в плане, чашеобраз-

ной формы в разрезе, склоны и дно задернованы, залесены. 

На ПК34+10.0(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд. 

На ПК34+35 в 1.3м справа от оси трассы расположена карстовая форма №9 

размером 48.5х65.4м, глубиной 9.1м, эллипсовидной формы в плане, чашеобраз-

ной формы в разрезе, склоны и дно задернованы, залесены. Форма представляет 

собой две слившиеся воронки. 
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На ПК42+40-ПК42+53.8 трасса пересекает карстовую воронку №10 разме-

ром 19.8х34.8м, глубиной 1.2м, эллипсовидной формы в плане, блюдцеобразной 

формы в разрезе, склоны и дно задернованы, залесены. 

На ПК48+84.7(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд. 

На ПК47-ПК49+50 справа от оси трассы расположены площадки куста 

скважин, ГЗУ-1405, скважины. Площадки спланированы, обвалованы. 

От ПК49+33 трасса изыскана по лесу. 

На ПК51+47.5(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд. 

На ПК51+90 в 51м слева от оси трассы расположена карстовая воронка 

№11 размером 9.5х10.3м, глубиной 4.9м, эллипсовидной формы в плане, конусо-

образной формы в разрезе. Склоны и дно задернованы. 

На ПК52+7.7-ПК52+10.6 трасса пересекает карстовую воронку №12 разме-

ром 3.3х5.8м, глубиной 1м, эллипсовидной формы в плане, конусообразной фор-

мы в разрезе. Склоны и дно задернованы. 

На ПК52+21.7 трасса пересекает тальвег лога. Лог открывается в реку Тюш 

с левого берега. Склоны лога задернованы, частично залесены. Дно лога задер-

новано, на период изысканий сухое, следы водной эрозии не наблюдаются. 

На ПК52+21.7(ось) на дне лога трасса пересекает неорганизованный про-

езд. 

На ПК53+04.2(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд. 

На ПК53+46.6 трасса пересекает отвешек  лога. 

На ПК53+79.7(ось) и ПК53+93.1(ось)  трасса пересекает неорганизованные 

проезды. 

Далее, от ПК54 трасса проходит вдоль склона отвершка лога, по залесен-

ной участку. 

На участке ПК58-ПК61 справа от оси трассы левый склон отвершка лога 

закарстован. 

На ПК58+23.9 в 49.2м справа от оси трассы расположена карстовая ворон-

ка №13 размером 22.5х47.5м, глубиной 4.1м, эллипсовидной формы в плане, ча-

шеобразной формы в разрезе. 

На ПК58+32.8 в 114м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№14 размером 12,.9х20.9м, глубиной 1.8м, эллипсовидной формы в плане, чаше-

образной формы в разрезе.  

На ПК58+95.35 в 46.3м справа от оси трассы расположена карстовая форма 

№15, представляющая собой две слившиеся воронка. Форма размером 

85.8х94.6м, глубиной 20.6м, эллипсовидной формы в плане, конусообразной 

формы в разрезе. Склоны и дно задернованы, залесены. 

На ПК59+57.3 в 54.6м справа от оси трассы расположена карстовая форма 

№16, представляющая собой две слившиеся воронка. Форма размером 

50.5х111.5м, глубиной 9.5м, эллипсовидной формы в плане, чашеобразной фор-

мы в разрезе.  

Склоны и дно карстовых воронок №№13-15 задернованы, залесены. 

На ПК60+57.3 в 17.4м слева от оси трассы расположена карстовая воронка 

№24 размером 5.5х8.2м, глубиной 0.7м, эллипсовидной формы в плане, чашеоб-

разной формы в разрезе. Склоны и дно задернованы, залесены. 
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На ПК62+18.8-ПК62+28 трасса пересекает карстовую воронку №25 разме-

ром 8.5х12.1м, глубиной 0.7м, эллипсовидной формы в плане, блюдцеобразной 

формы в разрезе. Склоны и дно задернованы. 

На ПК62+22 в 43м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№17 размером 49.9х68.0м, глубиной 4.9м, эллипсовидной формы в плане, блюд-

цеобразной формы в разрезе.  

На ПК62+94.8 в 63.5м справа от оси трассы расположена карстовая форма 

№18, представляющая собой две слившиеся воронки. Форма размером 

37.3х60.5м, глубиной 2.6м, эллипсовидной формы в плане, блюдцеобразной 

формы в разрезе.  

На ПК63+25.5 в 53.8м справа от оси трассы находится карстовая воронка 

№19 размером 50.6х80.2м, глубиной 8.4м, эллипсовидной формы в плане, чаше-

образной формы в разрезе.  

Склоны и дно карстовых воронок №№25,17,18,19 задернованы, залесены. 

На ПК63+75.6(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд. 

На ПК79+16.9 в 0.6м слева от оси трассы находится карстовая воронка 

№20 размером 20.9х26.5м, глубиной 4.6м, эллипсовидной формы в плане, чаше-

образной формы в разрезе. Склоны и дно задернованы, залесены. 

На ПК79+26–ПК82+84 слева от оси трассы рельеф нарушен. 

На ПК88+90.8(ось) трасса пересекает технологический проезд. Вдоль доро-

ги устроены кюветы, поверхностный сток обеспечен. 

На ПК89+3.5-ПК89+64.5 вдоль трассы расположен сырой участок, в преде-

лах которого растет влаголюбивая растительность, стоит вода. 

На ПК89+1 в 27.7м слева от оси трассы расположена карстовая воронка 

№21 размером 8.8х14.0м, глубиной 1.3м, эллипсовидной формы в плане, чаше-

образной формы в разрезе. Склоны и дно задернованы. 

На ПК89+20.5-ПК90+86.7 слева от оси трассы расположен навал грунта, 

высотой до 1.4м. 

На ПК90+97.9-ПК91+20.6 трасса пересекает сырой участок, в пределах ко-

торого растет влаголюбивая растительность, местами стоит вода. 

На ПК91+33.2 в 3.8м справа от оси  трассы расположена карстовая воронка 

№22 размером 6.9х10.9м, глубиной 1.3м, эллипсовидной формы в плане, чаше-

образной формы в разрезе. Склоны и дно задернованы. 

На ПК93+47-ПК93+59.7 трасса пересекает карстовую воронку №23 разме-

ром 17.2х18.2м, глубиной 1.1м, эллипсовидной формы в плане, блюдцеобразной 

формы в разрезе. Склоны и дно задернованы, залесены. 

От ПК93+40 рельеф вдоль трассы нарушен. 

На ПК94+86.9 трасса пересекает ограждение площадки ДНС-0120. 

На ПК94+86.9-ПК95+46.32(к.тр.) трасса проходит по территории площадки 

ДНС-0120. Площадка спланирована, ограничена ограждением. На площадке рас-

положены сооружения, проложены инженерные коммуникации, устроены проез-

ды. 

На ПК95+37.1 трасса пересекает канаву, на ПК95+40.6-ПК95+43.7 - навал 

грунта высотой 0.9м. 
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Конец трассы (ПК95+46.32) принят в 91.7м северо-западнее вр.41, на тер-

ритории ДНС-0120. Поверхность спланирована, рельеф ровный. 

ПК0 трассы трубопроводов от т. врезки с выкидных трубопроводов 

скв.264,267 до проектируемого нефтепровода принят в 39.4м юго-западнее опо-

ры №17 ВЛ-6кВ ф-18. 

От ПК0 трасса изыскана в северо-западном направлении. Поверхность за-

дернована, рельеф ровный. 

Конец трассы (ПК0+75) принят в 34.1м юго-западнее опоры №13 ВЛ-6кВ 

ф-15. Поверхность задернована, рельеф ровный. 

В геоморфологическом отношении площадка камеры пуска очистных и ди-

агностирующих устройств расположена на водораздельном пространстве рек 

Тюш (правобережный приток реки Ирень) и Арий (правобережный приток реки 

Ирень). 

Проектируемые сооружения расположены восточнее ограждения площадки 

ГЗУ-01401. В пределах сооружения (поз.1) поверхность задернована, в пределах 

сооружений (поз.2,3) поверхность задернована, растут деревья. Рельеф ровный. 

В геоморфологическом отношении площадка камеры приема очистных и 

диагностирующих устройств расположена на водораздельном пространстве рек 

Сухой Бартым (левобережный приток реки Верхний Бартым) и Сухой Сарс 

(правобережный приток реки Сарс). 

Проектируемые сооружения расположены восточнее ограждения площадки 

ДНС-0120. Сооружение (позиция 1) расположено в пределах залесенной терри-

тории. Поверхность задернована, растут деревья. Рельеф ровный. 

Проектируемые сооружения (Позиции 2, 3) расположены на навале грунта. 

Поверхность задернована. 

В геоморфологическом отношении трасса ЭХЗ-1 (площадка АЗ-1), пло-

щадка под проект. СКЗ-1 расположены на левобережной части водосбора реки 

Тюш. 

ПК0 трассы принят в 82.5м юго-западнее опоры №48 существующей ВЛ-

35кВ ПС «Курбаты»-ПС «Дороховка». Поверхность задернована, растут деревья, 

рельеф ровный. От ПК0 трасса проходит, в основном, в северо-восточном 

направлении. 

 В районе ПК0+20 трассы расположена площадка под проект.СКЗ-1. По-

верхность задернована, рельеф ровный.   

На ПК1+00(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд. 

Конец трассы (ПК2+33.73) принят в 154.7м северо-восточнее опоры №48 

существующей ВЛ-35кВ ПС «Курбаты»-ПС «Дороховка», на территории проек-

тируемой площадки под АЗ-1. Поверхность задернована.  Рельеф ровный. 

В геоморфологическом отношении трасса ЭХЗ-2 (площадка АЗ-2), пло-

щадка под проект. СКЗ-2 расположены на левобережной части водосбора реки 

Тюш, осложненной логами. 

ПК0 трассы принят в 44.6м северо-западнее опоры №43 существующей 

ВЛ-6кВ ф-18. Поверхность задернована, залесена. Рельеф ровный. 

От ПК0 трасса изыскана в юго-восточном направлении. 



14 

      

2019/083-PD-POS.TCH 

Лист 

      

12 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
12 

В районе  ПК0+55 трассы расположена площадка под проект. СКЗ-2. По-

верхность задернована, рельеф ровный. 

На ПК0+70.6 (ось) трасса пересекает неорганизованный проезд. 

Конец трассы (ПК2+44.98) принят в 196м юго-восточнее опоры №43 суще-

ствующей ВЛ-6кВ ф-18, на проектируемой площадке АЗ-2. Поверхность задер-

нована, растут деревья.  Рельеф ровный 

 

3.1 Экологические ограничения 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

К ним относятся заповедники, заказники, национальные парки и памятники при-

роды. 

Согласно информационному письму Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 20.02.2018 №05-12-32/5143 на территории 

Октябрьского городского округа Пермского края ООПТ федерального значения 

отсутствуют. Ближайшая ООПТ федерального значения (национальный парк 

«Нечкинский» в Удмуртской Республике) расположена на расстоянии более 150 

км западнее изыскиваемой территории. 

По сведениям Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края в границах инженерно-экологических изысканий особо 

охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют.  

В соответствии с данными Государственного кадастра ООПТ регионально-

го и местного значения на участке изысканий отсутствуют ООПТ местного зна-

чения. Сведениями о резервировании земель для создания ООПТ местного зна-

чения Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Перм-

ского края не располагает. 

Участок выполнения инженерно-экологических изысканий расположен в 

границах государственного природного биологического заказника Пермского 

края «Октябрьский».   

Действующие нормы и правила  не содержат ограничений по размещению 

проектируемых объектов в границах заказника. Согласно пункту 4.6.3 Положе-

ния о государсвтенном природном биологическом заказнике Пемрского края 

"Октябрьский", разрешена деятельность по добыче и разведке полезных ископа-

емых.  

По сведениям Администрации Октябрьского городского округа ООПТ 

местного значения на территории размещения объектов отсутствуют. 

Территории традиционного природопользования 

Согласно Федеральному закону от 07.05.2001 №49-ФЗ территория Перм-

ского края не относится к территориям традиционного природопользования ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. Таким образом, территории традиционного природопользования в 

районе работ отсутствуют. 
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Объекты культурного наследия 

Согласно данным Государственной инспекции по охране объектов куль-

турного наследия Пермского Края (копия письма Исх55-01-18.2-698 от 

27.05.2019, приложение Л), в границах участка инженерно-экологических изыс-

каний объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 

реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обла-

дающие признаками объекта культурного наследия отсутствуют. Участок распо-

ложен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. 

Водоохранные зоны 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к бере-

говой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых уста-

навливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятель-

ности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных вод-

ных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Размеры водоохранных зон и их прибрежных защитных полос, а также ре-

жим их использования установлены Водным Кодексом Российской Федерации от 

3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, введенным в действие с 1 января 2007 г. 

Согласно Кодексу, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавли-

вается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Ширина водоохранных зон ближайших водных объектов представлена со-

гласно Водному Кодексу РФ (ст.65) в таблице 1. 

В соответствии с п.15 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранной 

зоны запрещается: 

- 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отхо-

дов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравля-

ющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов 

- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

- 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 

и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных ма-

териалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горю-

че-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных 

и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при 

условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-

щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, исполь-

зуемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществле-

ние мойки транспортных средств; 

- 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимика-

тов, применение пестицидов и агрохимикатов; 



16 

      

2019/083-PD-POS.TCH 

Лист 

      

14 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
14 

- 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

- 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 

и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-

дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 

проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 фев-

раля 1992 года N 2395-1 «О недрах»). 

 

Таблица 1 – Водоохранные зоны водных объектов 
Название 

водного 

объекта 

Протяжен-

ность, км 
 

Ширина при-

брежной защит-

ной полосы, м 

Ширина 

водоохран-ной 

зоны, м 

Расстояние от ВОЗ до 

ближайших проектируемых 

объектов 

Расстояние от русла водотока 

до ближайших 

проектируемых объектов 

р. Тюш 36 100 50 

Участок ПК13+37-

ПК19+58 трассы 

нефтепровода «ГЗУ-

01401-С-ДНС-0120» 

Участок ПК15+93,6–

ПК16+2,4 трассы 

нефтепровода «ГЗУ-

01401-С-ДНС-0120»  

р. Сухой 

Сарс 
14 100 50 

2,24 км от трассы 

нефтепровода «ГЗУ-

01401-С-ДНС-0120» 

2,34 км от трассы 

нефтепровода «ГЗУ-

01401-С-ДНС-0120» 

р. Сухой 

Бартым 
<10 50 50 

527 м от трассы 

нефтепровода «ГЗУ-

01401-С-ДНС-0120» 

540 м от трассы 

нефтепровода «ГЗУ-

01401-С-ДНС-0120» 

 

Месторождения полезных ископаемых 

По сведениям Департамента по недропользованию по ПФО: 

- Дороховское газонефтяное месторождение и горные отводы, предостав-

ленные в пользование ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в соответствии с лицензией 

ПЕМ 12467 НЭ в целях разведки и добычи углеводородного сырья и лицензией 

ПЕМ 02407 НР в целях геологического изучения, включающего поиски и оценку 

углеводородного сырья, разведки и добычи углеводородного сырья; 

- водозаборный участок Дороховской группы нефтяных месторождений, 

эксплуатируемый ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

По сведениям Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края (копия письма №30-01-25 исх-467 от 11.06.2019 в при-

ложении Ж) в районе проектируемых объектов участки недр, содержащие балан-

совые месторождения общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), от-

сутствуют.  

Ближайшими к району работ карьерами строительных материалов являют-

ся: 

- Чайкинское месторождение ПГС; 

- Дороховский карьер известняка; 

- Ульяновский участок грунтовых строительных материалов. 

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения 
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По сведениям Администрации Октябрьского городского округа водоснаб-

жение д. Дороховка нецентрализованное. Водоснабжение п. Тюш, д. Отделение 

№2, п. Сарс централизованное. 

Администрация Октябрьского городского округа не располагает сведения-

ми о зонах санитарной охраны (1,2 и 3 поясов, утвержденных и перспективных) 

источников централизованного или нецентрализованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения д. Дороховка, п. Тюш, д. Отделение №2, п. Сарс. 

По сведениям Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края утвержденные зоны санитарной охраны поверхност-

ных водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового во-

доснабжения и в лечебных целях в районе выполнения инженерно-

экологических изысканий, отсутствуют. 

В пределах проектируемого объекта и в радиусе 2-х км от него расположе-

ны утвержденные зоны санитарной охраны подземных водных объектов, исполь-

зуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных це-

лях.  

Приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-

гии Пермского края от 14 мая 2018 г. № СЭД-30-01-02-619 утвержден проект 

«Обоснование и расчет границ I-III поясов зоны санитарной охраны водозабор-

ных скважин №№ 1,2 Дороховского нефтяного месторождения, ЦДНГ-1 ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», разработанный для ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».  

Параметры зон санитарной охраны водозаборной скважины №1: 

- I пояс – круг радиусом 30м; 

- II пояс – неправильный овал, направление и расстояние вверх по потоку 

на северо-восток 42,0 м, направление и расстояние вниз по потоку на юго-запад 

32,1 м, ширина 63,8 м, площадь 3800 м
2
; 

- III пояс – неправильный овал, направление и расстояние вверх по потоку 

на северо-восток 278,6 м, направление и расстояние вниз по потоку на юго-запад 

99,4 м, ширина 323,6 м, площадь 9600 м
2
. 

Параметры зон санитарной охраны водозаборной скважины №2: 

- I пояс – круг радиусом 30м; 

- II пояс – неправильный овал, направление и расстояние вверх по потоку 

на северо-восток 44,0 м, направление и расстояние вниз по потоку на юго-запад 

38,4 м, ширина 62,8 м, площадь 4100 м
2
; 

- III пояс – неправильный овал, направление и расстояние вверх по потоку 

на северо-восток 271,7 м, направление и расстояние вниз по потоку на юго-запад 

116,5 м, ширина 342,6 м, площадь 10400 м
2
. 

По данным ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» в радиу-

се 2 км от участка изысканий расположены следующие источники хозяйственно-

питьевого водоснабжения: 

- в 0,4 км западнее проектируемых объектов расположены водозаборные 

скважины №1, 2. Скважины эксплуатируются ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по ли-

цензии ПЕМ 00629 ВЭ, предоставленной для добычи пресных подземных вод с 

целью хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения. 

Участок недр, содержащий скважины, имеет статус горного отвода, ограничен-
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ный по глубине 82 м от поверхности земли. На поверхности земли участок пред-

ставлен в виде прямоугольника размером 105х60 м. 

- в 0,95 км западнее проектируемых объектов расположена водозаборная 

скважина №1. Скважина расположена в с. Тюш, в 1,4 км юго-восточнее, левый 

склон долины р. Тюш. Скважина разведочно-эксплуатационная пробурена в 

1936-1937 гг. с целью водоснабжения, сведений об эксплуатации нет. Сведения о 

скважине предоставлены на основании учетной карточки буровой скважины 

(инв. 5-75-1370).  

Расстояние от конца трассы нефтепровода «ГЗУ-01401-С-ДНС-0120» до III 

пояса ЗСО скважин №1,2 составляет 177м, расстояние от трассы нефтепровода 

«ГЗУ-01401-С-ДНС-0120» до III пояса ЗСО скважины №1 составляет 972м. 

Информация о наличии/отсутствии скотомогильников, зеленых насажде-

ний, полигонов ТБО, ЗОУИТ и других ограничений 

По данным Государственной ветеринарной инспекции Пермского края в 

районе проведения инженерных изысканий и на участках размещения (строи-

тельства) проектируемых объектов, а также в радиусе 2000 м от него сибиреяз-

венных захоронений и простых скотомогильников (биотермических ям) нет, 

имеется простой скотомогильник с санитарно-защитной зоной 1000 м. Биотер-

мическая яма не действующая, расположена в 2 км северо-восточнее п. Тюш, в 

1,9 км западнее проектируемых объектов. 

По данным Администрации Октябрьского городского округа Пермского 

края на участках выполнения инженерно-экологических изысканий зеленые 

насаждения (кроме земель лесного фонда), санкционированные свалки и полиго-

ны ТБО, курортные и рекреационные зоны отсутствуют. 

В результате проведенных маршрутных наблюдений в районе работ: 

- визуальные признаки загрязнения (пятена мазута, химикатов, нефтепро-

дуктов, резкий химический запах, метанопроявления и др.);  

- свалки пищевых и бытовых отходов; 

- коллективные сады, садово-огородные участки в радиусе 1 км;  

- места обитания редких и изчезающих видов растительного и животного 

мира, занесенных в Красные книги Пермского края и России, отсутствуют 

 

3.2 Описание водотоков 

Площадки 

Площадка камеры пуска очистных и диагностирующих устройств распо-

ложена на водораздельном пространстве рек Тюш (правобережный приток реки 

Ирень) и Арий (правобережный приток реки Ирень). Ближайшим водотоком к 

участку изысканий является река Тюш. Русло реки Тюш расположено в 1,2 км 

юго-восточнее участка изысканий. Отметка меженного уреза воды реки Тюш на 

участке изысканий согласно картографическим материалам составляет 240,1–

240,3 м. Отметки земли на участке топосъемки отведенном под площадку, со-

гласно генплану, изменяются от 301,35 до 302,07 м. Превышение отметок пло-

щадки по генплану над урезом воды водотока составляет 61,1–62,0 м. Площадка 

камеры пуска очистных и диагностирующих устройств находится вне зоны вли-
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яния высоких вод ближайшего водотока – реки Тюш, за пределами водоохран-

ных зон и прибрежных защитных полос. 

Площадка камеры приема очистных и диагностирующих устройств распо-

ложена на водораздельном пространстве рек Сухой Бартым (левобережный при-

ток реки Верхний Бартым) и Сухой Сарс (правобережный приток реки Сарс). 

Ближайшим водотоком к участку изысканий является река Сухой Бартым, русло 

реки расположено в 0,6 км юго-западнее участка изысканий. Отметка меженного 

уреза воды реки Сухой Бартым на участке изысканий согласно картографиче-

ским материалам составляет 320,2–320,4 м. Отметки земли на участке топосъем-

ки отведенном под площадку, согласно генплану, изменяются от 330,72 до 

331,67 м. Превышение отметок площадки по генплану над урезом воды водотока 

составляет 10,3–11,5 м. Площадка камеры приема очистных и диагностирующих 

устройств находится вне зоны влияния высоких вод ближайшего водотока – реки 

Сухой Бартым, за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Площадка проектируемых анодных заземлителей АЗ-1 и площадка под 

проект. СКЗ-1 расположены на левобережной части водосбора реки Тюш (право-

бережный приток реки Ирень). Русло реки Тюш расположено в 0,5 км северо-

западнее участка изысканий. Отметка меженного уреза воды реки Тюш на участ-

ке изысканий согласно картографическим материалам составляет 240,1–240,3 м. 

Отметки земли на участке топосъемки отведенном под площадки, согласно ген-

плану, изменяются от 297,52 до 303,80 м. Превышение отметок площадок по 

генплану над урезом воды водотока составляет 57,2–63,7 м. Площадка проекти-

руемых анодных заземлителей АЗ-1 и площадка под проект. СКЗ-1 находятся вне 

зоны влияния высоких вод ближайшего водотока – реки Тюш, за пределами во-

доохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Площадка проектируемых анодных заземлителей АЗ-2 и площадка под 

проект. СКЗ-2 расположены на левобережной части водосбора реки Тюш (право-

бережный приток реки Ирень), осложненной логами. Ближайшим водотоком к 

участку изысканий является река Сухой Бартым, русло реки расположено в 

2,6 км юго-западнее участка изысканий. Отметка меженного уреза воды реки Су-

хой Бартым на участке изысканий согласно картографическим материалам со-

ставляет 320,2–320,4 м. Отметки земли на участке топосъемки отведенном под 

площадки, согласно генплану, изменяются от 319,32 до 316,63 м. Площадки от 

реки отделяет водораздел с отметками 332,0–333,0 м. Поэтому площадка проек-

тируемых анодных заземлителей АЗ-2 и площадка под проект. СКЗ-2 находятся 

вне зоны влияния высоких вод ближайшего водотока – реки Сухой Бартым, за 

пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Трассы 

Переход трассы нефтепровода через реку Тюш относится к I группе слож-

ности согласно таблице 9.6 СП 11-103-97. Согласно ГОСТ 19179-73 «Гидрология 

суши. Термины и определения» река Тюш относится к малым рекам. 

Трасса нефтепровода «ГЗУ-01401-С-ДНС-0120» на ПК4+39,2 пересекает 

тальвег лога №1, открывающийся в лог Михей с правого берега, V-образной 

формы, шириной по бровкам 50-60 м, с пологими склонами высотой 0,8-1,2 м, 

покрытыми травяной растительностью. Дно лога плоское, шириной до 15-20 м. 
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Дно на участке перехода покрыто травяной растительностью. Дно лога на всем 

участке изысканий сухое. Выраженное русло на дне лога отсутствует, следы вод-

ной эрозии не наблюдаются. В период весеннего снеготаяния и дождевых павод-

ков по тальвегу лога возможен сток воды. В половодье и паводки максимальная 

скорость течения в логу – 0,13 – 0,24 м/с. 

Трасса нефтепровода «ГЗУ-01401-С-ДНС-0120» на ПК6+74,6 пересекает 

отвершек лога. Отвершек полностью задернован. Лог открывается в лог Михей с 

правого берега. В створе перехода трассы нефтепровода имеются карстовые во-

ронки. Отметка дна отвершка 280,46 м. Уровень воды не превысит отметки 

280,70 м. Ширина затопления ≤ 1 м, скорости течения в периоды повышенной 

водности составят 0,15-0,22 м/с. 

Трасса нефтепровода «ГЗУ-01401-С-ДНС-0120» на ПК7+83,8 пересекает 

отвершек лога. Отвершек полностью задернован. Лог открывается в лог Михей с 

правого берега. Отметка дна отвершка 281,05 м. Уровень воды не превысит от-

метки 281,25 м. Ширина затопления ≤ 1 м, скорости течения в периоды повы-

шенной водности составят 0,12-0,20 м/с. 

Трасса нефтепровода «ГЗУ-01401-С-ДНС-0120» на ПК13+71,6 пересекает 

тальвег лога Михей, открывающийся в реку Тюш с правого берега, V-образной 

формы, шириной по бровкам 50-60 м, с пологими склонами высотой 0,5-1,0 м, 

покрытыми травяной растительностью и редким лесом (ель, осина). Дно лога 

плоское, шириной до 15-20 м. Дно на участке перехода покрыто травяной расти-

тельностью. Дно лога на всем участке изысканий сухое. Выраженное русло на 

дне лога отсутствует, следы водной эрозии не наблюдаются. В период весеннего 

снеготаяния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен сток воды. В поло-

водье и паводки максимальная скорость течения в логу – 0,36 – 0,54 м/с. 

Трасса нефтепровода «ГЗУ-01401-С-ДНС-0120» на ПК15+93,6–ПК16+2,4 

пересекает русло реки Тюш (правобережный приток реки Ирень). Долина реки 

трапецеидальная, асимметричная. Левый склон долины пологий, правый склон 

более крутой. Правый и левый склоны долины покрыты травяной растительно-

стью и деревьями (ель, береза). 

Пойма реки асимметричная, преимущественно левосторонняя, шириной 

50-60 м, уклон поймы в сторону русла реки. Ниже створа перехода трассы 

нефтепровода на пойме имеются старичные образования. Правая и левая поймы 

реки покрыты травяной растительностью и кустарником (ива). 

Русло реки на участке перехода извилистое, имеет трапецеидальную форму 

в поперечнике. Дно реки сложено щебнем. Берега пологие, задернованы, сложе-

ны глиной. Высота берегов составляет 0,1-1,2 м. Ширина русла реки по урезу во-

ды в створе перехода трассы нефтепровода – 8,5 м. Измеренная глубина в створе 

трассы: средняя 0,50 м, максимальная 0,71 м. Максимальные скорости течения в 

периоды повышенной водности могут достигать 1,06-1,24 м/с, в меженный пери-

од – 0,27-0,38 м/с. 

Трасса нефтепровода «ГЗУ-01401-С-ДНС-0120» на ПК28+62,0 пересекает 

тальвег лога №2, открывающийся в реку Тюш с левого берега, V-образной фор-

мы, шириной по бровкам 50-60 м, с пологими склонами высотой 0,5-1,0 м, по-

крытыми травяной растительностью и редким лесом (ель, осина). Дно лога плос-
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кое, шириной до 10-15 м. Дно на участке перехода покрыто травяной раститель-

ностью. Дно лога на всем участке изысканий сухое. Выраженное русло на дне 

лога отсутствует, следы водной эрозии не наблюдаются. В период весеннего сне-

готаяния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен сток воды. В полово-

дье и паводки максимальная скорость течения в логу – 0,37 – 0,55 м/с. 

Трасса нефтепровода «ГЗУ-01401-С-ДНС-0120» на ПК52+21,7 пересекает 

тальвег лога №3, открывающийся в реку Тюш с левого берега, V-образной фор-

мы, шириной по бровкам 50-60 м, с пологими склонами высотой 1,0-1,5 м, по-

крытыми травяной растительностью. Дно лога плоское, шириной до 15-20 м. Дно 

на участке перехода покрыто травяной растительностью. Дно лога на всем участ-

ке изысканий сухое. Выраженное русло на дне лога отсутствует, следы водной 

эрозии не наблюдаются. В период весеннего снеготаяния и дождевых паводков 

по тальвегу лога возможен сток воды. В половодье и паводки максимальная ско-

рость течения в логу – 0,53 – 0,62 м/с. По дну лога проходит неорганизованный 

проезд. 

Изыскиваемые трассы ЭХЗ-1, ЭХЗ-2 и трасса трубопроводов от т. врезки с 

выкидных трубопроводов скв.264,267 до проектируемого нефтепровода водных 

преград, логов и понижений в рельефе не пересекают, находятся на достаточном 

удалении от водотоков, в зоны затопления не попадают. 

 

3.3 Мероприятия по защите сооружений от опасных природных            

процессов 

 

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий и СП 

115.13330.2016 на территориях узлов 1-6, расположенных по трассе нефтепрово-

да ГЗУ-01401-С-ДНС-0120 получили развитие опасные природные процессы – 

карст и морозное пучение. 

Карст 

По карстоопасности территория узла 3 (ПК34+60,00) оценивается как тер-

ритория II–Г категории устойчивости; территории узлов 1 (ПК15+30,00), 2 

(ПК27+66,30), 4 (ПК48+94,89), 5 (ПК66+79,00) и 6 (ПК88+30,64) - IV–Г. 

В качестве прогноза в материалах инженерно-геологических изысканий 

сделан вывод, что условия для образования карстовых форм рельефа на террито-

рии строительства имеются. Активность карстовых процессов может увеличить-

ся при строительном освоении территории и при несоблюдении мероприятий 

противокарстовой защиты. 

Строительство сооружений на территории узла 3 не рекомендуется. Строи-

тельство допускается в порядке исключения при наличии специального обосно-

вания возможности надежной защиты сооружений от карстовых явлений и целе-

сообразности их строительства с учетом затрат на противокарстовые мероприя-

тия. 

Строительство на территории остальных узлов допускается с применением 

противокарстовых мероприятий, в том числе геотехнических и конструктивных 

при наличии специального обоснования целесообразности строительства. 
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 Для обеспечения безопасности строительства и эксплуатации сооружений 

предусмотрены водозащитные, конструктивные, строительно-технологические, 

эксплуатационные противокарстовые мероприятия и организован карстомонито-

ринг. 

Конструктивные мероприятия применены совместно с водозащитными ме-

роприятиями. В их состав входят:  

а) расстояние от ограждения узлов до краев карстовых форм должно быть 

не менее 20 м; 

б) полное предпостроечное заполнение расчищенных от древесной расти-

тельности всех карстовых воронок в полосе 20 м от границы трассы нефтепрово-

да недренирующим пылевато-глинистым грунтом с послойным трамбованием; 

в) общая организация стока поверхностных вод в полосе трассы; 

г) строительно-монтажные работы на территориях узлов выполняются без 

нарушения поверхностного стока воды; 

д) засыпка внутри ограждения и отмостка у фундамента ограждения из 

щебня перекрывается слоем бетона толщиной 100 мм. 

К строительно-технологическим мероприятиям относятся: 

а) строительство необходимо вести в зимний период, так как весной часто-

та провалов заметно возрастает; 

б) концентрация техники и механизмов должна быть минимальной; 

в) необходимо сокращение сроков между устройством котлованов и уста-

новкой опор под задвижки и фундаментов ограждений; 

г) повышение надежности технологического оборудования; 

д) постоянный авторский надзор; 

е) контроль за возникающими в период строительства карстовыми дефор-

мациями. 

В состав эксплуатационных противокарстовых мероприятий (элементов 

карстомониторинга) входят: 

а) постоянный геодезический контроль за оседанием земной поверхности и 

деформациями сооружений; 

б) повторяющееся строительное обследование сооружений и их элементов; 

в) контроль за выполнением противокарстовых мероприятий; 

г) наблюдения за карстопроявлениями, состоянием грунтов; 

д) разработка мероприятий по быстрейшей ликвидации или предупрежде-

нию возможных последствий при проявлении карстовых деформаций. 

В карстомониторинг включены: 

а) площадная рекогносцировка; 

б) обследование карстопроявлений; 

в) режимные гидрогеологические наблюдения; 

г) геодезические измерения на местности и контроль за деформациями со-

оружений. 

Территории узлов, расположенных по трассе нефтепровода в пределах глу-

бины сезонного промерзания, сложены слабопучинистыми и среднепучинисты-

ми грунтами. 

Морозное пучение 
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Для уменьшения влияния сил морозного пучения на фундаменты преду-

смотрены следующие мероприятия: 

а) строительно-монтажные работы на территориях узлов выполняются без 

нарушения поверхностного стока воды; 

б) опоры под задвижки и фундаменты площадок обслуживания из бетон-

ных блоков устанавливаются по щебеночной подушке толщиной  200 мм, обрат-

ная засыпка блоков выполняется мелким щебнем; 

в) фундаменты ограждений узлов из стальных труб устанавливаются по 

щебеночной подготовке толщиной не менее 100 мм, обратная засыпка фундамен-

тов выполняется мелким щебнем; 

г) засыпка внутри ограждения и отмостка у фундамента ограждения из 

щебня перекрываются слоем бетона толщиной 100 мм. 

Для опор под задвижки величина подъема от морозного пучения грунта, 

при условии выполнения перечисленных мероприятий, не превышает предель-

ную деформацию основания равную 4 см согласно п. 6.8.11 и таблицы Д1 с при-

мечанием п. 6 СП 22.13330.2011. 

Местоположение трассы приведено на ситуационном плане   М 1:25000 см. 

чертеж 2019-083-POS.GCH -1. 

Состав проектируемых сооружений приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2– Состав проектируемых  сооружений 
 

п/п 

 

Наименование 

Ед. 

изм. 

 

 

Кол. 

 

Характеристика 

1 Нефтепровод 

ГЗУ-01401-С – ДНС-

0120  

 

м 

 

 

9501 

 

 

 

Труба стальная электросварная тип 

1 - 273х6,0 – сталь В20 (К42)  по 

ГОСТ 20295-85 с наружным 

трѐхслойным полиэтиленовым 

покрытием и внутренним 

эпоксидным по ТУ 1390-001-

60700040-2012 

2 Нефтепровод 

ГЗУ-01401-С – ДНС-

0120 

м 

 

 

 

46 Труба стальная электросварная тип 

1 - 273х6,0 – сталь В20 (К42)  по 

ГОСТ 20295-85 с наружным 

трѐхслойным полиэтиленовым 

покрытием и внутренним 

эпоксидным по ТУ 1390-001-

60700040-2012 

3 Устройство запуска компл. 1 III-УПП-1-250-4,0-ХЛ-Ф 

4 Устройство приема компл. 1 III-УПП-2-250-4,0-ХЛ-Ф 

 



24 

      

2019/083-PD-POS.TCH 

Лист 

 1 - Зам. 40-21  06.07.21 

22 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
22 

 

4 Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на 

период строительства для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе 

растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, 

площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки 

конструкций, карьеров для добычи инертных материалов 

 

С целью рационального использования земель проектом предусматривает-

ся минимальное использование земель для строительства нефтепровод а.  

Проектом предусматривается использование земельных площадей на пери-

од строительства и на период эксплуатации. Площадки для стоянки техники 

предусмотрено располагать в пределах полосы временного отвода. 

Временные площадки для складирования отходов и металлолома, образу-

ющихся при строительстве, должны соответствовать требованиям СанПиН 

2.1.3684-21. 

Временные площадки складирования материалов и изделий проектом 

предусмотрено размещать в пределах временного отвода. Временные бытовые 

помещения располагаются в блок - контейнерах на шасси грузовых прицепов. 

Место расположения временных инвентарных зданий и сооружений 

уточняется на стадии ППР по согласованию с эксплуатирующими 

организациями. 

Для строительства нефтепровода выделяется полоса отвода, в пределах 

которой выполняется весь комплекс строительно-монтажных работ.  

В пределах полосы отвода на период строительства предусматривается 

движение транспорта и всех машин и механизмов, с помощью которых ведется 

монтаж нефтепровода. 

Ширина  строительной полосы на период строительства нефтепровода 

составляет: 

- с ПК0-ПК54+02.34, ПК63+65.79-конец трубопровода - 24 м см. рисунок 1; 

- с ПК54+02.34-ПК63+65.79 - 24 м см. рисунок 2;
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             Рисунок 1. 

 

Рисунок 2. 
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4.1 Участковое хозяйство строителей 

Для обеспечения проезда строительной техники к месту строительства            

нефтепровода проектом предусмотрено устройство временных вдольтрассовых 

проездов.  

При определении протяженности временных проездов учтен повышающий 

коэффициент на разъезды – 1,1. 

- Устройство грунтовой профилированной дороги, шириной 4,5 м 

протяженностью – 7522 м. 

- Устройство лежневой дороги, шириной 4,5 м протяженностью – 229м. 

Устройство зимника , шириной 4,5 м протяженностью – 2750. 

4.2 Устройство профилированного проезда 

Для обеспечения проезда строительной колонны при выполнении подгото-

вительных и основных работ вдоль проектируемых трасс в соответствии со схе-

мами строительных полос проектом предусмотрено устройство временного 

вдольтрассового проезда. 

Вдольтрассовый профилированный проезд по проектируемой трассе пред-

ставляет собой спланированную бульдозером полосу. 

Подъезд к месту производства работ выполнять по существующим автомо-

бильным дорогам и вдольтрассовому проезду. 

4.3 Устройство лежневой дороги 

На сырых участках предусматривается устройство лежневой дороги, кото-

рая является временным вдольтрассовым проездом для прохождения срокстрои-

тельной техники, которые обеспечивают доступ к объекту строительства. Их 

особенностью является то, что отсутствует необходимость снимать большой 

слой почвы. Строить подобные объекты можно в любых условиях.  

Сооружается лежневая дорогая из стволов деревьев, что обеспечивает до-

статочно высокую прочность. Время, которое объект будет служить, зависит от 

многих факторов. Первый и самый главный - это качество работы. Также влияет 

качество выбранного материала, особые условия расположения дороги, интен-

сивность ее использования. С помощью таких вдольтрассовых проездов на объ-

ект доставляются строительные материалы и оборудование. 

4.4 Устройство зимника 

Вдольтрассовый проезд (зимник) предусматривается проектом организации 

строительства для обеспечения движения автотранспорта и строительных машин 

при выполнении подготовительных и основных работ в зимний период по проек-

тируемой трассе. 

Основанием дорог на нулевых отметках является промерзший грунт. 

Работы по устройству вдольтрассового зимника проводятся по следующей 

схеме: 

- планировка основания автогрейдером; 

- уплотнение основания за 6 проходов по одному следу прицепными пнев-

мокатками массой 25 т; 

- уплотнение первого и второго слоя снега предусматривается прицепными 

пневмокатками массой 25 т. 
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При начале строительства с момента выпадения первого снега толщиной от 

10 до 15 см приступить к его уплотнению без предварительного перемешивания 

и измельчения. 

Уплотнение снега тонкими слоями осуществлять прицепными пневмокат-

ками массой 25 т. 

Снег слоями толщиной более 25 см уплотняют после предварительного из-

мельчения и перемешивания, ребристым катком и фрезами. 

Работы по измельчению и перемешиванию снега осуществляются в следу-

ющем порядке: после 2-3 проходов по трассе облегченной бороной, разрушаю-

щей и измельчающей естественную структуру снега по всей ширине полосы, ука-

тывают снег гладким катком, за 2-3 прохода по одному следу, не допуская пере-

рыва между операциями. 

Для обеспечения движения по дороге тяжелой техники выдержанное по-

крытие в течении 4-5 часов разрушить груженной бороной и укатать гладким 

катком, загруженным балластом. Такая технология позволяет получить покрытие 

с  плотностью 0,5 г/см3 и несущей способностью 20 кг/см
2
. 

 

 

5 Сведения о местах размещения баз материально-технического 

обеспечения, производственных организаций и объектов 

энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на 

отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, 

участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-

бытового обслуживания 

 

Заказчиком и финансирующей строительство организацией является              

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Генеральная строительная организация будет определена по итогам тенде-

ра. 

Генподрядная организация предполагается в г. Чернушка.  

Проживание рабочих планируется в г. Чернушка.  

Расстояние ежедневных автоперевозок рабочих предусматривается от г. 

Чернушка до стройплощадки. 

Рабочие из г. Чернушка на стройплощадку будут доставляться ежедневно 

автобусом - 1 шт. 

Проектом принят традиционный  метод организации строительства соглас-

но МДС 81-43.2008 , при котором: 

- продолжительность вахтовой смены – 8 часов; 

- продолжительность рабочей недели – 5 дней в неделю; 

- продолжительность рабочего времени в неделю – 40 часов; 

- количество рабочих дней в месяце – 22 дней; 

- график работы в одну смену с перерывом на обед; 

Работники будут обеспечены необходимым набором бытовых помещений в 

соответствии с требованиями санитарных правил: 

- медпункт;
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- гардеробные для рабочей и домашней одежды; 

- душевые; 

- помещение для обогрева/охлаждения рабочих/укрытия от атмосферных осадков, обо-

рудованные установками местного лучистого обогрева; 

- помещения для обработки, хранения и выдачи спецодежды; 

- помещение для сушки одежды и обуви; 

- помещение для регламентированного отдыха; 

- курительные; 

- умывальники; 

- биотуалет на одно очко. 

- контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. 

Временные здания  расположены на специально оборудованной площадке. 

Бытовые помещения должны быть установлены до начала основных работ. 

В бытовых помещениях также должны быть аптечка, носилки, огнетушители и теле-

фон. Электрические отопительные приборы должны быть только заводского изготовления с 

устройством тепловой защиты. Помещения и места отдыха в рабочее время, а также поме-

щения психологической разгрузки следует размещать, как правило, при гардеробных до-

машней одежды и здравпунктах. 

Вода на хозяйственно-питьевые нужды предусматривается из р/сети УППН «Павлов-

ка» см. Приложение А. 

Протокол качества воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения из р/сети 

УППН «Павловка» см. Приложение В. 

Горячее питание для рабочих предусматривается в существующей столовой № 4 Чер-

нушинский р-н м/е «Павловка» ЦДНГ-1 АБК. На основании п. 2.51 СП 44.13330.2011 “Ад-

министративные и бытовые здания”, количество посадочных мест в столовой принято из 

расчета одно место на четырех работающих в смене и составляет - 19 посадочных места. 

Питьевая вода для нужд строителей в трассовых условиях используется привозная, в 

19-ти литровых бутылях.  

Баллоны с питьевой водой подвозятся генподрядными организациями  по потребности. 

Питьевая вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль каче-

ства». 

Бытовые помещения и контора прораба должны быть оборудованы местами для уста-

новки 19 литровой емкости (баллона) для бутилированной промышленного розлива серти-

фицированной (ТУ0131–001–70858569–05) питьевой воды с помпой. Баллоны с питьевой 

водой заказываются и подвозятся генподрядными организациями по потребности. Машини-

стов землеройных и дорожных машин, крановщики и других, которые по условиям произ-

водства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой 

непосредственно на рабочих местах. На основании СП 44.13330.2012 “Административные и 

бытовые здания”, п. 5.19 Расстояние от рабочих мест на территории предприятия до времен-

ных бытовых помещений (уборные, помещения для обогрева или охлаждения, курительные) 

- не более 150 м.  Питьевые установки (кулер) размещены на расстоянии до 75 м от рабочих 

мест. Питьевыми 
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установки должны быть оборудованы гардеробные, пункты питания, 

здравпункты, места отдыха работников и укрытия от солнечной радиации и ат-

мосферных осадков. 

Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и до-

рожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не 

имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой 

непосредственно на рабочих местах. 

Медицинское обслуживание работающих предусматривается по месту жи-

тельства. В бытовых помещениях должны быть укомплектованные медикамен-

тами аптечки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой по-

мощи пострадавшим.  

В экстренных случаях и при серьезных заболеваниях подрядчик обязан ор-

ганизовать транспорт для доставки пострадавшего в больницу г. Чернушка. 

Для оперативной связи строительные площадки и мехколонны должны быть 

обеспечены надежной радиосвязью. 

Расположение средств связи (мобильная рация, телефонные аппараты) 

должно иметь свободный доступ на период производства работ в рабочее время 

суток и на случай внештатной ситуации. 

В ночное время суток контроль оперативной связи должны обеспечивать 

дежурные работники подрядной организации. 

 

 

6 Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-

технических ресурсов с указанием мест расположения станций и 

пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных 

подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного 

объекта 

Транспортная схема доставки грузов и труб представлена существующими 

автомобильными дорогами. 

Ж. д. станцией разгрузки оборудования, поставляемого заказчиком и при-

возных материалов, поставляемых подрядчиком, является ж. д. станция Чернуш-

ка. 

Расстояние автоперевозок от ж/д станции Чернушка до стройплощадки 

(усреднено) – 75 км. 

Место расположения приобъектного склада – на стройплощадке. 

Расстояние автоперевозок строительных машин генподрядчика до 

стройплощадки (усредненное) от г. Чернушка – 75 км. 

Рабочие на стройплощадку доставляются ежедневно из г. Чернушка рас-

стояние – 75 км (усредненное). 

Излишний грунт используется для дальнейшей засыпки в пределах пло-

щадки и полосы отвода. 

Недостающий грунт принять из местного карьера. 

Расстояние автоперевозок недостающего грунта – 30 км. 

Отходы лома черных и цветных металлов, образующиеся при строитель-

стве, являются собственностью ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и реализуются по ука-
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занию заказчика (договор  № 19z0835 от 22.04.2019. ООО «Инвестторгцветмет»)  

(усредненно) в г. Чернушка – 75 км.  

Отвозка строительного мусора и строительных отходов (усредненное) на 

полигон ТБО г. Чернушка – 75 км. 

Накопление и временное складирование отходов образовавшихся при 

строительстве, будет осуществляться вне границ водоохранных зон. 

Транспортировка металлоконструкций и технологического оборудования 

предполагается в период окончания планировочных работ на строительной пло-

щадке.  

Оборудование доставляется автомобильным транспортом (тягач с полу-

прицепом). 

Для транспортировки песка, гравия и щебня на стройплощадку и трассы 

автодорог предполагается использование самосвалов. Щебень, гравий и песок 

завозится по мере необходимости. 

 

7 Обоснование потребности в основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, 

воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах 

(при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях 

В сводной смете предусмотрены затраты на временные здания и сооружения. 

За счет этих ассигнований может быть выполнено: 

- устройство электроснабжения; 

- устройство складских помещений (закрытые и открытые) для материалов, 

изделий, горючего, взрывчатых веществ и прочих (кроме кладовых прорабов и 

мастеров, сараев и навесов у объектов строительства), которые возводятся за 

счет накладных расходов. 

Распределение ассигнований на временные здания и сооружения должно 

быть произведено исходя из годового объема строительно-монтажных работ, 

подлежащих выполнению. 

 

7.1 Строительный генеральный план 

Строительный генеральный план предусматривает: 

- поступление на стройплощадку конструкций, полуфабрикатов и материа-

лов автотранспортом; 

- места складирования материалов с учетом обслуживания их крановыми 

средствами; 

- монтаж временных зданий и сооружений, обслуживающих строительство, 

необходимо проводить с учетом требований «Инструкции о мерах пожарной 

безопасности при производстве строительных работ»; 

- освобождение строительной площадки до начала строительства объекта 

от мусора, распланирование с организацией водоотведения; 

Стройгенплан площадок строительства предусматривают максимальное 

использование для нужд строительства свободных от застройки площадей.  

План  трассы нефтегазосборного трубопровода ГЗУ-01401-C-ДНС-0120» 

см. чертежи 2019-083-POS.GCH–2.1-2.6.
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Схема стройгенплан сетей инженерно-технического назначения площадки 

Устройства пуска см. чертежи 2019-083-POS.GCH–7. 

Схема стройгенплан сетей инженерно-технического назначения площадки 

Устройства пуска см. чертежи 2019-083-POS.GCH–8. 

 

7.2 Участковое хозяйство строителей 

 

При строительстве проектируемого нефтепровода при переходе через су-

ществующие кабели проектом предусмотрена их подвеска - 9 подвесок. 

При строительстве проектируемого внефтепровода при переезде строи-

тельной техники через существующие кабели и стальные трубопроводы проек-

том предусмотрен временный переезд из железобетонных плит, с последующим 

его демонтажем – 10 переездов / 20 плит. 

При строительстве проектируемого нефтепровода при переходе под               

ВЛ-35 кВ строительной техники проектом предусмотрен постоянный переезд из 

железобетонных плит, переезды не демонтировать – 3 переезда / 6 плит. 

Схема временного переезда через существующие коммуникации см. чер-

теж 2019-083-POS.GCH -4. 

Схема постоянного переезда через проектируемый нефтепровод на период 

эксплуатации ВЛ – 35 кВ см. чертеж 2019-083-POS.GCH -5. 

Подвеска кабеля при пересечении с нефтепроводом см. чертеж 2019-083-

POS.GCH -6. 

После засыпки уложенного нефтепровода выполнить техническую рекуль-

тивацию, выполнить уборку строительного мусора, вывезти остатки труб, ГСМ.  

Расчет потребности строительства в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах выполнен в соответствии с требованиями, 

СП 48.13330.2019, исходя из годовых физических объемов строительно-

монтажных работ и годовой производительности машин, механизмов и 

транспортных средствах. 

Результаты расчета потребности строительства в транспортных средствах и 

в основных строительных машинах и механизмах приведены в таблице 28.3. 

Вся строительная техника и механизмы подготавливаются в местах отгруз-

ки в соответствии с инструкциями заводов изготовителей и требованиями для 

перевозки автомобильным транспортом. Загружается на автотранспорт и достав-

ляется на базу строительной организации, где проводится подготовка техники к 

эксплуатации. 

Разгрузка должна осуществляться механизированными средствами на спе-

циально подготовленную площадку. Сбрасывание грузов при разгрузке запреща-

ется. 

Транспортирование машин должно проводиться в соответствии с требова-

ниями завода-изготовителя, содержащимися в инструкциях по эксплуатации. 

При этом учитывается следующее: 

- машины с гусеничным ходовым оборудованием перемещаются собствен-

ным ходом в порядке исключения на расстояние до 10 - 15 км. Экскаваторы и 
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трубоукладчики на гусеничном ходу разрешается транспортировать только 

прицепами - тяжеловозами; 

- дорожные катки с гладкими вальцами и кулачковые катки необходимо 

транспортировать на грузовых автомобилях или прицепах - тяжеловозах; 

- пневмоколесные самоходные машины перемещаются своим ходом на 

расстояние до 20 км, а на буксире – до 150 км. 

Транспортировать собственным ходом разрешается только исправные ма-

шины. Поэтому перед транспортированием необходимо сделать внеочередное 

техническое обслуживание с устранением всех неисправностей и смазыванием 

сборочных единиц ходового оборудования и органов управления. 

Расстояние перебазировки строительной техники – 75 км. 

Расчет перебазировки строительной техники в данном проекте предусмот-

рен на расстояние 5 км. т.к. 70 км учтено в локальных сметах.  

Стоянка транспортных и строительных машин предусматривается на пло-

щадке. В связи с тем, что значительная часть землеройных машин и связанных с 

ними других машин (экскаваторы, бульдозеры, и т.д.) обладают сравнительно 

малой подвижностью, выполнять их заправку на стационарно расположенных 

заправочных пунктах нецелесообразно. Заправка транспортной и строительной 

техники горюче-смазочными материалами осуществляется с помощью пере-

движных топливозаправочных машин по месту работы. При заправке строитель-

ной техники ГСМ в местах стыков предусматриваются герметичные поддоны и 

сорбенты для сбора ГСМ с целью исключения загрязнения грунтов. Накопивши-

еся в поддонах ГСМ перекачиваются в специальную емкость и вывозятся на базу 

подрядчика. 

Потребность строительства в электроэнергии, сжатом воздухе рассчитана 

на 1 млн. руб. годового объема СМР и согласно расчетным нормативам для 

составления проектов организации строительства ч. 1 – 1973 г. приведена в 

таблице 28.4. 

В качестве источника электроснабжения при строительстве нефтепровода 

рекомендуется использовать передвижную дизельную электростанцию 

мощностью 30 кВт. 

Для строительной площадки и участков работ предусматривается общее 

равномерное освещение. Искусственное освещение строительных площадок и 

мест производства работ должно отвечать требованиям строительных норм и 

правил для естественного и искусственного освещения. 

Строительные машины и краны оборудуются осветительными установками 

наружного освещения.  

Схема расстановки опор освещения строительной площадки, распредели-

тельных шкафов, освещения рабочих мест, временных электролиний разрабаты-

вается в составе ППР. 

Для осуществления охранного освещения выделена часть прожекторов ра-

бочего освещения. Охранное освещение обеспечивается на границах участков 

производства работ на вертикальной плоскости ограждения. 

Электроэнергия на объекте расходуется на силовые потребители, техноло-

гические процессы, внутреннее освещение временных инвентарных зданий, 
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наружное освещение мест производства работ, складов, подъездных путей 

и площадки строительства. 

Электрическое освещение строительных площадок и участков подразделя-

ется на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное. 

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и 

участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осу-

ществляется прожекторами. 

При освещении рабочих мест предусматривается использовать легкие пе-

реносные светильники и переносные прожекторные вышки. Подача электроэнер-

гии к монтажным механизмам осуществляется по изолированным электрокабе-

лям. 

Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах основных пу-

тей эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность травматиз-

ма.  

Баллоны с питьевой водой подвозятся генподрядными организациями  по 

потребности.  

Питьевые установки (сатураторные установки, фонтанчики и другие) распо-

лагаются не далее 75 метров от рабочих мест. Питьевыми установки должны 

быть оборудованы гардеробные, пункты питания, здравпункты, места отдыха ра-

ботников и укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков. 

Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и до-

рожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не 

имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой 

непосредственно на рабочих местах. 

На строительной площадке при отсутствии централизованного водоснаб-

жения необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для 

указанных целей допускается использовать пункты питания. 

Вода на хозяйственно-бытовые нужды предусматривается из р/сети УППН 

«Павловка». 

Кислород и ацетилен поступает на строительную площадку в баллонах из                            

г. Чернушка.  

Обеспечение строительства сжатым воздухом предусматривается от пере-

движных компрессорных установок. 

В соответствии с требованиями СП 49.13330.2010 и «Правила по охране 

труда в строительстве» утв. приказом Минтруда РФ 11.12.2020 г. №883н, рабо-

тодатель обеспечивает работников, занятых в строительстве, санитарно-

бытовыми помещениями 

(гардеробными, сушками для одежды и обуви, душевыми, помещениями 

для приема пищи, отдыха и обогрева и пр.).  

Группа производственного процесса 2в, 2г  определена согласно СП 

44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» табл.2. 
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Потребные временные инвентарные здания определены в соответствии с 

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»  и приведены в табли-

це 28.2. 

Оборудование бытовых помещений рассчитано согласно СП 44.13330.2011 

и приведено в таблице 3. 

 

Таблица 3.  

Г
р
у
п

п
а 

п
р
о
и

зв
о
д

. 
п

р
о
-

ц
ес

са
 

К
о
л

-в
о
 с

м
ен

 

Кол-во работающих Кол-во единиц оборудования 

Общий спи-

сочный 

состав 

В 

наиболь-

шую  

смену 

К-во отд. 

Шкафы в гардеробных 

Шир. отд. 
Души 

Умываль-

ные краны Уличной 

одежды 

Домашней 

одежды 

Специ-

альной 

одежды 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

2В, 2Г 1 33  33  
33 

400 
 

33 

400 
 

33 

400 
 18  5  

 

В соответствии с СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» 

табл.2 для группы производственных процессов 2в, 2г на 1 человека предусмат-

риваются раздельные гардеробные по одному отделению размерами 0,4х 0,5м. 

В соответствии с СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» 

табл.2 для группы производственных процессов 2в, 2г расчетное число человек 

на одну душевую сетку составит 5 человек.  

В соответствии с СП 44.13330.2011  «Административные и бытовые зда-

ния» табл.2 для группы производственных процессов 2в, 2г  расчетное число че-

ловек на один умывальный кран составит 20 человек.   

Все временные здания приняты передвижного типа. 

Бытовые помещения и контора прораба должны быть оборудованы местами 

для установки 20 литровой емкости (баллона) для бутилированной воды про-

мышленного розлива с помпой. Вода на питьевые нужды строителей предусмат-

ривается привозная артезианская бутилированная заводского розлива в 19 – ти 

литровых бутылях ООО “Родник Прикамья” из расчета  3,0 – 3,5 л на одного ра-

ботающего летом и 1,0-1,5 л на одного рабочего зимой. Баллоны с питьевой во-

дой подвозятся генподрядными организациями  по потребности. Сертификат на 

питьевую воду см. Приложение А. 

В бытовых помещениях также должны быть аптечка, носилки, огнетушите-

ли и телефон, а также устройства для сушки рабочей одежды и рукавиц. Элек-

трические отопительные приборы должны быть только заводского изготовления  

с устройством тепловой защиты. 

Помещения для обогрева рабочих должны быть оборудованы установками 

местного лучистого обогрева, т.к. период со среднесуточной температурой воз-

духа 0°С и ниже продолжается более 150 дней в году. 
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Потребные площади временных зданий и сооружений для строителей опре-

делены на основании СП 44.13330.2011  «Административные и бытовые здания» 

и МДС 12-46.2008 и приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4.  

Номенклатура 
Численность 

работающих, чел 

Расчетный 

показатель 
Потребная площадь, м

2
 

Сооружения административного назначения 

Прорабская 5 4 м
2
/чел 20 

Сооружения санитарно-бытового назначения 

Уборная 33 0,07 м
2
/чел 1,54 

Помещения для обо-

грева или охлаждения 

рабочих, укрытия от 

атмосферных осадков 

* 

28 0,1 м
2
/чел 2,3 

Курительная* 33 0,1 м
2
/чел 3,3 

Гардеробная * 33 0,1 м
2
/чел 3,3 

Помещения для суш-

ки,обеспыливания 

или обезжиривания 

спецодежды* 

33 0,15 м
2
/чел 4,95 

Кладовая для хране-

ния спецодежды 

(+ места для сдачи и 

получения)* 

33 0,07 м
2
/чел 1,54 

Комната приема пищи 33 1 м
2
/чел 33 

Душевая на 4 сетки 33 
На 5 чел.1сетка 

0,54 м
2
/чел 

6 сеткок 

18,0 

Умывальная 33 0,2 м
2
/чел 6,6 

Мед. Пункт  33 12 м
2
 от 50 до 150 чел. 12 

Помещение для ре-

гламентированного 

отдыха 

33 0,9 м
2
/чел 29,7 

 

*площадь данных помещений принимается не менее 4 м
2
. 

Устройство питьевого водоснабжения расположено в вагоне – прорабской. 

Помещение для курения расположено при уборных или помещениях для 

отдыха,  с учетом требований пожарной безопасности. 

Контейнер универсальных зданий системы «Универсал» представляет со-

бой унифицированный объемный блок каркасно-панельной конструкции с разме-

рами в плане 6000х3000 и высотой 2835 мм с массой 3,4 т. 

Здание конторы - здание контейнерного типа предназначено для обеспече-

ния рабочими местами прорабов (мастеров). 

Вагон-бытовка – здание контейнерного типа предназначено для хранения 

уличной и домашней одежды, обогрева и отдыха. 

Места размещения участкового хозяйства, мест отдыха, санитарно-бытовых 

приборов и устройств в период строительных работ, должны располагаться за



36 

      

2019/083-PD-POS.TCH 

Лист 

1 - Зам. 40-21  06.07.21 

34 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
34 

 пределами опасных зон, а так же за пределами водоохранной и прибрежной 

полосы. 

Пожарная безопасность участкового хозяйства строителей должна строго 

соответствовать действующим Правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации и соблюдаться всеми организациями и их работниками незави-

симо от форм собственности, вида деятельности и ведомственной принадлежно-

сти. 

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности ад-

министративно-бытового комплекса возлагается на руководителя организации. 

На видных местах участкового хозяйства вывешиваются таблички с указа-

нием номера телефона вызова пожарной охраны. 

На территории хозяйства должен быть установлен противопожарный ре-

жим, предусматривающий порядок: 

- уборки горючих отходов, хранения промасляной спецодежды; 

- обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании ра-

бочего дня; 

- осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

- действия сотрудников при обнаружении пожара. 

 

7.3 Основное строительство 

 

Общая потребность в воде на период строительства 

Расход воды на производственные нужды  

Необходимый объем воды для гидравлического испытания линейного 

участка нефтепровода V=508 м
3
.  

Необходимый объем воды для промывки испытуемого линейного участка 

нефтепровода V=51 м
3
.  

Необходимый объем воды для гидравлического испытания технологиче-

ских трубопроводов V= 2,5 м
3
.  

Необходимый объем воды для промывки технологических трубопроводов 

V=0,25 м
3
.  

Потребность Qтр в воде на период строительства объекта определяется сум-

мой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 

Qтр = Qпр+Qхоз 

Расходы воды на производственные потребности, л/с: 

Qпр=Кн*qп*Пп*Кч/3600t где: 

- Кн -1,2 коэффициент на неучтенный расход воды; 

- qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бето-

на, заправка машин и т.д.);  

- Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную сме-

ну; 

- Кч =1,5 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

- t =8ч - число часов в смене; 

Qпр-1,2*500*1*1,5/3600*8=0,03 л/сек. 

0,03*3600*8=864,0 л/ смену
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Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

 где: 

- =15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего;  

- - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

- = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

- =30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

- - численность пользующихся душем (до 80% ); 

- =45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

- =8 ч - число часов в смене.  

 
0,31*3600*8=8928 л/смену 

Qтр =864,0+8908,0=9792 л/смену 

Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 °С и не вы-

ше 20 °С. 

Баланс водоснабжения и водоотведения на период строительно - монтаж-

ных работ 

 

Производственные 

нужды 

(поливка бетона, за-

правка машин и 

т.д.) 

Хозяйственно-

бытовые нужды 

нужды 

Гидравлические 

испытания и 

промывка тру-

бопровода 

Итого 

(всего за период 

строительства) 

Потребление 

воды 
209,1 м

3
 2160,5 м

3
 510,5 м

3
 2880,1 м

3
 

Отведение 

воды 
- 2160,5 м

3
 510,5 м

3
 2671 м

3
 

 

 

7.4 Потребность в воде на пожаротушение 

На основании части 5 статьи 68 и части 1 статьи 99 Федерального закона 

№123-ФЗ и СП 8.13130.2020 наружное пожаротушение не предусматривается. 

 

 

8 Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, 

установок, приспособлений и устройств, требующих разработки 

рабочих чертежей для их строительства 

 

 

8.1 Пересечение нефтепровода с подземными коммуникациями   

Уточнить прохождение трасс существующих кабелей с представителями 

эксплуатирующими эти коммуникации. 

Разработать и согласовать рабочий проект и проект производства работ, в 

которых предусмотреть мероприятия по сохранности кабелей.
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Перед началом производства работ кабели отшурфовать и отвешковать 

вручную в присутствии представителей эксплуатирующих эти кабели, не менее 

чем за три дня до начала производства работ. Вешки установить через каждые  

10 - 15 м.  

Строительной организации издать приказ о назначении ответственного ли-

ца за сохранность кабелей связи по производству работ в охранной зоне. 

Выполнить подвеску кабелей связи с устройством металлического швелле-

ра № 14, выступающего за границы траншеи не менее чем на 2,0 м в обе сторо-

ны. Конструкцию подвески демонтировать не разрешается. 

Все работы в охранной зоне существующих кабелей связи выполнять 

вручную, без применения ударных инструментов (кирки, ломы, отбойные молот-

ки и т.п.), в присутствии представителей эксплуатирующих эти кабели. 

Механизированная разработка грунта в охранной зоне кабелей связи ЗА-

ПРЕЩАЕТСЯ! (Охранная зона по 2,0 м в обе стороны от оси кабеля связи).  

В охранной зоне кабелей связи запрещается: 

- планировка, срезка и выборка грунта с помощью землеройной техники; 

- складирование стройматериалов; 

- стоянка спецтехники; 

- стоянка жилых вагончиков;
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- разведение открытого огня; 

- загромождение трассы кабеля поваленными деревьями, кустарниками, 

грунтом; 

- устройство технологических проездов вдоль оси кабелей; 

- производство работ в выходные, праздничные дни и в темное время су-

ток. 

Совместно с представителями эксплуатирующими эти кабели определить 

место переезда спецтехники. Переезд строительной техники через кабели осу-

ществлять по специально оборудованному временному переезду из ж.б. плит с 

подсыпкой из ПГС толщиной не менее 0,5 м. 

На рабочих чертежах и по окончании строительства в местах пересечения 

установить указатели с надписью “Внимание! Кабель связи!”. 

В случае повреждения кабелей, производителю работ немедленно сооб-

щить диспетчеру и оказать возможную помощь механизмами, материалами и 

людскими ресурсами для охраны места порыва и скорейшей ликвидации аварии. 

Без представителей организаций, эксплуатирующих эти кабели, работы не 

проводить!  

При пересечении нефтепровода с существующими действующими 

коммуникациями, указанными в таблице 5 предусмотрены временные переезды 

из железобетонных плит. 

Временные переезды (в т.ч. насыпь) после строительства трасс подлежат 

демонтажу. Оборачиваемость дорожных плит принять 8-ми кратную. 

 

Таблица 5. 

На участке 
Наименование 

трубопровода и его 

назначение (назем-

ного или подземно-

го) 

Направле-

ние откуда 

и куда 

К
ак

о
й

 о
р
га

н
и

-

за
ц

и
и

 п
р
и

н
ад

-

л
еж

и
т 

тр
у
б

о
-

п
р
о
в
о
д

 

Д
и

ам
ет

р
 

О
тм

ет
к
а 

в
ер

х
а 

тр
у
б

ы
  

(г
л
у
б

и
н

а 
за

-

л
о
ж

ен
и

я
) 

При-

меча-

ние 

П
и

к
ет

  

П
л
ю

с 

Трасса нефтепровода «ГЗУ-01401-С – ДНС-0120» 

0 14.6 эл.кабель 0.4кВ 
КТП-1807 – 

КИПиА  

ООО  

«ЛУКОЙЛ – 

ПЕРМЬ» 

- 0.6 - 

8 55.3 кабель связи 
Тюш –

Верх.Тюш 

«Ростеле 

ком» 
- 0.8 - 

16 34.6 кабель ТМ обр. – обр.   - 0.7 нед 

48 79.4 эл.кабель 0.4кВ 
КТП-1503-узел 

учета 

ООО  

«ЛУКОЙЛ – 

ПЕРМЬ» 

- 0.6 нед 

49 14.3 эл.кабель 0.4кВ 
КТП-1503-узел 

учета 

ООО  

«ЛУКОЙЛ – 

ПЕРМЬ» 

- 0.6 - 

53 72.4 кабель ТМ обр. – обр.   - 1.0 - 

63 87.1 кабель ТМ обр. – обр.   - 1.0 - 
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На участке 
Наименование 

трубопровода и его 

назначение (назем-

ного или подземно-

го) 

Направле-

ние откуда 

и куда 

К
ак

о
й

 о
р
га

н
и

-

за
ц

и
и

 п
р
и

н
ад

-

л
еж

и
т 

тр
у
б

о
-

п
р
о
в
о
д

 

Д
и

ам
ет

р
 

О
тм

ет
к
а 

в
ер

х
а 

тр
у
б

ы
  

(г
л
у
б

и
н

а 
за

-

л
о
ж

ен
и

я
) 

При-

меча-

ние 
П

и
к
ет

  

П
л
ю

с 
78 34.9 кабель ТМ обр. – обр.   - 0.8 - 

92 58.2 водовод 
в/з.«Танып» -

куст 33 

ООО  

«ЛУКОЙЛ – 

ПЕРМЬ» 

90 3.2 
ПАТ 

 

93 27.0 кабель ТМ обр. – обр.   - 0.8 - 

 

Сварочные работы, разведение открытого огня, оборудование стоянки 

строительной техники, складирование материалов и оборудования в охранной 

зоне трубопроводов «Запрещается!». 

Производство строительно-монтажных работ допускается при наличии 

письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в 

присутствии ее представителя. 

 

 

9 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и 

монтажных работах по участкам трассы 

Объемы основных строительных, монтажных и специальных работ приве-

дены в таблице 6. 

Подробно объемы строительных, монтажных и специальных работ по объ-

ектам основного строительства, будут определены в рабочей документации. 
 

Таблица 6. 

 

 

10 Обоснование организационно-технологической схемы, 

определяющей оптимальную последовательность сооружения 

линейного объекта 

Обоснование принятой организационно - технологической схемы, опреде-

ляющей последовательность строительства объектов общая продолжительность 

строительства по проекту (в т.ч. подготовительного этапа, демонтажных работ и 

заключительного этапа) 11 месяцев, начало строительства – февраль  2022 г. 

окончание  – декабрь 2022 г.  представлено на линейном графике строительства 

см. чертеж 2019-083-POS.GCH -3. 

Наименование работ 
Единица 

измерения 

Объем СМР,  

всего 

Трасса нефтепровода «ГЗУ-01401-С – ДНС-0120» 

1. Рытье и засыпка траншеи одноковшовым экскаватором емко-

стью ковша 0,65 м
3
, 2 группы грунтов; 

м
3
 53457,6 

2. Укладка в траншею стальных труб Ø273х6мм. м 9501 



40 

      

2019/083-PD-POS.TCH 

Лист 

 1 - Зам. 40-21  06.07.21 

38 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
38 

Продолжительность подготовительного этапа (данный этап предназначен 

для получения разрешения на строительство) – 1 месяц. 

Продолжительность основного строительства – 6,0 месяцев. 

Продолжительность демонтажных работ – 3,0 месяца. 

Продолжительность заключительного этапа (данный этап предназначен для 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию) – 1 месяц. 
 

 

10.1 Организационно - техническая подготовка к строительству 

Организационно - техническая подготовка к строительству должна вклю-

чать: 

Со стороны заказчика: 

- обеспечение стройки проектно-сметной документацией; 

- заключение договора подряда на строительство; 

- определение поставщиков и сроки поставки оборудования по всей номен-

клатуре поставки заказчика. 

Со стороны генподрядчика: 

- заключение договора подряда и субподряда; 

- оформление документов для получения разрешений и допусков на произ-

водство работ; 

- изучение ИТР проектно-сметной документации; 

- разработка ППР на строительство; 

- укомплектование стройплощадки материально-техническими ресурсами, 

ИТР и рабочими в соответствии с ППР. 

 

10.2 Подготовительные работы, выполняемые генподрядчиком 

В подготовительный период строительства до начала производства работ 

необходимо выполнить: 

на трассе автодорог; 

- планировку строительной полосы на период строительства; 

- доставку технических средств, оборудования и строительных материалов; 

- размещение временных инвентарных зданий; 

- обеспечение строительной площадки первичными средствами пожароту-

шения, освещением и средствами сигнализации.  

До начала производства работ должны быть выполнены следующие меро-

приятия:  

- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инже-

нерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и смета-

ми, организационными и техническими решениями проекта производства работ. 

 

10.3 Создание геодезической разбивочной основы 

Геодезические работы в строительстве должны выполняться подрядчиком 

в объеме и с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических парамет-

ров и размещение объектов строительства по проекту и в соответствии с требо-

ваниями строительных норм и правил. 
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Для ускорения разбивочных работ на местности создают геодезическую 

разбивочную основу в виде развитой сети закрепленных знаками пунктов, опре-

деляющих положение объекта строительства. 

Заказчик не менее чем за десять дней до начала строительно-монтажных 

работ обязан передать подрядчику техническую документацию и закрепленные 

на местности пункты и знаки геодезической разбивочной основы. 

Геодезические разбивочные работы выполняются в процессе строительства 

геодезическими службами подрядчика. Разбивку осуществляет звено специали-

стов (инженер - геодезист и его помощник), оснащение геодезическими прибо-

рами – теодолитом, нивелиром, рейками, стальной лентой и рулетками. 

Работы по построению геодезической разбивочной основы необходимо 

проводить в соответствии с  СП 126.13330.2017 “Геодезические работы в строи-

тельстве”. 

 

10.4 Организация производственных территорий, участков работ и 

рабочих мест 

Производственные территории (площадки строительных и промышленных 

предприятий с находящимися на них объектами строительства, производствен-

ными и санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями), участки работ и рабо-

чие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производ-

ства работ. Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала 

производства работ. Соответствие требованиям охраны и безопасности труда 

производственных территорий, зданий и сооружений, участков работ и рабочих 

мест вновь построенных или реконструируемых промышленных объектов опре-

деляется при приемке их в эксплуатацию. Окончание подготовительных работ на 

строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприя-

тий по безопасности труда. 

 

10.5 Расчистка от деревьев 

К расчистке приступить после получения лесной декларации, которая 

оформляется заказчиком и передается подрядной организации, ведущей лесосеч-

ные работы. 

Расчистку полосы отвода от леса следует выполнять преимущественно ме-

ханизированным способом и с опережением начала строительно-монтажных ра-

бот: 

- в строительной полосе деревья спиливать с последующей корчевкой 

пней.  

Специальные площадки для складирования леса не предусматриваются, 

вырубленный лес очищают от сучьев в полосе отвода. Т.к. лес имеется не везде, 

а небольшими участками, складирование леса составляет в среднем 50 м3. Пери-

одичность вывозки леса подрядчиком составляет пять дней. Порубочные остатки 

утилизируются силами генподрядной организации, определенной  на тендерной 

основе.
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Дальнейшее использование вырубленных деревьев предполагается в соот-

ветствии с приказом правительства Российской Федерации № 213 от       3 авгу-

ста 2010г.  

Плодородный слой следует снимать со строительной полосы и укладывать 

в отвалы для использования его в последующем при восстановлении нарушен-

ных земель. Для зеленых насаждений попадающих в зону строительства преду-

смотрены защитные ограждения. 

Порубочные остатки (сучья, ветви пни от лесоразработок) измельчаются 

рубильной  машиной до фракции размером не более 10 мм, с дальнейшим муль-

чированием почвы в полосе отвода и последующей вспашкой территории. 

Измельчение порубочных остатков рекомендуется проводить рубильной 

машиной с приводом от трактора 

 

10.6 Общие решения по организации работ 

Настоящей проектной документацией выделение этапов строительства не 

предусмотрено. 

 

 

11 Перечень основных видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций 

Исполнительная документация на объекте строительства ведется лицом, 

осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации вклю-

чаются: 

- акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта ка-

питального строительства (линейного объекта), оформленные по форме, приве-

денной в приложении №1 РД 11-02-2006; 

- акты разбивки осей объекта капитального строительства (линейного объ-

екта) на местности, оформленные по форме, приведенной в приложении № 2 РД 

11-02-2006; 

- акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объекта капитального строительства (линейного объекта), контроль за вы-

полнением которых не может быть проведен после выполнения других работ 

(скрытые работы, оформленные актами освидетельствования скрытых работ по 

форме, приведенной в приложении № 3 РД 11-02-2006. 

- акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выяв-

ленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых 

невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и 

участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственные конструк-

ции), оформленные актами освидетельствования ответственных конструкций по 

форме, приведенной в приложении № 4 РД 11-02-2006. 

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обес-

печения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля
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 недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других 

строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспече-

ния, оформленные актами освидетельствования участков сетей инженерно-

технического обеспечения по форме, приведенной в приложении   № 5 РД 11-02-

2006. 

Перечень видов строительных и монтажных работ, подлежащих освиде-

тельствованию с составлением соответствующих актов приемки:  

- земляные работы (разработка котлованов и траншей); 

- обратная засыпка и уплотнение грунта; 

- сварка соединительных элементов и антикоррозийная защита сварных со-

единений; 

- изоляционные работы. 

При строительстве трубопроводов: 

- очистка полости трубопровода; 

- оценка качества изоляции законченных строительством подземных участ-

ков трубопровода; 

- контроль стыков, испытание трубопровода на прочность, проверка на гер-

метичность; 

- засыпка трубопровода;  

- укладка защитного футляра на переходах через дороги. 

При монтаже технологического оборудования: 

- проверка качества сварных соединений;  

- подготовка арматуры, оборудования под противокоррозионное покрытие; 

- выполнение противокоррозионного покрытия арматуры, оборудования 

перед нанесением тепловой изоляции. 

Данный общий перечень является укрупненным для объекта строительства. 

Уточненные детальные перечни скрытых работ, требующих освидетельствова-

ния приводятся в общих указаниях на листах общих данных рабочей документа-

ции. 

Перечень ответственных конструкций, требующих освидетельствования: 

- монтаж трубопровода; 

Перечень ответственных конструкций является укрупненным для объекта 

строительства. Уточненные детальные перечни скрытых работ, требующих 

освидетельствования приводятся в общих указаниях на листах общих данных 

рабочей документации. 

Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, требующих 

освидетельствования: 

- прокладка трубопровода в траншее; 

Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения является 

укрупненным для объекта строительства. Уточненные детальные перечни скры-

тых работ, требующих освидетельствования приводятся в общих указаниях на 

листах общих данных рабочей документации. 

Состав и содержание исполнительной документации должны соответство-

вать:
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- Раздел II РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполни-

тельной документации; 

- СП 48.13330.2019 “Организация строительства”. 

 

 

12 Указание мест обхода или преодоления специальными средствами 

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 

В проекте предусмотрены переходы нефтепровода через существующие 

дороги.  

Ведомость переходов проектируемого нефтепровода через существующие 

дороги см. таблицу 7. 

 

Таблица 7.

 

Пикетаж трассы 
Наименование 

дороги 

Вид 

покры

тия 

Диаметр 

рабочей 

трубы, 

мм 

Диаметр 

кожуха, 

мм 

Длина 

кожуха, м 
Способ перехода 

Трасса нефтепровода «ГЗУ-01401-С – ДНС-0120» 

0+50.7 

технологический про-

езд 

 ООО  

«ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ» 

щебень 273 530 19 

Закрытый  

(Продавлива-

ние) 

5+79.2 

технологический про-

езд  

к кусту 19 

ООО  

«ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ» 

грав. 273 530 20 

Закрытый  

(Продавлива-

ние) 

9+01.6 
Автодорога Тюш-

Алтынное 
грав. 273 530 58 

Закрытый  

(Продавлива-

ние) 

24+51.6 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

28+01.0 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

34+10.0 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 530 16 Открытый 

48+84.7 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

51+47.5 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

52+21.7 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 530 15 Открытый 

53+4.2 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 530 14 Открытый 

53+79.7 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 

530 31 

Открытый 

53+93.1 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 Открытый 
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Пикетаж трассы 
Наименование 

дороги 

Вид 

покры

тия 

Диаметр 

рабочей 

трубы, 

мм 

Диаметр 

кожуха, 

мм 

Длина 

кожуха, м 
Способ перехода 

63+75.6 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 530 16 Открытый 

88+90.8 
технологический про-

езд 
щебень 273 530 23 

Закрытый  

(Продавлива-

ние) 

Трасса ЭХЗ – 1 

1+00 
неорганизованный 

проезд 
грунт -   Открытый 

Трасса ЭХЗ – 2 

0

+70.6 

неорганизованный 

проезд 
грунт -   Открытый 

 

12.2  Закрытый способ производства работ при переходе через 

существующую автодорогу  

Порядок работ по сооружению перехода под существующей автомобильной 

дорогой методом продавливания. 

При прокладке защитного футляра закрытым способом следует провести 

следующие подготовительные работы: 

- геодезическую разбивку места перехода и установку предупредительных 

знаков; 

- планировку участка по обе стороны дороги; 

- рытье рабочего и приемного котлована с устройством необходимых креп-

лений. 

К переднему концу защитного футляра приварить наконечник с наружным 

диаметром на 20-50 мм больше диаметра прокладываемого футляра для умень-

шения сопротивлений, возникших при деформации грунта, и снижения сил тре-

ния при движении трубы - футляра в грунте. 

По окончании разработки рабочего котлована и крепления стенок дно кот-

лована выравнивают и размещают направляющие конструкции, агрегаты и узлы 

установки прокалывания футляра. 

При монтаже направляющих конструкций в рабочем котловане особое вни-

мание обратить на правильное их размещение в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях, так как это обеспечивает сохранение заданного направления про-

кладки и минимальное отклонение фактического положения оси защитного фу-

тляра от проектного. 

Для сохранения направления прокладки применяют вертикальные и гори-

зонтальные рамы. 

Работы по продавливанию осуществляются гидравлическим домкратом. 

Процесс продавливания футляра включает следующие операции: 

- укладка первого звена футляра; 

- установка нажимной заглушки на торец звена; 

- поэтапное задавливание звена в грунт домкратом. 
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После выбора хода штока домкрата между нажимной заглушкой и домкра-

том вставляют нажимные патрубки. 

Продвижение защитного футляра и смену нажимных патрубков осуществ-

ляют до тех пор, пока первое звено футляра не будет полностью вдавлено в грунт 

под насыпью. После этого штоки домкратов отводят назад вместе с заглушкой, 

одновременно удаляют и нажимные патрубки. 

На освободившееся от патрубков место укладывают второе звено, которое 

центрируют и присоединяют к первому звену защитного футляра сваркой. 

Для производства сварочных работ в котловане сооружается приямок, в ко-

тором размещаются сварщики. 

В принятой последовательности все операции повторяют до тех пор, пока 

лобовой конец первого звена не войдет в приемный котлован. 

После прокладки футляра выполняется монтаж трубопровода в защитном 

футляре. 

На трубной плети в пределах защитного кожуха монтируются опорно - цен-

трирующие кольца. 

Укладка трубной плети в защитный кожух осуществляется путем протаски-

вания ее с помощью кранов - трубоукладчиков и трактора в следующем техноло-

гическом порядке: 

- плеть на монтажных полотенцах поднимается кранами - трубоукладчика-

ми и перемещается в створ траншей; 

- к плети присоединяется канат, который другим концом через защитный 

кожух прикреплен к трактору - тягачу; 

- головная часть плети вводится в защитный кожух, а вся плеть приводится 

в соосное с защитным кожухом положение; 

- продольным перемещением кранов - трубоукладчиков и трактором - тяга-

чом плеть протаскивается в защитный кожух до выхода ее головной части на не-

обходимую величину. 

Рабочий и приемный котлованы засыпают бульдозером с подбивкой грунта 

под нефтепроводом и в пазухах, устраивая грунтовый валик по оси нефтепрово-

да. 
 

12.3 Переходы через водные преграды 

При переходе через водную преграду, проектная отметка трубопровода 

предусмотрена на 0,5 м ниже прогнозируемого предельного профиля размыва 

русла реки, но не менее 1 м естественных отметок дна реки. 

Характеристика водных преград и принятые технические решения приво-

дятся в таблице 8. 

Таблица 8.

 
 

Пикетаж трассы 

Характеристика водной преграды 

Протяжен

ие водной 

поверхнос

ти , м  

Наименова 

ние 

Глубина в 

межень, 

м 

Способ 

разработки 

подводной 

траншеи 

Способ 

засыпки 

подводной 

траншеи 

Способ 

укладки  

труб 
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На основании письма ФГБНУ “ГосНИОРХ” Пермское отделение, № 898/4 

от 04.10.2012 года категорически запрещается выполнение строительно-

монтажных работ по переходу трубопроводов через водотоки в период нереста 

рыбы с 15 апреля по 15 июня на водных объектах Пермского края и в период па-

водка. 

Сборку труб на участке смыкания проводить под защитой водоотлива, для 

откачки грунтовых вод. Водоотлив проводится насосами ГНОМ, производитель-

ностью 40 м3/час. Вода после откачки из водоотлива перекачивается в автомо-

биль-цистерну и вывозится на утилизацию по договору подрядчика. 

В период строительства нефтепровода водотоки подвеpгаются воздей-

ствию стpоительной техники пpи pазpаботке подводных тpаншей. 

Наиболее хаpактеpными последствиями пpи стpоительстве подводных 

пеpеходов являются: 

- нарушение берегов водных пpегpад, частичное наpушение рельефа; 

- повpеждение pусла pеки; 

- наpушение pастительности на беpегах водоемов; 

- загpязнение местности отходами стpоительного пpоизводства; 

- взмучивание и нарушение мест корма рыб в водоемах. 

Некотоpые воздействия являются кpатковpеменными и пpекpащаются с 

окончанием стpоительных pабот, последствия от дpугих воздействий подлежат 

естественному восстановлению. 

Для уменьшения воздействия на водотоки, пpи стpоительстве нефтепрово-

да проектной документацией пpедусмотpены следующие меpопpиятия: 

- засыпка береговых тpаншей с пpевышением над естественным уpовнем 

повеpхности земли для восстановления pельефа после естественного уплотнения 

гpунта засыпки. 

В данном проекте, строительство на водных объектах рекомендуется про-

водить: 

- р. Тюш (апрель 5 дней в бездождевой период) 

В соответствии с СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Ос-

новные положения. п. 4.2 переход через водные преграды относится к основным 

гидротехническим сооружениям. 

При переходе через реки  траншею рекомендуется разрабатывать экскава-

тором емк. ковша 0,65 м3, засыпать бульдозером мощностью 59 кВт, строитель-

ная техника находится на берегу.  

Временное складирование грунта предусматривается на берегу, за при-

брежной полосой (водоохраной зоной).  

Укладка трубы в траншею предусматривается с бровки траншеи. 

Для предотвращения размыва дна реки по траншее, а также в целях без-

опасной эксплуатации нефтепровода проектом предусмотрены:  

 - берегоукрепительные работы берегов каменной наброской в объеме, см. 

таблицу 9.

ПК15+93.6 

ПК16+02.4 
8,8 р. Тюш 0,71 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 
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Таблица 9. 
ПК 

 

Наименование 

водной преграды 

Объем каменной  

наброски, м
3
 

Площадь, м
2
 

ПК15+93.6 

ПК16+02.4 
р. Тюш 3,1 7,0 

 

- берегоукрепительные работы русла каменной наброской в объеме, см. 

таблицу 10. 

 

Таблица 10. 
ПК 

 

Наименование 

водной преграды 

Объем каменной  

наброски, м
3
 

Площадь, м
2
 

ПК15+93.6 

ПК16+02.4 
р. Тюш 15,4 45,9 

 

Камни для каменной наброски подвозится на трассу по вдольтрассовому 

проезду. Засыпка камня на дно реки осуществляется экскаватором. Разравнива-

ние камня осуществляется вручную. 

Марка камня для каменной наброски по прочности на сжатие 600 кг/см², 

объемная масса 2600-3000 кг/м³, толщина крепления должна быть не менее 45 

см. 

В проекте предусматривается устройство вдольтрассовых проездов для 

подвозки на трассу камня для берегоукрепления.  

Переезд строительной техники через реки предусматривается по суще-

ствующим переездам.  

Производительность по грунту бульдозера – 188,75 м
3
/час. 

Производительность по грунту экскаватора – 97,5 м3/час. 

Ширина полосы отвода при переходе через водотоки: 

- р. Тюш   24 метра; 

В соответствии с СП 58.13330.2019 “Гидротехнические сооружения. Ос-

новные положения” п. 4.1.3 переход через водные преграды относится к основ-

ным гидротехническим сооружениям. 

 

 

13 Описание технических решений по возможному использованию 

отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд 

строительства 

Технические решения по возможному использованию отдельных участков 

проектируемого линейного объекта для нужд строительства в данном проекте 

исключены. 
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14 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства 

опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных 

опасных природных процессов 

 

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий и СП 

115.13330.2016 на территориях узлов 1-6, расположенных по трассе нефтепрово-

да ГЗУ-01401-С-ДНС-0120 получили развитие опасные природные процессы – 

карст и морозное пучение. 

Карст 

По карстоопасности территория узла 3 (ПК34+60,00) оценивается как тер-

ритория II–Г категории устойчивости; территории узлов 1 (ПК15+30,00), 2 

(ПК27+66,30), 4 (ПК48+94,89), 5 (ПК66+79,00) и 6 (ПК88+30,64) - IV–Г. 

В качестве прогноза в материалах инженерно-геологических изысканий 

сделан вывод, что условия для образования карстовых форм рельефа на террито-

рии строительства имеются. Активность карстовых процессов может увеличить-

ся при строительном освоении территории и при несоблюдении мероприятий 

противокарстовой защиты. 

Строительство сооружений на территории узла 3 не рекомендуется. Строи-

тельство допускается в порядке исключения при наличии специального обосно-

вания возможности надежной защиты сооружений от карстовых явлений и целе-

сообразности их строительства с учетом затрат на противокарстовые мероприя-

тия. 

Строительство на территории остальных узлов допускается с применением 

противокарстовых мероприятий, в том числе геотехнических и конструктивных 

при наличии специального обоснования целесообразности строительства. 

 

 Для обеспечения безопасности строительства и эксплуатации сооружений 

предусмотрены водозащитные, конструктивные, строительно-технологические, 

эксплуатационные противокарстовые мероприятия и организован карстомонито-

ринг. 

Конструктивные мероприятия применены совместно с водозащитными ме-

роприятиями. В их состав входят:  

а) расстояние от ограждения узлов до краев карстовых форм должно быть 

не менее 20 м; 

б) полное предпостроечное заполнение расчищенных от древесной расти-

тельности всех карстовых воронок в полосе 20 м от границы трассы нефтепрово-

да недренирующим пылевато-глинистым грунтом с послойным трамбованием; 

в) общая организация стока поверхностных вод в полосе трассы; 

г) строительно-монтажные работы на территориях узлов выполняются без 

нарушения поверхностного стока воды; 

д) засыпка внутри ограждения и отмостка у фундамента ограждения из 

щебня перекрывается слоем бетона толщиной 100 мм. 

К строительно-технологическим мероприятиям относятся: 

а) строительство необходимо вести в зимний период, так как весной часто-

та провалов заметно возрастает;
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б) концентрация техники и механизмов должна быть минимальной; 

в) необходимо сокращение сроков между устройством котлованов и уста-

новкой опор под задвижки и фундаментов ограждений; 

г) повышение надежности технологического оборудования; 

д) постоянный авторский надзор; 

е) контроль за возникающими в период строительства карстовыми дефор-

мациями. 

В состав эксплуатационных противокарстовых мероприятий (элементов 

карстомониторинга) входят: 

а) постоянный геодезический контроль за оседанием земной поверхности и 

деформациями сооружений; 

б) повторяющееся строительное обследование сооружений и их элементов; 

в) контроль за выполнением противокарстовых мероприятий; 

г) наблюдения за карстопроявлениями, состоянием грунтов; 

д) разработка мероприятий по быстрейшей ликвидации или предупрежде-

нию возможных последствий при проявлении карстовых деформаций. 

В карстомониторинг включены: 

а) площадная рекогносцировка; 

б) обследование карстопроявлений; 

в) режимные гидрогеологические наблюдения; 

г) геодезические измерения на местности и контроль за деформациями со-

оружений. 

Территории узлов, расположенных по трассе нефтепровода в пределах глу-

бины сезонного промерзания, сложены слабопучинистыми и среднепучинисты-

ми грунтами. 

Морозное пучение 

Для уменьшения влияния сил морозного пучения на фундаменты преду-

смотрены следующие мероприятия: 

а) строительно-монтажные работы на территориях узлов выполняются без 

нарушения поверхностного стока воды; 

б) опоры под задвижки и фундаменты площадок обслуживания из бетон-

ных блоков устанавливаются по щебеночной подушке толщиной  200 мм, обрат-

ная засыпка блоков выполняется мелким щебнем; 

в) фундаменты ограждений узлов из стальных труб устанавливаются по 

щебеночной подготовке толщиной не менее 100 мм, обратная засыпка фундамен-

тов выполняется мелким щебнем; 

г) засыпка внутри ограждения и отмостка у фундамента ограждения из 

щебня перекрываются слоем бетона толщиной 100 мм. 

Для опор под задвижки величина подъема от морозного пучения грунта, 

при условии выполнения перечисленных мероприятий, не превышает предель-

ную деформацию основания равную 4 см согласно п. 6.8.11 и таблицы Д1 с при-

мечанием п. 6 СП 22.13330.2016. 
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15 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте 

безопасного движения в период его строительства 

Движение строительной техники при строительстве нефтепровода осу-

ществляется по существующим автомобильным дорогам и временным вдоль-

трассовым проездам. 

Подрядная организация, осуществляющая строительство нефтепровода 

обязана: 

- организовать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечи-

вающим безопасность дорожного движения; 

- соблюдать установленный законодательством Российской Федерации ре-

жим труда и отдыха водителей; 

- создавать условия для повышения квалификации водителей и других ра-

ботников автомобильного транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного 

движения; 

- анализировать и устранять причины дорожно – транспортных происше-

ствий и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им 

транспортных средств; 

- обеспечить соответствие технического состояния транспортных средств 

требованиям безопасности дорожного движения и не допускать транспортные 

средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих без-

опасности дорожного движения; 

- обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязан-

ности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств; 

Временное ограничение или прекращение движения транспортных средств 

на дорогах с целью обеспечения безопасности дорожного движения может осу-

ществляться уполномоченным на то должностными лицами органов местного 

самоуправления в пределах их компетенции. 

Временные дорожные знаки и ограждения на участках производства работ 

должны устанавливаться на видимых местах и соответствовать ГОСТ Р 52289-

2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств», ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандар-

тов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сиг-

нальная.  

 

16 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и 

социально-бытовом обслуживаний персонала, участвующего в 

строительстве 

Оборудование, инвентарь, посуду и тару в столовой необходимо 

обрабатывать согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 6 “Требование к 

оборудованию, инвентарю, посуде и таре”. 

На основании СП 44.13330.2012 “Административные и бытовые здания”, п. 

5.19 Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, 

курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств 

питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с 
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нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 

м. От рабочих мест на территории предприятия до временных бытовых 

помещений (уборные, помещения для обогрева или охлаждения, курительные) - 

не более 150 м. Питьевые установки (кулер) размещены на расстоянии до 75 м от 

рабочих мест. 

Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и 

дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не 

имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой 

непосредственно на рабочих местах. 

Контингент рабочих, обслуживающего персонала, участвующего в 

строительстве проживает в г. Чернушка (по месту дислокации подрядной 

организации), социально-бытовое обслуживание персонала предусмотрено по 

месту жительства.  

Состав и площадь временных инвентарных зданий приведен в табл. 28.2.  

Оказание первой медицинской помощи рабочим на трассах 

предусматривается с помощью медицинских аптечек, которые должны быть 

укомплектованы медикаментами, фиксирующими шинами и другими средствами 

для оказания первой помощи пострадавшему.  

В экстренных случаях и при серьезных заболеваниях подрядчик обязан 

организовать транспорт для доставки пострадавшего в больницу г. Чернушка. 

Время доставки составляет 20 мин. 

Численность работающих, занятых на строительно-монтажных работах, 

определена на основании трудозатрат (из смет).  

Результаты расчета приведены в таблице 28.1. 

Отопление временных бытовых помещений строителей - электрообогрева-

телями заводского изготовления. 

Сточные хозяйственно-бытовые воды в период строительства и демонтажа 

собираются во временную канализационную емкость объемом 5 м3, и по мере ее 

заполнения откачиваются ассенизационной машиной и вывозятся на ближайшие 

очистные сооружения по договору со специализированной подрядной организа-

цией ООО «Промконтракт». 

 

 

16.1 Организация приобъектных складских площадок 

Приобъектные складские площадки организуются для временного хране-

ния материалов, конструкций, изделий, оборудования и др. в процессе строи-

тельства объектов. Объемы подлежащих складированию ресурсов должны быть 

сведены к минимуму. 

На открытых площадках складируются материалы и конструкции, не тре-

бующие защиты от атмосферных осадков: бетонные и железобетонные кон-

струкции, щебень и т.п. Навесы сооружаются для хранения материалов и изде-

лий, требующих защиты от прямого воздействия солнечной радиации и атмо-

сферных осадков (лесоматериалы). В закрытых складах хранятся материалы, 

представляющие определенную ценность. 

Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов.
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Основным видом складов на строительной площадке являются приобъект-

ные открытые площадки для складирования материалов. Они размещаются в 

зоне действия грузоподъемного крана, устанавливаемого для подачи грузов на 

строящиеся сооружения. Площадки для складирования конструкций, материалов 

и других ресурсов располагаются вдоль временных дорог. Поверхность площад-

ки для складирования материалов планируется и уплотняется. 

Для отвода поверхностных вод делается уклон 1 - 2
o
 в сторону внешнего 

контура. 

Сборные бетонные и ж.б. изделия на приобъектном складе хранятся в ра-

бочем положении или на стеллажах. К штабелям со сборными элементами дол-

жен быть обеспечен подход для строповки конструкций и определения их марки.  

Конструкции складируются с учетом их проектного расположения в со-

оружениях. 

 Штабеля с конструкциями большой массы следует размещать в зоне 

наибольшей грузоподъемности. 

Площадки для хранения отходов входят общую площадь складов, рассчи-

танных для основного строительства.  

Применения тяжеловесного негабаритного оборудования и укрупненных 

модулей данной проектной документации не предусмотрено.  

Стенды для сборки строительных конструкций не требуются. 

 

17 Обоснование принятой продолжительности строительства 

 

Продолжительность строительства трубопровода 

Продолжительность строительства напорного нефтепровода, протяженно-

стью – 9,546 км, определена на основании СНиП 1.04.03-85* “Нормы продолжи-

тельности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и соору-

жений” часть II, раздел В “Транспортное строительство”, подраздел 7 “Маги-

стральный трубопроводный транспорт”, п. 1* “Магистральный трубопровод”. 

На основании п. 24 “Общих указаний” продолжительность строительства 

промысловых трубопроводов протяженностью не более 10 км и межпромысло-

вых трубопроводов определяется по нормам продолжительности строительства 

магистральных трубопроводов. 

Нормативная продолжительность строительства протяженностью трубо-

провода 10 км составляет - 10 месяцев. 

Согласно п. 7 Общих положений принимается метод экстраполяции: 

Уменьшение мощности составит: 

10,0 – 9,546 

------------------ 100 = 4,54 % 

       10,0 

Уменьшение нормы продолжительности строительства составит: 

4,54 х 0,3 = 1,34 % 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 

           (100 – 1,34) 

Т = 10 --------------   = 9,8 месяцев 
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                  100 

Согласно п. 5 “Общих указаний” подраздела 7 “Магистральный трубопро-

водный транспорт” для трубопроводов диаметром 720 мм и менее продолжи-

тельность строительства определяется с учетом понижающего коэффициента - 

0,85. 

Тн = 9,8 х 0,85 = 8,3 месяца. 

Продолжительность строительства линейной части нефтепровода (в т.ч. 

ЭХЗ) скорректирована с учетом вахтового метода строительства: 

Тв = Тн/Кпер( 1-Кс.в.) = 8,3 / 1,5 (1-0,06 ) = 6,0 месяцев. 

где:  Кпер.= 1,5 - коэффициент переработки при 10-часовой рабочей смене 

(согласно табл. 2 «Методических рекомендаций для определения затрат, связан-

ных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом»); 

Кс. в. = 0,06 - коэффициент снижения выработки в связи с увеличением 

продолжительности рабочей смены, принятой согласно п. 6.4 «Методических ре-

комендаций для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-

монтажных работ вахтовым методом». 

Принимаем продолжительность строительства  линейной части нефтепро-

вода  (в т. ч.  ЭХЗ) – 6,0 месяцев. 

Продолжительность строительства устройства пуска-приема  

Определена на основании “Расчетных показателей для определения про-

должительности строительства” том 1, раздел А “Промышленное строитель-

ство”, подраздел 2 “Нефтедобывающая промышленность чертеж 8 “Продолжи-

тельность строительства объектов сбора и транспорта нефти и газа”. 

Расчетная формула представлена в виде функции: 

Тн = А1 х СА2 

где: Тн – общая продолжительность строительства, мес; 

C =0,717 млн. руб. - объем строительно-монтажных работ, определенный 

сметной документацией  в базовых ценах 2001 г. 

C = 0,042 млн. руб.- объем строительно-монтажных работ, переведенный в 

цены 1984 г. определенный сметной документацией; 

А1 и А2 – параметры регрессивной кривой, определяемые методом 

наименьших квадратов, А1 = 7,44 и А2 = 0,49. 

Тн = 7,44 х 0,042
0,49

 = 1,5 мес. 

Продолжительность строительства скорректирована с учетом вахтового 

метода строительства: 

Тв = Тн/Кпер( 1-Кс.в.) = 1,5 / 1,5 (1-0,06 ) = 1,0 месяцев. 

где:  Кпер.= 1,5 - коэффициент переработки при 10-часовой рабочей смене 

(согласно табл. 2 «Методических рекомендаций для определения затрат, связан-

ных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом»); 

Кс. в. = 0,06 - коэффициент снижения выработки в связи с увеличением 

продолжительности рабочей смены, принятой согласно п. 6.4 «Методических ре-

комендаций для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-

монтажных работ вахтовым методом». 

Принимаем продолжительность строительства  – 1,0 месяц.
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18 Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства 

К первоочередным мероприятиям, направленным на охрану окружающей 

среды, предусмотренным проектом, относятся: 

- установку контейнеров для сбора отходов, образующихся в период строи-

тельства, на временных площадках и трассах выполнить в полосе отвода но за 

пределами водоохранных зон;   

- вывозка строительного мусора по мере его накопления на полигон                  

ТБО  г. Чернушка.  

Временные площадки для накопления отходов должны соответствоввать 

СП 2.2.3670-20. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления». 

Обращение с отходами, образующимися при строительных работах, осу-

ществляется силами строительной подрядной организации, которая обязана до 

начала производства работ заключить договоры на сбор, транспортирование и 

передачу отходов со специализированными организациями, имеющими лицен-

зию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. 

Описание решений по вывозу и утилизации отходов с учетом требований к 

их классам в соответствии с требованиями санитарных правил и природоохран-

ного законодательства приведены в томе 2019-083-OOS1.1. 

Транспортировку отходов производить в приспособленном для этих целей 

транспорте с закрывающим кузов пологом; 

- категорически запрещается сжигание строительного мусора на строи-

тельной площадке; 

- категорически запрещается сжигание строительного мусора на строи-

тельной площадке; 

- отходы лома черных и цветных металлов, образующиеся при 

строительстве, являются собственностью заказчика, осуществляющего СМР и 

передаются по его договору в специализированные организации г. Чернушка;   

- отходы III, IV, V класса опасности складируются в местах временного 

накопления на площадках с твердым покрытием в пределах полосы отвода; 

- использование автотранспорта и строительной техники прошедшей тех-

нический осмотр и технический ремонт; 

- регулирование двигателей машин и механизмов, используемых при про-

изводстве монтажных работ, что уменьшает выброс в атмосферу с отработанны-

ми газами вредных веществ; 

-  запрещение на строительной площадке оставлять без надзора машины с 

работающим (включенным) двигателем; 

- заправку строительной техники горюче-смазочными материалами осу-

ществлять с помощью передвижных топливозаправочных машин по месту рабо-

ты. При заправке строительной техники ГСМ предусматриваются герметичные 

поддоны и сорбенты для сбора ГСМ с целью исключения загрязнения грунтов. 
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Площадки для заправки строительной техники горюче-смазочными мате-

риалами предусматриваются на трассах  в полосе отвода; 

- сокращение выбросов загрязняющих газообразных веществ от работы ди-

зельных двигателей внутреннего сгорания за счет проведения систематических 

текущих осмотров и регулирования системы топливоотдачи для обеспечения оп-

тимального выхлопа вредных газов с учетом требований существующих норм; 

- двигатели внутреннего сгорания  можно оборудовать двухступенчатой 

очисткой выхлопных газов с применением каталитической нейтрализации, а 

именно: 

на 1 стадии - каталитический нейтрализатор с катализаторами; 

на 2 стадии - жидкостная очистка выхлопов в бормонтажных баках, напол-

ненных катализационной массой; 

- cохранение и рациональное отношение к почвенно-растительному по-

крову прилегающей к строительной площадке территории; 

- запрещение организации свалок под отходы строительного производ-

ства и слив загрязнений на строительной площадке; предусмотреть раздельное 

складирование отходов с последующей погрузкой их в автотранспорт и вывоз 

его на свалку в места, определенные соответствующими службами; 

- своевременный вывоз строительного мусора и отходов строительного 

производства на утилизацию или захоронение организациями, имеющими соот-

ветствующие лицензии; 

- места дислокации временных строительных прорабских участках после 

окончания их действия  очистить от мусора, отходов, нечистот; 

- соблюдение дополнительных требований местных органов охраны при-

роды. 

Ответственность за соблюдением требований природоохранного законода-

тельства во время строительных работ несет строительная организация Подряд-

чика, как самостоятельное юридическое лицо - природопользователь, осуществ-

ляющий основной вид своей деятельности на площадке Заказчика. 

Контроль над состоянием природной среды в районах ведения строитель-

но-монтажных работ производится в соответствии с требованиями природо-

охранного законодательства РФ. 

Перечисленные мероприятия должны быть уточнены в ППР, разрабатыва-

емом Генподрядчиком. 

Площадки под временные стоянки выбираются в натуре строительной ор-

ганизацией вне охранной зоны трубопроводов и водоохранных зон. 

Технический этап рекультивации земель, предусматривающий проведение 

планировки поверхности строительной полосы, выполняет бригада подрядной 

организации. 

Охрана окружающей среды на период строительства предусмотрена в то-

мах 7.2 (2019-083-OOS2). 

Пылевидные материалы хранить в закрытых емкостях, принимая меры 

против распыления в процессе погрузки и разгрузки, а также при транспортиров-

ке на автомобилях. 
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Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.3670-20 Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям труда. 

 

19 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов 

Для привлечения квалифицированных специалистов, на период 

строительства объекта Подрядчиком должны быть проведены следующие 

мероприятия: 

- установление достойного уровня заработной платы; 

- введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и 

добросовестным работникам; 

- предоставление временного жилья для работников на период 

строительства или денежная компенсация за съем; 

- оплата командировочных расходов; 

- повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет 

средств Подрядной организации; 

- денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, 

использование личного автомобильного транспорта в рабочих целях; 

- обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной 

защиты, специальной одеждой и инструментом. 

Подрядная организация должна быть укомплектована достаточным 

количеством квалифицированных специалистов. 

 

 

20 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

Контроль качества осуществляется:  

- представителями заказчика (техническим надзором над строительством); 

- персоналом подрядных строительных организаций (инженерно-

техническими работниками, непосредственно руководящими производством 

работ, бригадирами и звеньевыми, строительной лабораторией, геодезической 

службой), а также комиссиями внутреннего контроля, назначенными 

руководителем подрядной организации; 

- представителями проектных организаций (авторским надзором). 

Помимо этого представителями органов государственного контроля и 

надзора, и представителями вышестоящих организаций заказчика и подрядчика, 

инспектирующими строительство. 

Контроль качества строительства объектов проводится в сроки: 

- персоналом подрядных строительных организаций и представителями 

заказчика ежедневно;
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- представителями проектных организаций – в сроки, определенные 

договором на авторский надзор. 

На объектах строительства должны: 

- вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам 

работ (журнал работ по монтажу строительных конструкций, журнал сварочных 

работ, журнал антикоррозионной защиты сварных соединений, журнал 

замоноличивания монтажных стыков и узлов и др.), перечень которых 

устанавливается заказчиком, по согласованию с генподрядчиком и 

субподрядными организациями, журнал авторского надзора проектных 

организаций (при его наличии); 

- составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной 

приемки ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, 

систем, сетей и устройств; 

- оформлять другую производственную документацию, предусмотренную 

СНиП по отдельным видам работ, и исполнительную документацию – комплект 

рабочих чертежей с надписями о соответствии выполняемых в натуре работ этим 

чертежам или с внесенными в них по согласованию с проектной организацией 

изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство 

строительных работ. 

При контроле и приемке работ проверяются: 

 - соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций 

требованиям проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ; 

- соответствие состава и объема выполненных работ проекту; 

- степень соответствия контролируемых физико-механических, 

геометрических и других показателей требованиям проекта; 

- своевременность и правильность оформления производственной 

документации; 

- устранение недостатков отмеченных в журналах работ в ходе контроля и 

надзора за выполнением работ. 

 

20.1 Технический надзор 

Основные функции заказчика в области контроля и надзора за ходом 

строительства следующие: 

- передача подрядчику в производство работ утвержденную и прошедшую 

экспертизу проектно-сметную документацию в количестве, необходимом для 

выполнения работ подрядчика и привлеченных организаций; 

- утверждение графиков выполнения работ; 

- согласование подрядчику перечня привлекаемых сторонних организаций 

для выполнения отдельных видов работ и монтажа оборудования; 

- осуществление приемки, учета, хранения, предмонтажной ревизии и 

передачи в монтаж или производство работ оборудования, комплектующих и 

других материально-технических ресурсов, поставка которых по договору 

возможна на службу заказчика; 
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- принятие решения о необходимости шефмонтажных услуг 

производителей оборудования и заключает договора, и организует выполнение 

шефмонтажных и наладочных работ; 

- проведение освидетельствования скрытых работ и промежуточной 

приемки ответственных конструкций; 

- организация приемки и ввод в эксплуатацию законченного 

строительством объекта.  

 

20.2 Производственный контроль 

Производственный контроль качества строительства в строительных 

организациях должен включать входной контроль проектно - сметной 

документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, 

операционный контроль отдельных строительных процессов или 

производственных операций и приемочный контроль. 

Входной контроль осуществляет служба производственно - 

технологической комплектации на базах. 

Операционный контроль должен осуществляться на строительных 

площадках в ходе выполнения строительных процессов или производственных 

операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их 

возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению. 

Операционный контроль осуществляют производители работ и мастера, 

строительные лаборатории и геодезические службы, а также специалисты, 

занимающиеся контролем отдельных видов работ. Контроль проводится в 

соответствии со схемами операционного контроля качества (СОКК) на 

выполнение соответствующего вида работ. СОКК входят в состав 

технологических карт и являются основным рабочим документом контроля 

качества выполняемых работ для прорабов, мастеров, строительных 

лабораторий, геодезических служб, а также бригадиров, звеньевых и рабочих. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполняемых работ, а также скрытых работ и отдельных конструктивных 

элементов. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее 

выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться 

инспекционный контроль специальными службами либо специально 

создаваемыми для этой цели комиссиями. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества 

строительных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению 

выявленных дефектов. 

Контроль выполнения работ по устройству основания осуществлять 

следующим образом: 

- плотность верхнего слоя проверять через 50 м; 

- плотность проверять на глубине, равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, 

но не менее 8 см. Отклонения от требуемого значения коэффициента уплотнения 

в сторону уменьшения допускаются не более в 10 % определений от их общего 

числа и не более чем на 0,04; 
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- глубину промерзания слоя сезонного оттаивания грунта проверять по 

кернам (шурфам) через 100 м; 

- сохранность мохорастительного слоя определять визуально; 

- проверять содержание мерзлых комьев в насыпях визуально, 

периодически; 

- однородность грунта проверять визуально; 

- контроль влажности грунта проводить в карьере, не реже одного раза в 

смену; 

- контроль плотности и влажности грунта проводить по ГОСТ 5180-2015. 

Для текущего контроля использовать ускоренные и полевые экспресс методы и 

приборы. 

 

20.3 Авторский надзор 

Авторский надзор является одним из видов контроля автора проекта и 

других разработчиков проектной документации за строительством объекта, 

осуществляемый с целью обеспечения соответствия решений проекта 

выполняемым СМР. В ходе осуществления авторского надзора специалистами 

выполняются следующие работы: 

- выборочно проверяется соответствие производимых строительных и 

монтажных работ рабочей документации и требованиям СНиП; 

- выборочно контролируется качество и соблюдение технологии 

производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, 

устойчивости и долговечности конструкций, и монтажа технологического и 

инженерного оборудования; 

- своевременно решаются вопросы, связанные с необходимостью внесения 

изменений в рабочую документацию, и контролируется их исполнение; 

- содействие ознакомлению работников, осуществляющих строительные 

работы, и представителей заказчика с проектной и рабочей документацией; 

- информирование заказчика о несвоевременном и некачественном 

выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для 

принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей 

документации и нарушений требований нормативных документов; 

- участие в освидетельствовании скрытых работ, возведении последующих 

конструкций, от качества которых зависит прочность, устойчивость, надежность 

и долговечность возводимых зданий и сооружений; 

- участие в приемке отдельных ответственных конструкций в процессе 

строительства. 

 

20.4 Приемка законченного строительством объекта в эксплуатацию 

Приемка законченного строительством объекта в эксплуатацию проводится 

на основании "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018) ст. 55. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на стро-
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ительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства требованиям к строитель-

ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на да-

ту выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-

строительного плана земельного участка, разрешенному использованию земель-

ного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта про-

екту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), проекту плани-

ровки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейно-

го объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации. 

Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию 

по атомной энергии "Росатом" или Государственную корпорацию по космиче-

ской деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, непо-

средственно или через многофункциональный центр с заявлением о выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию необходимы следующие документы: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе со-

глашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сер-

витута; 

- градостроительный план земельного участка, представленный для полу-

чения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проект планировки территории и проект межевания террито-

рии (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке терри-

тории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образо-

вание земельного участка; 

- разрешение на строительство; 

- акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществле-

ния строительства, реконструкции на основании договора строительного подря-

да); 

- акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконстру-

ированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
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строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный кон-

троль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора); 

- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального строительства техническим условиям и подписан-

ные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-

нерно-технического обеспечения (при их наличии); 

- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную ор-

ганизацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строи-

тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техниче-

ским заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на осно-

вании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, 

реконструкции линейного объекта; 

- заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 

соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса) о соответствии постро-

енного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-

сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибора-

ми учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного 

на осуществление федерального государственного экологического надзора феде-

рального органа исполнительной власти (далее - орган федерального государ-

ственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотрен-

ных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса; 

- документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхо-

вания гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-

зультате аварии на опасном объекте; 

- акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурно-

го наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта 

этого объекта и его приспособления для современного использования; 

- технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О госу-

дарственной регистрации недвижимости"; 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию является: 

- отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к стро-

ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
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на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением слу-

чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-

буется подготовка документации по планировке территории), требованиям, уста-

новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на 

ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, уста-

новленным в разрешении на строительство; 

- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации; 

- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному ис-

пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соот-

ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 

выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 

если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или из-

менении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 настоящего Кодекса, и стро-

ящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с разме-

щением которого установлена или изменена зона с особыми условиями исполь-

зования территории, не введен в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного 

объекта) выдается застройщику в случае, если в федеральный орган исполни-

тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энер-

гии "Росатом" или Государственную корпорацию по космической деятельности 

"Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, передана безвозмездно 

копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную ор-

ганизацию земельного участка, для размещения такой копии в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

 

20.5 Строительный контроль   

Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в целях про-

верки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям 

технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строитель-

ство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ре-

монта на основании договора строительный контроль проводится также за-

стройщиком или заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора фи-
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зическим или юридическим лицом. Застройщик или заказчик по своей инициати-

ве может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документа

ции, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации 

(часть дополнена со 2 августа 2010 года Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 240-ФЗ). 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государ-

ственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных си-

туаций на объекте капитального строительства. 

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осу-

ществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 

договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответ-

ствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта кон-

троль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения дру-

гих работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе 

проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или 

повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и 

участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документа-

ции. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций дол-

жен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влия-

ние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением кото-

рых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, 

предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регла-

ментов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам 

проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указан-

ных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения состав-

ляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, кон-

струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или 

заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных 

работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. 

Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения должны составляться только после устранения выяв-

ленных недостатков. 

В случаях, если выполнение работ должно быть начато более чем через 

шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, кон-

троль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-

та капитального строительства и в соответствии с технологией строительства,
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 реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых 

не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасно-

стью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного 

контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строи-

тельных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

должен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов. Заме-

чания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком 

для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку про-

ектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, ре-

конструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны 

быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков 

составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об 

указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство. 

Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

21 Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля 

21.1 Геодезический контроль 

В процессе возведения объектов строительно-монтажной организацией 

(генподрядчиком, субподрядчиком) следует проводить геодезический контроль 

точности геометрических параметров сооружений, который является обязатель-

ной составной частью производственного контроля качества. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (со-

оружений) заключается в: 

- геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения 

элементов, конструкций и частей сооружений и инженерных сетей проектным 

требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (при операцион-

ном контроле); 

- исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения 

элементов, конструкций и частей сооружений, постоянно закрепленных по окон-

чании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения подзем-

ных инженерных сетей. 

Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей 

следует выполнять до засыпки траншей. 

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ 

геометрические параметры сооружений, методы геодезического контроля, поря-

док и объем его проведения должны быть установлены проектом производства 

геодезических работ (СП 126.13330.2017 “Геодезические работы в строитель-

стве”). 

Геодезический контроль точности геометрических параметров сооруже-

ний, в том числе исполнительные геодезические съемки на всех этапах строи-

тельства, следует осуществлять организациям, выполняющим эти работы.
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Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей соору-

жений, их вертикальность, положение анкерных болтов и закладных деталей 

следует определять от знаков внутренней разбивочной сети сооружения или ори-

ентиров, которые использовались при выполнении работ, а элементов инженер-

ных сетей - от знаков разбивочной сети строительной площадки, внешней разби-

вочной сети или от твердых точек капитальных сооружений. Перед началом ра-

бот необходимо проверить неизменность положения пунктов сети и ориентиров. 

Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности 

геометрических параметров сооружений, в том числе при исполнительных съем-

ках инженерных сетей, должна быть не более 0,2 величины отклонений, допуска-

емых строительными нормами и правилами, государственными стандартами или 

проектной документацией. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операцион-

ном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ. 

По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, кон-

струкций и частей сооружений следует составлять исполнительные схемы, а для 

подземных инженерных сетей - исполнительные чертежи, как правило, в мас-

штабе соответствующих рабочих чертежей, отражающие плановое и высотное 

положение вновь проложенных инженерных сетей. В необходимых случаях как 

приложение следует составлять каталог координат и высот элементов сетей. 

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполни-

тельной съемки, следует использовать при приемочном контроле, составлении 

исполнительной документации и оценке качества строительно-монтажных работ. 

 

21.2 Лабораторный контроль 

На строительной площадке создается силами подрядной организации лабо-

раторный пост по контролю качества. Пост входит в состав строительной лабо-

ратории, имеющейся у генерального подрядчика. На лабораторный пост возла-

гаются следующие функции: 

- участие в проведении входного контроля качества материалов и кон-

струкций, используемых в строительстве; 

- участие в операционном контроле основных строительных процессов и 

видов работ, предусмотренных схемами операционного контроля; 

- проведение выборочного контроля за соблюдением заданной технологии 

производства работ; 

- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образ-

цов и проведение контрольных испытаний и измерений при операционном и 

приемочном контроле с выдачей заключений по их результатам; 

- участие в определении качества строительно-монтажных работ при при-

емке их от исполнителей (бригад, звеньев). 
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22 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации и методы возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования 

Специализированные подрядные организации должны выполнить ком-

плекс работ по строительству нефтепроводов. 

Строительным работам должен предшествовать организационно - подгото-

вительный период, в состав которого должна войти заблаговременная доставка 

материально - технических ресурсов, технологического оборудования и передис-

локация строительных организаций в район выполнения работ. 

Строительство проектируемых сооружений предусматривается без оста-

новки основного производства, за исключением времени подключения к дей-

ствующим инженерным коммуникациям. 

В основной период строительства необходимо выполнить:  

- строительство нефтегазосборного трубопровода; 

- строительство устройства пуска-приема; 

- строительство электрохимзащита. 

 

22.1 Нефтегазосборный трубопровод 

Проектируемый нефтепровод ГЗУ-01401-С – ДНС-0120 относится к III 

классу, категории «С» согласно п.7.1.3 и п.7.1.5 ГОСТ Р 55990-2014. Категория 

участков нефтепровода представлена в графической части тома 2. 

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014, таблица 1 транспортируемый продукт 

(товарная нефть) относится к категории 6. 

Толщина стенки нефтепровода проверена расчетом, что обеспечивает проч-

ность нефтепровода. 

Основной способ укладки труб- подземный. 

Глубина заложения нефтепровода вне постоянных проездов принята из обес-

печения устойчивости нефтепровода в зависимости от свойств грунта и климати-

ческих условий, но не менее 0,8 м до верха трубы и в соответствии  

с ГОСТ Р 55990-2014 п.9.3.1. 

При пересечении проектируемого нефтепровода с существующими подзем-

ными трубопроводами открытым способом расстояние в свету должно быть не 

менее 0,35 м. 

При пересечении с существующими подземными силовыми кабелями 0,4 кВ 

и кабелями связи – не менее 0,5 м. Пересечение с существующими подземными 

коммуникациями предусматривается под углом близким 60º. Разработка траншеи 

производится вручную по 2 м в обе стороны от пересекаемого трубопровода или 

кабеля. 

Расстояние нефтепровода от действующих трубопроводов при параллельной 

прокладке принято согласно ГОСТ Р 55990-2014. п.8.6. 

Пересечение проектируемого трубопровода с ВЛ-6, 10, 35кВ предусматрива-

ется подземным. Угол пересечения не менее 60º. Минимальное расстояние в свету 

до фундамента опор принято не менее 5 м. 

Пересечение с автодорогами предусматривается открытым или закрытым 

способом, с углом пересечения близким к 90º но не менее 60º в защитном кожухе. 
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Толщина стенки защитного кожуха 10 мм. Глубина заложения – не менее 1,4 м до 

верха кожуха. Концы кожуха выводятся на расстояние не менее 5 м от бровки 

земляного полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи.  

Также кожухи предусматриваются при переходе через реки, согласно п.724 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Кожухи предусматриваются из стальных электросварных прямошовных труб 

по ГОСТ 10704-91 материал сталь 10 группы В ГОСТ 10705-80 (530х10). Для за-

щиты кожуха от почвенной коррозии предусматривается ленточная полимерная 

антикоррозионная изоляция усиленного типа согласно ГОСТ Р 51164-98, таблица 

1 (конструкция 16) и ВСН 008-88 «Строительство магистральных и промысловых 

трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция». Структура изоляци-

онного покрытия усиленного типа: 

- лента изоляционная «Полилен-40-ЛИ-63» ТУ 2245-003-1297859-99, 2 слоя; 

- праймер НК-50 ТУ 5775-001-1297859-94; 

- наружная обертка «Полилен-ОБ-63» ТУ 2245-004-1297859-99, 1 слой. 

Для механической защиты труб с покрытием при прокладке в кожухе преду-

сматриваются опорно-направляющие кольца. В качестве опорно-

позиционирующих колец рекомендуется использовать кольца «Спейсеры» по ТУ 

54-19-2000. Шаг спейсеров принять не более 3м. Согласно п.4.11 ТУ 2291-034-

00203803-2005 «Инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации 

спейсеров, устанавливаемых на подъездных переходах трубопроводов». Спейсе-

ры устанавливаются спаренными на каждой пятой опоре перехода. Согласно 

ГОСТР 55990-2014 п. 10.3.7 для герметизации пространства между защитным ко-

жухом и трубопроводом на концах кожухов устанавливаются герметизирующие 

манжеты. 

Для защиты трубопроводов от повреждений в скальном грунте устраивается 

основание (постель) под трубопровод  δ = 10 см и присыпка δ = 20 см песком или 

мягким местным (не защемляющим) грунтом мелких фракций (согласно СП 

36.13330.2012). 

При переходе через водную преграду прокладка предусматривается подзем-

ной на 0,5м ниже прогнозируемого размыва дна реки (в течении 25 лет), но не ме-

нее 1,0м от естественных отметок дна водоема. 

Также на обводненных участках для предотвращения всплытия нефтепрово-

да предусматривается монтаж текстильных контейнеров КТ-300Т и КТ-500. Тек-

стильные контейнеры КТ-300Т, КТ-500 заполняются грунтом по трассе. 

Для предотвращения размыва дна реки по траншее проектом предусмотрены 

укрепительные работы вдоль трубопровода в русловой части каменной наброской 

высотой не менее 45см и шириной не менее размеров траншеи по верху. 

Для возможности отключения участков нефтепровода в процессе эксплуата-

ции на время проведения ремонтных работ предусматривается установка секущих 

полнопроходных задвижек типа 30с515нж (ЗКЛ2 250х40). Узлы задвижек разме-

щаются в ограждениях с надписями, с номерами согласно оперативной схеме и с 

указателями направления вращения на закрытие и открытие, а также с указателя-

ми положений с надписями: «Закрыто» и «Открыто». Теплоизоляция узлов за-

движек не предусматривается. 
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Запорная арматура принята соответственно параметрам транспортируемой 

среды и условиям эксплуатации: 

- температура рабочей среды, °С  - от минус 40 до +425; 

- температура окружающей среды, °С  - от минус 60 до +40;  

- присоединение к трубопроводу – фланцевое; 

- давление номинальное, МПа – 4.0; 

- герметичность затвора, класс «А» по ГОСТ  9544-2015; 

- климатическое исполнение – У1; 

- срок службы, лет – 20. 

Контроль сварных соединений нефтепровода прокладываемого по террито-

рии подверженной карстовым явлениям предусматриваетсярадиографическим ме-

тодом в объѐме - 100%. 

Для прохождения дефектоскопа или очистного поршня по нефтепроводу, по 

трассе предусматриваются гнутые отводы радиусом изгиба 5 DN. Гнутые отводы 

предусматриваются с заводским наружным покрытием усиленного типа (кон-

струкция 1) ГОСТ Р 51164-98. 

Изоляцию стыков в полевых условиях выполнить манжетами «ТИАЛ-М» по 

ТУ 2293-002-58210788-2004. 

Для надземных участков стальных трубопроводов и арматуры предусматри-

вается окраска согласно СТП 09-001-2013 «Стандарт предприятия по применению 

фирменного стиля на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» материалом с гарантий-

ным сроком не менее 5 лет. Подготовка стальной поверхности под окрашивание 

выполняется абразивно-струйной очисткой. 

Подземная часть нефтепровода защищается от почвенной коррозии катод-

ными установками ЭХЗ. 

Для быстрого привлечения внимания и предупреждения о потенциальной 

или действительной опасности вредного воздействия объекта на людей, снижения 

вероятности травматизма и профессиональных заболеваний, предотвращения ава-

рий и облегчения управления производственными процессами, на объекте уста-

навливаются знаки безопасности. Знаки безопасности устанавливаются в соответ-

ствии с требованиями СТП 09-001-2013 «Стандарт предприятия по применению 

фирменного стиля на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». На ограждение запор-

ной арматуры предусмотрена установка знаков, читаемых при вертолетном обле-

те. 

Надежность и устойчивость проектируемого трубопровода обеспечивается 

следующими проектными решениями. 

- Свойства исходных материалов для сооружения трубопровода (труб, соеди-

нительных деталей, арматуры, изоляционных покрытий) приняты в соответствии 

с требованиями нормативных документов (ГОСТ Р 55990-2014, СП 

284.1325800.2016, ГОСТ, ТУ на эти изделия). 

- Конструктивные характеристики трубопровода (толщина стенки труб и со-

единительных деталей, глубина заложения, радиус упругого изгиба, тип изоляци-

онных покрытий) приняты в соответствии с условиями эксплуатации по давлению 

и температуре и требованиями нормативных документов (ГОСТ Р 55990-2014, СП 

284.1325800.2016). 
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- Устанавливаются требования к качеству строительства, которое определя-

ется соответствием результатов контроля качества при сооружении трубопровода 

требованиям нормативных документов. 

- Обеспечивается необходимый уровень коррозионной защиты трубопровода 

в течение всего срока его эксплуатации путем повышения толщины стенки труб и 

соединительных деталей, применения наружного антикоррозионного покрытия, 

средств электрохимзащиты и других решений. 

-Расположение проектируемого нефтепровода принято с учетом требований 

действующих норм и правил. 

-Ремонт оборудования производиться только после его отключения и сброса 

давления 

Процесс транспорта рабочей среды по нефтепроводу полностью герметизи-

рован, что предотвращает выбросы в окружающую среду. 

Проектной документацией предусматривается проведение диагностики тру-

бопровода по программе диагностирования, разрабатываемой на основании тех-

нического задания. Вид, объем, периодичность диагностического обследования 

определяет Отдел технического надзора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в зависимости 

от аварийности, результатов предыдущего контроля и в соответствии с СП 

284.1325800.2016. Диагностическое обследование трубопроводов, как правило, 

проводит специализированная организация на основе договора с владельцем тру-

бопроводов. Работы по диагностике промысловых трубопроводов включают в се-

бя: 

- анализ технической документации; 

- натурное обследование технического состояния; 

- расчетную часть; 

- оформление результатов. 

Натурное обследование, в общем виде, включает в себя: 

- изучение особенностей ситуации прокладки трубопровода и его техниче-

ской оснащенности; 

- определение характеристик и свойств перекачиваемого продукта, а также 

категории трубопровода, параметров его испытаний и эксплуатации; 

- определение марки стали примененных для строительства трубопровода 

труб (при необходимости, проведение лабораторных исследований), а также вида, 

типа и конструкции изоляционных покрытий трубопровода, запорной и прочей 

арматуры; 

- определение соответствия металла труб, изоляционного покрытия и обору-

дования трубопровода условиям эксплуатации и параметрам перекачиваемой сре-

ды, а также прямому назначению; 

- составление фактического плана и профиля трубопровода в масштабе 

1:2000, с GPS привязкой пикетов, углов поворота и вертикального профиля для 

паспортизации и оперативного использования для целей патрулирования, техни-

ческой диагностики и обслуживания; 

- выявление несанкционированных переездов, недостаточно заглубленных и 

открытых участков (в результате размывов, оползней и т.п.) трубопровода; 
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- поиск участков трубопровода, подверженных электрокоррозионному пора-

жению вследствие воздействия блуждающих токов и других факторов. Определе-

ние степени влияния на контролируемый трубопровод параллельных и пересека-

емых подземных и надземных коммуникаций; 

- определение наличия и контроль соответствия требованиям нормативных 

документов защитных кожухов, в которых проложен трубопровод под автомо-

бильными дорогами. Контроль наличия физического и (или) гальванического 

контакта трубопровода с защитными кожухами, а также герметичности трубопро-

вода в кожухах; 

- определение эффективности и мониторинг параметров функционирования 

системы электрохимзащиты; 

- контроль соответствия ограждений и площадок для обслуживания запорной 

и прочей арматуры требованиям нормативных документов; 

- определение вида и технического состояния запорной и прочей арматуры; 

- проверка герметичности запорной арматуры и фланцевых соединений; 

- определение технического состояния изоляционного покрытия; 

- неразрушающий контроль состояния изоляционного покрытия, основного 

металла и сварных стыков (в шурфах) трубопровода, на открытых участках и под-

водных переходах; 

- определение потенциально опасных участков на трубопроводе; 

- составление схемы шурфовки потенциально опасных участков на предвари-

тельном плане трубопровода; 

- измерение фактического переходного сопротивления изоляционного по-

крытия и неразрушающий контроль основного металла и сварных швов в шурфах 

потенциально опасных участков трубопровода; 

- проведение электрокоррозионного обследования трубопровода. 

Трасса нефтепровода закрепляется на местности указательными знаками со-

гласно ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», п. 

23,24. Указательный знак с указанием всех параметров трубопровода устанавли-

вается в начале и конце трассы трубопровода, в пределах прямой видимости через 

500-1000м, углах поворота, пересечения с другими трубопроводами и коммуни-

кациями, а также в местах переходов через естественные искусственные прегра-

ды. Знак содержит информацию о местоположении оси трубопровода, километре 

и пикете трассы, а также номер телефона эксплуатирующей организации. Знак 

устанавливается в 1м от оси подземного трубопровода 

Для быстрого привлечения внимания и предупреждения о потенциальной 

или действительной опасности вредного воздействия объекта на людей, снижения 

вероятности травматизма и профессиональных заболеваний, предотвращения ава-

рий и облегчения управления производственными процессами, на объекте уста-

навливаются знаки безопасности. Знаки безопасности устанавливаются в соответ-

ствии с требованиями СТП 09-001-2013 «Стандарт предприятия по применению 

фирменного стиля на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Для исключения возможности повреждения промыслового нефтепровода 

устанавливаются охранные зоны согласно «Правилам охраны магистральных тру-

бопроводам»: 
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- вдоль трассы нефтепровода в виде участка земли, ограниченного условны-

ми линиями, находящимися в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от вод-

ной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, от-

стоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны. 

В охранных зонах трубопроводов должны быть предусмотрены плакаты с за-

претительными надписями против всякого рода действий, которые могут нару-

шить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их поврежде-

нию. 

В охранных зонах трубопроводов сторонними организациями без письменно-

го согласия организации, их эксплуатирующей, запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складывать корма, удобре-

ния и материалы, скирдовать сено и солому, содержать скот, ловить рыбу, произ-

водить колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллек-

тивные сады и огороды. 

На территории охранной зоны нефтепроводов не допускается: 

а) устройство канализационных колодцев и других заглублений, не преду-

смотренных проектом, за исключением углублений, выполняемых при ремонте и 

реконструкции по плану производства работ; 

б) производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных 

и осушительных систем; 

в) производство всякого рода горных, строительных, монтажных, взрывных 

работ, планировка грунта; 

г) производство геолого-съемочных, поисковых, геодезических и других 

изыскательских работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием 

проб грунта. 

Размер охранной зоны указывается на указательных знаках, устанавливае-

мых по трассе трубопровода. 

Трасса нефтепровода закрепляется на местности указательными знаками 

согласно ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 

п. 23,24. Указательный знак с указанием всех параметров трубопровода устанав-

ливается в начале и конце трассы трубопровода, в пределах прямой видимости 

через 500-1000м, углах поворота, пересечения с другими трубопроводами и ком-

муникациями, а также в местах переходов через естественные искусственные 

преграды. Знак содержит информацию о местоположении оси трубопровода, ки-

лометре и пикете трассы, а также номер телефона эксплуатирующей организа-

ции. Знак устанавливается в 1м от оси подземного трубопровода  

Размер охранной зоны указывается на указательных знаках, устанавливае-

мых по трассе трубопровода. 

Отходы лома черных и цветных металлов, образующиеся при строитель-

стве, являются собственностью ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и передается по дого-

вору № 19z0835 от 22.04.2019. ООО «Инвестторгцветмет». 
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К строительству приступить только после разработки проекта производ-

ства работ. 

Рытье траншеи вести одноковшовым экскаватором емк. ковша 0,65 м3. За-

сыпку траншеи производить бульдозером мощностью 125 кВт. 

Монтаж трубопровода в траншею рекомендуется проводить трубоукладчи-

ками. 

Максимальное рабочее давление нефтепровода согласно заданию на проек-

тирование – 4,0 МПа. Давление гидравлического испытания на прочность - 1,25 

Рраб.=5,0 МПа. 

Строительство, монтаж и испытание проектируемого нефтепровода долж-

ны быть предусмотрены согласно СП 48.13330.2011 «Организация строитель-

ства», ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промыс-

ловые трубопроводы. Нормы проектирования», ВСН 006-89 «Строительство ма-

гистральных и промысловых трубопроводов. Сварка», ВСН 005-88 «Строитель-

ство магистральных и промысловых трубопроводов. Технология и организация», 

ВСН 011-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 

Очистка полости и испытание», ВСН 012-88 «Строительство магистральных и 

промысловых трубопроводов.  

Очистку внутренней поверхности трубопровода, промывку и гидравличе-

ское испытание выполнить в соответствии с требованиями ВСН 011-88 «Строи-

тельство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и ис-

пытание». 

Для трубопроводов диаметром 273 мм предусматривается промывка водой  

с пропуском очистного поршня. 

В состав основных работ по гидравлическому испытанию трубопровода 

входят: 

- подготовка к испытанию; 

- наполнение трубопровода водой; 

- подъем давления до испытательного; 

- испытание на прочность; 

- сброс давления до проектного рабочего; 

- проверка на герметичность; 

- сброс давления до 0,1-0,2 МПа. 

Необходимый объем воды для гидравлического испытания нефтепровода 

составляет508 м3. Вода для промывки и гидравлического испытания трубопро-

вода предусматривается привозная с площадки УППН «Павловка». 

Для подачи воды по трассе нефтепровода предусмотрена установка за-

движки с ковером. 

Для слива воды в пониженных местах по трассе трубопровода предусмот-

рены задвижки с ковером. 

Вода после промывки трубопровода откачивается в автомобиль-цистерну 

марки АЦ-42-53А и вывозится на очистные сооружения на УППН «Павловка». 

Испытание трубопроводов следует производить не ранее чем через 24 часа 

после выполнения сварочных работ на трубопроводе. 
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Испытание трубопровода на прочность и проверку на герметичность сле-

дует проводить после полной готовности участка или всего трубопровода: 

укладки трубопровода в траншею и его полной засыпки.  

На основании ВСН 011-88 п. 3.14 время выдержки под испытательным 

давлением должно составлять 24 часа. 

Давление на герметичность равно рабочему давлению, время выдержки 

должно составлять не менее 12 часов. 

Испытание трубопроводов предусматривается гидравлическое согласно 

ГОСТ Р 55990-2014, Давление гидравлического испытания на прочность – 

1,25Рраб в верхней точке. На участках пересечения с автодорогами включая 

участки по обе стороны дороги длиной 25 м каждый от подошвы насыпи или 

бровки выемки земляного полотна дороги, а так же на участках пересечения с 

подземной коммуникацией и воздушной линией электропередачи высокого 

напряжения давление гидравлического испытания на прочность – 1,5Рраб в 

верхней точке. Проектом принято давление гидравлического испытания нефте-

провода 5,0 МПа. На участках пересечения с автодорогами, подземной коммуни-

кацией и линией электропередачи высокого напряжения давление гидравличе-

ского испытания на прочность составит 5,0 МПа. После окончания испытания на 

прочность давление необходимо снизить до рабочего для проверки на герметич-

ность. 

Если при испытательном давлении не произойдет разрыв труб или стыков, 

а при рабочем давлении не будет обнаружено утечек воды, то трубопровод вы-

держал испытание на прочность и проверку на герметичность. 

После проведения испытания из трубопровода должна быть удалена вода 

путем двукратной продувки воздухом. 

При гидравлическом испытании необходимо выполнять требования п.736 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Согласно ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. 

Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования», таблица 21, переходы че-

рез водные преграды, участки на переходах через внутренние межплощадочные 

автодороги промышленных предприятий III-в категории, автомобильные дороги 

общего пользования IV, V категорий, узлы линейной запорной арматуры, пере-

сечения с воздушными линиями электропередачи высокого напряжения, с под-

земными коммуникациями испытываются на прочность в два этапа (см. таблицу 

11): 

- первый – после укладки; 

- второй – одновременно с прилегающими участками нефтепровода. 

 

Таблица 11. Параметры испытания нефтепроводов на прочность 
№ 

п/п 

 

Наименование участков 

трубопроводов 

 

Кате- 

гории 

участ

Этапы испытания 

на прочность 

 

Параметры испытания на прочность 

Давление испытания в верхней 

точке, МПа 

Продолжи-

тельность (час) 
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  - 

ков 

 

 гидравлический пневма-

тическим спо-

собом 

гидрав- 

личе- 

ским спо-

собом 

пнев-

мати- 

ческим 

спосо-

бом 

1. Пересечения с подземными 

коммуникациями (канали-

зационными коллекторами, 

нефтепроводами, 

нефтегазопроводами, кон- 

денсатопроводами, газо- 

В Первый этап - по-

сле укладки и за-

сыпки или крепле-

ния на опорах. 

 

1,5 Рраб 

для категории В 

 

- 6 - 

 проводами, силовыми ка-

белями и кабелями связи) в 

пределах 20м по обе сто-

роны пересекаемой ком-

муникации 

 

   Второй этап - од-

новременно с ис-

пытанием трубо-

провода 

1,25 Рраб 

для трубопро-

водов катего-

рии С 

1,25 Рраб 

для трубопро-

водов категории 

С 

12 

 

12 

 

2. Узлы пуска и приема ВТУ, 

узлы линейной запорной 

арматуры, а также примы-

кающие к ним участки 

трубопроводов длиной 250 

м. 

В Первый этап - по-

сле укладки и за-

сыпки или крепле-

ния на опорах. 

 

1,5 Рраб 

для категории В 

 

- 6 - 

Второй этап - од-

новременно с ис-

пытанием трубо-

провода 

1,25 Рраб 

для трубопро-

водов катего-

рии С 

1,25 Рраб 

для трубопро-

водов категории 

С 

12 12 

3. Переходы через автомо-

бильные дороги с приле-

гающими по обе стороны 

дороги участками, длиной 

25 м каждый от подошвы 

насыпи или бровки выемки 

земляного полотна дороги, 

и примыкающими к пере-

ходам участками категории 

С в пределах расстояний, 

указанных в 7.2, для сле-

дующим автомобильных 

дорог:  

- автомобильные дороги 

общего пользования и 

подъездные дороги к про-

мышленным предприятиям 

IV, V категорий; 

- внутренние автомобиль-

ные дороги промышлен-

ных предприятий и орга-

низаций всех категорий; 

- внутрихозяйственные 

автомобильные дороги в 

сельскохозяйственных 

предприятиях и организа-

циях I-с категории. 

В Первый этап - по-

сле укладки и за-

сыпки и крепления 

на опорах 

1,5 Рраб 

для категории В 
- 6 - 

Второй этап - од-

новременно с ис-

пытанием трубо-

провода 

1,25 Рраб 

для трубопро-

водов катего-

рии С 

1,25 Рраб 

для трубопро-

водов категории 

С 

12 

 

12 

 

     

4. Переходы через водные 

преграды: 

- несудоходные шириной 

зеркала воды в межень до 

25 м в русловой части с 

поймами по ГВВ 

10%обеспеченности 

В Первый этап - по-

сле укладки и за-

сыпки или крепле-

ния на опорах. 

 

1,5 Рраб 

для категории В 

 

- 6 - 

Второй этап - од-

новременно с ис-

пытанием трубо-

провода 

1,25 Рраб 

для трубопро-

водов катего-

рии С 

1,25 Рраб 

для трубопро-

водов категории 

С 

12 

 

12 
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Расчетный срок службы труб и деталей трубопроводов – 25 лет.  

Расчет потребности строительства в основных строительных машинах, ме-

ханизмах и транспортных средствах выполнен в соответствии требованиями,         

СП 48.13330.2011, исходя из годовых физических объемов строительно-

монтажных работ и годовой производительности машин, механизмов и транс-

портных средств. 

Результаты расчета потребности строительства в транспортных средствах и 

в основных строительных машинах и механизмах приведены томе 5. 

Описание обоснования количества и типов оборудования, средств и меха-

низмов, используемых в процессе строительства нефтепровода, конструктивных 

решений по укреплению оснований и усилению конструкций при прокладке тру-

бопроводов по трассе и технические решения по строительству в сложных инже-

нерно-геологических условиях приведено в Разделе 5 «Проект организации 

строительства». 

 

22.2 Технологические трубопроводы 

Проектной документацией предусмотрены технологические трубопроводы 

в пределах ограждения площадок камер запуска и приема. 

При расчете толщины стенки рабочее давление согласно техническим 

условиям принято 4,0 МПа. 

Для строительства трубопровода принимаем трубу с толщиной стенки 6,0 

мм, для защиты от коррозии предусматривается внутреннее эпоксидное покры-

тие по ТУ 1390-001-60700040-2012. 

Согласно ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. 

Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически 

опасных производствах» технологические трубопроводы и арматура обвязки ка-

мер запуска и приѐма предусматриваются в надземном исполнении. 

Строительство нефтепровода в пределах ограждения площадок устройств 

пуска/приѐма предусматривается из труб стальных электросварных тип 1 - 

273х6,0 – сталь В20 (К42)  по ГОСТ 20295-85 с наружным трѐхслойным поли-

этиленовым покрытием и внутренним эпоксидным по ТУ 1390-001-60700040-

2012. 

Трубопровод дренажа с площадки камеры запуска и площадки камеры 

приема предусмотрен из стальных бесшовных горячедеформированных труб по 

ГОСТ 8732-78, материал сталь 20 группы В ГОСТ 8731-74 (89х5мм). 

Расчетный срок службы труб и деталей трубопроводов – 20 лет.  

Строительство, монтаж, испытание, контроль сварных стыков трубопрово-

дов выполняется согласно СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и 

технологические трубопроводы» и руководству по безопасности «Рекомендации 

по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов». 

Максимальное рабочее давление трубопровода принято 4,0 МПа. 

Испытание трубопроводов на прочность и плотность – гидравлическим или 

пневматическим способами с определением падения давления. Давление гидрав-
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лического испытания на прочность 1,25·Рраб=5,0 МПа. Испытание на плотность 

выполнить давлением, равным рабочему. 

Согласно руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и 

безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» трубопроводы в пре-

делах ограждения площадок устройств пуска/приѐма подвергаются дополни-

тельному пневматическому испытанию на герметичность с определением паде-

ния давления во время испытания. Дополнительное испытание на герметичность 

производится давлением, равным рабочему. Согласно руководству по безопасно-

сти трубопроводы относятся: 

- нефтепровод – к группе Бб категории I; 

- дренажный трубопровод -  к группе Бб категории III. 

Согласно руководству по безопасности объем контроля сварных соедине-

ний неразрушающими методами в % к общему числу стыков составляет: 

- нефтепровод -100; 

- дренажных трубопроводов- 2. 

Глубина заложения подземных трубопроводов принята не менее 0,6 м от 

поверхности земли до верхней образующей трубопровода. 

Для надземных участков стальных трубопроводов предусматривается 

окраска согласно СТП 09-001-20013 «Стандарт предприятия по применению 

фирменного стиля на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» материалом с гаран-

тийным сроком не менее 5 лет. Подготовка стальной поверхности под окрашива-

ние выполняется абразивно-струйной очисткой. 

Надземные трубопроводы подлежат теплоизоляции. Теплоизоляция преду-

сматривается из вспененного каучука «К-FLEX»-ST с покрытием INCLAD тол-

щиной 50мм, по ТУ 2535-001-7518277-05. Перед нанесением теплоизоляции ар-

матуру и трубопроводы покрыть краской БТ-177 ОСТ 6.10.462-79 в 2 слоя по 

слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82, 1 слой.  

Для подземный участков дренажного трубопровода предусматривается 

ленточная полимерная антикоррозионная изоляция усиленного типа согласно 

ГОСТ Р 51164-98 и ВСН 008-88 «Строительство магистральных и промысловых 

трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция». Структура изоля-

ционного покрытия усиленного типа: 

- лента изоляционная «Полилен-40-ЛИ-63» ТУ 2245-003-1297859-99, 2 

слоя; 

- праймер НК-50 ТУ 5775-001-1297859-94; 

- наружная обертка «Полилен-ОБ-63» ТУ 2245-004-1297859-99, 1 слой. 

Изоляцию стыков в полевых условиях выполнить манжетами "ТИАЛ-М" 

по ТУ 2293-002-58210788-2004 и комплектами термоусаживающихся материалов 

«ТИАЛ» по ТУ 2293-004-58210788-2005. 

Согласно СНиП 2.05.06-85 для предотвращения попадания очистного 

устройства в байпасную линию в трубопроводе предусматривается отбойник. 

Отбойник представляет из себя решетку выполненную из круга 12 по ГОСТ 

2590-2006 врезанную в трубопровод ответвления между тройником и запорной 

арматурой. 
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Для обеспечения электрического разъединения подземной части нефтепро-

вода находящегося под защитой ЭХЗ от надземного оборудования предусматри-

вается изолирующее соединение. Согласно ВСН 39-1.8-008-2002 «Указания по 

проектированию вставок электроизолирующих на магистральных и промысло-

вых трубопроводах» изолирующая монолитная муфта предусматривается на 

прямом надземном участке нефтепровода в районе камер запуска и приема. 

Контроль за коррозионным состоянием оборудования и трубопроводов 

включает в себя: 

-визуальный осмотр; 

-периодическое техническое освидетельствование оборудования, ревизия 

трубопроводов. 

Запорная арматура принята соответственно параметрам транспортируемой 

среды и условиям эксплуатации: 

- температура рабочей среды, °С – от минус 60 до +565; 

- температура окружающей среды, °С – от минус 60 до +40; 

- присоединение к трубопроводу – фланцевое; 

- давление номинальное, МПа – 4,0; 

- герметичность затвора – класс «А» по ГОСТ Р 54808-2011; 

- климатическое исполнение – УХЛ1; 

-срок службы, лет – 20. 

Гидравлическое испытание технологических трубопроводов выполнить в 

соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование 

и технологические трубопроводы». 

Испытание трубопровода на прочность и плотность – гидравлическим или 

пневматическим способами с определением падения давления. Испытание на 

плотность выполнить давлением, равным рабочему. Давление гидравлического 

испытания на прочность 1,25Рраб=5,0 МПа. 

Для всех технологических трубопроводов выполнить дополнительное 

пневматическое испытание на герметичность давлением, равным рабочему, с 

определением падения давления. 

Продолжительность испытательного давления на прочность - 10 минут. 

Продолжительность испытания на плотность определяется временем 

осмотра трубопровода и проверки герметичности разъемных соединений. 

Промывка будет осуществляться водой, продувка - сжатым воздухом. 

Промывка водой должна осуществляться со скоростью 1-1,5 м/с. 

После промывки трубопровод должен полностью опорожняться и проду-

ваться сжатым воздухом. 

Продувка трубопровода должна производиться под давлением, равным ра-

бочему. 

Продолжительность продувки должна составлять не менее 10 мин. 

При гидравлическом испытании необходимо выполнять требования п.736 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 
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22.3 Конструктивные решение 

Конструктивные решения линейного объекта разработаны в соответствии с 

требованиями технических регламентов, национальных стандартов, сводов 

правил по строительству и технологической частью проекта. 

В конструктивных решениях проекта «Реконструкция нефтепровода ГЗУ-

01401-С-ДНС-0120» разработан линейный участок нефтепровода. 

В линейной части нефтепровода запроектированы узлы. Общее количество 

узлов 6. 

Узлы расположены на следующих пикетах по трассе нефтепровода: 

- узел 1………………... ПК15+30,00; 

- узел 2………………... ПК27+66,30; 

- узел 3………………... ПК34+60,00; 

- узел 4………………... ПК48+94,89; 

- узел 5………………... ПК66+79,00; 

- узел 6………………... ПК88+30,64. 

В состав узла входят: 

- опоры под задвижки; 

- площадка обслуживания; 

- ограждение узла. 

Опорой под задвижку служит бетонный блок ГОСТ 13579-18 по подушке 

из щебня. 

Площадка разработана для обслуживания задвижки и имеет лестницу. 

Высота площадки менее 0,75 м. Площадка и лестница стальные по серии 1.450.3-

7.94 выпуск 2. Фундаменты под площадку обслуживания - бетонные блоки ГОСТ 

13579-18 по щебеночной подушке. 

Площадка обслуживания, лестница для подъема рабочего на высоту 

запроектированы в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности», утвержденными Приказом Ростехнадзора от 

12.03.2013 № 101, и СП 43.13330.2012. 

Ограждение узла высотой 2,1 м сетчатое из круглого стального проката 

диаметром 10 мм ГОСТ 2590-2006 и стальных уголков 45х45х5 ГОСТ 8509-93 с 

квадратными ячейками 150х150 мм. В ограждении выполняется калитка высотой 

1,8 м. Калитка оборудована антивандальным коробом. Стойки из стальных 

квадратных труб 50х50х4 мм ГОСТ 8639-82 устанавливаются на стальную трубу 

325х8 мм ГОСТ 10704-91 (фундамент). Труба укладывается по щебеночной 

подготовке толщиной не менее 100 мм. Внутри ограждения щебень засыпается 

на глубину 363 мм от верха трубы 325х8 мм. 

Все сварные швы стальных элементов запроектированы для ручной сварки 

по ГОСТ 5264-80. Электроды для сварки - Э46 ГОСТ 9467-75. 

Изготовление и монтаж стальных конструкций вести в соответствии с 

требованиями ГОСТ 23118-2019 и СП 70.13330.2012. 

Нагрузки и воздействия, их сочетания и коэффициенты надежности по 

нагрузкам приняты в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016. 
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Фундаменты запроектированы в соответствии с требованиями СП 

22.13330.2016. 

Внешняя отделка сооружений выполняется в соответствии с СТП 09-001-

2013 «Стандарт предприятия по применению фирменного стиля на объектах 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Книга 1. Окраска и маркировка объектов» 

Конструктивные решения сооружений, входящих в инфраструктуру ли-

нейного объекта, разработаны в соответствии с требованиями технических ре-

гламентов, национальных стандартов, сводов правил по строительству и техно-

логической частью проекта. 

В конструктивных решениях проекта «Реконструкция нефтепровода ГЗУ-

01401-С-ДНС-0120» разработаны следующие объекты: 

- устройство пуска; 

- устройство приема. 

В составе устройства пуска разработаны: 

- площадка устройства пуска; 

- установка дренажной емкости V=5 м3; 

- фундамент под молниеотвод МОГК-16-III; 

- установка канализационной емкости V=5 м3; 

- дождеприемный колодец; 

- колодец с гидрозатвором; 

- ограждение площадки пуска. 

В составе устройства приема запроектированы: 

- площадка устройства приема; 

- установка дренажной емкости V=5; 

- фундамент под молниеотвод; 

- установка канализационной емкости V=5 м3; 

- дождеприемный колодец; 

- ограждение площадки устройства приема; 

- ограждение территории емкостей. 

Конструктивные характеристики открытых площадок под оборудование 

приведены в таблице 12.  

Таблица 12. 
Наимено-

вание 

площадки 

Размер 

площад-

ки, м 

Тип 

покрытия 

Фундаменты  

под оборудова-

ние 

Примечание 

Площадка  

устройства  

пуска  

 

 

Площадка  

устройства 

приема  

 

3,0х5,0 

 

 

 

 

3,0х5,0 

 

Плиты дорожные 

сборные железобе-

тонные ГОСТ 

21924.2-84, по слою 

крупного песка на 

щебеночной подго-

товке. 

Бордюр из железо-

бетонных бортовых 

камней ГОСТ 6665-

91 

- Опоры под трубопроводы вы-

полнены из стальных труб 

ГОСТ 10704-91 и проката ли-

стового горячекатаного ГОСТ 

19903-2015.  

Площадки обслуживания с 

ограждением и лестницей 

стальные из элементов серии 

1.450.3-7.94 вып.2. 

Площадки устройств пуска и 

приема канализованы 
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Ниже приводятся характеристики сооружений, не вошедших в таблицу 12. 

Дренажная и канализационная емкости V=5 м3 устанавливаются в копаный 

котлован на подушку из крупного песка с пригрузом от всплытия из дорожных 

плит по ГОСТ 21924.2-84. Соединительные элементы для крепления емкости к 

плите выполнены из горячекатаных профилей. 

Дождеприемный колодец и колодец с гидрозатвором изготовлены из трубы 

1020х12 мм ГОСТ 10704-91 и проката листового горячекатаного ГОСТ 19903-

2015. Устанавливаются колодцы с пригрузом из сборных железобетонных плит 

ГОСТ 21924.2-84. 

Фундамент под молниеотвод запроектирован столбчатый монолитный же-

лезобетонный из бетона класса В15. Устанавливается фундамент по бетонной 

подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Глубина заложения фунда-

мента от поверхности земли 1,5 м. 

Ограждение площадок устройств пуска и приема, а также территории ем-

костей у площадки устройства приема состоит из металлических сетчатых пане-

лей высотой 2,05 м и калитки по серии 3.017-3 выпуск 5, которые крепятся к 

стойкам. Металлические панели – стальные рамки с натянутой на них сеткой 

ГОСТ 5336-80.  

Стойки ограждения выполняются из труб 89х4 мм по ГОСТ 10704-91. 

Устанавливаются стойки в сверленые котлованы (диаметром 360 мм, глубиной 

1,3 м) в бетон класса В7,5 на глубину 200 мм, толщина бетонной подготовки 300 

мм. Котлованы заполняются крупным песком на глубину 1,0 м с послойным 

уплотнением. 

Все стальные площадки, ограждения и лестницы для подъема рабочего на 

высоту запроектированы в соответствии с требованиями федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтя-

ной и газовой промышленности», утвержденными Приказом Ростехнадзора от 

12.03.2013 № 101 и СП 43.13330.2012. 

Все сварные швы стальных элементов запроектированы для ручной сварки 

по ГОСТ 5264-80. Электроды для сварки – Э46 ГОСТ 9467-75. 

Изготовление и монтаж стальных конструкций вести в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 23118-2012 и СП 70.13330.2012. 

Нагрузки и воздействия, их сочетания и коэффициенты надежности по 

нагрузкам приняты в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016. 

Фундаменты запроектированы в соответствии с требованиями 

СП 22.13330.2016и СП 22.13330.2016. 

Значение отклонения стойки молниеотвода не превышает предельного от-

клонения равного 16 см. 

Внешняя отделка сооружений выполняется в соответствии с СТП 09-001-

2013 «Стандарт предприятия по применению фирменного стиля на объектах 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Окраска и маркировка объектов». Книга 
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22.4 Мероприятия по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения 

Класс бетона по прочности на сжатие для сборных бетонных блоков по 

ГОСТ 13579-78 - В7,5. 

Марка бетона по водонепроницаемости для бетонных конструкций принята 

W6 согласно таблицам В.1, В.2, Ж.3 СП 28.13330.2017. 

 Стальные конструкции выполнены из следующих марок стали, в соответ-

ствии с таблицами В.1, В.2 СП 16.13330.2017: 

- фундамент ограждений узлов из марки стали ВСт3пс6 ГОСТ 10705-80; 

- стойки ограждений узлов из марки стали В20 ГОСТ 13663-86 с дополни-

тельным требованием по ударной вязкости KCV при температуре испытаний 

плюс 20 оС не менее 34 Дж/см2; 

- площадки обслуживания, лестницы и остальные элементы ограждений 

узлов из марки стали Ст3сп2 ГОСТ 535-2005 и стали С245-4 ГОСТ 27772-2015. 

- опоры под трубопроводы из марки стали ВСт3пс6 ГОСТ 10705-80 и стали 

С245-4 ГОСТ 27772-2015; 

Защита стальных конструкций от коррозии принята в соответствии с таб-

лицами Ц.1, Ц.6 СП 28.13330.2017. 

Стальные конструкции, находящиеся выше уровня земли, окрашиваются 

эмалью ФЕРРА-УР-720 толщиной 60 мкм по грунтовке ФЕРРА-ЭП-018 толщи-

ной 100 мкм. Общая толщина покрытия 160 мкм. 

Стальные конструкции, находящиеся в грунте, защищаются битумно-

резиновой мастикой ГОСТ 15836-79 по битумной грунтовке совместно с элек-

трохимической защитой. 

 

22.4 ЭХЗ 

Согласно ГОСТ Р 51164-98 (п.3.3, п.5.1) все проектируемые подземные ме-

таллические трубопроводы, футляры, емкости и колодцы подлежат электрохи-

мической защите от коррозии.  

Поскольку трасса нефтепровода проходит в районах с разной степенью 

коррозионной активности грунта и при отсутствии блуждающих токов, проект-

ной документацией принято решение о проектировании катодной и гальваниче-

ской защиты в грунтах с высоким и средним электросопротивлением грунта, а в 

грунтах с низким удельным сопротивлением грунта будет предусмотрен только 

мониторинг кор-розионной безопасности трубопроводов. 

Для поддержания защитного потенциала на проектируемом нефтепроводе 

проектом принята комплексная защита проектируемой станцией катодной защи-

ты и протекторными установками ПМ-10У. 

Проектируемая высоковольтная станция катодной защиты предусмотрена 

на ПК72+46.8. 

Согласно ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов 

сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений» для 

проектируемых станций катодной защиты принята III категория надежности 

электроснабжения. 
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Электроснабжение СКЗ предусмотрено отпайкой от существующей ВЛ-

6кВ №43, ф-18, "ПС "Дороховка" – КТП №1805" ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Длина трассы ВЛ-6 кВ на станцию СКЗ составляет 5м. Ответвление на СКЗ осу-

ществляется через высоковольтный разъединитель ПР-1 (РЛНД 10/400) с одним 

заземляющим ножом. ПР-1 выполнить по черт. 3.407.1-143.1.21, на следующей 

опоре – понижающий однофазный трансформатор ОМП-10. Подключение 

трансформатора ОМП-10 выполнено проводом марки СИП-3 сечением 2(1х70) 

мм². 

СКЗ устанавливается на проектируемой стойке типа СВ-105. 

Проектируемая станция катодной защиты устанавливается на кронштейне, 

закреплѐнном стяжками, к проектируемой опоре с железобетонной стойкой 

СВ105-2 типа ПоБ10-5, выполненной по черт. Л56-97.02., с комплектными 

предохранителями (2шт.), комплектными разрядниками (2 шт.) и трансформато-

ром ОМП-10-6/0,23кВ. Линия ВЛ-6кВ от опоры ВЛ до проектируемой опоры 

выполнена изолированным проводом СИП-3 сечением 2(1х70) мм².  

Металлические элементы опор защищаются от коррозии окраской. 

Подключение СКЗ от трансформатора осуществить трехжильным кабелем 

марки ВБбШв-1-3х4,0. 

Защита СКЗ от токов короткого замыкания на стороне 6 кВ осуществляется 

комплектными с СКЗ высоковольтными предохранителями; на стороне 0,23кВ 

осуществляется комплектным с СКЗ автоматическим выключателем. 

Учет электроэнергии, потребленной станцией катодной защиты, преду-

смотрен счетчиком активной энергии, установленным заводом-изготовителем 

внутри СКЗ. 

Для защиты людей от поражения электрическим током при замыкании фа-

зы на корпус, для станции СКЗ предусмотрено присоединение к заземляющему 

устройству. Расчет заземляющего устройства представлен далее в решениях по 

молниезащите и защитному заземлению. 

Дренажные линии от станции катодной защиты до контактного устройства 

(КУ) на нефтепроводе приняты кабельные из кабеля ВПБШв-1-1х35мм2. 

Точка дренажа на нефтепровод предусмотрена в контактном устройстве 

типа СКИП. Установку СКИП выполнить с БДРМ и медно-сульфатным электро-

дом сравнения ЭНЕС-4М. Дренажный кабель подключается к нефтепроводу че-

рез блок дренажной защиты типа БДРМ. Установка СКИП, БДРМ и ЭНЕС-4М в 

грунт выполняется в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями завода-

изготовителя. 

В качестве электродов анодного заземления приняты вертикально распо-

ложенные аноды АЗ-1 в коксопековой оболочке в количестве 14 штук. План 

установки и схемы присоединений СКЗ-1. 

Для предотвращения повреждения кабеля ЭХЗ третьими лицами преду-

сматривается установка на анодных полях информационных знаков.  

Для дополнительной защиты, вне зоны действия СКЗ, для поддержания 

защитного потенциала на проектируемом нефтепроводе предусмотрена протек-

торная защита. 
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Установка групп протекторов ПМ-10У выполняется кабелем ВБбШв-1-2х6 

через блоки дренажной защиты БДРМ-10-2-11(22)К в контактном устройстве ти-

па СКИП-2Б с ЭНЕС-4М. Место размещения протекторов выбрано с учетом их 

зоны защиты и возможности размещения. Расчетный срок службы протекторов – 

не менее 10 лет. 

В грунтах с низкой коррозионной активностью активной защиты от элек-

трохимкоррозии не предусмотрено, выполняется только пассивная защита - за-

щитными покрытиями трубопровода- и контроль за состоянием коррозионной 

безопасности. Для мониторинга скорости коррозии по трассе установлены ко-

лонки КИП, оборудованные блоками пластин индикаторов коррозии БПИ-2. 

Расчет катодной и протекторной защиты проектируемых сетей выполнен 

по методике, указанной в РД-91.020.00-КТН-234-10 «Нормы проектирования 

электрохимической защиты магистральных трубопроводов и сооружений НПС», 

на персональном компьютере в программе АРМ-ЭХЗ-6П, основанной на реше-

нии общей математической эмпирической задачи. Расчет и оценка распределения 

защитных зон проектируемой СКЗ выполнена с учетом профиля залегания про-

ектируемого нефтепровода, рельефа местности, залегающих грунтов, протекаю-

щих рек и мест установки узлов арматуры. По результатам расчетов, с учетом 

вышеназванных факторов, влияющих на защитные зоны СКЗ, установлено, что 

защитный радиус от 1 станции катодной защиты распространяется практически 

на всю длину проектируемого нефтепровода. 

Контрольные замеры выполняются в проектируемых контактных устрой-

ствах в точках дренажа проектируемых СКЗ, контактных устройствах и колонках 

КИП. КИПы устанавливаются по трассе нефтепровода через 500 метров. 

Для защиты футляров установить шунтирующую перемычку с точкой дре-

нажа на трубопровод и футляр с присоединением к протекторной группе через 

блоки дренажной защиты БДРМ-10-2-11-К и с выводом в контактное устройство 

типа СКИП-2Б. 

Защита узлов арматуры осуществляется защитным потенциалом от проек-

тируемого нефтепровода, для прохождения через узел защитного потенциала и 

контроля его величины предусмотрена выполнение шунтирующих перемычек и 

установка стоек СКИП-2 с электродом сравнения ЭНЕС-4М. Шунтирующие пе-

ремычки выполняются кабелем ВБбШв-1х35, вывод кабелей ЭХЗ от концов узла 

и ЭНЕС-4М осуществляется в стойку СКИП-2. 

На площадке камеры пуска трубопроводы прокладываются в грунтах с 

низкой коррозионной активностью, поэтому активной защиты от электрохим-

коррозии на них не предусмотрено, выполняется только пассивная защита - за-

щитными покрытиями трубопровода. Предусмотрен контроль за состоянием 

коррозионной безопасности трубопроводов. Для мониторинга скорости коррозии 

на трубопроводах прощадки пуска установлены колонки КИП, оборудованные 

блоками пластин индикаторов коррозии БПИ-2. 

На площадке камеры приема для проектируемых подземных трубопрово-

дов и сооружений принята протекторная защита. Протекторная группа из 3 про-

текторов ПМ-10У подключаются к защищаемым трубопроводам кабелем 

ВБбШв-1-2х6мм2.
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С целью отсечения заземленного технологического оборудования на вводе 

в камеру приема предусмотрено изолирующее соединение ИММ с устройством 

КУ. КИП используются для мониторинга работы изолирующего соединения 

ИММ с присоединением к трубопроводу до ИММ и после него. 

Максимальный защитный поляризационный потенциал на проектируемых 

трубопроводах не должен превышать, согласно табл. 5 ГОСТ Р51164-98,  =-

1,15В, а минимальный защитный потенциал, согласно табл. 4 ГОСТ Р51164-98,            

 =-0,85В. 

 

22.5 Меры безопасности при работе в охранной зоне ВЛ 

Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согла-

сие на ведение указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны 

выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей. 

Строительно-монтажные работы в охранной зоне воздушной линии элек-

тропередачи проводятся под непосредственным руководством инженерно - тех-

нического работника, ответственного за безопасность производства работ, при 

наличии письменного разрешения организации – владельца линий и наряда-

допуска, определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответ-

ствии с требованиями «Правила охраны труда в строительстве» приказ Минтруда 

11.12.2020 г. №883н. 

Создание безопасных условий для производства строительно-монтажных 

работ в условиях влияния действующих ВЛ сводится к обеспечению допустимых 

уровней напряженности электрического поля и наведенного напряжения на ра-

бочих местах, ограничению времени пребывания в зоне повышенной напряжен-

ности, соблюдению нормируемых расстояний до элементов, которые могут ока-

заться под опасным потенциалом, устройству защитного заземления, примене-

нию средств индивидуальной и коллективной защиты. 

При всех работах в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения ме-

ханизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные ма-

шины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте зазем-

лять не требуется. 

Работы под напряжением разрешается проводить при следующих атмо-

сферных условиях: 

- температура воздуха – от минус 20 до плюс 40 °C; 

- относительная влажность воздуха – не более 90 % (измеренная гигромет-

ром на месте производства работ);  

- скорость ветра не более 10 м/с. 

Запрещается проводить работы при осадках в виде дождя и снега при ту-

мане и инее, гололеде на опорах и проводах, приближении грозы. При возникно-

вении указанных погодных условий либо при появлении разрядов на изолирую-

щих приспособлениях начатые работы должны быть прекращены, электромонте-

ры удалены от токоведущих частей. 

Работы под напряжением должны проводиться с предварительным уве-

домлением дежурного диспетчера, осуществляющего управление данной ВЛ. 
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При приближении к токоведущим частям ВЛ изолирующих приспособле-

ний, используемых для доставки электромонтера к проводам фазы, электромон-

теры во избежание попадания под шаговое напряжение должны находиться на 

расстоянии не менее 8 м от стоек и оттяжек опоры или использовать диэлектри-

ческие боты и т. п. для изоляции от земли. Работающие на земле не должны 

находиться под элементами ВЛ, на которых производится работа. Запрещается 

приближаться к изолированному от опоры грозозащитному тросу на расстояние 

менее 1 м. 

 

22.6 Меры безопасности при эксплуатации строительных машин, 

транспортных средств и ручного инструмента в охранной зоне ВЛ 

Машины, оборудование и механизированный инструмент, находящиеся на 

балансе в строительно-монтажных организациях, должны иметь паспорта и ин-

вентарные номера, по которым они записываются в специальные журналы учета 

и периодических осмотров. 

Эксплуатация грузоподъемных кранов, подъемников (вышек) и кранов ма-

нипуляторов должна проводиться в соответствии с требованиями Ростехнадзора. 

Работа крана вблизи линии электропередачи должна проводиться под 

непосредственным руководством специалиста, ответственного за безопасное 

производство работ кранами, который также должен указать крановщику место 

установки крана, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском 

условий работы и провести запись в вахтенном журнале крановщика о разреше-

нии работы. 

При производстве работы в охранной зоне линии электропередачи, наряд-

допуск может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплу-

атирующей линию электропередачи. 

Порядок организации производства работ вблизи линии электропередачи, 

выдачи наряда-допуска и инструктажа рабочих, должен устанавливаться прика-

зами владельца крана и производителя работ. Персонал, обслуживающий строи-

тельные машины, должен знать инструкцию по эксплуатации машины, а также 

пройти курс обучения безопасности труда в соответствии с Постановлением 

Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29. 

При проезде под линией электропередачи рабочие органы машины и стре-

ла крана должны находиться в транспортном положении. Передвижение машин 

вне дорог под проводами электропередачи следует производить в месте 

наименьшего провисания проводов, т. е. ближе к опоре. 

Проезд транспортных средств в охранной зоне высоковольтной линии, а 

также установка и работа машин должны осуществляться под наблюдением

оперативного персонала, работника, выдавшего наряд-допуск, ответствен-

ного руководителя, имеющего группу IV, а в охранной зоне ВЛ – под наблюде-

нием ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу 

III по электробезопасности. 

Оставлять без надзора транспортные средства с включенным (работаю-

щим) двигателем в действующих электроустановках не допускается.
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Выполнение работ в охранных зонах ВЛ с использованием различных 

подъемных машин с выдвижной частью допускается только при условии, если 

расстояние по воздуху от машины или от ее выдвижной или подъемной части, а 

также от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении (в том 

числе и при наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего провода, находя-

щегося под напряжением, будет не менее 4 м. 

При работе с ручным электрифицированным инструментом не допускает-

ся: 

- оставлять без надзора инструмент, присоединенный к сети; 

- натягивать и перегибать провод (кабель) инструмента, допускать его пе-

ресечение со стальными канатами машин, электрическими кабелями, проводами, 

находящимися под напряжением, или шлангами для подачи кислорода, ацетиле-

на и других газов; 

- работать на открытых площадках во время дождя или снегопада без 

навеса над рабочим местом. 

Работники, допущенные к работе с ручным электрифицированным ин-

струментом, должны иметь группу II по электробезопасности. К работе с руч-

ным электрифицированным инструментом допускаются лица, прошедшие спе-

циальное обучение, сдавшие соответствующий экзамен и имеющие запись об 

этом в удостоверении по охране труда. 

Согласно п. 6.1.21 СП 45.13330.2017 при пересечении разрабатываемых 

траншей с действующими коммуникациями, не защищенными от механических 

повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на сле-

дующих минимальных расстояниях: 

- для воздушных линий связи и электрических сетей, стальных сварных 

трубопроводов – 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуника-

ций с предварительным их обнаружением с точностью до 0,25 м; 

- для прочих подземных коммуникаций – 2,0 м от боковой поверхности и  

1,0 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точно-

стью до 0,5 м; 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуни-

каций следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или 

мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, кроме того, 

под наблюдением работников электрохозяйства.  

Согласно п.116 ФНИП «Правила безопасности опасных производственных 

объектов на которых используются подъемные сооружения»:  

- в случаях, когда работы с применением кранов стрелового типа, кранов-

манипуляторов, подъемников (вышек) ведутся на действующих электростанци-

ях, подстанциях и линиях электропередачи наряд-допуск на работу вблизи нахо-

дящихся под напряжением проводов и оборудования выдается организацией 

эксплуатирующей электростанцию, подстанцию, линию электропередачи. При 

этом использование ПС допускается только при условии, если расстояние по 

воздуху от ПС или от его выдвижной или подъемной части, а также от рабочего 

органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, 
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находящегося под напряжением, будет не менее указанного в таблице 3 

приложения N 2 и таблице 2 приложения N 12 к настоящим ФНИП. 

Минимальное расстояние от стрелы ПС во время работы до проводов линии 

электропередачи, находящихся под напряжением см. таблицу 13. 

 

Таблица 13.  

  Напряжение воздушной линии, кВ Наименьшее расстояние, м 

Свыше 1 до 35 2,0 

 

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения 

электрическим током, устанавливаются согласно таблице 2 Приложения №12 

ФНИП «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых 

используется оборудование» и приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14. 

Напряжение, кВ 

Расстояние от людей, применяе-

мых ими инструментов, приспо-

соблений и от временных ограж-

дений, 

м 

Расстояния от механизмов и 

грузоподъемных машин в рабо-

чем и транспортном положе-

нии, от стропов, грузозахват-

ных приспособлений и грузов, 

м 

До 35 0,6 1,0 

 

Разработка траншеи под линией электропередачи на 2,0 м в каждую сторо-

ну выполняется вручную. 

При необходимости использования машин в экстремальных условиях 

(вблизи ВЛ) следует применять машины, оборудованные дополнительными 

средствами коллективной защиты, предупреждающими воздействие на работни-

ков и других лиц опасных производственных факторов, возникающих при рабо-

те машин в указанных условиях. 

К строительству приступить только после разработки проекта производства 

работ (ППР). 

С целью исключения аварийной ситуации, распределения потоков транс-

портируемой среды, обеспечения ремонта системы, в узлах подключения к су-

ществующим трубопроводам, устанавливается запорная арматура.  

 

 

23 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

При строительстве объектов регламентируются перерывы, 

предусмотренные для работников согласно внутреннему распорядку и на 

основании Трудового Кодекса Российской Федерации, ст. 108 “В течение 

рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут”; cт. 109 
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“Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе 

или закрытых не обогреваемых помещениях, в необходимых случаях, 

предоставляются специальные перерывы для обогрева и отдыха, которые 

включаются в рабочее время”.  

Физические, опасные и вредные производственные факторы в период 

строительства: 

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного 

оборудования;  

- пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

- отсутствие или недостаток естественного света; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола). 

Измерение и оценка факторов производственной среды и трудового 

процесса работающих проводится для: 

- установления соответствия фактических уровней вредных факторов 

гигиеническим нормативам и отнесения условий труда к определенному классу 

вредности и опасности как отдельно по каждому фактору, так и при их 

сочетании; 

- обоснования использования средств индивидуальной защиты; 

- установления связи состояния здоровья рабочих с условиями труда; 

- разработки мероприятий по оздоровлению условий труда. 

Программа производственного контроля составляется юридическим 

лицом, согласовывается главным врачом центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и включает в себя контроль опасных и вредных 

производственных факторов. План контроля условий труда составляется на год. 

Контролю подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные 

производственные факторы трудового процесса: 

- контроль шума; 

- контроль вибрации  ; 

- контроль микроклимата  

- контроль предельно-допустимых концентраций вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  

- контроль электробезопасности  

- контроль естественного и искусственного освещения, освещенности 

рабочих мест СП 52.13330.2016 Минстрой России “Строительные нормы и 

правила РФ. Естественное и искусственное освещение”, “Оценка освещенности 

рабочих мест”, МУ № 2.2.4.706-98, СП 52.13330.2016. 

 

 



90 

      

2019/083-PD-POS.TCH 

Лист 

 1 - Зам. 40-21  06.07.21 

88 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
88 

 

 

- контроль тяжести трудового процесса Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. 

Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда». 

При производстве строительно-монтажных работ следует выполнять 

требования: 

- СП 49.13330.2010 “Безопасность труда в строительстве”. Часть 1. 

“Общие требования”;  

- СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве”. Часть 2. 

“Строительное производство”; 

- «Правила охраны труда в строительстве» приказ Минтруда от 11.12.2020 

г. №883н; 

До начала строительно-монтажных работ должны быть разработаны и 

утверждены мероприятия по охране труда. 

На стройплощадке должно быть должностное лицо из состава ИТР, 

отвечающее за соблюдение правил безопасности ведения работ. 

Все работники, занятые на монтажной площадке, должны пройти 

инструктаж по правилам безопасности ведения работ. 

Перед началом работ должен быть оформлен наряд-допуск на ведение 

огневых работ. 

Зоны площадки с повышенной опасностью должны быть отмечены 

специальными знаками, и выход на них должен быть запрещен всем работникам, 

непосредственно не связанных с выполнением работ. 

Все металлические леса, электрооборудование и механизмы, которые 

могут оказаться под током, должны быть надежно заземлены. 

 

 

23.1 Гигиенические требования к строительным машинам и 

механизмам 

Строительные машины и механизмы должны соответствовать 

требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, 

паров и пыли, должны поставляться в комплекте со всеми необходимыми 



91 

      

2019/083-PD-POS.TCH 

Лист 

 1 - Зам. 40-21  06.07.21 

89 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
89 

укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию 

источников выделения вредных веществ. Укрытия должны иметь устройства для 

подключения к аспирационным системам для механизированного удаления 

отходов производства. 

Машины, при работе которых выделяется пыль, оборудуются средствами 

пылеподавления или пылеулавливания. 

Строительные машины и механизмы используются по назначению и 

применяются в условиях, установленных заводом – изготовителем. 

Эксплуатация строительных грузоподъемных машин и других средств 

механизации осуществляется в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, 

установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, 

запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста, а также в зоне 

работы машин (механизмов) не должны превышать действующие гигиенические 

нормативы. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала работ обучается безопасным 

методам и приемам работ согласно требованиям инструкций завода – 

изготовителя и санитарных правил. 

 

23.2 Гигиенические требования к организации рабочего места 

При строительно-монтажных работах мероприятия по обеспечению сани-

тарно-гигиенических и бытовых условий выполнены с учетом дислокации рабо-

чих мест: 

- открытая площадка (на свежем воздухе); 

- кабина строительной техники; 

- административные помещения. 

Рабочие места при выполнении строительных работ при новом строитель-

стве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, капитальном 

ремонте зданий и сооружений должны соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям, а также требованиям СП 2.2.3670-20. 

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни 

шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных са-

нитарных норм и гигиенических нормативов. 

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам 

и нормам по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных 

помещений. 

В проектной документации принят класс условий труда, вредный. В соот-

ветствии с Р 2.2.2006-05, 1 степень 3 класса (3.1) условия труда характеризуются 

такими отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, 

которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как пра-

вило, при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании кон-

такта с вредными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья.
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Участки, на которых проводятся работы с пылевидными материалами, а 

также рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих мате-

риалов обеспечиваются аспирационными или вентиляционными системами 

(проветриванием). 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать 

таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на терри-

тории строительной площадки не превышали допустимых величин, указанных в 

санитарных нормах. 

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для 

устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума 

следует применять: 

- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образо-

вания; применение технологических процессов, при которых уровни звука на 

рабочих местах не превышают допустимые и т.д.); 

- дистанционное управление; 

- средства индивидуальной защиты; 

- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и 

отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, 

лечебно-профилактические и другие мероприятия). 

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Ра-

бота в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не 

допускается. 

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 

135 дБА. 

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соот-

ветствовать требованиям санитарных норм. 

Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует 

предусматривать следующие мероприятия: 

- снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или 

технологическими мерами; 

- уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизо-

ляции и вибропоглощения; 

- дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие 

места; 

- средства индивидуальной защиты; 

- организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, 

лечебно-профилактические и другие мероприятия). 

Рабочие места, где применяются или приготовляются клеи, мастики, крас-

ки и другие материалы, выделяющие вредные вещества, обеспечиваются про-

ветриванием, а закрытые помещения оборудуются механической системой вен-

тиляции. 

Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, 

транспортных средств, производственного оборудования и других средств меха-

низации оборудуются грузоподъемными приспособлениями.
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Освещение рабочих мест должно соответствовать требованиям раздела 2,            

СП 2.2.3670-20. 

При выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за 

вредными производственными факторами, обусловленными строительным про-

изводством, организуется производственный контроль за соблюдением санитар-

ных правил в установленном порядке. 

 

23.3 Гигиенические требования к организации труда и отдыха 

Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные рабо-

ты, должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых 

актов. 

Рациональные режимы труда и отдыха работников разрабатываются на 

основании результатов конкретных физиолого-гигиенических исследований с 

учетом неблагоприятного воздействия комплекса факторов производственной 

среды и трудового процесса. 

При организации режима труда регламентируются перерывы для приема 

пищи. 

При организации режимов труда и отдыха работающих в условиях нагре-

вающего или охлаждающего микроклимата следует включать в соответствии с 

настоящими Санитарными правилами требования к продолжительности непре-

рывного пребывания в охлаждающем и нагревающем микроклимате, перерывы в 

целях нормализации теплового состояния человека, которые могут быть совме-

щены с отдыхом после выполнения физической работы. 

При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, ра-

боты следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к руч-

ным инструментам и организации работ. 

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует 

разрабатывать в соответствии с гигиеническими критериями оценки и класси-

фикации условий труда по показателям вредности и опасности факторов произ-

водственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. 

 

23.4 Требования к медико-профилактическому обслуживанию 

работников 

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с услови-

ями труда, работники, занятые в строительном производстве, должны проходить 

обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмот-

ры (освидетельствования). 

Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодиче-

ские медицинские осмотры (освидетельствования) работников, занятых в строи-

тельном производстве, проводятся в установленном порядке. 

При проведении строительных работ на территориях, неблагополучных по 

эпидемиологической обстановке, требуется проведение профилактических при-

вивок.
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Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия для работа-

ющих, занятых в строительном производстве, проводятся с учетом специфики 

их трудовой деятельности и результатов проведенных медосмотров. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой 

помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются 

профилактические пункты (пункты само- и взаимопомощи). Подходы к ним 

должны быть освещены, легкодоступны, не загромождены строительными мате-

риалами, оборудованием и коммуникациями. Обеспечивается систематическое 

снабжение профилактического пункта защитными мазями, противоядиями, пе-

ревязочными средствами и аварийным запасом СИЗ. 

 

23.5 Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, 

спецобувью, головными уборами и средствами индивидуальной защиты 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специаль-

ная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты 

(СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. 

Для защиты работающих от опасных и вредных производственных факто-

ров предусматривается специальная рабочая одежда, обувь и другие средства 

индивидуальной защиты согласно Приказу  Минздравсоцразвития России от 

09.12.2009 N 970н, об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специаль-

ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты ра-

ботникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпе-

ратурных условиях или связанных с загрязнением. 

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны 

соответствовать требованиям санитарных правилах и иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соот-

ветствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой ра-

боты и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вред-

ных и опасных факторов производства на организм человека до допустимых ве-

личин, определяемых нормативными документами. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной 

специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не до-

пускаются. 

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимо-

сти химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, 

обезвреживания и обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты. 

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, проти-

вогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, 

обеспечивает проведение инструктажа работников по правилам пользования и 
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простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку 

по их применению. 

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправно-

сти средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ 

с понизившимися защитными свойствами. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специ-

альные помещения (гардеробные). 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной 

защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, 

дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. В тех случа

ях, когда это требуется по условиям производства, в организации (в цехах, на 

участках) устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви, камеры для 

обеспыливания специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и 

обезвреживания средств индивидуальной защиты. 

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на ра-

ботах, связанных с загрязнением тела. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца 

или воздушные осушители рук. 

При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны 

выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и 

дезинфицирующие средства. 

Для защиты работающих от опасных и вредных производственных 

факторов предусматриваются специальная рабочая одежда и обувь. Перечень 

спецодежды и обуви с соответствующими стандартами приведен ниже: 

- ГОСТ 12.4.310-2016 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепро-

дуктов. Технические требования; 

- ГОСТ 12.4.100-80 Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной 

пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. 

Технические условия “Комбинезон хлопчатобумажный”; 

- ГОСТ 12.4.137-2001  Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, 

нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 

Технические условия  (с Изменениями № 1, 2, 3); 

- ГОСТ 5394-89 Обувь из юфти. Общие технические условия; 

- ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ  Средства индивидуальной защиты. Рукавицы 

специальные. Технические условия  (с Изменениями № 1, 2, 3); 

- ГОСТ 22545-77 Телогрейка и шаровары, утепленные без сквозной 

простежки для особо холодных районов. Технические условия “Брюки ватные”; 

- ГОСТ 25295-2003 Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. 

Общие технические условия. “Куртка ватная”; 

- ГОСТ 12.4.128-83 ССБТ. Каски защитные. Общие технические условия                       

(с Изменением № 1, 2, 3).
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При выполнении земляных работ на работников воздействуют следующие 

опасные и вредные производственные факторы, связанные с производством 

работ: 

- обрушающиеся грунты; 

- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими 

предметы. 

При эксплуатации строительных землеройных машин необходимо 

предупредить доступ людей в опасную зону работы, не менее 5,0 м от 

движущихся частей и рабочих органов машин. 

При производстве земляных работ на стройплощадке котлованы, в местах, 

где происходит движение людей и транспорта, оградить защитными 

ограждениями высотой не менее 1,2 м.  

Складирование материалов проводить за пределами призмы обрушения 

грунта незакрепленных выемок. 

Складирование материалов размещать на выровненных площадках, 

защищенных от поверхностных вод. 

При монтажных работах на работников воздействуют следующие опасные 

и вредные производственные факторы, связанные с производством работ: 

- вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

- расположение рабочих мест, вблизи перепада по высоте 1,8 м и более;  

- передвигающиеся конструкции, грузы;  

- падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

- опрокидывание машин, падение их частей. 

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов 

относятся участки территории вблизи строящихся объектов.  

Зоны опасных производственных факторов следует ограждать 

сигнальными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ Р 58967-

2020.  

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и 

надписями установленной формы. 

Не допускается нахождение людей в кузове автомобиля, в полувагоне, на 

ж.д. платформе при их погрузке и разгрузке. 

При работе строительных кранов на строящихся объектах граница опасной 

зоны при перемещении краном грузов см. таблицу 15. 

Таблица 15. 
Высота возможного 

падения груза (предмета), 

м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого 

краном 
падающего с здания 

До 10 4 3,5 

 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 

других видов работ и нахождение посторонних лиц.  

Строповку грузов необходимо проводить инвентарными стропами или 

специальными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны 

исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. 
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Установка (укладка) грузов на транспортное средство должна 

обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировке и разгрузке. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка 

грузов, находящихся в неустойчивом положении, а также смещение 

строповочных приспособлений при приподнятом грузе.  

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается 

строповка грузов, находящихся в неустойчивом положении, а так же смещение 

строповочных приспособлений при приподнятом грузе.  

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным 

способом с использованием подъемно-транспортного оборудования. 

Механизированный способ погрузо-разгрузочных работ является обязательным 

для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м. 

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути допускается 

только в исключительных случаях и на расстояние не более 50 м. 

Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими и пылевидными материалами 

проводятся с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Допускается выполнять вручную погрузо-разгрузочные операции с 

пылевидными материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала 

минус 40ºС. 

Во время работы экскаватора нельзя находиться посторонним в радиусе 

описываемой хвостовой частью – 3,5 м (+ 5 м). 

При загрузке автосамосвала, не имеющего над кабиной 

предохранительного бронированного щита, шофер обязан выходить из кабины и 

находиться на безопасном расстоянии.  

При кратковременной остановке или по окончании работ стрелу 

экскаватора следует расположить вдоль оси, а ковш опустить на землю. При 

совместной работе экскаватора и бульдозера, последний не должен находиться в 

радиусе действия стрелы экскаватора.  

Машинист бульдозера может приступить к работе вблизи экскаватора 

после того, как ковш экскаватора будет опущен на землю. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

ведение других работ и нахождение посторонних лиц.  

Строповку монтируемых элементов и оборудования следует проводить в 

местах, указанных в рабочих чертежах и обеспечить их подъем и подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи следует 

проводить до их подъема.  

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками.  

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема или перемещения. Во время перерывов в 

работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и 

оборудования на весу.  
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Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и 

закрепления.  

 

23.6 Сварочные работы 

Сварка должна выполняться в соответствии с требованиями                       

ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.3.002-2014, санитарными прави-

лами при сварке, наплавке и резке металлов. Аттестации подлежат технологии 

выполнения сварки и наплавки, используемые при изготовлении, монтаже, ре-

монте и реконструкции технических устройств, оборудования и сооружений 

опасных производственных объектов, согласно РД 03-615-03. Периодическую 

производственную аттестацию технологии сварки и наплавки проводят через 

каждые четыре года, в случае, когда организация - заявитель, занимающаяся из-

готовлением, монтажом, ремонтом или реконструкцией технических устройств, 

оборудования и сооружений опасных производственных объектов, постоянно 

применяет технологию, прошедшую первичную производственную аттестацию 

в своей организации, а также после перерыва в применении данной технологии 

свыше одного года. 

Оборудование, используемое для сварки должно соответствовать требова-

ниям ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049-80. Срок действия Свидетельства об ат-

тестации для серийно выпускаемого сварочного оборудования - 3 года. Для 

опытно - промышленных партий сварочного оборудования, используемого более 

6 лет, считая с даты его выпуска, срок действия Свидетельства об аттестации - 

1,5 года. 

Если по документации завода - изготовителя срок службы сварочного обо-

рудования превышает 6 лет, допускается проведение периодической аттестации 

этого сварочного оборудования каждые 3 года до истечения срока службы сва-

рочного оборудования, указанного в документации завода-изготовителя. Работы 

по аттестации сварочного оборудования проводят аттестационные комиссии АЦ 

на производственно-испытательных базах АЦ, организации-заявителя или АП. 

Сварщики подлежат аттестации по ПБ 03-273-99, утвержденных Ростех-

надзором, на право выполнения сварочных и наплавляемых работ конкретными 

видами (способами) сварки плавлением, осуществляемыми вручную, механизи-

рованными (полуавтоматическими) и автоматизированными методами при рабо-

тах на объектах, подконтрольных Ростехнадзору. 

Перед допуском к работе (дуговой и газовой сваркой) сварщик должен, 

как правило, сварить допускной стык в следующих случаях: 

- если впервые приступает к работе на предприятии; 

- при перерыве в работе более двух календарных месяцев; 

- при сварке труб, изготовленных из марок стали, отличающихся от ранее 

свариваемых данным сварщиком своими свойствами по свариваемости; 

- если применяют новые для данного сварщика марки сварочных материа-

лов (электродов, сварочной проволоки, флюсов); 

- при изменении технологии сварки. 

При неудовлетворительных результатах контроля допускного стыка: 

normacs://normacs.ru/3EK?dob=39417,000000&dol=39468,572292
normacs://normacs.ru/6A8?dob=39417,000000&dol=39468,572292
normacs://normacs.ru/G23?dob=39417,000000&dol=39468,573576
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- внешним осмотром - стык бракуется и дальнейшему контролю не подле-

жит; 

- физическими методами или механическими испытаниями - проверку 

следует повторить на удвоенном числе стыков. 

В случае получения неудовлетворительного результата хотя бы в одном 

стыке сварщик должен пройти дополнительную практику по сварке, после чего 

сварить новый допускной стык, подлежащий испытаниям в соответствии с тре-

бованиями настоящего раздела. 

Результаты проверки качества допускных стыков физическими методами и 

механическими испытаниями следует оформлять протоколами. 

К выполнению сварки допускаются лица, прошедшие обучение, инструк-

таж и проверку знаний требований безопасности, имеющие квалификационную 

группу по электробезопасности не ниже II и имеющие соответствующие удосто-

верения. 

Сварочные работы могут проводиться только при наличии наряда-

допуска, подписанного руководителем подразделения, где выполняются свароч-

ные работы, и утвержденного техническим руководителем предприятия (глав-

ным инженером) или его заместителем по производству или начальником про-

изводства. 

Ручная сварка длинных швов конструкций рекомендуется обратно - сту-

пенчатым методом. 

В целях уменьшения усадки и тепловых напряжений применим такой ме-

тод сварки, при котором разогрев свариваемых деталей получается наименьшим. 

Листы толщиной 5 мм и выше собирать только на клиновых приспособле-

ниях. 

Не допускаются удары кувалдами и молотками по металлу и сварным со-

единениям (при необходимости можно удалять шлак резаками). 

Согласно ГОСТ 12.3.003-86  Система стандартов безопасности труда. Ра-

боты электросварочные. Требования безопасности. Пункт 4.10. Работа в замкну-

тых или ограниченных пространствах производится сварщиком под контролем 

наблюдающего с квалификационной группой по технике безопасности II и вы-

ше, который должен находиться снаружи. Сварщик должен иметь предохрани-

тельный пояс с канатом, конец которого находится у наблюдающего. 

Рабочие места, расположенные выше 1,8 м от уровня земли или сплошно-

го перекрытия, должны быть оборудованы ограждениями высотой не менее 1,1 

м, состоящими из поручня, одного промежуточного элемента и бортовой доски 

шириной не менее 0,15 м. 

Хранение исходных сварочных материалов и готовой продукции должно 

осуществляться на складах. 

Отработанные материалы (огарки электродов, шлаковая корка, технологи-

ческие образцы, отходы обезжиривания и др.) должны собираться в металличе-

ские емкости и, по мере накопления, вывозиться с участков в отведенные на 

территории предприятия места для сбора и утилизации. 

Испытания для определения качества продукций и сваренных материалов, 

пригодности способов и режимов сварки и установления квалификации сварщи

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/5S3.html
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ков должны выполняться в соответствии «Правила по охране труда в 

строительстве» утв. приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 г. №883н, СНиП 12-

04-2002. 

В конструкциях со сварными соединениями следует: 

- предусматривать применение высокопроизводительных механизирован-

ных способов сварки; 

- обеспечивать свободный доступ к местам выполнения сварных соедине-

ний с учетом выбранного способа и технологии сварки. 

Сварные стыковые соединения листовых деталей следует, как правило, 

выполнять прямыми с полным проваром и с применением выводимых планок. 

В монтажных условиях допускается односторонняя сварка с подваркой 

корня шва и сварка на остающейся стальной подкладке. 

Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины должна 

проводиться так же, как деталей одинаковой толщины; конструктивные элемен-

ты подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по боль-

шей толщине. Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой 

допускается наклонное расположение поверхности шва. При выполнении дву-

стороннего шва с полным проплавлением перед сваркой с обратной стороны ко-

рень шва должен быть расчищен до чистого металла. Для несимметричных со-

единений с двусторонним швом в случае строжки корня первого шва допускает-

ся увеличение размеров подварочного шва до размеров первого шва. Перед 

сваркой производственных стыков и испытаниями электроды должны быть про-

калены по режиму, приведенному в соответствующем документе   (ОСТ, ТУ) 

или этикетке. 

 

23.7 Защита рабочих при сварочных работах 

При электросварочных работах сварщики снабжаются спецодеждой - 

комбинезоном из плотной материи или брезентовой курткой и брюками, причем 

карманы у куртки закрываются клапанами. Вправлять куртку в брюки 

запрещается. 

Брюки должны быть длинными, закрывающими ботинки, носить их нужно 

навыпуск. 

Спецодежда пропитывается огнеупорной пропиткой. Обувь необходимо 

плотно зашнуровать, чтобы в ботинки не попали брызги металла. Голову 

необходимо покрывать головным убором без козырька. 

Наибольшую опасность для глаз представляют ультрафиолетовые лучи с 

длинами волн ниже 320 ммк и инфракрасные лучи – 1500 - 700 ммк, 

интенсивное и длительное воздействие которых может вызвать помутнение 

хрусталика глаза. Помимо острых заболеваний возможны и хронические 

профессиональные глазные заболевания. 

Для защиты глаз от ослепительного света и интенсивного 

ультрафиолетового и инфракрасного излучения служат светофильтры. Они 

применяются в очках, масках, щитках, без которых электросварочные работы 

выполнять запрещается. 
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23.8 Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланиро-

ваны и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - соответствовать про-

екту производства работ. В соответствующих местах необходимо установить 

надписи: “Въезд”, “Выезд”, “Разворот” и др. 

Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и 

посыпаться песком или шлаком. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительстве, предусматривается 

вести с применением методов комплексной механизации. Погрузка и разгрузка 

на строительной площадке стальных, сборных, бетонных и железобетонных 

конструкций проводится кранами, выполняющими монтаж сооружений, а также 

специальными для этой цели приспособлениями. 

Перевозку сборных ж.б. конструкций, труб с заводов - изготовителей сле-

дует осуществлять автотранспортом до строительной площадки.  

 

23.10 Требования безопасности к процессам производства погрузочно-

разгрузочных работ 

При производстве погрузочно - разгрузочных работ необходимо руковод-

ствоваться требованиями «Правила по охране труда в строительстве» утв. при-

казом Минтруда РФ от 11.12.2020 г. №883н, СП 49.13330.2010,  СНиП 12-04-

2002, ГОСТ 12.3.009-76 “Работы погрузочно –разгрузочные”, Приказ Минтруда 

России от 17.09.2014 № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при по-

грузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». 

В зоне производства погрузочно-разгрузочных работ нахождение посто-

ронних лиц запрещается. 

К производству погрузочно-разгрузочных работ допускаются только рабо-

чие, прошедшие курсовое обучение по типовой программе, сдавшие экзамены и 

получившие удостоверение на право производства данных работ, Перед началом 

работы рабочие должны быть проинструктированы по технике безопасности 

непосредственно на рабочем месте. 

Повторный инструктаж должен производиться не реже одного раза в три 

месяца. 

Лицо, ответственное за безопасное перемещение груза краном, до начала 

работ обязано ознакомить стропальщиков с технологической картой, указать ме-

сто, порядок и габариты складирования грузов. К работе стропальщики допус-

каются только в спецодежде (каски, рукавицы, сигнальные куртки). 

Площадка до начала работ должна быть очищена и спланирована, а при 

производстве работ в темное время достаточно освещена. 

При производстве работ кранами необходимо соблюдать следующие тре-

бования: 

на месте производства работ по подъему и перемещению грузов, а также 

на кране не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отноше-

ния к работе; 

подъем, опускание и перемещение груза не должны производиться при 

нахождении людей под грузом; находиться возле груза во время его подъема
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или опускания, если груз находиться на высоте не более 1,0 м от уровня 

площадки, на которой стоит стропальщик; 

при подъеме груза вблизи строений, штабелей и транспорта не должно до-

пускаться нахождение людей между принимаемым грузом и сооружением или 

транспортом. Настоящее требование должно выполняться и при опускании гру-

за; 

при подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не 

более 20 - 30 см для проверки правильности строповки и надежности действия 

тормозов. 

При производстве работ запрещается: 

оттягивать груз во время его подъема, перемещения, опускания; для раз-

ворота длинномерных и громоздких грузов во время их подъема и перемещения 

необходимо применять оттяжки-багры из пенькового троса; 

освобождать защемленные грузом стропы; 

выравнивать поднимаемый или перемещаемый груз собственным весом, а 

также поправлять стропы на весу; 

поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении; 

поднимать груз, заложенный другими грузами; 

подтаскивать груз по земле крюком крана; 

поднимать и перемещать груз с находящимися на нем людьми или над 

людьми; 

оставлять груз в подвешенном состоянии после окончания или при пере-

рыве в работе; 

погрузка и разгрузка автомашин при нахождении в ее кабине людей; 

работа при выведенных из действия или неисправных приборах безопас-

ности и тормозов. 

Краны для выполнения погрузочно-разгрузочных работ должны быть 

обеспечены комплектом вспомогательных съемных грузозахватных приспособ-

лений. Захватные приспособления должны обеспечить безопасность работ, со-

хранность поднимаемого груза и наименьшую трудоемкость при строповке и 

расстроповке. Все грузозахватные приспособления должны подвергаться перио-

дическому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние в следую-

щие сроки: 

стропы (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней; 

траверсы, клещи и другие захваты - каждый месяц; 

редко используемые грузозахватные приспособления - перед выдачей их в 

работу; 

грузоподъемные машины - не реже одного раза в три года (частичному 

освидетельствованию - не реже одного раза в 12 месяцев). Браковку стропов 

проводить Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасно-

сти "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения". 

Забракованные грузозахватные приспособления, не имеющие бирок 

(клейма), не должны находиться в местах производства работ. 

http://docs.cntd.ru/document/499060049
http://docs.cntd.ru/document/499060049
http://docs.cntd.ru/document/499060049
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При выполнении работ на штабеле высотой более 1,5 м необходимо при-

менять переносные инвентарные лестницы. Разборку штабеля следует вести так, 

чтобы не нарушить его устойчивость в целом. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать 

требования законодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допус-

ке работников к выполнению этих работ. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обя-

зательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту 

более 2 м. 

Загрузка кузова автомобиля (прицепа) должна производиться от кабины к 

заднему борту, разгрузка - в обратном направлении. 

При загрузке автомобиля груз не должен возвышаться над проезжей ча-

стью дороги более чем на 3,8 м и иметь ширину не более 2,5 м. 

Открывать и закрывать борта кузова транспортного средства разрешается 

не менее, чем двумя работниками. при этом необходимо убедиться в безопасном 

расположении груза. 

Запор борта платформы необходимо открывать в первую очередь в сере-

дине, затем у торца платформы. Работник при этом должен находиться на рас-

стоянии не менее 1 м от борта платформы. 

Использование водителя на погрузочно-разгрузочных работах допускается 

как исключение, в случаях, специально оговоренных в инструкциях и при нали-

чии этих условий в договоре (контракте). 

При постановке транспортного средства под погрузку или разгрузку 

должны быть приняты меры по предотвращению самопроизвольного его движе-

ния. 

 

23.11 Производство работ при эксплуатации грузоподъемных кранов 
Установку кранов для выполнения строительно-монтажных работ следует 

проводить в соответствии с проектом производства работ с применением подъ-

емных сооружений. 

Установку автомобильного крана необходимо проводить на спланирован-

ной и подготовленной площадке с учетом категории и характера грунта. Уста-

навливать кран для работы на свеженасыпанном не утрамбованном грунте, а 

также на площадке с уклоном, превышающим указанный в паспорте, не разре-

шается. 

Установку крана следует проводить так, чтобы при работе расстояние 

между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, шта-

белями грузов и другими предметами составляло не менее 1000 мм (1 м). 

При необходимости установки стрелового крана на выносные опоры он 

должен быть установлен на все имеющиеся выносные опоры. Под опоры долж-

ны быть подложены прочные и устойчивые подкладки. Подкладки под дополни-

тельные опоры крана должны являться его инвентарной принадлежностью. 

Краны могут быть допущены к перемещению грузов, масса которых не 

превышает паспортную грузоподъемность. При эксплуатации крана не должны 
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нарушаться требования, изложенные в его паспорте и руководстве по эксплуа-

тации. 

Место производства работ по перемещению грузов кранами должно быть 

освещено в соответствии с проектом производства работ (ППР). 

Работа крана должна быть прекращена при скорости ветра, превышающей 

допустимую для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане, при темпера-

туре ниже указанной в паспорте и в других случаях, когда крановщик плохо раз-

личает сигналы стропальщика или перемещаемый груз. 

При работе крана не допускаются: 

вход в кабину крана во время его движения; 

нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание за-

жатия их между поворотной и неповоротной частями крана; 

перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подве-

шенного за один рог двурогого крюка; 

перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми; 

подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного 

другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также металла 

и шлака, застывшего в печи или приварившегося после слива; 

оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для 

разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения 

должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины; 

выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на 

весу; 

работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тор-

мозах; 

включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его ка-

бины (на галерее, в машинном помещении, на стреле, башне, противовесе и т.п.). 

Исключение допускается для лиц, ведущих осмотр и регулировку механизмов, 

электрооборудования и приборов безопасности. В этом случае механизмы 

должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр; 

посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей; 

нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без гру-

за. 

23.12 Строповка материалов 

Перед подъемом каждого монтируемого элемента необходимо проверить: 

соответствие его проектной марке; 

состояние закладных изделий; 

наличие разметочных рисок; 

отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений поверхностей граней и ре-

бер; 

оснащение в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестницами, 

ограждениями 

правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств. 

Перед подачей сигнала о перемещении груза стропальщик обязан: 
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дать машинисту крана приподнять груз на 20 - 30 см и проверить правиль-

ность строповки (при необходимости исправления строповки груз должен быть 

опущен); 

убедиться, что на грузе нет незакрепленных предметов, и что груз не мо-

жет за что-то зацепиться; 

убедиться, что около груза и на пути его следования отсутствуют люди;

отойти от груза на безопасное расстояние в сторону противоположную по-

даче груза краном; 

При перемещении груза стропальщик и машинист крана обязаны: 

следить, чтобы груз не перемещался над людьми; 

следить, чтобы груз не перемещался над ранее смонтированными кон-

струкциями или их выступающими частями на расстояние не менее 1,0 м по - 

горизонтали и 0,5 м - по вертикали; 

при возникновении опасности немедленно подать сигнал машинисту крана 

прекратить перемещение груза. 

Не опускать груз на автомашину или поднимать груз, находящийся в ней, 

при нахождении людей в кузове или кабине. 

Подъем и перемещение мелкоштучных и сыпучих грузов должно произво-

диться в специально для этого предназначенной таре (контейнере), при этом 

должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов. 

Подъем кирпича (мелких блоков) на поддонах без ограждений разрешает-

ся производить при погрузке и разгрузке (на землю) автомашину, а также при 

условии удаления людей из зоны перемещения груза (опасной зоны). 

С целью снижения шумовой нагрузки в дневное время необходимо обес-

печивать снабжение автотранспорта и строительной техники глушителями и 

звуковой сигнализацией. 

Допуск на производственную территорию посторонних лиц запрещается.

Все вышеперечисленное должно уточниться при разработке ППР. 

При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями 

следующих документов: 

Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения. 

“Правила противопожарного режима в Российской Федерации”; 

ГОСТ 12.1.046-2014. “Строительство. Нормы освещения строительных 

площадок”. 

 

24 Проектные решения и мероприятия по охране объектов в период 

строительства 

Охрана строительных площадок требует предельного внимания и деталь-

ного изучения строящихся объектов. Именно поэтому, прежде чем приступить к 

охране стройплощадок, специалисты проводят тщательный анализ объекта на 

предмет внутренних и внешних угроз, которым необходимо противостоять во 

время работы. Охрана объектов предусматривает целый ряд организационных 

охранных мероприятий, в которых необходимо учитывать такие факторы как: 

- месторасположение и целевое назначение строительного объекта; 
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- охраняемая площадь и особенности территории; 

- текущий этап строительства и графики производства; 

- оснащенность охранными и техническими средствами; 

- плотность транспортного и людского потока. 

Грамотно организованная работа по охране стройки является залогом со-

хранности материалов, оборудования и объекта строительства. 

 Охрана строек предусматривает соблюдение следующих мер безопасно-

сти: 

- ведение реестра механизмов, оборудования и техническо-материальных 

ценностей, и обеспечение их сохранности в закрытых складских помещениях и 

на открытых площадках; 

- организация мер по охране строек: укрепление всевозможных загражде-

ний (ворот, забора, калиток), использование современных средств защиты; 

- круглосуточное патрулирование территории строительных площадок по 

установленным графикам и маршрутам; 

- осуществление контрольно-пропускного режима: контроль въезда/выезда 

механизмов и транспорта, прохода людей и движения материально технических 

ценностей; 

- пресечение несанкционированного доступа на объект; 

- контроль исправности охранных систем и оперативной обстановки; 

- соблюдение правил общественного порядка и внутреннего распорядка; 

- обеспечение оперативной связи с администрацией охранного предприя-

тия между постами и Заказчиком; 

- контроль над противопожарной обстановкой; 

- защита граждан от противоправных посягательств; 

- антитеррористические мероприятия; 

- взаимодействия с правоохранительными органами; 

- пресечение противоправных действий и нарушений. 

Для охраны применяются следующие основные приемы контроля и 

осмотра охраняемого объекта: 

- фронтальный осмотр объекта, при котором охранник движется в одном 

направлении до границы охраняемого объекта, а затем обратно; 

- концентрический и эксцентрический способ осмотра объекта, при кото-

ром охранник движется по спирали от центра охраняемой территории на пери-

ферию и наоборот; 

- последовательный осмотр отдельных участков охраняемого объекта по 

сложной траектории в зависимости от планировки и конструкции объекта; 

- выборочный осмотр участков объекта в зависимости от значимости хра-

нимых товарно-материальных ценностей, наличия на объекте уязвимых мест; 

- движение по объекту с постоянно меняющимся маршрутом. 

При осуществлении охраны строительных объектов следует помнить не-

сколько практических советов: 

- перед тем, как приступать к охране объекта, руководителям охранного 

предприятия необходимо убедиться, что созданы условия для принятия их под 

охрану, о чем составляется акт; 
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-  охраняемые бытовки, вагончики и т.п. должны иметь запирающиеся 

двери, окна; 

- кабины строительной техники, машин, а также их двигатели и топливные 

баки должны быть закрыты и опечатаны; 

- все товарно - материальные ценности должны всегда находиться в ме-

стах, установленных инструкциями, распоряжаться ими могут только ответ-

ственные за это лица; на находящиеся в охраняемых помещениях товарно - ма-

териальные ценности должна быть составлена опись с указанием в ней артику-

лов предметов и их стоимости, которая подписывается материально ответствен-

ным лицом и скрепляется печатью Предприятия; один экземпляр описи нахо-

дится у материально ответственного лица, второй - передается охране; 

- при каждом приеме и сдаче дежурства необходимо пересчитывать охра-

няемое оборудование, технику, другие товарно-материальные ценности; 

- уделять самое серьезное внимание ведению служебной документации 

поста; все недостатки, их устранение должны находить отражение в журнале 

приема-сдачи дежурств; заботиться о своевременном внесении изменений в 

должностные инструкции, если этого требует обстановка; 

- при возникновении претензий к охране со стороны заказчика необходимо 

действовать официально, особенно в случаях проведения каких-либо расследо-

ваний; 

- обо всех недостатках немедленно ставить в известность своих руководи-

телей; 

- во время обхода охраняемой территории выполнять требования техники 

безопасности, вместо форменного головного убора надевать защитную строи-

тельную каску.

 

 

25 Противопожарные мероприятия 

Строительно-монтажные работы на действующем объекте должны выпол-

няться в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федераль-

ного закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности» и нормативных документов федеральных органов 

исполнительной власти согласно части 1 ст. 151 № 123-ФЗ, подлежащих обяза-

тельному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего за-

кона. 

Ответственного за пожарную безопасность строящегося объекта определя-

ет руководитель предприятия. 

Характеристика пожарной части приведена в таблице 16. 

 

Таблица 16. 

Наименова-

ние части 

Место дислока-

ции 

Обслуживае-

мые 

объекты 

Штатная числен-

ность 

Числен-

ность, 

техники 

6-ОФПС ГУ МЧС России по Пермскому краю (договорной) 
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Наименова-

ние части 

Место дислока-

ции 

Обслуживае-

мые 

объекты 

Штатная числен-

ность 

Числен-

ность, 

техники 

52-ПЧ 

 

Г. Чернушка ЦДНГ-1 56 8 

Договор на пожарную охрану объектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» заклю-

чен с главным управлением МЧС России по пермскому краю см. Приложение Б. 

Перед началом и во время проведения огневых работ должен осуществ-

ляться контроль состояния паро-газовоздушной среды в зоне строительства. 

Состояние воздушной среды должно контролироваться ежедневно перед 

началом работ и после перерыва с помощью газоанализаторов. 

Перед началом производства сварочных работ необходимо удостоверить-

ся, что в зоне радиусом не менее 5 м от места сварки нет воспламеняющихся 

веществ. Если места сварки находятся в непосредственной близости от мест 

производства других видов работ, сварщик обязан оградить свое рабочее место 

переносными ширмами из несгораемых материалов. 

При монтажных работах в условиях взрывоопасной среды на участке про-

изводства огневых должно находиться не менее двух человек (первый - непо-

средственно сварщик, второй  - работник, следящий за уровнем загазованности).   

Огневые работы должны производиться только по наряд - допуску. Право 

выдачи наряда - допуска на огневые работы предоставляется лицам из админи-

стративно-технического персонала цеха, прошедших проверку знаний Правил 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности, «Правила противопожар-

ного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением прави-

тельства РФ от 25.04.2012г. № 390 и настоящей инструкции. 

При использовании для сварочных работ передвижных сварочных агрега-

тов их присоединяют к сети рубильником с блокировкой.

При сварке нельзя использовать в качестве заземлителя металлические 

трубопроводы для горючих жидкостей и газов. Для этой цели применяют зазем-

лители, металлические конструкции, свариваемую конструкцию, стеллажи и 

подземные трубопроводы любого назначения. 

Протягивать провода от сварочных аппаратов к рабочим местам сварщи-

ков следует так, чтобы провода не соприкасались со стальными канатами, горя-

чими трубопроводами, шлангами ацетиленовых аппаратов и газопламенной ап-

паратурой. 

Также при производстве монтажных работ в условиях взрывоопасной сре-

ды должны применяться инструмент, приспособления и оснастка, исключающие 

возможность искрообразования. 

Во избежание самосгорания пирофорных отложений узлы существующих 

технологических трубопроводов должны быть смочены техническими моющими 

составами (ТСМ) или должны быть пропарены и промыты водой. 

К началу основных строительных работ  должен быть устроен подъезд для 

установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. 
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Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и времен-

ным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и 

оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. 

Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также 

под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и 

трудно горючих материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, ко-

ры и щепы. 

Разрывы от складских, производственных и вспомогательных строений до 

строящихся или подсобных зданий и сооружений надлежит принимать не менее 

24,0 м.  

Временные инвентарные здания должны располагаться от других зданий и 

сооружений на расстоянии не менее 15 м. 

Для отопления временных инвентарных зданий использовать электро-

нагреватели заводского изготовления. 

Во всех временных инвентарных зданиях необходимо разместить по од-

ному огнетушителю. 

Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо устанав-

ливать металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. По оконча-

нии смены ящики должны удаляться из помещений. 

Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими 

ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, 

установленных в специально отведенных для этой цели местах. 

Противопожарный щит разместить рядом со строящимся объектом, таким 

образом, чтобы к щиту был свободный доступ. В холодный период огнетушите-

ли убрать в теплое помещение. 

При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не 

должно превышать сменной потребности. Емкости с горючими веществами 

нужно открывать только перед использованием, а по окончании работы закры-

вать и сдавать на склад. 

Склады для хранения баллонов с ГГ должны быть одноэтажными с легко-

сбрасываемыми покрытиями и не иметь чердачных помещений. 

К выполнению огневых работ допускаются рабочие, прошедшие противо-

пожарный техминимум и имеющие специальные квалификационные удостове-

рения. 

Запрещается отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопро-

воды, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым ог-

нем или раскаленными предметами. 

Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться 

только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. 

Переноска баллонов на плечах и руках не разрешается. 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными сред-

ствами пожаротушения.  

Для обеспечения противопожарной безопасности проектом предусмотре-

ны следующие мероприятия: 
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- места сварки и установки передвижных трансформаторов не ближе 5 м 

от легковоспламеняющихся материалов; 

- заземление оборудования для предотвращения разрядов статического 

электричества. 

Для тушения небольших очагов пожара применяют ручные огнетушители. 

Эта замена и проверка должна проводиться организацией, имеющей лицензию 

ГПС МЧС России.  

На каждом строящемся объекте должен быть выделен приказом работник, 

на которого возлагается ответственность за пожарную безопасность. 

Все работающие на строительной площадке должны соблюдать противо-

пожарный режим. Курить можно только в отдельных для этого местах, оборудо-

ванных урнами для окурков, спичек, бочками с водой, ведрами, ящиками с пес-

ком. В этих местах делают надписи “Место для курения”. При входе на террито-

рию строительства, а также внутри территории, у складов сгораемых материалов 

и на отдельных объектах вывешивают предупредительные надписи “Курить 

воспрещается”.  

В соответствии с правилами противопожарного режима на территорию 

строительства не должны попадать посторонние лица, которые могут, не зная 

условий и противопожарных требований строительства, вызвать пожар или 

взрыв. 

Каждый работающий должен быть проинструктирован до начала работы 

об общих мерах пожарной безопасности, проводимых на строительстве, личном 

и общем поведении при соблюдении противопожарного режима, а также обучен 

пользованию простейшими средствами пожаротушения. Для обеспечения быст-

рейшего и правильного вызова пожарной команды на площадке организуется 

связь с ближайшим пожарным постом по радиотелефону. Независимо от вызова 

пожарной команды при возникновении пожара необходимо немедленно прини-

мать меры к тушению огня. 

 

 

26 Технико-экономические показатели по проекту 

Технико-экономические показатели по проекту представлены в таблице 

28.5. 

 

27 Список нормативных документов 

- ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ «Строительные машины. Общие требования 

безопасности при эксплуатации»; 

- ГОСТ 12.2.003-91  Система стандартов безопасности труда. Оборудова-

ние производственное. Общие требования безопасности 

- ГОСТ 12.2.016-81  Система стандартов безопасности труда. Оборудова-

ние компрессорное. Общие требования безопасности; 

- ГОСТ 12.4.011-89ССБТ. «Средства защиты работающих. Общие требо-

вания и классификация».

 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/5LO.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/79G.html
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-ГОСТ Р21.1101-2013 «Система проектных документов для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

- ГОСТ 12.2.011-2012  Система стандартов безопасности труда. Машины 

строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности 

-Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 

года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-

нию» (с изменениями на 18 мая 2009 года); 

-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 «О порядке прове-

дения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструк-

ции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; 

«Правила охраны труда в строительстве» приказ Минтруда от 01.06.2015 г 

№336н; 

-«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвер-

жденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 “О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” 

- Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29 

-РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объек-

тов капитального строительства и требований, предъявляемых  к актам освиде-

тельствования, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспече-

ния»;  

- СП-284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. 

Правила проектирования и производства работ»;  

-Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов»; 

-Р 2.2.2006-05 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий 

труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса»; 

- СП 48.13330.2019« Организация строительства»; 

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений» (изд. 1991 г. с изменениями 

1, 2, 3); 

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных 

объектов»; 

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

тельное производство»; 

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

-СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10RO9.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10D1P.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10BG1.html
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- Свод правил СП 12.136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 

работ»; 

- Справочное пособие к СП 12.136-2002; 

- СП 2.3.6 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пи-

щевых продуктов и продовольственного сырья»;  

-Технический регламент о безопасности зданий  и сооружений о безопас-

ности зданий  и сооружений №384-ФЗ; 

-МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформле-

нию проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 

(демонтажу), проекта производства работ»;  

-Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых ис-

пользуются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.13г. 

№533. 

 
 

 

 

 

 

 

28 Таблицы 
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Таблица 28.1 - Ведомость потребности в рабочих кадрах  

Наименование показателей 

 

Единица  

измерения 

Требуемое  

количество 

Нормативные трудозатраты по проекту чел. час. 48959 

Продолжительность строительства (в т.ч. демонтажные 

работы) 

мес. 11 

Продолжительность рабочей смены час 8 

Количество рабочих дней в месяце дни 22 

Количество рабочих, всего 

 в том числе: 

- рабочих 83,4% 

- ИТР – 10,9 % 

- Служащие – 3,6 % 

- МОП и охрана – 2,1 % 

чел. 

 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

33 

 

28 

3 

1 

1 

 

Таблица 28.2 - Ведомость потребности во временных инвентарных 

зданиях  

Наименование зда-

ний 

Требуемая 

площадь,м
2
 

Тип, марка или номер 

типового проекта, по-

лезная площадь ин-

вентарного здания,м
2
 

Число инвен-

тарных зданий 

Вагон-прорабская 20 размер, м: 3х6х2,9; общая 

площадь,-15,6 м² 

1 

Помещения для обогре-

ва или охлаждения, 

укрытия от атмосфер-

ных осадков рабочих 

Гардеробная 

2,3 

 

 

 

размер, м: 3х6х2,9; общая 

площадь,-15,6 м² 

1 

Кладовая для хранения 

спецодежды  

(+места сдачи и полу-

чения) 

1,54 

размер, м: 3х6х2,9; общая 

площадь,-15,6 м² 

1 

Помещения для сушки, 

обеспыливания или 

обезжиривания 

спеодежды 

4,95 

размер, м: 3х6х2,9; общая 

площадь,-15,6 м² 

1 

Курительная 3,3 
размер, м: 3х6х2,9; общая 

площадь,-15,6 м² 

1 

Кладовая материальная 

и инструментальная 

 размер, м: 3х6х2,9; общая 

площадь,-15,6 м² 

1 

Комната приема пищи 33 На базе системы «Ком-

форт» Б-8, Столовая раз-

даточная;  размер, м: 

3х6х2,9; общая площадь,-

15,6 м² 

2 

Душевая 4с Спецтехника «Самара» 

Размерами 6х2,43х2,36м 

на 4 сетки 

2 

Биотуалет  на 1 очко 1,54 Общей площадью 1,4м
2
 1 (1 унитаза) 

Мед. пункт 12 размер, м: 3х4х2,9; общая 1 
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площадь,-12 м² 

Помещение для регла-

ментированного отдыха 

29,7 размер, м: 3х6х2,9; общая 

площадь,-15,6 м² 

2 

 

Таблица 28.3 - Ведомость потребности в основных строительных 

машинах, механизмах и автотранспортных средствах  

 

 

Наименование 

 

Тип двигателя, 

мощность двигателя 

Общая  

потребность 

Для рубки леса корчевки пней 

Бензомоторная пила ручная бензин/2,94 кВт 2 

Корчеватель дизель /125 кВт 2 

Агрегат для обрезки сучьев и раз-

делки хлыстов 

дизель /125 кВт 2 

Бульдозер дизель /125 кВт 2 

Трактор трелевочный дизель /125 кВт 1 

Для строительства нефтепровода 

Экскаватор одноковшовый с 

ковшом емк. 0,65 м
3
 

дизель /73 кВт 1 

Бульдозер дизель /96 кВт 2 

Трубоукладчик дизель /117 кВт 3 

Сварочный агрегат четырехпо-

стового для ручной сварки на 

тракторе 

 

дизель /30 кВт 

 

2 

Компрессорная установка  дизель /73,5 кВт 1 

Передвижная дизельная элек-

тростанции  

дизель / 30 кВт 

 

1 

Для строительства камер запуска и приема очистных устройств 

Экскаватор одноковшовый с 

ковшом емкостью 0,65м
3
 

 

дизель /73 кВт 

 

1 

Бульдозер дизель /96 кВт 1 

Пневмоколесный кран  дизель /59 кВт 1 

Бурильно-крановая машина  дизель /125 кВт 1 

Компрессорная установка  дизель /73,5 кВт 1 

Прицепной каток на пневмоходу  117 кВт 1 

Автогрейдер дизель /111 кВт 1 

Демонтаж трубопровода 

Экскаватор одноковшовый с 

ковшом емк. 0,65 м3 
дизель /73 кВт 

1 

Бульдозер дизель /96 кВт 2 

Трубоукладчик дизель /117 кВт 2 

Сварочный агрегат четырехпо-

стового для ручной резки на 

тракторе 

дизель /30 кВт 

1 

Компрессорная установка  дизель /73,5 кВт 1 

Прицепной каток на пневмоходу  117 кВт 1 

Пневмоколесный кран  дизель /59 кВт 1 

Бурильно-крановая машина  дизель /125 кВт 1 

Автогрейдер дизель /111 кВт 1 
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Наименование 

 

Тип двигателя, 

мощность двигателя 

Общая  

потребность 

Передвижная пропарочная уста-

новка 
дизель /39,7 кВт 

2 

Автотранспортные средства 

Автосамосвалы  дизель /169 кВт 3 

Бортовые автомобили  бензин /169 кВт 1 

Спецмашины дизель /294 кВт 2 

Автотопливозаправщик дизель /294 кВт 1 

Автомобиль - цистерна  дизель /169 кВт 1 

Ассенизационная машина  дизель /169 кВт 1 

Автобус дизель /169 кВт 2 
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Таблица 28.4 - Ведомость потребности строительства в 

электроэнергии, топливе, сжатом воздухе 

Наименование ресурсов Ед. измерения Потребность 

Строительства 

Объем строительно-монтажных работ в базисных це-

нах 2001г. 

млн.руб. 18,1 

Объем строительно-монтажных работ в ценах 1984 го-

да 

млн.руб. 1,0 

Потребность:   

- сжатый воздух компр. 2 

- ГСМ т 77 

- трансформаторная мощность кВа 60 

- пар кг/ч 1200 

- вода л/сек 0,85 

 

Таблица 28.5 – Технико - экономические показатели по проекту 

 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Показатель 

Полная сметная стоимость строительства по проекту 

в текущем уровне цен на 3 квартал 2019 года без 

НДС 

 

тыс. руб. 75216,09 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ 

по проекту в текущем уровне цен на  

3 квартал 2019 года без НДС 

 

тыс. руб. 9055,11 

Полная сметная стоимость строительства по проекту 

в базисном уровне цен 2001 года  
тыс. руб. 10912,6 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ 

по проекту в базисном уровне цен  

2001 года  

 

тыс. руб. 8791,37 

Нормативные трудозатраты строительно-монтажных 

работ  

- строительно-монтажные работы 

 

 

чел.час. 

 

 

20394 

Общая продолжительность строительства  

- подготовительный этап 

- строительно-монтажные работы 

- демонтажные работы 

- заключительный этап 

мес. 

мес. 

мес. 

мес. 

мес. 

11 

1,0 

6,0 

3,0 

1,0 

Максимальная численность рабочих на  

- строительно - монтажных работах 

 

чел. 

 

33 
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