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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1 Сведения о месте расположения объекта капитального строительства.     
 
Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ "Уфаводоканал". Установка по сжиганию высушенного  
осадка 
 
1.2 Перечень сборников сметных нормативов, принятых для составления сметной документации 
на строительство 
 
Сметная документация разработана на основании следующих документов: 

− Договор №32211097813 от 02.03.2022г; 

− исходных данных заказчика для составления сметной документации; 

− комплекта проектной документации №32211097813-П-00000; 
          При разработке сметной документации были использованы следующие руководящие и методические 
документы:  

− Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ "  

− Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ "Налоговый кодекс РФ (часть вторая)" 

− Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87  "О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» 

− Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 

− Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 "О порядке проведения строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства" 

Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (Приказ 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020г. 
№421/пр)  

− Методика определения по определению величины накладных расходов в строительстве (Приказ 
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 в редакции приказа 636/пр и 611/пр) 

− Методика определения по определению величины сметной прибыли в строительстве (Приказ 
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 в редакции приказа 317/пр)  

− Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в 
сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства (Приказ 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.06.2020 г. №332/пр)   

− Методика определения дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.05.2021 г. №325/пр) 

− Методика применения сметных норм (Приказ Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр) 
 
ТЕР  
Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Республики 
Башкортостан Российской Федерации в редакции 2014 г., введенным в действие приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с 
изменением № 2 к ТЕР 81-2001-И2(6):  
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);  
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);  
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);  
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 
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1.3 Наименование подрядной организации. 
 

Строительство будет осуществляться подрядным способом. Подрядчик будет определён после 
проведения тендерных процедур.                 
 
1.4 Обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта 
строительства жилых и общественных зданий (РЖ) 
 

Очистные сооружения 
 
1.5 Другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта 
капитального строительства, характерные для него: 
 

- Локальные сметные расчеты комплектуются в тома раздела 11(9) подраздела 1. 
- Ведомости объемов работ и спецификации комплектуются в тома раздела 11 (9) подраздела 2.  
- Прайс-листы выделены в раздел 11 (9) подраздела 3. 

- Сметная стоимость определена в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации» (Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020г. №421/пр) по ФСНБ-2001 

редакции 2020 в ценах 1 января 2000года, утвержденной Приказом Минстроя России от 26.12.2019 

№№871/пр-876/пр, зарегистрированной в федеральном реестре сметных нормативов от 26.12.2019г. 

№318 (п.261) и в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2022г.  

Объект расположен в 02 территориальном районе. 

Расчет текущей стоимости произведен базисно-индексным методом по видам строительства. 

Локальные сметы составлены на основании ведомости объемов работ в составе проектной документации 
с применением Территориальной сметно-нормативной базы (ТСНБ-2001). Стоимость материалов, изделий 
и конструкций, отсутствующих в феде-ральных или территориальных сборниках средних сметных цен 
принята по прайсам предприятий-производителей продукции (поставщиков) по наиболее экономичному ва-
рианту, используя конъюнктурный анализ (п. 13 и приложение 1 к Методике определе-ния сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на террито-рии Российской Федерации» (Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020г. №421/пр). 

- Методика определения по определению величины накладных расходов в строительстве (Приказ 
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020) 

- Методика определения по определению величины сметной прибыли в строительстве (Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 11.12.2020)  

- Сметная документация составлена в программном комплексе "ГРАНД-Смета 2022.1". 

 
Средства на экспертизу проектной документации и на проведение проверки досто-верности 

определения сметной стоимости приняты на основании Постановления Пра-вительства РФ от 05.03.2007г. 
№145 с изменениями и дополнениями от 31.12.2019г. 

Сметная стоимость из базисного уровня цен 2001г. пересчитана в текущий уровень цен на 3 квартал 
2022г.: 

− строительно-монтажные работы определены с использованием индексов изменения сметной стоимости 

по видам объектов капитального строительства к элементам прямых затрат (3 кв 2022 (СМР), Письмо 

Минстроя России 05.08.2022 г. №39010-ИФ/09, прил.2. Очистные сооружения)  

20,33 – оплата труда; 
11,61– эксплуатация машин и механизмов; 
7,36 – материалы, изделия и конструкции; 
5,26 – Письмо Минстроя России от 23.08.2022 г. №42220-АЛ/09 прил.5. 
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По объектам непроизводственного назначения 

− материалы, отсутствующие в действующей сметно-нормативной базе 2001 года, приняты по прайс-
листам в текущем уровне цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001г (на 01.01.2000) методом 
«обратного счета» с индексами по видам работ;  

− стоимость проектных работ и изыскательских учтены по Договору №32211097813 от 02.03.2022г 
между Государственным унитарным предприятием Республики Башкортостан «Уфаводоканал» и ООО 
«Геотрест» пересчитана с индексом 5,07 на основании письма Минстроя России от 05.08.2022 г. №39010-
ИФ/09, прил.3. 

− затраты на экспертизу проектной документации пересчитаны индексом - 5,79  (коэффициент, 
учитывающий инфляционные процессы в 2020г.).  

− в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. №303-ФЗ «О внесении в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» о повышении с 01.01.2019г. размера 
ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в текущем уровне цен учтен 20 процентов. 

 
 
2. Сметная стоимость строительства:  
 
a) В базисном уровне цен 2001 (на 01.01.2000г.) без НДС:  
 

Всего  – 10 289, 27  тыс. руб.  

 

 

- строительно-

монтажные работы  

- оборудование 

– 1 608, 26 

 

–7 446, 72 

 тыс. руб.  

 

тыс. руб. 

 

    
- прочие затраты  

 

– 1 234, 29 

 

 тыс. руб.  

 
 

 
б)  В текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2022г. с учетом НДС:  
 

Всего  – 71 101, 17  тыс. руб.  

 

 

- строительно-

монтажные работы 

- оборудование  

–  16 224, 99 

 

–47 003, 75 

 тыс. руб.  

 

тыс. руб. 

 

    
- прочие затраты  

В том числе  

 НДС 

– 7 872,43 

  

– 11 850, 20 

 тыс. руб.  

  

 тыс. руб. 

 

 
 
Составил: Шангареева Н. Х. 



Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2022г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   10 289,27 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-02-01 Технологические решения 14,3 7 283,72 7 298,02

2 02-02-02 Конструктивные решения 166,62 166,62

3 02-02-03 Электроснабжение 383,38 23,52 406,9

4 02-02-04 Автоматизация комплексная 270,18 270,18

5 02-02-05 Сети связи 3,21 16,99 20,2

6 02-02-06 Водоснабжение 2В1 102,4 2,02 104,42

7 02-02-07 Канализация К3 116,23 116,23

8 02-02-08 Газоснабжение 32,6 12,01 44,61

 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ССР СС-2001

Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ "Уфаводоканал". Установка по сжиганию высушенного осадка
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  2001г

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- реставра 
ционных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 2. Основные объекты строительства

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8

801,23 325,24 7 300,71 8 427,18

9 05-02-01 Наружные сети связи 0,08 10,82 10,9

0,08 10,82 10,9

10 07-02-01 Благоустройство 385,14 385,14

385,14 385,14

1 186,45 336,06 7 300,71 8 823,22

11 Методика - №332/пр от 
19.062020г.

Временные здания и сооружения - 1,8% 14,42 5,85 20,27

1,8%Г1.С:Г2.С 1,8%Г1.М:Г2.М

14,42 5,85 20,27

1 200,87 341,91 7 300,71 8 843,49

12 Методика - №352/пр от 
25.05.2021г.

Производство работ в зимнее время 2,2% 26,42 7,52 33,94

2,2%Г1.С:Г8.С 2,2%Г1.М:Г8.М

26,42 7,52 33,94

1 227,29 349,43 7 300,71 8 877,43

13 Пост. правительства РФ 
№468 от 21.06.2010 г.

Строительный контроль 2,14% 189,98 189,98

2,14%Г1:Г9

189,98 189,98

14 Договор №32211097813 от 
02.03.2022г

3 кв 2022 (ПР), Письмо Минстроя России от 
 05.08.2022 г. №39010-ИФ/09 прил.3к уровню цен 

 по состоянию на 01.01.2001 года 5,07

642,25 642,25

3256227,6/5,07

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Страница 2



1 2 3 4 5 6 7 8

15 Договор №32211097813 от 
02.03.2022г

3 кв 2022 (ИЗ), Письмо Минстроя России от 
 05.08.2022 г. №39010-ИФ/09 прил.3к уровню цен 

по состоянию на 01.01.2001 года 5,12

176,62 176,62

904315,99/5,12

16 Договор № _________ от 
01.10.2021г.

Услуги Госэкспертизы/ Индекс на 
проект.работы  на 2кв 2022г 5,79

126,06 126,06

729896,22/5,79

17 Договор № _________ от 
01.10.2021г.

Услуги экологической экспертизы/ Индекс на 
проект.работы  на 2кв 2022г 5,79

57,43 57,43

332500/5,79

18 Приказ Минстроя России от 
04.08.2020 № 421/пр, п. 173

Авторский надзор - 0,2% 17,75 17,75

0,2%Г1:Г9

1 020,11 1 020,11

1 227,29 349,43 7 300,71 1 210,09 10 087,52

19 Приказ №421 от 04.08.2020г 
п.179а

Непредвиденные затраты - 2% 24,55 6,99 146,01 24,2 201,75

2%Г1.С:Г12.С 2%Г1.М:Г12.М 2%Г1.О:Г12.О 2%Г1.П:Г12.П

24,55 6,99 146,01 24,2 201,75

1 251,84 356,42 7 446,72 1 234,29 10 289,27

1 251,84 356,42 7 446,72 1 234,29 10 289,27

Руководитель проектной организации 

[подпись (инициалы, фамилия)]

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи
Итого по сводному расчету

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит,
подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в

инвестиционный проект по созданию объекта капитального 
строительства, в отношении которого планируется заключение

контракта, предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию

объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит
такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации,

проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
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1 2 3 4 5 6 7 8

Главный инженер проекта (Аскаров Р.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2022г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   71 101,17 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-02-01 Технологические решения 231,09 38 312,37 38 543,46

2 02-02-02 Конструктивные решения 1 463,1 1 463,1

3 02-02-03 Электроснабжение 2 842,77 208,65 3 051,42

4 02-02-04 Автоматизация комплексная 2 125,81 2 125,81

5 02-02-05 Сети связи 34,52 89,38 123,9

6 02-02-06 Водоснабжение 2В1 963,7 18,14 981,84

7 02-02-07 Канализация К3 1 217,5 1 217,5

8 02-02-08 Газоснабжение 293,55 108,49 402,04

 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ССР СС-2022

Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ "Уфаводоканал". Установка по сжиганию высушенного осадка
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  на 3кв 2022г

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- реставра 
ционных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 2. Основные объекты строительства
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1 2 3 4 5 6 7 8

6 780,62 2 726,7 38 401,75 47 909,07

9 05-02-01 Наружные сети связи 0,8 117,95 118,75

0,8 117,95 118,75

10 07-02-01 Благоустройство 3 173,15 3 173,15

3 173,15 3 173,15

9 954,57 2 844,65 38 401,75 51 200,97

11 Методика - №332/пр от 
19.062020г.

Временные здания и сооружения - 1,8% 122,05 49,08 171,13

1,8%Г1.С:Г2.С 1,8%Г1.М:Г2.М

122,05 49,08 171,13

10 076,62 2 893,73 38 401,75 51 372,1

12 Методика - №352/пр от 
25.05.2021г.

Производство работ в зимнее время 2,2% 221,69 63,66 285,35

2,2%Г1.С:Г8.С 2,2%Г1.М:Г8.М

221,69 63,66 285,35

10 298,31 2 957,39 38 401,75 51 657,45

13 Пост. правительства РФ 
№468 от 21.06.2010 г.

Строительный контроль 2,14% 1 105,47 1 105,47

2,14%Г1:Г9

1 105,47 1 105,47

14 Договор №32211097813 от 
02.03.2022г

3 кв 2022 (ПР), Письмо Минстроя России от 
 05.08.2022 г. №39010-ИФ/09 прил.3к уровню цен 

 по состоянию на 01.01.2001 года 5,07

3 256,23 3 256,23

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
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1 2 3 4 5 6 7 8

15 Договор №32211097813 от 
02.03.2022г

3 кв 2022 (ИЗ), Письмо Минстроя России от 
 05.08.2022 г. №39010-ИФ/09 прил.3к уровню цен 

по состоянию на 01.01.2001 года 5,12

904,32 904,32

16 Договор № _________ от 
01.10.2021г.

Услуги Госэкспертизы/ Индекс на 
проект.работы  на 2кв 2022г 5,79

729,9 729,9

17 Договор № _________ от 
01.10.2021г.

Услуги экологической экспертизы/ Индекс на 
проект.работы  на 2кв 2022г 5,79

332,5 332,5

18 Приказ Минстроя России от 
04.08.2020 № 421/пр, п. 173

Авторский надзор - 0,2% 103,31 103,31

0,2%Г1:Г9

5 326,26 5 326,26

10 298,31 2 957,39 38 401,75 6 431,73 58 089,18

19 Приказ №421 от 04.08.2020г 
п.179а

Непредвиденные затраты - 2% 205,97 59,15 768,04 128,63 1 161,79

2%Г1.С:Г12.С 2%Г1.М:Г12.М 2%Г1.О:Г12.О 2%Г1.П:Г12.П

205,97 59,15 768,04 128,63 1 161,79

10 504,28 3 016,54 39 169,79 6 560,36 59 250,97

20 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 2 100,86 603,31 7 833,96 1 312,07 11 850,2

20%Г1.С:Г14.С 20%Г1.М:Г14.М 20%Г1.О:Г14.О 20%Г1.П:Г14.П

2 100,86 603,31 7 833,96 1 312,07 11 850,2

12 605,14 3 619,85 47 003,75 7 872,43 71 101,17

Руководитель проектной организации 

[подпись (инициалы, фамилия)]

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит,
подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в

инвестиционный проект по созданию объекта капитального 
строительства, в отношении которого планируется заключение

контракта, предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию

объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит
такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации,

проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету
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1 2 3 4 5 6 7 8

Главный инженер проекта (Аскаров Р.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 3кв 2022г

Сметная стоимость 38543,46 (7298,02) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 55,68 (2,49) тыс.руб.
монтажных работ 231,09 (14,3) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 38312,37 (7283,72) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

32211097813-П-00000-ИОС7.1-СО
(проектная и (или) иная техническая документация)

209,70
25,52

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
Наименование субъекта Российской Федерации 2. Республика Башкортостан

Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ "Уфаводоканал"

ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные 

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01

 (наименование работ и затрат)

Установка по сжиганию высушенного осадка
(наименование объекта капитального строительства)

Технологические решения
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прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм37-01-001-13 1 шт. 1
Приказ от 04.09.2019 № 

1 2 770,37 0,9 2 493,33 22,33 55 676,06
2 6 698,45 0,9 6 028,61
3 539,69 0,9 485,72 22,33 10 846,13
4 1 754,43 0,9 1 578,99

чел.-ч 233 0,9 209,7
чел.-ч 28,36 0,9 25,524

11 223,25 10 100,93
2 979,05 66 522,19

Приказ № 812/пр от % 92 92 2 740,73 61 200,41
Приказ № 774/пр от % 49 49 1 459,73 32 595,87

14 301,39
2 ТЦ_101_44_4401169523_06.1 шт 1 38 312 373,33 7 283 721,17 5,26 38 312 373,33

7 283 721,17 38 312 373,33

10 100,93 137 289,59

2 493,33 55 676,06
6 028,61 69 992,16

485,72 10 846,13
1 578,99 11 621,37

14 301,39 231 085,87

2 493,33 55 676,06
1 6 028,61 11,61 69 992,16

485,72 10 846,13
1 1 578,99 7,36 11 621,37

2 740,73 61 200,41
1 459,73 32 595,87

2 7 283 721,17 5,26 38 312 373,35
2 979,05 66 522,19
2 740,73 61 200,41
1 459,73 32 595,87

7 298 022,56 38 543 459,22

7 283 721,17 38 312 373,33

  ВСЕГО по смете
          в том числе:
               оборудование, отсутствующее в ФРСН

               сметная прибыль
     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

               накладные расходы

     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

Всего по позиции

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

СП Оборудование общего назначения
Всего по позиции
Установка по сжиганию высушенного осадка. 
(Оборудование)
Цена=45974848,00/1.2

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Оборудование общего назначения

Монтаж оборудования без механизмов на открытой 

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Коэффициент изменения массы оборудования: 0,71-0,80 ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3
Раздел 1. Оборудование

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего
текущем уровне 

цен, руб.
измерения

Составил:

Проверил:                                                       (Аскаров Р.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

                                                      (Шангареева Н.Х.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 3кв 2022г

Сметная стоимость 1463,10 (166,62) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1463,10 (166,62) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 57,62 (2,58) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

101,19
  

Конструктивные решения
 (наименование работ и затрат)

32211097813-П-00000-КР-ВР

(проектная и (или) иная техническая документация)

240,17

Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ "Уфаводоканал"
(наименование стройки)

Установка по сжиганию высушенного осадка
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-02

Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.2
«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. 
Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы»

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР01-01-013-13 1000 м3 
грунта

0,10253

1-2-0 чел.-ч 12,3 1,261119 9,86 12,43

060247 маш.час 27,26 2,7949678 103,99 290,65

070149 маш.час 8,47 0,8684291 119,08 103,41

408-0015 м3 0,03 0,0030759 193,76 0,60

1 121,28 12,43 22,33 277,56

2 3 843,38 394,06

3 583,47 59,82 22,33 1 335,78

4 5,81 0,60

чел.-ч 12,3 1,261119

чел.-ч 35,73 3,6633969

3 970,47 407,09

72,25 1 613,34

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 66,47 1 484,27

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 33,24 742,14

506,80

2 ТССЦпг03-21-01-010 1 т груза 164,048 11,57 1 898,04

1 898,04

Объем=102,53*1,6

Всего по позиции

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс груза - излишнго грунта в 
отвал

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном 
ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 
кВт (108 л.с.)
Щебень из природного камня для строительных работ 
марка: 800, фракция 20-40 мм
ОТ

ЭМ

Раздел 2. Блок управления
Разработка грунта во временный отвал и вывоз излишнего грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 
0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1

Объем=102,53 / 1000

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Установка по сжиганию высушенного осадка
Итоги по разделу 1 Установка по сжиганию высушенного осадка :

  Итого по разделу 1 Установка по сжиганию высушенного осадка

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 ТЕР01-01-016-01 1000 м3 

грунта
0,10253

1-2-0 чел.-ч 2,99 0,3065647 9,86 3,02

070149 маш.час 3,26 0,3342478 119,08 39,80

400051 маш.час 0,07 0,0071771 104,57 0,75

408-0015 м3 0,02 0,0020506 193,76 0,40

1 29,48 3,02 22,33 67,44

2 395,52 40,55

3 53,24 5,46 22,33 121,92

4 3,88 0,40

чел.-ч 2,99 0,3065647

чел.-ч 3,26 0,3342478

428,88 43,97

8,48 189,36

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 7,80 174,21

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 3,90 87,11

55,67

4 ТЕР01-01-033-04 1000 м3 
грунта

0,10253

070149 маш.час 3,5 0,358855 119,08 42,73

2 416,78 42,73

3 57,16 5,86 22,33 130,85

чел.-ч 3,5 0,358855

416,78 42,73

5,86 130,85

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 5,39 120,38

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 2,70 60,19

50,82

5 ТССЦ-408-0051 м3 102,53 196,41 20 137,92

20 137,92

Щебень из гравия для строительных работ марка 600, 
фракция 20-40 мм
(Земляные работы, выполняемые ручным способом)

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Объем=102,53 / 1000

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 
кВт (108 л.с.)
ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 
л.с.), группа грунтов 1

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 
кВт (108 л.с.)
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т

Щебень из природного камня для строительных работ 
марка: 800, фракция 20-40 мм
ОТ

ЭМ

Работа на отвале, группа грунтов: 1

Объем=102,53 / 1000

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
6 ТЕР01-02-005-01 100 м3 

уплотненн
ого грунта

1,0253

1-3-0 чел.-ч 12,53 12,847009 10,78 138,49

050101 маш.час 3,04 3,116912 62,72 195,49

331100 маш.час 12,18 12,488154 1,35 16,86

1 135,07 138,49 22,33 3 092,48

2 207,11 212,35

3 36,97 37,91 22,33 846,53

чел.-ч 12,53 12,847009

чел.-ч 3,04 3,116912

342,18 350,84

176,40 3 939,01

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 162,29 3 623,89

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 81,14 1 811,94

594,27

7 ТЕР07-01-001-04 100 шт. 
сборных 

конструкци
й

0,24

1-3-6 чел.-ч 186,48 44,7552 11,61 519,61

021244 маш.час 44,82 10,7568 149,03 1 603,09

030101 маш.час 4,35 1,044 95,51 99,71

050101 маш.час 1,21 0,2904 62,72 18,21

331101 маш.час 4,81 1,1544 4,81 5,55

400102 маш.час 14,03 3,3672 124,31 418,58

400131 маш.час 14,03 3,3672 31,50 106,07

408-0122 м3 39,5 9,48 169,72 1 608,95

1 2 165,03 519,61 22,33 11 602,89

2 9 380,03 2 251,21

3 799,53 191,89 22,33 4 284,90

4 6 703,94 1 608,95

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Трамбовки пневматические при работе от: стационарного 
компрессора
Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т

Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т

Песок природный для строительных: работ средний

ОТ

Объем=(2+22) / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)

Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства 25 т
Автопогрузчики 5 т

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), 
производительность до 5 м3/мин

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Фундаментные плиты
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 
глубине котлована до 4 м, масса конструкций: более 
3,5 т

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), 
производительность до 5 м3/мин
Трамбовки пневматические при работе от: передвижных 
компрессорных станций
ОТ

ЭМ

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2

Объем=102,53 / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Н 403-9020 шт. 100 24

чел.-ч 186,48 44,7552

чел.-ч 50,38 12,0912

18 249,00 4 379,77

711,50 15 887,79

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.7

% 110 110 782,65 17 476,57

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.7

% 73 73 519,40 11 598,09

5 681,82

8 ТССЦ-403-0564 шт. 24 2 335,35 56 048,40

56 048,40

9 ТЕР07-01-001-03 100 шт. 
сборных 

конструкци
й

0,06

1-3-5 чел.-ч 134,31 8,0586 11,47 92,43

021243 маш.час 39,12 2,3472 103,23 242,30

030101 маш.час 3,67 0,2202 95,51 21,03

050101 маш.час 1,02 0,0612 62,72 3,84

331101 маш.час 4,07 0,2442 4,81 1,17

400001 маш.час 10,03 0,6018 87,74 52,80

408-0122 м3 33,4 2,004 169,72 340,12

1 1 540,54 92,43 22,33 2 063,96

2 5 352,46 321,15

3 695,70 41,74 22,33 932,05

4 5 668,65 340,12

Н 403-9020 шт. 100 6

чел.-ч 134,31 8,0586

чел.-ч 43,81 2,6286

12 561,65 753,70

134,17 2 996,01

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.7

% 110 110 147,59 3 295,61

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 
работы в строительстве

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Конструкции сборные железобетонные

ЗТ

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), 
производительность до 5 м3/мин
Трамбовки пневматические при работе от: стационарного 
компрессора
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Песок природный для строительных: работ средний

ОТ

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 
глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т

Объем=6 / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)

Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства до 16 т
Автопогрузчики 5 т

Всего по позиции

Плиты дорожные: 2П35.28-30АIV /бетон В22,5 (М300), 
объем 1,63 м3, расход арматуры 113,92 кг, постельная 
площадь 9,60 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Объем=2+22

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 
работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 
работы в строительстве

Конструкции сборные железобетонные

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.7
% 73 73 97,94 2 187,09

999,23

10 ТССЦ-403-5552 шт. 6 1 062,82 6 376,92

6 376,92

11 ТЕР27-04-001-04 100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

2,1

1-2-4 чел.-ч 24,19 50,799 10,23 519,67

030101 маш.час 2,46 5,166 95,51 493,40

070149 маш.час 2,59 5,439 119,08 647,68

120202 маш.час 2,3 4,83 167,06 806,90

120911 маш.час 12,21 25,641 230,90 5 920,51

121601 маш.час 1,04 2,184 95,94 209,53

411-0001 м3 7 14,7 4,20 61,74

1 247,46 519,67 22,33 11 604,23

2 3 846,68 8 078,03

3 337,43 708,60 22,33 15 823,04

4 29,40 61,74

П,Н 408-9080 м3 0 0

чел.-ч 24,19 50,799

чел.-ч 20,6 43,26

4 123,54 8 659,44

1 228,27 27 427,27

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 
пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1 805,56 40 318,09

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 
пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 1 645,88 36 752,54

12 110,88

12 ТССЦ-408-0051 м3 210 196,41 41 246,10

Всего по позиции

Щебень из гравия для строительных работ марка 600, 
фракция 20-40 мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Щебень

ЗТ

Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)

Катки на пневмоколесном ходу: 30 т

Машины поливомоечные 6000 л

Вода

ОТ

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из щебня

Объем=210 / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,4)

Автопогрузчики 5 т

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 
кВт (108 л.с.)

Всего по позиции

Плиты дорожные: 2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), 
объем 0,88 м3, расход арматуры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-
3-84)
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Отмостка

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 
работы в строительстве
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

41 246,10

13 ТЕР06-01-001-01 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и 

железобет
она в деле

0,025

1-2-0 чел.-ч 180 4,5 9,86 44,37

020129 маш.час 18 0,45 148,68 66,91

111301 маш.час 48 1,2 0,86 1,03

400001 маш.час 0,13 0,00325 87,74 0,29

101-1668 м2 250 6,25 10,49 65,56

411-0001 м3 0,2 0,005 4,20 0,02

1 1 774,80 44,37 22,33 990,78

2 2 728,93 68,22

3 293,94 7,35 22,33 164,13

4 2 623,34 65,58

Н 401-9021 м3 102 2,55

чел.-ч 180 4,5

чел.-ч 18 0,45

7 127,07 178,17

51,72 1 154,91

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 52,75 1 178,01

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 30,00 669,85

260,92

14 ТССЦ-401-0026 м3 2,55 448,97 1 144,87

1 144,87

15 ТЕР09-03-039-01 1 т 
конструкци

й

0,0632

1-3-5 чел.-ч 80,22 5,069904 11,47 58,15

021141 маш.час 0,11 0,006952 114,99 0,80

030404 маш.час 4,29 0,271128 6,29 1,71

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства 10 т
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 
т)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Опоры ОП1, ОП2, ОП3
Монтаж опорных конструкций: для крепления 
трубопроводов внутри зданий и сооружений массой 
до 0,1 т
Объем=(9,6+15,3+35,3+3)/1000

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, 
класс В15 (М200)

М

Бетон

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Рогожа

Вода

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=2,5 / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

Краны башенные при работе на других видах 
строительства 8 т
Вибратор поверхностный

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

(Земляные работы, выполняемые ручным способом)

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
040504 маш.час 2,32 0,146624 1,96 0,29

041000 маш.час 18,91 1,195112 11,16 13,34

041400 маш.час 1,19 0,075208 7,44 0,56

400001 маш.час 0,16 0,010112 87,74 0,89

101-0309 т 0,0001 0,0000063 34 570,00 0,22

101-0324 м3 1,95 0,12324 7,74 0,95

101-0797 т 0,00003 0,0000019 4 942,19 0,01

101-1019 т 0,00194 0,0001226 6 969,07 0,85

101-1515 т 0,014 0,0008848 12 488,16 11,05

101-1714 т 0,005 0,000316 15 325,00 4,84

101-1805 т 0,00001 0,0000006 9 914,10 0,01

101-2278 кг 0,59 0,037288 5,12 0,19

101-2467 т 0,0006 0,0000379 14 653,00 0,56

102-0023 м3 0,00103 0,0000651 3 231,30 0,21

113-0021 т 0,00031 0,0000196 17 931,00 0,35

508-0097 10 м 0,0187 0,0011818 58,76 0,07

1 920,12 58,15 22,33 1 298,49

2 278,11 17,58

3 1,80 0,11 22,33 2,46

4 305,57 19,31

Н 201-9002 т 1 0,0632

чел.-ч 80,22 5,069904

чел.-ч 0,11 0,006952

1 503,80 95,04

58,26 1 300,95

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 54,18 1 209,88

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 36,12 806,59

185,34

16 ТССЦ-201-0763 т 0,0249 13 067,00 325,37

Всего по позиции

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием: гнутосварных 
профилей и круглых труб, средняя масса сборочной 
единицы до 0,1 т
(Строительные металлические конструкции)

Объем=(9,6+15,3)/1000

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Конструкции стальные

ЗТ

Растворитель марки: Р-4

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 
6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

ОТ

Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0

Электроды диаметром: 4 мм Э46

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Пропан-бутан, смесь техническая

Электрические печи для сушки сварочных материалов с 
регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 
°С
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Канаты пеньковые пропитанные

Кислород технический: газообразный

Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

Аппарат для газовой сварки и резки

Преобразователи сварочные с номинальным сварочным 
током 315-500 А
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325,37

17 ТССЦ-201-0768 т 0,0383 15 380,00 589,05

589,05

142 677,42

1 388,17

13 323,92

1 058,74

127 965,33

148 212,42

146 314,38

1 388,17

11 425,88

1 058,74

127 965,33

3 084,68

2 450,32

1 898,04

2 446,91

3 084,68

2 450,32

148 212,42

18 ТЕР01-01-013-14 1000 м3 
грунта

0,0532

1-2-0 чел.-ч 15,08 0,802256 9,86 7,91

060247 маш.час 33,28 1,770496 103,99 184,11

070149 маш.час 10,34 0,550088 119,08 65,50

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном 
ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 
кВт (108 л.с.)

  Итого по разделу 2 Блок управления

Раздел 3. Молниеотвод МОГК-20
Разработка грунта во временный отвал и вывоз излишнего грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 
0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

Объем=53,2 / 1000

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

Итоги по разделу 2 Блок управления :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием: толстолистовой стали, 
средняя масса сборочной единицы до 0,5 т

(Строительные металлические конструкции)

Объем=(35,3+3)/1000

Всего по позиции

Антикоррозионная защита

Всего по позиции
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408-0015 м3 0,04 0,002128 193,76 0,41

1 148,69 7,91 22,33 176,63

2 4 692,07 249,62

3 712,31 37,89 22,33 846,08

4 7,75 0,41

чел.-ч 15,08 0,802256

чел.-ч 43,62 2,320584

4 848,51 257,94

45,80 1 022,71

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 42,14 940,89

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 21,07 470,45

321,15

19 ТССЦпг03-21-01-010 1 т груза 15,96 11,57 184,66

184,66

20 ТЕР01-01-016-01 1000 м3 
грунта

8,4

1-2-0 чел.-ч 2,99 25,116 9,86 247,64

070149 маш.час 3,26 27,384 119,08 3 260,89

400051 маш.час 0,07 0,588 104,57 61,49

408-0015 м3 0,02 0,168 193,76 32,55

1 29,48 247,63 22,33 5 529,58

2 395,52 3 322,37

3 53,24 447,22 22,33 9 986,42

4 3,88 32,59

чел.-ч 2,99 25,116

чел.-ч 3,26 27,384

428,88 3 602,59

694,85 15 516,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 639,26 14 274,72

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 319,63 7 137,36

4 561,48

21 ТЕР01-01-033-04 1000 м3 
грунта

0,0448

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 
л.с.), группа грунтов 1

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 
кВт (108 л.с.)
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т

Щебень из природного камня для строительных работ 
марка: 800, фракция 20-40 мм
ОТ

ЭМ

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс груза - излишнго грунта в 
отвал
Объем=8,4*1,9

Всего по позиции

Работа на отвале, группа грунтов: 1

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Щебень из природного камня для строительных работ 
марка: 800, фракция 20-40 мм
ОТ
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070149 маш.час 3,5 0,1568 119,08 18,67

2 416,78 18,67

3 57,16 2,56 22,33 57,16

чел.-ч 3,5 0,1568

416,78 18,67

2,56 57,16

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 2,36 52,59

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1,18 26,29

22,21

22 ТЕР01-02-005-01 100 м3 
уплотненн
ого грунта

0,448

1-3-0 чел.-ч 12,53 5,61344 10,78 60,51

050101 маш.час 3,04 1,36192 62,72 85,42

331100 маш.час 12,18 5,45664 1,35 7,37

1 135,07 60,51 22,33 1 351,19

2 207,11 92,79

3 36,97 16,56 22,33 369,78

чел.-ч 12,53 5,61344

чел.-ч 3,04 1,36192

342,18 153,30

77,07 1 720,97

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 70,90 1 583,29

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 35,45 791,65

259,65

23 ТЕР06-01-001-01 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и 

железобет
она в деле

0,0052

1-2-0 чел.-ч 180 0,936 9,86 9,23

Фундамент
Устройство бетонной подготовки

Объем=0,52 / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2

Объем=(53,2-8,4) / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), 
производительность до 5 м3/мин
Трамбовки пневматические при работе от: передвижных 
компрессорных станций

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Объем=(53,2-8,4) / 1000

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 
кВт (108 л.с.)
ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм
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020129 маш.час 18 0,0936 148,68 13,92

111301 маш.час 48 0,2496 0,86 0,21

400001 маш.час 0,13 0,000676 87,74 0,06

101-1668 м2 250 1,3 10,49 13,64

411-0001 м3 0,2 0,00104 4,20 0,00

1 1 774,80 9,23 22,33 206,11

2 2 728,93 14,19

3 293,94 1,53 22,33 34,16

4 2 623,34 13,64

Н 401-9021 м3 102 0,5304

чел.-ч 180 0,936

чел.-ч 18 0,0936

7 127,07 37,06

10,76 240,27

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 10,98 245,08

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 6,24 139,36

54,28

24 ТССЦ-401-0243 м3 0,5304 502,01 266,27

266,27

25 ТЕР06-01-001-07 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и 

железобет
она в деле

0,16

1-3-0 чел.-ч 483,8 77,408 10,78 834,46

020129 маш.час 24,04 3,8464 148,68 571,88

021141 маш.час 0,46 0,0736 114,99 8,46

030101 маш.час 0,27 0,0432 95,51 4,13

111100 маш.час 19,93 3,1888 1,93 6,15

331532 маш.час 0,5 0,08 1,16 0,09

400001 маш.час 0,71 0,1136 87,74 9,97

101-0797 т 0,0187 0,002992 4 942,19 14,79

101-0816 т 0,0035 0,00056 8 513,21 4,77

101-1668 м2 101 16,16 10,49 169,52Рогожа

Вибратор глубинный

Пила: цепная электрическая

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

Проволока светлая диаметром: 1,1 мм

Объем=16 / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)

Краны башенные при работе на других видах 
строительства 8 т
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства 10 т
Автопогрузчики 5 т

Всего по позиции

Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 10 м3

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Бетон

ЗТ

Вибратор поверхностный

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Рогожа

Вода

ОТ

Краны башенные при работе на других видах 
строительства 8 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
101-1805 т 0,0168 0,002688 9 914,10 26,65

102-0061 м3 0,42 0,0672 1 096,30 73,67

203-0511 м2 37 5,92 70,05 414,70

405-0253 т 0,022 0,00352 553,23 1,95

411-0001 м3 0,304 0,04864 4,20 0,20

1 5 215,36 834,46 22,33 18 633,49

2 3 754,29 600,69

3 403,26 64,52 22,33 1 440,73

4 4 414,01 706,24

Н 204-9001 т 3,3 0,528

Н 401-9021 м3 101,5 16,24

чел.-ч 483,8 77,408

чел.-ч 24,77 3,9632

13 383,66 2 141,39

898,98 20 074,22

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 916,96 20 475,70

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 521,41 11 643,05

3 579,76

26 ТССЦ-401-0026 м3 16,24 448,97 7 291,27

7 291,27

27 ТССЦ-204-0069 т 0,2105 7 735,31 1 628,28

1 628,28

28 ТЕР08-01-003-07 100 м2 
изолируем

ой 
поверхнос

ти

0,1272

1-3-9 чел.-ч 21,2 2,69664 12,03 32,44

121011 маш.час 1,95 0,24804 25,13 6,23

400001 маш.час 0,2 0,02544 87,74 2,23

101-0073 т 0,016 0,0020352 2 392,50 4,87

101-0322 т 0,024 0,0030528 4 721,05 14,41

101-0594 т 0,24 0,030528 3 815,10 116,47

101-1757 кг 0,1 0,01272 6,83 0,09

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10

Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2

Мастика битумная кровельная горячая

Ветошь

Антикоррозионная защита
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 
по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону

Объем=12,72 / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,9)

Котлы битумные: передвижные 400 л

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Арматурные сетки сварные

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, 
класс В15 (М200)

Арматура

Бетон

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Вода

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Гвозди строительные

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта

Щиты: из досок толщиной 25 мм

Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
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1 255,04 32,44 22,33 724,39

2 66,55 8,47

4 1 067,89 135,84

чел.-ч 21,2 2,69664

1 389,48 176,75

32,44 724,39

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 35,68 796,83

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 22,38 499,83

234,81

15 758,18

1 192,18

4 491,46

570,28

10 074,54

18 403,82

18 219,16

1 192,18

4 306,80

570,28

10 074,54

1 718,28

927,36

184,66

1 762,46

1 718,28

927,36

18 403,82

158 435,60 1 280 429,22

  Итого по разделу 5 Резервуар хранения эффлюента

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Раздел 4. Приемный бункер
Итоги по разделу 4 Приемный бункер :

  Итого по разделу 4 Приемный бункер

Раздел 5. Резервуар хранения эффлюента
Итоги по разделу 5 Резервуар хранения эффлюента :

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Молниеотвод МОГК-20

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Молниеотвод МОГК-20 :

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке
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2 580,35 57 619,22

17 815,38 206 836,56

1 629,02 36 375,99

138 039,87 1 015 973,44

166 616,24 1 463 102,76

164 533,54 1 438 922,61

2 580,35 57 619,22

1 15 732,68 11,61 182 656,41

1 629,02 36 375,99

1 138 039,87 7,36 1 015 973,44

4 802,96 107 250,01

3 377,68 75 423,53

1 2 082,70 11,61 24 180,15

4 209,37 93 995,21

4 802,96 107 250,01

3 377,68 75 423,53

166 616,24 1 463 102,76

Составил:

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                                                      (Шангареева Н.Х.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Аскаров Р.В.)

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               Оплата труда рабочих
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 3кв 2022г

Сметная стоимость 3051,41 (406,9) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 2842,77 (383,38) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 28,50 (1,28) тыс.руб.
монтажных работ 208,65 (23,52) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

104,43
8,31

  

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-03
Электроснабжение

 (наименование конструктивного решения)

32211097813-П-00000-ИОС1-СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные 
единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ "Уфаводоканал"
(наименование стройки)

Биогазовый комплекс для обработки обезвоженного осадка
(наименование объекта капитального строительства)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР33-02-013-01 1 т 
конструкци

й

1,44

1-4-3 чел.-ч 20,21 29,1024 12,72 370,18

021141 маш.час 3,68 5,2992 114,99 609,36

040202 маш.час 3,27 4,7088 13,79 64,93

400002 маш.час 0,02 0,0288 95,94 2,76

101-1513 т 0,01 0,0144 11 994,44 172,72

110-0179 т 1,03 1,4832 13 550,00 20 097,36

1 257,07 370,18 22,33 8 266,00

2 470,18 677,06

3 60,09 86,53 22,33 1 932,00

4 14 076,44 20 270,07

П,Н 101-1714 т 0 0

чел.-ч 20,21 29,1024

чел.-ч 3,68 5,2992

14 803,69 21 317,31

456,71 10 198,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 470,41 10 504,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 274,03 6 119,00

22 061,75

2 ТЦ_20.1.02.16_2_7804526950
_14.07.2021_02

шт 1 2 628 425,00 357 122,96 7,36 2 628 425,00

357 122,96 2 628 425,00

3 ТЕРм08-03-572-03 1 шт. 1

Цена=525685/0,2

Всего по позиции

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: 
на стене, высота и ширина до  600х600 мм

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Молниеотвод ВМО-16

(Материалы для строительных работ)

Болты с гайками и шайбами строительные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Конструкции стальные: порталов ОРУ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,3)

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства 10 т
Агрегаты сварочные передвижные с номинальным 
сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

Электроды диаметром: 4 мм Э42

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Заземление
Оборудование

Установка стальных: сварных стоек порталов массой 
до 0,7 т

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1-4-2 чел.-ч 2,32 2,32 12,54 29,09

021102 маш.час 0,1 0,1 127,59 12,76

040502 маш.час 0,77 0,77 9,63 7,42

400001 маш.час 0,1 0,1 87,74 8,77

101-1924 кг 0,15 0,15 12,26 1,84

101-1977 кг 0,17 0,17 15,32 2,60

101-2143 кг 0,03 0,03 31,01 0,93

201-0843 т 0,015 0,015 12 566,70 188,50

999-9950 руб 0,58 0,58 1,00 0,58

1 29,09 29,09 22,33 650,00

2 28,95 28,95

3 1,63 1,63 22,33 36,00

4 194,45 194,45

чел.-ч 2,32 2,32

чел.-ч 0,1 0,1

252,49 252,49

30,72 686,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 29,80 665,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 15,67 350,00

297,96

4 ТССЦ-504-0548 шт. 1 3 938,66 3 938,66

3 938,66

5 ТЕРм08-02-472-06 100 м 1,63

1-3-8 чел.-ч 19 30,97 11,89 368,23

021102 маш.час 0,19 0,3097 127,59 39,51

040502 маш.час 3,36 5,4768 9,63 52,74

400001 маш.час 0,19 0,3097 87,74 27,17

101-1627 т 0,004 0,00652 5 590,25 36,45

101-1924 кг 0,55 0,8965 12,26 10,99

101-2143 кг 2 3,26 31,01 101,09Краска

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества 
марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм
Электроды диаметром: 4 мм Э42А

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям: из полосовой стали сечением  100 мм2

Объем=163 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛЗ

(Материалы для строительных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые 
сварные массой до 0,1 т
Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электроды диаметром: 4 мм Э42А

Болты с гайками и шайбами строительные

Краска

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т

Страница 3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
999-9950 руб 4,52 7,3676 1,00 7,37

1 225,91 368,23 22,33 8 223,00

2 73,27 119,43

3 3,10 5,05 22,33 113,00

4 95,64 155,89

чел.-ч 19 30,97

чел.-ч 0,19 0,3097

394,82 643,55

373,28 8 336,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 362,08 8 086,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 190,37 4 251,00

1 196,00

6 ТССЦ-101-4678 т 0,2608 5 379,74 1 403,04

1 403,04

7 ТЕРм08-02-471-04 10 шт. 1

1-3-8 чел.-ч 8,29 8,29 11,89 98,57

021102 маш.час 0,14 0,14 127,59 17,86

040502 маш.час 2,54 2,54 9,63 24,46

400001 маш.час 0,14 0,14 87,74 12,28

101-1924 кг 0,78 0,78 12,26 9,56

113-1786 т 0,002 0,002 9 164,90 18,33

999-9950 руб 1,97 1,97 1,00 1,97

1 98,57 98,57 22,33 2 201,00

2 54,61 54,61

3 2,29 2,29 22,33 51,00

4 29,86 29,86

чел.-ч 8,29 8,29

чел.-ч 0,14 0,14

183,04 183,04

100,86 2 252,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 97,83 2 184,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 51,44 1 149,00СП Электротехнические установки на других объектах

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электроды диаметром: 4 мм Э42А

Лак битумный: БТ-123

Объем=1,6*163/1000

Всего по позиции

Заземлитель вертикальный из круглой стали 
диаметром: 16 мм
Объем=10 / 10

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп

(Электротехнические установки на других объектах)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Страница 4



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
332,31

8 ТССЦ-204-0006 т 0,02 7 265,80 145,32

145,32

9 ТЕР01-01-022-13 1000 м3 
грунта

0,02282

060247 маш.час 30,09 0,6866538 103,99 71,41

2 3 129,06 71,41

3 491,37 11,21 22,33 250,00

чел.-ч 30,09 0,6866538

3 129,06 71,41

11,21 250,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 10,31 230,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 5,16 115,00

86,88

10 ТЕР01-01-033-04 1000 м3 
грунта

0,02282

070149 маш.час 3,5 0,07987 119,08 9,51

2 416,78 9,51

3 57,16 1,30 22,33 29,00

чел.-ч 3,5 0,07987

416,78 9,51

1,30 29,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1,20 27,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,60 13,00

11,31

385 087,29

866,07

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Заземление :

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 
кВт (108 л.с.)
ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 
л.с.), группа грунтов 1
Объем=(16,02+6,8) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Земляные работы
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 1
Объем=22,82 / 1000

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном 
ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 
диаметром: 16-18 мм
(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=10*2/1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
960,97

108,01

383 260,25

383 221,56

370,18

757,98

99,04

381 331,69

481,92

279,79

3 374,63

495,89

202,99

8,97

1 928,56

489,71

257,48

974,08

971,63

537,27

386 596,19

357 122,96

11 ТЕРм08-02-148-02 100 м 
кабеля

2

1-4-0 чел.-ч 14,64 29,28 12,16 356,04

021102 маш.час 0,2 0,4 127,59 51,04

030203 маш.час 3,41 6,82 2,13 14,53

030402 маш.час 3,41 6,82 3,45 23,53

400001 маш.час 0,2 0,4 87,74 35,10

101-2478 100 м 0,0096 0,0192 130,26 2,50

113-1786 т 0,00006 0,00012 9 164,90 1,10

506-1362 кг 0,5 1 67,81 67,81

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 
т)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента К226

Лак битумный: БТ-123

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: 
ПОС30

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
Объем=200 / 100

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т

  Итого по разделу 1 Заземление

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 2. Прокладка кабелей
Кабельная продукция

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
999-9950 руб 3,56 7,12 1,00 7,12

1 178,02 356,04 22,33 7 950,00

2 62,09 124,18

3 3,27 6,54 22,33 146,00

4 39,27 78,54

чел.-ч 14,64 29,28

чел.-ч 0,2 0,4

279,38 558,76

362,58 8 096,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 351,70 7 853,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 184,92 4 129,00

1 095,38

13 ТССЦ-501-8871 1000 м 0,2 91 701,91 18 340,38

18 340,38

14 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,45

1-4-0 чел.-ч 9,92 4,464 12,16 54,28

021102 маш.час 0,2 0,09 127,59 11,48

030203 маш.час 2,4 1,08 2,13 2,30

030402 маш.час 2,4 1,08 3,45 3,73

400001 маш.час 0,2 0,09 87,74 7,90

101-2478 100 м 0,0096 0,00432 130,26 0,56

113-1786 т 0,00006 0,000027 9 164,90 0,25

506-1362 кг 0,5 0,225 67,81 15,26

999-9950 руб 2,41 1,0845 1,00 1,08

1 120,63 54,28 22,33 1 212,00

2 56,46 25,41

3 3,27 1,47 22,33 33,00

4 38,12 17,15М

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: 
ПОС30
Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 
т)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента К226

Лак битумный: БТ-123

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
Объем=45 / 100

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, 
с числом жил - 5 и сечением 16 мм2

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=200 / 1000

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 9,92 4,464

чел.-ч 0,2 0,09

215,21 96,84

55,75 1 245,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 54,08 1 208,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 28,43 635,00

179,35

15 ТССЦ-501-8867 1000 м 0,045 11 844,99 533,02

533,02

18 ТЕР01-01-022-13 1000 м3 
грунта

0,036

060247 маш.час 30,09 1,08324 103,99 112,65

2 3 129,06 112,65

3 491,37 17,69 22,33 395,00

чел.-ч 30,09 1,08324

3 129,06 112,65

17,69 395,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 16,27 363,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 8,14 182,00

137,06

19 ТЕР01-01-033-04 1000 м3 
грунта

0,036

070149 маш.час 3,5 0,126 119,08 15,00

2 416,78 15,00

3 57,16 2,06 22,33 46,00

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 
л.с.), группа грунтов 1
Объем=36 / 1000

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 
кВт (108 л.с.)
ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Объем=36 / 1000

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном 
ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Объем=45 / 1000

Всего по позиции

Трубы

Земляные работы
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 1

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, 
с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2

(Электротехнические установки на других объектах)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 3,5 0,126

416,78 15,00

2,06 46,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1,90 42,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,95 21,00

17,85

19 656,65

410,32

277,24

27,76

18 969,09

154,91

127,65

19,75

18,17

9,09

20 148,13

410,32

149,59

8,01

18 969,09

405,78

213,35

438,08

423,95

222,44

20 303,04

404 743,94 3 003 285,00

1 276,39 28 502,00

1 238,21 14 375,00

135,77 3 031,00

402 229,34 2 960 408,00

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

  Итого по разделу 2 Прокладка кабелей

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Прокладка кабелей :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
383 376,47 2 842 765,00

370,18 8 266,00

1 885,63 11,61 10 282,00

118,79 2 652,00

1 381 331,69 7,36 2 806 601,00

500,09 11 166,00

288,88 6 450,00

23 522,76 208 646,00

906,21 20 236,00

1 352,58 11,61 4 093,00

16,98 379,00

1 20 897,65 7,36 153 807,00

895,49 19 996,00

470,83 10 514,00

1 412,16 31 533,00

1 395,58 31 162,00

759,71 16 964,00

406 899,23 3 051 411,00

357 122,96 2 628 425,00

Составил:

Проверил:

                                                      (Шангареева Н.Х.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Аскаров Р.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

     Строительные работы

          в том числе:
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 3кв 2022г

Сметная стоимость 2125,81 (270,18) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 78,45 (3,51) тыс.руб.
монтажных работ 2125,81 (270,18) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

8,44
  

Автоматизация комплексная
 (наименование работ и затрат)

32211097813-П-00000-ИОС7.2-СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

300,27

Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ "Уфаводоканал"
(наименование стройки)

Установка по сжиганию высушенного осадка
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-04

Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.2
«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. 
Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы»

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-03-572-03 1 шт. 1

1-4-2 чел.-ч 2,32 2,32 12,54 29,09

021102 маш.час 0,1 0,1 127,59 12,76

040502 маш.час 0,77 0,77 9,63 7,42

400001 маш.час 0,1 0,1 87,74 8,77

101-1924 кг 0,15 0,15 12,26 1,84

101-1977 кг 0,17 0,17 15,32 2,60

101-2143 кг 0,03 0,03 31,01 0,93

201-0843 т 0,015 0,015 12 566,70 188,50

999-9950 руб 0,58 0,58 1,00 0,58

1 29,09 29,09 22,33 649,58

2 28,95 28,95

3 1,63 1,63 22,33 36,40

4 194,45 194,45

чел.-ч 2,32 2,32

чел.-ч 0,1 0,1

252,49 252,49

30,72 685,98

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 29,80 665,40

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 15,67 349,85

297,96

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Краска

Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые 
сварные массой до 0,1 т
Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

ЭМ

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электроды диаметром: 4 мм Э42А

Болты с гайками и шайбами строительные

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Приборы и средства автоматизации
Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: 
на стене, высота и ширина до  600х600 мм/ Установка 
шкафа ЛСУ
Затраты труда рабочих (ср 4,2)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 ТЕРм11-02-001-01 шт. 5

1-4-2 чел.-ч 1,03 5,15 9,68 49,85

101-9892 кг 0,042 0,21 136,99 28,77

1 9,97 49,85 22,33 1 113,15

4 5,75 28,75

чел.-ч 1,03 5,15

15,72 78,60

49,85 1 113,15

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 44,87 1 001,84

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 22,93 512,05

146,40

3 ТЕРм08-02-172-01 1 шт. 4

1-4-0 чел.-ч 0,95 3,8 12,16 46,21

021102 маш.час 0,04 0,16 127,59 20,41

400001 маш.час 0,04 0,16 87,74 14,04

509-0774 т 0,0001 0,0004 140 500,00 56,20

999-9950 руб 0,23 0,92 1,00 0,92

1 11,55 46,20 22,33 1 031,65

2 8,61 34,44

3 0,65 2,60 22,33 58,06

4 14,28 57,12

чел.-ч 0,95 3,8

чел.-ч 0,04 0,16

34,44 137,76

48,80 1 089,71

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 47,34 1 057,02

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 24,89 555,75

209,99

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Кожух защитный для эпоксидных муфт//Гильза 
защитная для преобразователя температуры до 25 Мпа

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Асботекстолит марки Г

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Прокладки паронитовые

ОТ

М

ЗТ

Приборы, устанавливаемые на резьбовых 
соединениях, масса, кг, до 1,5// Термопара с 
универсальным преобразователем 
взрывозащищенный (Exd)
Степень защиты - IP68;
Выходной сигнал: 4…20мА/HART;
Предел основной допускаемой погрешности - не более 
0,15%

Страница 3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
5 ТЕРм11-02-001-01 шт. 2

1-4-2 чел.-ч 1,03 2,06 9,68 19,94

101-9892 кг 0,042 0,084 136,99 11,51

1 9,97 19,94 22,33 445,26

4 5,75 11,50

чел.-ч 1,03 2,06

15,72 31,44

19,94 445,26

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 17,95 400,73

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 9,17 204,82

58,56

6 ТЕРм11-02-001-01 шт. 6

1-4-2 чел.-ч 1,03 6,18 9,68 59,82

101-9892 кг 0,042 0,252 136,99 34,52

1 9,97 59,82 22,33 1 335,78

4 5,75 34,50

чел.-ч 1,03 6,18

15,72 94,32

59,82 1 335,78

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 53,84 1 202,20

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 27,52 614,46

175,68

7 ТЕРм11-02-001-01 шт. 1

1-4-2 чел.-ч 1,03 1,03 9,68 9,97

101-9892 кг 0,042 0,042 136,99 5,75

1 9,97 9,97 22,33 222,63

4 5,75 5,75

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Прокладки паронитовые

ОТ

М

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Приборы, устанавливаемые на резьбовых 
соединениях, масса, кг, до 1,5// Влагомер поточный с 
универсальным входным сигналом 4…20мА/HART
предел допускаемой относительной погрешности - не 
более 0,025%

Прокладки паронитовые

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Приборы, устанавливаемые на резьбовых 
соединениях, масса, кг, до 1,5// Датчик потока сыпучих 
веществ
Выходной сигнал - релейный, типа "Сухой контакт"

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Приборы, устанавливаемые на резьбовых 
соединениях, масса, кг, до 1,5// Преобразователь 
избыточного давления взрывозащищенный (Exd)
Выходной сигнал: 4…20мА/HART;
Предел основной допускаемой погрешности - не более 
0,1%

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Прокладки паронитовые
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чел.-ч 1,03 1,03

15,72 15,72

9,97 222,63

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 8,97 200,37

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 4,59 102,41

29,28

8 ТЕРм11-03-011-01 1 компл. 1

1-4-1 чел.-ч 4,49 4,49 12,34 55,41

021102 маш.час 0,15 0,15 127,59 19,14

400001 маш.час 0,15 0,15 87,74 13,16

101-2037 кг 0,364 0,364 25,02 9,11

999-0005 т 0,08 0,08 0,00 0,00

999-9950 руб 1,11 1,11 1,00 1,11

1 55,41 55,41 22,33 1 237,31

2 32,30 32,30

3 2,45 2,45 22,33 54,71

4 10,22 10,22

чел.-ч 4,49 4,49

чел.-ч 0,15 0,15

97,93 97,93

57,86 1 292,02

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 52,07 1 162,82

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 26,62 594,33

176,62

708,26

270,28

95,69

6,68

342,29

1 094,49

270,28

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Приборы и средства автоматизации :

     Итого прямые затраты (справочно)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Масса

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Прибор для анализа физико-химического состава 
вещества, категория сложности: I // Газоанализатор 
стационарный, RS-485 (Modbus-RTU)

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 8 мм

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
95,69

6,68

342,29

254,84

131,39

276,96

254,84

131,39

1 094,49

9 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

2,5

1-4-0 чел.-ч 9,92 24,8 12,16 301,57

021102 маш.час 0,2 0,5 127,59 63,80

030203 маш.час 2,4 6 2,13 12,78

030402 маш.час 2,4 6 3,45 20,70

400001 маш.час 0,2 0,5 87,74 43,87

101-2478 100 м 0,0096 0,024 130,26 3,13

113-1786 т 0,00006 0,00015 9 164,90 1,37

506-1362 кг 0,5 1,25 67,81 84,76

999-9950 руб 2,41 6,025 1,00 6,03

1 120,63 301,58 22,33 6 734,28

2 56,46 141,15

3 3,27 8,18 22,33 182,66

4 38,12 95,30

чел.-ч 9,92 24,8

чел.-ч 0,2 0,5

215,21 538,03

309,76 6 916,94

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 300,47 6 709,43

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 157,98 3 527,64

996,48

10 ТЦ_21.2.03.02_2_7804526950
_17.10.2022_02

м 250 660,00 22 418,48 7,36 165 000,00Провод монтажный МКЭШВнг(A)-LS-ХЛ 2х2х1.0

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Лента К226

Лак битумный: БТ-123

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: 
ПОС30
Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 
т)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Приборы и средства автоматизации

Раздел 2. Кабельная продукция
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг// кабель монтажный 
морозостойкий МКЭШВнг(А)-LS ХЛ 2х2х1,0

Объем=250 / 100

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

Страница 6



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

22 418,48 165 000,00

11 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

1

1-4-0 чел.-ч 9,92 9,92 12,16 120,63

021102 маш.час 0,2 0,2 127,59 25,52

030203 маш.час 2,4 2,4 2,13 5,11

030402 маш.час 2,4 2,4 3,45 8,28

400001 маш.час 0,2 0,2 87,74 17,55

101-2478 100 м 0,0096 0,0096 130,26 1,25

113-1786 т 0,00006 0,00006 9 164,90 0,55

506-1362 кг 0,5 0,5 67,81 33,91

999-9950 руб 2,41 2,41 1,00 2,41

1 120,63 120,63 22,33 2 693,67

2 56,46 56,46

3 3,27 3,27 22,33 73,02

4 38,12 38,12

чел.-ч 9,92 9,92

чел.-ч 0,2 0,2

215,21 215,21

123,90 2 766,69

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 120,18 2 683,69

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 63,19 1 411,01

398,58

12 ТЦ_21.2.03.02_2_7804526950
_17.10.2022_02

м 100 1 425,00 19 361,41 7,36 142 500,00

19 361,41 142 500,00

13 ТЕРм08-02-147-10 100 м 
кабеля

0,7Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: 
до 1 кг// кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0

Объем=70 / 100

Всего по позиции

Провод монтажный МКЭШВнг(A)-LS-ХЛ 5х2х1.0 ТРТС

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=285/0,2

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента К226

Лак битумный: БТ-123

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: 
ПОС30
Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)

Объем=100 / 100

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 
т)

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=132/0,2

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг// кабель монтажный 
морозостойкий МКЭШВнг(А)-LS ХЛ 5х2х1,0
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1-4-0 чел.-ч 14,08 9,856 12,16 119,85

021102 маш.час 0,2 0,14 127,59 17,86

030203 маш.час 3,34 2,338 2,13 4,98

030402 маш.час 3,34 2,338 3,45 8,07

400001 маш.час 0,2 0,14 87,74 12,28

101-1481 т 0,00062 0,000434 13 634,86 5,92

101-2478 100 м 0,0245 0,01715 130,26 2,23

113-1786 т 0,00072 0,000504 9 164,90 4,62

506-1362 кг 0,25 0,175 67,81 11,87

999-9950 руб 3,42 2,394 1,00 2,39

1 171,21 119,85 22,33 2 676,25

2 61,70 43,19

3 3,27 2,29 22,33 51,14

4 38,62 27,03

чел.-ч 14,08 9,856

чел.-ч 0,2 0,14

271,53 190,07

122,14 2 727,39

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 118,48 2 645,57

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 62,29 1 390,97

370,84

14 ТЦ_21.1.08.03_2_7804526950
_17.10.2022_02

м 70 594,95 5 658,49 7,36 41 646,50

5 658,49 41 646,50

15 ТЕРм08-02-147-10 100 м 
кабеля

7

1-4-0 чел.-ч 14,08 98,56 12,16 1 198,49

021102 маш.час 0,2 1,4 127,59 178,63

030203 маш.час 3,34 23,38 2,13 49,80

030402 маш.час 3,34 23,38 3,45 80,66

400001 маш.час 0,2 1,4 87,74 122,84

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 
т)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Цена=118,99/0,2

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: 
до 1 кг// кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0

Объем=700 / 100

Затраты труда рабочих (ср 4)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0

(Электротехнические установки на других объектах)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: 
ПОС30
Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 
т)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шурупы с полукруглой головкой: 4х40 мм

Лента К226

Лак битумный: БТ-123

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
101-1481 т 0,00062 0,00434 13 634,86 59,18

101-2478 100 м 0,0245 0,1715 130,26 22,34

113-1786 т 0,00072 0,00504 9 164,90 46,19

506-1362 кг 0,25 1,75 67,81 118,67

999-9950 руб 3,42 23,94 1,00 23,94

1 171,21 1 198,47 22,33 26 761,84

2 61,70 431,90

3 3,27 22,89 22,33 511,13

4 38,62 270,34

чел.-ч 14,08 98,56

чел.-ч 0,2 1,4

271,53 1 900,71

1 221,36 27 272,97

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 184,72 26 454,78

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 622,89 13 909,21

3 708,32

16 ТЦ_21.1.08.03_2_7804526950
_17.10.2022_02

м 700 1 089,95 103 663,72 7,36 762 965,00

103 663,72 762 965,00

17 ТЕРм08-02-412-01 100 м 11,2

1-3-8 чел.-ч 4,49 50,288 11,89 597,92

021102 маш.час 0,01 0,112 127,59 14,29

400001 маш.час 0,01 0,112 87,74 9,83

101-1764 т 0,00043 0,004816 1 682,77 8,10

101-2143 кг 0,02 0,224 31,01 6,95

101-2499 кг 0,16 1,792 29,21 52,34

509-1650 100 шт. 0,05 0,56 71,00 39,76

509-1710 1000 шт. 0,0122 0,13664 81,73 11,17

999-9950 руб 1,07 11,984 1,00 11,98

1 53,39 597,97 22,33 13 352,67ОТ

Краска

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя 
ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Гильза кабельная: медная ГМ 2,5

Втулки В17

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)

Объем=1120 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Тальк молотый, сорт I

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=217,99/0,2

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 
до 2,5 мм2

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Лента К226

Лак битумный: БТ-123

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: 
ПОС30
Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

Шурупы с полукруглой головкой: 4х40 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 2,15 24,08

3 0,16 1,79 22,33 39,97

4 11,63 130,26

чел.-ч 4,49 50,288

чел.-ч 0,01 0,112

67,17 752,31

599,76 13 392,64

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 581,77 12 990,86

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 305,88 6 830,25

1 639,96

18 ТЕРм10-01-051-32 10 концов 
кабеля

2,3

1-4-0 чел.-ч 5 11,5 12,16 139,84

999-9950 руб 1,22 2,806 1,00 2,81

1 60,80 139,84 22,33 3 122,63

4 1,22 2,81

чел.-ч 5 11,5

62,02 142,65

139,84 3 122,63

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 125,86 2 810,37

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 64,33 1 436,41

332,84

19 ТЕРм08-03-641-01 1 шт. 2

1-3-3 чел.-ч 20,9 41,8 11,20 468,16

040502 маш.час 0,13 0,26 9,63 2,50

101-0090 т 0,0018 0,0036 14 329,52 51,59

101-0122 т 0,0006 0,0012 20 893,00 25,07

101-1305 т 0,00006 0,00012 579,48 0,07

101-1641 т 0,02 0,04 5 730,79 229,23

101-1924 кг 0,3 0,6 12,26 7,36

101-1963 кг 0,29 0,58 25,21 14,62

101-2143 кг 0,02 0,04 31,01 1,24

Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, 
размером 50х50х5 мм
Электроды диаметром: 4 мм Э42А

Канифоль сосновая

Краска

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)

Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм

Гайки шестигранные диаметр резьбы: 10 мм

Портландцемент общестроительного назначения 
бездобавочный, марки: 400

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Коробка клеммная, количество зажимов: до 24х24

Объем=1+1

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Разделка и включение кабеля или провода 
однопарного: низкочастотного

Объем=(8+1+14) / 10

Затраты труда рабочих (ср 4)

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
101-2177 кг 0,16 0,32 21,07 6,74

101-2499 кг 0,21 0,42 29,21 12,27

506-1361 кг 0,43 0,86 84,76 72,89

507-0701 кг 0,17 0,34 38,70 13,16

509-0041 100 шт. 0,48 0,96 4 322,00 4 149,12

999-9950 руб 4,68 9,36 1,00 9,36

1 234,08 468,16 22,33 10 454,01

2 1,25 2,50

4 2 296,36 4 592,72

чел.-ч 20,9 41,8

2 531,69 5 063,38

468,16 10 454,01

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 454,12 10 140,39

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 238,76 5 331,55

5 756,26

20 ТССЦ-503-0693 шт. 2 2 630,55 5 261,10

5 261,10

21 ТЕРм08-02-411-01 100 м 0,42

1-3-8 чел.-ч 27,76 11,6592 11,89 138,63

021102 маш.час 0,18 0,0756 127,59 9,65

040502 маш.час 14,32 6,0144 9,63 57,92

331451 маш.час 3,55 1,491 1,31 1,95

400001 маш.час 0,18 0,0756 87,74 6,63

101-0115 т 0,00218 0,0009156 17 137,00 15,69

101-1755 т 0,0515 0,02163 6 343,96 137,22

101-1924 кг 1,05 0,441 12,26 5,41

301-0041 10 шт. 1 0,42 300,82 126,34

509-0031 шт. 10 4,2 4,98 20,92Муфты соединительные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм

Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм 
толщиной 4-5 мм
Электроды диаметром: 4 мм Э42А

Патрубки

Объем=(30+12) / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)

Перфораторы: электрические

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1+1

Всего по позиции

Металлорукава
Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Коробка клеммная взрывозащищенная 
SA171108(20C2+1PE10)-1FL1(A)-5FL1(B) 2ExeIIT6, IP66

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя 
ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: 
ПОС40
Трубка полихлорвиниловая

Наконечники кабельные: медные для электротехнических 
установок
Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)

Шайбы диаметром 8-12 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
509-0090 10 шт. 0,5 0,21 118,90 24,97

509-0783 1000 шт. 0,01 0,0042 310,00 1,30

999-9950 руб 6,6 2,772 1,00 2,77

1 330,07 138,63 22,33 3 095,61

2 181,31 76,15

3 2,94 1,23 22,33 27,47

4 796,72 334,62

чел.-ч 27,76 11,6592

чел.-ч 0,18 0,0756

1 308,10 549,40

139,86 3 123,08

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 135,66 3 029,39

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 71,33 1 592,77

756,39

22 ТССЦ-101-2161 м 30 9,14 274,20

274,20

23 ТССЦ-101-3131 м 12 10,00 120,00

120,00

24 ТЕРм08-02-395-02 т 0,290204

1-3-8 чел.-ч 58,1 16,8608524 9,18 154,78

021102 маш.час 1,56 0,4527182 148,98 67,45

030902 маш.час 16,2 4,7013048 32,22 151,48

040502 маш.час 10,6 3,0761624 9,72 29,90

400002 маш.час 1,56 0,4527182 93,02 42,11

101-1924 кг 2,66 0,7719426 11,43 8,82

101-1977 кг 1,78 0,5165631 17,51 9,05

1 544,03 157,88 22,33 3 525,46

2 1 002,52 290,94

3 234,06 67,93 22,33 1 516,88

4 61,57 17,87

Болты строительные с гайками и шайбами

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т

Электроды диаметром 4 мм Э42А

Всего по позиции

Кабеленесущие конструкции
Лоток металлический штампованный по 
установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 
мм
Объем=(30*(5,61+3,44)+2*(3,1+1,03+3,17+1,762+0,29))/1000

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Рукава металлические диаметром: 20 мм РЗ-Ц-Х

(Электротехнические установки на других объектах)

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 58,1 16,8608524

чел.-ч 19,3 5,6009372

1 608,12 466,69

225,81 5 042,34

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 219,04 4 891,07

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 115,16 2 571,59

800,89

25 ТЦ_20.2.07.04_2_7804526950
_17.10.2022_02

м 30 9 950,00 40 557,07 7,36 298 500,00

40 557,07 298 500,00

26 ТЦ_20.2.07.04_2_7804526950
_17.10.2022_02

м 30 4 194,95 17 098,98 7,36 125 848,50

17 098,98 125 848,50

27 ТЦ_20.2.07.04_2_7804526950
_17.10.2022_02

шт. 6 8 555,00 6 974,18 7,36 51 330,00

6 974,18 51 330,00

28 ТЦ_20.2.07.04_2_7804526950
_17.10.2022_02

шт. 6 7 140,00 5 820,65 7,36 42 840,00

5 820,65 42 840,00

29 ТЦ_20.2.07.04_2_7804526950
_17.10.2022_02

шт. 6 20 070,00 16 361,41 7,36 120 420,00

16 361,41 120 420,00

30 ТЦ_20.2.07.04_2_7804526950
_17.10.2022_02

шт. 6 12 330,00 10 051,63 7,36 73 980,00

10 051,63 73 980,00

31 ТЦ_20.2.07.04_2_7804526950
_17.10.2022_02

шт. 2 2 585,00 702,45 7,36 5 170,00

Всего по позиции

Заглушка Н100х400

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=517/0,2

Цена=4014/0,2

Всего по позиции

Крышка на угол CPO-90 горизонтальный основание 
400 мм
(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=2466/0,2

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=1428/0,2

Всего по позиции

Угол CPO 90 горизонтальный 90 градусов 400х100 в 
комплекте с крепежными элементами и 
соединительными пластинами
(Электротехнические установки на других объектах)

Поворот на 90 градусов вертикальный внешний 
100х400
(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=1711/0,2

Всего по позиции

Крышка на угол CD-90 вертикальный внешний 90 
градусов основание 400мм

Всего по позиции

Крышка лотка 400 L3000

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=838,99/0,2

Всего по позиции

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Лоток неперфорированный 400х100х3000

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=1990/0,2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
702,45 5 170,00

264 142,22

3 243,01

1 066,37

107,58

259 832,84

269 084,33

3 243,01

1 066,37

107,58

259 832,84

3 240,30

1 701,81

3 350,59

3 240,30

1 701,81

269 084,33

248 668,47

264 850,48 2 006 832,26

3 513,29 78 451,78

1 162,06 13 491,52

114,26 2 551,44

260 175,13 1 914 888,96

270 178,82 2 125 813,26

3 513,29 78 451,78

1 1 162,06 11,61 13 491,52

114,26 2 551,44

1 260 175,13 7,36 1 914 888,96

3 495,14 78 045,93

1 833,20 40 935,07

3 627,55 81 003,22

3 495,14 78 045,93

1 833,20 40 935,07

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Кабельная продукция

          в том числе:

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 2 Кабельная продукция :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
270 178,82 2 125 813,26

248 668,47 1 830 200,00

Составил:

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

                                                      (Шангареева Н.Х.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Аскаров Р.В.)

  ВСЕГО по смете
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 3кв 2022г

Сметная стоимость 123,91 (20,2) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 6,55 (0,29) тыс.руб.
монтажных работ 34,52 (3,21) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 89,38 (16,99) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

0,63
  

Сети связи
 (наименование работ и затрат)

32211097813-П-00000-ИОС5-СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

24,37

Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ "Уфаводоканал"
(наименование стройки)

Установка по сжиганию высушенного осадка
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-05

Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.2
«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. 
Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы»

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм10-06-060-02 1 
оптически
й кросс

1

1-6-0 чел.-ч 2,48 2,48 16,33 40,50

392260 маш.час 0,65 0,65 10,73 6,97

395001 маш.час 0,48 0,48 8,84 4,24

101-2354 кг 0,05 0,05 40,44 2,02

999-9950 руб 0,81 0,81 1,00 0,81

1 40,50 40,50 22,33 904,37

2 11,22 11,22

4 2,83 2,83

чел.-ч 2,48 2,48

54,55 54,55

40,50 904,37

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 36,45 813,93

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 18,63 416,01

109,63

2
О

ТЦ_61.1.00.00_2_6679005948
_14.10.2022_02

шт 1 5 500,00 1,03 1 077,00 5,26 5 665,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

1 077,00 5 665,00

3 ТЕРм11-04-028-01 1 разъем 18

1-3-8 чел.-ч 0,22 3,96 11,89 47,08

999-9950 руб 0,05 0,9 1,00 0,90

Объем=8+2+8

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)

(Инженерное оборудование)

Цена=1100/0,2

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, 
количество контактов в разъеме: до 14 шт.

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Оптический кросс настенный КРН-8-SC

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

Затраты труда рабочих (ср 6)

Сварочный аппарат для сварки оптических кабелей со 
скалывателем
Рефлектометр

Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Оборудование
Кросс оптический

Монтаж оптического кросса с учетом измерений на 
волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 2,62 47,16 22,33 1 053,08

4 0,05 0,90

чел.-ч 0,22 3,96

2,67 48,06

47,16 1 053,08

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 42,44 947,77

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 21,69 484,42

112,19

4
О

ТЦ_61.1.03.04_2_7804526950
_14.10.2022_02

шт 8 215,00 1,03 336,81 5,26 1 771,60

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

336,81 1 771,60

5 ТЦ_21.2.02.03_2_7804526950
_14.10.2022_02

шт 2 3 700,00 1,03 1 035,60 7,36 7 622,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

1 035,60 7 622,00

6 ТЦ_21.2.02.03_2_7804526950
_14.10.2022_02

шт 8 520,00 1,03 582,17 7,36 4 284,80

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

582,17 4 284,80

7 ТЕРм11-04-028-01 1 разъем 2

1-3-8 чел.-ч 0,22 0,44 11,89 5,23

999-9950 руб 0,05 0,1 1,00 0,10

1 2,62 5,24 22,33 117,01

4 0,05 0,10

чел.-ч 0,22 0,44

2,67 5,34

5,24 117,01

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 4,72 105,31НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Шкаф серверный
Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, 
количество контактов в разъеме: до 14 шт.

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)

Всего по позиции

Пигтейл одномодовый симплексный  LC-LC-SM

(Материалы для монтажных работ)

Цена=104/0,2

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Патч-корд одномодовый дуплекс LC-LC

(Материалы для монтажных работ)

Цена=740/0,2

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Проходной волоконно-оптический адаптер LC-LC-SM

(Инженерное оборудование)

Цена=43/0,2

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники

ОТ

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.53
% 46 46 2,41 53,82

12,47

8
О

ТЦ_61.2.07.05_2_7804526950
_14.10.2022_02

шт 2 24 000,00 1,03 9 399,24 5,26 49 440,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

9 399,24 49 440,00

9 ТЕРм11-04-002-01 1 шт. 1

1-3-0 чел.-ч 1,03 1,03 10,78 11,10

400001 маш.час 0,16 0,16 87,74 14,04

999-9950 руб 0,22 0,22 1,00 0,22

1 11,10 11,10 22,33 247,86

2 14,04 14,04

4 0,22 0,22

чел.-ч 1,03 1,03

25,36 25,36

11,10 247,86

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 9,99 223,07

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 5,11 114,02

40,46

10
О

ТЦ_61.1.02.01_2_7804526950
_14.10.2022_02

шт 1 30 910,00 1,04236 6 125,35 5,26 32 219,35

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

6 125,35 32 219,35

11 ТЕРм11-04-028-01 1 разъем 4

1-3-8 чел.-ч 0,22 0,88 11,89 10,46

999-9950 руб 0,05 0,2 1,00 0,20

1 2,62 10,48 22,33 234,02

4 0,05 0,20

чел.-ч 0,22 0,88

2,67 10,68

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, 
количество контактов в разъеме: до 14 шт.

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)

Всего по позиции

Телефон IP4 LIP-8002AE

(Инженерное оборудование)

Цена=6182/0,2

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

ЭМ

М

Цена=4800/0,2

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Аппарат настольный, масса: до 0,015 т

Затраты труда рабочих (ср 3)

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
Всего по позиции

Модуль SFP GLC-LH-SM

(Инженерное оборудование)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
10,48 234,02

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 9,43 210,62

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 4,82 107,65

24,93

12
О

ТЦ_62.9.03.01_2_7804526950
_14.10.2022_02

шт 4 17,00 1,04236 13,48 5,26 70,88

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

13,48 70,88

1 761,76

114,48

25,26

1 622,02

1 917,45

114,48

25,26

1 622,02

103,03

52,66

16 951,88

16 951,88

114,48

103,03

52,66

18 869,33

1 617,77

16 951,88

13 ТЕРм08-02-399-01 100 м 0,1

1-3-8 чел.-ч 2,82 0,282 11,89 3,35

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

Раздел 2. Кабельная продукция и  материалы
Провод в коробах, сечением: до 6 мм2

Объем=10 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Оборудование

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

Цена=3,4/0,2

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Оборудование :

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
Всего по позиции

Вилка (коннектор) RJ-45 cat 5e

(Инженерное оборудование)

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
021102 маш.час 0,01 0,001 127,59 0,13

400001 маш.час 0,01 0,001 87,74 0,09

101-2143 кг 0,05 0,005 31,01 0,16

101-2478 100 м 0,05 0,005 130,26 0,65

101-2499 кг 0,16 0,016 29,21 0,47

999-9950 руб 0,67 0,067 1,00 0,07

1 33,53 3,35 22,33 74,81

2 2,15 0,22

3 0,16 0,02 22,33 0,45

4 13,41 1,34

чел.-ч 2,82 0,282

чел.-ч 0,01 0,001

49,09 4,91

3,37 75,26

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 3,27 73,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1,72 38,38

9,90

14
О

ТССЦ-501-1817 1000 м 0,01 4 069,65 40,70

40,70

15 ТЕРм10-01-055-03 100 м 
кабеля

0,36

1-3-5 чел.-ч 42,5 15,3 11,47 175,49

030101 маш.час 1,74 0,6264 95,51 59,83

101-0816 т 0,00036 0,0001296 8 513,21 1,10

101-1482 т 0,00139 0,0005004 11 425,00 5,72

110-0198 100 шт. 3,12 1,1232 153,13 172,00

405-0219 т 0,0033 0,001188 858,34 1,02

999-9950 руб 9,75 3,51 1,00 3,51

1 487,48 175,49 22,33 3 918,69

2 166,19 59,83

3 21,16 7,62 22,33 170,15

4 509,29 183,34

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Проволока светлая диаметром: 1,1 мм

Шурупы с полукруглой головкой: 5х70 мм

Скрепы фигурные СкФ-30

Гипсовые вяжущие, марка: Г3

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)

Всего по позиции

Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене 
бетонной
Объем=(11+25) / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Автопогрузчики 5 т

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель парной скрутки категории 5е для цифровых 
систем связи КВПП-5е 4х2х0,5
(Оборудование)

Объем=10 / 1000

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Краска

Лента К226

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя 
ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 42,5 15,3

чел.-ч 1,74 0,6264

1 162,96 418,66

183,11 4 088,84

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 164,80 3 679,96

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 84,23 1 880,87

667,69

16 ТССЦ-501-8002 1000 м 0,036 17 129,00 616,64

616,64

1 040,21

178,84

60,05

7,64

801,32

1 294,23

178,84

60,05

7,64

801,32

168,07

85,95

40,70

186,48

168,07

85,95

1 334,93

2 801,97 25 376,07

293,32 6 549,84

85,31 990,45

7,64 170,60

2 423,34 17 835,78

3 211,68 34 524,90

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Кабельная продукция и  материалы

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 2 Кабельная продукция и  материалы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Всего по позиции

Кабель связи оптический: ДПС-008Е04-04

(Прокладка и монтаж сетей связи)

Объем=(11+25) / 1000

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

293,32 6 549,84

1 85,31 11,61 990,45

7,64 170,60

1 2 423,34 7,36 17 835,78

271,10 6 053,66

138,61 3 095,17

16 992,58 89 380,97

2 40,70 5,26 214,08

2 16 951,88 5,26 89 166,89

300,96 6 720,44

271,10 6 053,66

138,61 3 095,17

20 204,26 123 905,87

1 617,77 11 906,80

16 951,88 89 166,83

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

                                                      (Шангареева Н.Х.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Аскаров Р.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

     Оборудование

          Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

          в том числе:

               оплата труда
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 3кв 2022г

Сметная стоимость 981,84 (104,42) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 963,70 (102,4) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 92,57 (4,15) тыс.руб.
монтажных работ 18,14 (2,02) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

71,65
  

Водоснабжение 2В1
 (наименование работ и затрат)

32211097813-П-00000-ИОС2-СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

385,35

Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ "Уфаводоканал"
(наименование стройки)

Установка по сжиганию высушенного осадка
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-06

Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.2
«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. 
Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы»

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР01-01-009-14 1000 м3 
грунта

0,94047

060247 маш.час 30,09 28,2987423 103,99 2 942,79

2 3 129,06 2 942,79

3 491,37 462,12 22,33 10 319,14

чел.-ч 30,09 28,2987423

3 129,06 2 942,79

462,12 10 319,14

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 425,15 9 493,61

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 212,58 4 746,80

3 580,52

2 ТЕР01-02-057-02 100 м3 
грунта

0,282141

1-2-0 чел.-ч 154 43,449714 9,86 428,41

1 1 518,44 428,41 22,33 9 566,40

чел.-ч 154 43,449714

1 518,44 428,41

428,41 9 566,40

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 381,28 8 514,10

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 171,36 3 826,56

981,05

3 ТЕР01-01-033-05 1000 м3 
грунта

0,87088Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 
л.с.), группа грунтов 2
Объем=870,88 / 1000

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(940,47*3% от 1) / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Объем=940,47 / 1000

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном 
ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Водопровод технический (2В1)
Земляные работы

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в 
отвал группа грунтов: 2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
070149 маш.час 4,18 3,6402784 119,08 433,48

2 497,75 433,48

3 68,26 59,45 22,33 1 327,52

чел.-ч 4,18 3,6402784

497,75 433,48

59,45 1 327,52

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 54,69 1 221,32

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 27,35 610,66

515,52

4 ТЕР01-02-005-01 100 м3 
уплотненн
ого грунта

8,7088

1-3-0 чел.-ч 12,53 109,121264 10,78 1 176,33

050101 маш.час 3,04 26,474752 62,72 1 660,50

331100 маш.час 12,18 106,073184 1,35 143,20

1 135,07 1 176,30 22,33 26 266,78

2 207,11 1 803,68

3 36,97 321,96 22,33 7 189,37

чел.-ч 12,53 109,121264

чел.-ч 3,04 26,474752

342,18 2 979,98

1 498,26 33 456,15

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1 378,40 30 779,66

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 689,20 15 389,83

5 047,58

5 ТССЦпг03-21-01-005 1 т груза 132,22 6,78 0,75 672,34

672,34

6 ФЕР01-01-016-02 1000 м3 0,06959

1-2-0 чел.-ч 3,32 0,2310388 7,80 1,80

91.01.01-035 маш.час 3,61 0,2512199 79,07 19,86

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

Объем=69,59 / 1000

Затраты труда рабочих (ср 2)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 5 км I класс груза
на расстояние 1,5 км ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Трамбовки пневматические при работе от: передвижных 
компрессорных станций
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2

Объем=870,88 / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), 
производительность до 5 м3/мин

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 
кВт (108 л.с.)
ЭМ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
91.14.03-001 маш.час 0,08 0,0055672 89,54 0,50

02.2.05.04-1777 м3 0,04 0,0027836 108,40 0,30

1 25,90 1,80 22,33 40,19

2 292,60 20,36

3 49,67 3,46 22,33 77,26

4 4,34 0,30

чел.-ч 3,32 0,2310388

чел.-ч 3,69 0,2567871

322,84 22,46

5,26 117,45

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 4,84 108,05

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 2,42 54,03

29,72

7 ТЕР23-01-001-01 10 м3 
основания

6,867

1-2-5 чел.-ч 10,2 70,0434 10,33 723,55

030101 маш.час 0,35 2,40345 95,51 229,55

408-0122 м3 11 75,537 169,72 12 820,14

1 105,37 723,58 22,33 16 157,54

2 33,43 229,56

3 4,26 29,25 22,33 653,15

4 1 866,92 12 820,14

чел.-ч 10,2 70,0434

чел.-ч 0,35 2,40345

2 005,72 13 773,28

752,83 16 810,69

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 880,81 19 668,51

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 557,09 12 439,91

15 211,18

8 ТССЦ-408-0359 м3 68,67 132,12 9 072,68

9 072,68

9 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1
Объем=0 / 100

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

Песок несортированный

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5)

Автопогрузчики 5 т

Песок природный для строительных: работ средний

ОТ

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Песчанная подготовка и песок сверху трубы .
Устройство основания под трубопроводы: песчаного

Объем=68,67 / 10

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1-1-5 чел.-ч 88,5 0 7,50 0,00

1 663,75 0,00 22,33

чел.-ч 88,5

663,75

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40

0,00

10 ФССЦ-02.3.01.02-0005 м3 0 83,49

0,00

11 ТЕРм12-12-003-05 1 шт. 1

1-4-0 чел.-ч 5,78 5,78 12,16 70,28

021102 маш.час 0,88 0,88 127,59 112,28

400001 маш.час 0,09 0,09 87,74 7,90

101-1703 кг 0,12 0,12 21,24 2,55

101-1977 кг 0,36 0,36 15,32 5,52

999-9950 руб 1,41 1,41 1,00 1,41

1 70,28 70,28 22,33 1 569,35

2 120,18 120,18

3 14,37 14,37 22,33 320,88

4 9,47 9,47

чел.-ч 5,78 5,78

чел.-ч 0,88 0,88

199,93 199,93

84,65 1 890,23

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 76,19 1 701,21

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 38,94 869,51

315,06

12 ТССЦ-302-1679 шт. 1 1 702,74 1 702,74

(Оборудование общего назначения)

ФОТ

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем 
фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов 
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): 30с941нж диаметром 
80 мм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Прокладки резиновые (пластина техническая 
прессованная)
Болты с гайками и шайбами строительные

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

ЭМ

Арматура, трубопроводы и детали
Арматура фланцевая с электрическим приводом на 
условное давление до 4 МПа, диаметр условного 
прохода: 80 мм
Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Песок несортированный

(Земляные работы, выполняемые ручным способом)

Всего по позиции

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда рабочих (ср 1,5)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 702,74

13 ТЕР22-01-011-03 1 км 
трубопров

ода

0,002

1-4-5 чел.-ч 353 0,706 13,09 9,24

040102 маш.час 11,17 0,02234 39,05 0,87

041401 маш.час 1,8 0,0036 5,66 0,02

042901 маш.час 12 0,024 32,16 0,77

070117 маш.час 1,1 0,0022 153,10 0,34

150202 маш.час 27,6 0,0552 127,31 7,03

151700 маш.час 1,39 0,00278 55,12 0,15

330301 маш.час 16,5 0,033 4,61 0,15

400001 маш.час 0,21 0,00042 87,74 0,04

101-1513 т 0,04 0,00008 11 994,44 0,96

102-0025 м3 0,18 0,00036 2 083,30 0,75

103-0160 м 1004 2,008 80,11 160,86

411-0001 м3 15,7 0,0314 4,20 0,13

1 4 620,77 9,24 22,33 206,33

2 4 685,57 9,37

3 644,89 1,29 22,33 28,81

4 81 351,15 162,70

чел.-ч 353 0,706

чел.-ч 41,26 0,08252

90 657,49 181,31

10,53 235,14

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 12,32 275,11

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 7,79 174,00

201,42

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой 
фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм

Вода

ОТ

ЭМ

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на 
тракторе 79 кВт (108 л.с.)
Установки для подогрева стыков

Машины шлифовальные: электрические

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электроды диаметром: 4 мм Э42

Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,5)

Электростанции передвижные: 4 кВт

Электрические печи для сушки сварочных материалов с 
регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 
°С при работе от передвижных электростанций

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 
давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 
10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных 
электростанций

Бульдозеры при работе на сооружении магистральных 
трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)

Всего по позиции

Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм

Объем=2/1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
14 ТССЦ-103-0155 м 2 73,09 146,18

146,18

15 ТЕР22-01-021-03 1 км 
трубопров

ода

0,145

1-3-7 чел.-ч 225,04 32,6308 11,74 383,09

021141 маш.час 0,35 0,05075 114,99 5,84

040102 маш.час 1,39 0,20155 39,05 7,87

042901 маш.час 12 1,74 32,16 55,96

081600 маш.час 28,54 4,1383 83,41 345,18

400001 маш.час 0,52 0,0754 87,74 6,62

101-1742 м2 0,44 0,0638 5,32 0,34

411-0001 м3 18 2,61 4,20 10,96

507-3687 м 1010 146,45 135,43 19 833,72

1 2 641,97 383,09 22,33 8 554,40

2 2 906,59 421,46

3 491,14 71,22 22,33 1 590,34

4 136 862,24 19 845,02

чел.-ч 225,04 32,6308

чел.-ч 30,28 4,3906

142 410,80 20 649,57

454,31 10 144,74

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 531,54 11 869,35

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 336,19 7 507,11

21 517,30

16 ТССЦ-507-3647 м 146,015 131,79 19 243,32Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: 
ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ 18599-2001, 
ГОСТ Р 52134-2003)
(Материалы для строительных работ)

Объем=145*1,007

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный 
марки ТГ-350
Вода

Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 
SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 
52134-2003)
ОТ

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7)

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства 10 т
Электростанции передвижные: 4 кВт

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 
давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 
10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных 
электростанций

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром: 110 мм

Объем=145/1000

Трубы стальные электросварные прямошовные со 
снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 4,0 
мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
19 243,32

17 ТЕР22-03-002-01 10 
фасонных 
частей

2

1-3-5 чел.-ч 4,8 9,6 11,47 110,11

021141 маш.час 0,01 0,02 114,99 2,30

081600 маш.час 2,6 5,2 83,41 433,73

400001 маш.час 0,01 0,02 87,74 1,75

507-0775 10 шт. 1 2 96,00 192,00

1 55,06 110,12 22,33 2 458,98

2 218,89 437,78

3 42,62 85,24 22,33 1 903,41

4 96,00 192,00

чел.-ч 4,8 9,6

чел.-ч 2,61 5,22

369,95 739,90

195,36 4 362,39

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 228,57 5 104,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 144,57 3 228,17

1 113,04

18 ТССЦ-507-0833 шт. 6 141,23 847,38

847,38

19 ТССЦ-507-0718 шт. 2 161,04 322,08

322,08

20 ТССЦ-507-4364
применительно

шт. 12 835,69 10 028,28

10 028,28

23 ТЕР26-01-022-01 1 м3 
изоляции

4,1

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Теплоизоляция, окраска
Изоляция поверхностей трубопроводов штучными 
изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и 
сегментами)

Всего по позиции

Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком 
под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-
18425183-01)
(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ100 SDR11 для 
прохода труб сквозь стену, диаметром 180 мм// Муфта 
электросварная ПЭ 100 SDR 11-90

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным 
хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-
01)// Отвод 90º ПЭ 100 SDR 11 90х8,2
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Соединительная арматура трубопроводов, переход 
диаметром: 90х75 мм
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Установка полиэтиленовых фасонных частей: 
отводов, колен, патрубков, переходов

Объем=(6+2+12) / 10

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства 10 т
Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1-3-1 чел.-ч 27,74 113,734 10,92 1 241,98

332101 маш.час 0,59 2,419 1,41 3,41

400001 маш.час 0,4 1,64 87,74 143,89

101-0540 т 0,0057 0,02337 6 593,93 154,10

101-1821 т 0,00004 0,000164 35 967,12 5,90

101-1876 т 0,0006 0,00246 13 325,93 32,78

104-8105 м3 1,1 4,51 2 005,40 9 044,35

113-0304 кг 9,1 37,31 35,13 1 310,70

506-0878 кг 0,193 0,7913 49,61 39,26

1 302,92 1 241,97 22,33 27 733,19

2 35,93 147,31

4 2 582,22 10 587,10

чел.-ч 27,74 113,734

2 921,07 11 976,38

1 241,97 27 733,19

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.20

% 97 97 1 204,71 26 901,19

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20

% 55 55 683,08 15 253,25

13 864,17

24 ТЕР13-03-002-04 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

0,0056

1-4-7 чел.-ч 5,31 0,029736 13,46 0,40

030101 маш.час 0,01 0,000056 95,51 0,01

030401 маш.час 0,01 0,000056 1,77 0,00

340101 маш.час 1,12 0,006272 6,18 0,04

400001 маш.час 0,01 0,000056 87,74 0,00

113-0021 т 0,012 0,0000672 17 931,00 1,20

113-0077 т 0,002 0,0000112 14 548,01 0,16

1 71,47 0,40 22,33 8,93

2 8,77 0,05

3 0,12 0,00 22,33

Ксилол нефтяной марки А

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Автопогрузчики 5 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 
т)
Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 
поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

Объем=0,56 / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,7)

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из 
пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-
159 мм
Клей резиновый: № 88-Н

Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм

ОТ

ЭМ

Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной 
точности 0,7х20-50 мм
Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 
мм ГОСТ 10621-80
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4 244,27 1,37

чел.-ч 5,31 0,029736

чел.-ч 0,01 0,000056

324,51 1,82

0,40 8,93

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 0,38 8,39

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 0,20 4,55

2,40

25 ТЕР13-03-004-26 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

0,0056

1-3-5 чел.-ч 3,83 0,021448 11,47 0,25

030101 маш.час 0,01 0,000056 95,51 0,01

030401 маш.час 0,01 0,000056 1,77 0,00

340101 маш.час 0,65 0,00364 6,18 0,02

400001 маш.час 0,01 0,000056 87,74 0,00

101-1292 т 0,0014 0,0000078 8 935,09 0,07

113-0246 т 0,019 0,0001064 21 463,00 2,28

1 43,93 0,25 22,33 5,58

2 5,87 0,03

3 0,12 0,00 22,33

4 420,31 2,35

чел.-ч 3,83 0,021448

чел.-ч 0,01 0,000056

470,11 2,63

0,25 5,58

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 0,24 5,25

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 0,13 2,85

3,00

96 366,94 802 081,07

4 145,44 92 567,67

7 238,39 84 037,71

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

Эмаль ПФ-115 серая

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Автопогрузчики 5 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 
т)
Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 
поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Уайт-спирит

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115

Объем=0,56 / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 048,36 23 409,88

84 983,11 625 475,69

102 399,16 963 700,82

101 726,82 955 894,95

4 075,16 90 998,32

1 6 445,87 11,61 74 836,55

1 033,99 23 089,00

1 83 270,90 7,36 612 873,82

5 102,93 113 948,54

2 831,96 63 237,72

1 672,34 11,61 7 805,87

2 017,80 18 137,23

70,28 1 569,35

1 120,18 11,61 1 395,29

14,37 320,88

1 1 712,21 7,36 12 601,87

76,19 1 701,21

38,94 869,51

5 193,80 115 977,55

5 179,12 115 649,75

2 870,90 64 107,23

104 416,96 981 838,05

Составил:

Проверил:

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

  ВСЕГО по смете

                                                      (Шангареева Н.Х.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Аскаров Р.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Монтажные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 3кв 2022г

Сметная стоимость 1217,50 (116,23) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1217,50 (116,23) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 146,39 (6,56) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

98,83
  

Канализация К3
 (наименование работ и затрат)

32211097813-П-00000-ИОС3-СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

606,71

Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ "Уфаводоканал"
(наименование стройки)

Установка по сжиганию высушенного осадка
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-07

Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.2
«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. 
Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы»

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР01-01-009-14 1000 м3 
грунта

1,03602

060247 маш.час 30,09 31,1738418 103,99 3 241,77

2 3 129,06 3 241,77

3 491,37 509,07 22,33 11 367,53

чел.-ч 30,09 31,1738418

3 129,06 3 241,77

509,07 11 367,53

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 468,34 10 458,13

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 234,17 5 229,06

3 944,28

2 ТЕР01-02-057-02 100 м3 
грунта

0,310806

1-2-0 чел.-ч 154 47,864124 9,86 471,94

1 1 518,44 471,94 22,33 10 538,42

чел.-ч 154 47,864124

1 518,44 471,94

471,94 10 538,42

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 420,03 9 379,19

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 188,78 4 215,37

1 080,75

3 ТЕР01-01-033-05 1000 м3 
грунта

0,90304Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 
л.с.), группа грунтов 2
Объем=(175,34+727,7) / 1000

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=((193,62+842,4)*3% от 1) / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Объем=(193,62+842,4) / 1000

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном 
ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Производственная канализация К3
Земляные работы

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в 
отвал группа грунтов: 2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
070149 маш.час 4,18 3,7747072 119,08 449,49

2 497,75 449,49

3 68,26 61,64 22,33 1 376,42

чел.-ч 4,18 3,7747072

497,75 449,49

61,64 1 376,42

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 56,71 1 266,31

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 28,35 633,15

534,55

4 ТЕР01-02-005-01 100 м3 
уплотненн
ого грунта

9,0304

1-3-0 чел.-ч 12,53 113,150912 10,78 1 219,77

050101 маш.час 3,04 27,452416 62,72 1 721,82

331100 маш.час 12,18 109,990272 1,35 148,49

1 135,07 1 219,74 22,33 27 236,79

2 207,11 1 870,29

3 36,97 333,85 22,33 7 454,87

чел.-ч 12,53 113,150912

чел.-ч 3,04 27,452416

342,18 3 090,03

1 553,59 34 691,66

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1 429,30 31 916,33

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 714,65 15 958,16

5 233,98

5 ТССЦпг03-21-01-005 1 т груза 132,98 6,78 0,75 676,20

676,20

6 ФЕР01-01-016-02 1000 м3 0,03951

1-2-0 чел.-ч 3,32 0,1311732 7,80 1,02

Всего по позиции

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

Объем=39,51 / 1000

Затраты труда рабочих (ср 2)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 5 км I класс груза
Объем=18,28+114,7

на расстояние 1,5 км ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Трамбовки пневматические при работе от: передвижных 
компрессорных станций
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2

Объем=(175,34+727,7) / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), 
производительность до 5 м3/мин

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 
кВт (108 л.с.)
ЭМ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
91.01.01-035 маш.час 3,61 0,1426311 79,07 11,28

91.14.03-001 маш.час 0,08 0,0031608 89,54 0,28

02.2.05.04-1777 м3 0,04 0,0015804 108,40 0,17

1 25,90 1,02 22,33 22,78

2 292,60 11,56

3 49,67 1,96 22,33 43,77

4 4,34 0,17

чел.-ч 3,32 0,1311732

чел.-ч 3,69 0,1457919

322,84 12,75

2,98 66,55

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 2,74 61,23

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1,37 30,61

16,86

7 ТЕР23-01-001-01 10 м3 
основания

12,923

1-2-5 чел.-ч 10,2 131,8146 10,33 1 361,64

030101 маш.час 0,35 4,52305 95,51 432,00

408-0122 м3 11 142,153 169,72 24 126,21

1 105,37 1 361,70 22,33 30 406,76

2 33,43 432,02

3 4,26 55,05 22,33 1 229,27

4 1 866,92 24 126,21

чел.-ч 10,2 131,8146

чел.-ч 0,35 4,52305

2 005,72 25 919,93

1 416,75 31 636,03

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 1 657,60 37 014,16

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 1 048,40 23 410,66

28 625,93

8 ТССЦ-408-0359 м3 129,23 132,12 17 073,87

17 073,87

Песок несортированный

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Объем=18,15+111,08

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Объем=(18,15+111,08) / 10

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5)

Автопогрузчики 5 т

Песок природный для строительных: работ средний

ОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Песчанная подготовка и песок сверху трубы .
Устройство основания под трубопроводы: песчаного

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
9 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0

1-1-5 чел.-ч 88,5 0 7,50 0,00

1 663,75 0,00 22,33

чел.-ч 88,5

663,75

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40

0,00

10 ФССЦ-02.3.01.02-0005 м3 0 83,49

0,00

11 ТЕР23-01-030-01 100 м 
трубопров

одов

2,23

1-3-8 чел.-ч 34,53 77,0019 11,89 915,55

021140 маш.час 0,09 0,2007 95,38 19,14

150751 маш.час 13,92 31,0416 260,73 8 093,48

392207 маш.час 9,72 21,6756 54,47 1 180,67

400001 маш.час 0,09 0,2007 87,74 17,61

411-0001 м3 3,1 6,913 4,20 29,03

1 410,56 915,55 22,33 20 444,23

2 4 175,29 9 310,90

3 244,19 544,54 22,33 12 159,58

4 13,02 29,03

Н 103-9068 м 101 225,23

чел.-ч 34,53 77,0019

чел.-ч 14,01 31,2423

4 598,87 10 255,48

1 460,09 32 603,81

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 1 708,31 38 146,46

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 1 080,47 24 126,82

13 044,26

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

Трубы безнапорные полиэтиленовые

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Вода

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства 6,3 т
Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т

Сварочный агрегат «OMICRON»

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

(Земляные работы, выполняемые ручным способом)

Всего по позиции

Трубопроводы и детали
Укладка безнапорных трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм

Объем=(43+180) / 100

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Песок несортированный

Объем=0 / 100

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
12 ТССЦ-507-3082 10 м 4,3 99,30 426,99

426,99

13 ТССЦ-507-3085 10 м 18 590,20 10 623,60

10 623,60

14 ТЕР22-03-002-01 10 
фасонных 
частей

0,2

1-3-5 чел.-ч 4,8 0,96 11,47 11,01

021141 маш.час 0,01 0,002 114,99 0,23

081600 маш.час 2,6 0,52 83,41 43,37

400001 маш.час 0,01 0,002 87,74 0,18

507-0775 10 шт. 1 0,2 96,00 19,20

1 55,06 11,01 22,33 245,85

2 218,89 43,78

3 42,62 8,52 22,33 190,25

4 96,00 19,20

чел.-ч 4,8 0,96

чел.-ч 2,61 0,522

369,95 73,99

19,53 436,10

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 22,85 510,24

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 14,45 322,71

111,29

15 ТССЦ-507-3977 шт. 1 575,49 575,49

575,49

16 ТССЦ-507-0719 шт. 1 297,71 297,71

Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным 
трубам (ТУ 2248-006-75245920): ПЭ 100 PN6,3, диаметр 
160 мм
(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком 
под фланец SDR 11, диаметр: 160 мм (ТУ2248-001-
18425183-01)
(Материалы для строительных работ)

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства 10 т
Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Соединительная арматура трубопроводов, переход 
диаметром: 90х75 мм
ОТ

Всего по позиции

Установка полиэтиленовых фасонных частей: 
отводов, колен, патрубков, переходов

Объем=(1+1) / 10

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)

Объем=43 / 10

Всего по позиции

Труба: ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 
18599-2001)
(Материалы для строительных работ)

Объем=180 / 10

Труба: ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 
18599-2001)
(Материалы для строительных работ)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
297,71

17 ТССЦ-507-0988 шт. 2 158,77 317,54

317,54

18 ТССЦ-301-1594 шт. 1 215,20 215,20

215,20

19 ТССЦ-101-2535 шт. 0 488,76

0,00

20 ТССЦ-101-2537 шт. 8 586,03 4 688,24

4 688,24

21 ТЕР26-01-022-01 1 м3 
изоляции

8,5

1-3-1 чел.-ч 27,74 235,79 10,92 2 574,83

332101 маш.час 0,59 5,015 1,41 7,07

400001 маш.час 0,4 3,4 87,74 298,32

101-0540 т 0,0057 0,04845 6 593,93 319,48

101-1821 т 0,00004 0,00034 35 967,12 12,23

101-1876 т 0,0006 0,0051 13 325,93 67,96

104-8105 м3 1,1 9,35 2 005,40 18 750,49

113-0304 кг 9,1 77,35 35,13 2 717,31

506-0878 кг 0,193 1,6405 49,61 81,39

1 302,92 2 574,82 22,33 57 495,73

2 35,93 305,41

4 2 582,22 21 948,87

чел.-ч 27,74 235,79

2 921,07 24 829,10

2 574,82 57 495,73

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.20

% 97 97 2 497,58 55 770,86

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 
мм ГОСТ 10621-80
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм

Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из 
пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-
159 мм
Клей резиновый: № 88-Н

Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм

Изоляция поверхностей трубопроводов штучными 
изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и 
сегментами)
Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1)

Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной 
точности 0,7х20-50 мм

Всего по позиции

Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного 
колодца ЛР
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Теплоизоляция

Заглушки стальные фланцевые диаметром: 150 мм

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Люки чугунные: легкие

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Фланцы стальные плоские приварные из стали 
ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
диаметром 150 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.20
% 55 55 1 416,15 31 622,65

28 742,83

103 239,32 927 432,44

6 555,78 146 390,56

16 341,42 189 723,88

1 514,63 33 821,69

80 342,12 591 318,00

116 229,57 1 217 504,54

115 553,37 1 209 653,86

6 555,78 146 390,56

1 15 665,22 11,61 181 873,20

1 514,63 33 821,69

1 80 342,12 7,36 591 318,00

8 263,46 184 522,91

4 726,79 105 549,19

1 676,20 11,61 7 850,68

8 070,41 180 212,25

8 263,46 184 522,91

4 726,79 105 549,19

116 229,57 1 217 504,54

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

                                                      (Шангареева Н.Х.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Аскаров Р.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Итоги по смете:
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 3кв 2022г

Сметная стоимость 402,04 (44,61) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 293,55 (32,6) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 23,91 (1,07) тыс.руб.
монтажных работ 108,49 (12,01) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

29,43
  

Газоснабжение
 (наименование работ и затрат)

32211097813-П-00000-ИОС6-СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

93,11

Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ "Уфаводоканал"
(наименование стройки)

Установка по сжиганию высушенного осадка
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-08

Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.2
«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. 
Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы»

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР24-02-041-01 100 м 
газопрово

да

0,23

1-3-4 чел.-ч 20,51 4,7173 11,34 53,49

040202 маш.час 2,07 0,4761 13,79 6,57

050101 маш.час 0,52 0,1196 62,72 7,50

150701 маш.час 11,44 2,6312 133,95 352,45

330301 маш.час 1,54 0,3542 4,61 1,63

340101 маш.час 0,52 0,1196 6,18 0,74

101-0122 т 0,0004 0,000092 20 893,00 1,92

101-1514 т 0,0007 0,000161 12 293,62 1,98

101-2467 т 0,0017 0,000391 14 653,00 5,73

103-0136 м 101 23,23 38,09 884,83

113-0026 т 0,0014 0,000322 32 059,26 10,32

113-0077 т 0,00022 0,0000506 14 548,01 0,74

113-0228 т 0,0036 0,000828 21 415,00 17,73

201-0696 т 0,001 0,00023 13 552,00 3,12

1 232,58 53,49 22,33 1 194,43

2 1 603,86 368,89

3 205,95 47,37 22,33 1 057,77

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой 
фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки 3,0 мм

Грунтовка: ФЛ-03К коричневая

Ксилол нефтяной марки А

Эмаль ХВ-125 серебристая

Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, 
подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, 
прямолинейные участки, фасонные части дорожного 
габарита упругодеформированные до железнодорожного 
габарита

Машины шлифовальные: электрические

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 
поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт

Гайки шестигранные диаметр резьбы: 10 мм

Электроды диаметром: 4 мм Э42А

Растворитель марки: Р-4

Объем=23 / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4)

Агрегаты сварочные передвижные с номинальным 
сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), 
производительность до 5 м3/мин
Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм 
грузоподъемностью 6,3 т

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Газопровод высокого давления  (0,6 МПа )
Надземная прокладка

Надземная прокладка стальных газопроводов на 
металлических опорах, условный диаметр 
газопровода: 50 мм

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4 4 027,69 926,37

чел.-ч 20,51 4,7173

чел.-ч 11,96 2,7508

5 864,13 1 348,75

100,86 2 252,20

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 118,01 2 635,07

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 74,64 1 666,63

1 541,40

2 ТССЦ-103-2489 м 23 34,09 784,07

784,07

3 ФЕР24-02-094-01 шт 1

1-4-4 чел.-ч 13,34 13,34 10,21 136,20

91.10.11-090 маш.час 2,5 2,5 153,46 383,65

91.13.03-081 маш.час 3,9 3,9 111,42 434,54

91.14.07-508 маш.час 0,07 0,07 106,09 7,43

91.17.04-042 маш.час 0,16 0,16 1,20 0,19

91.17.04-233 маш.час 1,18 1,18 8,10 9,56

91.18.01-007 маш.час 1,26 1,26 90,00 113,40

91.19.03-001 маш.час 2,5 2,5 39,48 98,70

01.3.01.06-0025 кг 0,001 0,001 6,92 0,01

01.3.01.06-0041 кг 0,039 0,039 9,88 0,39

01.3.02.08-0001 м3 0,028 0,028 6,22 0,17

01.3.02.09-0022 кг 0,007 0,007 6,09 0,04

01.7.11.07-0032 т 0,0003 0,0003 10 315,01 3,09

01.7.17.09-1219 шт 0,28 0,28 1 336,81 374,31

01.7.17.10-0028 шт 0,55 0,55 1 861,83 1 024,01

01.7.20.08-0051 кг 0,4 0,4 1,82 0,73Ветошь

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Сверло стальное направляющее, сталь марки Р6М5Ф3, 
диаметр 9 мм, длина 81 мм
Фреза стальная корончатая для врезки в трубопровод, 
сталь марки Р6М5Ф3, диаметр 46 мм

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность 
до 5 м3/мин
Маслостанции передвижные, мощность электромотора 15 
кВт
Смазка антикоррозийная

Смазка Литол-24

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Машины для врезки в действующий стальной газопровод, 
диаметр труб 50-100 мм, давление до 1,2 МПа

Мастерская аварийная на базе автомобиля

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-
манипулятором -1,5 т
Аппараты для газовой сварки и резки

Всего по позиции

Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 
10704-91), наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 
3,0 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Безогневая врезка в стальные газопроводы с 
применением специального оборудования на 
трубопроводах, под давлением до 1,2 МПа, 
номинальный диаметр: 50

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
08.3.05.02-0081 т 0,0002 0,0002 6 518,82 1,30

1 136,20 136,20 22,33 3 041,35

2 1 047,47 1 047,47

3 42,92 42,92 22,33 958,40

4 1 404,05 1 404,05

Н 23.1.02.08 шт 1 1

чел.-ч 13,34 13,34

чел.-ч 5,23 5,23

2 587,72 2 587,72

179,12 3 999,75

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 209,57 4 679,71

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 132,55 2 959,82

2 929,84

4 720,54

189,69

1 416,36

90,29

3 114,49

5 255,31

189,69

1 416,36

90,29

3 114,49

327,58

207,19

279,98

327,58

207,19

5 255,31

4 ТЕРм37-01-001-04 1 шт. 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.5.8 Табл.1

1-3-6 чел.-ч 22 0,7 15,4 11,61 178,79

Коэффициент изменения массы оборудования: 0,30-0,40 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Газопровод высокого давления  (0,6 МПа )

Раздел 2. Газорегуляторный пункт блочный
Монтаж оборудования без механизмов на открытой 
площадке, масса оборудования: 0,5 т (150кг)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Газопровод высокого давления  (0,6 МПа ) :

М

Фитинги стальные для газопроводов

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Прокат толстолистовой горячекатаный, марка стали 
09Г2С, толщина 3-8 мм
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
021201 маш.час 0,31 0,7 0,217 104,77 22,74

021401 маш.час 0,39 0,7 0,273 142,24 38,83

040502 маш.час 2,9 0,7 2,03 9,63 19,55

040504 маш.час 0,17 0,7 0,119 1,96 0,23

330301 маш.час 2,88 0,7 2,016 4,61 9,29

400001 маш.час 0,25 0,7 0,175 87,74 15,35

101-0324 м3 1,4 0,7 0,98 7,74 7,59

101-1518 т 0,0035 0,7 0,00245 13 369,80 32,76

101-1671 кг 2 0,7 1,4 13,97 19,56

101-2278 кг 0,24 0,7 0,168 5,12 0,86

105-0071 шт. 2 0,7 1,4 216,31 302,83

201-0835 кг 15,2 0,7 10,64 12,33 131,19

999-9950 руб 5,11 0,7 3,577 1,00 3,58

1 255,42 0,7 178,79 22,33 3 992,38

2 151,42 0,7 105,99

3 11,43 0,7 8,00 22,33 178,64

4 711,95 0,7 498,37

чел.-ч 22 0,7 15,4

чел.-ч 0,7 0,7 0,49

1 118,79 783,15

186,79 4 171,02

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.79

% 92 92 171,85 3 837,34

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.79

% 49 49 91,53 2 043,80

1 046,53

5 ТССЦ-302-1686 шт. 2 831,79 1 663,58

1 663,58

6 ТССЦ-507-2834 компл. 2 24,95 49,90

49,90

Соединения изолирующие фланцевые на условное 
давление: 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм

(Оборудование общего назначения)

Всего по позиции

Всего по позиции

Арматура, трубы
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем 
фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): 
30с41нж диаметром 50 мм
(Оборудование общего назначения)

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и 
т.п.) массой до 1,6 кг
Пропан-бутан, смесь техническая

Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип

Подкладки металлические

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)

Аппарат для газовой сварки и резки

Машины шлифовальные: электрические

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Кислород технический: газообразный

Электроды диаметром: 4 мм Э50А

Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования до 16 т
Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 16 т
Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
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7 ТЕР24-02-041-01 100 м 

газопрово
да

0,024

1-3-4 чел.-ч 20,51 0,49224 11,34 5,58

040202 маш.час 2,07 0,04968 13,79 0,69

050101 маш.час 0,52 0,01248 62,72 0,78

150701 маш.час 11,44 0,27456 133,95 36,78

330301 маш.час 1,54 0,03696 4,61 0,17

340101 маш.час 0,52 0,01248 6,18 0,08

101-0122 т 0,0004 0,0000096 20 893,00 0,20

101-1514 т 0,0007 0,0000168 12 293,62 0,21

101-2467 т 0,0017 0,0000408 14 653,00 0,60

103-0136 м 101 2,424 38,09 92,33

113-0026 т 0,0014 0,0000336 32 059,26 1,08

113-0077 т 0,00022 0,0000053 14 548,01 0,08

113-0228 т 0,0036 0,0000864 21 415,00 1,85

201-0696 т 0,001 0,000024 13 552,00 0,33

1 232,58 5,58 22,33 124,60

2 1 603,86 38,49

3 205,95 4,94 22,33 110,31

4 4 027,69 96,66

чел.-ч 20,51 0,49224

чел.-ч 11,96 0,28704

5 864,13 140,73

10,52 234,91

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 12,31 274,84

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 7,78 173,83

160,82Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой 
фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки 3,0 мм

Грунтовка: ФЛ-03К коричневая

Ксилол нефтяной марки А

Эмаль ХВ-125 серебристая

Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, 
подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, 
прямолинейные участки, фасонные части дорожного 
габарита упругодеформированные до железнодорожного 
габарита

Машины шлифовальные: электрические

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 
поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт

Гайки шестигранные диаметр резьбы: 10 мм

Электроды диаметром: 4 мм Э42А

Растворитель марки: Р-4

Объем=2,4 / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4)

Агрегаты сварочные передвижные с номинальным 
сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), 
производительность до 5 м3/мин
Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм 
грузоподъемностью 6,3 т

Надземная прокладка стальных газопроводов на 
металлических опорах, условный диаметр 
газопровода: 50 мм
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8 ТССЦ-103-2489 м 2,4 34,09 81,82

81,82

9 ТЕР24-02-041-03 100 м 
газопрово

да

1,5

1-3-5 чел.-ч 22,03 33,045 11,47 379,03

040202 маш.час 3,25 4,875 13,79 67,23

050101 маш.час 0,83 1,245 62,72 78,09

150701 маш.час 11,44 17,16 133,95 2 298,58

330301 маш.час 1,54 2,31 4,61 10,65

340101 маш.час 0,83 1,245 6,18 7,69

101-0122 т 0,00029 0,000435 20 893,00 9,09

101-1514 т 0,0011 0,00165 12 293,62 20,28

101-2467 т 0,0028 0,0042 14 653,00 61,54

103-0150 м 101 151,5 69,50 10 529,25

113-0026 т 0,0023 0,00345 32 059,26 110,60

113-0077 т 0,00035 0,000525 14 548,01 7,64

113-0228 т 0,006 0,009 21 415,00 192,74

201-0696 т 0,0011 0,00165 13 552,00 22,36

1 252,68 379,02 22,33 8 463,52

2 1 641,49 2 462,24

3 209,69 314,54 22,33 7 023,68

4 7 302,34 10 953,51

чел.-ч 22,03 33,045

чел.-ч 12,27 18,405

9 196,51 13 794,77

693,56 15 487,20

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой 
фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 83 мм, толщина стенки 4,5 мм

Грунтовка: ФЛ-03К коричневая

Ксилол нефтяной марки А

Эмаль ХВ-125 серебристая

Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, 
подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, 
прямолинейные участки, фасонные части дорожного 
габарита упругодеформированные до железнодорожного 
габарита

Машины шлифовальные: электрические

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 
поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт

Гайки шестигранные диаметр резьбы: 10 мм

Электроды диаметром: 4 мм Э42А

Растворитель марки: Р-4

Объем=150 / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)

Агрегаты сварочные передвижные с номинальным 
сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), 
производительность до 5 м3/мин
Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм 
грузоподъемностью 6,3 т

Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 
10704-91), наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 
3,0 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Надземная прокладка стальных газопроводов на 
металлических опорах, условный диаметр 
газопровода: 80 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18
% 117 117 811,47 18 120,02

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 513,23 11 460,53

15 119,47

10 ТССЦ-103-2490 м 150 62,25 9 337,50

9 337,50

11 ТССЦ-507-4416 шт. 1 26,37 26,37

26,37

12 ТССЦ-507-4389 шт. 2 12,15 24,30

24,30

13 ТЕР09-03-039-05 1 т 
конструкци

й

0,019505

1-3-8 чел.-ч 19,38 0,3780069 11,89 4,49

020403 маш.час 0,1 0,0019505 135,65 0,26

021141 маш.час 0,12 0,0023406 114,99 0,27

021202 маш.час 1,06 0,0206753 148,09 3,06

030404 маш.час 0,96 0,0187248 6,29 0,12

040504 маш.час 2,24 0,0436912 1,96 0,09

041000 маш.час 4,98 0,0971349 11,16 1,08

041400 маш.час 0,25 0,0048763 7,44 0,04

400001 маш.час 0,19 0,003706 87,74 0,33

101-0309 т 0,0001 0,000002 34 570,00 0,07

101-0324 м3 1,95 0,0380348 7,74 0,29

Преобразователи сварочные с номинальным сварочным 
током 315-500 А
Электрические печи для сушки сварочных материалов с 
регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 
°С
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Канаты пеньковые пропитанные

Кислород технический: газообразный

Краны козловые при работе на монтаже технологического 
оборудования 32 т
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства 10 т
Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 25 т
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 
т)
Аппарат для газовой сварки и резки

Всего по позиции

Опоры
Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа

Объем=(1,5*4,618+1,5*8,385)/1000

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8)

Переходы стальные концентрические бесшовные 
приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и 
толщиной стенки: 89х3,5-57х3,0 мм

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные 
приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным 
диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 
10704-91), наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 
3,5 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
101-0797 т 0,00003 0,0000006 4 942,19 0,00

101-1019 т 0,00194 0,0000378 6 969,07 0,26

101-1515 т 0,031 0,0006047 12 488,16 7,55

101-1714 т 0,004 0,000078 15 325,00 1,20

101-1805 т 0,00001 0,0000002 9 914,10 0,00

101-2278 кг 0,59 0,011508 5,12 0,06

101-2467 т 0,0006 0,0000117 14 653,00 0,17

102-0023 м3 0,00103 0,0000201 3 231,30 0,06

113-0021 т 0,00031 0,000006 17 931,00 0,11

201-0756 т 0,005 0,0000975 12 010,00 1,17

508-0097 10 м 0,0187 0,0003647 58,76 0,02

1 230,43 4,49 22,33 100,26

2 268,88 5,24

3 21,13 0,41 22,33 9,16

4 562,60 10,97

Н 201-9002 т 1 0,019505

чел.-ч 19,38 0,3780069

чел.-ч 1,28 0,0249664

1 061,91 20,70

4,90 109,42

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 4,56 101,76

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 3,04 67,84

28,30

14 ТССЦ-103-2489 м 1,5 34,09 51,14

51,14

15 ТССЦ-103-2490 м 1,5 62,25 93,38

93,38

26 067,34     Итого прямые затраты (справочно)

Всего по позиции

Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 
10704-91), наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 
3,5 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Газорегуляторный пункт блочный :

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 
10704-91), наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 
3,0 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Конструкции стальные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 
6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Пропан-бутан, смесь техническая

Растворитель марки: Р-4

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, 
средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0

Электроды диаметром: 4 мм Э46

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

567,88

2 611,96

327,89

22 887,50

24 923,10

389,09

2 505,97

319,89

20 675,65

828,34

524,05

2 760,01

178,79

105,99

8,00

2 211,85

171,85

91,53

895,77

1 000,19

615,58

27 683,11

16 ТЕРм12-12-003-05 1 шт. 1

1-4-0 чел.-ч 5,78 5,78 12,16 70,28

021102 маш.час 0,88 0,88 127,59 112,28

400001 маш.час 0,09 0,09 87,74 7,90

101-1703 кг 0,12 0,12 21,24 2,55

101-1977 кг 0,36 0,36 15,32 5,52

999-9950 руб 1,41 1,41 1,00 1,41

1 70,28 70,28 22,33 1 569,35

2 120,18 120,18

3 14,37 14,37 22,33 320,88

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладки резиновые (пластина техническая 
прессованная)
Болты с гайками и шайбами строительные

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)

  Итого по разделу 2 Газорегуляторный пункт блочный

Раздел 3. Газопровод низкого давления
Арматура

Арматура фланцевая с электрическим приводом на 
условное давление до 4 МПа, диаметр условного 
прохода: 80 мм
Затраты труда рабочих (ср 4)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4 9,47 9,47

чел.-ч 5,78 5,78

чел.-ч 0,88 0,88

199,93 199,93

84,65 1 890,23

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 76,19 1 701,21

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 38,94 869,51

315,06

17 ТССЦ-302-1520 компл. 1 8 058,41 8 058,41

8 058,41

18 ТССЦ-507-2835 компл. 1 65,82 65,82

65,82

19 ТЕРм12-12-001-04 1 шт. 2

1-4-0 чел.-ч 3 6 12,16 72,96

101-1703 кг 0,03 0,06 21,24 1,27

101-1977 кг 0,084 0,168 15,32 2,57

999-9950 руб 0,73 1,46 1,00 1,46

1 36,48 72,96 22,33 1 629,20

4 2,65 5,30

чел.-ч 3 6

39,13 78,26

72,96 1 629,20

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 65,66 1 466,28

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 33,56 749,43

177,48

Итого по расценке

ФОТ

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции

Болты с гайками и шайбами строительные

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

М

ЗТ

(Оборудование общего назначения)

Всего по позиции

Арматура фланцевая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 4 
МПа, диаметр условного прохода: 25 мм

Затраты труда рабочих (ср 4)

Прокладки резиновые (пластина техническая 
прессованная)

Всего по позиции

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем 
фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов 
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): 30с941нж с 
электроприводом, диаметром 80 мм

(Оборудование общего назначения)

Всего по позиции

Соединения изолирующие фланцевые на условное 
давление: 0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

М

ЗТ

Страница 11



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
20 ТССЦ-302-0197 шт. 2 346,57 693,14

693,14

21 ТЕРм12-12-001-07 1 шт. 4

1-4-0 чел.-ч 3,49 13,96 12,16 169,75

021102 маш.час 0,34 1,36 127,59 173,52

400001 маш.час 0,01 0,04 87,74 3,51

101-1703 кг 0,08 0,32 21,24 6,80

101-1977 кг 0,17 0,68 15,32 10,42

999-9950 руб 0,85 3,4 1,00 3,40

1 42,44 169,76 22,33 3 790,74

2 44,26 177,04

3 5,55 22,20 22,33 495,73

4 5,15 20,60

чел.-ч 3,49 13,96

чел.-ч 0,34 1,36

91,85 367,40

191,96 4 286,47

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 172,76 3 857,82

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 88,30 1 971,78

628,46

22 ТССЦ-302-0200 шт. 4 432,97 1 731,88

1 731,88

11 194,84

313,00

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Всего по позиции

Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, 
нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, 
стандартнопроходные, из стали 20 типа: 
КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), 
длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Газопровод низкого давления :

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладки резиновые (пластина техническая 
прессованная)
Болты с гайками и шайбами строительные

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)

Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, 
нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, 
стандартнопроходные, из стали 20 типа: 
КШ.Ц.Ф.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), 
длиной 140 мм, условным диаметром 25 мм

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Арматура фланцевая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 4 
МПа, диаметр условного прохода: 50 мм

Затраты труда рабочих (ср 4)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
297,22

36,57

10 584,62

2 425,02

2 425,02

9 245,23

313,00

297,22

36,57

8 159,60

314,61

160,80

349,57

314,61

160,80

11 670,25

41 982,72 343 402,80

1 070,57 23 905,83

4 325,54 50 219,52

454,75 10 154,57

36 586,61 269 277,45

32 603,43 293 546,04

578,78 12 924,16

1 3 922,33 11,61 45 538,25

410,18 9 159,32

1 26 215,16 7,36 192 943,58

1 155,92 25 811,40

731,24 16 328,65

12 005,24 108 493,98

491,79 10 981,67

1 403,21 11,61 4 681,27

44,57 995,25

1 10 371,45 7,36 76 333,87

486,46 10 862,65

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

  Итого по разделу 3 Газопровод низкого давления

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               материалы

     Монтажные работы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
252,33 5 634,52

1 525,32 34 060,40

1 642,38 36 674,05

983,57 21 963,17

44 608,67 402 040,02

Составил:

Проверил:                                                       (Аскаров Р.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                                                      (Шангареева Н.Х.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 3кв 2022г

Сметная стоимость 118,75 (10,9) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,80 (0,08) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 18,88 (0,85) тыс.руб.
монтажных работ 117,95 (10,82) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

65,13
12,32

  

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 05-02-01
Наружные сети связи

 (наименование конструктивного решения)

32211097813-П-00000-ИОС5-СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные 
единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ "Уфаводоканал"
(наименование стройки)

Установка по сжиганию высушенного осадка
(наименование объекта капитального строительства)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм10-06-048-08 100 м 
кабеля

4,14

1-4-5 чел.-ч 15 62,1 13,09 812,89

170300 маш.час 2,95 12,213 96,41 1 177,46

101-0818 т 0,001 0,00414 7 351,43 30,43

101-2499 кг 0,01 0,0414 29,21 1,21

101-2501 кг 0,001 0,00414 77,54 0,32

999-9950 руб 3,93 16,2702 1,00 16,27

1 196,35 812,89 22,33 18 152,00

2 284,41 1 177,46

3 41,36 171,23 22,33 3 824,00

4 11,65 48,23

чел.-ч 15 62,1

чел.-ч 2,95 12,213

492,41 2 038,58

984,12 21 976,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 885,71 19 778,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 452,70 10 109,00

3 376,99

2 ТССЦ-501-8002 1000 м 0,414 17 129,00 7 091,41

7 091,41

Объем=(388+26) / 1000

Всего по позиции

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Кабель связи оптический: ДПС-008Е04-04

(Прокладка и монтаж сетей связи)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=(388+26) / 100

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Машина монтажная для выполнения работ при прокладке 
и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66

Проволока светлая диаметром: 3,0 мм

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя 
ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Кабельная продукция и  материалы
Кабели

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 
канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному 
каналу трубопровода

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 ТЕРм08-02-412-01 100 м 0,03

1-3-8 чел.-ч 4,49 0,1347 11,89 1,60

021102 маш.час 0,01 0,0003 127,59 0,04

400001 маш.час 0,01 0,0003 87,74 0,03

101-1764 т 0,00043 0,0000129 1 682,77 0,02

101-2143 кг 0,02 0,0006 31,01 0,02

101-2499 кг 0,16 0,0048 29,21 0,14

509-1650 100 шт. 0,05 0,0015 71,00 0,11

509-1710 1000 шт. 0,0122 0,000366 81,73 0,03

999-9950 руб 1,07 0,0321 1,00 0,03

1 53,39 1,60 22,33 36,00

2 2,15 0,06

3 0,16 0,00 22,33

4 11,63 0,35

чел.-ч 4,49 0,1347

чел.-ч 0,01 0,0003

67,17 2,01

1,60 36,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1,55 35,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 0,82 18,00

4,38

4 ТССЦ-502-0520 1000 м 0,003 6 588,40 19,77

19,77

5 ТЕРм08-02-407-01 100 м 0,03

1-3-8 чел.-ч 24,64 0,7392 11,89 8,79

021102 маш.час 0,38 0,0114 127,59 1,45

Объем=3 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=3 / 1000

Всего по позиции

Трубы
Труба стальная по установленным конструкциям, по 
стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провода силовые для электрических установок на 
напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, 
сечением 6 мм2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Гильза кабельная: медная ГМ 2,5

Втулки В17

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

ЭМ

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Тальк молотый, сорт I

Краска

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя 
ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 
до 2,5 мм2
Объем=3 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,8)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
040502 маш.час 5,14 0,1542 9,63 1,48

331451 маш.час 4,94 0,1482 1,31 0,19

400001 маш.час 0,38 0,0114 87,74 1,00

101-1924 кг 1,05 0,0315 12,26 0,39

101-2143 кг 0,68 0,0204 31,01 0,63

101-2488 кг 0,03 0,0009 267,28 0,24

101-3914 100 шт. 0,82 0,0246 93,23 2,29

110-0219 100 шт. 0,65 0,0195 95,92 1,87

509-0090 10 шт. 0,8 0,024 118,90 2,85

509-0809 10 шт. 1,02 0,0306 22,00 0,67

999-9950 руб 5,86 0,1758 1,00 0,18

1 292,97 8,79 22,33 196,00

2 137,80 4,13

3 6,21 0,19 22,33 4,00

4 304,19 9,13

чел.-ч 24,64 0,7392

чел.-ч 0,38 0,0114

734,96 22,05

8,98 200,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 8,71 194,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 4,58 102,00

35,34

6 ТССЦ-103-0014 м 3,27 15,52 50,75

50,75

7 ФЕР34-02-001-01 канал.км 0,004

1-2-9 чел.-ч 175 0,7 8,46 5,92

04.3.01.09-0012 м3 0,3 0,0012 485,90 0,58

11.1.03.03-0003 м3 0,08 0,00032 802,46 0,26

24.2.05.01-0001 м 990 3,96 14,50 57,42

Объем=4/1000

Затраты труда рабочих (ср 2,9)

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Брусья необрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все 
ширины, толщина 100-125 мм, сорт III
Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный 
диаметр 100 мм

Трубы стальные сварные водогазопроводные с 
резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), 
диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 
мм
(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=3*1,09

Всего по позиции

Устройство трубопроводов из хризотилцементных 
труб с соединением: стальными манжетами до 2 
отверстий

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Гайки установочные заземляющие

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Заглушки

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электроды диаметром: 4 мм Э42А

Краска

Лента ФУМ

Дюбели распорные полипропиленовые

Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)

Перфораторы: электрические
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
24.2.06.02-0001 10 шт 32 0,128 30,00 3,84

1 1 480,50 5,92 22,33 132,00

4 15 524,97 62,10

Н 12.1.02.09 м2 15 0,06

чел.-ч 175 0,7

17 005,47 68,02

5,92 132,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.28

% 98 98 5,80 129,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.28

% 58 58 3,43 77,00

77,25

8 ТЕРм08-02-411-01 100 м 0,04

1-3-8 чел.-ч 27,76 1,1104 11,89 13,20

021102 маш.час 0,18 0,0072 127,59 0,92

040502 маш.час 14,32 0,5728 9,63 5,52

331451 маш.час 3,55 0,142 1,31 0,19

400001 маш.час 0,18 0,0072 87,74 0,63

101-0115 т 0,00218 0,0000872 17 137,00 1,49

101-1755 т 0,0515 0,00206 6 343,96 13,07

101-1924 кг 1,05 0,042 12,26 0,51

301-0041 10 шт. 1 0,04 300,82 12,03

509-0031 шт. 10 0,4 4,98 1,99

509-0090 10 шт. 0,5 0,02 118,90 2,38

509-0783 1000 шт. 0,01 0,0004 310,00 0,12

999-9950 руб 6,6 0,264 1,00 0,26

1 330,07 13,20 22,33 295,00

2 181,31 7,25

3 2,94 0,12 22,33 3,00

4 796,72 31,87

чел.-ч 27,76 1,1104

чел.-ч 0,18 0,0072

1 308,10 52,32

13,32 298,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 12,92 289,00

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Патрубки

Муфты соединительные

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)

Перфораторы: электрические

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм

Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм 
толщиной 4-5 мм
Электроды диаметром: 4 мм Э42А

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм

Объем=4 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)

Итого по расценке

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-
100
ОТ

М

Материал изоляционный

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3
% 51 51 6,79 152,00

72,03

9 ТССЦ-101-3133 м 4 12,72 50,88

50,88

10 ФЕРм08-02-397-01 100 м 0,04

1-3-8 чел.-ч 8,56 0,3424 9,40 3,22

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,004 115,40 0,46

91.06.06-042 маш.час 2,07 0,0828 29,60 2,45

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,004 65,71 0,26

91.17.04-233 маш.час 1,93 0,0772 8,10 0,63

01.7.11.07-0034 кг 2,14 0,0856 10,57 0,90

01.7.15.03-0042 кг 1,25 0,05 9,04 0,45

01.7.15.07-0014 100 шт 0,3 0,012 86,00 1,03

20.1.02.14-0001 шт 30 1,2 10,54 12,65

20.2.09.13-0011 шт 6 0,24 5,00 1,20

999-9950 руб 1,61 0,0644 1,00 0,06

1 80,46 3,22 22,33 72,00

2 95,01 3,80

3 23,33 0,93 22,33 21,00

4 407,53 16,30

чел.-ч 8,56 0,3424

чел.-ч 2,27 0,0908

583,00 23,32

4,15 93,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4,03 90,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,12 47,00

29,47

11 ТССЦ-509-6406 шт. 2 45,93 91,86

91,86

9 510,97

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Кабельная продукция и  материалы :

     Итого прямые затраты (справочно)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Профиль монтажный Z-образный К241 62х32 мм 
длиной 2 м
(Электротехнические установки на других объектах)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Муфты

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты 
труда рабочих)
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Серьга

Объем=(2*2) / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-Ц-Х

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м

СП Электротехнические установки на других объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

845,62

1 192,70

172,47

7 472,65

77,25

5,92

62,10

5,80

3,43

10 822,88

839,70

1 192,70

172,47

7 410,55

912,92

467,01

1 018,09

918,72

470,44

10 900,13

9 510,97 87 729,00

845,62 18 883,00

1 192,70 13 847,00

172,47 3 852,00

7 472,65 54 999,00

77,25 795,00

5,92 132,00

1 62,10 7,36 457,00

5,80 129,00

3,43 77,00

10 822,88 117 954,00

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               материалы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

  Итого по разделу 1 Кабельная продукция и  материалы

Раздел 2. Земляные работы
Итоги по разделу 2 Земляные работы :

  Итого по разделу 2 Земляные работы

Итоги по смете:

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               оплата труда

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Страница 7



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

839,70 18 751,00

1 1 192,70 11,61 13 847,00

172,47 3 852,00

1 7 410,55 7,36 54 542,00

912,92 20 386,00

467,01 10 428,00

1 018,09 22 735,00

918,72 20 515,00

470,44 10 505,00

10 900,13 118 749,00

Составил:

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Аскаров Р.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                                                      (Шангареева Н.Х.)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

          в том числе:

               оплата труда
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 3кв 2022г

Сметная стоимость 3173,15 (385,14) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 3173,15 (385,14) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 97,74 (4,38) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

434,81
107,99

  

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-02-01
Благоустройство

 (наименование конструктивного решения)

32211097813-П-00000-ПЗУ-ВР

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные 
единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ "Уфаводоканал"
(наименование стройки)

Установка по сжиганию высушенного осадка
(наименование объекта капитального строительства)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР01-01-030-05 1000 м3 
грунта

0,2592

070149 маш.час 6,05 1,56816 119,08 186,74

2 720,43 186,74

3 98,80 25,61 22,33 572,00

чел.-ч 6,05 1,56816

720,43 186,74

25,61 572,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 23,56 526,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 11,78 263,00

222,08

2 ТЕР27-04-001-01 100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

2,592

1-2-3 чел.-ч 15,72 40,74624 10,14 413,17

030101 маш.час 4,29 11,11968 95,51 1 062,04

120202 маш.час 1,77 4,58784 167,06 766,44

120911 маш.час 7,08 18,35136 230,90 4 237,33

121601 маш.час 0,74 1,91808 95,94 184,02

411-0001 м3 5 12,96 4,20 54,43

1 159,40 413,16 22,33 9 226,00

2 2 411,20 6 249,83

3 215,00 557,28 22,33 12 444,00

4 21,00 54,43

в т.ч. ОТм

М

Катки на пневмоколесном ходу: 30 т

Машины поливомоечные 6000 л

Вода

ОТ

ЭМ

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

Объем=(1296*0,2) / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3)

Автопогрузчики 5 т

Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Объем=(1296*0,2) / 1000

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 
кВт (108 л.с.)
ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Благоустройство
Усторойство  покрытия проездов

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа 
грунтов 1

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
П,Н 408-9040 м3 0 0

чел.-ч 15,72 40,74624

чел.-ч 13,88 35,97696

2 591,60 6 717,42

970,44 21 670,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 
пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1 426,55 31 855,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 921,92 20 587,00

9 065,89

3 ТССЦ-408-0445 м3 259,2 163,50 42 379,20

42 379,20

4 ТЕР27-04-016-06 1000 м2 
поверхнос

ти

1,555

1-2-2 чел.-ч 32,4 50,382 7,76 390,96

400001 маш.час 0,2 0,311 76,93 23,93

101-0782 т 0,0023 0,0035765 8 858,00 31,68

1 251,42 390,96 22,33 8 730,00

2 15,39 23,93

3 1,84 2,86 22,33 64,00

4 20,37 31,68

Н 101-0792 10 м2 0 0

чел.-ч 32,4 50,382

чел.-ч 0,2 0,311

287,18 446,57

393,82 8 794,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 
пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 578,92 12 927,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 374,13 8 354,00

1 399,62

5 ТССЦ-101-0792 10 м2 155,5 110,04 17 111,22

Всего по позиции

Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства: «Дорнит-2»
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Объем=1555 / 10

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Полотно иглопробивное для дорожного строительства 
Дорнит-2
ЗТ

Объем=1555/1000

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг

ОТ

Песок для строительных работ природный 50%; 
обогащенный 50%
(Автомобильные дороги)

Объем=1296*0,2

Всего по позиции

Устройство прослойки из нетканого синтетического 
материала (НСМ) при укреплении откосов: 
неподтопляемой

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
17 111,22

6 ТЕР27-12-010-02 100 м3 
сборных 
железобет
онных 
плит

1,8144

1-2-8 чел.-ч 139,52 253,145088 10,60 2 683,34

021141 маш.час 33,65 61,05456 114,99 7 020,66

030101 маш.час 0,08 0,145152 95,51 13,86

120202 маш.час 0,66 1,197504 167,06 200,06

408-0122 м3 1,18 2,140992 169,72 363,37

1 1 478,91 2 683,33 22,33 59 919,00

2 3 987,31 7 234,58

3 561,24 1 018,31 22,33 22 739,00

4 200,27 363,37

П,Н 403-9138 м3 0 0

чел.-ч 139,52 253,145088

чел.-ч 34,39 62,397216

5 666,49 10 281,28

3 701,64 82 658,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 
пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 5 441,41 121 507,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 3 516,56 78 525,00

19 239,25

7 ТССЦ-403-5602 шт. 108 2 399,61 259 157,88

259 157,88

8 ТЕР06-01-001-01 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и 

железобет
она в деле

0,386

1-2-0 чел.-ч 180 69,48 9,86 685,07Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

(Автомобильные дороги)

Всего по позиции

Устройство покрытия радиусов поворотов
Устройство бетонной подготовки

Объем=(193*0,2) / 100

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Плиты дорожные: ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 
1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 
вып. 1)

М

Плиты сборные железобетонные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)

Песок природный для строительных: работ средний

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Устройство дорог из сборных железобетонных плит 
площадью: более 3 м2

Объем=(1,68*108) / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,8)

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства 10 т
Автопогрузчики 5 т

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
020129 маш.час 18 6,948 148,68 1 033,03

111301 маш.час 48 18,528 0,86 15,93

400001 маш.час 0,13 0,05018 87,74 4,40

101-1668 м2 250 96,5 10,49 1 012,29

411-0001 м3 0,2 0,0772 4,20 0,32

1 1 774,80 685,07 22,33 15 298,00

2 2 728,93 1 053,37

3 293,94 113,46 22,33 2 534,00

4 2 623,34 1 012,61

Н 401-9021 м3 102 39,372

чел.-ч 180 69,48

чел.-ч 18 6,948

7 127,07 2 751,05

798,53 17 832,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 814,50 18 189,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 463,15 10 343,00

4 028,70

9 ТССЦ-401-0031 м3 39,372 515,27 20 287,21

20 287,21

10 ТЕР06-01-015-10 1 т 0,582

1-3-3 чел.-ч 12,64 7,35648 11,20 82,39

021141 маш.час 0,16 0,09312 114,99 10,71

400001 маш.час 0,22 0,12804 87,74 11,23

101-0816 т 0,028 0,016296 8 513,21 138,73

1 141,57 82,39 22,33 1 840,00

2 37,70 21,94

3 2,61 1,52 22,33 34,00

4 238,37 138,73

Н 204-9001 т 1 0,582

чел.-ч 12,64 7,35648

чел.-ч 0,16 0,09312

417,64 243,06

83,91 1 874,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 85,59 1 911,00НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве

Арматура

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Проволока светлая диаметром: 1,1 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Армирование подстилающих слоев и набетонок

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства 10 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, 
класс В30 (М400)
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Бетон

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Вода

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Краны башенные при работе на других видах 
строительства 8 т
Вибратор поверхностный

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Рогожа
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6
% 58 58 48,67 1 087,00

377,32

12 ТССЦ-204-0084 т 0,582 9 466,35 5 509,42

5 509,42

13 ТЕР27-04-016-06 1000 м2 
поверхнос

ти

0,232

1-2-2 чел.-ч 32,4 7,5168 7,76 58,33

400001 маш.час 0,2 0,0464 76,93 3,57

101-0782 т 0,0023 0,0005336 8 858,00 4,73

1 251,42 58,33 22,33 1 303,00

2 15,39 3,57

3 1,84 0,43 22,33 10,00

4 20,37 4,73

Н 101-0792 10 м2 0 0

чел.-ч 32,4 7,5168

чел.-ч 0,2 0,0464

287,18 66,63

58,76 1 313,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 
пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 86,38 1 930,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 55,82 1 247,00

208,83

14 ТССЦ-101-0792 10 м2 23,2 110,04 2 552,93

2 552,93

15 ТЕР27-04-001-01 100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0,0425

1-2-3 чел.-ч 15,72 0,6681 10,14 6,77Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3)

Объем=232 / 10

Всего по позиции

Устройство покрытия тротуаров
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

Объем=(85*0,05) / 100

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства: «Дорнит-2»
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Полотно иглопробивное для дорожного строительства 
Дорнит-2
ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Устройство прослойки из нетканого синтетического 
материала (НСМ) при укреплении откосов: 
неподтопляемой
Объем=232/1000

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

Сетка из проволоки холоднотянутой

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
030101 маш.час 4,29 0,182325 95,51 17,41

120202 маш.час 1,77 0,075225 167,06 12,57

120911 маш.час 7,08 0,3009 230,90 69,48

121601 маш.час 0,74 0,03145 95,94 3,02

411-0001 м3 5 0,2125 4,20 0,89

1 159,40 6,77 22,33 151,00

2 2 411,20 102,48

3 215,00 9,14 22,33 204,00

4 21,00 0,89

П,Н 408-9040 м3 0 0

чел.-ч 15,72 0,6681

чел.-ч 13,88 0,5899

2 591,60 110,14

15,91 355,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 
пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 23,39 522,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 15,11 337,00

148,64

16 ТССЦ-408-0445 м3 4,25 163,50 694,88

694,88

17 ТССЦ-101-5459 кг 552,5 0,62 342,55

342,55

18 ТЕР27-07-003-02 100 м2 
тротуара

0,13

1-2-5 чел.-ч 42,4 5,512 10,33 56,94

021141 маш.час 0,41 0,0533 114,99 6,13

030101 маш.час 0,01 0,0013 95,51 0,12

122801 маш.час 5,13 0,6669 61,05 40,71

400001 маш.час 0,56 0,0728 87,74 6,39

403-0104 м2 100 13 48,90 635,70

407-0028 м3 5 0,65 262,83 170,84

Автопогрузчики 5 т

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, 
полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм

Смесь пескоцементная (цемент М 400)

Всего по позиции

Устройство бетонных плитных тротуаров с 
заполнением швов: песком
Объем=13 / 100

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5)

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства 10 т

Объем=85*0,05

Всего по позиции

Портландцемент общестроительного назначения 
бездобавочный, марки: 400
(Автомобильные дороги)

Объем=130*85*0,05

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок для строительных работ природный 50%; 
обогащенный 50%
(Автомобильные дороги)

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Вода

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Автопогрузчики 5 т

Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)

Катки на пневмоколесном ходу: 30 т

Машины поливомоечные 6000 л
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408-0122 м3 0,05 0,0065 169,72 1,10

1 437,99 56,94 22,33 1 271,00

2 410,42 53,35

3 6,82 0,89 22,33 20,00

4 6 212,64 807,64

чел.-ч 42,4 5,512

чел.-ч 0,42 0,0546

7 061,05 917,93

57,83 1 291,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21.1

% 113 113 65,35 1 459,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21.1

% 77 77 44,53 994,00

1 027,81

19 ТССЦ-403-8827 м2 13 106,69 1 386,97

1 386,97

371 143,08 2 860 588,00

4 376,95 97 738,00

14 929,79 173 335,00

1 729,50 38 621,00

351 836,34 2 589 515,00

385 140,40 3 173 151,00

4 376,95 97 738,00

1 14 929,79 11,61 173 335,00

1 729,50 38 621,00

1 351 836,34 7,36 2 589 515,00

8 545,65 190 826,00

5 451,67 121 737,00

6 106,45 136 359,00

8 545,65 190 826,00

5 451,67 121 737,00

385 140,40 3 173 151,00

Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                                                      (Шангареева Н.Х.)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 
площадок и прочее
Всего по позиции

Плиты бетонные тротуарные, толщина: 70 мм, цвет 
серый
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 
площадок и прочее

Песок природный для строительных: работ средний

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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Проверил:                                                       (Аскаров Р.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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