



ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Заказчик – АО «КТК-Р»

**Устройство системы сбора и отвода ливневых
сточных вод с Причала для вспомогательных
судов с подъездной эстакадой**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав проектной документации

R-PD-21-0015-16-42-СП

R-PD-21-0015-16-42-00L-2059

Том 0



ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Заказчик – АО «КТК-Р»

**Устройство системы сбора и отвода ливневых
сточных вод с Причала для вспомогательных
судов с подъездной эстакадой**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав проектной документации

R-PD-21-0015-16-42-СП

R-PD-21-0015-16-42-00L-2059

Том 0

Главный инженер

Главный инженер проекта



Н.П. Попов

А.Б. Шкелев

2022

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	R-PD-21-0015-16-42-ПЗ R-PD-21-0015-16-42-000-2120	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	R-PD-21-0015-16-42-ПЗУ R-PD-21-0015-16-42-15G-2194	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
		Раздел 3. Архитектурные решения	Не разрабатывается
4		Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения	
4.1	R-PD-21-0015-16-42-КР1 R-PD-21-0015-16-42-15С-3016	Часть 1. Текстовая часть	
4.2	R-PD-21-0015-16-42-КР2 R-PD-21-0015-16-42-15С-3016	Часть 2. Графическая часть	
5		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
5.1	R-PD-21-0015-16-42-ИОС1 R-PD-21-0015-16-42-67N-2018	Подраздел 1. Система электроснабжения	
		Подраздел 2. Система водоснабжения	Не разрабатывается
5.3	R-PD-21-0015-16-42-ИОС3 R-PD-21-0015-16-42-41В-2203	Подраздел 3. Система водоотведения	
		Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	Не разрабатывается
		Подраздел 5. Сети связи	Не разрабатывается
		Подраздел 6. Система газоснабжения	Не разрабатывается
		Подраздел 7. Технологические решения	Не разрабатывается
6	R-PD-21-0015-16-42-ПОС R-PD-21-0015-16-42-15О-2090	Раздел 6. Проект организации строительства	
		Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	Не разрабатывается
8		Раздел 8. Перечень мероприятий по охране	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
		Филатова			28.04.22
		Бабочкина			28.04.22

R-PD-21-0015-16-42-СП
R-PD-21-0015-16-42-00L-2059-CON

Состав проектной документации

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

АО
ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
		окружающей среды	
8.1	R-PD-21-0015-16-42-ООС1 R-PD-21-0015-16-42-97О-2042	Часть 1. Текстовая часть	
8.2	R-PD-21-0015-16-42-ООС2 R-PD-21-0015-16-42-97О-2042	Часть 2. Приложения. Графическая часть	
8.3	R-PD-21-0015-16-42-ООС3 R-PD-21-0015-16-42-97О-2044	Часть 3. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду	
9	R-PD-21-0015-16-42-ПБ R-PD-21-0015-16-42-45О-2002	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
		Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	Не разрабатывается
10(1)	R-PD-21-0015-16-42-ЭЭ R-PD-21-0015-16-42-45О-2001	Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	
		Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства	Не разрабатывается
		Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами	Не разрабатывается

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

R-PD-21-0015-16-42-СП
R-PD-21-0015-16-42-00L-2059-CON

Лист
2