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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Проектная документация для объекта «Куст скважин № 10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство» разработана на основании: 

− задания на проектирование «Куст скважин № 10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство»; 

− ТУ № 61/20 от 06.08.2020 на электроснабжение объекта «Куст скважин №10-бис 

Усть-Тегусского месторождения. Обустройство»; 

− Технические требования на проектирование электроснабжения «Куст скважин №10-

бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство»; 

− ТУ от 05.08.2020 на водоснабжение и водоотведение; 

− ТУ на проектирование объекта «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство»; 

− материалов инженерных изысканий, выполненных 

ПАО «Гипротюменьнефтегаз» в 2021 году; 

− исходных данных, предоставленных ООО «РН-Уватнефтегаз». 
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2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ  

Генеральным проектировщиком по объекту «Куст скважин № 10-бис Усть-

Тегусского месторождения. Обустройство» на проектирование договора 1750620/1238Д 

является ООО «НК «Роснефть-НТЦ».  

При разработке проектной документации были использованы: 

− Задание на проектирование «Куст скважин № 10-бис Усть-Тегусского 
месторождения. Обустройство» (Приложение А); 

− ТУ № 61/20 от 06.08.2020 на электроснабжение объекта «Куст скважин №10-бис 

Усть-Тегусского месторождения. Обустройство» (Приложение Б); 

− Технические требования на проектирование электроснабжения «Куст скважин №10-

бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство» (Приложение В); 

− ТУ от 05.08.2020 на водоснабжение и водоотведение (Приложение Г); 

− ТУ на проектирование объекта «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство» (Приложение Д); 

− Материалы инженерных изысканий по объекту «Куст скважин № 10-бис Усть-
Тегусского месторождения. Обустройство», выполненные в 2021 году подрядной 
организацией ПАО «Гипротюменнефтегаз», в том числе: 

• Технические отчеты по результатам инженерных изысканий: 
Шифр 11750619/1187Д-П-012.048.000-ИГДИ-01 (Приложение 1) отдельным томом 
Шифр 11750619/1187Д-П-012.048.000-ИГИ-01 (Приложение 2) отдельным томом 
Шифр 11750619/1187Д-П-012.048.000-ИГИ-02 (Приложение 3) отдельным томом 
Шифр 11750619/1187Д-П-012.048.000-ИГИ-03 (Приложение 4) отдельным томом 
Шифр 11750619/1187Д-П-012.048.000-ИГМИ-01 (Приложение 5) отдельным томом 
Шифр 11750619/1187Д-П-012.048.000-ИЭИ-01 (Приложение 6) отдельным томом 
Шифр 11750619/1187Д-П-012.048.000-ИЭИ-02 (Приложение 7) отдельным томом 
Шифр 11750619/1187Д-П-012.048.000-ИЭИ-03 (Приложение 8) отдельным томом 
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3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА   

В соответствии с заданием на проектирование для обеспечения заданных 

показателей добычи нефти на Усть-Тегусском нефтяном месторождении проектом 

предусматривается обустройство кустовой площадки № 10-бис (далее – «объект»). 

При обустройстве объекта обеспечивается выполнение следующих 

технологических операций: 

добыча нефти от добывающих скважин куста; 

первичный замер продукции скважин для контроля режима работы скважины; 

ввод ингибитора коррозии с целью обеспечения защиты технологических 

трубопроводов от процессов коррозии; 

дренирование технологических аппаратов и трубопроводов. 

Нефтегазоводяная смесь от куста скважин №10-бис транспортируется по 

проектируемому нефтегазосборному трубопроводу до точки подключения к КУ-3а. В 

соответствии с Приложением Б, проектируемая перемычка (участок Т.2/2 – Т.2) 

предназначена для возможности транспорта жидкости от куста скважин №10 до КУ-3а по 

проектируемому трубопроводу от куста скважин № 10-бис на участке от Т.2 до КУ-3а. 

Проектом предусмотрено поэтапное обустройство кустовой площадки, с 

последовательным вводом в эксплуатацию скважин. При этом учтён необходимый набор 

инфраструктуры, обеспечивающий автономность эксплуатации. 

Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений в 
соответствии Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 г. (ред. от 02.07.2013)  

 

1. Назначение 

Таблица 1 Назначение проектируемых зданий и сооружений 

Наименование 
Классификация по ОКОФ (ОК 013-2014 (СНС 

2008) 
Код Наименование 

Устье 
добывающей/водонагнетательной 
скважины с отработкой "на нефть" 

330.28.99.39.160 Оборудование фонтанное и газлифтное 

Блок технологический измерительной 
установки 220.42.99.11.140 Сооружения для обустройства добычи 

нефти и газа 
Установка дозированной подачи 
химреагентов 220.42.99.11.140 Сооружения для обустройства добычи 

нефти и газа 

Дренажная емкость V=5 м3 подземная 

220.25.29.11.900 Резервуары, цистерны, баки и 
аналогичные емкости (кроме емкостей для 
сжатых или сжиженных газов) из чугуна, 
стали или алюминия, вместимостью более 
300 л, без механического или 
теплотехнического оборудования прочие 
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Прожекторная мачта с молниеотводом 220.25.11.22.190 
Опоры и мачты решетчатые из черных 
металлов прочие, не включенные в другие 
группировки 

Площадка под энергооборудование в 
составе: 220.41.20.20.711 Комплекс электроснабжения 

Блок КТП 6/0,4 кВ  220.41.20.20.711 Комплекс электроснабжения 
Трансформатор ТМПН 220.41.20.20.711 Комплекс электроснабжения 
Станция управления 220.41.20.20.711 Комплекс электроснабжения 
Блок НКУ 0,4 кВ 220.41.20.20.711 Комплекс электроснабжения 
Активный динамический фильтр 
гармоник АДФГ 220.41.20.20.711 Комплекс электроснабжения 

Пожарный водоём  220.25.29.11.910 Резервуары, цистерны, баки и 
аналогичные емкости (кроме емкостей для 
сжатых или сжиженных газов) из черных 
металлов и алюминия, вместимостью 
более 300 л, без механического или 
теплотехнического оборудования прочие 

Промысловые трубопроводы 
Нефтегазосборный трубопровод от 
куста скважин №10-бис Усть-
Тегусского месторождения  до точки 
подключения к КУ-3а 

220.41.20.20.342 Сеть нефтегазосборная 

Перемычка между действующим 
нефтегазосборным трубопроводом от 
куста скважин №10 Усть-Тегусского 
месторождения  
и проектируемым нефтегазосборным 
трубопроводом от куста скважин №10-
бис Усть-Тегусского месторождения 

220.41.20.20.342 Сеть нефтегазосборная 

Автомобильная дорога 
Автомобильная дорога от автодороги 
на куст №10 Усть-Тегусского 
месторождения до куста скважин №10-
бис Усть-Тегусского месторождения 
(Съезд 1) 

220.42.11.10.120 
Дороги автомобильные, в том числе 
улично-дорожная сеть, и прочие 
автомобильные и пешеходные дороги 

Автомобильная дорога от автодороги 
на куст №10 Усть-Тегусского 
месторождения до куста скважин №10-
бис Усть-Тегусского месторождения 
(Съезд 2) 

220.42.11.10.120 
Дороги автомобильные, в том числе 
улично-дорожная сеть, и прочие 
автомобильные и пешеходные дороги 

Высоковольтные линии электропередачи 
ВЛ 6кВ (в габаритах 110 кВ) от ПС 
110/6 кВ в районе куста скважин №11 
Усть-Тегусского месторождения до 
КТПН куста скважин №10-бис Усть-
Тегусского месторождения (Участок 1) 

220.42.22.1

2.111 
Линии электропередачи местные 
воздушные 

ВЛ 6кВ (в габаритах 110 кВ) от ПС 
110/6 кВ в районе куста скважин №11 
Усть-Тегусского месторождения до 
КТПН куста скважин №10-бис Усть-
Тегусского месторождения (Участок 2) 

220.42.22.1

2.111 
Линии электропередачи местные 
воздушные 
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2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность 

по ОКОФ (ОК 013-2014 (СНС 2008):  

Таблица 2 
Объект классификации Код Наименование 

 
Площадка куста скважин 
№10-бис 

220.42.99.19.112 Площадки производственные с 
покрытиями 

Промысловые 
трубопроводы 

220.42.21.11 Трубопроводы магистральные 
для жидкостей и газа 

Высоковольтные линии 
электропередачи 

220.42.22.12.111 Линии электропередачи 
местные воздушные 

Автомобильная дорога 220.42.11.10.120 

Дороги автомобильные, в том 
числе улично-дорожная сеть, и 
прочие автомобильные и 
пешеходные дороги 

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 

на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания или сооружения. 

 

Среднегодовая температура воздуха – минус 1,3 ºC, среднемесячная температура 

воздуха наиболее холодного месяца января – минус 20,3 ºC, а самого жаркого июля – 

17,3 ºC. Абсолютный минимум температуры – минус 52,7 ºC, абсолютный максимум – 

36 ºC. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – 32,6 ºC. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 0,98 обеспеченности минус 43,8ºC; 

0,92 обеспеченности – минус 41,5 ºC. Температура воздуха наиболее холодных суток 0,98 

обеспеченности минус 49,6 ºC, 0,92 обеспеченности – минус 46,4 ºC. Температура 

воздуха холодного периода обеспеченность 0,94 – минус 26,1 ºC. Среднесуточная 

амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 10,7 ºC. 

 

Таблица 2 - Категории опасных природных процессов в соответствии с СП 

115.13330.2016 

Опасный природный 
процесс 

Категория опасности в соответствии с  
СП 115.13330.2016 

Подтопление территории весьма опасная 
Пучение  весьма опасная 

Землетрясение умеренно опасная 

 

 

 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

11 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

30
30

1/
П

 

      

1750620/1238Д-П-012.052.000-ПЗ-01 
Лист 

      
9 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

4. Пожарная и взрывопожарная опасность: 

 

Номер 
по 

генпла
ну 

Наименование 
зданий и  

сооружений 

Ка
те

го
ри

я 
по

м
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 п
о 

С
П
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09
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№
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2 

5.1 
Блок технологический 
измерительной 
установки 

А А 

но
рм

ал
ьн

ы
й 

1,0 
 

Ф5.1 IV С0 

5.2 Блок контроля и 
управления В4 Д Ф5.1 IV С0 

6 
Установка дозирования 
подачи хим. реагентов 
(шкафного типа) 

- АН - - - 

7 Дренажная емкость,   
V=5 м3 подземная - АН - - - 

12.1-
12.2 Блок КТП 6/0,4 кВ  В1, В4 В Ф5.1 IV С0 

15 Блок НКУ 0,4 кВ В3 В Ф5.1 IV С0 

 

5. Помещения с постоянным пребыванием людей – отсутствуют. 

 

6. Согласно Федеральному Закону от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» рассматриваемый объект 

идентифицируется как опасный производственный объект по следующим признакам: 

− на объекте транспортируются опасные вещества в количествах, указанных в 

таблице 2 Приложения 2 Федеральному Закону от 21.07.1997г. №116-ФЗ  

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: 

а) воспламеняющиеся вещества – газ (нефтяной газ), которые при нормальном 

давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися, и температура кипения 

которых при нормальном давлении составляет 20ºС или ниже; 

б) горючие вещества – жидкость (нефть, ингибитор коррозии (по метиловому 

спирту)), газ (нефтяной газ), способные самовозгораться, а также возгораться 

от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; 

− используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа, 

содержащее газ. 

Класс опасности объекта проектирования определен в соответствии №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», на основании 

normacs://normacs.ru/v97i
normacs://normacs.ru/v8sh
normacs://normacs.ru/v8sh
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суммарного количества опасных веществ в оборудовании и трубопроводах 

проектируемого объекта и требований раздела 25 задания на проектирования. 

Таким образом, класс опасности объектов, входящих в состав проектной  

документации – III.  

В соответствии с №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» заказчик присваивает класс опасности объектам при регистрации объектов в 

реестре ОПО  или при уточняет при актуализации сведений, характеризующих ОПО.  

7. Уровень ответственности проектируемого объекта в соответствии с Федеральным 

законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»: нормальный. Класс сооружений по ГОСТ 27751-2014 – КС-2 (коэф. 

надежности по ответ. Yn=1,0) 
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4 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ 

В соответствии заданием на проектирование данным проектом предусмотрено 

выделение следующих этапов строительства: 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Основание площадки»; 

− Этап строительства «ВЛ 6кВ (в габаритах 110 кВ) от ПС 110/6 кВ в районе 

куста скважин №11 Усть-Тегусского месторождения до КТПН куста скважин 

№10-бис Усть-Тегусского месторождения»; 

− Этап строительства «Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин 

№10-бис Усть-Тегусского месторождения до точки подключения к КУ-3а» 

− Этап строительства «Автомобильная дорога от точки примыкания к 

автодороге на куст №10 Усть-Тегусского месторождения до куста скважин 

№10-бис Усть-Тегусского месторождения»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина первой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина второй позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина третьей позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина четвертой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина пятой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина шестой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина седьмой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина восьмой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина девятой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина десятой позиции)»; 
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− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина одиннадцатой позиции)»; 

 
В соответствии с требованиями к системе электроснабжения данным подразделом 

проекта выполняется: 

− проектирование ВЛ-6 кВ (в габаритах 110 кВ) от ПС-110/6 кВ в районе куста 

скважин № 11 Усть-Тегусского месторождения до КТПН куста скважин №10-бис 

Усть-Тегусского месторождения;  

− электроснабжение потребителей куста скважин  №10-бис  в соответствии с 

поэтапным обустройством куста скважин; 

− выбор трансформаторных подстанций на кусте скважин №10-бис; 

− проектирование системы заземления и молниезащиты проектируемых 

сооружений куста скважин №10-бис; 

− проектирование системы наружного освещения площадки; 

− определение электрических нагрузок; 

− расчет и проверка на соответствие коммутационных аппаратов и 

трансформаторов тока в отходящих ячейках РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Тегусс 11 в 

нормальном режиме и на момент бурения; 

− проверка существующей системы электроснабжения. 

Источником электроснабжения для проектируемого объекта является ПС-110/6 

кВ Тегусс 11, которая запроектирована по отдельному проекту 49211/8/ТУВ-4747/12-

Р11-10. ЗРУ 6 кВ подстанции предусмотрено по схеме 6-1 «одна, секционированная 

выключате-лем система шин». На подстанции установлены два силовых 

трансформатора 110/6 кВ типа ТМН-6300/110 мощностью 6300 кВА. 

Подключение площадки куста скважин №10-бис предусматривается от ЗРУ 6 кВ, 

ПС-110/6 кВ Тегусс 11 по проектируемой двухцепной ВЛ 6 кВ на опорах в габарите 110 

кВ согласно ТУ на электроснабжение, с одноцепными заходами на куст скважин №10-

бис Усть-Тегусского месторождения. В качестве точек подключения – ячейки отходящих 

линий №9 (I секция) и №10 (II секция) ЗРУ 6 кВ ПС-110/6 кВ Тегусс 11. Ячейки 

отходящих линий ЗРУ 6кВ укомплектованы вакуумными выключателями с Iном=630А, 

трансформа-торами тока с Iном.=200/5 А. 

Принципиальную электрическую схему электроснабжения куста скважин №10-бис 

Усть-Тегусского месторождения см. лист 1750620/1238Д-П-012.052.000-ЭС1-01-Ч-001.   

Согласно заданию на проектирование в качестве питающей сети среднего напря-

жения для куста скважин принята сеть напряжением 6 кВ.  
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 Для подключения потребителей 0,4 кВ на площадке куста скважин предусмотре-

на установка двух блочно-модульных однотрансформаторных подстанций полного за-

водского изготовления КТП 6/0,4 кВ с трансформаторами типа ТМГ-1000/6/0,4 кВ, с 

РУНН 0,4  кВ, щитом собственных нужд.  Дополнительно устанавливается щит НКУ 

1ШЩ  в блоке НКУ 0,4  кВ.  

На основании расчета электрических нагрузок и по согласованию с заказчиком 

мощность трансформаторов КТП 6/0,4 кВ принята 1000 кВА.  

Компенсация реактивной мощности предусматривается на шинах 0,4 кВ РУНН 

трансформаторных подстанций КТП 6/0,4 кВ кустовой площадки при помощи динамиче-

ских фильтро-компенсирующих устройств с автоматическим регулированием. Полная 

установленная мощность конденсаторных установок 300 кВар каждой, шаг регулирова-

ния автоматической части – 50 кВар. Используемая мощность конденсаторных устано-

вок 250 кВар каждой. 

Схему электроснабжения куста скважин №10-бис см. листы 1750620/1238Д-П-

012.052.000-ЭС2-01-Ч-001, 1750620/1238Д-П-012.052.000-ЭС2-01-Ч-002. 

Годовая потребность в электрической энергии приведена в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 - Сведения о потреблении энергетических ресурсов 

Наименование энергоносителя Единица измерения Значения 

Электрическая энергия 
тыс. кВт·ч 8194,22 

тонн условного топлива 1006,54 
 

Проектом также предусматривается сооружение ВЛ-6 кВ (в габаритах 110 кВ) от 

ПС-110/6 кВ в районе куста скважин № 11 Усть-Тегусского месторождения до КТПН куста 

скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения. 

Трасса ВЛ проходит в ненаселенной местности на территории Тюменской области 

Уватского района. 

Согласно ТУ на электроснабжения ВЛ 6 кВ выполняется на опорах в габарите 110 

кВ. По трассе проектной ВЛ устанавливаются двухцепные металлические анкерно-

угловые опоры 1У110-4+10, 1У110-4+5, промежуточные опоры 1П110-6 по серии 3.407.2-

170 «Унифицированные стальные конструкции промежуточных и анкерно-угловых опор 

ВЛ 35 -110 кВ для нормальных условий» (справочно) и ячейковые порталыв ПСТ-110Я4С  

по серии 3.407.2-162 «Унифицированные стальные порталы открытых 

распределительных устройств 35-150 кВ для обычных и северных районов» (справочно). 

По результатам проверочных расчетов несущей способности опор под условия 

применения, с учетом требований ПУЭ издание 7, выполняется усиление промежуточных 
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опор 1П110-6, описание см. том 1750620/1238Д-П-012.052.000-КР-01 «Конструктивные и 

объёмно-планировочные решения».   

Для установки на одноцепных участках захода ВЛ 6 кВ на куст скважин 10-бис 

приняты опоры из стальных труб диаметром 168 мм по ГОСТ 632-80 по типовому проекту 

ОАО «РОСЭП» шифр 25.0074 «Опоры ВЛ 6-10 кВ из стальных труб для районов Крайнего 

Севера» (справочно). Опоры предназначены для применения в I - IV ветровых районах и 

II - III районах по гололеду согласно ПУЭ 7 изд. Устанавливаются промежуточные и 

анкерно-угловые опоры повышенного и нормального габарита. На стойках опор 

предусмотрены ступени из круга диаметром 18 мм, начиная с высоты 2 м, для подъема 

на опору при строительстве и эксплуатации ЛЭП.  

Закрепление опор в грунте свайное. Решения по закреплению опор смотри 

строительную часть – том 1750620/1238Д-П-012.052.000-КР-01 «Конструктивные и 

объёмно-планировочные решения». 

Для защиты опор от коррозии применяется горячая оцинковка, которая 

производится в заводских условиях. 

Выход из ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ предусматривается кабельный и выполняется 

одножильными кабелями 6 кВ с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, в 

оболочке пониженной горючести, в холодостойком исполнении ПвВнг(А)-ХЛ-1х185/25. 

Кабели выбраны по экономической плотности тока, проверены по максимально-

допустимому току и на термическую устойчивость токам короткого замыкания.  

Расчет нормального и послеаварийного режимов сети 6 кВ произведен в 

программном комплексе EnergyCS. Режим, расчет токов короткого замыкания – в 

программном комплексе EnergyCS ТКЗ. 

Проектируемая ВЛ-6 кВ (в габаритах 110 кВ) от ПС-110/6 кВ в районе куста 

скважин № 11 Усть-Тегусского месторождения до КТПН куста скважин №10-бис Усть-

Тегусского месторождения выполняется голым сталеалюминиевым проводом АС 

сечением 240/32 мм2 по ГОСТ 839-2019.  

Сечение провода принято согласно «Правилам устройств электроустановок» по 

экономической плотности тока, проверено по допустимому отклонению напряжения. При 

расчетах по экономической плотности тока режим бурения не учитывался, так как 

является временным. Режим бурения учтен при проверке по пропускной способности «по 

нагреву» и проверке по допустимому отклонению напряжения. 

Более подробно система электроснабжения рассмотрена в томе 5.1 

1750619/1187Д-П-012.048.000-ИОС1-01. 
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Для защиты технологических трубопроводов и оборудования от коррозионного 

воздействия среды предусматривается ввод ингибитора коррозии из расчета от 10 до  

30 г/т жидкости. 

Выбор марки и дозировки реагента осуществляется на основе опытно-

промышленных испытаний, проводимых в соответствии с Методикой проведения опытно-

промышленных испытаний реагентов-ингибиторов коррозии на объектах промысловых 

трубопроводных систем ОАО «НК «Роснефть» от 11.05.2007 года. Серия опытно-

промышленных испытаний должна проводиться ежегодно в летний период времени. 

Например, на кусте могут использоваться ингибиторы коррозии марок Cortron KRN-301W 

или КорМастер1065. 

Суммарное годовое потребление реагентов представлено в таблице 4.2. 
Таблица 4.2 - Годовая потребность в химических реагентах 

Наименование 
реагента 

Диапазон дозирования, 
г/т (жидкости) 

Расход среды, 
тыс. т/год 

Расход реагента, 
т/год 

Ингибитор коррозии 10 - 30 47,22 – 234,19 0,027 - 6,77 
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5 ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ   

Таблица 5.1 - Основные технико-экономические показатели процесса добычи нефти на 
кустовой площадке № 10-бис Усть-Тегусского месторождения 

Показатели Единица 
измерения Значение 

Количество скважин, в том числе: шт. 11 
- добывающих шт. 10 
- водонагнетательных с отработкой «на нефть» шт. 1 
Добыча нефти тыс. т/год 2,40 – 103,43 
Добыча воды (попутно с нефтью) м³/год 129,44 – 200,59 
Добыча попутного газа (с нефтью) млн. ст. м3/год 0,18 – 3,50 
Добыча жидкости (нефть и вода) тыс. т/год 61,35 – 300,92 
Закачка воды для поддержания пластового давления тыс. м3/год 214,39 – 264,10 
Примечание - Основные технико-экономические показатели процесса добычи продукции на кустовой 
площадке №10-бис приняты на основании предоставленной динамики ООО «РН-Уватнефтегаз» – 
приложение № 3 к Заданию на проектирование 

 
Таблица 5.2 - Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов, условия добычи 
нефти, добычи и закачки воды на кустовой площадке и на площадках одиночных скважин 

Показатели Единица 
измерения 

Величина 
Ю2 Ю4 

Начальная пластовая температура °С плюс 84 плюс 84,5 
Газовый фактор м³/т. нефти 27,1 28,16 
Начальное пластовое давление МПа - 26,8 

Для добывающей скважины: 

Способ добычи нефти - Механизированный,  
при помощи ЭЦН 

Устьевое давление (максимальное 
рабочее), не более МПа 3,6 

Устьевое давление (максимально 
возможное, расчетное) МПа 4,0 

Устьевая температура °С до 80 

Для водонагнетательной скважины: 

Рабочее давление на устье скважины МПа 19,0 
Расчетное давление в системе ППД МПа 21,0 
Приемистость скважины, не более м3/сут. не более 750 
Температура воды в системе ППД °С до 30 

 
Таблица 5.3 - Физико-химические свойства и фракционный состав разгазированной нефти 

Наименование параметра Ед. измерения 
Величина 

Ю2 Ю4 
Плотность нефти при 20 °С кг/м³ 842 887 
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Наименование параметра Ед. измерения 
Величина 

Ю2 Ю4 
Вязкость кинематическая при 20 °С 106 м2/с 33,0998 61,2176 
Вязкость кинематическая при 50 °С 106 м2/с 11,3777 18,3766 
Температура застывания °С минус 8,8 минус 5,5 

Массовое 
содержание 

Серы % (масс.) 1,23 1,32 
Смол 
силикагелевых % (масс.) 9,2 9,7 

Асфальтенов % (масс.) 10,5 5,1 
Парафинов % (масс.) 4,18 4,9 

Температура плавления парафина °С 59 57 
Температура начала кипения °С 68,4 78 

Объемный 
выход 
фракций 

н.к. - 100 °С % (об.) 1,8 2,1 
до 150 °С % (об.) 7,7 5,6 
до 200 °С % (об.) 14 9,9 
до 260 °С % (об.) 22,5 18,4 
до 300 °С % (об.) 31 28,3 

 

Таблица 5.4 - Компонентный состав попутного нефтяного газа при однократном 
разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях (Р=101 325 Па, Т=20°С) 

Наименование компонента Химическая 
формула 

Содержание, %(мол.) 

Ю2 Ю4 
Сероводород H2S - - 
Азот + редкие N2 3,06 2,29 
Углекислый газ СО2 0,48 0,52 
Метан СH4 82,7 83,23 
Этан C2H6 5,97 5,78 
Пропан C3H8 4,88 4,37 
и-Бутан i-C4H10 1,39 1,54 
н-Бутан n-C4H10 1,05 0,91 
Остаток (С5+ +высшие) - 0,47 1,36 
Плотность газа, выделившегося из 
сепаратора измерительной установки, кг/ст. 
м3 

- 0,8069 

Относительная плотность по воздуху газа, 
выделившего из сепаратора измерительной 
установки 

- 0,7556 
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Таблица 5.5– Физико-химические свойства и ионный состав пластовой воды 

Наименование параметра Ед. измерения 
Значение 

Ю2 Ю4 
Плотность при 20 °С кг/м3 1014 1015 
Минерализация г/дм3 20,173 23,016 
pH - 6,8 7,09 

Содержание  
ионов 

Сl- мг/ дм3 11786 12715 
SО42- мг/ дм3 33,9 12,6 
НСО3- мг/ дм3 1085 1370 
Са2+ мг/ дм3 544 518 
Mg2+ мг/ дм3 113 99 
Na+ + K+ мг/ дм3 7304 8077 

 

Таблица 5.6 – Динамика добычи и закачки на кустовой площадке 

Год 
Добыча, тыс. т/год Добыча газа, 

млн м3/год 
Закачка воды, 

тыс. м3/ год нефти жидкости 
2023 24,482 47,220 0,83 - 
2024 103,426 234,190 3,50 - 
2025 85,919 215,361 2,91 264,101 
2026 64,543 203,649 2,18 242,181 
2027 49,181 203,649 1,66 235,231 
2028 36,747 204,207 1,24 230,189 
2029 26,856 203,649 0,91 225,130 
2030 19,846 203,649 0,67 221,959 
2031 14,906 203,649 0,50 219,724 
2032 11,427 204,207 0,39 218,734 
2033 9,013 203,649 0,30 217,058 
2034 7,427 203,649 0,25 216,340 
2035 6,291 203,649 0,21 215,826 
2036 5,441 204,207 0,18 216,025 
2037 4,781 203,649 0,16 215,143 
2038 4,301 203,649 0,15 214,926 
2039 3,922 203,649 0,13 214,755 
3040 3,616 204,207 0,12 215,200 
2041 3,339 203,649 0,11 214,490 
2042 3,108 203,649 0,11 214,386 
2043 2,404 168,902 0,08 - 

 

В соответствии с Приложением А к настоящему тому 1750620/1238Д-П-

012.052.000-ПЗ-01 проектом предусмотрено следующее назначение скважин на кустовой 

площадке: 
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Таблица 5.7 – Назначение скважин на кустовой площадке 

Порядковый 
номер скважины 

по оси НДС 

Геолог. номер 
скважины Назначение 

Расстояние до 
следующей 
скважины, м 

1 - добывающая / водонагнетательная 
с отработкой «на нефть» 8 

2 - добывающая / водонагнетательная 
с отработкой «на нефть» 8 

3 - добывающая / водонагнетательная 
с отработкой «на нефть» 8 

4 - добывающая / водонагнетательная 
с отработкой «на нефть» 8 

5 - добывающая / водонагнетательная 
с отработкой «на нефть» 8 

6 - добывающая / водонагнетательная 
с отработкой «на нефть» 8 

7 - добывающая / водонагнетательная 
с отработкой «на нефть» 8 

8 - добывающая / водонагнетательная 
с отработкой «на нефть» 15 

9 - добывающая / водонагнетательная 
с отработкой «на нефть» 8 

10 - добывающая / водонагнетательная 
с отработкой «на нефть» 8 

11 - добывающая / водонагнетательная 
с отработкой «на нефть» - 

Примечание - Для добывающих и водонагнетательных с отработкой «на нефть» скважин указано 
универсальное назначение без геологического номера, так как согласно Заданию на проектирование, 
проектное назначение будет определено в процессе обустройства кустовой площадки. При этом 
общее количество добывающих – 10 и водонагнетательных с отработкой «на нефть» – 1, что 
соответствует графику строительства и остается неизменным в процессе разбуривания и 
обустройства, а также не влияет на технико-экономические показатели кустовой площадки 

 

5.1 Состав проектируемого объекта 

В соответствии заданием на проектирование данным проектом предусмотрено 

выделение следующих этапов строительства: 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Основание площадки»; 

− Этап строительства «ВЛ 6кВ (в габаритах 110 кВ) от ПС 110/6 кВ в районе 

куста скважин №11 Усть-Тегусского месторождения до КТПН куста скважин 

№10-бис Усть-Тегусского месторождения»; 
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− Этап строительства «Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин 

№10-бис Усть-Тегусского месторождения до точки подключения к КУ-3а» 

− Этап строительства «Автомобильная дорога от точки примыкания к 

автодороге на куст №10 Усть-Тегусского месторождения до куста скважин 

№10-бис Усть-Тегусского месторождения»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина первой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина второй позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина третьей позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина четвертой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина пятой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина шестой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина седьмой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина восьмой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина девятой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина десятой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина одиннадцатой позиции)». 
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6 СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В 
ВОДЕ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

Таблица 6.1 - Источник и характеристики водо- и энергоснабжения, связи и местных 
стройматериалов 

Название вида 
снабжения 

Источник 
заданного вида 

снабжения 

Расстояние 
от источника 

до площадки куста №2, км 

Характеристика водо- 
и энергопривода, связи, 

стройматериалов 
Водоснабжение:  

 - техническая отсутствует 
- питьевая отсутствует 
Энергоснабжение см. 1750620/1238Д-П-012.052.000-ИОС1-01 
Связь см. 1750620/1238Д-П-012.052.000-ИОС5-01 
Топливо отсутствует  

 

В соответствии с требованиями к системе электроснабжения данным 

подразделом проекта выполняется: 

- проектирование ВЛ-6 кВ (в габаритах 110 кВ) от ПС-110/6 кВ в районе куста 

скважин № 11 Усть-Тегусского месторождения до КТПН куста скважин №10-бис Усть-

Тегусского месторождения. 

- электроснабжение потребителей куста скважин №10-бис в соответствии с 

поэтапным обустройством куста скважин; 

- выбор трансформаторных подстанций на кусте скважин №10-бис; 

- проектирование системы заземления и молниезащиты проектируемых 

сооружений куста скважин №10-бис; 

- проектирование системы наружного освещения площадки; 

- определение электрических нагрузок. 

Надежность электроснабжения потребителей объектов проектирования обуслав-

ливается обеспечением требуемой степени резервирования.  

Подключение площадки  куста скважин  предусматривается по двум взаимно ре-

зервируемым ВЛ 6 кВ. Для выполнения автоматического секционирования  ВЛ 6кВ и  

обеспечения первой категории надёжности электроснабжения устанавливается пере-

ключательный пункт с АВР на базе вакуумных реклоузеров. 

К электроприемникам I категории по надежности электроснабжения относятся: 

блок контроля и управления, блок технологический измерительной установки, электро-

приводная задвижка, краны трехходовые, электрообогрев трубопроводов, электропри-

ёмники автоматизированной системы управления и безопасности (средства  автоматики 

и КИП, средства вычислительной техники, средства связи, охранной сигнализации, по-

жарной сигнализации и оповещения о пожаре). К III категории по надежности электро-
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снабжения относятся: установки дозирования реагента (СУДР), установка дозирования 

хим. реагентов (шкафного типа), электродвигатели погружных насосов (ЭЦН). 

Питание всех электроприемников объектов проектирования на всех ступенях рас-

пределения электроэнергии обеспечивается от двух независимых взаимно резервирую-

щих источников питания, с перерывом их электроснабжения на время автоматического 

восстановления питания. Приборы системы пожарной сигнализации и оповещения о по-

жаре расположенные в блоке контроля и управления получают питание через шкаф с 

АВР подключенный от РУНН трансформаторных подстанций КТП 6/0,4 кВ №1 и КТП 6/0,4 

кВ №2. В качестве резервного источника питания в АУПС предусмотрены аккуму-

ляторные батареи. Резервные аккумуляторы обеспечивают работу установки не менее 24 

часов в дежурном режиме плюс один час работы автоматики в режиме «Тревога». Пе-

реход на резервное питание при пропадании напряжения сети 220В и обратный переход 

при возобновлении напряжения сети происходит автоматически.  

Определённая проектом мощность питающей подстанции, сечения проводов и ка-

белей, а также принятые в проекте технические решения, согласно расчётам, обеспечи-

вают нормированные значения отклонения напряжения на вводах электроприёмников. 

Подробное описание решений по электроснабжению приведено в томе 5.1 

(1750619/1187Д-П-012.048.000-ИОС1-01). 

Годовая потребность в электрической энергии приведена в таблице 6.2. 

 
Таблица 6.2 - Сведения о потреблении энергетических ресурсов 

Наименование энергоносителя Единица измерения Значения 

Электрическая энергия 
тыс. кВт·ч 8194,22 

тонн условного топлива 1006,54 
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7 СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, 
ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА  

Не разрабатывается, в связи с отсутствием в данном проекте комплексного 

использования сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства. 
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8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗЫМАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ   

В данном томе предусматривается расчет размеров полосы отвода под 
строительство следующих объектов: 

− Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения; 

− Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения  до точки подключения к КУ-3а; 

− Перемычка между действующим нефтегазосборным трубопроводом от куста 

скважин №10 Усть-Тегусского месторождения и проектируемым 

нефтегазосборным трубопроводом от куста скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения; 

− Автомобильная дорога от автодороги на куст №10 Усть-Тегусского месторождения 

до куста скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения; 

− ВЛ 6кВ (в габаритах 110 кВ) от ПС 110/6 кВ в районе куста скважин №11 Усть-

Тегусского месторождения до КТПН куста скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения (Участок 1); 

− ВЛ 6кВ (в габаритах 110 кВ) от ПС 110/6 кВ в районе куста скважин №11 Усть-

Тегусского месторождения до КТПН куста скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения (Участок 2). 

Для строительства вышеперечисленных объектов в составе проекта «Куст скважин 
№10-бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство» предоставлены лесные участки 
общей площадью 56,6841 га, в том числе в границах ранее учтенных земель – 22,8416 га, 
в границах вновь образованных – 33,8425 га. 

Требуемые площади отводов лесных участков для строительства объектов 
определяются из условий размещения сооружений, необходимых для нормальной 
эксплуатации проектируемых объектов и с соблюдением требований нормативной 
документации, утвержденной законодательными актами РФ.  

Площадь проектируемого объекта включает в себя территорию основных 
планировочных решений, и внешнюю полосу шириной 1 м от границы применения 
планировочных решений. Площадь планировочных решений не превышает площадь 
земельного участка, предоставленного для размещения проектируемого объекта, в 
соответствии с утвержденным документом территориального планирования. 

Площадь отвода земель на период строительства проектируемых объектов 
предназначена для размещения техники и оборудования, необходимых для безопасной 
эксплуатации проектируемых объектов.  

На период эксплуатации проектируемых линейных объектов, в соответствии с  
нормативными документами, для обеспечения нормальных условий использования и 
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исключения возможных повреждений трубопровода, линий ВЛ, устанавливаются охранные 
зоны: 

− ширина охранной зоны ВЛ 6 кВ – 22 м, КЛ 6 кВ- 2 м. (согласно Постановлению 
Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»); 

− ширина охранной зоны нефтегазосборного трубопровода составляет 50 м. 
В соответствии с нормами отвода СН 459-74, ВСН № 14278 тм-т1, ПУЭ а также с 

учетом принятых проектных решений ширина полосы отвода составляет для линии ВЛ    
6 кВ принята с учетом рубки леса принята равной от 22 м до 27 м, КЛ 6 кВ- 6 м. Ширина 
отвода под строительство проектируемого нефтегазосборного трубопровода принята с 
учетом проектных решении в плане размещения площадки УЗА, площади рубки леса и 
составляет от 23 до 33 м. Ширина отвода под размещение проектируемой автомобильной 
дороги с учетом проектных решений составляет от 30 м до 50 м. 

В таблице 8.1 приведен расчет площадей аренды земельных (лесных) участков 
представлен в сводной ведомости отвода земельных (лесных) участков, 
предназначенных для строительства объектов по проекту «Куст скважин №10-бис Усть-
Тегусского месторождения. Обустройство». 

 
Таблица 8.1 - Сводная ведомость отвода площадей лесных участков для строительства 
объекта «Куст скважин № 10-бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство» 

Наименование 
объекта по проекту 

Наименование 
объекта согласно 

распоряжению 
Правительства РФ 
от 27.05.2013 г. № 

849-р 

Площадь 
отвода, 

кв. м 

На период 
строительства, кв. м 

На период 
эксплуатации, кв. м 

в границах  
ранее 

учтенных 

в границах 
вновь 

образован
ных 

в границах 
ранее 

учтенных 

в границах 
вновь 

образованн
ых 

Куст скважин №10-бис 
Усть-Тегусского 
месторождения 

Площадка 
производственная 124704 - 99202 - 25502 

Нефтегазосборный 
трубопровод от куста 
скважин №10-бис Усть-
Тегусского 
месторождения  до 
точки подключения к 
КУ-3а 

Трубопровод 
технологический 27712 1864 24213 724 911 

Перемычка между 
действующим 
нефтегазосборным 
трубопроводом от куста 
скважин №10 Усть-
Тегусского 
месторождения  
и проектируемым 
нефтегазосборным 
трубопроводом от куста 
скважин №10-бис Усть-
Тегусского 
месторождения 

Трубопровод 
технологический 2607 2503 - 104 - 
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Наименование 
объекта по проекту 

Наименование 
объекта согласно 

распоряжению 
Правительства РФ 
от 27.05.2013 г. № 

849-р 

Площадь 
отвода, 

кв. м 

На период 
строительства, кв. м 

На период 
эксплуатации, кв. м 

в границах  
ранее 

учтенных 

в границах 
вновь 

образован
ных 

в границах 
ранее 

учтенных 

в границах 
вновь 

образованн
ых 

Автомобильная дорога 
от автодороги на куст 
№10 Усть-Тегусского 
месторождения до 
куста скважин №10-бис 
Усть-Тегусского 
месторождения 

Дорога 
автомобильная с 

усовершенствованны
м облегченным или 
переходным типом 

дорожного покрытия 

12508 1207 2424 1763 7114 

ВЛ 6кВ (в габаритах 110 
кВ) от ПС 110/6 кВ в 
районе куста скважин 
№11 Усть-Тегусского 
месторождения до 
КТПН куста скважин 
№10-бис Усть-
Тегусского 
месторождения 
(Участок 1) 

Линия 
электропередачи 

воздушная, кабельная 
всех классов 
напряжения 

396868 219603 176112 648 505 

ВЛ 6кВ (в габаритах 110 
кВ) от ПС 110/6 кВ в 
районе куста скважин 
№11 Усть-Тегусского 
месторождения до 
КТПН куста скважин 
№10-бис Усть-
Тегусского 
месторождения 
(Участок 2) 

Линия 
электропередачи 

воздушная, кабельная 
всех классов 
напряжения 

2442 - 2426 - 16 

ВСЕГО 566841 225177 304377 3239 34048 
По срокам аренды 566841 529554 37287 

В границах вновь образованных земельных 
(лесных) участков 338425 304377 34048 

В границах ранее учтенных земельных (лесных) 
участков 228416 225177 3239 

 
Границы отвода лесных участков на период строительства, границы охранных зон 

проектируемых объектов, а также сведения о расстояниях между проектируемыми 

коммуникациями представлены на чертежах тома 1750619/1187Д-П-012.048.000-ПЗУ2-01. 

Сведения государственного кадастра недвижимости в разрезе договоров аренды 

предоставлены в таблице 8.2. 
Таблица 8.2 - Сводная ведомость сведений государственного кадастра недвижимости в 

разрезе договоров аренды 
Наименование 

объекта 
Кадастровый 

номер 
Испрашиваемая 
площадь, кв. м. 

Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения 72:18:0000000:124 124 704 

Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин №10-бис 
Усть-Тегусского месторождения  до точки подключения к КУ-3а 

72:18:0000000:124/4964 46 
72:18:0000000:124/4401 33 
72:18:0000000:124/236 550 
72:18:0000000:124/2001 512 
72:18:0000000:124/5002 1447 

72:18:0000000:124 25124 
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Наименование 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Испрашиваемая 
площадь, кв. м. 

Перемычка между действующим нефтегазосборным 
трубопроводом от куста скважин №10 Усть-Тегусского 
месторождения  
и проектируемым нефтегазосборным трубопроводом от куста 
скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения 

72:18:0000000:124/5013 2607 

Автомобильная дорога от автодороги на куст №10 Усть-
Тегусского месторождения до куста скважин №10-бис Усть-
Тегусского месторождения 

72:18:0000000:124 9538 

72:18:0000000:124/5013 2970 

ВЛ 6кВ (в габаритах 110 кВ) от ПС 110/6 кВ в районе куста 
скважин №11 Усть-Тегусского месторождения до КТПН куста 
скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения (Участок 1) 

72:18:0000000:124/5000 10 896 
72:18:0000000:124/5097 1 070 
72:18:0000000:124/5011 580 
72:18:0000000:124/4503 5 316 
72:18:0000000:124/1405 24 287 
72:18:0000000:124/4402 3 203 
72:18:0000000:124/235 1 860 
72:18:0000000:124/4964 1 724 
72:18:0000000:124/5002 2 715 
72:18:0000000:124/2001 855 
72:18:0000000:124/236 1 208 
72:18:0000000:124/4401 136 

72:18:0000000:124 176617 
72:18:0000000:124/5003 166 401 

ВЛ 6кВ (в габаритах 110 кВ) от ПС 110/6 кВ в районе куста 
скважин №11 Усть-Тегусского месторождения до КТПН куста 
скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения (Участок 2) 

72:18:0000000:124 2442 

Границы отвода лесных участков на чертежах с 1750620/1238Д-П-012.052.000-

СЗУ-01-Ч-001 до 1750620/1238Д-П-012.052.000-СЗУ-01-Ч-002. 
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9 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ   

В связи с отсутствием в районе проектируемого объекта земель иных категорий, для 

целей строительства выбраны участки из категории земель лесного фонда. В 

соответствии со ст. 21 Лесного кодекса, строительство, реконструкция и эксплуатация 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда 

допускаются для:1) осуществления работ по геологическому изучению недр; 2) 

разработки месторождений полезных ископаемых. 

При проведении работ по строительству и эксплуатации объектов проектирования 

будут проводиться мероприятия по максимально возможному исключению загрязнений 

поверхностных и подземных вод. 
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10 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ  

Проектом предусматривается восстановление нарушенного плодородного слоя 

почвы. 

Площадь рекультивации земель после завершения строительства (включая уборку 
строительного мусора) составляет _____ га. 

Рекультивация нарушенных земель осуществляется в два этапа: технический и 
биологический. 

Техническим этапом рекультивации на всей площади краткосрочного отвода 

(_____) после завершения строительства предусматривается уборка и вывоз 

строительного мусора засыпка ям и траншей в зимнее время. На землях, не занятых 

болотами и водными объектами, предусмотрены планировочные работы. 

Основной целью биологического этапа, включающего в себя комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, является восстановление 

плодородия нарушенных земель, а так же повышения благоприятных для роста и 

развития растений физических и химических свойств почвы. 
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11 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, 
РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

Все проектные решения приняты в соответствии с действующими 

общегосударственными и отраслевыми нормативными документами. 

В составе проекта не выполнялись работы, связанные с патентными 

исследованиями. 
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12 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Таблица 12.1 - Основные технико-экономические показатели проекта «Куст скважин № 10-
бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство» 
 

Показатели Единица 
измерения Значение 

Количество скважин, в том числе: шт. 11 
- добывающих шт. 10 
- водонагнетательных с отработкой «на нефть» шт. 1 
Добыча нефти тыс. т/год 2,40 – 103,43 
Добыча воды (попутно с нефтью) м³/год 129,44 – 200,59 
Добыча попутного газа (с нефтью) млн. ст. м3/год 0,18 – 3,50 
Добыча жидкости (нефть и вода) тыс. т/год 61,35 – 300,92 
Закачка воды для поддержания пластового давления тыс. м3/год 214,39 – 264,10 
ВЛ 6кВ (в габаритах 110 кВ) от ПС 110/6 кВ в районе 
куста скважин №11 Усть-Тегусского месторождения до 
КТПН куста скважин №10-бис Усть-Тегусского 
месторождения 

км. 7,4 

Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин 
№10-бис Усть-Тегусского месторождения до точки 
подключения к КУ-3а 

км. 1,13 

Автомобильная дорога от точки примыкания к 
автодороге на куст №10 Усть-Тегусского 
месторождения до куста скважин №10-бис Усть-
Тегусского месторождения 

км. 0,49 
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13 СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ  

В данном проекте использовались компьютерная программа SCAD Office 11.5 - 

интегрированная система прочностного анализа и проектирования конструкций (Лицензия 

0002АЕ77). 
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14 ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЭТАПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭТАПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА  

В соответствии заданием на проектирование данным проектом предусмотрено 

выделение следующих этапов строительства: 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Основание площадки»; 

− Этап строительства «ВЛ 6кВ (в габаритах 110 кВ) от ПС 110/6 кВ в районе 

куста скважин №11 Усть-Тегусского месторождения до КТПН куста скважин 

№10-бис Усть-Тегусского месторождения»; 

− Этап строительства «Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин 

№10-бис Усть-Тегусского месторождения до точки подключения к КУ-3а» 

− Этап строительства «Автомобильная дорога от точки примыкания к 

автодороге на куст №10 Усть-Тегусского месторождения до куста скважин 

№10-бис Усть-Тегусского месторождения»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина первой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина второй позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина третьей позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина четвертой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина пятой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина шестой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина седьмой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина восьмой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина девятой позиции)»; 

− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина десятой позиции)»; 
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− Этап строительства «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского 

месторождения. Обустройство. (Скважина одиннадцатой позиции)». 

Строительство объекта по этапам строительства, корректировка и выделение 

которых предусмотрено в настоящей проектной документации в соответствии с Заданием 

на проектирование в следующей последовательности: 

1 этап – строительство коридоров коммуникаций (нефтегазосборные 

трубопроводы, ВЛ 6 кВ). 

2 этап – отсыпка инженерной подготовки. 

3 и далее этапы – обустройство скважин по позициям в соответствии с 

Приложением 1 к Приложению А к настоящему тому. 

Работа кустовой площадки после ввода этапа строительства «Куст скважин №10-

бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство. (Скважина первой позиции)» 

осуществляется следующим образом:  Нефтяная эмульсия, добываемая 

механизированным способом из скважин, подается насосами ЭЦН на устья, 

оборудованные фонтанной арматурой, с давлением 1,6… 3,6 МПа и температурой до 

60°С. 

Продукция добывающей скважины направляется по выкидному трубопроводу на 
переключающий электроприводной трехходовой кран. Данный кран обеспечивает 
переключение работы добывающей скважины на сбор или замер. Переключение 
скважины на замер осуществляется в автоматическом режиме по заданной программе 
или принудительно (в ручном режиме) по сигналу из операторной. 

Для возможности замены трехходового крана без остановки добычи на всём 
объекте на подключениях к сборному и замерному коллектору устанавливается 
отсекающая арматура. 

На водонагнетательных скважинах в период их отработки «на нефть» 
переключение скважины на сбор или замер осуществляется двумя секущим фланцевыми 
задвижками в ручном режиме. 

Для исключения обратного тока жидкости из сборного коллектора в скважину (при 
остановке ЭЦН), на выкидном трубопроводе от скважины установлен обратный клапан. 

Для снижения давления в затрубном пространстве добывающей и 
водонагнетательной (в период ее отработки «на нефть») скважины предусматривается 
соединение его с выкидным трубопроводом от скважины через омываемый обратный 
клапан. 

Для возможности осуществления лабораторного контроля состава и свойств 
добываемой жидкости на выкидных линиях от скважин установлены пробоотборники. 
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При работе скважины на сбор, ее продукция направляется в нефтесборный 
коллектор и, совместно с продукцией других скважин подается в промысловый 
трубопровод транспорта продукции скважин. 

При работе скважины на замер, ее продукция поступает по замерному коллектору 
на вход измерительной установки, в которой производится оценка работы скважины 
путем замера следующих параметров продукции скважины: температуры, давления, 
расхода жидкости, расхода газа, обводненности продукции. 

После измерения продукция скважины подается от измерительной установки в 
нефтесборный коллектор. 

Для возможности отсечения сборного коллектора куста скважин от промыслового 
трубопровода нефтесбора в аварийных ситуациях, на данном трубопроводе установлена 
электроприводная арматура (ЭЛА-1200), обеспечивающая автоматическое отключение 
куста скважин от нефтесборной сети (закрытие ЭЛА-1200) по сигналам систем 
противоаварийной защиты в случае аварийно низкого, аварийно высокого давления в 
нефтесборном коллекторе куста, пожаре на кустовой площадке. 

Для обеспечения поэтапного ввода в эксплуатацию скважин на кустовой площадке, 
на сборном и замерном коллекторах установлена секущая арматура после каждой группы 
скважин. 
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15 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ СО 
СНОСОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ, 
ПЕРЕНОСОМ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Раздел не разрабатывается, так как снос зданий и сооружений, переселение 

людей, перенос сетей инженерно-технического обеспечения не предполагается. 
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16 ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

 
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

документами об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 
 
Главный инженер проекта        К.И. Кравец 
  
   «_____» ______________________ 
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17 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№-116 ФЗ от 21.07.1997  О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 
 

 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности 

 

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений 

 

№ 74-ФЗ от 03.06.2006 Водный кодекс Российской Федерации  

СП 131.13330.2012 Свод правил. Строительная климатология  

СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия  

СП 14.13330.2014 Свод правил. Строительство в 
сейсмических районах  

 

СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для 
строительства 

 

СП 115.13330.2011 Геофизика опасных природных 
воздействий 
 

 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, 
зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности 

 

СП 2.13130.2012 Свод правил. Системы противопожарной  
защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты 

 

 

normacs://normacs.ru/v97i
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                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главного 

инженера - главный энергетик 

ООО «РН-Уватнефтегаз» 

 

______________Д.Н. Столяров 

 

«____» _____________2020 г. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №61/20 
на электроснабжение объекта 

«Куст скважин №10 бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство.» 

 

1. Категория надежности электроснабжения – I (первая). 

2. Класс напряжения - 6 кВ. 

3. Максимальная  мощность – определить проектом. 

4. Источник питания –  ПС-110/6кВ Тегусс 11. 

5. Точки подключения – определить проектом. 

6. Собственник электросетевого хозяйства (в точках подключения): ООО «РН - Уватнефтегаз». 

7. Качество электроэнергии  питающей сети: соответствует  ГОСТ 32144-2013. 

8. Для электроснабжения проектом предусмотреть: 

8.1 Электроснабжение проектируемых потребителей кустовой площадки; 

8.2 КТПН 6/0,4 кВ (мощность и количество определить проектом). Значение коэффициента 

загрузки трансформаторов в аварийном режиме обеспечить не более 0,7; 

8.3 Строительство ВЛ-6 кВ (в габаритах 110 кВ) от ПС-110/6кВ Тегусс 11 до КТПН куста 

скважин № 10 бис Усть-Тегусского месторождения; 

8.4 На площадке куста №10 бис Усть-Тегусского месторождения, прокладку кабельных линий 

(КЛ) выполнить по проектируемым кабельным эстакадам с соблюдением требований ПУЭ. 

При переходе через автодороги предусмотреть габарит эстакады по высоте не менее 6м;  

8.5 Подключение наземного оборудования добывающих скважин предусмотреть от РУ-0,4кВ 

проектируемой КТПН 6/0,4 Кв; 

8.6 расчет и проверку на соответствие коммутационных аппаратов и трансформаторов тока в 

отходящих ячейках РУ-6кВ ПС 110/6 кВ Тегусс 11; 

8.7 расчет токов короткого замыкания, с учетом селективности и требований к отключающей 

способности коммутационной аппаратуры; 

8.8 выбор марки, длины и сечения кабелей проектируемых кабельных и воздушных линий с 

проверкой по длительно-допустимому току и падению напряжения, при необходимости 

разработать предложения по ограничению токов КЗ с отражением в проекте; 

8.9 установку на КП № 10 бис фильтров сетевых активных 0,4кВ для снижения уровня высших 

гармонических составляющих (ВГС) 3-х фазного питающего напряжения станций 

управления с частотным преобразователем; 

8.10 На ВЛ - 6 кВ предусмотреть установку подвесных стеклянных изоляторов; 

8.11 При пересечении ВЛ – 6 кВ с автомобильными дорогами, предусмотреть габарит до 

нижнего провода не менее 10 метров; 

8.12 КТПН должны быть оснащены пожарными извещателями с выводом сигнала в 

диспетчерский пункт ПТК СК-11 (АРМ диспетчера); 

8.13 Предусмотреть наружное освещение проектируемой кустовой площадки с применением 

светодиодных светильников, либо светильников с лампами ДНаТ. Управление освещением 

в ручном и автоматическом режимах. Количество светильников должно обеспечивать 
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Исполнитель: 

Ягудин Д.Д. 

нормируемый уровень освещенности. В целях унификации парка обслуживаемого 

оборудования свести к минимуму типы светильников и ламп освещения; 

8.14 Для защиты от коммутационных перенапряжений предусмотреть применение ОПН. 

9. Предусмотреть систему заземления и молниезащиты, защиту от статического электричества 

проектируемых сооружений. 

10. Разработку электротехнической части проектной документации выполнить в соответствии с 

ПУЭ, требованиями Федеральных законов и технических регламентов. 

11. Проект организации строительства должен предусматривать работу действующих 

электроустановок ООО «РН-Уватнефтегаз» без ограничений в период выполнения 

строительно-монтажных работ в рамках данного проекта. 

12. Предоставление дополнительных исходных данных – по запросу при проектировании. 

13. В сметном расчете учесть выполнение пуско-наладочных работ на электрооборудовании. 

14. Срок действия технических условий – 3 года. 

 

Начальник отдела развития энергохозяйства 

и технологических присоединений       Д.А. Краус 

 

Согласовано: 

Менеджер управления по 

проектно-изыскательским работам       О.А. Киршин 

/
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Приложение №___ 

 

   ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

«Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство» 

Типовые технические требования. 

 

Общие требования 

1. Разработку электротехнической части проектной документации выполнить в 

соответствии с требованиями Федеральных законов, технических регламентов, ПУЭ 

ЛНД Компании, Общества, утвержденной документации СТПК (Системой Типового 

проектирования Компании) и другой действующей нормативно-технической  

документацией. 

2. На начальном этапе проектирования разработать основные проектные решения (ОПР) 

по системе электроснабжения. В составе ОПР  разработать рекомендуемый  и 

альтернативные варианты  основных технических решений ( с характеристиками  

основного электротехнического оборудования и укрупненными расчетами 

стоимости), согласовать с Заказчиком.  

3. При разработке проекта локальной энергосистемы  - выполнить требования МУК 

«Оценка устойчивости работы локальных энергосистем и рекомендации по 

проектированию и реконструкции локальных энергосистем» (Приложение  № 1).  

4. Разработку системы электроснабжения предусматривать с точки зрения 

капиталоёмкости, ремонтопригодности. 

5.  Проектные решения должны предусматривать, с учетом этапов строительства и 

ввода в эксплуатацию объектов, разработки мероприятий для подключения к 

действующим объектам без ограничения мощности. Наименование этапов 

строительства, объектов энергетики, должны быть согласованы с заказчиком и точно 

соответствовать наименованию объектов программы капитального строительства  

Заказчика.  

6.  Систему электроснабжения разработать  с учетом  максимальной возможной 

интеграцией с существующей и ранее запроектированной инфраструктурой и 

системой электроснабжения.  

7.  Категорию электроснабжения потребителей определить проектной документацией в 

соответствии с действующей НТД. 

8.  Проектные решения и разрабатываемая документация должны соответствовать  

требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ». 

9. Предусматривать применение энергоэффективных и  экономически эффективных 

типов электрооборудования, материалов и способов канализации электроэнергии. 

При разработке  основных технических решений (проектных решений) обязательно 

руководствоваться «Справочником ПАО «НК «Роснефть» «Наилучшие доступные 

технологии, технические решения и оборудование в области повышения 

энергоэффективности и энергосбережения нефтегазодобычи»  (Приложение №20) 

10.  Проектными решениями предусмотреть мероприятия по энергосбережению, 

экономии электроэнергии. (проектные решения вынести в отдельные подразделы).  

11.  Все  электроустановки  должны максимально  проектироваться  в  блочно-модульном 

исполнении в полной заводской готовностью и (или) максимально заводской 

готовностью. 

12. В технической закупочной документации на  закуп электротехнического 

оборудования, обязательно включать требование об необходимости выполнения 

требований  ПУЭ и (ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007)  к цветовому и 

цифровому обозначению отдельных изолированных и неизолированных. В 
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спецификациях  в  наименовании кабельной продукции отражать буквенное 

обозначение  проводников  (нулевого рабочего N,  защитного заземления PE, 

совмещенного нулевых защитного и нулегого рабочего PEN)     

13.  При рассмотрении характеристик электрооборудования учитывать аспект 

изготовления, комплектации и поставки отечественными производителями. 

14. При разработке ПСД, опросных листов (ОЛ) и технических требований (ТТ), с 

определением объемов и комплектности поставки блочного/крупноблочного 

оборудования и зданий/сооружений, требующих монтажа, сборки, досборки на 

строительной площадке предусмотреть: 

- на этапе разработки ОЛ и ТТ на поставку блочного/крупноблочного оборудования и 

зданий/сооружений включить требования об обязанности поставщика разработать и 

передать Заказчику в составе конструкторской документации ведомости объемов 

работ по монтажу, обвязке, подключению, сборке, досборке на строительной 

площадке блочного/крупноблочного оборудования, зданий/сооружений; 

- на этапе проектирования на основании конструкторской документации разработать 

проектную (в том числе сметную) документацию, предусматривающую необходимый 

объем работ по монтажу, обвязке, подключению, сборке, досборке на строительной 

площадке блочного/крупноблочного оборудования, зданий/сооружений. 

- Не допускается передачу технической закупочной документации (технических 

требований, опросных листов и т.п.) в формате Adobe Acrobat с пофайловым 

разделением страниц. 

15. Предусматривать в закупочной документации (технические требования, опросные 

листы и т.д.) на силовые трансформаторы мощностью 10 МВА и более требование о 

необходимости проведения  работ по консервации (перевод из транспортного 

положения) на месте временного хранения трансформаторов в случае необходимости 

складирования более трех месяцев.  

16. Предусмотреть разработку сравнительных таблиц на основное (блочное) 

оборудование, закупаемое по опросным листам (ОЛ, лист генератора) и техническим 

требованиям (ТТ). 

17. Технические решения, принятые в схеме электроснабжения, должны обеспечивать: 

- нормируемый уровень (категорию) надежности электроснабжения для каждой 

группы потребителей согласно требованиям ПУЭ и другой действующей 

нормативно-технической документации (НТД); 

- нормируемый  уровень  качества электроэнергии согласно требованиям 

законодательства и НТД; 

- оптимальные (нормируемые)  потери в элементах сети; 

- поддержание требуемых параметров технологического режима работы 

оборудования при изменении электрических нагрузок; 

- снижение эксплуатационных затрат. 

18.  При разработке проектной документации для принятой схемы электроснабжения с 

учетом очередей и этапов строительства выполнить: 

- определение  электрических нагрузок; 

- расчет режимов (нормальный, послеаварийный) работы электрических сетей;  

- расчет токов короткого замыкания (КЗ), проверку коммутационных аппаратов, ТТ, 

токоведущих частей с учетом селективности и требований к отключающей 

способности коммутационной аппаратуры (при необходимости разработать 

предложения по ограничению токов короткого замыкания с отражением 

мероприятий в проекте); 

- расчет уставок электрических защит и противоаварийной автоматики; 

- выбор марок, длин и сечения проводов и кабелей проектируемых воздушных и 

кабельных линий с проверкой: по длительно-допустимому току и падению 

напряжения во всех режимах работы сети (нормальный, послеаварийный), по 

действию токов короткого замыкания; 
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- подключение и интеграцию новых присоединений в существующую систему 
электроснабжения (с расчетами и проверками существующих электрических сетей), 
необходимость определить техническими условиями на электроснабжение. 

- расчет баланса активной и реактивной мощности по системе электроснабжения с 

учетом существующих и подключаемых проектных нагрузок. Предусмотреть 

дополнительные проектные решения по доведению коэффициента мощности и 

качества электроэнергии до нормируемого уровня путем установки и подключения: 

    А) АДФГ 0,4 кВ (активный динамический фильтр гармоник), как правило, к 

шинам 0,4кВ  КТПН-6(10)/0,4кВ кустовых площадок    и  других точках 

подключения источников высших гармоник. 

 Б)  УКРМ 0,4-10кВ 

 Проектирование (в части подбора оборудования) УКРМ 0,4-10 кВ и АДФГ 0,4 кВ 

 на производственных объектах добычи нефти и газа, выполнить в соответствии с  

 МУК «ЕТТ УКРМ  0,4-10кВ и АДФГ 0,4кВ» (Приложение 2)  

19. Молниезащиту и заземление оборудования выполнить согласно требованиям ПУЭ,

РД 34.21.122-8 и СО 153-34.21-122-2003.

20. Разработать мероприятия и рекомендации по повышению грозоупорности

проектируемых и существующих электрических сетей.

21. С целью защиты оборудования от внутренних и внешних перенапряжений в

электрических сетях 6-110 кВ принимаемые технические решения при

проектировании должны учитывать требования МУК «Защита электрических сетей

от грозовых и внутренних перенапряжений» (Приложение 9)

22. При выполнении систем заземления в местах подвода и крепления внешних шин

заземления  предусмотреть выполнение металлосвязей (полос) с компенсаторами для

исключения появления разрывов при консолидации (просадке) грунта

23. Предусмотреть технические решения для защиты от вторичных проявлений молнии и

статического электричества, от заноса высокого потенциала по внешним подземным

и надземным коммуникациям.

24. При проектировании электродвигательной нагрузки 0,4кВ мощностью от 10 кВт и

выше предусматривать установку контроллеров тока и напряжения с организацией

защиты от работы в неполнофазном режиме.

25. Предусматривать сетчатое ограждение для площадок энергообъектов и площадей

под площадками наземного энергетического оборудования (металлическое

ограждение из сварной сетки).

26. Наружное освещение площадок размещения технологического и электротехнического 
оборудования предусмотреть на прожекторных мачтах с молниеотводами с 
применением светодиодных (энергосберегающих) светильников, светильников с 
лампами ДНаТ обеспечивающих нормируемую освещенность. Количество, марку, 
место расположения и мощность определить проектом. Предусмотреть управление 
освещением в ручном и автоматическом режимах (от фотодатчика).

27. Цветовое оформление электрооборудования и информационных знаков на ВЛ

предусмотреть в соответствии с методическими указаниями "Применение

фирменного стиля ОАО "НК "Роснефть" при оформлении производственных

объектов в дочерних обществах ОАО "НК "Роснефть" блока Upstream и

производственного сервисного блока" ПЗ-01.04М-0006. (Приложение 25)

28. Исполнение электрооборудования, кабельной продукции, электротехнических

изделий и устройств в отношении класса взрывозащиты и пожароопасности принять в

соответствии с классификацией взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии

с НТД (ПУЭ, ПБ, НПБ 105-03 и т.д.).

29. Рассмотреть перечень релевантных МТР для вовлечения (электротехническое

оборудование,  проводниково-кабельная продукция) из свободного запаса  Заказчика

с отражением в заказной  документации в качестве рекомендации для закупа

(спецификации, ОЛ, ТТ).
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30. По запросу Заказчика,  предоставить отдельно оформленные расчетов согласно

ГОСТ Р 21.1101-2013 п.4.1.9.

31. Внимание, предоставление дополнительных исходных данных от Заказчика для

проектирования, производится  заблаговременно по отдельному запросу проектной

организации с учетом сроков предоставления не менее 10 рабочих дней и более по

согласованию (в зависимости от сложности и объема запрашиваемой информации) не

допуская остановки процесс проектирования.

32. Предусмотреть  разработку смет на пуско-наладочные работы для  

электрооборудования и электрических сетей.

33. В 14 дневный срок после заключения договора на разработку ПСД направить

Заказчику реестр ПСД.

34. Разработчику ПСД, с целью снижения замечаний внутренней экспертизы Заказчика,

рекомендуется  выполнить  проверку по Чек-Листу (Приложение к ТТ №10).

35. В составе РД/СД при проектировании линейных объектов энергетики учесть монтаж

и закуп информационных табличек в соответствии с требованиями ООО «РН-

Уватнефтегаз» (Приложение  №11), Стандартом фирменного стиля Компнии

(Приложение №25),  и МУК №ПЗ-01.04 М-0006.

   Требования  к  размещению электроустановок относительно ЗСО. 

36. В ходе разработки генерального плана и определения посадки электроустановок,

необходимо изучить  прилегающую территорию застройки на предмет наличия

водозаборных скважин. При разработке проектных решений, руководствоваться

требованиями п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 и при необходимости выполнить

корректировку существующих проектов зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборов, с

обязательным согласование в  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской

области».

Требования к электроснабжению и подключению к действующим    

электрическим сетям и пересечения с действующими коммуникациями. 

37. Источник электроснабжения:

-  ПС-110/6кВ Тегусс 11. 

38. Выполнить анализ существующей системы энергоснабжения в районе строительства.

39. Предусмотреть проверку и при необходимости предусмотреть замену

трансформаторов тока на присоединениях питающей электроустановки (включая

ввода и секционные выключатели)

40. По результатам расчета уставок РЗА по присоединениям ЛЭП, в случае

необходимости предусмотреть установку реклоузеров 6,10,35кВ на присоединениях,

не обеспеченных чувствительностью защит.

41. Выполнить расчет и проверку существующих ЛЭП по пропускной способности и

режимам работы сети (нормальный, ремонтный, послеаварийный), а также проверку

существующего оборудования в связи с подключением дополнительной проектной

нагрузки, с учетом действующих и перспективных электрических нагрузок по кустам

по подключенным потребителям к данной ЛЭП.

42. Для детальной проработки вопросов проектирования (подключения к существующим

сетям, пересечения действующих с действующими коммуникациями, размещения

электроустановок и ЛЭП и т.п.)  в объем проектирования включить этап

обследования  профильными специалистов отделов (электротехнического,

строительного, ген.планов и дорог, автоматизации и связи и др. по необходимости)

43. В ходе обследования изучить территорию застройки на предмет наличия

водозаборных скважин  определить необходимость корректировки существующих

проектов зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборов
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44. Для получения технических условий на подключение проектных нагрузок и

электрических сетей к действующим электрическим сетям Заказчика, необходимо

направить Заказчику запрос с расчетом проектных электрических нагрузок, классом

напряжения потребителя,  картографию района с действующими объектами

инфраструктуры   и  предлагаемую схему подключения к электрически сетям (если

применимо)

45. Получения технических условий на проектирование в местах пересечения

(сближения, прохождения в охранных зонах) объектов инженерных коммуникаций

собственников сторонних организаций, институту поручается  получение таких

технических условий самостоятельно и должно быть учтено в сметах на ПИР.

Требования к ПС-110/35/6(10) кВ, ПС-110/6(10)кВ. 

46. При разработке проектных решений и подготовке закупочной документации,

обеспечить выполнение требований документации типового проектирования:

Паспорт документации типового проектирования   Компании «Типовые технические

решения. Типовые проектные решения. Подстанции 110/35/6кВ и

110/6кВ».(Приложение №2), МУК «Типовые Технические Требования» подстанции

110/35/6(10)кВ, 110/6(10) кВ  (Приложение №7)

47. Оснастить ПС 110 кВ противоаварийной, режимной и  сетевой автоматикой.

Основное (первичное) электротехническое оборудование оснастить

микропроцессорными устройствами релейной защиты, автоматики в соответствии с

требованиями:

- с поддержкой стандартных протокола обмена, совместимых с АСУ ТП (ССПИ) на

существующих объектах электросетевого хозяйства; протоколы обмена согласовать

Сетевой Компанией и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ;

 - схемы распределения устройств РЗА по трансформаторам тока и напряжения 

согласовать с Сетевой Компанией и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ. 

48. Оснастить основное (первичное) электротехническое оборудование на ПС 110 кВ

устройствами сбора и передачи телеинформации по двум независимым каналам связи

в соответствии с  Техническими требования по организации обмена технологической

информации с Тюменским РДУ. Технические характеристики каналов связи, точки

измерения, состав и объем передаваемой телеинформации согласовать с  Сетевой

Компанией и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ; При необходимости,

проектом (отдельным этапом, с учетом разработки комплекта РД, смет)

предусмотреть реконструкции нового строительства в электроустановках Сетевой

компании.

49. Выполнить учет электроэнергии в соответствии с Типовой инструкцией по учету

электроэнергии при ее производстве, передачи и распределении (СО 153-34.09.101-

94). 

Оснастить впервые сооружаемые объекты электросетевого хозяйства телефонной 

связью с  оперативным персоналом  Сетевой Компанией, (Филиалом ОАО «СО ЕЭС» 

Тюменское РДУ   если указаны такие требования в ТУ). 

Оснастить все устройства РЗА, учета, ПА и т.п. и собственные нужды  источниками 

бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для 

предотвращения их  отказа при возникновении аварийных электроэнергетических 

режимов. 

50. Проект выполнить с учетом требований Стандартов ОАО «СО ЕЭС»:

- СТО 59012820.29.020.006-2015  «Релейная защита и автоматика. Автономные

регистраторы аварийных событий. Нормы и требования.

- СТО 59012820.29.240.001-2011  Релейная защита и автоматика. Условия

организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования.

–СТО  59012820.29.020.008-2015  Релейная защита и автоматика. Автоматическое

85

83



Стр. 6 

противоаварийное управление режимами энергосистемы. АЛАР. Нормы и 

требования. 

51. Оснастить проектируемое основное (первичное) электротехническое оборудование

устройствами сбора и передачи телеинформации на сервер АСДУ по двум

независимым каналам связи, исключающим возможность одновременного отказа

(вывода из работы) по общей причине. Устройства сбора и передачи

телеинформации должны поддерживать протоколы семейства IEC (МЭК) 60870-5-

101 и 60870-5-104. Цикл передачи телеизмерений и телесигналов должен быть не

более 1с.

52. Технические характеристики каналов связи, точки измерения и объем передаваемой

телеинформации предварительно согласовать с Управлением энергетики Общества.

Требования к подстанции 35/6(10)кВ 

53. При разработке проектных решений и подготовке закупочной документации,

обеспечить выполнение требований документации типового проектирования:

Паспорт документации типового проектирования   Компании «Типовые технические

решения. Типовые проектные решения. Подстанции 35/6(10)кВ».(Приложение №3),

МУК «Единые Технические Требования» Подстанции 35/6(10)кВ

(Приложение №24)

54. Предусмотреть двухтрансформаторную  ПС 35/6(10) кВ с установленной мощностью

трансформаторов (мощность уточнить при проектировании). ОРУ 35 кВ подстанции

предусмотреть по схеме 35-5АН. Конструктивное исполнение ПС (ГП, ЭЛ и АС

части) должно предусматривать возможность увеличения трансформаторной

мощности на одну ступень (из ряда номинальных мощностей).

55. В ЗРУ 6 кВ подстанции предусмотреть устройство БАВР 6 кВ.

56. ПС должна быть оснащена устройствами релейной защиты и автоматики.

57. Устройства релейной защиты, выводимые из работы по условию режима сети (АПВ,

АВР, АЧР), селективности действия (УРОВ, Выбор группы уставок, ввод/вывод

защит) или по другим причинам, должны иметь специальные приспособления для

вывода их из работы оперативным персоналом (в виде ключей), учесть при

разработки ОЛ и ТТ на закуп. .

58. Для обеспечения эксплуатационных проверок и испытаний в схемах защит следует

предусмотреть испытательные блоки или измерительные зажимы (обязательно цепи

напряжения и тока) согласно ПУЭ п.3.2.33, 3.4.16.

59. При выборе трансформаторов тока (ТТ), предназначенных для  питания токовых

цепей устройств РЗиА,  должны учитываться требования ПУЭ п.3.2.29, 3.2.30.

60. Предусмотреть полный комплект ЗИП для каждого вида установленных

микропроцессорных устройств (МПУ) релейной защиты и полного перечня

установленного вторичного оборудования (по 1-2 единицы для каждого вида), учесть

при разработки ОЛ и ТТ на закуп.

61. Предусмотреть цепи дистанционного управления ячейками 35кВ и цепи передачи

данных о состоянии ячеек и устройств оперативного тока, передачи данных со

счетчиков электроэнергии.

62. Систему АСТУЭ/АСДУ предусмотреть на базе системы  ООО НПО «МИР» (или

аналог) в соответствии с «Автоматизированная система технического учета

электроэнергии и диспетчерского контроля и управления технологическими

объектами электроснабжения месторождений ООО «РН-Уватнефтегаз». Технические

требования» (Приложение к ТТ №8).

63. Проектными решениями предусмотреть интеграцию в существующую систему

АСТУЭ/АСДУ, выполненную на базе системы  ООО НПО «МИР».

64. Предусмотреть вывод и передачу данных АСТУЭ/АСДУ электроустановок -

показаний щитовых приборов и других контролируемых параметров работы

проектируемого электрооборудования.
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65. Организацию передачи данных и интеграцию в существующую систему 

АСТУЭ/АСДУ выполнить максимально используя  существующие системы 

телемеханики  по каналам ШБД или по  каналу ВОЛС (в случае его организации).  

66. Разработать проект сети связи в части организации каналов передачи данных 

(АСТУЭ/АСДУ устройств РЗА и ПА),  с учетом интеграции в существующие сети 

связи и системы. 

67. АСТУЭ/АСДУ электроустановки, техническое решение согласовать с Заказчиком.  

68. Молнизащиту и заземление подстанции выполнять согласно требованиям ПУЭ, РД 

34.21.122-8 и СО 153-34.21-122-2003. 

69. Защиту оборудования ПС от перенапряжения предусмотреть с применением ОПН-

35кВ (с установкой счетчиков количества срабатываний)  и ОПН-6(10)кВ. 

70. Наружное освещение подстанции предусмотреть на базе светодиодных 

(энергосберегающих светильников) светильников с обеспечением нормируемого 

уровня освещенности. Светильники необходимо располагать на конструкциях 

подстанции (КРУ, стойки, ограждение) с точечной подсветкой мест обслуживания. 

Количество, марку, место расположения и мощность определить проектом. 

Предусмотреть систему автоматического управления наружным освещением. Выбор 

электрооборудования для сетей освещения подтвердить расчетом. 

71. В спецификациях проекта учесть комплектацию подстанции табличками с 

оперативными наименованиями  оборудования. 

 

Требования к ВЛ 6-110 кВ 

72. При проектировании воздушных линий, руководствоваться требованиями МУК 

«Требования по проектированию воздушных линий электропередач 0,4-110кВ» 

Приложение №19. 
73. Трассу ВЛ необходимо согласовать с Заказчиком. 

74. Расстановку опор ВЛ 35-110 кВ выполнять на максимально возможных расстояниях 

согласно типового проекта и геологических условий, обеспечить согласование 

расстановки опор с заказчиком до выполнения ИСИ с последующей (при 

необходимости)  корректировкой после проведения ИСИ. 

75. При выполнении ИСИ (указывать в задании на ИСИ) предусматривать закрепление 

центров опор с оформлением актов. 

76. Выбор конструкций ВЛ 35 кВ необходимо выполнять из условий: 

- минимума затрат на их техническое обслуживание и ремонт; 

- возможности проведения технического обслуживания и ремонта без снятия 

напряжения (горизонтальное расположение проводов, разъемные зажимы и т.д.).  

77. Тип опор определить на этапе выполнения ОПР (выполнить ТЭСВ) согласно 

требований раздела 4 МУК «Требования к проектированию воздушных линий 

электропередач 0,4-110кВ» (Приложение 19) с учетом необходимой высоты, 

прочности, обеспечивающие соответствие ВЛ требованиям ПУЭ по устойчивости к 

климатическим воздействиям.  

78. ВЛ предусмотреть со сталеалюминиевыми проводами, сечение и марку проводов 

определить и согласовать с Заказчиком на стадии ТЭСВ. 

79. Срок службы опор, проводов и грозозащитных тросов, арматуры для проводов и 

грозозащитных тросов ВЛ 35-110 кВ должен составлять не менее 30 лет. 

80. Применение сертифицированных покрытий металлоконструкций для защиты от 

коррозии. 

81. Расчетные климатические нагрузки на строительную часть – опоры и фундаменты – 

должны соответствовать ПУЭ.  

82. Конструкция опор должна обеспечивать: возможность технического обслуживания и 

ремонта ВЛ под напряжением, максимальную технологичность при монтаже 

проводов и тросов, отсутствие специальных требований и разрешений на 

транспортировку. 
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83. Предусмотреть применение на ВЛ 6-110 кВ: изолирующих подвесок со стеклянными

изоляторами согласно ПУЭ-7 п.2.5.98, междуфазных распорок (тип и параметры

определять проектом); защитных протекторов в поддерживающих зажимах ВЛ.

84. Предусмотреть  в ПСД принципиальную схему сети 35-110кВ и выше с местами

установки ОПН согласно действующей НТД по грозозащите.

85. Предусмотреть разработку узлов установки и крепления ОПН на опорах ВЛ, с

обязательной разработкой рабочих чертежей в РД.

86. Предусмотреть выполнение шлейфов на анкерных опорах ВЛ 35-110 кВ :

- с углом поворота до 20 градусов учесть монтаж одной (на фазу) дополнительной

поддерживающей подвески с изоляторами типа ПС-70Е (количество изоляторов

принять в соответствии с классом напряжения);

- с углом поворота более 20 градусов учесть монтаж двух (на фазу) дополнительных

поддерживающих подвесок с изоляторами типа ПС-70Е (количество изоляторов

принять в соответствии с классом напряжения).

87. В качестве гасителей вибрации следует применять резонансные многочастотные

гасители вибрации (ГВ, ГВП, ГВУ).

88. Пересечение и сближение ВЛ 35 кВ с инженерными коммуникациями (трубопроводы,

автомобильные дороги, другие ВЛ) согласно требованиям ПУЭ с обеспечением

минимального количества пересечений. При пересечении с автомобильными

дорогами габарит не менее 10м.

89. Вырубка просеки на залесенных участках трассы в соответствии с требованиями

п.2.5.207 ПУЭ.

90. Ширина временной полосы отвода под строительство ВЛ в соответствии с

указаниями ВСН №142278ТМ-т.1 «Нормы отвода земель для электрических сетей

напряжением 0,38 – 750 кВ».

91. Охранная зону ВЛ согласно Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009г.

92. Ледовая защита опор при прохождении ВЛ в местах паводкового затопления (либо

стоящих в воде).

93. Система защиты от атмосферных, грозовых перенапряжений на ограничителях

перенапряжения (ОПН).

94. Заземляющие устройства опор ВЛ согласно требованиям п.2.5.129 - 2.5.134 ПУЭ. 
Размеры заземляющих устройств проложенных в земле принять в соответствии с 
ГОСТ Р 50571.5.54, соединения - по ГОСТ 10434-82.

95. Информационные знаки предусмотреть согласно п.2.5.23 ПУЭ,  учитывая требования

(Приложение 11). Разработать Опросные листы на каждый вид опор 35-110кВ и

сравнительную таблицу для проведения технической экспертизы предложений

поставщиков.

Требования к КТП 6/0,4кВ 

96. При проектировании КТПН 6/0,4кВ для кустов скважин руководствоваться:

- Методические указания Компании « Единые технические требования. Комплектные

трансформаторные подстанции (КТП) 6(10)/0,4кВ (с НКУ, без НКУ)

№ П4-06 М-0087» (Приложение к ТТ №4).

97. С целью избежания схлестов спусков ВЛ на КТПН, установка опоры ВЛ-6(10)кВ с

ЛР-6(10)кВ не должна превышать расстояние 3-4 метров. Для удобства

обслуживания, концевую опоры с линейным разъединителем, устанавливать

территории на кустовой площадке перед обвалованием куста.

Спуски проводов на КТПН и обвязку КПУ-6(10)кВ  выполнить СИП.

98. Выбор коммутационных аппаратов в 0,4кВ в КТПН предусмотреть с учетом

селективности и требований к отключающей способности коммутационной

аппаратуры (с отражением результатов в проекте):

- на соответствие номинального тока расцепителя расчетному току нагрузки;

- на соответствие тока уставки отсечки пусковому току двигателя;
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- на соответствие максимальному (трехфазному) току КЗ в начале линии; 

- на соответствие по отключающей способности минимальному (однофазному) току  

КЗ (соответствие принятой уставки электромагнитного расцепителя выключателя 

расчетному однофазному току КЗ.).    

99. КТП должны быть оснащены пожарными извещателями с выводом сигнала в 

диспетчерский пункт ПТК СК-11 (АРМ диспетчера). 

 

 

      

Требования к кабельным линиям 

100. Трассы кабельных линий предусматривать  с учетом минимизации переходов через 

автодороги и коридоры коммуникаций. 

101. Прокладка кабельных линий (КЛ) должна предусматриваться в соответствии с 

требованиями завода-изготовителя с учетом типа и конструктивных особенностей. 

102. В условиях сложных переходов (подъемы, спуски, переход ВЛ к КЛ) для повышения 

надежности изоляции и предотвращения изломов или расслоения изоляции в месте 

изгиба (при нарушении требований к радиусу изгиба) необходимо применять ребра 

жесткости. 

103. Для КЛ-0,4кВ применить кабели с изоляцией, не распространяющей горение 

(исполнение «НГ») или не распространяющей горение и низким дымо- и 

газовыделением (исполнение «НГ-LS»). 

104. Наружную прокладку КЛ предусматривать по кабельным эстакадам (Приложение 

№18.) с соблюдением требований ПУЭ преимущественно без вставок и 

соединительных муфт. Для наружной прокладки предусматривать кабели в 

исполнении ХЛ. 

105. Для КЛ свыше 1кВ  в сетях с изолированной нейтралью рекомендуется  применение 

кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) в соответствии с указаниями 

ПАО «НК «Роснефть».  Применение  кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой 

резины (ЭПР) - при соответствующем обосновании. 

106. При прокладке взаимно резервирующих кабельных линий руководствоваться 

требованиями ПУЭ: прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и 

располагать на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, 

фермы). 

107. Прокладку КЛ к прожекторным мачтам с молниеотводами предусматривать с 

учетом требований ПУЭ п.4.2.141. На участке 10 метров до мачты –питающий кабель 

проложить в металлической трубе в земле. 

108. Предусмотреть соединение концевых стоек кабельной эстакады с контуром 

заземления площадок с электрооборудованием. 

109. Предусмотреть следующий порядок раскладки кабелей на кабельной эстакаде: 

- силовые высоковольтные кабели выше 1кВ – нижний ряд; 

- силовые низковольтные кабели 0,4кВ – средний ряд; 

- контрольные кабели – верхний ряд; 

110. Выбор сечения кабеля  выполнить  в соответствии с  Инструкцией Компании «Выбор 

силового кабеля при проектировании объектов наземной инфраструктуры 

нефтегазодобычи» (Приложение №18). 

111. При переходе через автодороги габарит кабельной эстакады по высоте должен быть 

не менее 6 м; 

112. Предусматривать защиту от механических повреждений участков КЛ, проложенных 

на высоте ниже 2 м от уровня земли, а также участки КЛ под скатными крышами, 

находящимися в зоне риска падения льда. 

113. Предусмотреть установку бирок в начале и конце кабельной линии, через каждые 

50м, на кабельных муфтах.    В рабочих чертежах и сметном расчете,  предусмотреть 

нанесение информации (маркировку) на бирки, с помощью  термопринтеров. 
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114.  В случаях принятия решения Заказчиком выполнить электроснабжение одиночных 

скважин по КЛ-3кВ,  требуется: 

- применить кабель типа ЦАСКЛ; 

- прокладку предусмотреть траншейным способом ; 

- места соединения участков КЛ-3кВ, в соответствии с условиями прокладки и 

максимальной монтажной длиной, предусмотреть надземным способом, с установкой 

надземных соединительных узлов; 

- наружную прокладку КЛ предусматривать по кабельным эстакадам с соблюдением 

требований ПУЭ преимущественно без вставок и соединительных муфт; 

- учесть возможность проведения монтажных и подготовительных работ в зимний 

период времени. 

 

Требования к греющему кабелю и системам промышленного обогрева. 

115. При проектировании и разработке закупочной документации обязательным 

требованием для исполнения являются «Методические указания ЕТТ «Греющий 

кабель. Система промышленного обогрева»  (Приложение 21) 

При выборе технических решений учесть, что саморегулирующийся нагревательный 

кабель применять для обогрева трубопроводов и арматуры кустовых площадок, 

площадок узлов запуска и приема СОД, а также ВПТ (внутрипромысловых 

трубопроводов) небольшой протяженности (до 300-500 м). Для обогрева ВПТ 

протяженностью от 500 м до 1500 м применять резистивный кабель. Для обогрева 

ВПТ протяженностью более 1500 м применять СКИН-систему. 

                                                

 

                                                  Требования к ПОС 

 

116. Для строительства линейных объектов  электроэнергетики,  обязательно 

предусмотреть   виды работ (объем и условия):   

- вдоль трассовых проездов (при наличии требований в утвержденных ИД на ПОС)  

- расчистку от снега;  

- вырубку/расчистку просеки (с учетом захоронки). 

- техническую рекультивацию; 

- устройство настилов (при необходимости); 

- перевозку и развозку МТР 

- строительные  

- монтажные 

- выполнение ПНР 

117. При строительстве свайных оснований линейных объектов электроэнергетики из 

стальных труб  вибропогружателем с гидравлическим приводом с более высокой 

расценкой чем сваебоем – необходимо обосновать. 

118. Развозку материалов по трассе (в том числе свай) от мест их складирования к местам 

монтажа предусмотреть механизированным способом с применением грузового 

транспорта. 

119. Учесть необходимые ресурсы и затраты для проведения пуско-наладочных работ для 

всех объектов электроэнергетики и, при необходимости, их отдельных элементов. 

120. Разработать и согласовать с Заказчиком ведомость работ по ПНР на каждый объект 

электроэнергетики в течении 14 дней после утверждения этапов строительства по 

проекту. 

121. После согласования КД на основное блочное энергетического оборудование, по 

предоставленным поставщиком ведомости объемов работ (ВОР) на досборку блоков 

поставляемых  в максимально заводской готовности – выполнить корректировку  

смет ЛСР,ОСР,ССР в течении 10 рабочих дней. 

 

90

88



           Стр. 11 

Требования к УБПВД 

    

122. Схема первичных цепей должна быть выполнена с учетом  требований: 

- одна разгонная шина; 

- 2 тирристорных устройства; 

- ремонтопригодность.  

 

Требования к насосному блоку БКНС 

123. Предусмотреть подключение электродвигателя 6(10) кВ питающим кабелем сверху. 

124. На электродвигателях обязательно должны быть карманы для установки 

термодатчиков и организована защита от перегрева подшипников. 

125. Все электрические узы (коробки, кнопки управления, ключи переключателей, шкафы 

управления, светильники и т.д.) должны иметь степень защиты IP54. 

126. Светильники предусмотреть влаго-брызго-защищенные, лампы  адаптированные к 

работе в условиях постоянной повышенной вибрации. 

127. Рассчитать и обеспечить вентиляцию (естественную и принудительную). 

128. Предусмотреть полосовые видимые заземлители для оборудования. 

129. Компоновка оборудования должна предусматривать беспрепятственный выкат 

электродвигателя, обеспечена ремонтопригодность. 

130. Предусмотреть обогрев блока. 

131. Прокладку силовых цепей,  цепей управления и собственных нужд (освещения, 

отопления) предусмотреть с защитой от механических повреждений. 

132. Выбор основного оборудования выполнить в соответствии с  рекомендациями  

изложенными в «Справочнике Компании  наилучших технологии энергосбережения» 

Приложение 20. 
                    

            Требование к организации электроснабжения буровых станков. 

 

133. В составе проекта  обустройства кустовых площадок с наличием напряжения 35кВ 

(отсутствует 6,10кВ) учесть решения связанные с подключением  буровых станков. 

134. На генеральном плане учесть и обозначить место установки ММПС-35/6кВ  1х6,3 

МВА (КД предоставляется Заказчиком по отдельному запросу), рекомендованное 

место вблизи  с КТП-35/0,4кВ  на месте возможного расширения.   

135. Выполнить расчеты электрических режимов сети для   этапа  бурения. 

136. Для подключения ММПС в составе РД (сметах) учесть: 

-  установку дополнительных опор (рекомендуемый тип опор по типовому проекту 

8.0662),  

- монтаж изоляции,  проводов  с учетом материалов и работ по  подключению  

ММПС, 

- монтаж заземляющего устройства (на месте планируемой установке ММПС), с 

учетом отдельного контура для подключения молниезащиты  (мачта 

молниеприемника  в составе ММПС.  

137. В составе проекта  обустройства кустовых площадок с наличием напряжения 

6(10)кВ,  провести проверочные расчеты режимов сети 6(10)кВ и электросетевого 

оборудования в схеме электроснабжения с учетом подключения на первом этапе к 

ВЛ-6(10)кВ буровой установки (БУ).  Отразить в проектной документации (раздел 

5.1) сведения об  электроснабжении буровой установки  (по отдельному проекту 

электроснабжения БУ) на первом этапе разработки кустов добычи нефти и газа и 

результатах  выполненных расчетов режимов и проверки оборудования. 

 

 

Обязательные к исполнению приложения: 
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1. Методические указания Компании «Оценка устойчивости работы локальных 

энергосистем и рекомендации по проектированию и реконструкции локальных энергосистем» 

№ П2-04 М-0011 версия 1.00 –  в электронном виде. 

2. МУК «ЕТТ УКРМ  0,4-10кВ и АДФГ 0,4кВ»  № П4-06.03 М-0151 версия 1.00 –   в 

электронном виде. 

3. Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые проектные 

решения. Подстанции 35/6(10)кВ» № П2-04 ПДТП-0001 версия 1.00 –  в электронном виде. 

4. Методические указания Компании « Единые технические требования. Комплектные 

трансформаторные подстанции (КТП) 6(10)/0,4кВ (с НКУ, без НКУ)   № П4-06 М-0087»                     

– в электронном виде.  

5.  Методические указания Компании «Единые технические требования. 

Переключательный пункт на базе реклоузеров ВЛ 6(10) кВ» № П4-06 М-0012 версия 2.00» – в 

электронном виде. 

6. Методические указания Компании «Типовые  технические требования. Дизельные 

электростанции» № П1-01.04 М-0024 версия 1.00 – в электронном виде. 

7. МУК «Типовые Технические Требования» подстанции 110/35/6(10)кВ, 110/6(10) кВ . 

№ П4-06 М-0122, версия 1.00. 

8. ПДТПК «ТТР. АИИСКУЭ, АСТУЭ № П4-06 ПДТП-0058 версия 1– в электронном 

виде. 

9. МУК «Защита электрических сетей от грозовых и внутренних перенапряжений»          

№ П4-06.01 М-0025 версия 1– в электронном виде. 

10. Чек-лист проверки ПСД в части энергетики. 

11. Требования ООО «РН-Уватнефтегаз» к информационным табличкам для линейных 

объектов энергетики. 

12. Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые проектные 

решения. ВЛ-6(10) кВ на металлических опорах на основании проекта «Конструкции опор ВЛ 

6-10 кВ из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб для районов Западной 

Сибири: ТП 4.0639» (фундаменты) № П1-01.04 ПДТП-0009 версия 1.0 – в электронном виде. 

13. Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые проектные 

решения. ВЛ-35, 110 кВ на металлических решетчатых опорах для Центрального района, 

районов Западной Сибири, Восточной Сибири и Крайнего Севера» (фундаменты из 

металлических свай трубной продукции) № П1-01.04 ПДТП-0010 версия 1.00 – в электронном 

виде. 

14.  Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые проектные 

решения. Эстакады (кабельные)» № П1-01.04 ПДТП-0004 версия 1.00 – в электронном виде. 

15.  Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые технические 

решения. Блочное распределительное устройство (РУ) 6(10) кВ» № П2-04 ПДТП-0002 версия 

1.00 – в электронном виде. 

16. Инструкция Компании «Основные принципы проектирования кабельных линий 0,4-

110кВ, выбор силовых и контрольных кабелей на производственных объектах Компании»            

№ П2-04 И-04583 версия 1.00 – в электронном виде. 

17. Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые технические 

решения. Типовые проектные решения. Обустройство одиночной добывающей скважины» № 

П1-01.04 ПДТП-0014 версия 1.00 – в электронном виде. 

18. Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые технические 

решения. Типовые проектные решения. Кустовые площадки скважин» № П1-01.04 ПДТП-0011 

версия 2.00 – в электронном виде. 

19. Методические указания компании «Требования к проектированию воздушных линий 

электропередач 0,4-110кВ» № П1-01.04 М-0058 версия 2,00 – в электронном виде. 

         20.  Справочник ПАО «НК «Роснефть» Наилучшие доступные технологии, технические 

решения и оборудование в области повышения энергоэффективности  и энергосбережения 

нефтегазодобычи. 

         21. «Методические указания  ТЗД «Греющий кабель. Система промышленного обогрева» 
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22. «Методические указания ЕТТ «Комплектные трансформаторные подстанции 

35/0,4кВ (С НКУ, БЕЗ НКУ) 

23. Сборник кодификационных и рекомендуемых  модельных рядов (Актуальная 

версия на дату начала проектирования) 

24. МУК «Единые Технические Требования» подстанции 35/6(10)кВ. № П4-06 М-0123, 

версия 1.00. 

25. МУК «Применение фирменного стиля ПАО НК-Роснефть 

26. МУК «Выбор и оценка экономической эффективности вариантов энергоснабжения 

новых лицензионных участков ОГ/ПАО «НК «Роснефть» от собственной или привлеченной  

генерации» № П4-06.01 М-0019 версия 1.00. 

27. МУК «ЕТТ. Система БАВР» № П4-06.03 М-0135 версия 1. 

28. ТТР «Ремонтно-производственные базы для обслуживания объектов энергетики». 

29. МУК «ЕТТ. Силовые трансформаторы» № П4-06.03 М-0156 версия 1.00. 

 

 

 

 

Менеджер управления  по  

проектно-изыскательским работам                                           О.А. Киршин 

 

 

 

Начальник отдела развития энергохозяйства 

и технологических присоединений           Д.А. Краус 
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Размещенное изображение



                                                                                                                                 
УТВЕРЖДАЮ 

И.о. начальника отдела 

природоохранных мероприятий 

управления  

охраны окружающей среды 

ООО «РН-Уватнефтегаз» 

 

 

_________________ М.Н. Илюхина 

«_05_»___августа____2020 г. 

 

 

 

 
Технические условия на водоснабжение и водоотведение  

по объекту: «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения. 

Обустройство» 
 

Технические решения по водоснабжению и водоотведению разработать в соответствии с 

Положением Компании «Порядок принятия технических решений на этапе проектирования 

объектов капитального строительства и капитального ремонта Компании» № П2-01 Р-0161, 

требованиями экологических, санитарно-гигиенических, технологических и других норм, 

правил, стандартов, действующих на территории Российской Федерации. 

Водоснабжение 

Для хозяйственно-питьевых нужд временно прибывающего обслуживающего персонала 

использовать привозную бутилированную воду, соответствующую требованиям  СанПиН 

2.1.4.1116-02 «Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 

качества». Бутилированная вода будет завозиться с БПО Усть-Тегусского месторождения 

автотранспортом. 

 

Водоотведение 

Сбор поверхностных (дождевых и талых) сточных вод с территории кустовой площадки 

организовать по спланированной  территории со сбором в амбар дождевых и талых стоков. 

Вывоз поверхностных сточных вод предусмотреть передвижными средствами на ЦПС 

Усть-Тегусского месторождения для совместной очистки и подготовки с пластовой водой и 

последующего использования в системе поддержания пластового давления. 

Служба эксплуатации Усть-Тегусского месторождения будет обеспечена необходимым 

специализированным автотранспортом для возможности откачки и вывоза поверхностных 

сточных вод. 

Концентрацию загрязняющих веществ в дождевых сточных водах принять согласно п. 

6.7.3.4 ГОСТ Р 58367-2019. 

 

Срок действия ТУ – 3 года. 

 

Исп. главный специалист отдела 

природоохранных мероприятий  

Сулейманова З.М
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Технические условия  

на проектирование объекта  

«Куст скважин №10 бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство» 

 

1. Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин №10 бис подключить в 

межпромысловый трубопровод от ДНС-УПСВ Урненского м/р до ЦПС Усть-Тегусского м/р (1 

нитка) на крановом узле № 3а. При проектировании учесть ранее выданные технические условия 

на реконструкцию объекта: «Межпромысловый трубопровод от ДНС-УПСВ Урненского м/р 

до ЦПС Усть-Тегусского м/р (1 нитка)». Предусмотреть перемычку между действующим 

нефтегазосборным трубопроводом и проектируемым в районе куста скважин №10 бис Усть-

Тегусского месторождения согласно схеме (приложение 1). 

2. Трубопровод рассчитать на рабочее давление 4 МПа. 

3. Провести гидравлический расчет и определить параметры его работы для получения 

оптимальной скорости течения жидкости на всех участках. Результаты гидравлических расчетов 

НГС с учетом существующих и проектируемых объектов трубопроводного транспорта, толщину 

стенки трубопровода, ведомости пересечений согласовать с Заказчиком до начала основного 

проектирования. Участок проектируемый от перемычки до КУ-3а должен обеспечить 

возможность транспортировки суммарного объёма жидкости с КП-10 и КП-10 Бис при 

отключении существующего трубопровода Ду 250мм. 

4. Выполнить и согласовать с Заказчиком технико-экономическое обоснование выбора 

трубной продукции и антикоррозионной защиты. Трубопровод запроектировать с внутренним и 

наружным антикоррозионным покрытием. При выполнении расчётов на прочность и устойчивость 

учесть срок службы объекта не менее 20 лет и принять в расчёт письмо ООО «РН-Уватнефтегаз» 

05/01-исх-0825 от 08.07.2019 г. 

5. Определить необходимость установки компенсаторов по всей протяженности 

проектируемого трубопровода в соответствии с расчетом. Расчёт трубопровода выполнить на 

температуру перекачиваемого продукта +80 °С на выходе с кустовой площадки. 

6. Предусмотреть подключения к действующим трубопроводам с учётом соединительных 

деталей, подключение проектируемого трубопровода к действующим трубопроводам выполнять 

силами организации, строящей трубопровод совместно с участком эксплуатации трубопроводов, 

с остановкой действующего трубопровода. 

7. Предусмотреть наличие вантузных задвижек до и после секущих задвижек на крановых 

узлах трубопровода, способ присоединения арматуры фланцевый. 

8. В части основных технико-экономических характеристик, показателей и технологических 

решений проектируемого и существующего объектов, необходимо руководствоваться 

соответствующими пунктами утвержденных технических требований на проектирование и 

утвержденного задания на проектирование. Все специфические решения по подключению к 

существующим трубопроводным коммуникациям, не учтенные настоящими ТУ, официально 

согласовывать с Заказчиком. 

9. Владелец существующих и проектируемых коммуникаций – ООО «РН-Уватнефтегаз». 
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10. Срок действия технических условий - 2 года. 

 

 

Начальник отдела эксплуатации трубопроводов  ____________   Д.В. Прытков 

 

Начальник УЭТиЛА УНП-1     ____________  О.С. Игнатов 

 

Приложение 1

от. обвалования

Стыковка ТХ с ЛТ

на КУ-3б

Район 

КУ-3а

с КП 10 бис

на 

т.врезку

ø-273*10

с КП 10

с КП 10 бис

на 

т.врезку

На развитие для 

подключения с КП-10
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