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1750620/1238Д-П-012.052.000-ПЗУ1-01-
С 

Содержание тома 2.1 2 
Изм.1 

1750620/1238Д-П-012.052.000-ПЗУ1-01 Схема планировочной организации зе-

мельного участка.  

Основные решения 

6 
Изм.1 

 Графическая часть   

1 1750620/1238Д-П-012.052.000-
ПЗУ1-01-ПРЛ-001 

Схема планировочной организации зе-

мельного участка.  

Ситуационный план (1:25 000).  

Фрагмент (1:5 000) 

56  
Изм.1(Зам.) 

2 1750620/1238Д-П-012.052.000-ГП-
01-Ч-001 

Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского ме-

сторождения. Основание площадки. 

Разбивочный план. Схема 

57  
Изм.1(Зам.) 

3 1750620/1238Д-П-012.052.000-ГП-
01-Ч-002 

Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского ме-

сторождения. Основание площадки. 

План организации рельефа. Разрезы. Схе-

мы. Узлы 

58  
Изм.1(Зам.) 

4 1750620/1238Д-П-012.052.000-ГП-
01-Ч-003 

Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского ме-

сторождения. Основание площадки. 

План земляных масс 

59  
Изм.1(Зам.) 

5 1750620/1238Д-П-012.052.000-ГП-
01-Ч-004 

Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского ме-

сторождения. Основание площадки. 

План разборки насыпи до габаритов на пе-

риод обустройства. Разрезы. Схемы. Кон-

струкция. Деталь 

60  
Изм.1(Зам.) 
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2 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
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(страница) 

6 1750620/1238Д-П-012.052.000-ГП-
01-Ч-005 

Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского ме-

сторождения. Обустройство. 

Разбивочный план. Схема 

61  
Изм.1(Зам.) 

7 1750620/1238Д-П-012.052.000-ГП-
01-Ч-006 

 

 

Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского ме-

сторождения. Обустройство. План органи-

зации рельефа. План раскладки плит. Раз-

резы. Конструкции. Схема. Деталь 

62  
Изм.1(Зам.) 

8 1750620/1238Д-П-012.052.000-ГП-
01-Ч-007 
 

Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского ме-

сторождения. Обустройство. Сводный план 

сетей инженерно-технического обеспече-

ния 

63  
Изм.1(Зам.) 

9 1750620/1238Д-П-012.052.000-ГТ-
01-Ч-001 

Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского ме-

сторождения. УЗА №1 на ПК2+14.17 и УЗА 

№2 на ПК0+71.30. Разбивочный план. 

Сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения. План организа-

ции рельефа. Схемы раскладки ж.б. плит. 

Схема раскладки лежневого настила. Раз-

резы. Деталь. Конструкция 

64  
Изм.1(Зам.) 

10 1750620/1238Д-П-012.052.000-ГТ-
01-Ч-002 

Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского ме-

сторождения. Подключение к КУ-3А. Разби-

вочный план. Сводный план сетей инже-

нерно-технического обеспечения. План ор-

ганизации рельефа. Разрез 

65  
Изм.1(Зам.) 

11 1750620/1238Д-П-012.052.000-ГТ-
01-Ч-003 

Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского ме-

сторождения.  УЗА №1 на ПК2+14.17 и УЗА 

№2 на ПК0+71.30. Планы земляных масс 

66  
Изм.1(Зам.) 
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Обозначение Наименование Примечание 
(страница) 

12 1750620/1238Д-П-012.052.000-
АД-01-Ч-001 

Автомобильная дорога от автодороги на 

куст №10 Усть-Тегусского месторождения 

до до куста скважин №10-бис Усть-

Тегусского месторождения (Съезд 1, Съезд 

2).  

План автомобильных дорог с расположе-

нием технических средств организации до-

рожного движения 

67  
Изм.1(Зам.) 

13 1750620/1238Д-П-012.052.000-
АД-01-Ч-002 

Автомобильная дорога от автодороги на 

куст №10 Усть-Тегусского месторождения 

до до куста скважин №10-бис Усть-

Тегусского месторождения (Съезд 1).  

Продольный профиль (Съезд 1) 

68  
Изм.1(Зам.) 

14 1750620/1238Д-П-012.052.000-
АД-01-Ч-003 

Автомобильная дорога от автодороги на 

куст №10 Усть-Тегусского месторождения 

до до куста скважин №10-бис Усть-

Тегусского месторождения (Съезд 2.  

Продольный профиль (Съезд 2) 

69  
Изм.1(Зам.) 

15 1750620/1238Д-П-012.052.000-
АД-01-Ч-004 

Автомобильная дорога от автодороги на 

куст №10 Усть-Тегусского месторождения 

до до куста скважин №10-бис Усть-

Тегусского месторождения (Съезд 1, Съезд 

2). 

Поперечный профиль конструкции земля-

ного полотна и дорожной одежды 

70  
Изм.1(Зам.) 

16 1750620/1238Д-П-012.052.000-
АД-01-Ч-005 

Автомобильная дорога от автодороги на 

куст №10 Усть-Тегусского месторождения 

до до куста скважин №10-бис Усть-

Тегусского месторождения (Съезд 1, Съезд 

2).  

Водопропускные металлические гофриро-

ванные трубы диаметром 1.50 м на лежне-

вом настиле 

71  
Изм.1(Зам.) 
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Обозначение Наименование Примечание 
(страница) 

17 1750620/1238Д-П-012.052.000-
ТЛ-01-Ч-001 

Автомобильная дорога от автодороги на 

куст № 1О Усть-Тегусскоrо месторождения 

до куста скважин № 1О-бис Усть-Тегусского 

месторождения (Съезд 1, Съезд 2)  

Знаки. Разрезы 

72  
Изм.1(Зам.) 

18 1750620/1238Д-П-012.052.000-
ТЛ-01-Ч-002 

Автомобильная дорога от автодороги на 

куст № 1О Усть-Тегусскоrо месторождения 

до куста скважин № 1О-бис Усть-Тегусского 

месторождения (Съезд 1, Съезд 2)  

Переход трубопровода через автодорогу. 

Разрезы    

73  
Изм.1(Зам.) 
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Разраб. Быкова  28.01.22 

Схема планировочной органи-
зации земельного участка 

Основные решения. 

Стадия Лист Листов 
Зав. гр.  Комарова  28.01.22 П 1 50 
Нач. отд.  Мисливская  28.01.22 

ООО «НК «Роснефть» - 
НТЦ» Н. контр. Кудря  28.01.22 

ГИП Кравец  28.01.22 

СОДЕРЖАНИЕ 
1 Исходные данные 8 

2 Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения 
объекта капитального строительства 9 

2.1 Физико-географическая характеристика 9 

2.2 Климат 10 

2.3 Гидрогеологические условия 12 

2.4 Геологические условия 13 

3 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов 15 

4 Обоснование планировочной организации земельного участка 16 

4.1 Куст скважин №10-бис 16 

5 Технико-экономические показатели земельного участка 23 

6 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе 
решений по инженерной защите территории и объектов капитального 
строительства от последствий опасных геологических процессов, 
паводковых, поверхностных и грунтовых вод 25 

6.1 Куст скважин №10-бис 26 

7 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 30 

7.1 Куст скважин №10-бис 30 

8 Описание решений по благоустройству территории 33 

8.1 Куст скважин №10-бис 33 

9 Зонирование территории земельного участка 34 

9.1 Куст скважин №10-бис 34 

10 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и 
внутренние грузоперевозки 35 

10.1 Внешние грузоперевозки 35 

10.2 Внутренние грузоперевозки 35 

10.2.1 Сведения о категории и классе линейного объекта 36 

10.2.2 Сведения о проектной мощности объекта 38 

10.2.3 Обоснование количества и типов оборудования, в том числе 
грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в 
процессе строительства линейного объекта 38 

10.2.4 Сведения о численности и профессионально-квалифицированном 
составе персонала 38 
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10.2.5 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 
охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта 39 

10.2.6 Сведения об основных параметрах и характеристиках земляного 
полотна, в том числе принятые профили земляного полотна, ширина 
основной площадки, протяженность земляного полотна в насыпях и 
выемках, минимальная высота насыпи и глубина выемки 39 
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Проектная документация «Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения. 

Обустройство» выполнена на основании задания на проектирование и по материалам 

инженерных изысканий ПАО «Гипротюменнефтегаз». 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Технического регламента о без-

опасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 №384-ФЗ, Градостроительного кодек-

са РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 16 февраля 

2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-

нию». 

В административном отношении район проектирования расположен в Уватском 

районе Тюменской области, на территории Усть-Тегусского месторождения. 

Данным разделом проектной документации предусматривается проектирование 

объектов: 

− куст скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения; 

− площадка УЗА №1 на ПК2+14,170; 

− площадка УЗА №2 на ПК0+71,30; 

− площадка подключения к КУ-3а; 

− автомобильная дорога от автодороги на куст №10 Усть-Тегусского месторожде-

ния до куста скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения (Съезд 1, Съезд 2). 

Проектируемые объекты показаны на ситуационном плане (1750620/1238Д-П-

012.052.000-ПЗУ1-01-ПРЛ-001). 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1 Физико-географическая характеристика 

В административном отношении район проектирования расположен на территории 

Усть-Тегусского месторождения, Уватского района, Тюменской области, Российской Фе-

дерации на землях лесного фонда Уватского лесничества, Верхне-Демьянского участко-

вого лесничества  

Административный центр Уватского района – город Уват. Ближайшие к нему круп-

ные города – Тобольск (120 км) и Тюмень (370 км). 

Ближайшими населенными пунктами являются с. Новый Васюган (154 км в восточ-

ном направлении), п. Тевриз (141 км в юго-западном направлении), п. Туртас (278 км в 

северо- западном направлении), п. Демьянка (250 км в северо-западном направлении). 

Рельеф на территории месторождения равнинный с отдельными возвышенностя-

ми, с незначительным перепадом высот. Абсолютные отметки поверхности колеблются в 

пределах от 90 до 95 м. Угол наклона поверхности района работ не превышает 2 граду-

сов. 

Территория месторождения расположена в таежно-болотистой местности. Масси-

вы леса занимают 50% площади. Растительный покров на месторождении представлен 

хвойными лесами: кедром, елью, пихтой, сосной, а также лиственными породами: осиной, 

березой. Преобладающие породы хвойные. Заболоченные участки, в основном, покрыты 

угнетенным низкорослым лесом и мелким кустарником.  

Район относится к Обь-Иртышскому болотному району, Демьяно-Васюганскому 

подрайону. Обь-Иртышский сильнозаболоченный район крупных сложных олиготрофных 

болотных систем с распространенными грядово-мочажинными, лесными и мохово-

лесными болотными микроландшафтами. Демьяно-Васюганский подрайон занимает 

наибольшую центральную часть Обь-Иртышского болотного района. Характеризуется 

особо крупными болотными системами. Заболоченность подрайона 35%. Особенностью 

зоны является преобладание выпуклых сфагновых (грядово-мочажинных – 33%, грядово-

озерковых – 23%, мохово-лесных, лесных – 44%) верховых болот, достигших оптимально-

го развития и занимающих почти сплошь водораздельные пространства и плоские терра-

сы. По долинам рек распространены переходные и низинные болота. 

Ближайшими к району изысканий изученными водотоками является реки Демьян-

ка, Большой Салым и Большой Юган, водный режим которых изучен хорошо. 

 Техногенные условия обусловлены расположением данного объекта проектиро-

вания на территории, осваиваемой и разрабатываемой в связи с добычей нефти и газа. 
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На данный момент на Усть-Тегусского месторождении расположены кустовые площадки, 

разведочные скважины и автозимники. 

Транспортная связь с Тюменью осуществляется по автозимникам и промысловым 

дорогам ООО «РН-Уватнефтегаз», район испытывает умеренную техногенную нагрузку. 

Подробное описание физико-географических характеристик см. том 

1750620/1238Д-П-012.052.000-ИГДИ-01. 

2.2 Климат 

Согласно СП 131.13330.2020 по климатическому районированию для строитель-

ства территория относится к I климатическому району, к подрайону – IB. 

Климатическая характеристика района изысканий принята по метеостанции Тауро-

во. 

Климат данного района континентальный. Зима суровая, холодная, продолжитель-

ная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна. Поздние ве-

сенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие коле-

бания температуры в течение года и даже суток. 

Согласно СП 20.13330.2016 по нормативному ветровому давлению территория от-

носится к I району, по снеговым нагрузкам – к IV, район гололедности – II. Нормативное 

значение ветрового давления 0,23 кПа, нормативный вес снегового покрова для района – 

2,0 кПа, нормативная толщина стенки гололеда 5 мм, температура воздуха при гололеде 

минус 5 ºС. 

Согласно ПУЭ (7-ое издание): 

- район по ветровому давлению II, нормативное ветровое давление 500 Па; 

- возможная скорость ветра 1 раз в 25 лет (с 10мин интервалом осреднения) на 

высоте 10 м над поверхностью земли -29 м/с; 

- район по гололёду II, нормативная толщина стенки гололеда повторяемостью 1 

раз в 25 лет плотностью 0,9 г/см3 на высоте 10 м над поверхностью земли – 15 мм;  

- температура воздуха при гололеде – минус 5 ºC; 

- нормативное ветровое давление при гололеде – 160Па; 

- скорость ветра при гололеде повторяемостью 1 раз с 25лет с 10мин интервалом 

осреднения – 16 м/с;  

- среднегодовая продолжительностью гроз от 40 до 60 часов. 

Среднегодовая температура воздуха – минус 1,3 ºC, среднемесячная температура 

воздуха наиболее холодного месяца января – минус 20,3 ºC, а самого жаркого июля – 

17,3 ºC. Абсолютный минимум температуры – минус 52,7 ºC, абсолютный максимум –     

36 ºC. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – 32,6 ºC. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 0,98 обеспеченности минус 43,8ºC; 
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0,92 обеспеченности – минус 41,5 ºC. Температура воздуха наиболее холодных суток 0,98 

обеспеченности минус 49,6 ºC, 0,92 обеспеченности – минус 46,4 ºC. Температура возду-

ха холодного периода обеспеченность 0,94 – минус 26,1 ºC. Среднесуточная амплитуда 

температуры воздуха наиболее холодного месяца 10,7 ºC.  

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее холод-

ного месяца 75 %. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холод-

ного месяца 81 %. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца  

81 %. 

Максимальное суточное количество осадков 72 мм. 

Температура воздуха наиболее теплых суток обеспеченностью 0,95 – 19,5 ºC, 0,98 

обеспеченности – 21,6 ºC. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

теплого месяца 13,6 ºC. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 

– 377 мм, в холодное время с ноября по март – 149 мм, годовая сумма осадков – 526 мм. 

Соответственно держится высокая влажность воздуха, средняя относительная влажность 

меняется о Средняя дата образования снежного покрова 27.10, дата схода 12.05. Сохра-

няется снежный покров 177 дня.  

Расчетная высота снежного покрова 5% обеспеченности составляет 103 см. 

Объем снегопереноса за зиму составляет 5,7 м³/м (среднемоголетнее), 66,2 м³/м. 

Средняя плотность при наибольшей декадной высоте снежного покрова (108 см) 

составляет 0,23 г/см³.т 65 до 86%. 

Средняя годовая скорость ветра – 1,6 м/с, средняя за январь – 1,4 м/с и средняя в 

июле – 1,4 м/с. Скорость ветра вероятностью превышения 4% (1 раз в 25 лет) составляет 

11,9 м/с. Данные о повторяемости направлений ветра приведены на рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1 – Повторяемость штилей и направления ветра, %.Метеостанция Таурово.  

Подробное описание климатических характеристик см. том 1750620/1238Д-П-

012.052.000-ИГМИ-01. 

2.3 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении территория месторождения расположена в пре-

делах Западно-Сибирского мегабассейна. 

Особенностью Западно-Сибирского артезианского мегабассейна является то, что в 

разрезе можно выделить два гидрогеологических этажа. Верхний гидрогеологический 

этаж включает грунтовые и пластовые воды в отложениях олигоцен-четвертичного воз-

раста. Воды верхнего гидрогеологического этажа характеризуются свободным, реже за-

труднительным водообменом. 

Для оценки гидрогеологических условий строительства большое значение имеют 

особенности подземных вод приповерхностной части разреза, в частности первых от по-

верхности водоносных горизонтов, находящихся в зоне взаимодействия проектируемых 

сооружений. 
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Появившийся и установившийся уровень подземных вод отмечен на глубине 0,1-

0,4 м, абсолютные отметки находятся в интервале 88,44-92,70 м. Водоносный горизонт 

приурочен к болотным отложениям. Вмещающими породами служат торфа, а также су-

глинки текучепластичные и мягкопалстичные, песок пылеватый. 

Режим грунтовых вод района проектирования, согласно карте районирования, от-

носится к провинции Б сезонное, преимущественно весеннее и осеннее питание, подтипу 

обильного питания. В соответствии с графиком годового цикла колебаний уровня грунто-

вых вод, уровень подземных вод на момент изысканий находится в переходе к многолет-

нему минимуму.  

Уровень подземных вод подвержен сезонным колебаниям с минимальными отмет-

ками в конце зимы и максимальным подъемом в весенне-летний период. Прогнозный 

подъем уровня подземных вод ожидается с приближением к поверхности.  

Подземные воды имеют тесную гидравлическую связь с поверхностными водами 

ближайших водотоков. Питание осуществляется за счет выпадения осадков в виде до-

ждя, таяния снега. Разгрузка подземных вод происходит в ближайшие водотоки и в ниже-

лежащие водоносные горизонты. 

В общем виде конфигурация гидроизогипс подземных вод повторяет рельеф мест-

ности. 

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные кальциево-натриево-

магниевые и гидрокарбонатные натриево-кальциевые.  

Коэффициент фильтрации грунтов Кf принимаемый для приближенных расчетов: 

- ИГЭ 205, 204, 203, 202 суглинки Кf=0,005-0,04 м/сут; 

- ИГЭ 444 пески пылеватый Кf=0,1-2,0 м/сут; 

- ИГЭ 941 торф слаборазложившийся Кf=1-4 м/сут; 

- ИГЭ 932 торфа среднеразложившиеся Кf=0,15-1,0 м/сут; 

- ИГЭ 923 торфа сильноразложившиеся Кf=0,01-0,15 м/сут. 

Подробное описание гидрогеологических условий представлено в томе 

1750620/1238Д-П-012.052.000-ИГИ-01. 

2.4 Геологические условия 

Среди современных физико-геологических процессов и явлений, осложняющих 

условия инженерно-хозяйственного освоения района, следует отметить дальнейшее за-

болачивание территории и образование торфов с низкой несущей способностью, сезон-

ное промерзание-оттаивание и пучение грунтов деятельного слоя, подтопление террито-

рии. 

В геологическом строении области принимают участие среднечетвертичные озер-

но-аллювиальные, а также современные органические и техногенные отложения.  
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Озерно-аллювиальные отложения представлены суглинками по консистенции от 

полутвердых до текучепластичных, а также песком пылеватым плотным. 

Органические отложения представлены торфами от слаборазложившихся до 

сильноразложившихся, залегающими до глубины 3,8-6,1 м.  

Площадка расположена на болоте третьего и второго типа по проходимости строи-

тельной техники в летний период.  

Инженерно-геологический разрез изучен до глубины 7,5-23,0 м представлен сле-

дующими разновидностями грунтов:  

- ИГЭ 941 – Торф слаборазложившийся средней влажности, коричневого цвета, 

слой залегает с поверхности, мощность слоя 0,7-2,9 м; 

- ИГЭ 932 – Торф среднеразложившийся средней влажности, коричневого цвета, 

слой залегает с поверхности и с глубины 0,7-2,9 м, мощность слоя 2,5-4,5 м; 

- ИГЭ 923 – Торф сильноразложившийся средней влажности, коричневого цвета, 

слой залегает с глубины 3,8-5,0 м, мощность слоя 0,3-1,5 м; 

- ИГЭ 203 – Суглинок легкий пылеватый тугопластичный, с примесью органическо-

го вещества, серого цвета, местами с низким содержанием органического вещества, за-

легает с глубины 6,1-18,0 м, мощность слоя 1,0-6,3 м; 

- ИГЭ 204 – Суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с примесью органическо-

го вещества, серого цвета, залегает с глубины 5,5-22,2 м, мощность слоя 0,6-4,8 м; 

- ИГЭ 205 – Суглинок тяжелый пылеватый текучепластичный с примесью органи-

ческого вещества, серого цвета, местами с низким содержанием органического вещества, 

залегает с глубины 5,0-11,8 м, мощность слоя 0,6-7,4 м; 

- ИГЭ 444 – Песок пылеватый плотный водонасыщенный, серого цвета, залегает с 

13,0-21,0 м, мощность слоя 1,0-3,5 м. 

Согласно СП 22.13330.2016 нормативная глубина сезонного промерзания: суглин-

ки и глины – 2,0 м, супеси, пески мелкие и пылеватые – 2,4 м, пески гравелистые, крупные 

и средней крупности – 2,6 м. 

Подробное описание геологических условий представлено в томе 1750620/1238Д-

П-012.052.000-ИГИ-01. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2018 г. № 222 "Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных 

зон», санитарно-защитная зона не устанавливается, т.к. за контуром проектируемого 

объекта не формируются уровни воздействий, превышающие санитарно-

эпидемиологические требования. 

Подробное обоснование представлено в томе 8.1.1 «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. Охрана окружающей среды» 1750620/1238Д-П-012.052.000-

ООС1-01. 
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4 ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

Выбор площадки под строительство произведен на основании утвержденной схе-

мы разработки месторождения. Проектируемые сооружения и инженерные коммуникации 

размещаются в зоне, свободной от застройки. 

Размещение проектируемого объекта на месторождении выполнено, исходя из 

требований экологической безопасности и эксплуатационной надежности. Объект распо-

ложен с учетом наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный и животный 

мир, с учетом розы ветров. 

За основу компоновки генерального плана площадки приняты технологические 

схемы, размещение коридоров для прокладки технологических сетей с учетом транспорт-

ных связей, условий строительства и ремонта. Генпланы выполнены с учетом требований 

санитарных и противопожарных норм и правил. Расстояния между оборудованием на 

площадках приняты на основании «Правил безопасности в нефтяной и газовой промыш-

ленности» приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г №534, а также в соответствии с Феде-

ральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, СП 4.13130.2013, СП 231.1311500.2015 и 

другими действующими нормативными документами, обеспечивающими безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

В основу планировочного решения плана положены следующие принципы: 

− группирование объектов по функциональному назначению; 

− рациональное проектирование транспортных и инженерных коммуникаций; 

− экономное использование территории. 

4.1 Куст скважин №10-бис 

Размеры куста скважин №10-бис на период инженерной подготовки приняты на 

основании типовой схемы куста скважин на период бурения, обоснованы количеством 

разбуриваемых скважин, размещением бурового оборудования и сооружений на период 

эксплуатации куста скважин. Максимальные габаритные размеры в плане по верху обва-

лования 333,00х169,00 м.  

На площадке предусмотрен запас песка для подсыпки приустьевого пространства 

после бурения с учетом 40 м3 на одну скважину. 

По окончании процесса строительства скважин проектом предусмотрены работы 

по разборке насыпи куста скважин до габаритов необходимых на период эксплуатации. 

Габарит площадки на период эксплуатации по наибольшим сторонам составляет       

220,25х123,65 м. 
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Количество скважин на кустовой площадке – 11 шт. принято на основании п. 2.2  

РД 08-435-02 и п. 6.1.18 СП 231.1311500.2015. Количество скважин в группе составляет – 

8 скважин, что не противоречит стандарту «ТНК-Уват» обеспечение пожарной безопасно-

сти объектов, расположенных на месторождениях тюменской области ВНПБ 11-11. 

Ориентирование площадки и размещение сооружений выполнено с учетом коор-

динат первой скважины, направления движения станка и подхода инженерных коммуни-

каций. Проектируемые сооружения по их функциональному назначению размещены на 

территории куста скважин с учётом зонирования и условно разделены на производствен-

ную и вспомогательную зоны.  

Сооружения, отнесённые в производственную зону, преимущественно размещены 

в районе первой скважины восточной части куста скважин. Размещение сооружений вы-

полнено с учетом соблюдения требований противопожарных норм и правил. 

Расстояние между скважинами принято 8 метров, между группами скважин 15 мет-

ров, что не противоречит требованиям табл.2 и п.6.1.19 СП 231.1311500.2015. 

Расстояния от блока технологического измерительной установки (поз. 5.1) до бли-

жайшей добывающей скважины (поз.1.1) составляет 21,00 м, что не противоречит табл.2 

СП 231.1311500.2015. 

Расстояния от блока технологического измерительной установки (поз. 5.1) до дре-

нажной ёмкости V=5 м3 подземная (поз. 7) составляет 19,50 метров, что не противоречит 

табл.2 СП 231.1311500.2015. 

Расстояния от установки дозированной подачи химреагента (шкафного типа)    

(поз. 6) до ближайшего устья скважины (поз 1.11) составляет 14,15 метра, что не проти-

воречит табл.2 СП 231.1311500.2015. 

Сооружения, отнесенные в зону вспомогательных сооружений, размещены пре-

имущественно в северной части куста скважин. За исключением прожекторной мачты с 

молниеотводом поз. 8.2, которая размещена вдоль линии НДС. 

Расстояние от блока технологического измерительной установки (поз. 5.1) до 

станции управления (поз. 14) составляет 33,05 метра, что не противоречит табл. 7.3.13 

ПУЭ. 

Расстояния между блоками КТП 6/0,4 кВ (поз. 12.1-12.2), станциями управления 

(поз. 14.1-14.11), трансформаторами ТМПНГ (поз. 13.1-13.11), блоком НКУ 0,4 кВ (поз. 15), 

фильтрами сетевыми активными ФСА (поз.16.1-16.2) не нормируется в соответствии  

п. 4.2.67 ПУЭ. 

В проекте предусматривается два въезда на площадку куста скважин №10-бис.  

У въезда за пределами куста предусмотрена площадка для стоянки пожарной тех-

ники размером 20х20 м. 
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Инженерные сети на кусте прокладываются преимущественно надземным спосо-

бом. Предусматривается совместная прокладка технологических, электрических сетей, 

водоводов, кабелей КИП и связи по стойкам и эстакадам. Подземным способом прокла-

дываются частично кабели КИП и электрические кабели. 

Для обеспечения подъездов к проектируемому оборудованию, проезда пожарной и 

ремонтной техники, запроектированы внутриплощадочные проезды. Система проездов 

кольцевая и тупиковая с разворотной площадкой в конце проезда размером не менее 

15,00х15,00 м. 

На подъезде к кусту скважин и внутриплощадочных проездах принято покрытие 

капитального типа, которое имеет устойчивые во времени ровность и шероховатость по-

верхности, необходимые для обеспечения расчетных скоростей и безопасности движе-

ния. 

− покрытие – сборные ж.б. плиты 1ПДН-14 по ГОСТ Р 56600-2015; 

− геополотно; 

− основание и дополнительный слой основания из песка средней крупности, тол-

щиной 0,60 м. 

Обочины подъездов устраиваются из щебня фракции 40-70 мм. 

Проектом предусматривается возможность поэтапного обустройства куста сква-

жин, с учетом ввода в эксплуатацию каждой скважины отдельно. При этом учитывается 

необходимый набор инфраструктуры, обеспечивающий автономность эксплуатации.  

В таблицах 4.1-4.11 приведены позиции сооружений по генплану куста скважин  

№10-бис Усть-Тегусского месторождения в соответствии с этапами строительства. 

Таблица 4.1 – Позиции сооружений по генплану, входящие в этап строительства: Скважина 
первой позиции 

Номер по 

плану 
Наименование 

1.1 Устье добывающей/водонагнетательной скважины с отработкой «на нефть»  

5.1 Блок технологический измерительной установки 

5.2 Блок контроля и управления 

7 Дренажная ёмкость V=5 м3 подземная 

8.1 Прожекторная мачта с молниеотводом 

11 Площадка под энергооборудование в составе: 

(12.1-12.2) Блок КТП 6/0,4 кВ  

(13.1) Трансформатор ТМПНГ 

(14.1) Станция управления 

(15) Блок НКУ 0,4 кВ 
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Номер по 

плану 
Наименование 

(16.1-16.2) Фильтр сетевой активный ФСА 

18.1-18.2 Пожарный водоем 
 
Таблица 4.2 – Позиции сооружений по генплану, входящие в этап строительства: Скважина 
второй позиции 

Номер по 

плану 
Наименование 

1.2 Устье добывающей/водонагнетательной скважины с отработкой «на нефть» 

13.2 Трансформатор ТМПНГ 

14.2 Станция управления 
 
Таблица 4.3 – Позиции сооружений по генплану, входящие в этап строительства: Скважина 
третьей позиции 

Номер по 

плану 
Наименование 

1.3 Устье добывающей/водонагнетательной скважины с отработкой «на нефть» 

13.3 Трансформатор ТМПНГ 

14.3 Станция управления 
 
Таблица 4.4 – Позиции сооружений по генплану, входящие в этап строительства: Скважина 
четвертой позиции 

Номер по 

плану 
Наименование 

1.4 Устье добывающей/водонагнетательной скважины с отработкой «на нефть» 

13.4 Трансформатор ТМПНГ 

14.4 Станция управления 
 
Таблица 4.5 – Позиции сооружений по генплану, входящие в этап строительства: Скважина 
пятой позиции 

Номер по 

плану 
Наименование 

1.5 Устье добывающей/водонагнетательной скважины с отработкой «на нефть» 

13.5 Трансформатор ТМПНГ 

14.5 Станция управления 
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Таблица 4.6 – Позиции сооружений по генплану, входящие в этап строительства: Скважина 
шестой позиции 

Номер по 

плану 
Наименование 

1.6 Устье добывающей/водонагнетательной скважины с отработкой «на нефть» 

13.6 Трансформатор ТМПНГ 

14.6 Станция управления 
 
Таблица 4.7 – Позиции сооружений по генплану, входящие в этап строительства: Скважина 
седьмой позиции 

Номер по 

плану 
Наименование 

1.7 Устье добывающей/водонагнетательной скважины с отработкой «на нефть» 

13.7 Трансформатор ТМПНГ 

14.7 Станция управления 
 
Таблица 4.8 – Позиции сооружений по генплану, входящие в этап строительства: Скважина 
восьмой позиции 

Номер по 

плану 
Наименование 

1.8 Устье добывающей/водонагнетательной скважины с отработкой «на нефть» 

13.8 Трансформатор ТМПНГ 

14.8 Станция управления 
 
Таблица 4.9 – Позиции сооружений по генплану, входящие в этап строительства: Скважина 
девятой позиции 

Номер по 

плану 
Наименование 

1.9 Устье добывающей/водонагнетательной скважины с отработкой «на нефть» 

13.9 Трансформатор ТМПНГ 

14.9 Станция управления 
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Таблица 4.10 – Позиции сооружений по генплану, входящие в этап строительства: Скважина 
десятой позиции 

Номер по 

плану 
Наименование 

1.10 Устье добывающей/водонагнетательной скважины с отработкой «на нефть» 

13.10 Трансформатор ТМПНГ 

14.10 Станция управления 
 
Таблица 4.11 – Позиции сооружений по генплану, входящие в этап строительства: Скважина 
одиннадцатой позиции 

Номер по 

плану 
Наименование 

1.11 Устье добывающей/водонагнетательной скважины с отработкой «на нефть» 

6 Установка дозирования хим. реагентов (шкафного типа) 

8.2 Прожекторная мачта с молниеотводом 

13.11 Трансформатор ТМПНГ 

14.11 Станция управления 
 

Отсыпка кустовой площадки производится в отдельном этапе строительства: Куст 

скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения. Основание площадки. 

Проектирование временного шламового амбара на период бурения предусмотре-

но в отдельном договоре. 

4.2 Площадки УЗА 

Размеры площадок УЗА приняты с учетом расположения технологического обору-

дования и промысловых трубопроводов. 

По периметру площадок предусмотрено устройство ограждения. 
К площадкам УЗА №1 на П2+14,17 и УЗА №2 на ПК0+71,30 предусмотрены подъ-

ездные карманы.  

Площадка узла подключения к КУ-3а располагается на ранее запроектированной 

площадке КУ-3А (перемычка от КУ-3А до КУ-3А), предусмотренной в томе 1750620/0039Д-

П-011.029.000-ТКР1-01. В данном разделе проектной документации предусматривается 

увеличение габаритов площадки.  
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Таблица 4.12 - Позиции сооружений по генплану для площадки УЗА №1 на ПК2+14,17 и УЗА 
№2 на ПК0+71,30 

Номер по 
плану Наименование 

1 УЗА №1 на ПК2+14,17 
2 УЗА №2 на ПК0+71,30 
3 Ограждение 

Таблица 4.13 - Позиции сооружений по генплану для площадки подключения к КУ-3А 

Номер по 
плану Наименование 

1 Подключение к КУ-3А 
2 Ограждение 
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В административном отношении район проектирования расположен на территории 

Усть-Тегусского месторождения, Уватского района, Тюменской области, Российской Фе-

дерации на землях лесного фонда Уватского лесничества, Верхне-Демьянского участко-

вого лесничества. 

Рубку леса и засыпку мест открытого залегания торфа слоем грунта толщиной  

0,50 м выполнить в радиусе 100 м от зданий и сооружений категории А, Ан, Б, Бн в соот-

ветствии с п. 6.1.7 СП 231.1311500.2015 и в радиусе 50 м от остальных производственных 

зданий и сооружений в соответствии с п. 6.1.6 СП 4.13130.2013. 

Площадь проектируемого объекта включает в себя территорию основных плани-

ровочных решений, и внешнюю полосу шириной 1 м от границы применения планировоч-

ных решений. Площадь планировочных решений не превышает площадь земельного 

участка, предоставленного для размещения проектируемого объекта, в соответствии с 

утвержденным документом территориального планирования. Решения по отводу земли – 

см. том 1750620/1238Д-П-012.052.000-ПЗУ2-01. 

Основные технико-экономические показатели проектируемой площадки с учетом 

этапов приведены в таблице 5.1 

Таблица 5.1 – Основные технико-экономические показатели 

Наименование 

Количество 

Куст скважин  

№10-бис 

УЗА №1 на 

ПК2+14,17 

УЗА №2 на 

ПК0+71,30 

Площадка 

подключе-

ния к КУ-3а 

Площадь проектируемого объекта, м2 27657 911 724 104 

Площадь территории в пределах обвалования, м2   15824 - - - 

Площадь застройки по этапам строительства, м2: 3233 35 23 14 

- Скважина первой позиции 2693 - - - 

- Скважина второй позиции 49 - - - 

- Скважина третьей позиции 49 - - - 

- Скважина четвертой позиции 49 - - - 

- Скважина пятой позиции 49 - - - 

- Скважина шестой позиции 49 - - - 

- Скважина седьмой позиции 49 - - - 

- Скважина восьмой позиции 49 - - - 

- Скважина девятой позиции 59 - - - 

- Скважина десятой позиции 49 - - - 

- Скважина одиннадцатой позиции 89 - - - 
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Наименование 

Количество 

Куст скважин  

№10-бис 

УЗА №1 на 

ПК2+14,17 

УЗА №2 на 

ПК0+71,30 

Площадка 

подключе-

ния к КУ-3а 

в т.ч. площадь, занятая инженерными сетями, м2: 961 8 4 5 

- Скважины первой позиции 457 - - - 

- Скважина второй позиции 46 - - - 

- Скважина третьей позиции 46 - - - 

- Скважина четвертой позиции 46 - - - 

- Скважина пятой позиции 46 - - - 

- Скважина шестой позиции 46 - - - 

- Скважина седьмой позиции 46 - - - 

- Скважина восьмой позиции 46 - - - 

- Скважина девятой позиции 56 - - - 

- Скважина десятой позиции 46 - - - 

- Скважина одиннадцатой позиции 80 - - - 

Плотность застройки, % 10 3,8 3,2 13,5 
Площадь съездов, проездов, тротуаров и площа-
док, м2 3804 357 358 - 

Площадь водоотводных сооружений, м2 336 - - - 
Площадь откосов (с учетом полосы 1 м от границы 
проектируемых конструкций), м2 11833 413 151 23 

Площадь используемой территории, м2 19206 805 532 37 
Площадь свободной территории, м2 8451 106 192 67 
Площадь рубки леса, га 9,0376 - - - 

Площадь засыпки торфа, м2 40136 - - - 
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6 ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ 
ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 
ПАВОДКОВЫХ, ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

В сейсмическом отношении район работ безопасный. Согласно картам ОСР-2015 

для массового строительства, приведенным в СП 14.13330.2018, на исследуемой терри-

тории расчетная интенсивность сейсмических сотрясений по шкале MSK-64 составляет 5 

и менее баллов, ожидаемой на данной площади с вероятностью 10 % (карта А). 

По категории опасности процессов, согласно таблицы 5.1 СП 115.13330.2016, тер-

ритория изысканий относится к умеренно опасной по сейсмичности. 

С учетом геоморфологических, инженерно-геологических, гидрологических и гид-

рогеологических особенностей района строительства освоение территории выполняется 

в насыпи привозным грунтом. 

Проектом предусмотрено обеспечение возвышения верха покрытия на проектиру-

емых площадках над уровнем грунтовых вод, верховодки или длительно стоящих поверх-

ностных вод в соответствии с требованиями таблицы 7.2 СП 34.13330.2012 с учетом от-

сыпки площадки из глинистых и песчаных грунтов. 

Для достижения проектной плотности грунта насыпи выполняется послойное 

уплотнение. Требуемая плотность грунта отсыпки должна быть определена по макси-

мальной плотности, установленной методом стандартного уплотнения в соответствии с 

требованиями СП 45.13330.2017. 

Для определения оптимальной толщины уплотняемого слоя и установления числа 

проходов (ударов) уплотняющих машин по одному следу, необходимого для достижения 

требуемой плотности, перед началом работ по устройству насыпи следует производить 

пробное уплотнение грунтов. 

Размеры участков для опытного уплотнения должны быть определены согласно 

Приложению Г СП 45.13330.2017. 

Результаты пробного уплотнения оформляются специальным актом, включаются в 

технологические карты на сооружение земляного полотна и являются обязательными.  

Требуемый коэффициент уплотнения для грунта принят в проектной документации 

0,95. 

При возведении насыпи в зимнее время в соответствии с приложением М  

СП 45.13330.2017 необходимо соблюдать следующие требования: 

− содержание мерзлых комьев не должно превышать 20% от общего объема от-

сыпаемого грунта (для насыпей, уплотняемых укаткой); 

normacs://normacs.ru/10BG1?dob=41944.000023&dol=42014.666644#po0001193
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− размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, не должен превышать 2/3 

толщины уплотняемого слоя (толщина уплотняемого слоя принята в проекте 

0,30 м, но эта величина может быть уточнена в результате опытного уплотнения 

грунта отсыпки в карьере или на площадке); 

− не допускается наличие снега и льда в отсыпке; 

− во время сильного снегопада работы следует прекращать. 

6.1 Куст скважин №10-бис 

Инженерная подготовка выполняется согласно требованиям п. 6 СП 22.13330.2016 

и может использоваться в качестве насыпного основания для выполнения дальнейших 

технологических операций на кусте скважин.  

Для обеспечения стабильности основания площадки куста скважин №10-бис, 

обеспечения несущей способности насыпи, исключения снегозаносимости и подтопления 

проектными решениями предусматривается отсыпка земляного полотна привозным 

грунтом следующей конструкции: 

1-я стадия: 

− укладка однослойного лежневого настила на продольных лежнях в основании 

насыпи (в пределах границы подошвы откоса насыпи с учетом осадки торфа); 

− слой из привозного уплотненного глинистого грунта (Нср.=0,30 м); 

− укладка геосинтетического материала для устройства обоймы насыпи (с учетом 

запаса по периметру для раскатки на откос – в рулонах) 

− устройство насыпи из привозного глинистого грунта с послойным уплотнением 

(Нср.=перемен.) в обоймах из геополотна; 

− послойная укладка песка среднего слоем общей толщиной H=0,60 м до высоты, 

соответствующей проектной отметке; 

− планировка поверхности отсыпки. 

2-я стадия: 

− послойная укладка песка среднего (Нср=0,3 м, поправка на межсезонную осадку) 

до планировочных отметок инженерной подготовки (1-го этапа); 

− послойная укладка и планировка территории площадки непучинистым песчаным 

грунтом до проектных отметок вертикальной планировки обустройства. 

Осадка насыпи на болотах при использовании лежневого настила в основании 

насыпи посчитана с учетом приложения 3 ВСН 26-90 и СТО 55452077-001-2020. 

В соответствии с техническими требованиями на проектирование, в пределах 

движения буровой установки предусмотрено устройство в насыпи дополнительного 

лежневого настила из леса средним диаметром 0,25 м, габариты лежневого настила в 
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плане составляют 20,00 х 230,00 м. 

Временные сооружения на период бурения скважин размещаются на площадках с 

покрытием из железобетонных плит 1ПДН-14 на основании из песка средней крупности. 

Ко всем сооружениям предусмотрен технологический подъезд с покрытием капитального 

типа. 

Рабочие отметки по кусту скважин №10-бис находятся в пределах от 1,67 до      

2,41 м. Высота насыпи назначена по требованиям п.7.11 СП 34.13330.2012 и составляет в 

среднем 2,0 м с учетом установившегося уровня подземных вод на уровне ниже  

0,10-0,40 м ниже дневной поверхности.  

Объемы земляных работ, необходимые для устройства площадки, приведены в 

таблице 6.1. Объемы работ по укреплению откосов площадки приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.1 – Объёмы земляных работ 

Наименование площадки Насыпь из привозного грунта, м3 

Куст скважин №10-бис  
Песок – 28081 

Глинистый грунт – 239640 

 

Для обеспечения отвода поверхностных вод от проектируемых зданий и сооруже-

ний на кусте скважин №10-бис предусмотрена система поверхностного водоотвода. Опи-

сание решений по водоотводу с территории куста скважин №10-бис приведено в разделе 

7 данного тома. 

Для обеспечения устойчивости откосов от размыва атмосферными осадками и 

ветровой эрозии предусмотрено укрепление внешних откосов насыпи посевом многолет-

них трав по слою растительного грунта H=0,15 м с внесением минеральных удобрений. 

Таблица 6.2 – Объемы укрепительных работ 

Наименование 

площадки 

Площадь укрепления 

откосов, м2 

Куст скважин №10-бис 6370 

6.2 Площадки УЗА 

Подъезд к проектируемой площадке УЗА №2 на ПК2+14,17 предусмотрен от про-

ектируемого подъезда к кусту №10-бис с устройством разворотной площадки размером 

15 х 17,35 м.  Устройство разворотной площадки проектными решениями предусмотрено 

выполнить по типу проектируемой автодороги с цементобетонным покрытием с учетом 

планировочных отметок.  
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Подъезд к площадке УЗА №1 на ПК0+71,30 предусматривается от существующей 

автодороги с цементобетонным покрытием. 

Для площадки подключения к КУ-3а предусматривается досыпка насыпи по типу 

существующей площадки. 

Для обеспечения стабильности основания площадки УЗА №1 и УЗА №2, обеспе-

чения несущей способности земляного полотна, исключения снегозаносимости, подтоп-

ления предусматривается отсыпка земляного полотна привозным грунтом следующей 

конструкции: 

1-я стадия: 

− укладка однослойного лежневого настила на продольных лежнях в основании 

насыпи (в пределах границы подошвы откоса насыпи с учетом осадки торфа); 

− слой из привозного уплотненного глинистого грунта (Нср.=0,30 м); 

− укладка геосинтетического материала для устройства обоймы насыпи (с учетом 

запаса по периметру для раскатки на откос – в рулонах) 

− устройство насыпи из привозного глинистого грунта с послойным уплотнением 

(Нср.=перемен.) в обоймах из геополотна; 

− послойная укладка песка среднего слоем общей толщиной H=0,60 м до высоты, 

соответствующей проектной отметке; 

− планировка поверхности отсыпки. 

2-я стадия: 

− послойная укладка песка среднего (Нср=0,3 м, поправка на межсезонную осадку) 

до планировочных отметок инженерной подготовки (1-го этапа); 

− послойная укладка и планировка территории площадки непучинистым песчаным 

грунтом до проектных отметок вертикальной планировки обустройства. 

Осадка насыпи на болотах при использовании лежневого настила в основании 

насыпи посчитана с учетом приложения 3 ВСН 26-90 и СТО 55452077-001-2020. 

Рабочие отметки по разворотной площадке на УЗА №1 на ПК2+14,17 находятся в 

пределах от 2,26 до 2,52 м. Высота насыпи назначена с учетом обеспечения примыкания 

разворотной площадки к проектируемой автомобильной дороге. 

Рабочие отметки по разворотной площадке на УЗА №2 на ПК0+71,30 находятся в 

пределах от 1,07 до 1,08 м. Высота насыпи назначена с учетом обеспечения примыкания 

разворотной площадки к существующей автомобильной дороге. 

Объемы земляных работ, необходимые для устройства площадки приведены в 

таблице 6.3. Объемы работ по укреплению откосов площадки приведены в таблице 6.4. 
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Таблица 6.3 - Объемы земляных работ 

Наименование площадки Насыпь из привозного грунта, м3 

Площадка УЗА №1 на ПК2+14,17 
песчаный грунт: 440 
глинистый грунт: 1733 

Площадка УЗА №2 на ПК0+71,30 
песчаный грунт: 373 
глинистый грунт: 1007 

Площадка подключения к КУ-3А песчаный грунт: 42 
 

Для обеспечения устойчивости откосов от размыва атмосферными осадками и 

ветровой эрозии предусмотрено укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав 

по слою растительного грунта H=0,15 м с внесением минеральных удобрений. 

Таблица 6.4 - Объемы укрепительных работ 

Наименование 
площадки 

Площадь укрепления 
откосов, м2 

Площадка УЗА №1 на ПК2+14,17 359 
Площадка УЗА №2 на ПК0,71,30 131 
Площадка подключения к КУ-3А 20 
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7 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПЛАНИРОВКОЙ 

7.1 Куст скважин №10-бис 

Проектными решениями принята система сплошной вертикальной планировки 

площадки в насыпи. 

По периметру площадки запроектировано устройство обвалования в соответствии 

с требованиями п.7.1.8 СП 231.1311500.2015. Высота обвалования от уровня планиро-

вочной отметки – 1,00 м, ширина обвалования по верху 0,50 м, откосы приняты с заложе-

нием 1:2. Для проезда техники через обвалование проектом предусмотрено устройство 

пандусов. 

Уклон по поверхности площадки куста скважин составляет 4-5 ‰ в соответствии с 

требованиями п. 5.50 СП 18.13330.2019. 

Планировочные отметки по площадке изменяются в пределах от 93,85 до 94,25 м. 

На подъезде к кусту с учетом площадки для стоянки пожарной техники продольный 

уклон изменяется от 0 ‰ до 4 ‰, поперечный уклон по проезжей части составляет 20 ‰ 

по обочинам 40 ‰. Планировочные отметки колеблются от 93,75 до 93,95 м. 

Организация рельефа выполнена из условия скорейшего отвода поверхностных 

вод от проектируемых сооружений путем придания нормативных поперечных уклонов в 

сторону амбара для сбора талой и дождевой воды.  

Гидроизоляция дна и откосов амбара для сбора дождевых и талых вод выполняет-

ся укладкой на спланированное основание геомембраны толщиной 1,50 мм и 0,50 м гли-

ны с коэффициентом фильтрации не более 10-7 см/с. 

Дождевые стоки поступают в амбары для сбора дождевых и талых вод №1 и №2. 

По мере накопления вода из амбара для сбора дождевых и талых вод вывозится пере-

движными средствами и вывозятся на очистные сооружения ЦПС Усть-Тегусского место-

рождения. 

Амбары предусмотрены прямоугольной формы. На стадии инженерной подготовки 

габаритные размеры амбаров в плане составляют для №1 - 8,00 х 27,00 м, для №2 – 

15,00 х 25,00. На стадии обустройства амбар № 2 переустраивается, габаритные размеры 

амбара в плане составляют 8,00 х 15,00 м. 

Технические характеристики применяемой геомембраны в качестве гидроизоляции 

амбара для сбора дождевой и талой воды приведены в таблице 7.1 
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Таблица 7.1 – Технические характеристики геомембраны 

Показатель Значение 

Толщина, мм 1,5 
Прочность при растяжении, Мпа, не менее 13,7 
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 450 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 

 

Выбор поставщика гидроизоляционного материала (с характеристиками, соответ-

ствующими приведенным в таблице 7.1) выполняется по результатам проведения тен-

дерных процедур. 

Для обеспечения подъездов к проектируемому оборудованию, проезда пожарной и 

ремонтной техники, запроектированы внутриплощадочные проезды. Система проездов 

кольцевая и тупиковая с разворотными площадками в конце проезда 15х15 м.  

Площадки под агрегат для подземного ремонта скважин запроектированы с покры-

тием из инвентарных железобетонных плит 1ПДН-14 по ГОСТ Р 56600-2015. 

Планировочные отметки по площадке на период инженерной подготовки куста 

скважин №10-бис приведены на чертеже 1750620/1238Д-П-012.052.000-ГП-01-Ч-001.  

Планировочные отметки по площадке на период эксплуатации куста скважин  

№10-бис приведены на чертеже 1750620/1238Д-П-012.052.000-ГП-01-Ч-005. 

7.2 Площадки УЗА 

Подъезд к проектируемой площадке УЗА №1 на ПК2+14,17 предусмотрен от 
проектируемого подъезда к кусту №10-бис с устройством разворотной площадки 
размером 15 х 17,35 м.   

Для площадки УЗА №1 на ПК2+14,17 проектом принята система сплошной верти-

кальной планировки площадки в насыпи. Организация рельефа выполнена из условия 

скорейшего отвода поверхностных вод путем придания поперечных и продольных укло-

нов. 

Подъезд к площадке УЗА №2 на ПК0+71,30 предусматривается от существующей 

автодороги с цементобетонным покрытием с устройством разворотной площадки разме-

ром 15 х 19,85 м, проектом принята система сплошной вертикальной планировки площад-

ки в насыпи. Организация рельефа выполнена из условия скорейшего отвода поверх-

ностных вод путем придания поперечных и продольных уклонов. 

Уклон по поверхности подъездных площадок к УЗА составляет не менее 5 ‰. Пла-

нировочные отметки изменяются на подъездных площадках: 

− к УЗА №1 на ПК2+14,17 от 94,00 до 94,25 м. 
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− к УЗА №2 на ПК0+71,30 от 92,15 до 92,77 м.  

Планировочные отметки по площадкам УЗА приведены на чертежах 

1750620/1238Д-П-012.052.000-ГТ-01-Ч-001,1750620/1238Д-П-012.052.000-ГТ-01-Ч-002. 
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8 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

8.1 Куст скважин №10-бис 

После завершения строительных работ на кусте скважин №10-бис, проектом 

предусматривается уборка и вывоз строительного мусора, благоустройство территории. 

Для движения техники по площадке куста скважин на проездах предусмотрено 

устройство покрытия из плит 1ПДН-14, уложенных по слою геополотна. Система проездов 

кольцевая и тупиковая с разворотными площадками в конце проезда размером не менее 

15х15 м.  

Для переезда через обвалование на кусте скважин устраивается пандусы с покры-

тием из железобетонных плит 1ПДН-14. По верху пандусов конструкцией учтена горизон-

тальная площадка длиной 6 м. 

Покрытие площадки для пожарной техники предусмотрено из плит 1ПДН-14, раз-

мером 12х12 м по слою геополотна, оставшийся габарит площадки для стоянки пожарной 

техники до размеров 20х20 м предусмотрено укрепить щебнем толщиной 0,14 м. 

На подходах к проектируемым зданиям и сооружениям предусмотрена планировка 

территории для беспрепятственной их эксплуатации. 

Укрепление откосов с внешней стороны предусмотрено посевом многолетних трав 

по слою растительного грунта H=0,15 м с внесением минеральных удобрений. С внутрен-

ней стороны обвалования площадки предусмотрена планировка откосов без укрепления 

посевом трав. 

8.2 Площадки УЗА 

Укрепление откосов площадок УЗА предусмотрено посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта H=0,15 м с внесением минеральных удобрений. 
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9 ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

9.1 Куст скважин №10-бис 

По взрывопожарной и пожарной опасности с учетом функционального назначения 

на территории куста скважин №10-бис на время обустройства условно разделена на зо-

ны. Данным проектом предусмотрено выделение производственной (технологические со-

оружения) и вспомогательной (объекты электроснабжения, пожаротушения, связи и сиг-

нализации) зон. 

В производственной зоне размещены следующие здания и сооружения: 

− поз. 1.1-1.11 Устье добывающей/водонагнетательной скважины с отработ-

кой «на нефть»; 

− поз.5.1 Блок технологический измерительной установки; 

− поз.6 Установка дозированной подачи хим.реагента (шкафного типа); 

− поз.7 Дренажная ёмкость V=5 м3 подземная. 

Сооружения, отнесённые в производственную зону, преимущественно размещены в 

центральной части куста скважин по линии НДС. Размещение сооружений выполнено с 

учетом соблюдения требований противопожарных норм и правил. 
В зону вспомогательных сооружений отнесены следующие здания и сооружения: 

− поз.8.1 Прожекторная мачта с молниеотводом; 

− поз.11 Площадка под энергооборудование в составе: 

− поз.5.2 Блок контроля и управления;  

− поз.12.1-12.2 КТП 6/0,4 кВ; 

− поз.13.1-13.11 Трансформатор ТМПНГ; 

− поз. 14.1-14.11 Станция управления; 

− поз.15 Блок НКУ 0,4 кВ; 

− поз. 16.1-16.2 Фильтр сетевой активный ФСА; 

− поз.18.1-18.2 Пожарный водоем. 

Сооружения, отнесенные в зону вспомогательных сооружений, размещены преиму-

щественно в северной части куста скважин. За исключением прожекторной мачты с мол-

ниеотводом поз.8.2, которая размещена в южной части куста скважин. 

9.2 Площадки УЗА 

На площадках УЗА зонирование не предусмотрено в связи с отсутствием состава 

сооружений.  
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10 ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

10.1 Внешние грузоперевозки 

Район строительства не отличается развитой транспортной инфраструктурой. 

Туртаское сельское поселение крупнейший транспортный узел Уватского района. 

Поселение расположено в месте схождения двух транспортных магистралей федераль-

ного значения – железной дороги и автомагистрали, осуществляющих на территории Тю-

менской области связи «Север-Юг» по направлению Тюмень-Тобольск-Сургут-Н. Уренгой. 

По федеральной автомагистрали осуществляется связь с районным центром п. Уват и 

другими сельскими поселениями района. Ведомственная автодорога связывает п. Туртас 

с Кальчинским нефтяным месторождением. 

Железная дорога является основным видом доставки грузов, поскольку существу-

ющий подвижной состав способен обеспечить доставку любых ресурсов, не зависимо от 

сезонных, климатических и погодных условий. Ближайшие к району строительства и спо-

собные обеспечить приемку грузов железнодорожные станции «Юность Комсомольская» 

расположенная в п. Туртас Уватского района Тюменской области и станция «Нижневар-

товск 1» расположенная в г. Нижневартовске Нижневартовского района Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Круглогодичная доставка грузов организована от станции разгрузки «Нижневар-

товск 1» до Усть-Тегусского месторождения по автодорогам с усовершенствованным по-

крытием. 

Грузы, необходимые для строительства, будут доставляться железнодорожным 

транспортом до станции разгрузки «Нижневартовск 1», расположенной в г. Нижневартов-

ске, далее автотранспортом по дорогам с усовершенствованным покрытием до объекта 

строительства расположенного на Усть-Тегусском месторождении. 

10.2 Внутренние грузоперевозки 

Для обеспечения подъездов к проектируемому оборудованию, проезда пожарной и 

ремонтной техники, запроектированы не категорируемые внутриплощадочные проезды. 

Система проездов кольцевая и тупиковая с разворотными площадками в конце проезда 

не менее 15,00 х 15,00 м.  

Внутриплощадочные противопожарные проезды на территории куста скважин       

№10-бис не категорируются и предусмотрены шириной 4,00 м в соответствии с требова-

ниями п. 6.1.31 СП 231.1311500.2015 и п.6 ст.98 Федерального закона от 22.07.2008 г. 

№123-ФЗ. Покрытие противопожарных проездов капитального типа – из железобетонных 

плит 1ПДН-14 по ГОСТ Р 56600-2015, которое имеет устойчивые во времени ровность и 
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шероховатость поверхности, необходимые для обеспечения расчетных скоростей и без-

опасности движения. Укладываемые плиты соединяются между собой сваркой петель как 

в продольных, так и в поперечных швах сжатия. Швы сжатия заполняются на 2/3 высоты 

плиты смесью песка с цементом и на 1/3 – битумной мастикой. Швы расширения запол-

няются на всю высоту битумной мастикой.  

Учитывая стесненные условия, расчетная скорость движения по противопожарным 

проездам принята 15 км/ч. Минимальный радиус закругления по внутриплощадочным 

проездам принят исходя из условного радиуса поворота расчетного автомобиля и со-

ставляет не менее 8 м. 

     10.2.1 Сведения о категории и классе линейного объекта 

В соответствии с заданием на проектирование по объекту «Куст скважин №10-бис 

Усть-Тегусского месторождения. Обустройство» для обеспечения круглосуточной связи с 

проектируемым кустом скважин №10-бис запроектирована автомобильная дорога                

IV-н технической категории согласно СП 37.13330.2012. 

Согласно п. 7.2.2 СП 37.13330.2012 проектируемая дорога классифицируется: 

− по месту расположения – межплощадочная; 

− по назначению – вспомогательная; 

− по срокам использования – постоянная; 

− по объему перевозок – не нормируется. 

Строительство дороги предусмотрено отдельным этапом. 

Начало проектируемой автомобильной дороги от автодороги на куст №10 Усть-

Тегусского месторождения до куста скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения  

(Съезд 1) ПК0+00,00 соответствует кромке проезжей части существующей автомобиль-

ной дороги на куст №10 Усть-Тегусского месторождения. 

Конец проектируемой автомобильной дороги – ПК2+57,97 (камеральный).  

Максимальная абсолютная отметка поверхности земли проектируемой автомо-

бильной дороги составляет 91,96 м, минимальная – 91,61 м. 

Начало проектируемой автомобильной дороги от автодороги на куст №10 Усть-

Тегусского месторождения до куста скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения  

(Съезд 2) ПК0+02,00 (камеральный) соответствует кромке проезжей части проектируемой 

автомобильной дороги на куст №10 Усть-Тегусского месторождения до куста скважин 

№10-бис Усть-Тегусского месторождения  (Съезд 1). 

Конец проектируемой автомобильной дороги – ПК2+30,00 (камеральный).  

Максимальная абсолютная отметка поверхности земли проектируемой автомо-

бильной дороги составляет 91,99 м, минимальная – 91,83 м. 
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Площадь проектируемой автомобильной дороги (Съезд 1, Съезд 2) включает в се-

бя территорию основных планировочных решений, и внешнюю полосу шириной 1,00 м от 

границы применения планировочных решений.  

Площадь планировочных решений не превышает площадь земельного участка, 

предоставленного для размещения проектируемого объекта, в соответствии с утвер-

жденным документом территориального планирования. 

Площади к отводу под строительство, в соответствии с утвержденным документом 

территориального планирования, приведены в томе 1750620/1238Д-П-012.052.000-ПЗУ2-

01. 

Основные технические параметры проектируемой автомобильной дороги (Съезд 1, 

Съезд 2), в соответствии с СП 37.13330.2012 и СП 35.13330.2011, представлены в табли-

це 10.1 

Таблица 10.1 -  Основные технические параметры проектируемой автомобильной 
дороги (Съезд 1, Съезд 2) 

Параметр Единица 
измерения 

Нормативное 
значение 

Фактическое 
значение 

Расчетная скорость движения км /ч 30 30 
Число полос движения шт 1 1 
Ширина земляного полотна м 5,50 5,50 
Ширина проезжей части м 3,50 3,50 
Ширина обочин м 1,00 1,00 
Поперечный уклон проезжей части ‰ 20 20 
Поперечный уклон обочины ‰ 40 40 
Наибольший продольный уклон ‰ 100 20 
Наименьшие радиусы кривых в плане м 50 - 
Наименьшее расстояние видимости: 

- встречного автомобиля 
- поверхности дороги 

 
м 
м 

 
100 
50 

 
100 
50 

Наименьший радиус вертикальных кривых: 
- вогнутых 
- выпуклых 

 
м 

 
800 - 

м  650 650 
Нагрузка на одиночную наиболее нагружен-
ную ось двухосного автомобиля для расчета 
прочности дорожных одежд 

кН 100 - 

Расчетная нагрузка для искусственных со-
оружений кН А14, Н14 - 

Вероятность превышения максимальных 
расходов паводков для малых мостов и труб % 3 - 

Минимальное отверстие водопропускных  
труб м 1,50 1,50 

Ширина расчетного автомобиля м 2,50 - 
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10.2.2 Сведения о проектной мощности объекта 

Протяженность проектируемой автомобильной дороги от автодороги на куст №10 

Усть-Тегусского месторождения до куста скважин №10-бис Усть-Тегусского месторожде-

ния  (Съезд 1) IV-н категории составляет 257,97 м. 

Площадь территории проектируемой автомобильной дороги от автодороги на куст 

№10 Усть-Тегусского месторождения до куста скважин №10-бис Усть-Тегусского место-

рождения  (Съезд 1) составляет 0,4782 га. 

Протяженность проектируемой автомобильной дороги от автодороги на куст №10 

Усть-Тегусского месторождения до куста скважин №10-бис Усть-Тегусского месторожде-

ния  (Съезд 21) IV-н категории составляет 228,00 м. 

Площадь территории проектируемой автомобильной дороги от автодороги на куст 

№10 Усть-Тегусского месторождения до куста скважин №10-бис Усть-Тегусского место-

рождения  (Съезд 1) составляет 0,4095 га. 

10.2.3 Обоснование количества и типов оборудования, в том числе 
грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых 
в процессе строительства линейного объекта 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена исходя 

из состава бригад и технологической схемы строительства по видам работ с учётом усло-

вий строительства.  

Ведомость потребности в основных машинах и механизмах для строительства 

приведена в 1750620/1238Д-П-012.052.000-ПОС-01, том 6. 

10.2.4 Сведения о численности и профессионально-
квалифицированном составе персонала 

На территории проектируемой автомобильной дороги (Съезд 1, Съезд 2) в период 

эксплуатации отсутствуют здания, сооружения с постоянным пребыванием персонала. 

Подробная информация о потребности строительства в кадрах представлена в 

1750620/1238Д-П-012.052.000-ПОС-01, том 6. 
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10.2.5 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение 
требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного 
объекта 

При содержании проектируемой автомобильной дороги (Съезд 1, Съезд 2) следует 

руководствоваться правилами по технике безопасности, изложенными в СНиП 12-03-

2001, а также учитывать дополнительные требования настоящих норм. 

10.2.6 Сведения об основных параметрах и характеристиках 
земляного полотна, в том числе принятые профили земляного 
полотна, ширина основной площадки, протяженность земляного 
полотна в насыпях и выемках, минимальная высота насыпи и глубина 
выемки 

Территория проектируемой автомобильной дороги (Съезд 1, Съезд 2)  сложена 

болотными отложениями. 

Руководящая отметка насыпи земляного полотна на примыкании принята с учетом 

возвышения покрытия над уровнем грунтовых вод и над уровнем кратковременно стоя-

щих поверхностных вод в соответствии с СП 34.13330.2012 таблица 7.2. 

В соответствии с п. 7.34 СП 34.13330.2012 высоту насыпи на участках дорог, про-

ходящих по открытой местности, по условию снегонезаносимости во время метелей 

определяется расчетом по формуле: 

                                                              h = hs + Δh,                                                    (10.1) 
где: h - высота незаносимой насыпи, м; 

hs - расчетная высота снегового покрова в месте, где возводится насыпь, с веро-

ятностью превышения 5 % (по данным 1750620/1238Д-П-012.052.000-ИГМИ-01, п. 5.1, 

таблица 5.14 – 90,7 см ≈ 0,91 м); 

Δh - возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова, необ-

ходимое для обеспечения ее незаносимости, м (для дорог V технической категории - 

0,40 м). 

Высота насыпи h составляет: 

h = 0,91 + 0,40=1,31 м. 

Высота насыпи h по оси автомобильной дороги, с учетом двускатного профиля                       

составляет: 

                                               hн = h + (0,75 * i)+(2,00*i)                                                       (10.2) 

                                     h=1,31 + (0,75*40‰) + (2,00*20‰) = 1,38 м 

normacs://normacs.ru/LC?dob=41426.000023&dol=41469.519745
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 В соответствии с п. 7.35 СП 34.13330.2012 расчет возвышения бровки насыпи над 

снеговым покровом по условию беспрепятственного размещения снега, сбрасываемого с 

дороги при снегоочистке не производится. 

 Для оптимизации высоты насыпи и обеспечения общей устойчивости земляного 

полотна предусмотрены следующие мероприятия: 

− проектирование земляного полотна в насыпях с необходимым возвышением 

низа дорожной одежды над уровнем поверхностных и грунтовых вод; 

− возведение земляного полотна из дренирующих грунтов: 

−  применение в основании насыпи лежневого настила. 

Проектирование продольного профиля автомобильной дороги, произведено по 

обертывающей, с обеспечением наименьшего ограничения и изменения скорости, обес-

печения безопасности и удобства движения, режима и высоты снежных отложений. 

Автомобильная дорога запроектирована в насыпи. 

Тело насыпи земляного полотна возводится сразу до проектных отметок с учетом 

осадки, посчитанной в соответствии с приложением 3 ВСН 26-90 и СТО 55452077-001-

2020, и без нарушения целостности мохо-растительного покрова на болоте. 

Проезжая часть предусмотрена с двухскатным поперечным профилем на прямо-

линейных участках дорог. 

Поперечный профиль конструкции земляного полотна разработан в соответствии с 

ВСН 26-90. 

Условно выделено два типа конструкции земляного полотна автомобильной доро-

ги (Съезд 1, Съезд 2): 

Тип 1 - Насыпь на болотах на лежневом настиле с использованием торфа в осно-

вании. Глубина болота более 2,00 м. Капитальный тип дорожной одежды. 

Заложение откосов 1:2. Ширина земляного полотна составляет 5,50 м. Попереч-

ный уклон земляного полотна - 40 ‰. Уклон проезжей части - 20 ‰, обочин – 40 ‰.  

Проезжая часть имеет ширину 3,50 м, обочины – по 1,00 м.  

В теле насыпи земляного полотна устраивается обойма из геополотна по слою 

техподсыпки из глинистого грунта толщиной 0,30 м, в основании насыпи устраивается од-

норядный лежневой настил с выходом за подошву насыпи по 1,00 м с каждой стороны. 

Тип 2 - Насыпь на болотах на лежневом настиле с использованием торфа в осно-

вании с дополнительным лежневым настилом в основании дорожной одежды (переезд 

через трубопроводы). Глубина болота более 2,00 м. Капитальный тип дорожной одежды. 

Поперечный профиль Тип 2 аналогичен поперечному профилю Тип 1, в основании 

дорожной одежды, по 15,00 м в каждую сторону от оси пересечения проектируемой авто-

мобильной дороги (Съезд 1) и существующих трубопроводов предусмотрено устройство 

дополнительного лежневого настила. 
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Участки применения типов продольного профиля даны в таблице 10.2. 

Таблица 10.2 – Участки применения типов поперечного профиля  

Тип попереч-
ного профиля Пикетажное положение типов поперечных профилей 

Автомобильная дорога от автодороги на куст №10 Усть-Тегусского месторождения                 
до куста скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения (Съезд 1) 

Тип 1 с ПК0+00,00 по ПК0+14,72; с ПК0+49,98 по ПК2+57,97 
Тип 2 с ПК0+14,72 по ПК0+49,98 
Автомобильная дорога от автодороги на куст №10 Усть-Тегусского месторождения                 

до куста скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения (Съезд 2) 
Тип 1 С ПК0+02,00 по ПК2+30,00 

 

10.2.7 Обоснование требований к грунтам отсыпки 

Земляные работы по возведению участков земляного полотна выполняются 

привозным грунтом, отвечающим требованиям приложения М СП 45.13330.2017, с 

влажностью близкой к оптимальной с послойным уплотнением. 

При пониженной влажности грунтов необходимо доувлажнять их расчетным коли-

чеством воды в резерве, либо в процессе отсыпки и разравнивания отдельных слоев пу-

тем равномерного разбрызгивания воды из шлангов с перемешиванием доувлажненных 

грунтов бульдозерами. 

Уплотнение доувлажненных в процессе отсыпки грунтов следует осуществлять 

через 0,5 – 2 сут. после достаточно полного распределения воды по всему объему 

отсыпанного слоя. 

Отсыпку отдельных слоев грунтов в насыпь с влажностью, близкой к оптимальной, 

следует выполнять, наступающим фронтом с движением автотранспорта по вновь 

отсыпанному слою с одновременным его уплотнением. При этом движение 

автотранспорта следует организовать таким образом, чтобы автотранспорт, груженый 

грунтом, проходил по предварительно уплотненному грунту бульдозером, легкими 

пневмокатками, а разгрузившиеся автосамосвалы проходили по участкам вновь 

отсыпанного слоя, выполняя предварительное уплотнение рыхлого грунта. 

Отсыпку в насыпь грунтов с пониженной влажностью рекомендуется выполнять 

отступающим фронтом с движением автосамосвалов и других механизмов по ранее 

отсыпанному, уплотненному и принятому для дальнейшего выполнения работ слою. При 

этом необходимо движение автосамосвалов и других строительных машин организовать 

таким образом, чтобы исключить разуплотнение ранее уплотненного слоя грунта за счет 

образования колеи и других факторов. 

При возведении насыпи в зимнее время необходимо соблюдать следующие 

normacs://normacs.ru/10BG1?dob=41944.000023&dol=42014.666644#po0001193
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требования (согласно приложению М СП 45.13330.2017): 

- содержание мерзлых комьев не должно превышать 20% от общего объема 

отсыпаемого грунта (для насыпей, уплотняемых укаткой); 

 - размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, не должен превышать         

2/3 толщины уплотняемого слоя (толщина уплотняемого слоя принята в проекте 0,30 м, 

но, в соответствии с требованиями п. 7.9 СП 45.13330.2017, эта величина должна быть 

уточнена в результате опытного уплотнения грунта отсыпки в карьере или на площадке); 

- не допускается наличие снега и льда в отсыпке; 

- во время сильного снегопада работы следует прекращать. 

10.2.8 Обоснование необходимой плотности грунта насыпи и величин 
коэффициентов уплотнения для различных видов грунта 

Коэффициент уплотнения рабочего слоя при отсыпке земляного полотна 

автомобильной автодороги – 0,95. При этом влажность по отношению к оптимальному 

значению, определенному по ГОСТ 22733-2016, не должна выходить за пределы 

значений табл. 1 СП 78.13330.2012. 

Отсыпку следует вести слоями толщиной 0,20 - 0,30 м с послойным уплотнением, 

грунтом оптимальной влажности по ГОСТ 22733-2016. 

Для определения оптимальной толщины уплотняемого слоя и установления числа 

проходов (ударов) уплотняющих машин по одному следу, необходимого для достижения 

требуемой плотности, перед началом работ по устройству насыпи следует производить 

пробное уплотнение грунтов. 

Результаты пробного уплотнения оформляются специальным актом, включаются в 

технологические карты на сооружение земляного полотна и являются обязательными. 

 Размеры участков для опытного уплотнения должны быть определены согласно 

Приложению Г СП 45.13330.2017. 

10.2.9 Расчет объемов земляных работ 

Подсчет объемов земляных работ выполнен c учетом коэффициента относитель-

ного уплотнения насыпи земляного полотна 1,00 -  для глинистого грунта и коэффициента 

потерь 1,01.  

При подсчете оплачиваемых земляных работ учтены дополнительные объемы 

земляных работ (присыпных берм под дорожные знаки, примыкания, осадки на слабых 

грунтах). 
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10.2.10 Описание принятых способов отвода поверхностных вод, 
поступающих к земляному полотну 

Поверхностный водоотвод осуществляется по двускатному профилю дорожной 

одежды, по откосам за пределы земляного полотна в пониженные места рельефа.  

Поверхностные и талые воды отводят от земляного полотна в пониженном месте с 

помощью водопропускных труб. 

10.2.11 Описание типов конструкций и ведомость дорожных покрытий 

На проектируемой автомобильной дороге принято покрытие капитального типа, ко-

торое имеет устойчивые во времени ровность и шероховатость поверхности, необходи-

мые для обеспечения расчетных скоростей и безопасности движения: 

− покрытие – сборные ж.б. плиты 1ПДН-14 по ГОСТ Р 56600-2015; 

− геополотно; 

− основание и дополнительный слой основания из песка средней крупности, тол-

щиной 0,60 м. 

Конструкция монолитных участков дорожной одежды в местах поворотов выпол-

нена из бетона класса – В30 ГОСТ 26633-2015, армированным двумя слоями стальной 

сетки 4С со стержнями 10B500C по ГОСТ 23279-2012 с шагом 200 мм.  

Допускаемые отклонения по ровности проезжей части и поверхности оснований, а 

также уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды должны соответствовать тре-

бованиям СП 78.13330.2012 п. 7.12.2, обязательного приложения А. 

Дорожная одежда капитального типа на болоте устраивается в две стадии: 

- на первой стадии: плиты 1ПДН-14 укладываются на спланированное уплотненное 

основание без сварки петель.  Деформационные швы заполняются песком и устраивают-

ся присыпные обочины из грунта.  Доборные участки в местах поворота устраиваются из 

щебня фр. 40-70 мм. 

- на второй стадии: ранее уложенные плиты демонтируются, досыпается основа-

ние из песка среднего (0,30 м с учетом консолидации грунта), укладывается геополотно, 

устраиваются обочины из щебня фракции 40-70 мм и укладываются ранее разобранные 

плиты с 5% заменой. 

 Укладываемые плиты соединяются между собой сваркой петель как в продоль-

ных, так и в поперечных швах сжатия и швах расширения: 

- швы сжатия заполняются на 2/3 высоты плиты смесью песка с цементом и на      

1/3 – герметиком; 

- швы расширения заполняются на всю высоту герметиком.  
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Проектной документацией предусмотрено устройство покрытия из сборных 

ж.б. плит 1ПДН-14 в количестве двух штук в поперечном сечении. Ширина проезжей части 

с покрытием из плит составляет 3,50 м, обочины имеют покрытие шириной по 0,25 м ана-

логичное покрытию проезжей части за счет превышения суммарной ширины плит требу-

емой ширине покрытия проезжей части, и оставшиеся 0,75 м укреплены щебнем. Общая 

ширина обочин составляет 1,00 м. 

Ведомость дорожных покрытий дана в таблице 10.3. 

Таблица 10.3 – Ведомость дорожных покрытий 

Наименование дороги 
Капитальный тип покрытия из 

плит 1ПДН-14 по 
ГОСТ Р 56600-2015 

Автомобильная дорога от автодороги на куст №10 Усть-
Тегусского месторождения до куста скважин №10-бис Усть-
Тегусского месторождения (Съезд 1) 

с ПК0+00,00 по ПК2+57,97 

Автомобильная дорога от автодороги на куст №10 Усть-
Тегусского месторождения до куста скважин №10-бис Усть-
Тегусского месторождения (Съезд 2) 

с ПК0+02,00 по ПК2+30,00 

 

10.2.12 Описание конструктивных решений противодеформационных 
сооружений земляного полотна 

Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна (заложение 1:2) от раз-

мыва атмосферными осадками и ветровой эрозии на участках с обеспеченным есте-

ственным водоотводом проектом предусмотрено укрепление откосов насыпи посевом 

многолетних трав с внесением минеральных удобрений. 

10.2.13 Перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и 
попадания на них животных 

Руководящие отметки участков земляного полотна автомобильной дороги для 

предотвращения снежных заносов назначены из условий: 

- cнегонезаносимости во время  метелей; 

- беспрепятственного размещения снега, сбрасываемого с дорог при снегоочистке. 

Согласно п. 9.16 СП 34.13330.2012 реализация данных требований исключает 

необходимость устройства дополнительных заграждений от снежных наносов. 
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10.3 Искусственные водоотводные сооружения (трубы) 

10.3.1 Описание принятых способов отвода поверхностных вод, 
поступающих к земляному полотну. 

В зависимости от рельефных, гидрологических, гидрогеологических и мерзлотно-

грунтовых условий поверхностные и грунтовые надмерзлотные воды отводят от земля-

ного полотна с помощью водоотводных труб. 

Поверхностный водоотвод осуществляется по двускатному профилю дорожной 

одежды, по откосам за пределы земляного полотна в пониженные места рельефа.  

На участках равнинной и слабопересеченной местности поверхностные воды по 

естественному рельефу отводятся в водопропускные трубы. 

10.3.2 Обоснование типов и конструктивных решений искусственных 
сооружений   

Согласно данным материалов инженерных изысканий температура воздуха 

наиболее холодной пятидневки 0,98 обеспеченности составляет минус 43,8 ⁰С 

(1750620/1238Д-П-012.052.000-ИГМИ-01, п. 3.1). 

Согласно п. 4.3.2 ОДМ 218.2.001-2009 отверстия металлических гофрированных 

труб в районах расчетной минимальной температурой воздуха ниже минус 40 ⁰С назна-

чаются не менее 1,50 м, тип исполнения - Северное А. 

Для унификации конструктивных решений предусмотрено устройство металличе-

ских гофрированных водопропускных труб применительно к серии 3.501.3-183.01. 

10.3.3 Описание конструктивной схемы искусственных сооружений, 
используемых материалов и изделий   

Водоотводные устройства следует сооружать до начала основных земляных ра-

бот. 

Водопропускные трубы запроектированы в соответствии с СП 35.13330.2011, се-

рией 3.501.3-183.01 (справочно) и ОДМ 218.2.001-2009. 

Конструкция труб, основания, укрепление входного и выходного оголовков приняты 

применительно к серии 3.501.3-183.01.  

Величиной гофра  - 130 х 32,5 мм, листы (ЛМГ) полезной шириной 910 мм. 

Материал элементов труб – сталь марки 09Г2Д ГОСТ 17066-94, толщина листа 

принята 4 мм. Болты изготовлены из сталей марок 35Х и 38ХА по ГОСТ 4543-2016, гайки - 

марки 30 по ГОСТ 1050-2013, шайбы - Ст3 по ГОСТ 380-2005.  
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Для устройства антикоррозионного покрытия элементов и крепежных деталей 

гофрированных труб применен цинк марки ЦЗ по ГОСТ 3640-94. Толщина слоя цинка для 

листов и окаймляющих уголком – 80 мкм, для крепежных деталей – 30 мкм. В качестве 

дополнительной антикоррозионной защиты применяют защитные покрытия, по своим 

свойствам отвечающие требованиям, предъявляемым к покрытиям для металлической 

гофрированной трубы. 

Для защиты антикоррозионного покрытия металла труб от истирания внутренней 

поверхности труб предусмотрено устройство сборного бетонного лотка Л1 В30, F300, W6 

объемом 0,0023 м, массой 5,60 кг. 

Для защиты от механических повреждений антикоррозионного покрытия при за-

сыпке грунтом предусмотрено обёртывание МГТ геополотном. 

В проекте предусмотрен монтаж труб с продольным уклоном 10 промилле. 

Конструкция трубы диаметром 1,50 м собирается из монтажных элементов массой 

62,40 кг, соединяемых между собой внахлестку болтами диаметром 16 мм. Конструкция 

основания средней части труб – подушка из песка среднего ГОСТ 8736-2014, мощностью 

0,70 м. 

В проекте для трубы диаметром 1,50 м принята конструкция оголовочной части с 

выступающими из тела насыпи вертикально срезанными торцами не менее 0,20 м. 

Конструкция основания оголовочной части трубы - пескоцементная подушка, мощ-

ностью 2,00 м.  

Укрепление откосов насыпи земляного полотна, входного и выходного оголовков 

водопропускной трубы диаметром 1,50 м выполнено геосотовым материалом с заполне-

нием щебнем фр. 40-70 мм по слою геополотна. 

10.3.4 Обоснование размеров отверстий искусственных сооружений, 
обеспечивающих пропуск воды 

Местоположение трубы и отверстий назначено из условия исключения заболачи-

ваемости примыкающей к дороге местности. 

Для пропуска поверхностных вод принят безнапорный режим протекания, мини-

мальное отверстие труб – 1,50 м в соответствии с требованиями 2.8.4 ВСН 26-90. 

Гидравлические характеристики по искусственному сооружению приведены в таб-

лице 10.4   
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Таблица 10.4 – Гидравлические характеристики по искусственному сооружению 

Местопо-
ложение 
водотока 

ПК…+…,… 

Режим проте-
кания 

Расход 
Q3%, 
м3/с 

Диаметр 
трубы, м 

Подпор 
Н, м 

Глубина 
воды на 

выходе, м 

Скорость 
воды на вы-

ходе, м/с 

0+60,00          
(1 съезд) 

безнапорный - 1,50 - - - 

0+20,00             
(2 съезд) 

безнапорный - 1,50 - - - 

 

10.3.5 Перечень искусственных сооружений с указанием их основных 
характеристик и параметров 

Перечень искусственных сооружений с указанием их основных характеристик и па-

раметров дан в таблице 10.5. 

Таблица 10.5 – Перечень искусственных сооружений 

Наименование дороги Водопропускная труба диаметром 
1,50 м на лежневом настиле 

Автомобильная дорога от автодороги на куст №10 
Усть-Тегусского месторождения до куста скважин 
№10-бис Усть-Тегусского месторождения (Съезд 1) 

1 

Автомобильная дорога от автодороги на куст №10 
Усть-Тегусского месторождения до куста скважин 
№10-бис Усть-Тегусского месторождения (Съезд 2) 

1 

 
Расход основных материалов на устройство водопропускных труб приведен в таб-

лице 10.6. 

Таблица 10.6 – Расход основных материалов на устройство водопропускных труб 

Местоположение 
трубы, ПК 

Дли-
на, м 

Расход 
металла 
(ЛМГ), кг 

Расход ме-
талла (ме-
тизы), кг 

Расход 
сборного 
железо-

бетона, кг 

Расход   
геополот-

на, м2 

Расход 
инертных ма-

териалов 
(щебень), м3 

0+60,00 (1 съезд) 17,35 3659,40 224,40 2014,00 88,30 24,00 
0+20,00 (2 съезд) 17,35 3659,40 224,40 2014,00 88,30 24,00 

 

10.4 Сведения о способах пересечения и примыкания автомобильной 
дороги 

Продольные уклоны дорог на подходе к примыканию на протяжении расстояний 

видимости для остановки автомобиля не превышают 20 ‰. 

Примыкание дороги в одном уровне независимо от схемы пересечений выполнено 

под прямым или близким к нему углом. 

Тип примыкания назначен в соответствии с серией 503-0-51.89 (справочно). 
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Проектируемая автомобильная дорога от автомобильной дороги на куст №10 Усть-

Тегусского месторождения до куста скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения 

(Съезд 1) пересекает на ПК0+29,72 существующий нефтепровод и на ПК0+34,98 – суще-

ствующий водовод, а также проектируемый ВВД на ПК0+47,22.  

Проектируемая автомобильная дорога от автомобильной дороги на куст №10 Усть-

Тегусского месторождения до куста скважин №10-бис Усть-Тегусского месторождения 

(Съезд 2) не имеет пересечений с коммуникациями. 

10.5 Обустройство дорог 

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами по организации и 

обеспечению безопасности движения на автомобильной дороге. 

Для обеспечения безопасности движения предусмотрено: 

− обустройство дороги дорожными знаками и направляющими устройствами; 

− устройство примыкания в полном соответствии с нормами. 

К обустройству дорог относятся технические средства организации дорожного 

движения (знаки, разметка, направляющие устройства и т.д.). 

Сигнальные полимерные столбики установлены: 

− в пределах кривых на пересечениях и примыканиях дорог в одном уровне на 

расстоянии 3,00 м; 

− у водопропускных труб - по три столбика с обеих сторон дороги до и после со-

оружения через каждые 10 м; 

− в соответствии с п. 7.4 Методических рекомендаций по применению дорожных 

ограждений и средств зрительного ориентирования на участках дорог, проходящих по бо-

лоту, предусмотрена установка сигнальных столбиков по обе стороны дороги через 10 м. 

Направляющие столбики установлены на обочине на расстоянии 0,35 м от бровки 

земляного полотна, при этом расстояние от края проезжей части до столбика должно со-

ставлять не менее 1,00 м. 

Применение дорожных знаков соответствует требованиям ГОСТ Р 52289-2019. 

Дорожные знаки соответствуют требованиям ГОСТ Р 52290-2004, опоры дорожных знаков 

– требованиям серии 3.503.9-80 выпуск 1. 

В данном проекте для дорог IV-н технической категории принято ограничение ско-

рости 30 км/ч согласно СП 37.13330.2012. 

Дорожные знаки, направляющие устройства размещены с учетом их наилучшей 

видимости участниками дорожного движения, как в светлое, так и в темное время суток, 

удобства эксплуатации и обслуживания, а также исключения возможности их не предна-
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меренных повреждений. При этом они не закрываются от участников дорожного движе-

ния какими-либо препятствиями. 

Дорожные знаки следует изготавливать малого типоразмера. 

Помимо стандартных знаков предусмотрены индивидуальные информационные и 

предупредительные знаки. 

Горизонтальная разметка на данных дорогах не предусмотрена. 

Вертикальная разметка 2.4 применяется для обозначения расположенных в пре-

делах дорожного полотна направляющих столбиков и стоек дорожных знаков. 

Нижний конец черной полосы разметки 2.4 должен быть обращен в сторону проез-

жей части. 

Направляющие устройства, обозначенные разметкой 2.4, имеют световозвраща-

ющие элементы. Эти элементы расположены справа по направлению движения красного 

цвета, а слева - белого или, что более предпочтительно, желтого. Плоскость световоз-

вращающего элемента должна быть по возможности перпендикулярной к направлению 

движения транспортных средств.  

Таким образом, предусмотренный комплекс мероприятий в сочетании с необходи-

мыми требованиями по эксплуатации обеспечит безопасные условия движения по проек-

тируемым дорогам с расчетными скоростями. 
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11 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений 

1 

№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. Градостроительный кодекс РФ 1 

№123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности 

4 

Приказ Ростехнадзора  от 
15.12.2020 г. № 534 

Об утверждении федеральных норм и 
правил в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности» 

4 

Постановление Правительства РФ 
от 16.02.2008 г. № 87 

О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию 

1 

Постановление Правительства РФ 
от 03.03.2018 г. № 222 

Об утверждении Правил установления са-
нитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в 
границах санитарно-защитных зон 

3 

ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации до-
рожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих 
устройств 

10.5 

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации до-
рожного движения. Знаки дорожные. Об-
щие технические требования 

10.5 

ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтя-
ные. Промысловые трубопроводы. Нормы 
проектирования 

10.4 

ГОСТ Р 56600-2015 Плиты предварительно напряженные же-
лезобетонные дорожные. Технические 
условия 

4.1 

ГОСТ 380-2005 
 

Сталь углеродистая обыкновенного каче-
ства. Марки 

10.3.3 
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных 
конструкционных качественных и специ-
альных сталей. Общие технические усло-
вия 

10.3.3 

ГОСТ 3640-94 Цинк. Технические условия 10.3.3 

ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной 
легированной стали. Технические условия 

10.3.3 

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Техниче-
ские условия 

10.3.3 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические 
изделия 

7.1 

ГОСТ 17066-94 Прокат тонколистовой из стали повышен-
ной прочности. Технические условия 

10.3.3 

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямо- 
шовные. Сортамент 

10.3.3 

ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямо- 
шовные. Технические требования 

10.3.3 

ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определе-
ния максимальной плотности 

10.2.8 

ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железо-
бетонных конструкций и изделий. Общие 
технические условия    

10.2.11 

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Тех-
нические условия 

10.2.11 
 

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара на объ-
ектах защиты 

4 

СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция  
СниП II-7-81* 

6 

СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировоч-
ная организация земельного участка (Ге-
неральные планы промышленных пред-
приятий) СниП II-89-80* 

7.1 
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия 2.2 

СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуали-
зированная редакция СниП 2.02.01-83* 

2.4 

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализирован-
ная редакция СниП 2.05.02-85* 

6 

СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная ре-
дакция СНиП 3.05.03-84* 

10.2.1 

СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.05.07-91* 

10.2.1 

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фун-
даменты. Актуализированная редакция 
СниП 3.02.01-87 

6 

СП 78.13330.2012   Автомобильные дороги. Актуализирован-
ная редакция СНиП 3.06.03-85* 

10.2.8 

СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздей-
ствий. Актуализированная редакция  
СниП 22-01-95  

6 

СП 131.13330.2020 Строительная климатология 
СниП 23-01-99* 

2.2 

СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых место-
рождений. Требования пожарной безопас-
ности 

4 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования 

10.2.5 

ПУЭ Правила устройства электроустановок. 
Издание 6, 7 

2.2 

ВСН 26-90 Инструкция по проектированию и строи-
тельству автомобильных дорог нефтяных 
и газовых промыслов Западной Сибири 

6.1 

РД 08-435-02 Инструкция по безопасности одновремен-
ного производства буровых работ, освое-
ния и эксплуатации скважин на кусте 

4.1 

normacs://normacs.ru/LC?dob=41426.000023&dol=41469.519745


Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

53 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

30
11

8/
П

 

      
1750620/1238Д-П-012.052.000-ПЗУ1-01 

Лист 
1 - Зам. 1422-22  28.01.22 

48 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

ОДМ 218.2.001-2009  Рекомендации по проектированию и стро-
ительству водопропускных сооружений из 
металлических гофрированных  структур 
на автомобильных дорогах общего поль-
зования с учетом региональных условий 
(дорожно-климатических зон) 

10.3.2 
 

Серия 3.503.9-80 выпуск 1 Опоры дорожных знаков на автомобиль-
ных дорогах 

10.5 

Серия 503-0-51.89  Пересечения и примыкания автомобиль-
ных дорог в одном уровне (справочно) 

10.4 

Серия 3.501.3-183.01  Трубы водопропускные круглые из гофри-
рованного металла для железных и авто-
мобильных дорог (справочно) 

10.3.2  

 Методические рекомендации по примене-
нию дорожных ограждений и средств зри-
тельного ориентирования 

10.5 

СТО 55452077-001-2020 Проектирование промысловых автомо-
бильных дорог на слабых грунтах и инже-
нерной подготовки площадных объектов 
Компании ПАО «НК «Роснефть» и Об-
ществ Группы. Методика расчета осадок 
насыпей и обеспечение их устойчивости 

6.1 
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Отдел ЭиПБ   

Начальник отдела   Л.С. Кесова 

Главный специалист  М.И. Юсупова  

   

Отдел ПОС   

Начальник отдела  Т.Н. Пузырный 

Ведущий инженер-проектировщик   Е.С. Роженцова 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) 

в док. 

Номер 
док. Подп. Дата изме-

ненных 
заме-

ненных новых аннули-
рованных 

1 - 1-50 - - 50 1422-22  28.01.2022 
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Формат А4 

Разрешение Обозначение 1750620/1238Д-П-012.052.000-ПЗУ1-01 

1422-22 
Наименование 

объекта 
строительства 

Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского месторож-
дения. Обустройство 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

С
ог

ла
со

ва
но

 

Изм. внес Быкова 28.01.22 ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» 
ИНН 2310095895 

УПС 
ОГПиД 

Лист Листов 
Нач. отд. Мисливская 28.01.22 

ГИП Кравец 28.01.22 
1 2 

Утв. Зеленин 28.01.22 

1 Обложку и титульный лист заменить. Внесена 
информация об изменении. 

3 Изменения внесе-
ны на основании 
ВЭ 

1 1750620/1238Д-П-012.052.000-ПЗУ1-01-С 
Лист заменить. Внесена информация об изме-
нении документов.  

1-50 1750620/1238Д-П-012.052.000-ПЗУ1-01 
Листы заменить. Внесена информация об из-
менении документов, внесены изменения на 
листах: 

1 Листы заменить. Внесена информация об 
изменении 
18,19 Листы заменить. Откорректирована ин-
формация в таблице 5.1. 
22 Лист заменить. Откорректирована инфор-
мация таблицы 6.1 
43 Лист заменить. Добавлено пересечение с 
проектируемым ВВД на ПК0+47,22 
50 Лист заменить. Внесена информация об 
изменении в таблицу регистрации изменений. 

1750620/1238Д-П-012.052.000-ПЗУ1-01-ПРЛ-
001 

Лист заменить. Внесена информация об изме-
нении. Откорректированы габариты кустовой 
площадки 

1-7 С 1750620/1238Д-П-012.052.000-ГП-01-Ч-001 
по 1750620/1238Д-П-012.052.000-ГП-01-Ч-007 

Листы заменить. Внесена информация об из-
менении, внесены изменения на листах: 

1 Лист заменить. Откорректированы габариты 
кустовой площадки в связи с изменениями га-
баритов шламового амбара, план лежневого 
настила 
2 Лист заменить. Откорректированы габариты 
кустовой площадки, разрез 1-1, план расклад-
ки плит 



Формат А4 

Разрешение Обозначение 1750620/1238Д-П-012.052.000-ПЗУ1-01 

1422-22 
Наименование 

объекта 
строительства 

Куст скважин №10-бис Усть-Тегусского месторож-
дения. Обустройство 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

УПС 
ОГПиД Лист 2 

3 Лист заменить. Откорректированы габариты 
кустовой площадки, добавлены квадраты на 
картограмме, откорректированы объемы в ве-
домости земляных масс  
4 Лист заменить. Откорректированы габариты 
кустовой площадки 
5,6,7 Лист заменить. Откорректированы габа-
риты кустовой площадки 

1-2 1750620/1238Д-П-012.052.000-ТЛ-01-Ч-001, 
1750620/1238Д-П-012.052.000-ТЛ-01-Ч-002  

Листы заменить. Внесена информация об из-
менении, внесены изменения на листах:  

1 Добавлены опознавательные знаки на 
ПК0+47,22 (2 шт.) 
2 Добавлен защитный футляр на ПКПК0+47,22 

1-3 С 1750620/1238Д-П-012.052.000-ГТ-01-Ч-001 
по  1750620/1238Д-П-012.052.000-ГТ-01-Ч-003 
Листы заменить. Внесена информация об из-
менении, внесены изменения на листах: 

1,3 Лист заменить. Откорректированы габари-
тов узлов на ПК 2+14,17 и ПК0+71,30 
2 Лист заменить. Добавлены границы земель-
ных участков 

1-5 С 175620/1238Д-П-012.052.000-АД-01-Ч-001 
по 175620/1238Д-П-012.052.000-АД-01-Ч-005: 
Листы заменить. Внесена информация об из-
менении, внесены изменения на листах:  

1 Откорректированы габариты кустовой пло-
щадки, в месте примыкания шламника актуа-
лизирована граница подсчета объемов работ и 
исключены столбики, нанесена трасса проек-
тируемого ВВД по дог. 1750618/1629Д003, до-
бавлен защитный футляр и индивидуальные 
предупредительные знаки №4 (2 шт.) 

2 Откорректирована привязка типа 2. 
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