
 

 

Заказчик – ООО «Газпромнефть-Хантос» 

Площадка для утилизации отходов на Западно-Зимнем 
лицензионном участке 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 
участка 

 

Часть 1. Основные решения по генеральному плану 

 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01.00 

Том 2.1 

         

      

      

      

      

         

         

2022 



 

 

 

 
 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

Заказ

Площадка для ути
ли

ПРО

Раздел 2. Схема п

 

Часть 1. Основн

ЗЗ

Технический директор 

 

Главный инженер проекта 

 

    

    

    

    

    

 

 

Заказчик – ООО «Газпромнефть-Хантос»

я утилизации отходов на Зап
лицензионном участке 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ма планировочной организации
участка 

сновные решения по генеральн

 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01.00 

Том 2.1 

 

/ Р.С. Кар

25.03.2022 

 / А.Э. Али

25.03.2022 

    

    

    

    

   

2022 

тос» 

а Западно-Зимнем 

ЦИЯ 

зации земельного 

альному плану 

. Каримов / 

 

Алитдинов / 
 

  

  

  

  

  



 

 

     

     

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. 

Разраб. Хуснудинов 
 
25

   

Нач. отд. Гайнуллина  25

Н.контр. Легостаева  25

ГИП Алитдинов  25

  

  

 
  

С
о

гл
а

с
о

в
а

н
о

 

 

 
 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

Обозначение 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01.00-С
001 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01.00-
ТЧ-001 

 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01.00-Г
001 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01.00-Г
002 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01.00-Г
003 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01.00-Г
004 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01.00-Г
005 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01.00-Г
006 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01.00-Г
007 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01.00-Г
008 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01.00-Г
009 

 

 

 

Дата 

25.02.22 

 

25.02.22 

25.02.22 

25.02.22 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ
 

 
 

Содержание тома 2.1 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Наименование 

С-
Содержание тома 2.1 

Текстовая часть 

Графическая часть 

ГЧ-
Ведомость документов графической ча

ГЧ-
Ситауционный план 

ГЧ- Схема планировочной организации зе
участка (1:500) 

ГЧ-
План организации рельефа (1:500) 

ГЧ-
План земляных масс  

ГЧ- Сводный план сетей инженерно-техни
обеспечения (1:500) 

ГЧ-
План благоустройства территории (1:5

ГЧ-
Узел зпорной арматуры №1. Схема 
планировочной организации земельно
План организации рельефа. План зем
масс. План благоустройства территори

ГЧ-
Узел зпорной арматуры №2. Схема 
планировочной организации земельно
План организации рельефа. План зем
масс. План благоустройства территори

 

 

 

ПЗУ.01.00-С-001 

 

П  

Стадия Лист 

1 

Листов 

Примечание 

67 

58 листов 

 

кой части 1 лист 

1 лист 

ии земельного 
1 лист 

1 лист 

1 лист 

технического 
1 лист 

и (1:500) 1 лист 

ельного участка. 
н земляных 
итории (1:500) 

1 лист 

ельного участка. 
н земляных 
итории (1:500) 

1 лист 

Всего 
9 листов 



 

 

     

     

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. 

Разраб. Хуснутдинов 
 

Гл.спец. Хуснутдинов 
 

Нач.отд.    

Н.контр. Легостаева  

ГИП Алитдинов  

  

  

 
  

С
о

гл
а

с
о

в
а

н
о

 

 

 
 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

1 Исходные данные ..............

2 Характеристика земельног

капитального строительства

2.1 Физико-географическая х

2.2 Климатическая характери

2.3 Геологическая характерис

2.4 Гидрологическая характе

3 Обоснование границ санит

пределах границ земельного 

4 Обоснование планировочн

документами об использовани

5 Технико-экономические пок

размещения объекта капитал

6 Обоснование решений по и

6.1 Обоснование решений по

утилизации отходов ................

6.2 Обоснование решений по

запорной арматуры ................

7 Описание организации рел

8 Описание решений по благ

9 Зонирование территории з

10 Обоснование схем транспо

внутренние (в том числе межц

11 Характеристика и техничес

11.1 Внутриплощадочные до

11.2 Подъездные автомобил

Приложение А Расчет осадки

Перечень нормативно-технич

 

 

 

Дата 

25.03.22 

25.03.22 

 

25.03.22 

25.03.22 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.

 
 

Текстовая часть 

Содержание 

...............................................................................

льного участка, предоставленного для размеще

ства .......................................................................

кая характеристка ...............................................

ктеристкика ..........................................................

ктеристкика ...........................................................

рактеристкика .......................................................

санитарно-защитных зон объектов капитальног

ного участка .........................................................

овочной организации земельного участка в соот

овании земельного участка ................................

ие показатели земельного участка, преставлен

питального строительства ................................

й по инженерной подготовке территории ...........

ий по инженерной подготовке территории площ

...............................................................................

ий по инженерной подготовке территории площ

...............................................................................

и рельефа вертикальной планировкой ..............

о благоустройству ................................................

рии земельного участка ......................................

анспортных коммуникаций, обеспечивающих вн

 межцеховые) грузоперевозки ............................

нические показатели транспортных коммуникац

ые дороги ..............................................................

обильные дороги .................................................

садки .....................................................................

ехнической документации ....................................

ПЗУ.01.00-ТЧ-001 

 

П 1 

Стадия Лист 

23 

Листов 

................................................ 2 

змещения объекта 

............................................. 3 

................................................ 3 

................................................ 3 

................................................ 4 

................................................ 4 

льного строительства в 

................................................ 5 

в соответствии с 

................................................ 6 

вленного для 

................................................ 9 

.............................................. 10 

 площадки по 

.............................................. 10 

 площадки узлов 

.............................................. 12 

.............................................. 14 

.............................................. 15 

.......................................... 16 

их внешние и 

.............................................. 17 

никаций ............................... 18 

.............................................. 18 

.............................................. 18 

......................................... 19 

........................................ 23 



 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01.00-ТЧ-001 
Лист 

2 

      

      

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 
 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

1 Исходныеданные 

Проектная документация выполнена согласно постановлению Правительства № 87 и в 

соответствии с составом проектной документации, представленным отдельным томом. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» в составе проектной 

документации по объекту «Площадка для утилизации отходов на Западно-Зимнем 

лицензионном участке» разработан на основании: 

- задания на проектирование, утвержденного генеральным директором 

ООО «Газпромнефть-Хантос» А.Г.Кан 13.02.2020, представленного в приложении А раздела 

«Пояснительная записка»; 

- материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «Югранефтегазпроект» в 

апреле-июле 2021 года; 

ООО «Югранефтегазпроект» имеет право выполнять проектные работы на основании 

членства в АСРО «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» (регистрационный 

номер члена в реестре СРО АСРО «БОАП» и дата его регистрации в Едином реестре № СРО-

П-Б-0063 от 08.09.2009), что подтверждается выпиской из Реестра членов СРО. 
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2 Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства 

2.1 Физико-географическая характеристка 

В административном отношении проектируемая площадка находится на территории 

Тюменской области, ХМАО-Югра, Кондинского района, Западно-Зимнего участка. 

Ближайший населенный пункт Болчары, расположенный в 12,8 км к юго-западу от 

участка изысканий.  

Ближайшим населенным пунктом, имеющим авиасообщение, является г. Ханты-

Мансийск. Сообщение месторождения с населенными пунктами происходит по автодорогам. 

Ближайшая железнодорожная станция – Демьянка. 

Проектируемая площадка расположена в пределах Западно-Сибирской плиты, 

входящей в состав Центрально-Евроазиатской молодой платформы. Абсолютные отметки 

изменяются от 28 до 46 м. Рельеф равнинный,  

с углами наклона поверхности рельефа до 2°. 

В геоморфологическом отношении проектируемая площадка  расположена на второй 

надпойменной террасе долины р. Иртыш. Терраса прислонена к третьей надпойменной. 

2.2 Климатическая характеристкика 

Климат данного района умеренно-континентальный. Зима суровая, холодная и 

продолжительная. Лето короткое, довольно теплое. Короткие переходные сезоны – осень и 

весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания 

температуры в течение года и даже суток. Безморозный период очень короткий. Резкие 

колебания температуры в течение года и даже суток. В течение года преобладают ветры юго-

западного и южного направлений. 

Согласно СП 131.13330.2020 рассматриваемая территория относится к 1 

климатическому району, подрайон IВ.  

Многолетняя средняя годовая температура в рассматриваемом районе - минус 0,7 °С.  

Абсолютный минимум температуры воздуха отмечается в январе – феврале и достигает 

минус 51 оС. Абсолютный максимум температуры воздуха приходится на июнь и составляет 35 

°С. 

Средняя из абсолютных минимумов температуры воздуха – минус 43 °С. 

Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега.  

Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму составляет на защищенных 

участках 53 см, а на открытых – 44 см. 
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2.3 Геологическая характеристкика 

В геоморфологическом отношении проектируемая площадка расположена на второй 

надпойменной террасе долины р. Иртыш. Терраса прислонена к третьей надпойменной. 

В геологическом строении до изученной глубины 18,0 м принимают участие 

cовременными озерно-аллювиальными отложениями, сложенные песками мелкими и 

суглинками разной консистенции перекрытые с поверхности локально болотными 

отложениями.  

С учетом геологического строения и их литологических особенностей выделено 6 

инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

-ИГЭ-1 – песок мелкий средней плотности, средней степени водонасыщения (laQIII); 

-ИГЭ-2 – песок мелкий средней плотности, водонасыщенный (laQIII); 

-ИГЭ-3 – суглинок мягкопластичный(laQIII);  

-ИГЭ-4 – суглинок тугопластичный(laQIII); 

-ИГЭ-5 – супесь пластичная (laQIII). 

-ИГЭ-6 – торф среднеразложившийся (bQIV); 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определена по метеостанции  

Ханты-Мансийск: 

- торф среднеразложившийся -0,8 м; 

- суглинки, глины – 2,01 м; 

- супеси, пески мелкие и пылеватые – 2,44 м  

2.4 Гидрологическая характеристкика 

Проектируемая площадка располагается в центральной части Западно-Сибирского 

артезианского бассейна, где выделяется два гидрогеологических этажа. 

Верхний гидрогеологический этаж включает водоносные горизонты и водоносные 

комплексы, приуроченные к отложениям четвертичного возраста. 

В пределах участка работ на (май-октябрь 2021 г.) подземные воды вскрыты на глубине 

0,0-8,4 м. Абсолютные отметки уровней составляет 33,61-37,64 м БС. 

Водовмещающими грунтами являются отложения четвертичной системы, 

представленные песками мелкими. 

Максимальный прогнозный уровень подземных вод ожидается в период весеннего 

снеготаяния и интенсивного выпадения осадков на 1,5-2,0 м выше установившегося, вплоть до 

дневной поверхности.  

Питание подземных вод осуществляется засчетфильрации атмосферных осадков, а 

также в период интенсивного снеготаяния.Разгрузка происходит в местную гидрографическую 

сеть. 
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3 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитная зона и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов (с изменениями от 25.04.2014г. 

Новая редакция) п.7.1.12 «Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, 

объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг», п.п.2 «Полигоны 

твердых бытовых отходов, участки компостирования твердых бытовых отходов», п.п.8 

«Полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и 

потребления 3-4 классов опасности» проектируемый полигон относится ко 2-му классу 

опасности с размером ориентировочной санитарно-защитной зоны - 500 м (п. 2.2.2, ЗЗЛУ-

ПЛГ2014-П-ООС.01.01). 

Ближайшие жилые застройки в пределы санитарно-защитных и охранных зон 

проектируемых объектов не попадают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01.00-ТЧ-001 
Лист 

6 

      

      

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 
 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

4 Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с документами об использовании земельного участка 

В соответствии с заданием на проектирование в данном томе проектной документации 

предусматривается обустройство площадки для утилизации отходов. 

Размещение проектируемой площадки выполнено в пределах границ земельного 

участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства, по 

градостроительному плану земельного участка (ГПЗУ) в соответствии с договорами аренды 

земельных участков. 

Согласно ст. 36, ч. 4 (п. 4) , Градостроительного кодекса РФ, действие 

градостроительного регламента не распространяется и не устанавливается на земельный 

участок, предназначенном для размещения объекта капитального строительства. 

На проектируемой площадке предусмаотривается размещение следующих зданий и 

сооружений: 

− Амбар для приема нефтесодержащих отходов - 5000 м3 (поз.1); 

− Амбар для приема загрязненного снега - 5000 м3 (поз.2); 

− Позиция не использется (поз.3); 

− Амбар для приема технической жидкости - 3000 м3 (поз. 4.1-4.2); 

− Площадка под установку термического обезвреживания твердых коммунальных и 

производственных отходов (поз. 5); 

− Насос откачки талой воды (поз. 6); 

− Площадка под установку термического обезвреживания нефтесодержащих отходов 

(поз. 7); 

− Установка УЗГ-1М (поз. 7.1); 

− Амбар для приемки нефтесодержащих отходов (поз. 7.2); 

− Амбар для продуктов обезвреживания (поз. 7.3); 

− Емкость дизельного топлива, V=5 м3 (поз. 7.4); 

− Площадка для пропарки оборудования и емкостей  (поз. 8); 

− Контейнерная площадка под накопление ТКО и отработанной ветоши (поз. 9); 

− Операторная совмещенная с КПП (поз. 10); 

− Дренажная емкость для откачки жидкой фракции (поз. 11.1-11.2); 

− Душевая с санузлами "Кедр" (поз. 12); 

− Вагон-дом для просушивания одежды "Кедр 5" (поз. 13); 

− Аварийная дизель-генераторная установка (поз. 14); 

− Насосная внешней откачки (поз. 15); 

− Площадка для весового контроля, с навесом (поз. 16); 

− Пожарный щит (поз. 17.1-17.5); 

− Шлагбаум электрический (поз. 18); 

− Площадка стоянки спецтехники (поз. 19); 
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− КТПН-6/0,4 кВ (поз. 20); 

− Насос откачки жидкой фазы (поз. 21.1-21.2); 

− Площадка слива (поз. 22); 

− Кран консольный (поз. 22.1-22.2); 

− Позиция не использется (поз. 23); 

− Емкость свежего раствора соли, V=5 м3  (поз. 24); 

− Площадка для накопления мешкотары и бочек (поз. 25); 

− Резервуары противопожарного запаса воды, V=200 м3 (поз. 26.1-26.2); 

− Дренажно-канализационная емкость, V=25 м3 (поз. 27.1-27.2); 

− Емкость бытовых стоков, V=8 м3 (поз. 28); 

− Прожекторная мачта с молниеприемником ПМС-24,0 (поз. 29.1-29.7); 

− Скважина для добычи воды (поз. 30.1-30.2); 

− Блок раздачи воды (поз. 31); 

− Блок-бокс для хранения пожинвентаря и пенообразователя (поз. 32.1-32.2); 

− Емкость дренажная, V=8 м3  (поз. 33); 

− Площадка размещения пожарной техники (поз. 34). 

По периметру проектируемой площадки предумотрено обвалование высотой 2,00 м и 

шириной поверху 0,5 м с утройством пандуса и устройством ограждения. Проектируемая 

площадка для утилизации отходов имеет приемущественно прямоугольную  форму с 

размерами 223 х 251 м. 

Объекты электроснабжения размещены за обвалованием 

площадки в районе въезда. Также для предотвращения несанкционированного доступа на 

территорию площадки предусматривается устройство на въезде опрераторной совмещенной с 

КПП (поз.10) и шлагбаума (поз 18). 

На территорию площадки, согласно СП 18.13330 2019 п. 5 36 предусматривается 2 

въезда. В районе основного въезда предусмотрено устройство площадки 20 х 20 м 

для размещения техники 

Схема планировочной организации земельного участка принята с учётом 

технологической взаимосвязи объектов, конфигурации площадки и противопожарного 

размещения проектируемых сооружений и коммуникаций 

Размещение проектируемых сооружений, в пределах границ земельного участка, 

выпопняется с обеспечением технопогических связей, возможности технологического и 

противопожарного обслуживания, с соблюдением нормативных (противопожарных и 

санитарных) требований, с учетом конфигурации площадки строительства и рационального 

использования территории в соответствии с ее функциональным назначением. 

Проектируемые сооружения располагаются на свободных от застройки территориях 

Инженерно-техническое обеспечение выполнено как единое комплексное хозяйство 

технологических трубопроводов, сетей автоматики, электроснабжения, канализации и 
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газопровода с максимальным и рациональным использованием надземного и подземного 

пространства. 

На проектируемом нефтепроводе размещаются два узла запорной арматуры: 

− Узел запорной арматуры №1, имеет ограждение прямоугольной формы с 

размерами 3,00х5,00 м; 

− Узел запорной арматуры №2, имеет ограждение прямоугольной формы с 

размерами 3,00х5,00 м. 

Для предотвращения несанкционированного доступа на территорию каждой 

проектируемой площадки узла задвижек проектом предусматриваются устройство ограждения 

с устройством калиток для технического обслуживания. Проектируемые сооружения 

располагаются на свободных от застройки территориях. Расположение и привязки 

проектируемых зданий и сооружений см. лист «Схема 

планировочной организации земельного участка ». 
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5 Технико-экономические показатели земельного участка, преставленного 

для размещения объекта капитального строительства 

 

  Технико-экономические показатели земельного участка приведены в таблице 5.1. 

Таблица  5.1 – Технико-экономические показатели земельного участка 

Наименование 
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Площадка для утилизации 66577 14823 11909 29523 10322 22 

Узел запорной арматуры №1 1142 15 475 160 492 1,30 

Узел запорной арматуры №2 1252 15 500 170 567 1,20 
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6 Обоснование решений по инженерной подготовке территории 

 

6.1 Обоснование решений по инженерной подготовке территории площадки по 

утилизации отходов 

Инженерной подготовкой площадки по утилизации отходов предусматривается комплекс 

инженерно-технических мероприятий по освоению территории, обеспечивающих взаимное 

высотное и плановое размещение сооружений, отвода атмосферных осадков с территории 

площадки, а также защиту от подтопления поверхностными стоками. 

В соответствии с отчетом инженерно-гидрометерологических изысканий (табл. 5.6) 

территория размещения проектируемой площадки, высокими водами водотоков и водоемов не 

затапливается. 

Также в качестве основного решения по инженерной подготовке территории, 

предусматривается организованный сбор и отвод поверхностных стоков с проектируемой 

площадки, изложенный в подразделе 7 «Описание организации рельефа вертикальной 

планировкой». 

Отсыпка насыпи площадки производится из привозного грунта существующего карьера. 

Наименьший коэффициент уплотнения грунта насыпи принимается 0,98 под проездами и 0,95 

в остальных местах. 

В соответствии с отчетом инженерно-геологических изысканий (разрезы I-I, II-II и III-III), 

максимально прогнозируемых подъем грунтовых вод находится на глубине более 2 м от 

существующей повехности (38,40 м для поз. 1 и поз.2 и  39,40 м для поз. 4.1 и 4.2 

соответственно). 

Предусматривается отсыпки площадки песком, устраиваемой путем послойной отсыпки 

песка слоями по 20 см с одновременным послойным уплотнением. 

Уплотнение грунтов следует производить при влажности близкой к оптимальной, а при 

влажности менее допустимых значений необходимо увлажнять грунт. 

Граница противопожарной вырубки и засыпки торфа минеральным грунтом h=0,50 м 

определена на расстоянии в 100 метров от следующих проектируемых зданий категорий А и Б, 

наружных установок категории Ан и Бн до лесных массивов хвойных пород в соответствии с 

СП 231.1311500.2015 (табл. 1): 

− Амбар для приема нефтесодержащих отходов - 5000 м3/ (поз. 1) 

− Дренажная емкость для откачки жидкой фракции (поз. 11.1-11.2) 

− Насосная внешней откачки (поз. 15) 

− Амбар для приема технической жидкости - 3000 м3/  (поз. 4.2) 

− Амбар для приемки нефтесодержащих отходов (поз. 7.2) 

− Амбар для продуктов обезвреживания (поз. 7.3). 
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Расстояние от остальных проектируемых сооружений, как от зданий производственных 

объектов (независимо от степени их огнестойкости), в соответствии с СП 4.13130.2013 (п. 

6.1.6), до мест открытого залегания торфа и лесных массивов хвойных пород, с учетом 

сокращения данного расстояния в два раза (при засыпке торфа слоем земли толщиной не 

менее 0,50 м или связанного с вырубкой), принято 50,00 м. 

На площадке по утилизации отходов предусмотрено два въезда. Для размещения 

техники на въездах предусмотрены площадки с размерами 20х20 м. 

Для локализации возможных разливов отходов в нештатных ситуациях по периметру 

площадки, а также по периметру амбаров возводится обвалование из привозного 

минерального грунта высотой 1,0 м и шириной по верху 0,5 м с заложением откосов 1:2. 

Основание и откосная часть с целью предотвращения негативного воздействия на 

окружающую среду имеют противофильтрационный экран. 

Для предотвращения размыва, эрозионного воздействия, воздействия климатических 

осадков и обвала, механического воздействия откосы проектируемой насыпи укреплены 

засевом многолетними травами по слою торфо-песчаной смеси толщиной 0,15 м. 

Размеры амбаров назначены с соблюдением требований п.3.41 Пособия к 

СНиП 2.01.28-85. Отношение длины и ширины карт, в среднем, назначено 1:2. Заложение 

откосов карт принято 1:2. Рабочая глубина карт 2,7 рассчитана из условия вмещения отходов 

(по объему усеченной пирамиды), прогнозируемого уровня грунтовых вод под дном амбара, с 

поправкой на объем пандусов, железобетонных плит, гидроизоляционный материал. 

Конструкция противофильтрационного экрана амбара представляет собой: 

− грунт основания; 

− защитный слой из песка -0,30 м; 

− гидроизоляционный материал; 

− защитный слой из песка -0,10 м; 

− гидроизоляционный материал; 

− защитный слой из песка -0,30 м; 

− НСМ типа «Дорнит»; 

− плиты ПДН размером 6,00х2,00х0,14 м (ГОСТ 25912-2015). 

Гидроизоляционный слой укладывается за габариты амбаров (за откосы) с запасом не 

менее чем на 2 м по всему контуру. 

При отсутствии проездов между амбаров гидроизоляционный слой между соседними 

амбарами предусмотрен сплошным. 

Руководящие отметки для площадки определены по следующим условиям: 

− стабильности земляного полотна; 

− отметок подъездной дороги. 

Размер участка отсыпки принят согласно разработанной схеме планировочной 

организации земельного участка, в зависимости от количества и габаритов сооружений. 
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Отвод поверхностных стоков по площадкам узлов запорной арматуры на трубопроводе 

предусматривается уклоном по спланированной поверхности в пониженные места.  

В соответствии сотчетоминженерно-геологических изысканий в качестве основания 

площадки куста скважин рассматривается ИГЭ-2 - торф среднеразложившийся,согласно ВСН 

26-90, тип по прочности и по деформативности2, с мощностью слоя 1,4 – 2,2 м и локально (на 

затопленных участках)  ИГЭ-1 - торф слаборазложившийся очень влажный, согласно ВСН 26-90, 

тип по прочности и по деформативности 3А, с мощностью слоя 2,50 м (с учетом толшиныводы). 

Использование слабого (торфяного)грунта в основании насыпи предусматривается 

методом осадки в зависимости от действующих нагрузок. 

Для предотвращения деформации сооружений, необходимо обеспечить завершение 

интенсивной части осадки основания до начала строительства сооружений. Время достижения 

90 % консолидации торфяного основания определяется в соответствии с пособием по 

проектированию оснований зданий и сооружений (Приложение А). Расчет конечной осадки 

насыпи на торфяном основании выполнен на основе региональной типизации торфов по 

приложению 3 ВСН 26-90 «Инструкция по проектированию и строительству автомобильных 

дорог нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири» (Приложение А). Осадка составляет 

от 46 до 66% от глубины болота, II типа и 100% от глубины болота III типа. Минимальная 

высота пригружающей насыпи принята из условия исключения недопустимых по величине 

упругих деформаций в теле насыпи в соответвии с приложением4 ВСН 26-90. 

По данным РД 39-0147323-001-88 на консолидацию торфа (0,90 конечной осадки) 

необходимо выделятьне менее 12 месяцев и нарушение сроков консолидации (застройка 

площадки без применения свайных фундаментов ранее этого срока) может привести к 

неравномерным осадкам грунта, что необходимо учесть при производстве работ на 

проектируемой площадке, расположенной на болоте. 

Возведение насыпи в режиме медленной отсыпке с соблюдением технологии 

строительства на слабых грунтах и технологических перерывов с учетом сроков консолидации, 

обеспечивает устройчивость основания. 

Для предварительной оценки нормативное давление на грунт может быть принято 2,0 

кг/см2. Фактическая несущая способность грунтов кустового основания должна определяться 

пробной нагрузкой на месте. 

 

6.2 Обоснование решений по инженерной подготовке территории площадки узлов 

запорной арматуры 

 

Согласно отчету инженерно-гидрометеорологических изысканий, проектируемые 

площадки узлов запорной арматуры находятся вне зоны затопления высокими водами. 
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За руководящую отметку принято наименьшее возвышение поверхности покрытия 

площадки над расчетным уровнем грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод - 

1,10 м. 

Согласно отчету инженерно-геологических изысканий, основание площадок узлов 

запорной арматуры представленно торфом среднеразложившийся, согласно ВСН 26-90, тип по 

прочности и по деформативности 2. 

Использование слабого (торфяного)грунта в основании насыпи площадок узлов 

запорной арматуры предусматривается методом осадки в зависимости от действующих 

нагрузок. 

Для предотвращения деформации сооружений, необходимо обеспечить завершение 

интенсивной части осадки основания до начала строительства сооружений.  

Время достижения 90 % консолидации торфяного основания определяется в 

соответствии с требованиями приложения 2 ВСН 26-90 по эмпирическим графикам.  

Расчет конечной осадки насыпи на торфяном основании выполнен на основе 

региональной типизации торфов по приложению 3 ВСН 26-90 «Инструкция по проектированию 

и строительству автомобильных дорог нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири». 

Осадка составляет 38% от глубины болота II типа. 

Крутизна откосов площадок расположенных на торфяном основании предусмотрена с 

заложением 1:2 (болота II). 

Также в качестве основного решения по инженерной подготовке территории, 

предусматривается организованный сбор и отвод поверхностных стоков с проектируемых 

площадок, изложенный в подразделе 7 «Описание организации рельефа вертикальной 

планировкой». 

Наименьший коэффициент уплотнения рабочего слоя - 0,95. 
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7 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

При проектировании площадки применена сплошная вертикальная планировка. 

Площадка спланирована в соответствии с функциональным назначением, окружающим 

рельефом местности, расположением проектируемых сооружений и коммуникаций. 

Направление общего уклона поверхности площадки преимущественно соответствует 

направлению общего уклона рельефа местности.  

Вертикальная планировка проектируемой площадки решается с учетом: 

− требований технологических норм проектирования данного производства; 

− не допущения наличия на территории естественных оврагов, выемок, низин и 

устройство открытых траншей, котлованов, приямков и т.п., в которых возможно скопление 

взрывопожароопасных паров и газов; 

− обеспечения полного поверхностного отвода атмосферных осадков; 

−  исключения попадания из вне талых и ливневых вод. 

По всему периметру площадки вдоль проектируемого обвалования предусматривается 

кольцевая водоотводная канава. Канава предусматривается трапециидального сечения с 

шириной по дну 0,60 м, глубиной 0,60 м и заложениями откосов 1:1,5. 

Отвод поверхностных вод с площадки осуществляется открытым способом по 

спланированному рельефу в сторону периметральной канавы с последующей канализацией 

через дождеприемные колодцы в дренажно-канализационные емкости. Для пропуска 

поверхностных стоков в периметральной канаве под пандусами-переездами 

предусматривается укладка закрытых лотков из стальных труб диаметром не менее 0,50 м. 

Уклоны по проектируемой площадке находятся в диапазоне от 0,003 до 0,030. 

Отвод поверхностных стоков по площадкам узлов запорной арматуры на трубопроводе 

предусматривается уклоном по спланированной поверхности в пониженные места.  
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8 Описание решений по благоустройству 

Проектом предусматривается укрепление наружного откоса обвалования площадки по 

утилизации твердых коммунальных, строительных, нефтесодержащих, буровых отходов 

растительным грунтом с посевом многолетних трав. 

В качестве мер по благоустройству территории предусматривается: 

− устройство подъездов к площадкам; 

− устройство внутриплощадочных проездов; 

− устройство разворотных площадок для техники. 

Описание внутриплощадочных проездов предусмотрено в подразделах 10 и 11 данного 

тома проектной документации. 

Свободная от застройки, сетей и проездов территория озеленяется устройством 

газонов. 

Для отвода поверхностных и дождевых вод по периметру площадки устраивается 

водоотводная канава с отводом в емкости для сбора поверхностного стока. 

Для обеспечения мер по предотвращению постороннего вмешательства территория 

площадки ограждается.  

Мероприятия по благоустройству площадок узлов запорной арматуры сводятся к 

устройству покрытия площадок из щебня . 
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9 Зонирование территории земельного участка 

Зонирование территории площадок выполнено по функциональному назначению 

элементов компоновки, с учетом технологических связей, противопожарных и санитарно-

гигиенических требований, транспортных и инженерных связей, возможности осуществления 

строительства и ввода объектов в эксплуатацию поэтапно, с обеспечением защиты 

прилегающих территорий от эрозии, загрязнения сточными водами и отходами производства. 

Цель выполненного зонирования - свести к минимуму негативное воздействие 

источников загрязнения и шума на человека и окружающую среду, а также и экономно 

использовать земельные участки для строительства объектов инженерных коммуникаций. 

При проектировании площадки за основу планировочных решений положены 

следующие принципы: 

− группирование элементов компоновки по функциональному назначению и 

размещение их в самостоятельных зонах; 

− размещение функционально технологических блоков по степени вредности 

выделяемых веществ, категорий пожарной опасности с учетом розы ветров; 

− максимальная унификация и типизация функционально однородных объектов; 

− обеспечение безопасности и обслуживания объектов. 

Зонирование площадки выполнено по принципу: 

− размещение основных и вспомогательных сооружений в соответствии с принятой 

технологической схемой; 

− соблюдение санитарных и противопожарных требований; 

− размещение инженерных коммуникаций; 

− организация транспортных коммуникаций. 

Размер площадки строительства определились из условий, необходимых для 

нормальной эксплуатации площадки. 

Для прокладки инженерных коммуникаций предусмотрены свободные коридоры. 

Размещение проектируемых зданий и сооружений принимается на минимальных 

нормативных расстояниях друг от друга. После завершения строительных работ - 

проектируемая площадка благоустраивается. 

Предусмотрены соответствующие разрывы до близлежащих дорог, на прилегающей 

территории – противопожарная вырубка и засыпка торфа минеральным грунтом в соответствии 

с СП 4.13130.2013 (п.6.1.6) и СП 231.1311500.2015 (таблица 1) с устройством вспаханной 

полосы, вдоль границы вырубки, шириной 5,0 м. 
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10  Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки 

Для обеспечения транспортной связи, беспрепятственного подъезда пожарной техники 

и технологического обслуживания к проектируемой площадке предусмотрено строительство 

проектируемой подъездной дороги, решения по которой подробно изложены втоме 2.2 
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11 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций 

11.1 Внутриплощадочные дороги 

Для технологического и противопожарного обслуживания площадки предусматривается 

устройство сети проездов. 

Проезды на площадке, согласно классификации п.7.2.2 СП 37.13330.2012, относятся к 

внутриплощадочным, постоянным, основным проездам с интенсивностью движения не более 

300 стандартных автомобилей в сутки грунзоподъемностью 15 т.Категория 

внутриплощадочных проездов определена как III-в. Целесообразность определения категории 

внутриплощадочных проездов как III-в обусловнена  технологией выполняемых на площадке 

операций и погрузо-разгрузочных работ. 

Технические нормативы проектируемого проезда приняты в соответствии с 

требованиями СП 37.13330.2012: 

− ширина земляного полотна – 6,00 (9,00 м с обочинами); 

− число полос движения -1; 

− ширина проезжей части – 6  м; 

− ширина обочины – 1,50 м (условно не показана). 

Проезды запроектированы преимущественно по кольцевой схеме, тупиковые проезды 

заканчиваются разворотными площадками габаритами не менее 15х15 м. Проектируемые 

проезды с твердым покрытием обеспечивают подъезд пожарной техники ко всем 

проектируемым сооружениям.  

Расстояние от края укрепленной обочины автомобильных дорог до наружных граней 

опор эстакад, мачт, выступающих частей зданий принято не менее 0,5 м (п. 5.41 табл. 2 

СП 18.13330.2019). 

Площадки и проезды внутри обвалования площадки имеют покрытие из бетонных плит 

ПДН 6,0 х 2,0 х 0,14 м и из монолитного бетона на радиусах закругления покрытия с 

устройством армированной сетки. Под бетонные плиты и монолитный бетон укладывается 

НСМ «Дорнит» с выравнивающим слоем из песка 0,30 м. 

Участки проездов за обвалованием выполнены из щебеночно-песчаной смеси С2 по 

ГОСТ 25607-2009 – 0,30 м с разделяющей прослойкой из нетканногогеотекстиля. 

Обочины представлены неукрепленного типа с покрытием из грунта планировки. 

 

11.2 Подъездные автомобильные дороги 

Проектируемую подъездную автомобильную дорогу см. том 2.2. 
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Расчет выполнен по ВС

Пример расчета выпо

остальным геологическим скв

Исходные данные: 

Торф – среднеразложи

Согласно табл. 2.7 (ВС

Н� - толщина отсыпаем

ρ� � ρнас- плотность пе

ρвзв- плотность песчано

Расчет величины конеч

Расчетная схема для о

двухслойное земляное полот

болоте типа III-А, характеризу

Н�— общая мощность 

H—мощность торфян

Н��Б— то же, типа I-Б, 

Н��А— то же, типа I-А, 

 
Рис. А1 – Расчетная 

болотах 

Расчет основан на при

однослойной (эквивалентной 

Для аналитического ра

Н��Бэкв � 0,62H��А � H��
Н��Бэкв � 0,62 ∙ 0 � 0 � 1

ρ � 0,1 ∙ �ρ� ∙ Н� �Н� ∙

поверхности первого сжимаем

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01
 

 

Дата 

Приложение А 

Расчет осадки 

 по ВСН 26-90, приложение 3. 

выполнен на основе данных скважины 1-д, 

м скважинам сведены в таблицу А1. 

зложившийся, очень влажный (ИГЭ-6)  – 1,30 м

.7 (ВСН 26-90) относится к торфу 2-го типа по п

ыпаемого слоя грунта выше поверхности болот

ть песчаного грунта выше поверхности болота

счаного грунта во взвешенном состоянии =1,

 конечной осадки основания. 

 для определения величин осадок (рис. А1) в об

полотно, отсыпанное из грунтов с различной 

еризующемся наличием всех выделенных груп

ость торфяных грунтов типа III и воды, м; 

рфяных грунтов типа II, м; 

Б, м; 

А, м. 

тная схема для определения величин конеч

а приведении многослойной системы торфян

тной по сжимаемости).  

ого расчета используют формулу: 

�Б � 1,21H 

1,21 ∙ 1.30 � 1,57	м 

ρвзв! - давление, кгс/см2, по основани

имаемого слоя торфа, получаемого для песчан

ЗУ.01.00-ТЧ-001 
Лист 

19 

д, результаты расчетов по 

,30 м 

а по прочности. 

болота, м; – 5,58 м 

лота = 1,60 т/м3; 

 =1,30 т/м3 

1) в общем виде представляет 

чной плотностью (ρ1, ρ2), на 

х групп торфяных грунтов: 

 

конечных осадок насыпей на 

рфяного основания к условно 

ованию насыпи на уровне 

есчаных насыпей 
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ρ � 0,1 ∙ �1,6 ∙ 5,58 � 0 ∙ 1,30! � 0,89	кгс/см 

Согласно рис. П.3.3. ВСН 26-90 «График для определения величины осадки 

эквивалентного слоя» S=0,85 м. 

ρ& � 0,1 ∙ 'ρ� ∙ Н� � ρ ∙ Н( � �Н� � S&��! ∙ ρвзв* - давление по основанию 

ρ& � 0,1'1,6 ∙ 5,58 � 0 � �0 � 0,85! ∙ 1,3* � 1,00 

S&
расч � Н��Бэкв ∙ 0,665-ρ&  - общая величина осадки 

S&
расч � 1,57 ∙ 0,665√1 � 1,04	м 

S&
кон � S&

расч � H� - конечная осадка насыпи 

S&
кон � S&

расч � H� � 1,04 � 0 � 1,04	м 

λсж �
34
кон

Н
– относительная осадка основания 

Н-общая толщина слоистых напластований торфяного грунта, м 

λсж �
1,04
1,30

� 0,80 

Расчет времени консолидации 

Расчет времени консолидации, необходимого для достижения конечной осадки насыпи 

на болоте выполнен на основании «Пособия по проектированию оснований зданий и 

сооружений» (к СНиП 2.02.01-83). 

Для расчета времени консолидации слоистых оснований определяем приведенный 

коэффициент консолидации , м2/год, по формуле: 

;  

где H – общая толщина слоистых напластований торфяного грунта, м; 

hi – толщина отдельного слоя, м; 

Сυi - коэффициент консолидации i-го слоя грунта (табл.103 Пособия к СНиП 2.02.01-83). 

Время, необходимое для достижения максимальной степени консолидации основания 

(степень консолидации для площадки кустов скважин  Qυ= 0,90, для автомобильных дорог Qυ= 

0,80 в соответсвиии с п.7.30 СП 34.13330.2012 за завершение интенсивной части осадки 

допускается принимать момент достижения 80%-ной консолидации или интенсивности осадки 

не более 5,0 см/год при дорожных одеждах облегченного типа):  

 

где t – время консолидации, год; 

Тυ - фактор времени, соответствующий любому заданному времени t (при отсутствии 

данных о сроках отгрузки слоя, принято, что отгрузка происходит мгновенно:Tυ =0,852 

соотствует 0.90 стабилизированной осадки площадки кустов; Tυ =0.569 соотствует 0.80 
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стабилизированной осадки автомобильных дорог - табл.110 Пособия по проектированию 

оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)). Расчет времени консолидации, 

необходимого для достижения конечной осадки насыпи на болоте в таблице А1. 

Таблица  А1 –  Расчет времени консолидации 

Наиме
нован

ие 

Располо-
жение 

(№ зонда, 
скважины) 

Тип 
торфа 

по 
прочнос

ти 

hi, 
м 

H, 
м 

H4, 
м 

Si
кон λсж 

Сυi, 

м2/год 
Tυ 

 
t, 

год 

 

1-д 
площадка 

1А 
1Б 
2 
3 

- 
- 

1,3 
- 

1,3 5,58 1,04 
0,8
0 

1 
2 
5 

10 

0.852 0.29 

11-д 
УЗА №1 и 

№2 

1А 
1Б 
2 
3 

- 
- 

2,6 
- 

2,6 1,1 0,91 
0,3
5 

1 
2 
5 

10 

0.852 1.07 

 

Проверка устойчивости насыпи и определение режима его возведения. 

Расчет выполнен по ВСН 26-90, приложение 2. 

Пример расчета выполнен на основе данных скважины С-9, имеющей одни из 

наибольших параметров по высоте насыпи и величине осадки. 

Определяем тип основания по устойчивости при быстрой отсыпке: 

5б
н �

А7∗Сун

;,�∗<н=>?@3A
�	 B,C∗;,;C(

;,�∗�,D�(,(B@�,;�!
=0,62 ,где 

Cу
н – расчетная величина полной сопротивляемости сдвигу грунта основания в его 

природном состоянии, определяемая с помощью крыльчатки, в связи с отсутствием данных 

принята как среднее значение для торфа II типа – 0,075 кгс/см2; 

Cу
н – расчетная величина полной сопротивляемости сдвигу грунта основания в 

состоянии полного уплонения под расчетной нагрузкой от веса насыпи, в связи с отсутствием 

данных принята как для торфа погребенного (торфа I типа) – 0,15 кгс/см2; 

А0 – параметр, определяемый по табл. П.2.1 ВСН 26-90, при относительной глубине 

слоя в долях от полуширины насыпи 0,10, А0=8,70; 

S– расчетная осадка – 1,04 м; 

pн (pн
вз) – удельный вес грунта насыпи – 1,60 т/м3 (тоже, во взвешенном состоянии – 1,3 

т/м3); 

Hp–  высота насыпи – 5,58 м. 

В соответствии с табл. П. 2.2, при быстрой отсыпке не обеспечивается устройсивость. 

Выполняем проверку на устойчивость при медленной отсыпке. 

5б
к �

А7∗Сук

;,�∗=<н∗>?@<нвз∗3A
� B,C∗;,�(

;,�∗��,D∗(,(B@�,�∗�,;�!
=1,26 
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В соответствии с табл. П. 2.2, при медленной отсыпке устройчивость насыпи 

обеспечивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ПЗУ.01.00-ТЧ-001 
Лист 

23 

      

      

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 
 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

Перечень нормативно-технической документации 

- Федеральный закон от 22.07.2008 (ред. От 27.12.2018) №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ (с изменениями на 8 декабря 2020 

года)"Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных 

объектов"; 

- Постановление РФ №87 от 16.02.08 (ред. от 01.10.2020) «О составе разделов 

проектной документации и теребованиях к их содержанию»; 

- ГОСТ 21.508-2020 «Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, 

сооружений и жилищно-гражданских объектов»; 

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция; 

- СП     18.13330.2019     «Генеральные     планы     промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП 11-89-80 с изменениями №1»; 

- ПБ     12-529-03    «Правила    безопасности    систем     газораспределения и 

газопотребления»; 

- ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

- СП 4.13130.2013 изм.1 с 14.08.2020 «Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты». 
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