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1 Исходные данные и условия 

Данным подразделом 5 проектной документации рассматриваются вопросы по 

организации каналов радиосвязи для телемеханики с технологическим кустом скважин №13бис 

Леккерского нефтяного месторождения. 

Данный подраздел проектной документации разработан на основании следующих 

документов и условий: 

− задание на проектирование объекта «Обустройство Леккерского месторождения. 

Обустройство куста №13бис», утвержденного Первым заместителем Генерального директора – 

Главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Р. П. Пивовар (см. том.1 61-01-НИПИ/2021-ПЗ); 

− разрешения федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № 187-рчс-20-0186 от 02.07.2020 на 

использование радиочастот или радиочастотных каналов (Приложение А). 

В качестве исходных данных при проектировании использовались строительные 

чертежи зданий и сооружений, материалы и документы настоящей проектной документации. 

Все применяемое в проектной документации телекоммуникационное оборудование и 

кабельная продукция имеют Сертификаты и Декларации о соответствии в системе 

сертификации Министерства по связи и информатизации РФ, а также Госстандарта РФ 

(Приложение В). 

Отдельные проектные решения настоящего проекта могут быть изменены только 

после согласования с проектной организацией. 

2 Cведения о емкости присоединяемой сети связи объекта 

капитального строительства к сети связи общего пользования 

Заданием на проектирование объекта «Обустройство Леккерского месторождения. 

Обустройство куста №13бис», проектирование новых точек присоединения разрабатываемой 

сети связи к сети связи общего пользования не предусмотрено.  

Проектом предусматриваются вопросы проектирования каналов передачи данных для 

обеспечения функционирования автоматизированной системы управления технологическими 

процессами (телемеханизации) на площадке куста скважин №13бис Леккерского нефтяного 

месторождения (внутрипроизводственная технологическая сеть связи). 
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3 Климатическая характеристика района строительства 

В административном отношении район куста скважин №13бис Леккерского нефтяного 

месторождения находится в Усинском районе Республики Коми Российской Федерации и 

относится к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. 

Куст скважин №13бис Леккерского нефтяного месторождения расположен на 

территории, относящейся к строительно-климатическому подрайону IД согласно 

«Схематической карте климатического районирования для строительства», СП 

131.13330.2018.  

В таблицах 3.1 и 3.2 приведены основные климатические параметры за холодный и 

теплый период года соответственно. 

Таблица 3.1 – Климатические параметры холодного периода года по метеостанции Усть-Уса 

[3] 

Климатическая характеристика Значение 
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 –47 
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 –45 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 –44 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 –41 
Температура воздуха обеспеченностью 0,94 –27 
Абсолютная минимальная температура воздуха –53 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,3 
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, периода со средней 
суточной температурой воздуха ≤ 0○С 

211 
–11,4 

То же, ≤ 8 ○С 277 
–7,7 

То же, ≤ 10 ○С 297 
–6,5 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 83 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного 
месяца, % 83 

Количество осадков за ноябрь – март, мм 166 
Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль  Ю 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,5 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 
○С 3,9 

 

Таблица 3.2 – Климатические параметры теплого периода года по метеостанции Усть-Уса [3] 

Климатическая характеристика Значение 
Барометрическое давление, гПа 1003 
Температура воздуха обеспеченностью 0,95 18 
Температура воздуха обеспеченностью 0,98 23 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 20,5 
Абсолютная максимальная температура воздуха 34 
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Климатическая характеристика Значение 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 10,0 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 72 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого 
месяца, % 59 

Количество осадков за апрель – октябрь, мм 354 
Суточный максимум осадков, мм 64 
Преобладающее направление ветра за июнь – август С 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 4,3 
 

4 Характеристика существующих и проектируемых сооружений и 

линий связи 

Данным подразделом проектной документации предусматривается организация каналов 

радиосвязи для передачи контролируемых технологических параметров с устройств системы 

телемеханики на Леккерском нефтяном месторождении ООО "ЛУКОЙЛ-Коми. 

Размещение внутреннего оборудования: инжектор питания Injector of PoE IDU-CPE 

абонентской станции широкополосного беспроводного доступа (ШБД) и активного сетевого 

оборудования выполняется в аппаратурном блоке ИУ в шкафу телемеханики, предусмотренном 

смежным разделом проектной документации.  

Для размещения внешнего оборудования: интегрированная с блоком наружной 

установки ШБД SkyMAN ODU-CPE E6-ST25 панельная антенна абонентской станции 

используется прожекторная мачта с трубостойкой связи.  

Согласно техническим условиям на организацию сети связи при проектировании объекта 

«Обустройство Леккерского месторождения. Обустройство куста №13 бис» точкой доступа для 

абонентских станций и выхода в сеть линий связи для системы телемеханики необходимо 

использовать существующий телекоммуникационный узел ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 

(действующая базовая станция БС-2, ст. Юкост, Леккерское н/м, узел связи, башня связи, ООО 

«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» ). 

Места площадок строительства, высоты антенно-мачтовых сооружений (АМС) и их 

координаты представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Наименование площадок и их координаты 

Наименование площадки 
с АМС 

Адрес площадки 
(местонахождение) 

Высота 
АМС, м Координаты 

БС-2, существующая Коми Респ, Усинск г, 11 км 
севернее ст. Юкост, Леккерское 
н/м, КЦДНГ-5, АМС ООО 
"ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ" 

25 N 65° 54' 40" 
E 58° 02' 02" 

Куст №13бис Леккерского 
нефтяного месторождения 

Республика Коми, МО ГО 
«Усинск», Леккерское 
месторождение. Ближайший 
населённый пункт – д. Сынянырд, 
расположенная в 4,5 км к северо-
востоку от исследуемой 
территории. 

21 N 65° 56' 39" 
E 58° 01' 11" 

 

5 Характеристика состава и структуры линий связи 

Проектируемая система связи для объекта «Обустройство Леккерского месторождения. 

Обустройство куста №13 бис», является внутрипроизводственной технологической сетью связи, 

предназначенной для организации передачи технологической информации систем управления 

телемеханики (СУ ТМ) и создания единого информационного пространства между 

технологическими площадками куста скважин №13бис Леккерского месторождения и 

диспетчерским инженерным пунктом (ДИП) в АБК «Харьяга», а также с автоматизированными 

системами управления ТПП "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз" ЦАУ ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в г. 

Усинске.  

Проектирование новых точек стыка (присоединения) разрабатываемой сети связи к сети 

связи общего пользования не выполняется ввиду отсутствия технической необходимости. 

В рамках реализации задания на проектирование объекта «Обустройство Леккерского 

месторождения. Обустройство куста №13 бис» настоящим подразделом предусмотрено: 

а) Строительство абонентской станции широкополосного беспроводного доступа 

SkyMAN (АС ШБД) в составе с интегрированным с блоком наружной установки ШБД SkyMAN 

ODU-CPE E6-ST25 с панельной антенной, производства фирмы ООО «Инфинет», г. Москва; 

б) обеспечение взаимодействия компонентов автоматизированной системы управления 

технологическими процессами на базе Ethernet коммутаторов по сети Ethernet TCP/IP.  

Структурная схема организации сети линий связи для АСУ ТП и ТМ представлена на 

листе 1 в графической части настоящего тома проектной документации. 
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Перечень основного проектируемого оборудования и изделий приведен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Состав проектируемого оборудования и изделий 

Название объекта Проектируемое оборудование, 
изделия и материалы 

Кол-
во Примечания 

Куст скважин №13 
бис 

1) Абонентский терминал MIMO. Диапазон 
частот 4'900-6'050 МГц, до 670 Мбит/с, выходная 
мощность 2х300 мВт, интегрированная антенна 23 
dBi, 2 x Fast Ethernet (II-ой - PoE out). Исполнение: 
IDU-CPE+ODU (-55°..+60°C) 

1  

2) Ethernet Коммутатор: Ethernet ports and 2 uplink 
ports  

1  

3) Устройство грозозащиты AUX-ODU-LPU-G 2  
 

Краткие технические характеристики основного проектируемого оборудования 

приведены в приложении Б. 

Высота подвеса и азимут излучения антенны, размещаемой на площадке, 

представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Высота подвеса и азимут излучения антенны  

Участок радиоканала 
 

Высота 
АМС, м 

Антенна/высота подвеса 
антенны 

Азимут 
излучения Примечание 

Куст скважин №13бис  19,5 Панельная  
MA-WA56-DP23NIF/ 
Н=21,0м 

170о 
 

 

6 Сведения о технических, экономических и информационных 

условиях присоединения к сети связи общего пользования 

В соответствии с заданием на проектирование «Сети связи» в составе проекта 

«Обустройство Леккерского месторождения. Обустройство куста №13 бис» организации новых 

точек присоединения проектируемой сети связи к сети связи общего пользования не требуется 

и, соответственно, в проектной документации не рассматривается. 

7 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются 

соединения сетей связи (на местном, внутризоновом и междугородном 

уровнях) 

В связи с отсутствием необходимости присоединения проектируемой сети связи к сети 

связи общего пользования и в соответствии с заданием на проектирование «Сети связи» в 
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составе проекта «Обустройство Леккерского месторождения. Обустройство куста №13 бис» 

соединения сетей связи не предусматриваются. 

8 Местоположения точек присоединения и технические параметры 

в точках присоединения сетей связи 

В связи с отсутствием технической необходимости проектирования новых точек 

присоединения проектируемой сети связи к сети связи общего пользования и в соответствии с 

заданием на проектирование «Сети связи» в составе проекта «Обустройство Леккерского 

месторождения. Обустройство куста №13 бис» вопросы местоположения и технические 

параметры точек присоединения в данном проекте не рассматриваются. 

9 Обоснование способов учета трафика  

Потребность учета трафика передачи данных и телефонной связи в пределах 

внутрипроизводственной сети связи отсутствует. Заданием на проектирование учет трафика не 

предусмотрен, в связи с этим вопросы его учета в данном проекте не рассматриваются. 

10 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем 

управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа 

организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой 

сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем 

синхронизации 

В соответствии с заданием на проектирование «Сети связи» в составе проекта 

«Обустройство Леккерского месторождения. Обустройство куста №13 бис» присоединение 

проектируемого оборудования к сети связи общего пользования не предусматривается. В связи 

с этим вопросы взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, а также 

вопросы взаимодействия систем синхронизации проектируемой сети связи и сети связи общего 

пользования не рассматриваются.  
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11 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 

В целях повышения устойчивости функционирования проектируемой сети связи 

проектом предусмотрены следующие меры: 

− применение телекоммуникационного оборудования и кабельной продукции, 

имеющих Сертификаты и Декларации о соответствии в системе сертификации Министерства 

по связи и информатизации РФ, Госстандарта РФ; 

− применение современного телекоммуникационного оборудования, имеющего 

высокие показатели надежности и времени наработки на отказ; 

− применение телекоммуникационного оборудования, обладающего встроенными 

функциями удаленной диагностики, мониторинга и управления, в том числе в автоматическом 

режиме с использованием современных сетевых протоколов;  

− применение однотипного оборудования, уже используемого на сетях связи и 

передачи данных предприятий группы «ЛУКОЙЛ», что позволяет сократить время поиска 

неисправностей и обеспечить наличие запасных блоков и модулей для замены вышедших из 

строя; 

− применение источников бесперебойного питания, в случае пропадания внешнего 

электроснабжения обеспечивающих автономную работу телекоммуникационного оборудования 

в течение не менее 4 часов. 

 

12 Описание технических решений по защите информации 

Проектируемая система связи не является частью сети связи общего пользования, в 

связи с чем специальных требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа 

органами государственного регулирования не предъявляется.  

Для защиты сетей от несанкционированного доступа (НСД) к ним и передаваемой 

посредством их информации предусматриваются следующие мероприятия: 

− организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой 

размещаются объекты связи; 

− регистрация событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, 

линиям связи; 

− оснащение объектов системами охранно-пожарной сигнализации;  
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− наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд 

транспорта на охраняемую территорию;  

− наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи; 

− наличие запирающих замков на телекоммуникационных шкафах, в которых 

размещается телекоммуникационное оборудование; 

− контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи 

в соответствии с установленным порядком доступа; 

− контроль подключения к проектируемому оборудованию технических и 

программных средств, используемых в процессе эксплуатации; 

− применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) 

оборудования; 

− использование только фирменного лицензированного программного обеспечения и 

антивирусных программ; 

− разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим 

персоналом идентификационных и аутентификационных кодов. 

Для обеспечения защиты информации на сетях связи и передачи данных ООО 

«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» имеются существующие программно-аппаратные комплексы для 

шифрования передаваемого трафика. 

 

13 Характеристики и обоснование принятых технических решений в 

отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения 

производственной деятельности на объекте капитального строительства, 

управления технологическими процессами производства - для объектов 

производственного назначения 

Для строительства сети линий связи для системы телемеханики приняты технические 

решения по организации канала широкополосного беспроводного доступа между сегментами 

АСУ ТП Леккерского месторождения на технологических площадках куста скважин №13бис  

на базе оборудования SkyMAN по системе «точка-многоточка» с пропускной способностью 

радиоканала до 670 Мбит/с.  

Для организации каналов передачи данных между диспетчерским инженерным пунктом 

КЦДНГ-5, а также с автоматизированными системами управления ТПП «ЛУКОЙЛ-

Усинскнефтегаз» ЦАУ ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в г. Усинске используется существующая 
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сетевая инфраструктура ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Дополнительного проектирования для 

организации этих каналов не требуется. 

 

14 Характеристики и обоснование принятых технических решений в 

отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения 

производственной деятельности на объекте капитального строительства, 

управления технологическими процессами производства - для объектов 

непроизводственного назначения 

Проектирование технологических сетей для объектов непроизводственного назначения 

данной проектной документацией не предусматривается. 

 

15 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, 

позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях 

присоединения 

В соответствии с заданием на проектирование «Сети связи» в составе проекта 

«Обустройство Леккерского месторождения. Обустройство куста №13 бис» система учета 

внутреннего трафика и подключение проектируемого оборудования к сети связи общего 

пользования не предусматривается. 

16 Основные проектные решения 
16.1 Схема организации связи 

Проектируемая сеть связи является технологической внутрипроизводственной сетью 

связи и предназначена для обеспечения взаимосвязи элементов автоматической системы 

управления, диспетчерского инженерного пункта и автоматизированных системах управления 

ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ЦАУ ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в г. Усинске. 

Структурная схема организации сети линий связи для телемеханики представлена на 

61-01-НИПИ/2021-ИОС5.Г1. 

Сеть линий связи для системы телемеханики куста скважин №13бис основана на 

радиоканалах, организуемых на базе оборудования широкополосного беспроводного доступа 

SkyMAN по системе «точка-многоточка». Предусматривается строительство одной 
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абонентской станции на базе оборудования ШБД SkyMAN, устанавливаемой на 

технологической площадке. 

Для организации каналов передачи данных между БС-1 (существующий узел связи ООО 

«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ») и диспетчерским инженерным пунктом КЦДНГ-5, а также с 

автоматизированными системами управления ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ЦАУ ООО 

"ЛУКОЙЛ-Коми" в г. Усинске используется существующая сетевая инфраструктура ООО 

«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Дополнительного проектирования для организации этих каналов не 

требуется. 

Применяемая кабельная продукция выбрана в соответствии с ГОСТ 31565-2012. Кабели 

прокладываются внутри производственных помещений в кабель-канале, снаружи в коробе по 

эстакаде и в металлорукаве по металлоконструкциям. Для одиночной прокладки применяется 

кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52.  

 

16.2 Расчет качественных характеристик и построение профилей радиоканалов 

Проектом был произведен расчет качественных показателей работы радиоканала на 

интервале АС «Куст скважин №13бис» – БС-1. 

На данном интервале предусматривается передача цифрового потока 16 Мбит/с на 

оборудовании ШБД SkyMAN с применением технологии MIMO (использование двух 

параллельно работающих передатчика и приемника в горизонтальной и вертикальной 

поляризации). Расчет качественных показателей выполнялся только с применением 

вертикальной поляризации. Модуляция 16QAM. 

Продольные профили интервалов с указанной на нем высотой подвеса антенны 

приведены на рисунке 16.2.1. 

Расчеты выполнены как для участка сети доступа по «Методике расчета трасс цифровых 

РРЛ прямой видимости в диапазоне частот 2 – 20 ГГц», Москва, ЗАО «Инженерный центр», 

1998 г. (далее «Методика»). Параметры аппаратуры, используемые в расчетах, приведены в 

таблице 16.2.1. 

Таблица 16.2.1 – Параметры аппаратуры 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Числовое 
значение 

1. Диапазон рабочих частот МГц 4900-6050 
2. Мощность передатчика АС(номинальная/установленная) Вт 0,3/0,05 
3. Скорость передачи цифрового потока Мбит/с 16 
4. Тип модуляции - 16QAM 
5. Пороговая чувствительность приемника   дБм -83 
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Наименование параметра Единица 
измерения 

Числовое 
значение 

6. Антенны:  
• коэффициент усиления панельной секторной антенны базовой 
станции MA-WD56-DP16; 
• коэффициент усиления панельной антенны абонентской 
станции MA-WA56-DP19 

 
 

дБ 
 

дБ 

 
 

16 
 

23 

В таблице 16.2.2 приведены расчеты качественных показателей интервалов 

радиоканалов. 

Анализ результатов расчетов показал, что рассматриваемый интервал пригоден для 

организации цифровой передачи данных на базе оборудования ШБД SkyMAN, качественные 

показатели интервалов не превышают нормируемых значений. 

Таблица 16.2.2 – Результаты расчета основных параметров и качественных показателей 

интервала АС «Куст №13бис  Леккерского месторождения» - «БС-1» 

Параметр Значение 
Протяженность интервала, км 3,7 

Анализ отражений на интервале 

Наличие отражений нет 

Анализ субрефракции на интервале 
Наличие субрефракции для 99.9% нет 

Вероятность субрефракции при нулевом запасе,% 8,8E-4 

Параметры субрефракции для 99.9%  

   Коэффициент радиуса Земли 0,569 

   Градиент рефрактивности,1/км 118,77 

   Расстояние до точки мин. просвета слева, км 1,39 

   Расстояние до точки мин. просвета справа, км 2,33 

   Абсолютный минимальный просвет, м 9,58 

   Относительный минимальный просвет, м 1,41 

        Высота рельефа, м 52,92 

        Высота местных предметов, м 12 

        Высота уровня Земли, м 0,45 

        Высота линии прямой видимости, м 74,95 

        Радиус зоны Френеля, м 6,79 

Параметры субрефракции при нулевом запасе  

   Процентная вероятность,% 8,8E-4 

   Коэффициент радиуса Земли 0,03 

   Градиент рефрактивности,1/км 5399,03 

  Дифракционные потери, дБ 14,99 

  Уровень сигнала, дБм -83 

Значимость субрефракции нет 
Показатели качества и готовности интервала в направлении АС «Куст №13бис Леккерского 

месторождения» - «БС -1» 
Тип интервала Открытый 
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Параметр Значение 
Наличие субрефракции для 99.9% нет 

Суммарные потери, дБ 121,007 

     Потери в свободном пространстве, дБ 118,96 

     Потери на рельефе, дБ 0 

     Потери в атмосфере, дБ 0,05 

     Потери в аппаратуре, дБ 2 

     Потери юстировки антенн, дБ 0 

Мощность на входе, дБм -68,01 

Запас, дБ 14,99 

SESR требуемый (худший месяц),% 0,01335 

SESR суммарный (худший месяц),% 0,000949 

     SESR по кросс-поляризации,% 0 

     SESR из-за субрефракции,% 0,000877 

     SESR по частотно-селектив. замираниям,% 0 

Пригодность по SESR Пригоден 

Кнг требуемый (худший месяц),% 0,014833 

Кнг расчетный (худший месяц), % 0,000386 

Кнг расчетный (средний год), % 0,0000317 

Пригодность по Кнг Пригоден 

Пригодность по SESR и Кнг в целом Пригоден 

Показатели качества и готовности интервала в направлении «БС-1» -  АС «Куст №13бис Леккерского 
месторождения» 

Тип интервала Открытый 

Наличие субрефракции для 99.9% нет 

Суммарные потери, дБ 121,007 

     Потери в свободном пространстве, дБ 118,96 

     Потери на рельефе, дБ 0 

     Потери в атмосфере, дБ 0,05 

     Потери в аппаратуре, дБ 2 

     Потери юстировки антенн, дБ 0 

Мощность на входе, дБм -57,21 

Запас, дБ 25,79 

SESR требуемый (худший месяц),% 0,01335 

SESR суммарный (худший месяц),% 0,00088 

     SESR по кросс-поляризации,% 0 

     SESR из-за субрефракции,% 0,000877 

     SESR по частотно-селектив. замираниям,% 0 

Пригодность по SESR Пригоден 

Кнг требуемый (худший месяц),% 0,014833 

Кнг расчетный (худший месяц), % 0,000386 

Кнг расчетный (средний год), % 0,0000317 

Пригодность по Кнг Пригоден 

Пригодность по SESR и Кнг в целом Пригоден 
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Рисунок 16.2.1 - Профиль интервала АС «Куст №13бис Леккерского месторождения» - «БС-1» 

 

16.3 Системы связи и передачи данных 

Согласно структурной схеме организации связи проектом предусмотрено создание 

единой системы связи между контролируемым технологическим объектом, диспетчерским 

пунктом КЦДНГ-5 и автоматизированными системами управления ТПП «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтегаз» ЦАУ ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в г. Усинске. 

Структурная схема организации сети линий связи для АСУ ТП и ТМ по объекту 

«Обустройство Леккерского месторождения. Обустройство куста №13 бис» для куста 

скважин №13бис представлена на листе 1 в графической части настоящего тома проектной 

документации. 

В существующей системе связи ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» организована служба 

управления сетями ПД с постоянным мониторингом состояния работоспособности каналов 

связи и передачи данных на базе технических возможностей используемого 

телекоммуникационного оборудования и современных сетевых протоколов.  

Разработанные и утвержденные методики действий обслуживающего персонала по 

оперативному устранению отказов и неисправностей предусматривают их применение и к 

проектируемому оборудованию. Дополнительных технических и организационных решений 

по этим элементам проекта не требуется. 
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16.4 Радиотелефонная связь 

При проектировании «Сеть связи» в составе проекта «Обустройство Леккерского 

месторождения. Обустройство куста №13 бис» реконструкция существующих локальных 

вычислительных сетей на территориях объектов строительства не предусматривается. 

Для обеспечения взаимодействия компонентов автоматизированной системы 

управления технологическими процессами в проектируемом активном сетевом оборудовании 

предусматриваются интерфейсы Ethernet 10/100BaseT Ethernet коммутатора с портовой 

емкостью 4 порта и интерфейс Ethernet на инжекторах питания Injector of PoE IDU-CPE 

оборудования ШБД SkyMAN.  

Размещение и монтаж технологического оборудования 

К работам по монтажу внешнего оборудования и кабелей снижения допускается 

технический персонал, имеющий соответствующую группу по технике безопасности. 

Монтаж оборудования должен осуществляться на основании материалов, приведенных в 

данном проекте, инструкций по монтажу фирм-поставщиков оборудования, а также в 

соответствии со следующими документами: 

− "Правила по охране труда на центральных и базовых станциях радиотелефонной 

связи" (ПОТ РО-45-008-97, М, 1997г.); 

− "Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи" (ПОТ РО-45-

010-2002); 

− "Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок" (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00); 

− "Правила устройства электроустановок" (7-е издание); 

− "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП-03, 

М, 2003г.); 

− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство».  

Размещение проектируемого внутреннего оборудования: инжектор питания ШБД 

Injector of PoE IDU-CPE, управляемый Ethernet коммутатор выполняется в шкафу 

телемеханики, предусмотренном смежным подразделом на разработку системы телемеханики. 

Шкаф телемеханики размещается аппаратурном блоке ИУ. 

Прокладка кабельной продукции в шкафу телемеханики выполняется по входящим в 

состав шкафа кабельным органайзерам. 
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Интегрированная с блоком наружной установки ODU-CPE панельная антенна 

монтируется на стойке связи, входящей в комплектную поставку с аппаратурным блоком. 

Антенна устанавливается на высотной отметке с центром излучения главного лепестка – 21 м. 

Прокладка кабеля типа «Витая пара» категории 5е от внешнего абонентского модуля 

ODU-CPE до шкафа телемеханики выполняется в трубе защитной по металлоконструкциям 

прожекторной мачты, подвод кабеля к антенне и вывод кабеля из кабельного короба – в 

металлорукаве.  

План размещения внешнего проектируемого оборудования и кабельных проводок 

представлен на листе 61-01-НИПИ/2021-ИОС5.Г3. 

Исполнение шкафа телемеханики выполнено с учетом требуемых климатических 

показателей для размещения телекоммуникационного оборудования и оборудования 

телемеханики. Контроль климатических параметров может осуществляться оборудованием 

телемеханики и картой управления и мониторинга с датчиком температуры AP9631, 

установленной во входящий в состав шкафа телемеханики источник бесперебойного питания 

ИБП 1500ВА . 

 

17 Системы электропитания, заземление и молниезащита 

Проектируемое оборудование, размещаемое на площадках строительства в 

соответствии с техническим заданием, обеспечивается электропитанием от существующих и 

проектируемых систем электроснабжения площадок, от распределительных устройств 

230/400В, 50Гц и от проектируемых источников бесперебойного питания. 

Во всех случаях заземляющее устройство должно удовлетворять требованиям ПУЭ (6, 

7-е изд.), ГОСТ 464-79* и не превышать 4 Ом при удельном сопротивлении земли не менее 

100 Ом*м, а также требованиям инструкций СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87, 

предъявляемым к системам молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций. 

В соответствии со СНиП 3.05.06-85 все металлические нетоковедущие части 

электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения 

изоляции, подлежат заземлению. 

После монтажа следует проверить надежность всех соединений и покрыть болтовые 

соединения систем защитного заземления в местах, подверженных воздействию окружающей 

среды, тонким слоем смазки типа ЛИТОЛ-24 или аналогичной, а также  выполнить 

герметизацию всех разъемных соединений наружного оборудования и кабельных вводов от 
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неблагоприятных атмосферных воздействий с помощью комплекта герметизирующих 

материалов по методике, указанной в его описании. 

18 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Санитарно-

защитные зоны и зоны ограничения застройки 

В соответствии с санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 

января 2003г., предельно допустимый уровень (ПДУ) электромагнитного излучения 

радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ) для населения Российской Федерации составляет 3 В/м 

(в диапазоне частот от 30 МГц до 300 МГц) и 10 мкВт/см2 (в диапазоне от 300 МГц до 2400 

МГц). Согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 9 июня 2003 г., с изменениями на 19 декабря 2007г., 

ПДУ для населения составляет 3 В/м (в диапазоне частот от 30 МГц до 300 МГц) и 10 мкВт/см2 

(в диапазоне от 300 МГц до 300 ГГц).  

Согласно пп. 3.11 и 3.13 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, для ПРТО с эффективной 

излучаемой мощностью не более 10 Вт в диапазоне частот 30 МГц-300 ГГц, при условии 

размещения антенны вне здания, не требуется получение санитарно-эпидемиологического 

заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Разрешение на использование радиочастот 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Технические характеристики основного проектируемого оборудования 
 

Оборудование беспроводного широкополосного доступа SkyMAN MIMO 
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Приложение В 

(обязательное) 

Сертификаты и декларации соответствия на проектируемое оборудование  
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