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Основной задачей проектирования и реализации проекта «Рекультивация 

несанкционированной свалки ТКО вблизи г. Белозерска» является предотвращение 

(минимизация) воздействия накопленного экологического ущерба 

несанкционированной свалкой компонентам окружающей среды, путем изоляции 

накопленных отходов и рекультивации (консервации) свалки, сбора и очистки 

образующихся сточных вод (ливневых и талых вод) и устройства системы пассивной 

дегазации, а также выполнения всех необходимых природоохранных мероприятий при 

производстве работ по рекультивации.  

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Проектная документация объекта разработана на основании: 

- задания на проектирование утверждённого заказчиком; 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями: 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ “Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений”; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ “Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 апреля 2021 года)”; 

- СП 8.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Наружное 

противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности”; 

- СП 32.13330.2018 “Канализация. Наружные сети и сооружения”; 

- СП 42.13330.2016 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений”; 

- СП 45.13330.2017 “Земляные сооружения, основания и фундаменты”; 

- СП 40-102-2000 “Проектирование и монтаж трубопроводов систем 

водоснабжения и канализации из полимерных материалов”. 

Согласно существующему положению на проектируемой территории 

отсутствуют сети водоотведения и соответственно очистные сооружения. 

Аннотация 

1. Исходные данные 

2. Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 
водоотведения и станциях очистки сточных вод 
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По своему составу сточные воды систем канализации, разработанные данным 

раз- 

делом, делятся на: 

- хозяйственно-бытовая канализация (К1); 

- дождевая канализация (К2); 

- напорная дождевая канализация (К2н); 

- трубопровод очищенной дождевой воды (К2.1); 

- дренаж (К14); 

- сеть отвода дренажа (К15). 

Хозяйственно-бытовая канализация (К1) 

Система (К1) предназначена для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод 

от санитарно-технических приборов модульного бытового здания. 

Дождевая канализация (К2) 

Системой (К2) предусматривается сбор поверхностных сточных вод (дождевых 

и талых вод) с территории водосбора и направления их на очистные сооружения. 

Напорная дождевая канализация (К2н)  

Напорный участок сети дождевой канализации, обеспечивающий равномерную 

напорную подачу поверхностных сточных вод от регулирующего резервуара к 

очистным сооружения поверхностных сточных вод. 

Трубопровод очищенной дождевой воды (К2.1) 
Система (К2.1) служит для отведения очищенных и обеззараженных 

поверхностных сточных вод в аккумулирующий резервуар.  

Дренаж (К14) 

Система (К14) – подземный систематический дренаж несовершенного типа, 

который предусматривается для защиты основания некультивированного тела 

свалки от грунтовых вод, путем их сбора и направления в сеть отвода дренажа (К15). 

Сеть отвода дренажа (К15) 

Система (К15) – сеть отвода дренажной воды на очистные сооружения 

поверхностных сточных вод от системы сбора дренажа (К14). 

Очистные сооружения поверхностных сточных вод 

Комплекс подземных стеклопластиковых резервуаров различного назначений, 

обеспечивающий регулирование расхода поступающих сточных вод, их очистку, 

обеззараживание и аккумулирование для последующего вывоза на городские очистные 
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сооружения по договору с соответствующей организацией.  Подробное описание и 

подбор очистных сооружений смотри в п.5 настоящей пояснительной записки. 

Хозяйственно-бытовая канализация (К1) 

Хозяйственно-бытовая канализация (К1) служит для отведения хозяйственно-

бытовых сточных вод от санитарных приборов модульного бытового здания, 

предназначенного для обеспечения бытовых нужд рабочих. Здание в блочно-модульном 

исполнении полной заводской готовности. Внутренние инженерные системы входят 

в комплект поставки. 

По паспортным данным максимальный суточный расход хозяйственно-бытовых 

сточных вод, отводимых от модульного бытового здания составляет 4,63 м3/сут. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в накопительный резервуар 

хозяйственно-бытовых сточных вод рабочим объемом Vраб=35 м3 (полный объем 

резервуара Vполн=40 м3), состоящий из двух стеклопластиковых резервуаров Rainpark 

TLT-20 производства ООО “СТАНДАРТПАРК”, V=20 м3, ∅2400 мм L=4700 мм. 

Равномерное распределение сточной воды между двумя резервуарами 

обеспечивается за счет распределительного колодца (КК2), оборудованного запорной 

арматурой для отключения одного из резервуаров на время чистки или при 

возникновении аварийной ситуации.  

Объем резервуара подобран на основании расчетного максимального суточного 

объема сточной воды 4,63 м3/сут и частоты опустошения 1 раз в неделю (7 дней).  

Объем резервуара Vраб= 4,63 м3/сут х 7 дней = 32,4 м3. 

Резервуар требует периодического очищения, поэтому расположен в месте, к 

которому возможен свободный проезд ассенизаторской машины. 

Необходимое количество ассенизаторских машин для вывоза сточных вод в 

месяц (принимаем стандартную модель машины КАМАЗ 65115 с вместимостью 

цистерны 10 м3) составит К=4,63 м3/сут х 31 день/ 10 м3 = 14,35 шт.  

Качественная характеристика сточных вод приведены в таблице 2. 

 

 

 

 

3. Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 
сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 
очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры 
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Таблица 2 – Качественная характеристика хозяйственно-бытовых сточных 

вод 

Наименование 

показателя 

С1 (норма на 

1 одного 

рабочего), 

г/сут. 

Nраб. 

(количество 

рабочих), 

чел. 

Q (объем 

водоотведения), 

м3/сут 

С 

(количество 

загрязнений), 

г/м3 

Взв. вещества 67 50 4,63 217,0 

БПК5 неосв. 60 50 4,63 194,0 

ХПК 120 50 4,63 389,0 

N-NH4+ 8,8 50 4,63 28,5 

Nобщ. 11,7 50 4,63 37,9 

P-PO4-2 1,0 50 4,63 3,2 

Pобщ. 1,8 50 4,63 5,8 

Примечание: 

1.Количество загрязняющих веществ на одного жителя принята по таблице Г.1 

СП32.13330-2018 с учетом примечания 2, принимаем значения на 50% меньше 

табличных.  

2.Количество рабочих пользующихся канализацией 50 человек (на период 

переформирования тела свалки), 2 смены по 8 часов (0,6 суток). Определяем 

количество загрязнений по формуле С = (С1 х Nраб х 0,6 х 0,5) / Q. 

Дождевая канализация (К2), напорная дождевая канализация (К2н), трубопровод 

очищенной дождевой воды (К2.1) 

 Решений по дождевой канализации приведены в п.5 настоящей пояснительной 

записки. 

Дренаж (К14), сеть отвода дренажа (К15) 

Решения по дренажу приведены в п.6 настоящей пояснительной записки. 

Размещение сетей водоотведения производится подземно с соблюдением 

нормативных расстояний между смежными инженерными коммуникациями. 

4. описание и обоснование схемы прокладки канализационных 
трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при 
наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале 
трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия 
грунтов и грунтовых вод 
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Минимальное заложение труб принято на 0,2-0,3 м ниже глубины проникания в грунт 

нулевой температуры.  

Расстояния по вертикали (в свету) между канализацией и подземными 

инженерными коммуникациями в местах их пересечений приняты с учетом 

требований соответствующих нормативных документов, но не менее 0,2м. Уклоны 

трубопроводов приняты: 

- для труб д200 мм. не менее 0,007; 

- для труб д150 мм. не менее 0,008. 

Участки самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации (К1), дождевой 

канализации (К2), отвода дренажа (К15) запроектированы из полиэтиленовых 

раструбных труб с двухслойной стенкой «Корсис» с кольцевой жесткостью SN8 по  

ТУ 22.21.21-001-73011750-2018.  

Выпуск из здания – из канализационных труб НПВХ SN8 для наружной 

канализации по ГОСТ Р 54475-2011. 

Присоединение канализационных труб «Корсис» к бетонным колодцам 

выполнить согласно инструкции на монтаж трубопроводов «Корсис» с помощью 

резиновых уплотнительных колец. Проем между колодцем и трубой заделать 

цементно-песчаным раствором. 

Сеть дренажа (К14) выполняется из полиэтиленовых перфорированных труб 

“Перфокор” тип IV с защитным слоем из геотекстиля, кольцевая жесткость SN4. 

Разработку траншеи, устройство основания под трубы, укладку труб 

выполнять в соответствии со СНиП 3.05.04-85. Трубопроводы канализации из 

полиэтиленовых труб укладываются на выровненное основание с подсыпкой слоем 

дробленого песка высотой 15 см из отсева щебня.  

При обратной засыпке выполняется подбивка пазух и защитный слой толщиной 

30 см из мягкого грунта, не содержащего твердых включений. Обратная засыпка 

траншей в газонах производится насыпным грунтом, под усовершенствованным 

дорожным покрытием - ПГС на полную глубину траншей с коэффициентом 

уплотнения   К ≥ 0,95.  

Монтажные работы при прокладке подземных пластмассовых трубопроводов 

следует производить по СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов 

систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» и в соответствии 

со СНиП 3.05.04-85*, СП 40-102-2000 при температуре окружающего воздуха не менее 

-10℃. 

Канализационные колодцы выполнены по  т.п.р. 902-09-11.84 альбом II. В мокрых 

грунтах при расчетном уровне грунтовых вод выше дна колодца должна быть 
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предусмотрена гидроизоляция дна и стен колодцев на 0,5 м выше этого уровня 

согласно т.с. 902-09-22.84.  

Производство работ выполнить в соответствии со СНиП 3.05.04-85 

«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» и СП 40-102-2000 

«Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из 

полимерных материалов». 

Произвести гидравлическое испытание трубопроводов канализации путем 

налива воды. 

Выполнить наружную и внутреннюю гидроизоляцию поверхностей колодца 

накопителя бытовых стоков. 

5.1. Сведения о расчетных объемах поверхностных сточных вод 

Дождевая канализация (К2) предназначена для сбора и отвода поверхностных 

сточных вод (дождевых и талых вод) с территории водосбора на очистные 

сооружения. Площадь водосбора делится на два участка: первый участок – 

территория, занятая свалочным телом; второй участок – территория 

размещения бытовых зданий и стоянка техники. Сбор и отвод поверхностных 

сточных вод с первого участка осуществляется системой железобетонных 

дождевых лотков, расположенных с учетом вертикальной планировки участка. 

Лотки через пескоуловители подключаются к трубопроводу закрытой дождевой 

канализации, транспортирующей поверхностные сточные воды на очистные 

сооружения. Поверхностные сточные воды со второго участка собираются 

дождеприемным колодцем расположенным в самой низкой точки площадки. 

Расчет расходов поверхностного стока (дождевых, поливомоичных и талых 

вод) с площади водосбора выполнены в расчетной части настоящего проекта см. 

ш.540.21-00-ИОС3.РР. 

Информация о годовых и суточных объемах поверхностных сточных вод и 

расчетном расходе приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Информация о годовых и суточных объемах поверхностных 

сточных вод и расчетном расходе 

Расчетные годовые объемы поверхностных вод, м3 

годовой объем дождевых вод 1754 

годовой объем талых вод 998 

5. Решения в отношении дождевой канализации и расчетного объема 
дождевых стоков 
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годовой объем поливомоечных вод 72 

обще годовой объем 2824 

поступающие на очистные сооружения 2824 

Суточные расходы поверхностных вод. м3/сут 
расчетный суточный расход дождевых вод, 
принимаемый на очистные сооружения 305 

расчетный суточный расход талых вод 109 

расчетный суточный расход поливомоечных вод 0,48 

Расчетные секундные расходы поверхностных вод, л/с 

расчетный расход дождевых вод  36,3 
 

5.2. Подбор очистных сооружений поверхностных сточных вод  

Дождевая, талая и поливомоечная вода с территории водосбора, собираемая 

системой дождевой канализации поступает в распределительный колодец (ДК2), 

расположенный перед очистными сооружениями поверхностных сточных вод, также 

в распределительную камеру выпускается дренажная вода, отводимая системой К15.  

Далее поверхностные сточные воды и дренажная вода поступают в 

регулирующий резервуар, из которого при помощи погружных насосов подаются на 

очистные сооружения с равномерным расходом. 

Начальная концентрация загрязнений: в дождевых и поливомоечных сточных 

водах:  

− взвешенных веществ - 1000 мг/л,  

− нефтепродуктов – 12 мг/л;  

− БПК20 – 60 мг/л.  

в талых сточных водах:  

− взвешенных веществ - 2500 мг/л,  

− нефтепродуктов – 20 мг/л;  

− БПК20 – 100 мг/л.  

Концентрации загрязнений приняты согласно дополнениям к СП 32.13330.2018 

и подлежат уточнению при эксплуатации площадки. 

В соответствии с требованиями очистки запроектированы локальные 

очистные сооружения Rainpark 2000-5 фирмы ООО ”СТАНДАРТПАРК” в едином корпусе 

из стеклопластика производительностью - 5 л/с.  

Концентрация загрязнений в очищенной воде: 

− взвешенных веществ - <5 мг/л,  
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− нефтепродуктов – 0,05 мг/л;  

− БПК20 – <2,5 мг/л.  

Расчет объема регулирующего резервуара и производительности погружных 

насосов выполнены в расчетной части настоящего проекта см. ш.540.21-00-

ИОС3.РР. 

Очищенные и обеззараженные поверхностные сточные воды и дренаж 

направляются в аккумулирующий резервуар, объем резервуара принимаем из 

расчета накопления объема поверхностных сточных вод от максимального 

суточного дождя (305 м3) и накопление 30-ти дневного объема дренажной воды (4 

м3/сут х 30 = 120 м3), итого принимаем резервуар с рабочим объемом 450 м3. 

5.3. Состав и описание работы очистных сооружений. 

В составе очистных сооружений предусматривается: 

1. Распределительный колодец D=1500 мм. из сборных железобетонных изделий 

с отключающей задвижкой очистных сооружений; 

1. Регулирующий резервуар Rainpark PLS-30 (D=2400, L=7000), объемом 

Vраб.=30 м3 с погружными насосами на автоматической трубной муфте CNP 50WQ15-

13-1.1(I), производительностью q=5 л/с, напор до 10 м.вод.ст., электропитание 

3х380В, Р=1,0 кВт, длина кабеля 10 м – 2 шт. (1 раб. /1 рез.);  

2. Колодец гаситель напора (КГН) D=1000 мм. из сборных железобетонных 

изделий; 

3. Установка очистки поверхностных сточных вод Rainpark 2000-5 D=1600 

L=4000, производительностью 5 л/с, в едином корпусе (D=1600 мм, L=4000 мм): 

− пескоуловитель; 

− нефтеуловитель с коалесцентными модулями; 

− сорбционный фильтр с фильтрующими элементами картриджного типа 

(быстросъемные); 

4. Установка УФ-обеззараживания Rainpark DSLU-20, производительностью 

q=5 л/с в комплектном стеклопластиковом колодце D=1600 мм; 

5. Аккумулирующий резервуар для накопления очищенных и обеззараженных 

дренажных и поверхностных сточных вод. Материал - монолитный железобетон. 

Рабочий объемом 450 м3, размеры 12 х 12 х 4 м.(h), полный объем 576 м3. 

Поверхностные сточные воды совместно с дренажной водой из 

распределительного колодца ДК2 поступают в регулирующий резервуар с 

погружными насосами. Основной задачей регулирующего резервуара является 

обеспечение равномерной подачи сточных вод на очистные сооружения (исключение 
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залповых поступлений сточной воды), равномерное поступление сточной воды на 

очистные сооружения является одним из главных условий ее качественной очистки.  

Равномерная подача сточной воды осуществляется погружными насосами CNP 

CNP 50WQ15-13-1.1(I), предназначенными для работы с поверхностными и 

дренажными водами, по трубопроводу К2н. Очистные сооружения работают в 

безнапорном режиме, поэтому перед ними предусматривается установка 

железобетонного колодца гасителя напора.  

В очистных сооружениях происходит отделение взвешенных веществ и 

нефтепродуктов из сточных вод. Очистные сооружения Rainpark 2000-5 оборудованы: 

пескоуловителем, нефтеуловителем с коалесцентными модулями, сорбционным 

фильтром с фильтрующими элементами картриджного типа. 

Таким образом, после протекания воды через очистные сооружения остаточное 

содержание в сточных водах нефтепродуктов и взвешенных веществ составит 

соответственно около 0,05 мг/л и 5 мг/л. 

Объем очищенных поверхностных сточных вод направляется в 

аккумулирующий резервуар для накопления и последующей утилизации по договору с 

специализированной организацией. 

По требованию СП 320.1325800.2017”Полигоны для твердых коммунальных 

отходов” расчетный уровень залегания подземных грунтовых вод должен быть на 

глубине не менее чем 2 м от нижнего уровня размещаемых отходов. По данным 

инженерно-геологических изысканий средний уровень грунтовых вод 0,8-1,5 м. от 

уровня земли, а в некоторое время года (весеннее снеготаяние, в период выпадения 

предельного количества осадков) способен достигать отметок близких к уровню 

земли. Поэтому для защиты переформированного тела свалки проектом 

предусматривается устройство подземного систематического дренажа 

несовершенного типа из перфорированных дренажных труб с защитным покрытием 

из геотекстиля, расположенного на отм.-3,0 м от нижнего гидроизоляционного 

экрана свалки.   

Приток воды на один погонный метр дренажной трубы определяется по 

формуле [1] 

qуд.=2 × Кф × H2 × В/(S×(0,68+1,27× Кф × t × H/(S2× β))
2
) ×1000 = 

2 × 0,02 ×32 × 1,52/(10 × (0,68 + 1,27 × 0,02 × 3600 × 3/ (102×0,05))
2
) ×1000 = 0,018 л/с, 

где Кф – коэффициент фильтрации, 0,02 м3/сут; 

6. Решения по сбору и отводу дренажных вод 
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H – Заглубление трубы от установившегося уровня грунтовых вод, 3 м; 

B – Коэффициент, определяющийся по формуле 

В = 1 + 5,5 х ((Н1 – Н)/Н1 х Rтр/Н х с/Н)0,5= 1,52,  

где H1 – Заглубление водоупора, м, принимаем 6 м; 

Rтр – Радиус дренажной трубы, м, принимаем 0,08 м; 

c – Норма осушения, не менее 2-х метров от нижнего гидроизоляционного 

экрана свалки; 

S – Половина расстояния между дренами, расстояние между дренами 

принимаем 20 м. 

t – Время за которое не обходимо произвести осушение при появлении 

грунтовых вод, с, принимаем 3600 (1 час); 

β – Коэффициент водоотдачи, для суглинков, которыми представлен грунт 

в основании тела свалки, 0,001-0,1 м3/сут; 

Расчетный расход дренажных вод в створе перед выпуском составляет 

qдр. = q0  х Lдр. = 0,018 х 579 = 10,39 л/с 

Гидравлический расчет сети дренажа (К14) см. лист 3 графической части 

проекта. 

Суточный объем воды, поступающей от систематического горизонтального 

дренажа, представляющего собой систему горизонтальных дрен, расположенных 

равномерно, по всей дренируемой территории, определяется по формуле [2] 

Qдр.сут. = 2 х а х W х L = 2 х 20 х 0,001 х 100 = 4 м3/сут,  

где a - расстояние между дренами, 20 м; 

L – длина одной дрены, дрены имеют различную длину, принимаем средине 

значение длины 100м. 

W – коэффициент инфильтрации атмосферных осадков, определяемый по 

формуле  

W = hд х Кф / 36500 = 560 х 0,3 / 36500  = 0,001 м/сут; 

hд – годовой слой осадков, мм (hд = 560 мм по СП131.13330.2012); 

Кф – коэффициент фильтрации, 0,02 м3/сут; 

Отвод дренажной воды предусматривается системой К15 в 

распределительный колодец ДК2 перед очистными сооружениями поверхностных 

сточных вод, для их дальнейшей совместной очистки. Очищенная и обеззараженная 

вода накапливается в аккумулирующем резервуаре, и при достижении максимального 

объема вывозится на городские очистные сооружения. 

Список использованной литературы 
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1.Козлов Владимир Сергеевич. Расчет дренажных сооружений, Москва, 

Госстройиздат, 1940 г. - 244 с.;  

2.Методика расчета объемов организованного и неорганизованного 

дождевого, талого и дренажного стока, Санкт-Петербург, Издательство 

“Экология и право”, 2000 г. 

Расчет объемов осадков, выделяющихся на очистных сооружениях, с учетом 

того, что остаточное количество загрязнений составит: по взвешенным веществам 

5 мг/л, по нефтепродуктам – 0,05 мг/л. 

дождевые воды: 

Количество осадка, выделяемого на очистных сооружениях, определяется по 

формуле: 

𝑄𝑄взв =
𝑞𝑞𝑤𝑤 × (𝐶𝐶исх − 𝐶𝐶оч)

(100 − 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) × 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 104
=

1754 × (1000 − 5)
(100 − 96) × 1,2 × 104

= 36,4 м3/год; 

где qw - расход дождевых вод, поступающих на очистные сооружения, м3/год  

      Рmud - влажность осадка- 96%, 

      γmud - плотность осадка -1,2 г/м3; 

Количество нефтепродуктов, задержанных очистными сооружениями, 

определяется аналогично: 

𝑄𝑄н.п. =
𝑞𝑞𝑤𝑤 × (𝐶𝐶исх − 𝐶𝐶оч)

(100 − 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) × 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 104
=

1754 × (12 − 0,05)
0,94 × 106

= 0,02 м3/год; 

талые воды:  

Количество осадка, выделяемого на очистных сооружениях, определяется по 

формуле: 

𝑄𝑄взв =
𝑞𝑞𝑤𝑤 × (𝐶𝐶исх − 𝐶𝐶оч)

(100 − 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) × 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 104
=

998 × (2500 − 5)
(100 − 96) × 1,2 × 104

= 51,9 м3/год; 

где qw - расход талых вод, поступающих на очистные сооружения, м3/год  

Рmud - влажность осадка- 96%, 

mud - плотность осадка -1,2 г/м3; 

Количество нефтепродуктов, задержанных очистными сооружениями, 

определяется аналогично: 

𝑄𝑄н.п. =
𝑞𝑞𝑤𝑤 × (𝐶𝐶исх − 𝐶𝐶оч)

(100 − 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) × 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 104
=

998 × (12 − 0,05)
0,94 × 106

= 0,01 м3/год; 

7. Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения 
отходов  
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поливомоечные воды: 

Количество осадка, выделяемого на очистных сооружениях, определяется по 

формуле: 

𝑄𝑄взв =
𝑞𝑞𝑤𝑤 × (𝐶𝐶исх − 𝐶𝐶оч)

(100 − 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) × 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 104
=

72 × (1000 − 5)
(100 − 96) × 1,2 × 104

= 1,5 м3/год; 

где qw - расход дождевых вод, поступающих на очистные сооружения, м3/год  

      Рmud - влажность осадка- 96%, 

      γmud - плотность осадка -1,2 г/м3; 

Количество нефтепродуктов, задержанных очистными сооружениями, 

определяется аналогично: 

𝑄𝑄н.п. =
𝑞𝑞𝑤𝑤 × (𝐶𝐶исх − 𝐶𝐶оч)

(100 − 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) × 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 104
=

72 × (12 − 0,05)
0,94 × 106

= 0,001 м3/год; 

 

Таблица 4 - Годовые объемы осадков, выделяемых при очистке м3/год 

 

Таблица 5 – Отходы очистных сооружений поверхностного стока 

Наименование отхода 
Объем, 

 м3/год 

Классификация по 

ФККО 
Способ утилизации 

Осадок очистных 
сооружений дождевой 
(ливневой) канализации 
малоопасный 

89,8 72110001394  
IV класс опасности 

Передача 
специализированной 
организации 

Всплывшие 
нефтепродукты из 
нефтеловушек и 
аналогичных 
сооружений 

0,031 40635001313 
III класс опасности 

Передача 
специализированной 
организации 

 

Вид стоков Взвешенные вещества, 
м3/год 

Нефтепродукты, 
м3/год 

Дождевые воды 36,4 0,020 

Талые воды 51,9 0,010 

Поливомоечные воды 1,5 0,001 

Общее 89,8 0,031 
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Расчет поверхностного стока с 

территории водосбора 
 

Н. контр.  Рахимов 
 

06.22 

ГИП  Мансуров     06.22 

 

Расчет поверхностного стока с территории водосбора 
 

Расчет поверхностного стока произведен в соответствии с 
требованиями СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2) и 
рекомендациям ФГУП «НИИ ВОДГЕО» по расчету систем сбора, отделения и 
очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 
предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты.  

 
Содержание расчетной части 

 

Наименование Лист 

Расчет поверхностного стока с территории водосбора 1.1-1.7 

Расчетная схема поверхностного водоотведения. М 1:500. 2 

 
 

1. Информация о площади водосбора 
 

Территорией водосбора является несанкционированная свалка ТКО вблизи 
г. Белозерска, Вологодская область. Поверхностные сточные воды с 
территории водосбора предусматривается отправлять на очистные 
сооружения с регулированием по расходу. 

 
 

     Общая площадь поверхностей в границах территории водосбора: 
 

№ Вид покрытия Площадь, м2 

1 
Водонепроницаемые 
поверхности (кровля) 

218,8 (0,02 га) 

2 
Щебеночные покрытия и 
дорожные плиты 

3370,7 (0,34 га) 

3 
Грунтовые поверхности 
(спланированные) 

13452,5 (1,35 га) 

 Итого покрытий: 17042 (1,71 га) 
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2. Определение среднегодовых объемов поверхностных вод с 
территории водосбора 

 
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wr, образующихся на 

селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения 
дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяют по формуле 

 
Wr = Wд + Wт + Wм 

 
где Wд, Wт, Wм – среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных 

вод соответственно, м3. 
 

2.1. Среднегодовой объем дождевых вод, Wд, м3, определяется как 
 

Wд = 10 х hд х Ѱд х F,  
 

      где hд – слой осадков за теплый период года, мм (hд = 397 мм по                     СП 
131.13330.2012 табл.4.1); 
      Ѱд – общий коэффициент стока дождевых вод, равный средневзвешенной 
величине, соответствующей различным по водонепроницаемым свойствам 

видам поверхности (Ѱд = 
0,7 х 0,02 + 0,5 х 0,35 + 0,1 х 1,35 

1,71
 = 0,26, по табл.7                                

СП 32.13330.2018); 
F – площадь стока, 1,7 га. 
 

Wд = 10 х 397 х 0,26 х 1,71 = 1754 м3 

 
2.2. Среднегодовой объем талых вод Wт, м3, определяется как 

 
Wт = 10 х hт х Ѱт х Ку х F,  

      где hт – слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее 

годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу 

снеготаяния, мм (hт = 163 мм по СП 131.13330.2012 табл.3.1) 

Ѱт – общий коэффициент стока талых вод (Ѱт = 0,5 в соотв. с п.7.2.5        
СП 32.13330.2018) 

F – площадь стока, 1,70 га 
Ку - коэффициент, учитывающий уборку снега, принимается равным 0,8. 

 
Wт = 10 х 163 х 0,6 х 0,6 х 1,71 = 998 м3 

 
 

2.3. Среднегодовой объем поливомоечных вод Wм, м3, определяется как 

 

Wм = 10 х m х k х Ѱм х Fм, где 

m – расход воды на одну мойку дорожных покрытий (0,5 ручная - 1,2…1,5 
механизированная л/м2) 

k – среднее количество моек в году (150) 
Ѱм – коэффициент стока для поливомоечных вод (0,5) 
Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, 0,08 га 
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Wм = 10 х 1,2 х 150 х 0,5 х 0,08 = 72 м3; 

 
2.4. Общее годовое количество дождевых, талых и поливомоечных вод 

составит: 

Wr = 1754 + 998 + 72 = 2824 м3; 
 

3. Расчёт суточных объёмов поверхностных сточных вод  
 

3.1. Максимальный суточный объем поверхностных сточных вод 
 

Wд.сут = 10 × h  × ψ
mid

 × F = 10 х 74 х 0,24 х 1,71 = 305 м3     

где h – максимальный суточный слой осадков, образующийся за дождь, 74 
мм.  
ψmid – средний коэффициент стока, равный средневзвешенной величине, 
соответствующей различным по водонепроницаемым свойствам видам 

поверхности (ψmid = 
0,95 х 0,02 + 0,4 х 0,35 + 0,1 х 1,35 

1,71
 = 0,24, по табл.8 СП 32.13330.2018); 

F – площадь территории водосбора, 1,71 га; 
 

3.2. Максимальный суточный объем талых вод, Wт.сут, определяется по 
формуле: 
 

Wт.сут = 10 x hc x Fобщ x α х ψт х Ку, 
 

   где 10 – переводной коэффициент; 
        ψт = 0,5 – общий коэффициент стока талых вод; 
        α – коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, 
принимается 0,8; 
        hc = 20 мм – слой талых вод за 10 дневных часов; 
        Ку = 0,8 -  коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега; 
  

Wт.сут = 10 x 20 х 1,71 х 0,8 х 0,5 х 0,8 = 109 м3/сут 
 

3.3. Суточный объём поливомоечных вод 
 

Wм.сут = 
Wм

k
,    

 
где Wм - общий годовой объём поливомоечных вод, стекающих с площади 

водосбора, 235 м3/год; 
k – среднее количество моек в году, 150. 
 

Wм.сут = 
72

150
 =  0,48 м3/сут. 
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4. Определение расчетного секундного расхода дождевых вод с 

территории водосбора 

Площадь водосбора состоит из двух участков.  

Первый участок – территория занятая свалочным телом площадью 1,04 га, 

покрытие – газон, коэффициент покрова Z равен 0,038 по таблице Ж.6 

СП32.13330.2018. Поверхностные сточные воды собираются системой 

водоотводных лотков и направляются на очистные сооружения.  

Второй участок – зона размещения бытовых зданий, поверхностные 

сточные воды собираются дождеприемным колодцем и отводятся на очистные 

сооружения закрытой системой дождевой канализации, покрытия на 

территории участка различного типа, характеризуются коэффициентом 

покрова Zmid. 

Границы участков площади водосбора обозначены на расчетной схеме 
поверхностного водоотведения, см. л. 2 ш. 540.21-00-ИОС3.РР. 

Расчет расхода дождевых вод выполняется по методу предельных 

интенсивностей (Qr) 

Расход дождевых вод при переменном коэффициенте стока определяется по 

формуле: 

𝑄𝑟 =
𝑍𝑚𝑖𝑑 х 𝐴1,2 х 𝐹

𝑡𝑟
1,2𝑛−0,1  , л/с 

где Zmid - коэффициента покрова, определяем для каждого участка 

площади водосбора отдельно;  

F – расчётная площадь стока, Га; 

tr – расчетная продолжительность протекания дождевых вод по 

поверхности и трубам от места выпадения до расчётного участка (сечения), 

мин, определяется по формуле 

 

tr = tcon + tcan + tp  

 

где tcon - продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка 

или (при наличии дождеприёмников в пределах квартала) до уличного коллектора 

(время поверхностной концентрации), 5 мин; 

tcan - продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам до 

дождеприёмника на улице, определяется по формуле 

tp - продолжительность протекания дождевых вод по по трубам до 

рассчитываемого сечения, определяется по формуле 

𝜓mid – среднее   значение   коэффициента (покрова), характеризующего 

поверхность бассейна стока, определяется в соответствии с СП 

32.13330.2018 пункт 7.4.7 и табл.14. 

А – параметр, характеризующий интенсивность и продолжительность 

дождя для конкретной местности.  
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Определение параметра, характеризующего интенсивность и 

продолжительность дождя для конкретной местности (равнинные области 

запада и центра Европейской части России): 

 

A= q
20

 × 20
n
 × (1 + 

lg P

lg mr
)

γ

,    

 
где q20 – интенсивность дождя продолжительностью 20 минут при P=1,0 
год, для г. Белозерск 72,5 л/с на 1 га; 

  n – показатель степени, 0,71; 
  P – период однократного превышения расчётной интенсивности дождя, 

1,0 год; 
  ϒ – показатель степени, 1,54; 

     mr – среднее количество дождей за год, для г.Белозерск, 150. 
 

Тогда параметр, характеризующий интенсивность и продолжительность 
дождя будет равен 

A = 72,5 × 20
0,71

 × (1 + 
lg 1

lg 150
)

1,54

=  608,2; 

 

 

Расчетный расход дождевой воды с участка 1 составит 

 

Qr1 = 
1,04 × 608,2 × 0,038  

13,111.2 х 0.71 - 0.1
 = 35,3 л/с 

 

При Z = 0,038, tr = tcon + tcan = 5 + 8,11 = 13,11 мин. 

где tcon - продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка 

или (при наличии дождеприёмников в пределах квартала) до уличного коллектора 

(время поверхностной концентрации), 5 мин; 

tcan - продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам до 

дождеприёмника на улице, определяется по формуле 

 

tcan = 0,021∑
lcan

vcan

n
i=1  = 0,021 х 404 = 8,11 мин,  

 

где lcan - длина участков лотков, 404 м; 

νcan - расчётная скорость течения на участке, м/с, принимается в 

соответствии с продольным уклоном лотков по таблицам гидравлического 

расчёта, принимаем 1 м/с. 
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Расчетный расход дождевой воды с участка 2 составит 

 

Определение среднего значение коэффициента покрова Zmid для участка 2 

 

Вид поверхности Коэффициент 
покрова, Zi 

Площадь, га 

Водонепроницаемые поверхности 
(асфальт, кровля) 

0,27 0,02 

Брусчатые мостовые и щебеночные 
покрытия 

0,224 0,34 

Газон 0,038 0,31 

 
Коэффициент Zmid определяется по формуле 

Zmid = 
Z1 х F1+ Z2 х F2…+ Zi х Fi

F
 = 

 0,27 х 0,02 + 0,224 х 0,34 + 0,038 х 0,31 

0,67
 = 0,01 

Тогда расчетный расход дождевых вод составит 
 

Qr2 = 
0,67 × 608,2 × 0,01  

61.2 х 0.71 − 0.1
 = 1 л/с, 

 
при tr = tcon + tcan + tp = 5 + 0,92 = 5,92 ≈ 6 мин, 

где tcon - продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка 

или (при наличии дождеприёмников в пределах квартала) до уличного коллектора 

(время поверхностной концентрации), 5 мин; 

tcan - продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам до 

дождеприёмника на улице, определяется по формуле 

νcan - расчётная скорость течения на участке, м/с, принимается в 

соответствии с продольным уклоном лотков по таблицам гидравлического 

расчёта, принимаем 1 м/с. 

tp - продолжительность протекания дождевых вод по трубам до 

рассчитываемого сечения, определяется по формуле 

 

tcan = 0,017∑
lp

vr

n
i=1  = 0,017 х 54 = 0,92 мин,  

 

где lp - длина расчётных участков коллектора, 54 м; 

νp - расчётная скорость течения на участке, м/с, принимается в соответствии 

с гидравлическим расчётом сети (выполняется по таблицам для 

гидравлического расчёта канализационных сетей с учётом материала 

трубопроводов, принимаем 1 м/с. 

 

Итого расчетный расход дождевой воды с территории водосбора, 
поступающий в распределительный колодец ДК2 перед очистными 
сооружениями составит 

Qr = Qr1 + Qr2 = 35,3 + 1 = 36,3 л/с 
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Расчет регулирующего резервуара и насосной станции 

 
Предусматриваем установку регулирующего резервуара с погружными 

насосами для равномерной подачи сточной воды на очистные сооружения. Схема 
работы регулирующего резервуара приведена на рисунке ниже. 

Максимальная производительность и рабочий объём насосной станции 
для перекачки незарегулированного дождевого стока определяются по 
формулам: 
 
 

Qнс= Qr × ⌈(
Тк

нс

tr
)

1-n

-  (
Тк

нс

tr
-1)

1-n

⌉     

 

Wнс= 
0,06×Qr×tr 

2-n
 × ⌈(

Тк
нс

tr
)

2-n

-  (
Тн

нс

tr
)

2-n

- (
Тк

нс

tr
-1)

2-n

-  
Qнс

Qr

 × (2 - n) × (
Тк

нс

tr
 - 

 Тн
нс

tr
)⌉ = 

 

Тк
нс

= tr × (
Qнс

Qr

)

1

1-n
   

 
где Qнс - максимальная производительность насосной станции, л/с; 
Wнс - рабочий объём резервуара насосной станции, м3; 
Qr - максимальный расчётный расход дождевого стока в самотечном в 

коллекторе на входе в насосную станцию, складывается из величины 
расчетного расхода дождевой воды с территории водосбора (36,3 л/с) и 
расчетного расхода дренажных вод (10,17 л/с), принимаем 46,47 л/с ≈ 46,5 л/с; 

tr - расчётная продолжительность протекания дождевых вод по 
поверхности и трубам до расчётного участка, мин. 
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tr = tcon + tcan + tp = 5 + 8,11 + 0,92 = 14,02 ≈ 14 мин. 

 
n - параметр, характеризующий интенсивность и продолжительность 

дождя для конкретной местности, 0,71; 
Тн

нс - момент времени, при котором расход дождевого стока, 
поступающего в насосную станцию, начинает превышать её максимальную 
производительность, мин; 

Тк
нс  - момент времени, при котором расход дождевого стока, 

поступающего в насосную станцию, перестаёт превышать её максимальную 
производительность, мин. 

Задаемся производительностью насосной станции 5 л/с, тогда: 
 

5 = 46,5  × ⌈(
63

14
)

1-0,71

-  (
63

14
-1)

1-0,71

⌉ ;    

 

Wнс=
0,06×46,5×14 

2-0,71
× ⌈(

63

14
)

2-0,71

- (
7,32

14
)

2-0,71

- (
63

14
-1)

2-0,71

- 
5

46,5
 × (2-0,71) × (

63

14
-
7,32

14
)⌉ =28,2 м3; 

 

Тн
нс

= 14 × (
5

46,5
)

1

1-0,71
= 7,32 мин;   

 
Итого принимаем регулирующий резервуар объемом Wнс = 30 м3 с 

погружными насосами q = 5 л/с. 
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Условные  графические  обозначения

Площадь,гаНомер участка
водосбора

Секундный
расход,л/с Примечание

1 1,04

Wг,м3 Wд.сут,
м3/сут

- Участок водосбора 1

Территория занятая свалочным телом

2824 305

35,3

- Участок водосбора 2

2 0,67  Территория размещения бытовых зданий и
стоянок техники1,0

F1=1,04 га
Qr=35,3 л/с

Мукомолов 06.22

F2=0,67 га
Qr=1,0 л/с

Итого 1,71 36,3

-

- -
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Экспликация зданий и сооружений

№
п/п Наименование Примечание

1  Территория занятая свалочным телом

2  КПП 6х6 м.

3

4.1

5

6

7

8

9

10

 ДГУ 2,58х1,1

4.2  Колодец гаситель напора

4.3

 Регулирующий резервуар,Vраб = 30 м
3 с погружными насосами q=5 л/с

4.4

 Очистные сооружения поверхностных сточных вод, q=5 л/с

 Пожарный двухсекционный резервуар, Vраб = 110 м3

 Площадка для временного складирования грунта

 Площадка с установкой для мойки колес 4,1х14 м.

 Площадка для заправки техники 3,5х7,5 м.

 Модульное бытовое здание 9 х 18 с пристройкой 3х6

 Площадка для стоянки спецтехники 7,5 х 14

9.1  Накопительный резервуар хозяйственно-бытовых сточных вод Vраб=35 м
3

11.1-
11.4  Наблюдательная скважина 4шт.

Рекультивация несанкционированной
свалки ТКО  вблизи г. Белозерска П

План сетей водоотведения.
М1:500.
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Условные графические обозначения

К1 - хозяйственно-бытовая канализация

К2 - дождевая канализация

К14 - дренаж

К15 - сеть отвода дренажа

- лотки дождевой канализация

4.5  Аккумулирующий резервуар, Wраб.= 450 м
3

К2.1 - трубопровод очищенной дождевой воды

К2н - напорная дождевая канализация

 Колодец установки УФ-обеззараживания
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Рекультивация несанкционированной
свалки ТКО  вблизи г. Белозерска П

Принципиальная схема системы
хозяйственно-бытового водоотведения

2

Лист ЛистовСтадия
Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата

Проверил

Н.контр.

Разраб.

Гл.инж

06.22 Фадеев

540.21-00-ИОС3.ГЧ

Мансуров

Рахимов 06.22

06.22

Вологодская область, г. Белозерск

Накопительный резервуар
хозяйственно-бытовых сточных
вод Vраб = 35 м3, Vпол.=40 м3

17

КК1
к.127,60
л.∅110 мм. 125,80 м.
л.∅200 мм. 125,80 м.

Модульно-бытовое здание
отм.0,000 (+127,75)

Б

А

К1∅1
10

К1
∅200

КК2
к. 127,55
л.∅200 мм. 125,65 м.
л.∅110 мм. 125,65 м.

Принципиальная схема сети водоотведения
хозяйственно-бытовых сточных вод

Место установки
отключающих задвижек

К1∅1
10К1∅1
10

l=2,0м, q=0,8 л/с, I=0,03,
ν=0,7 м/с, h/d=0,3

l=7,5м, q=0,8 л/с, I=0,02,
ν=0,7 м/с, h/d=0,2

l=3,0м, q=0,4 л/с, I=0,05,
ν=0,7 м/с, h/d=0,2

Ре
зе

рв
уа

р 
Ra

in
pa

rk
 T

LT
-2

0 
V=

20
 м

3

L=
47

00
 м

м.
,∅

24
00

 м
м.

3500

max.УВ 125,400

у.з127,50

К1
∅200

к127,60

125,500

123,100

125,50л

Высотная схема

Выпуск К1 ∅110 мм.
отм.л.125,95 м.

60
00

к127,60

КК2

30
00

18000

Ре
зе

рв
уа

р 
Ra

in
pa

rk
 T

LT
-2

0 
V=

20
 м

3

L=
47

00
 м

м.
,∅

24
00

 м
м.

Примечание:
1 Схему колодца КК2 смотри на листе 9

125,65л

Мукомолов 06.22

AutoCAD SHX Text
Ю

AutoCAD SHX Text
С



К2
∅200

ДК2
к.126,40
∅200(К2) л.123,31
∅200(К2) л.125,28
∅200(К2) л.123,95

Д1
к.123,67
∅200(К2) л.122,07

l=40м, q =15,2 л/с, I=0,007,
ν=0,9м/с, h/d=0,6

К2∅2
00

0,
00

7

ДК1
к.126,50
∅200(К2) л.123,39

0,007

l=11м, q =15,2 л/с, I=0,007,
ν=0,9м/с, h/d=0,6

К2∅2
00

0,
00

7

ПУ1
к.126.77
∅200(К2) л.125.36
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Принципиальная схема
дождевой канализации
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Лист ЛистовСтадия
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∅200, l=115м, q=5,39 л/с,
I=0,01, ν=1,0м/с, h/d=0,2

на очистные сооружения
поверхностных сточных вод

126,40у.з
126,015л

127,31у.з
127,12л

Мукомолов 06.22

Бетонные водоотводные лотки
Установка в газон. Устройство бетонного основания с подготовкой

опорной поверхности под лоток

Схема подключения лотка к пескоуловителю

ПУ2
к.126.15
∅200(К2) л.124.59

127,69у.з
127,505л

ДК6
к.127,50
∅200(К2) л.124,25

ДК5
к.126,70
∅200(К2) л.123,99

127,83у.з
127,445

∅200, l=42м, q=9,5 л/с,
I=0,001, ν=0,7м/с, h/d=0,6

∅200, l=43м, q=13,5 л/с,
I=0,03, ν=0,7м/с, h/d=0,7

∅200, l=48м, q=18,0 л/с,
I=0,01, ν=0,7м/с, h/d=0,2

∅200, l=45м, q=5,3 л/с,
I=0,02, ν=0,7м/с, h/d=0,1

∅300, l=41м, q=3,2 л/с, I=0,01,
ν=0,7м/с, h/d=0,2

∅300, l=70м, q=8,8 л/с,
I=0,03, ν=0,7м/с, h/d=0,1

128,77у.з
128,585л

126,15у.з
125,765л

Примечание:
1 Раскладку водоотводных лотков смотри в приложении "Б".

уплотненное основание

щебеночно-песчаная смесь С5
ГОСТ 25607-2009, h=100мм

полиэтиленовая пленка
бетонная обойма

лоток водоотводный
128,77у.з
128,580л

126,280л

126,580л

l=11м, q=12,0 л/с, I=0,007,
ν=0,8м/с, h/d=0,5

∅200, l=48м, q=23,3 л/с,
I=0,007, ν=1,0м/с, h/d=0,7

∅200, l=38м, q=23,3 л/с,
I=0,007, ν=1,0м/с, h/d=0,7

∅200, l=6м, q=23,3 л/с,
I=0,007, ν=1,0м/с, h/d=0,7

127,31у.з
127,125л

126,15у.з
125,965л

К2∅2
00

0,
00

7

К2
∅200

0,007
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Условные графические обозначения

- тройник 900 раструбный

- отвод 900 раструбный

- заглушка

Рекультивация несанкционированной
свалки ТКО  вблизи г. Белозерска П

Принципиальная схема дренажа

Лист ЛистовСтадия
Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата

Проверил
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l=104м, q =1,84 л/с, I=0,008,
ν=0,5м/с, h/d=0,3

К14
∅160

К14 - дренаж

К15 - сеть отвода дренажа

т.1

т.2 т.4

т.3 т.5 т.9 т.7

т.6

т.8

1 - 2

участок длина,м

104

qуд.,л/с q,л/с

0,018 1,84

2 - 4

уклон

0,008

20 0,018

3 - 4 104 0,018

344 - 6 0,018

99 0,0185 - 6

106 - Др1 0,018

итогоqтр,л/с

- 1,84

1,840,36 2,2

1,84 - 1,84

4,040,61 4,65

1,78 - 1,78

6,430,18 6,61

Гидравлический расчет дренажа

H=
Н0

=3
,0
м.

Итого 10,17587 ----

L=2хS=20,0м.

УГВ

Тело свалки

с=
2,
0м

.

H1
=6

,0
м.

Водоупор

Схема к расчету дренажа

l=104м, q =1,84 л/с, I=0,008,
ν=0,5м/с, h/d=0,3

l=99м, q =1,78 л/с, I=0,008,
ν=0,5м/с, h/d=0,3

l=92м, q =1,66 л/с, I=0,008,
ν=0,5м/с, h/d=0,3

l=20м, q =2,2 л/с, I=0,008,
ν=0,5м/с, h/d=0,3

К14
∅160

К14
∅160

К14
∅160

l=34м, q =4,65 л/с, I=0,008,
ν=0,6м/с, h/d=0,4

l=17м, q =3,56 л/с, I=0,008,
ν=0,6м/с, h/d=0,4

l=89м, q =1,60 л/с, I=0,008,
ν=0,5м/с, h/d=0,3

В=20,0м. В=20,0м. В=20,0м. В=20,0м.

Др1
к126,63
л122,14

К1
4

∅1
60К1
4

∅1
60К1
4

∅1
60К1
4

∅1
60К1
4

∅1
60

К1
4

∅1
60К1
4

∅1
60К1
4

∅1
60К1
4

∅1
60К1
4

∅1
60

500

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

ДК2

8 - Др1

7 - 8 89 0,018 1,60 - 1,600,008

8 - 9 92 0,018 1,66 - 1,660,008

3,26

l=10м, q =6,61 л/с, I=0,008,
ν=0,7м/с, h/d=0,5

17 0,0180,008 0,30 3,56

Др1 - ДК2 -0,008 - 10,17 10,1718

l=18м, q=10,17 л/с, I=0,008,
ν=0,8м/с, h/d=0,6

50
0

Схема укладки дренажной трубы

30
00

Гидроизоляция

Тело свалки
122,000

Гидроизоляция

4

Перфорированная труба с защитным покрытием из
геотекстиля "ПЕРФОКОР" тип IV  DN/OD160 мм. SN4 ПЭ

123,010

122,140122,220

126,540 м. отм. нижненго
гидроизаляционного экрана

124,860 м. отм. нижненго
гидроизаляционного экрана

127,100 м. отм. нижненго
гидроизаляционного экрана

125,210 м. отм. нижненго
гидроизаляционного экрана

123,330123,490 123,000

122,500

126,40 м. отм. нижненго
гидроизаляционного экрана

125,110 м. отм. нижненго
гидроизаляционного экрана

126,020 м. отм. нижненго
гидроизаляционного экрана

127,480 м. отм. нижненго
гидроизаляционного экрана

- граница тела свалки

122,140

122,660

122,280 122,440

123,020

Мукомолов 06.22

К1
5

∅1
60



К2
∅200

К2н
∅110

К2∅3
00

К2∅1
60

К2.1
∅160Очистные сооружения дождевой канализации

"Rainpark 2000-5", производительностью 5 л/с,

L=4000 м.,∅1600 мм.

Регулирующий резервуар, Vраб.=30 м
3 с

погружными насосами марки CNP серии

WQ 50WQ15-13-1.1 (I), q=5 л/c, H=10 м.вод.ст.

К2
∅300

К2
∅160

К2
∅160Аккумулирующий резервуар очищенных поверхностных сточных вод

Vраб = 450 м
3 (Vполн = 576 м3 ) из монолитного железобетона.
Габаритные размеры 12 х 12 х 4(h) м.

∅250
К2

∅300
К2

Погружной насос для отвода сточных вод CNP

серии WQ 50WQ15-13-1.1 (I) , 2 шт. (1 раб./1 рез.)

q= 5 л/с, H=10 м.вод.ст.

ДК2
к.126,40
∅200(К2) л.123,31
∅160(К15) л.122,00
∅200(К2) л.125,28
∅200(К2) л.123,95
∅300(К2) л.122,00
∅300(К2) л.122,80

ДК2

Регулирующий резервуар, Vраб.=30 м
3,

Rainpark PLS-30, D=2400 мм; L=7000 мм

Колодец гаситель напора (КГН) из сборных ж/б изделий
см.л.6 "таблица канализационных колодцев"

Δh=0,15м.

Очистные сооружения поверхностных сточных вод "Rainpark 2000-5",

производительностью 5 л/с, L=4000 м.,∅1600 мм.

∅100
К2н ∅150

К2

Δh=0,1м.

Место установки отключающей
задвижки очистных сооружений

Колодец гаситель напора

Δh=0,2м.∅150
К2

ДК3
к.125,90
∅150(К2.1) л.123,05

Установка УФ-обеззараживания ОДВ-20
производства НПО «КРИСТАЛЛ» q=5 л/с,
с уличным шкафом управления

ДК3

Высотная схема очистных сооружений
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Рекультивация несанкционированной
свалки ТКО  вблизи г. Белозерска П

Принципиальная и высотная схемы
очистных сооружений поверхностных

сточных вод.

5

формат  А2

Лист ЛистовСтадия
Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата

Проверил

Н.контр.

Разраб.

Гл.инж

06.22 Фадеев

540.21-00-ИОС3.ГЧ

Принципиальная схема очистных сооружений

∅150
К2.1

Аккумулирующий резервуар очищенных поверхностных

сточных вод Vраб = 450 м
3.

Мансуров

Рахимов 06.22

06.22

Вологодская область, г. Белозерск

К15∅1
60

∅160
К15

0,003

l=2м, q =46,47 л/с, I=0,003,
ν=0,9м/с, h/d=0,8

l=1,5м, q=5,0 л/с,
ν=1,0м/с, Δh=0,01 м.

l=1,5м, q=5,0 л/с, I=0,008,
ν=0,7м/с, h/d=0,5

l=2,0м, q =5,0 л/с, I=0,008,
ν=0,7м/с, h/d=0,5

l=3м, q =46,47 л/с, I=0,003,
ν=0,9м/с, h/d=0,8

ДК4
к.125,90
л.122,73

0,0
03

К2∅3
00

0,
00

3

l=7,0м, q =5,0 л/с, I=0,008,
ν=0,7м/с, h/d=0,5

∅150
К2.1

0,003

0,002
0,008 0,008

0,008 0,008

l=4м, q =46,47 л/с, I=0,003,
ν=0,9м/с, h/d=0,8

К2∅2
00

0,002 0,008 0,008

0,
00

8

0,008

Место установки отключающей задвижки
обводной линии

l=6,0м, q =5,0 л/с, I=0,008,
ν=0,7м/с, h/d=0,5

Колодец установки УФ-обеззараживания

Rainpark DSLU-20 ∅1600 мм.

122,00л

123,31л

126,27у.з 126,40к

121,99л

119,59

125,71л 125,81к126,28л

123,60л
123,50л

123,47л

121,87

123,32л

123,30л

123,10л

123,05л

123,05л

123,00л

126,67л 124,79л 126,00к

∅300
л.122,72

126,80к

УВ 122,715*

дно.119,59*

123,59*

УВ 121,90

126,40к 126,50л 126,55л 126,65к

122,80л
∅300

122,72л
∅300

121,80л

∅150
л.-124,69

126,60л

122,00л

Установка УФ-обеззараживания ОДВ-20
производства НПО «КРИСТАЛЛ» q=5 л/с,
с уличным шкафом управления

Колодец установки УФ-обеззараживания

Rainpark DSLU-20 ∅1600 мм.

122,50

Мукомолов 06.22
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Расход материалов

Таблица канализационных колодцев

Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода
N 

ко
ло

дц
а 

по
 п

ла
ну

1 8

Вы
со

та
 г

ор
ло

ви
ны

 Н
г,
 м

м

2 3 4

Ма
рк

а 
ко

ло
дц

а 
по

 
гр

ун
то

вы
м 

ус
ло

ви
ям

Ма
рк

а 
ко

ло
дц

а

по
 п

ро
фи

лю
 Н

, 
мм

По
лн

ая
 г

лу
би

на
 к

ол
од

ца
 

65 7

Гл
уб

ин
а 

ло
тк

а 
Нг

, 
мм

Ди
ам

ет
р 

ко
ло

дц
а 

Дк
, 
мм

Вы
со

та
 р

аб
оч

ей
 ч
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Таблица канализационных колодцев
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КК1 II КСП 1000

КК2 II КСУ 1500

ДК1 II КСП 1000

ДК2 II КСУ 1500

ДК3 II КСП 1000

ДК4 II КСП 1000

Др1 II КСП 1000

КГН II Колодец гаситель
напора 1000

1810 300 1200 310 0,20,1 0,1 1

КЦ
Д-

15

- - 1 - - - - 2 - - - - 1 - - - - 1 - - - 6 5

1950 500 1200 310 0,2 0,5 0,2 - 1 - 1 - - - - 2 - - - - - - 1 - - 1 - - - 6С1-04

Д1 II Дождеприемный 1610 1000 400 310900 0,30,1 0,1 1 - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - 5 5

3110 400 1800 310 0,30,1 0,1 1 - - 1 - 1 - - - 2 - - - 1 - - - - 1 - - - 10 8

4360 1450 1800 2110 0,2 1,0 0,2 1- - 1 - - 2 - - - - - 2 - - - - 1 - - С1-10 - 10

3750 440 1800 1510 0,30,1 0,1 1 - - 1 - 2 - - - 2 - - - 1 - - - 1 - - - - 12 9

3170 460 1800 910 0,30,1 0,1 1 - - 1 - 1 - - - 2 - - - 1 - - - 1 - -

СР-10

- 10 8-

4490

4000 13- 10

1014-- - -

1

1

- -- 1800 2200 -0,1 0,1 1 - -

1

2 - - 2 - - 2 - - - 1 - - -

580 1800 2110 0,60,1 0,1 1 - - - - 2 - - 2 - - - 1 - - -
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ДК5 II КСП 10002710

ДК6 II КСП 10003250 240 1800 1210 0,10,1 0,1 1 - - 1 - - 1 - - 2 - - - 1 - - - - 1 - - 10 8-

300 1800 610 0,20,1 0,1 1 - - 1 1 - - - - 2 - - - 1 - - - - 1 - - 8 7-



12
00

0

1 2

А

Б

12000
1000

10
00

К2.1
DN/OD150 мм.

К2
DN/OD300 мм.

∅7
00

∅700

1000

20
00

20
00

1000

12000

А Б

2000 8000 2000

31
25

87
5

20
0*

10
00

Стремянка С1 по ТПР 902-09-22-84. L= 5 м.

1

1

2

К2
DN/OD300 мм.

л.122,720
1000

К2.1
DN/OD150 мм.

2

1 2

12000

1000

0,005

дно.119,59*

11000 у.з.124,790

Узел А

ВУ 122,715*л.123,000

К2.1
DN/OD150 мм.

Разрез 1 - 1 Разрез 2 - 2

План резервуара

у.з.124,790

ВУ 122,715*

дно.119,59*

90
0

15
0

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о:

формат  А3

Рекультивация несанкционированной
свалки ТКО  вблизи г. Белозерска П

Аккумулирующий резервуар.
 М1:100.
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Кольцо опорное КО 7 (ГОСТ 8020-2016)

Кольцо колодцев стеновое КС 7-9
(Серия 3.900.1-14)

Узел А
Схема устройство горловины

Люк тип Л (А15)
ГОСТ 3634-99

Примечание:
1 Рабочий объем аккумулирующего резервуара составляет 450 м3, полный объем  576 м3.
2 Толщину стенки аккумулирующего резервуара определить при разработке раздела "конструктивные решения".
3 Отметки с индексом "*" требуют уточнения.
4 Железобетонные изделия и люки, необходимые для выполнения горловин резервуара учесть в разделе "КР".

Мукомолов 06.22
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Накопительный резервуар
хозяйственно-бытовых сточных вод.

 М1:50.
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Примечание:
1 Накопительный резервуар хозяйственно-бытовых сточных вод состоит из двух резервуаров
Rainpark TLT-20. Vраб.=35 м

3 , Vполн.=40 м3.
2 Габариты плиты пригруза и схему крепления резервуаров к плите уточнить при разработке
раздела "конструктивные решения".
3 Предусмотреть основание из песка над пригрузочной плитой высотой не менее 100 мм.

Мукомолов 06.22
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Схема колодцев КК2 и ДК2.
 М1:50.
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5
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7

8
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2

1

 Хозяйственно-бытовая канализация К1

 Труба НПВХ SN4 DN/OD 110 мм. ГК"Полипластик" 2м.ГОСТ Р 54475-2011

ГК"Полипластик" 8м.ТУ22.21.21-001-73011750-2021

ГК"Полипластик" 2ТУ22.21.21-001-73011750-2021

 Труба КОРСИС SN8 DN/OD 200 мм.

Отвод 45° КОРСИС DN/OD 200 мм.

Задвижка шиберная односторонней герметичности Ду100 мм. 2

Муфта защитная для проходе через ЖБИ DN/OD 110 мм. ГК"Полипластик" 1шт.ГОСТ Р 54475-2011

шт.

шт."Hawle"

Смотровой колодец ∅1000 мм. из сборных ж/б изделий 1шт.

Смотровой колодец ∅1500 мм. из сборных ж/б изделий 1шт.

Накопительный резервуар хозяйственно-бытовых сточных вод
Vраб=35 м

3, в составе:

Емкость накопительная Rainpark TLT-20, V=20 м3

1компл.

2шт.

3

4

5

6

1

2

1

Дренаж К14

Сеть отвода дренажа К15

 Труба ПЕРФОКОР тип IV  DN/OD160 мм. SN4 ПЭ ТУ22.21.21-004-73011750-2018 ГК"Полипластик" 569м.

 Отвод 90° КОРСИС DN/OD 160 мм. ГК"Полипластик"ТУ22.21.21-001-73011750-2021 4шт.

 Тройник КОРСИС DN/OD 160 мм. ГК"Полипластик"ТУ22.21.21-001-73011750-2021 3шт.

 Смотровой колодец ∅1000 мм. из сборных ж/б изделий 1шт.

 Щебень гранитный фр.40-70 мм.

 Геотекстиль иглопробивной полиэфирный Геопарк-200(рулон1,5х25м)

ГК"Полипластик" 18м.ТУ22.21.21-001-73011750-2021 Труба КОРСИС SN8 DN/OD 160 мм.

150м3

шт.ООО"СТАНДАРТПАРК" 31 Площадь поверхности дренажной
траншеи, покрываемой геотексти
-лем 1139 м2, в одном рулоне 37,5 м2.

Рекультивация несанкционированной
свалки ТКО  вблизи г. Белозерска П
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Ведомость материалов и оборудования
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 Заглушка для труб ПЕРФОКОР DN/OD 160 мм.

7

ГК"Полипластик" 5шт.

ГОСТ 8267-93

ГОСТ Р 53225-2008

 Труба ПЭ100 SDR17 "Техническая" ∅110 мм. ГК"Полипластик" 6м.ГОСТ 18599-2001

Фланец System2000 для ПЭ труб DN100 мм. 2шт."Hawle"

См. лист 6

См. лист 6

См. лист 6

Мукомолов 06.22



Дождевая канализация К2
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2

1 Система линейного поверхностного водоотведения бетонными и

полимербетонными лотками DN200-300 мм. компл.

 Труба КОРСИС SN8 DN/OD 200 мм.

 Труба КОРСИС SN8 DN/OD 300 мм. ГК"Полипластик" 9м.ТУ22.21.21-001-73011750-2021

 Труба ПЭ100 SDR17 "Техническая" ∅160 мм. ГК"Полипластик" 17м.ГОСТ 18599-2001

 Труба ПЭ100 SDR17 "Техническая" ∅110 мм. ГК"Полипластик" 2м.ГОСТ 18599-2001

Регулирующий резервуар Rainpark PLS-30, Vраб=30 м
3, в составе:

-  погружной насос CNP 50WQ15-13-1.1(I), q=5л/с, H=10 м. (1 раб./1 рез.) 2шт.

1компл.

-  корзина мусоросборная 1шт.

-  трубопроводная обвязка с запорной арматурой

-  лестница

1шт.

1шт.

 Очистные сооружения поверхностных сточных вод, q=5 л/с
 Rainpark 2000-5, D=1600 L=4000, в составе:

-  песко-маслобензоотделитель с коалесцентными модулями

-  сорбционный блок со сменными фильтрами

1компл.

 Установка УФ-обеззараживания DSLU-20, q=5 л/с, в составе: 1компл.

1шт.

1шт.

ООО"СТАНДАРТПАРК"

ООО"СТАНДАРТПАРК"

ООО"СТАНДАРТПАРК"

-  корпус D=1600 , Н=2200 мм из стеклопластика

-  установка УФ-обеззараживания  ОДВ-20 НПО «КРИСТАЛЛ» 1шт.

1шт.

-  шкаф управления уличного исполнения 1шт.

 Смотровой колодец ∅1000 мм. из сборных ж/б изделий См. лист 6 5шт.

11  Смотровой колодец ∅1500 мм. из сборных ж/б изделий См. лист 6 1шт.

12

13

14

 Дождеприемный колодец ∅1000 мм. из сборных ж/б изделий См. лист 6 1шт.

 Колодец гаситель напора ∅1000 мм. из сборных ж/б изделий См. лист 6 1шт.

15

Задвижка шиберная односторонней герметичности Ду300 мм. 2шт."Hawle"

Фланец System2000 для ПЭ труб DN300 мм. 2шт."Hawle"

"CNP"

16

Хомут трубный ∅200 мм. для высоких нагрузок 3шт."Fischer"17

ГК"Полипластик" 1ТУ22.21.21-001-73011750-2021Отвод 90° КОРСИС DN/OD 200 мм. шт.

ООО"СТАНДАРТПАРК"

ГК"Полипластик" 149м.

 См. Приложение "Б" 403м.



ООО "СТАНДАРТПАРК"
ИНН 7816596327, КПП781601001
192007, Санкт-Петербург г, Курская ул, дом № 21, 
литер Б
Тел.: +7-812-317-73-82
www.standartpark.ru

Коммерческое предложение № РП-1507 от 24.06.2022

Объект: Рекультивация несанкционированной 
свалки вблизи г.Белозерска, Вологодская обл. 

№ Артикул Наименование Длина мм Ширина 
мм

Высота 
мм

Кол-во 
шт

Цена, шт с 
НДС

Сумма, руб. 
с НДС

1
РПС003907-
1-

Комплектная насосная станция 
горизонтальная Rainpark PLS-30 D=2400 
L=7000 для глубины трассы до 2000 мм в 
комлектации:
Горловина- 2шт
Лестница для обслуживания : 1шт.
Корзина для сбора мусора : 1шт.
Вентиляционная труба ПП : 1шт.
Арматура Обратный клапан+Задвижка 
клиновая DN 50: 2шт.
Рама для крепления насосов и систем 
автоматической трубной муфты : 1шт.
Направляющие для корзины для сбора 
мусора : 1компл.
Направляющие для насосов : 2компл.
Кабельный канал для питания насосов : 1шт.
Цепи для корзины : 1шт.
Насосы: 50WQ15-13-1.1(I) 5-6 л_с- 2шт
Поплавковый датчик уровня в комплекте с 
кабелем 10 м (4 шт.)
шкаф управления уличного исполнения- 1шт 11 645 693,91 1 645 693,91

2

Комплексная система очистки Rainpark 
-2000-5 D=1600 L=4000
производительностью до 5 л/с глубины
входной трубы до 2 м с применением
технологий:
1)Технология TankFrame
2)Технология TankDurability
3)Технология TankGuard
в составе:
-встроенная система байпас Rainpark (при
проточной схеме очистки)
-пескоотделитель+маслобензоотделитель с
коалесцентными модулями
-сорбционный блок со сменными фильтрами
-сорбционная загрузка в фильтрах доочистки
В комплекте:
-датчики песка и нефти, сигнализатор
-комплект анкеров
-горловина+крышка D=620 - 3 шт
-лестницы AL-3 шт 1 797 996,40 797 996,40

Приложение "А"
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Станция обеззараживания Rainpark DSLU-20
D=1600 производительностью до 5,6 л/с для
глубины трассы до 2 м с применением
технологий:
1)Технология TankFrame
2)Технология TankDurability
3)Технология TankGuard
В комплекте:
-корпус УФО стеклопластик
-блок УФ обеззараживания с лампами
-насос и система промывки
-датчик протока
-датчик загрязнения УФ ламп
-запорная арматура
-лестница AL 1 971 938,36 971 938,36

4

Емкость технических жидкостей Rainpark
TLT-20 D=2400 L=4700 для установки до 2 м
с применением
технологий:
1)Технология TankFrame
2)Технология TankDurability
3)Технология TankGuard
комплект:
-горловина+крышка D=800- 1шт
-лестница AL-1шт
-стяжные ремни комплект                         
Датчик №1: Датчик уровня
Датчик №2: Датчик уровня Коробка
распределительная Schneider Electric для
открытой установки 100х100х50 мм 6 вводов
серая IP55 - 2 шт 2 499 456,38 998 912,76

Итого: 4 414 541,43
В том числе НДС: 735 756,91

Прочие условия:
Срок действия: 5 календарных дней
Условия доставки: Доставка до объекта: г.Белозерск, Вологодская обл. включена в стоимость оборудования.

С уважением, 

Рожков Николай Николаевич
Тел.: +7 (911) 998-74-63
e-mail:n.rozhkov@standartpark.ru
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Основные положения 

 Комплектная Насосная Станция «Rainpark» (далее «КНС») выполнена в форме цилиндра 

вертикального или горизонтального исполнения из армированного стеклопластика, в котором 

располагается насосное и вспомогательное оборудование – погружные или сухие 

канализационные насосы, запорная арматура, внутренние трубопроводы, соединительные 

патрубки. КНС выпускается без наземного сооружения, но может быть доукомплектована 

павильоном и иным оборудованием. Емкость из стеклопластика представляет собой основное 

строительное сооружение, является инженерным сооружением, выдерживающим нагрузку от 

грунта, грунтовых вод, массы технологического оборудования. Материалы, используемые для 

изготовления насосных станций – армированный стеклопластик, нержавеющая сталь, 

полиэтилен и ПВХ, не подвергаются коррозии, что в свою очередь исключает использование 

противокоррозионных средств для защиты корпуса и трубопроводов, обеспечивая длительный 

срок эксплуатации сооружения. По ТЗ заказчика возможно изготовление комплектующих из 

оцинкованной стали и иных материалов. Гарантийный срок насосного и сопроводительного 

оборудования указан в документах производителя. Срок службы корпуса КНС составляет не 

менее 50 лет. КНС выпускаются готовыми к непосредственному подключению в систему 

канализации. 

2. Цель и сфера применения 

Насосные станции предназначены для перекачки сточных вод различного рода: 

хозяйственно бытовых, санитарных, промышленный, дождевые, очищенные сточные воды 

очистных сооружений на оборотного водоснабжения или сброса сточных вод или помощи.  

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40°С, также указана в паспорте 

насосного оборудования. Материал корпуса КНС имеет базовую устойчивость к воздействию 

растворов кислот и щелочей, в случае промышленного стока с агрессивным составом 

необходимо указать проектные концентрации стока для подбора сырья при изготовлении 

корпуса и насосной группы специального исполнения. Максимальная плотность жидкости 

составляет 1100 кг/м3 для возможности перекачки стока. 

Канализационная насосная станция предназначена для подземной установки. 

3. Технические характеристики 

Корпус станции производится методом намотки. 

Оборудование предназначено для приема жидкости температурой до 40 °С. 

Основные технические данные КНС, см. согласованный чертеж 

4. Комплектность поставки 

Стандартное оснащение канализационной насосной станции см. согласованный чертеж 

5. Принцип работы 

Корпус насосной станции выполнен в форме цилиндра, устанавливаемого вертикально; 

горловина емкости закрыта крышкой. Во внутреннюю часть емкости через стенку введен 

подводящий трубопровод для подачи сточных вод. Для устранения засорения, а также для 

предотвращения выхода из строя насосного оборудования, предусмотрена съемная корзина, 
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устанавливаемая на подводящем трубопроводе (по ТЗ заказчика корзина может отсутствовать). 

В нижней части резервуара устанавливаются насосы погружного типа. Насосы установлены с 

возможностью вертикального перемещения по направляющим трубам и крепятся к трубному 

узлу без винтовых соединений с помощью устройства погружного монтажа (автоматических 

трубных муфт), что значительно облегчает монтаж/демонтаж и техническое обслуживание 

самих насосов и арматуры. От каждого насоса идет напорная линия, на которой 

устанавливается обратный клапан и задвижка. При работе насосной станции, все задвижки на 

трубопроводах находятся в открытом положении и лишь в случае ремонта обратных клапанов 

или устранения неполадок в сети, задвижки закрываются. Узлы входа и выхода напорных и 

самотечных трубопроводов герметизируются. На всю длину корпуса устанавливается лестница 

(под заказ).  

Для обеспечения воздухообмена насосная станция оборудуется системой естественной, а 

при желании заказчика – механической вентиляцией. 

КНС работает в двух режимах: ручной и автоматический. Ручной режим используется при 

пусконаладочных работах. Автоматический – это нормальный рабочий режим КНС. Внутри 

КНС устанавливаются датчики уровня жидкости. 

6. Инструкция по монтажу 

Земляные работы при монтаже оборудования проводить в соответствии с требованиями 

проектной документации с учетом CНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения», СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", ВСН 52-96 

"Инструкция по производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве 

подземных инженерных сетей", ТР 73-98 "Технические рекомендации по технологии 

уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух" и другой нормативной 

документации, с учетом настоящих Рекомендаций. 

Монтаж сооружения является опасным этапом с точки зрения безопасности и охраны 

труда. Перед монтажом оборудования необходимо проверить выполнение следующих 

мероприятий, обеспечивающих безопасность и охрану труда: 

- Правильность организации формы котлована, что исключает возможность 

- Обвала грунта; 

- Организацию ограждения котлована; 

- Организацию ограждения проездов; 

- Правильность подбора подъемного оборудования и правильность выполнения 

подъемных работ. 

Монтаж емкости в грунт должен выполняться специализированной организацией, 

согласно технического паспорта, рабочего проекта и проекта производства работ. 

Установка стеклопластиковых изделий производится с применением геодезических 

приборов с особо тщательной проверкой соблюдения проектных отметок и выравниванием по 

осям. Перед выполнением подъема корпуса изделия необходимо осмотреть монтажные петли 

на факт наличия дефектов или механических повреждений. Необходимо провести визуальный 

осмотр установки и проверить комплектность изделия согласно комплектации изделия 

оборудования, в котором указана полная комплектация. 

При вероятности появления паводковых или грунтовых вод, сооружение устанавливается 

на железобетонную основу к которой крепится сооружение (Рис. 5; 6).  
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Расчет железобетонной плиты и способ крепления к ней выполняется 

специализированной проектной организацией. Очистить поверхность 

котлована/железобетонную основы и корпус изделия от посторонних предметов и 

строительного мусора. Проверить горизонтальность поверхности котлована/ железобетонной 

основы. 

Монтаж изделия на железобетонную плиту выполняется после того, как бетон наберет 

прочность. При установке горизонтальных изделий на железобетонной основе, выполнить 

подсыпку из слоя песка толщиной не менее 150-200мм с последующим утрамбовки (см. Рис.5). 

Запрещается монтировать горизонтальную емкость непосредственно на 

железобетонную основу. 

Монтаж оборудования: 

Корпус оборудования поднимают за монтажные петли, а при отсутствии таковых – 

использовать текстильные стропы с равномерным распределением нагрузок. Запрещается 

использовать стальные канаты и цепи. 

 

  

 
Установка оборудования на подготовленную основу. 
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Рис. 3. Схема расположения 

горизонтального корпуса в зеленой зоне с 

низким уровнем грунтовых вод 

 

Рис. 4. Схема расположения 

вертикального корпуса в зеленой зоне с 

низким уровнем грунтовых вод 

 

               
 

Рис. 5. Схема расположения 

горизонтального корпуса с высоким 

уровнем грунтовых вод 

 

Рис. 6. Схема расположения 

вертикального корпуса с высоким 

уровнем грунтовых вод 

 

После монтажа емкости проверить прилегание емкости к основанию. Корпус должен 

плотно прилегать к основанию по всему периметру. В случае обнаружения неплотного 

прилегания, выполнить выравнивание слоя песка с последующей утрамбовки.  

Выполнить поверку изделия в плане и по высоте. Проверьте вертикальность установки.  

При вероятности появления паводковых или грунтовых вод для горизонтальных изделий 

(рис. 5) необходимо установить фиксирующие стяжные ремни из синтетических неэластичных 

материалов. Стяжные ремни устанавливаются путем закрепления стеклопластиковых изделий 

через специальные закладные проушины, расположенные на монолитной ж/б плите.  

Стяжные ремни располагаются на расчетном расстоянии (по проекту). После установки 

стяжных ремней стеклопластиковые изделия фиксируются на плите с помощью нержавеющих 

пластин. Пластины должны располагаться ближе к ж/б плите и не вдавливаться в корпуса 

изделий. Запрещается установка стяжных ремней на входном и выходном патрубке.  

После установки всех ремней необходимо еще раз проверить их натяжку и проверить, не 

вдавливаются ли они в корпус изделия.  

Вертикальные сооружения крепятся к фундаментной плите с помощью анкеров (рис. 6) 
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Перед началом обратной засыпки необходимо залить в емкости воду на уровень 200-300 

мм. и уплотнить пространство под нижней частью изделия. 

 
Начать процесс обратной засыпки.  

Обратную засыпку до верха котлована необходимо производить песком с послойным 

уплотнением до верха котлована с уплотнением К > 0,95 (до плотности сухого грунта ρ=1,6...1,7 

т/м3) 

Запрещается производить обратную засыпку при наличии в котловане снега, льда или 

использовать мороженый материал обратной засыпки. 

Рекомендуется выполнять обратную засыпку емкости равномерно по периметру песком 

или песчано-цементной смесью слоями 200 – 300 мм. Во время обратной засыпки, емкость 

постепенно заполняют водой, уровень воды не должен отличаться от уровня засыпки более чем 

200 – 300 мм.  

Запрещается монтаж емкости без постепенного заполнения емкости водой. В данном 

случае гарантия производителя на работу сооружения не распространяется. 

Неверно! 

 

Верно: 

 

Уплотнение обратной засыпки ближе 300 мм от стенки емкости выполнять ручными 

трамбовочными машинами с особой осторожностью, чтобы предотвратить повреждения стенок 

сооружения. Уплотнения лучше сочетать с проливом водой. 
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Применение механических вибраторов с массой более 100 кг запрещено. 

После каждого слоя обратной засыпки проверять горизонтальность и вертикальность 

сооружения. Предотвратить смещение корпуса при обратной засыпке. 

После заполнения котлована до уровня входных/выходных патрубков выполняют 

подключение трубопроводов, стыковые соединения уплотнить. Обратить особое внимание на 

уплотнение грунта под трубопроводами, чтобы устранить возможность повреждений. 

Монтаж технического колодца (горловины) производится после проведения работ по 

засыпке рабочего резервуара установки до уровня лотка отводящей патрубка. Чтобы избежать 

попадания грунтовых, талых или ливневых вод, в рабочую емкость установки место стыка 

технического колодца и колодца превышения необходимо загерметизировать. Для 

герметизации и фиксации рекомендуется использовать двухкомпонентный клей или герметик, с 

помощью пистолета.  

Установить поставляемое в комплекте оборудование (вентиляционные трубы, лестницу и 

др.) на места. 

Для предотвращения случайного наезда транспорта на место расположения сооружения, 

выставить опасную зону на расстоянии 1м от краев корпуса по периметру. 

Подъезд транспорта к емкости ближе 3м. должен обязательно осуществляться по 

железобетонной плите. Расчет железобетонной плиты выполняется специализированной 

проектной организацией. 

В зеленой зоне крышка емкости (или люк) должны выступать над уровнем земли на  

100-150мм. При установке емкости под проезжей частью, для распределения нагрузок, 

над сооружением монтируется или заливается железобетонная плита.  

Расчет железобетонной плиты выполняется специализированной проектной организацией. 

 

Рис. 7. Схема расположения горизонтального корпуса 

в зоне наезда транспорта с низким уровнем грунтовых вод 
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Рис. 8. Схема расположения вертикального корпуса вод в зоне наезда транспорта 

 

При временном прекращении монтажных работ, должны проводиться мероприятия, 

предотвращающие попадание посторонних предметов на строительную площадку, а особенно в 

емкость. 

Выполнение работ в зимний период: 

- монтаж при среднесуточной температуре ниже +5°С и минимальной суточной 

температуре ниже 0°С выполняется в соответствии с указаниями данного раздела. 

 - монтаж емкости из стеклопластика в зимний период выполняют при температуре не 

ниже минус 10°С. 

- хранить емкость нужно в условиях, исключающих возможность ее деформации, 

загрязнения и промерзания. 

- запрещается монтаж емкости на промерзшую основу. 

- до появления устойчивых отрицательных температур должны быть выполнены 

мероприятия по сохранению от промерзания земельного участка.  

- запрещается проводить обратную засыпку мерзлой почвой. 

- при временном прекращении монтажных работ, должны проводиться мероприятия, 

предотвращающие замерзание воды в сооружении. 

7. Пуско-наладочные работы 

На момент проведения работ пусконаладочных работ КНС на объекте должны быть 

обеспечены следующие обязательные условия: 

1) возможность отключения электрического питания КНС в непосредственной близости 

от шкафа управления (например, рубильник или автоматический выключатель). 

2) наличие электропитания (соответствующего электрическим параметрам 

электродвигателей по току, напряжению) надлежащего качества. Кабель электропитания 

(рассчитан на режим работы насосов с максимальной нагрузкой и с учетом удаления от 

источника питания - падение напряжения) должен быть заведен в шкаф и подключен к входным 

клеммам. 

3) электрический шкаф управления КНС должен быть смонтирован согласно инструкции 

по монтажу и эксплуатации, требованиям проекта, климатическим исполнением и в 

соответствии со стандартной длиной кабелей насосов и датчиков. При этом стандартной 

длиной кабелей принимается длина 10 метров от насоса. 



 

11 

 

 

4) в случае, если шкаф управления КНС располагается в месте, что исключает 

возможность подключения к нему насосов и датчиков стандартным кабелем в 10 метров, то 

Заказчик своими силами и за свой счет должен обеспечить наращивание кабелей и подготовку 

траншей для их укладки. 

5) резервуар КНС должен быть смонтирован согласно инструкции по монтажу и 

эксплуатации. Емкость закреплена на плите-основании, выполнена обратная засыпка, 

подключены напорные и самотечные трубопроводы. 

6) должна быть обеспечена возможность подъема (демонтажа) насосов (наличие 

технических средств, грузоподъемного оборудования и персонала) в ходе пуско-наладочных 

работ. 

7) должно быть обеспечено наличие достаточного количества воды (2-3 (двух-трех) - 

кратного заполнения рабочего объема емкости) для проведения пуско-наладочных работ КНС и 

ввод насосного оборудования в эксплуатацию. 

8. Транспортировка и хранение 

Перевозки сооружения выполняется любым 

видом транспорта при условии соблюдения правил 

перевозки. Отгрузочные/разгрузочные работы 

должны выполняться без ударов по корпусу. Для 

отгрузки и установки сооружения используются 

строительные стропы. 

Сооружение устанавливаются на деревянные 

подставки и закрепляются для предотвращения 

смещения, падения и механического повреждения.  

Допустимая скорость при транспортировке 

составляет 80 км/час. 

Стеклопластиковые изделия следует 

оберегать от столкновения, падения, ударов и нанесения механических повреждений. 

При перевозке изделия необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных 

средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы. 

В качестве защитных материалов используют различные мягкие материалы: резиновые 

жгуты и кольца, ткань, пленку из поливинилхлорида, полиэтилена или полипропилена и т.п. 

Сброс стеклопластиковых изделий с транспортных средств не допускается. 

Запрещается использовать стальные троса или цепи для поднятия или перемещения 

корпуса стеклопластиковых изделий. Запрещается волочение емкости по грунту до места 

складирования и монтажа.  

Место хранения стеклопластиковых изделий должно быть ограждено для предотвращения 

механических повреждений строительной техникой. 

Хранение допускается на открытом воздухе, однако с закрытыми отверстиями горловин, 

предотвращающими попадание атмосферных осадков внутрь изделия; в закрытых помещениях 

или других условиях при соблюдении требований, исключающих механические повреждения и 

расположение ближе 1м от отопительных и нагревательных приборов.  

Если изделия раскладываются вдоль котлована, до разработки котлована, их нужно 

располагать таким образом, чтобы при маневре техники они не были повреждены и персонал, 

обслуживающий технические средства, мог видеть расположенные изделия. 
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В случае длительного хранения (более 1 года) стеклопластиковые изделия необходимо 

разместить на ровной поверхности под навесом или накрыть брезентом, или другим плотным 

материалом. 

Стеклопластиковые изделия, находящиеся на длительном хранении более 1 года, перед 

применением и монтажом должны пройти повторный контроль на предмет возможных 

механических повреждений, полученных в период хранения. 

За качество погрузочно-разгрузочных работ и условий хранения на строительной 

площадке ответственность несет Заказчик. 

9. Инструкция по эксплуатации 

Эксплуатацию насосов нужно проводить в соответствии с техническим паспортом 

насосного оборудования. Не реже 1 раза в месяц проверять рабочий цикл насоса.  

При отклонениях от нормальной периодичности «включения/выключения» насосов 

проверить их гидравлические показатели (по времени опорожнения резервуара). В случае 

значительных отклонений от паспортных данных (более 10%) или при наличии внешних 

повреждений выполнить ремонт насосов (в гарантийный период – обратиться к Поставщику 

или официальный сервисный центр). 

 Рекомендовано один раз в квартал выполнять демонтаж насосов на поверхность и после 

обмыва проверить техническое состояние. Придерживаться регламента обслуживания 

насосного оборудования, указанного в паспорта изделия. Категорически запрещается 

использовать питающий кабель и кабели поплавковых датчиков для подъема насосов. При 

замене насоса, установленного на автоматической муфте, необходимо проверить наличие 

резиновой прокладки.  

Исключить попадания внутрь КНС строительного мусора и других посторонних 

предметов. Если в КНС установлена корзина для мусора, ее необходимо регулярно чистить. 

Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить и выполнить протяжку фланцевых 

соединений. 

 10. Техника безопасности при эксплуатации 

При эксплуатации КНС необходимо руководствоваться положениями и требованиями, 

установленными следующими документами: 

- «МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 N 

168); 

- «Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве» (утв. Приказом 

Минтруда и Соцзащиты РФ от 07.07.2015 N 439н); 

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. Приказом 

Минэнерго России от 13.01.2003 N 6); 

- Паспорт на шкаф управления. 

Обслуживание системы должно выполняться персоналом, который прошел специальное 

обучение на базе вышеуказанных документов и ознакомился с паспортом и электрической 

схемой. 

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, 

исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и 

спецобувью в соответствии с действующими нормами. 
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Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться приборами без 

взрывозащиты, при опускании в резервуар. 

11. Гарантийные обязательства 

Гарантия действует на корпус КНС «Rainpark» при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных данным Техническим 

Паспортом. 

Гарантийный срок эксплуатации – 5 (пять) лет со дня поставки оборудования. Гарантия на 

оборудование сторонних производителей согласно документам завода изготовителя. 

Прогнозируемый срок эксплуатации корпусов «Rainpark» – 50 лет со дня ввода в 

эксплуатацию.  

Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, 

которая их выполняла. 

Условия гарантии: 

1) Корпус сооружения должен быть установлен на подготовленное основание согласно 

проектного решения.  

2) Обратную засыпку выполнять послойно песком или песчано-цементной смесью с 

одновременным заполнением водой для балансировки внешних и внутренних нагрузок на 

корпус. 

3) предотвращать попадание строительного и другого мусора в середину корпуса. 

4) Обеспечить правильность подключения оборудования и трубопроводов. 

5) Эксплуатация резервуара в соответствии техническому паспорту. 

6) Соответствие параметров количества и типа стоков. 

Гарантия не распространяется: 

1) в случае повреждений, полученных в процессе транспортировки и разгрузки; 

2) в случае повреждений, полученных при монтаже и подключении; 

3) в случае повреждений, полученных при эксплуатации, не отвечавшей необходимых 

требованиям, указанных в паспорте и другой технической документации, полученной при 

покупке сооружения. 

4) в случае ремонта или попыток ремонта сооружения лицами (организациями) без 

согласования с Производителем. 

5) Производитель не несет ответственность по гарантийных условиях в случае 

использования оборудования не по назначению. 

Гарантийный случай определяется специалистами производителя и представителем 

торгующей организации. 
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9. Отметка о продаже 

 
Наименование товара:  

 

 

 

 

Производитель: ООО “ТЕНКЛАЙН” 

 

Адрес производства: 301212, Тульская обл., Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. 

Административная, д. 15 

 

 

Подпись_________________ 

 

 

М.П. 

 

 

Адрес торгующей организации:  

 

Продавец:  

 
 

Дата продажи: «______»_______________202    г 

 

 

 

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии согласен 

 

 

Покупатель: ____________________________ подпись: ___________________________ 
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Приложение А 
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Емкость технических жидкостей  Rainpark TLT -30 ( М 1:40 )

Примечание :
*Н-глубина заложения подводящего патрубка, мм (в стандартной комплектации Н до 2500мм). Н принимать кратной 50 мм.
При оформлении горловины А.1 - общая высота изделия меньше на 200 мм; при оформлении горловины А.2 - общая высота
изделия больше на 100 мм
**Изделие отгружается согласно Стандартной комплектации ( Табл. 1), если другое не указано в Дополнительной комплектации
( Табл. 2) . Полная комплектация изделия согласовывается с менеджером.
***Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные и схемные изменения, не ухудшающие характеристики
изделия в целом.
Допустимое отклонение при изготовлении изделий составляет до 1-3%.

Дополнительная информация :
________________________________________________________________________________________________

А- Оформление горловины * В- Крепления горловины с корпусом ***

Изм. Кол. Лист. №док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Емкость технических жидкостей  Rainpark
TLT -30

Спецификация материалов и оборудования. Стандартная комплектация **( Табл. 1)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примечание

1 Standartpark
Емкость технических жидкостей
TankLine Technical Rainpark TLT -30 ;
стеклопласт. , D= 2400 ; L= 7000  мм

1 компл.

2 Техническая горловина ∅800 1 компл.

3 D 1- Вход Для подключения  ПВХ  SN4  ∅ 250 1 компл.

**Изделие отгружается согласно Стандартной комплектации ( Табл. 1), если другое не указано в Дополнительной
комплектации  ( Табл. 2)

****Привязка подводящего патрубка указана для поз. 3 (D1), прописанной в Табл. 1, при изменении параметров
патрубка привязка может измениться.

Дополнительная комплектация  ( Табл. 2)

Поз. Обозначение Наименование Примечание

А, B Подключения :
А. Материал подключения : ПВХ

Гофрир.

Др. :_________

В. Дополнительные патрубки : D2 __________

D3 __________

D4 __________

Др. :_________

С Оформление горловины  ( см.  А.1, А.2, А.3)

С.1 Люк :

С.2 Стеклопластиковая крышка :

С.3 Плавающий фланец горловины :

Пластиковый

Тип "Л"  класс А15

Тип "Т"  класс С250

Тип "ТМ"  класс D400
∅____ ____

∅620, h=200 мм

Др. :__________

D D. Лестница универсальная Алюм.

Н/ж

E E. Крепление Ремень стяжной

H
H. Датчик Уровня

GSM модем
Др. :__________



ООО «ТЕНКЛАЙН» 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

Комплексная система очистки Rainpark  
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1. Общие положения 

Комплексная система очистки Rainpark  (дальше «ЛОС Rainpark») выполнен в форме 

цилиндра (горизонтального или вертикального) с армированного стеклопластика. 

ЛОС Rainpark является автономной модульной системой очистки, предназначен для 

улавливания и задержания нефтепродуктов и взвешенных веществ из дождевых, талых и 

промышленных сточных вод. 

Данная система очистки может применяться на индивидуальном объекте или группе 

объектов, а именно: стоянках автотранспорта, АЗС, автосервисах, гаражных комплексах, 

промышленных предприятиях, логистических центрах и иных подобных. 

От правильного использования и эксплуатации зависит долгая и бесперебойная работа 

установки. 

2. Принцип работы 

ЛОС Rainpark представляет собой стеклопластиковую емкость, изготовленную методом 

машинной намотки. ЛОС Rainpark является сооружением механической очистки дождевых 

(талых) сточных вод, предназначенный для удаления нерастворенных примесей. Внутри 

емкость разделена стеклопластиковыми перегородками на три отделения: отстойник, 

нефтеуловитель с коалесцентными блоками; отделение с фильтрами. В горизонтальных 

сооружениях байпас вынесен за пределы сооружения и выполняется через распределительный 

и сборный колодцы, стандартные горизонтальные сооружения с очистительной пропускной 

способностью до 150 л / с включительно (более 150 л/с возможно спец. исполнение). 

Дождевая (талая) сточная вода собирается системой трубопроводов и поступает в 

распределительную камеру или в распределительный колодец. При небольшой интенсивности 

выпадения осадков, сточная вода поступает на очистку, а при увеличении интенсивности 

выпадения - осадки отводятся по лотку/трубопроводу- байпасу мимо системы очистки. 

Сначала сточные воды поступают в отстойник. Далее попадают в нефтеуловитель с 

коалесцентными модулями. Коалесцентные блоки имеют ряд преимуществ: 1) устойчивость к 

высоким температурам 2) устойчивость к эрозии (образование отверстий) 3) низкая аварийная 

опасность при монтаже (демонтаже) 4) устойчивость к ультрафиолетовому излучению; 5) 

высокая устойчивость к химическим веществам; 6) не оказывают негативного влияния на 

окружающую среду за счет отсутствия в составе тяжелых металлов и соединений хлора 7) 

долговечность.  

Процесс осветления сточных вод завершается фильтрацией и сорбцией, поскольку 

удаление путем отстаивания не удается, за счет малой гидравлической крупности 

загрязняющих веществ. Сточная вода с определенной скоростью проходит через 

двухкомпонентные фильтры. Профильтрованная жидкость собирается в нижней части данного 

блока, откуда, по выпускному трубопроводе, выводится за пределы сооружения. 
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3. Технические характеристики 

 

*Поставщик оставляет за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию сооружения, 

направленных на улучшение работы устройства!  

 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕПАРАТОРЫ  

Пример исполнения-не является чертежом заказанного изделия! 

 
Рис.2 ЛОС Rainpark горизонтальный (пример исполнения) 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕПАРАТОРЫ  

Пример исполнения-не является чертежом заказанного изделия! 
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4. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию 

Техническое обслуживание ЛОС Rainpark состоит в своевременном удалении 

нефтепродуктов и осадка и полной разгрузке сооружения. Откачка осадка выполняется с 

помощью ассенизационной машины по мере накопления загрязнений. 

Техническое обслуживание необходимо проводить в сухую погоду, без поступления 

дождевых сточных вод. 

Обслуживание происходит по факту срабатывания датчиков взвешенных веществ или  

нефтепродуктов, либо с иным графиком, имеющим интервалы не реже 1 раза в 6 месяцев. 

В процессе эксплуатации персонал обязан: 

- очищать лотки и трубы, подводящие воду к сооружениям, от отложений тяжелого осадка 

и мусора; 

- своевременно удалять с поверхности отстойников нефтепродукты; снизу сооружения - 

осадок и песок 

- контролировать эффект осветления сточных вод и предупреждать вынос осадка; 

-следить за состоянием конструкции фильтра, приборов автоматики и другого 

оборудования. 

Для удаления задержанных загрязнений (песка и нефтепродуктов) с сооружения 

необходимо: 

- снять крышку (люк) и оставить сооружение в открытом состоянии на 1 час, для 

проветривания **; 

- опустить шланг в сооружение, откачать нефтепродукты (примерно 10% от общего 

объема содержания). 

- опустить шланг на дно сооружения (сначала в первую затем во вторую камеру) для 

удаления осадка, откачать осадок (примерно еще 20% -30% от общего объема содержания) 

- провести обзор фильтров, в случае необходимости выполнить полное обслуживание 

сооружения. 

При полном обслуживании ЛОС Rainpark дополнительно выполнить следующее 

(один раз в 2 (два) года или по мере загрязнения): 

- откачать все содержимое сооружения; 

- демонтировать фильтры из сооружения на поверхность; 

-заменить фильтры на новые. Также допускается промывка фильтров для продления срока 

службы. 

- промыть внутренние стенки сооружения, коалесцентные блоки водой под давлением (без 

демонтажа на поверхность); 

- проверить состояние корпуса, внутреннюю поверхность и внутренние наполнения на 

наличие повреждений; 

- откачать промывные воды ассенизационной машиной. 

- установить фильтры на место, в рабочее положение. 

После проведения работ необходимо заполнить сооружение условно чистой (технической) 

водой до уровня низа патрубков. При высоком уровне грунтовых вод заполнение водой 

предотвращает выталкивание сооружения и служит для равномерного распределения внешних 

нагрузок на корпус***. 

**В ЛОС Rainpark допускается спускаться только после его длительного 

проветривания с открытыми крышками (не менее 1 часа) с соблюдением правил 

обслуживания канализационных колодцев. 
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*** Оставлять сооружение пустым более 30 минут запрещается 

5. Техника безопасности при эксплуатации 

При эксплуатации сооружения необходимо руководствоваться положениями и 

требованиями, установленными следующими документами: 

- «МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 N 

168); 

- «Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве» (утв. Приказом 

Минтруда и Соцзащиты РФ от 07.07.2015 N 439н). 

Обслуживание сооружения должно выполняться персоналом, который прошел 

специальное обучение на базе вышеуказанных документов и ознакомился с паспортом и 

электрической схеме *. 

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, 

исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и 

спецобувью в соответствии с действующими нормами. 

Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться приборами без 

взривозащиты, при опускании в сооружение. 

В ЛОС Ranpark допускается спускаться только после его длительного проветривания с 

открытыми крышками (не менее 1 часа) с соблюдением правил обслуживания канализационных 

колодцев. 

* при наличии  
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6. Транспортировка и хранение 

 Транспортировка изделия выполняется 

любым видом транспорта при условии 

соблюдения правил транспортировки. 

Отгрузочные / разгрузочные работы должны 

выполняться без ударов по корпусу. Для 

отгрузки и установки изделия используются 

строительные стропы. 

Изделие устанавливаются на деревянные 

подставки и закрепляется для предотвращения 

смещения, падения и механического 

повреждения.  

Допустимая скорость при транспортировке 

составляет 80 км / ч. 

Стеклопластиковые изделия следует оберегать от столкновения, падения, ударов и 

нанесения механических повреждений. 

При транспортировке изделия необходимо укладывать на ровную поверхность 

транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы. 

В качестве защитных материалов используют различные мягкие материалы: резиновые 

жгуты и кольца, ткань, пленку из поливинилхлорида, полиэтилена или полипропилена и т.п. 

Сброс стеклопластиковых изделий из транспортных средств не допускается. 

Запрещается использовать стальные тросы или цепи для поднятия или перемещения 

корпуса стеклопластиковых изделий. Запрещается волочения емкости по грунту к месту 

складирования и монтажа. 

Место хранения стеклопластиковых изделий должно быть ограждено для предотвращения 

механических повреждений строительной техникой. 

Хранение допускается на: открытом воздухе, однако с закрытыми отверстиями горловин, 

предотвращающая попадание атмосферных осадков внутрь изделия; в закрытых помещениях, 

или иных условиях при соблюдении требований исключающих механические повреждения и 

расположение ближе 1 м от отопительных и нагревательных приборов. 

Если изделия складируются вдоль котлована, до разработки котлована, их нужно 

располагать таким образом, чтобы при маневре техники они не были повреждены и персонал, 

обслуживающий технические средства, мог видеть расположенные изделия. 

В случае длительного хранения (более 1 года) стеклопластиковые изделия необходимо 

разместить на ровной поверхности под навесом или накрыть брезентом или другим плотным 

материалом. 

Стеклопластиковые изделия, находящихся на длительном хранении более 1 года, перед 

использованием и монтажом должны пройти повторный контроль на предмет возможных 

механических повреждений, полученных в период хранения. 

За качество погрузочно-разгрузочных работ и условий хранения на строй. площадке 

ответственность несет Заказчик.   
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7. Требования по монтажу  

 

При монтаже изделия необходимо руководствоваться 

положениями и требованиями, установленными в "Охрана 

труда и промышленная безопасность в строительстве"; СП 

22.13330.2016 "Основания и фундаменты сооружений". 

 Монтаж сооружения опасен этапом с точки зрения 

безопасности и охраны труда. Перед монтажом оборудования 

необходимо проверить выполнение следующих мероприятий, 

обеспечивающих безопасность и охрану труда: правильность 

организации формы котлована, исключающий возможность 

обвала грунта; организацию ограждения котлована; 

организацию ограждения проездов; правильность подбора подъемного оборудования и 

правильность выполнения подъемных работ. 

Монтаж емкости в почву должен выполняться специализированной организацией, 

согласно технического паспорта, рабочего проекта и проекта производства работ. 

Установка стеклопластиковых изделий производится с применением геодезических 

приборов с особенно тщательной проверкой соблюдения проектных отметок и 

выравниванием по осям. 

Все исполнители (инженерно-технический персонал и рабочие), осуществляющие монтаж 

изделий, должны быть предварительно ознакомлены со спецификой работ по 

стеклопластиковым изделиям. 

Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и 

обувью, исправным инструментом. 

Перед началом монтажа емкостей, необходимо провести визуальный осмотр установки и 

проверить комплектность изделия согласно комплектацией оборудования (см. «Акт приема 

передачи» данного технического паспорта). 

Очистить поверхность котлована / железобетонную основы и корпус изделия от 

посторонних предметов и строительного мусора. Проверить горизонтальность поверхности 

котлована / железобетонную основания. 

Монтаж изделий на железобетонную плиту выполняется после того, как бетон наберет 

прочность. 

 

 

 

 

 

 

* Расчет железобетонной плиты и способ крепления к ней выполняется 

специализированной проектной организацией. 

** Перед монтажом проверить отсутствие дополнительного незакрепленного 

оборудования внутри корпуса, которое было помещено внутрь на период транспортировки 

и хранения.  
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Монтаж оборудования*: 

 
1) Монтаж оборудования осуществляется на предварительно подготовленное основание / 

котлован. 

2) Подготовка дна котлована: 

• отсутствие грунтовых вод: котлован разрабатывается на 200мм ниже отметки низа 

изделия. На дне котлована выполняют подсыпку амортизационного / выравнивающего 

слоя песка высотой 200мм с его уплотнением (см. Рис. 2). 

• наличие паводковых или грунтовых вод: порядок разработки котлована осуществлять 

подобно тому, как в почвах с низким / отсутствующим уровнем ГВ, однако с параллельной 

откачкой ГВ / водопонижения. Изделия устанавливаются на подготовленную ж/б плиту 

после набора бетоном проектной прочности (расчет изготовление и установка ж / б 

указываются в проекте) (см. Рис. 3.1). Для увеличения массы фундаментной 

плиты/пригруза, а также с целью упрощения монтажа, можно применять схему с 

установкой в бетонный ложемент (см. Рис. 3.2.) 

• не допускается выполнять подготовку дня котлована при наличии в котловане снега, 

льда; также нельзя использовать промерзший грунт в качестве выравнивающего слоя. 

(Рекомендуется для пригрузочных ж / б плит использовать класс арматуры не ниже 

А-III и класс бетона не менее В-25, толщина плиты не менее 200мм. 

  Поверх пригрузочной ж/б плиты выполнить / насыпать 200мм амортизационный / 

выравнивающей слоя песка с его уплотнением). 

Устройство бетонного ложемента производить при наличии хотя бы одного из 

условий: глубина до верха горизонтального цилиндра более 3м от уровня поверхности 

земли; диаметры цилиндров 3,6м и более. Бетонный ложемент выполняется вдоль корпуса 

и с торцов на высоту 0,25 D корпуса изделия см. рис. 3.1 

 
Рис.2 Схема установки горизонтального корпуса с низким уровнем грунтовых вод 
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Рис.3.1 Схема установки горизонтального корпуса с высоким уровнем грунтовых вод 

 

 
Рис.3.2 Схема установки горизонтального корпуса с применением ложемента 
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3) Перед монтажом изделия в котлован, проверить отсутствие дополнительного 

незакрепленного оборудования внутри корпуса; осмотреть монтажные петли на факт наличия дефектов 

или механических повреждений. 

4) Корпус оборудования поднимают за монтажные петли, а при отсутствии таковых - 

использовать текстильные стропы с равномерным распределением нагрузок. ** Для предотвращения 

выдергивания монтажной петли из-под стеклопластика нужно протянуть один конец петли в другой, как 

на рисунке. 

5) Монтаж корпуса осуществлять согласно рекомендациям проекта производства работ. 

Перемещение изделия необходимо выполнять специализированной техникой (автокраном). 

 

 

 

6) После монтажа, проверить прилегание сооружения к основанию. Корпус должен плотно 

прилегать к песку * по всему периметру. В случае выявления неплотного прилегания, выполнить 

выравнивание слоя песка с последующим утрамбовки. 

7) Выполнить поверку изделия в плане и по высоте. Проверьте вертикальность и 

горизонтальность установки. 

8) При вероятности появления паводковых или грунтовых вод Горизонтальные сооружения 

крепятся к фундаментной плите с помощью фиксирующих стяжных ремней из синтетических 
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неэластичных материалов. Стяжные ремни устанавливаются путем закрепления ремней через 

специальные закладные уши / петли, расположенные на монолитной ж / б плите (Рис.3.1, 3.2). Затяните 

Ремни. 

 

Крепеж горизонтальных изделий производить текстильными ремнями или стальными лентами. 

Для горизонтальных изделий диаметром более 1600мм оптимальный шаг крепления ремня - каждые 

1,5 метра. Допускается максимальное расстояние между ремнями не более 1хD горизонтального 

изделия.   

9) Начать процесс обратной засыпки. ** 

10) Обратную засыпку до верха котлована необходимо производить песком с послойным 

уплотнением К> 0,95 (до плотности сухого грунта ρ = 1,6 ... 1,7 т / м3).  

11) Рекомендуется выполнять обратную засыпку оборудования равномерно по периметру 

песком слоем 200 - 300 мм или песчано-цементной смесью слоем 300-500мм. 

12) Уплотнения обратной засыпки ближе 300мм от стенки емкости выполнять ручными 

трамбовочными машинами * с особой осторожностью, чтобы предотвратить повреждение стенок 

сооружения. Не допускать контакт оборудования для трамбовки с стеклопластиковым изделием. 

Уплотнения сочетать с проливом водой. Воду брать с существующего водопровода или привозить. 

13) После каждого слоя обратной засыпки проверять горизонтальность и вертикальность 

сооружения. Предотвратить смещение корпуса при обратной засыпке. 

14) Выполнить обратную засыпку на высоту 1/3 диаметра емкости уплотняя послойно 

пространство вокруг изделия, уделяя особое внимание боковой и нижней части емкости. 

 

 

*Запрещается устанавливать Горизонтальные изделия на бетонную плиту без 200-300мм 

выравнивающего слоя песка или установку на ложемент. 

** Запрещается проводить обратную засыпку при наличии в котловане снега, льда или 

использовать мороженый материал обратной засыпки. 

*** Запрещается монтаж емкости без постепенного заполнения емкости водой. В данном 

случае гарантия производителя на работу сооружения не распространяется. 
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****Перед монтажом проверить отсутствие дополнительного незакрепленного 

оборудования внутри корпуса, которое было помещено внутрь на период транспортировки и 

хранения.   
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Обратная засыпка 

Неверно! 

 

 

Правильная засыпка! 

 

 

15) Заполнить емкость водой на высоту 1/3 диаметра емкости. Уровень воды может 

отличаться от уровня засыпки на +/- 50-100мм. 

16) Выполнить обратную засыпку на высоту 3/4 диаметра емкости уплотняя послойно 

пространство вокруг изделия, уделяя особое внимание боковой части емкости. 

17) Заполнить емкость водой на высоту 3/4 диаметра емкости. Уровень воды может 

отличаться от уровня засыпки на +/- 50-100мм. 

18) Выполнить обратную засыпку до уровня верхних патрубков уплотняя послойно 

пространство вокруг изделия. При наличии нижнего/спускного патрубка, его нужно подключить к 

трубопроводу/сети, заглушить участок на момент заполнения емкости водой. 

19) После заполнения котлована до уровня входных / выходных патрубков выполняют 

подключения трубопроводов, стыковые соединения уплотнить. Обратить особое внимание на 

уплотнение почвы под трубопроводами, чтобы устранить возможность повреждений. 

20) Заполнить емкость водой до уровня низа верхних патрубков. Это максимальный 

уровень воды в емкости, далее заполнять не надо. 
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21) Монтаж технического колодца (горловины) осуществляется после засыпки рабочего 

корпуса до уровня посадочного места под горловину. Работы по обрезке горловины (при 

необходимости) согласовать с Производителем. Во избежание попадания грунтовых, талых или 

ливневых вод в рабочую емкость, установки место стыка горловины и емкости необходимо 

загерметизировать. Для герметизации и фиксации рекомендуется использовать двухкомпонентный клей 

или герметик. 

22) После высыхания герметика (прибл. 3-4 часа) выполнить окончательную засыпку емкости. 

23) Установить поставляемое оборудование в комплекте (вентиляционные трубы, лестницу и 

др.) на места. 

 

*Запрещается монтаж емкости без постепенного заполнения емкости водой. В данном случае 

гарантия производителя на работу сооружения не распространяется. 

**Применение механических вибраторов с массой более 100 кг запрещено. 

 

 

15)  Для предотвращения случайного наезда транспорта на местоположение сооружения, 

выставить опасную зону на расстоянии 1м от краев корпуса по периметру. 

16) Подъезд транспорта к емкости ближе 3м. должен обязательно осуществляться по 

железобетонной плите. * 

17) Крышка емкости (или люк) должны выступать над уровнем земли на: 50-70 мм – в 

зеленой придомовой зоне; 200 мм – незастроенной, незаселенной зоне; в уровень с покрытием - 

в пешеходной зоне и зоне наезда транспорта. 

 
18) При установке емкости под проезжей частью, для распределения нагрузок, над 

сооружением монтируется или заливается железобетонная плита (см. Рис 4) *. 
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Рис. 4 Схема расположения горизонтального корпуса в зоне наезда транспорта  

 

24) При временном прекращении монтажных работ, должны проводиться мероприятия, 

предотвращающие попадание посторонних предметов на строительную площадку, а особенно в 

емкость. 

* Расчет железобетонной плиты выполняется специализированной проектной организацией. 

 

8. Гарантийные обязательства 

Завод-изготовитель гарантирует срок эксплуатации ЛОС Rainpark, при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных 

настоящим Техническим паспортом. 

Гарантийный срок эксплуатации – 5 (пять) лет со дня поставки оборудования. 

Гарантия не распространяется на расходные материалы. 

Гарантия на товар сторонних производителей согласно документам завода 

изготовителя. 

Прогнозируемый срок эксплуатации резервуаров / корпусов Rainpark – 50 лет со дня 

ввода в эксплуатацию. 

Гарантийный срок на проведенные монтажных работ устанавливает организация, которая 

их выполняла. 
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Условия гарантии: 

- Корпус изделия должен быть установлен на подготовленное основание согласно 

проектного решения.  

- Обратную засыпку выполнять послойно песком или цементно-песчаной смесью согласно 

требованиям данного паспорта 

- Избегать попадания строительного и прочего мусора внутрь корпуса. 

- Обеспечить правильность подключения оборудования и трубопроводов. 

- Эксплуатация изделия в соответствии техническому паспорту. 

- Соответствие параметров количества стоков. 
Гарантия не распространяется: 

- В случае повреждений, полученных в процессе транспортировки и разгрузки; 

- В случае повреждений, полученных во время монтажа и подключения; 

- В случае повреждений, полученных во время эксплуатации, которая не отвечала 

необходимым требованиям, указанным в паспорте и другой технической документации, 

полученной при покупке сооружения. 

- В случае ремонта или попыток ремонта сооружения лицами (организациями) без 

согласования с Производителем. 

- Производитель не несет ответственность по гарантийным условиям в случае 

использования оборудования не по назначению. 

Гарантийный случай определяется специалистами производителя и представителем 

торгующей организации. 
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9. Отметка о продаже 

 
Наименование товара:  

 

 

 

 

Производитель: ООО “ТЕНКЛАЙН” 

 

Адрес производства: 301212, Тульская обл., Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. 

Административная, д. 15 

 

 

Подпись_________________ 

 

 

М.П. 

 

 

Адрес торгующей организации: 

 

Продавец:  

 

 

Дата продажи: «______»_______________202    г 

 

 

 

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии согласен 

 

 

Покупатель: ____________________________ подпись: ___________________________ 
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Приложение А 
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Формат А3

Комплексная система очистки Rainpark 2000-5 ( М1:30)

Изм . Кол . Лист . №док . Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Комплексная система очистки Rainpark
OLPS2000 -5

Примечание :
*Н -глубина заложения подводящего патрубка , мм ( в стандартной комплектации Н до 2500 мм ). Н принимать кратной 50 мм .
При оформлении горловины А .1, А .2 - общая высота изделия меньше на 200 мм ; при оформлении горловины А .3 - общая
высота изделия больше на 200 мм
**Изделие отгружается согласно Стандартной комплектации ( Табл .1), если другое не указано в Дополнительной комплектации
( Табл .2) . Полная комплектация изделия согласовывается с менеджером .
***Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные и схемные изменения , не ухудшающие характеристики
изделия в целом .
Допустимое отклонение при изготовлении изделий составляет до 1-3%.

Дополнительная информация :

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

А -Оформление горловины * В -Крепления горловины с корпусом ***

Дополнительная комплектация  ( Табл .2)

Поз . Обозначение Наименование Примечание

А , B D1- Подводящий патрубок / D2- Отводящий патрубок :

Подключение патрубков  D1, D2: Раструб

Гладкий конец
Др .:

Диаметр D  патрубков D1, D2: ∅
Др .:

С Оформление горловины  ( см . А .1, А .2, А .3)

С .1 Люк :

С .2

С .3 Плавающий фланец горловины

Тип "Т " класс С 250

Тип "ТМ " класс D400
Стеклопластиковая
крышка∅620 / ∅800

∅620, h=200мм

Др. :__________

D D. Лестница универсальная алюм .

н/ ж

E E. Крепление Комплект стяжных ремней

H H. Датчик уровня
Осадка
Нефтепродуктов

G G. Дополнительная комплектация Др .:__________

вход выход

Спецификация материалов и оборудования .Стандартная комплектация **( Табл .1)

Поз . Обозначение Наименование Кол .
Масса
ед .,
кг

Примечание

1 Standartpark
Комплексная система очистки Rainpark
OLPS2000 -5 произв . 5 л/ с ,
стеклопластиковый , D= 1600 , L= 4000 мм

1 компл .

2 Техническая горловина ∅800 / ∅620 0/3 компл .

3.1,3.2   D1-Подводящий патрубок /
D2-Отводящий патрубок Патрубок ПВХ SN4 ∅ 160 2 компл .

4 Тонкослойный блок 1 компл .

5 Коалесцентний блок 1 компл .

6 Двухкомпонентные фильтра доочистки
(PS) d200 1 компл .

Объем нефтепродуктов 500 л

Объем осадка ( песка ) 1100 л

**Изделие отгружается согласно Стандартной комплектации ( Табл. 1), если другое не указано в Дополнительной
комплектации  ( Табл. 2)
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Формат А3

Станция обеззараживания  DSLU -20 ( М 1:25 )

Примечание :
*Н-глубина заложения подводящего патрубка, мм (в стандартной комплектации Н до 2000мм). Н принимать кратной 50 мм.
При оформлении горловины А.1 - общая высота изделия меньше на 200 мм; при оформлении горловины А.2 - общая высота
изделия больше на 100 мм
**Изделие отгружается согласно Стандартной комплектации ( Табл. 1), если другое не указано в Дополнительной комплектации
( Табл. 2) . Полная комплектация изделия согласовывается с менеджером.
***Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные и схемные изменения, не ухудшающие характеристики
изделия в целом.
Допустимое отклонение при изготовлении изделий составляет до 1-3%.

Дополнительная информация :

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

А- Оформление горловины*

В- Крепления горловины с корпусом ***

Изм. Кол. Лист. №док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Станция обеззараживания
DSLU -20

Дополнительная комплектация  ( Табл. 2)

Поз. Обозначение Наименование Примечание
А, B D1- Подводящий патрубок /D2- Отводящий патрубок :

Подключение патрубков D1, D2: Раструб

Гладкий конец
Др. :

Диаметр D  патрубков D1, D2: ∅125
Др. :

С Оформление горловины  (А.1, А.2)

С.1 Люк : Тип "Т"  класс С250

Тип "ТМ" класс D400

Нет

C.2 Стеклопластиковая крышка ∅ Др. :____________

C.3Плавающий фланец горловины ∅620, h=200 мм

D D. Лестница универсальная н/ж
Нет / Др. :____________

E Е. Датчик уровня Нет / Др. :____________

F F. Крепление Анкер распорный

вход выход

Спецификация материалов и оборудования. Стандартная комплектация **( Табл. 1)

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,
кг

Примечание

1 Standartpark
Станция обеззараживания  DSLU -20
Rainpark  произв.  20 м3/час ,
стеклопластиковая , D=1600 , Н=2200 мм

1 компл.

2 Техническая горловина ∅ 620 1 компл.

3.1,3.2 D1- Подводящий патрубок /
D2-Отводящий патрубок Патрубок ПВХ SN4 ∅ 110 1 компл.

4 Установка УФ- обеззараживания
-20 м3/час 1 компл.

5 Задвижка дисковая DN 110 PN (10) 1 компл.

6 Промывочный насос для УФ лампы 1 компл.

7 Стеклопластиковая крышка ∅ 620 1 шт.

8 Лестница универсальная 1 шт.

**Изделие отгружается согласно Стандартной комплектации ( Табл. 1), если другое не указано в Дополнительной
комплектации  ( Табл. 2)

Расположение патрубков
D1- вход / D2 выход   на плане
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Формат А3

Емкость технических жидкостей  Rainpark TLT -20 ( М 1:40 )

Примечание :
*Н-глубина заложения подводящего патрубка, мм (в стандартной комплектации Н до 2500мм). Н принимать кратной 50 мм.
При оформлении горловины А.1 - общая высота изделия меньше на 200 мм; при оформлении горловины А.2 - общая высота
изделия больше на 100 мм
**Изделие отгружается согласно Стандартной комплектации ( Табл. 1), если другое не указано в Дополнительной комплектации
( Табл. 2) . Полная комплектация изделия согласовывается с менеджером.
***Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные и схемные изменения, не ухудшающие характеристики
изделия в целом.
Допустимое отклонение при изготовлении изделий составляет до 1-3%.

Дополнительная информация :
________________________________________________________________________________________________

А- Оформление горловины * В- Крепления горловины с корпусом ***

Изм. Кол. Лист. №док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Емкость технических жидкостей  Rainpark
TLT -20

Спецификация материалов и оборудования. Стандартная комплектация **( Табл. 1)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примечание

1 Standartpark
Емкость технических жидкостей
TankLine Technical Rainpark TLT -20 ;
стеклопласт. , D= 2000 ; L= 4700  мм

1 компл.

2 Техническая горловина ∅800 1 компл.

3 D 1- Вход Для подключения  ПВХ  SN4  ∅ 250 1 компл.

**Изделие отгружается согласно Стандартной комплектации ( Табл. 1), если другое не указано в Дополнительной
комплектации  ( Табл. 2)

****Привязка подводящего патрубка указана для поз. 3 (D1), прописанной в Табл. 1, при изменении параметров
патрубка привязка может измениться.

Дополнительная комплектация  ( Табл. 2)

Поз. Обозначение Наименование Примечание

А, B Подключения :
А. Материал подключения : ПВХ

Гофрир.

Др. :_________

В. Дополнительные патрубки : D2 __________

D3 __________

D4 __________

Др. :_________

С Оформление горловины  ( см.  А.1, А.2, А.3)

С.1 Люк :

С.2 Стеклопластиковая крышка :

С.3 Плавающий фланец горловины :

Пластиковый

Тип "Л"  класс А15

Тип "Т"  класс С250

Тип "ТМ"  класс D400
∅____ ____

∅620, h=200 мм

Др. :__________

D D. Лестница универсальная Алюм.

Н/ж

E E. Крепление Ремень стяжной

H
H. Датчик Уровня

GSM модем
Др. :__________



Линия 2
Лоток BetoMax DN300

L=110 м

Линия 1
Лотки CompoMax Drive DN200

L=293 м

48 м

14 м 0,5 м 0,000

-1,888

-0,755

-0,670

-1,413

Переходник ПР -ПУ -30.69.95- Б -ОС
каскадный стальной арт . 61748

Пескоуловитель секц . BetoMax ПУС -30.39.95- Б -В арт . 04787458/1
часть арт . 4780/1 высотой 950 мм с защелкой с решеткой (E600)

Пескоуловитель секц . BetoMax ПУС -30.39.95- Б -Н
нижняя часть арт . 4780/3 высотой 950 мм

Шаблон для подключения
трубопровода ∅200/250
Шаблон для подключения
трубопровода ∅250/315

-0,190
-0,260

56 м

Лотки BetoMax ЛВ -30.38.41- Б -К 30  арт . 4700/30-30
высотой 260 мм с решеткой арт . 273051 (E600)

Заглушка ЗЛВ -30.38.26- Б -ОС
торцевая стальная арт . 6171- Б /30

участок с контруклоном
выравнивание в уклон 0,000 за счет
подливки дна бетоном М 300 с добавлением полимера W8
по месту

-0,190
-0,260

40 м

Лотки BetoMax ЛВ -30.38.41- Б -К 30  арт . 4700/30-30
высотой 260 мм с решеткой арт . 273051 (E600)

Заглушка ЗЛВ -30.38.26- Б -ОС
торцевая стальная арт . 6171- Б /30

Линия 1. Лотки CompoMax Drive DN200 с решеткой щелевой чугунной ВЧ арт.253033-D кл.C250 

115 м0,000

Лотки CompoMax Drive ЛВ -V.20.26.21- П -3 арт . 75476V
высотой 210 мм с решеткой арт . 253033-D (C250)

-0,185
-0,210

Заглушка ЗЛВ -V.20.26.41- П -П
полимербетонная арт . 6751V-6D

-0,490
-0,560

Лотки BetoMax ЛВ -30.38.61- Б -К 10  арт . 4760/10-10
высотой 560 мм с решеткой арт . 273051 (E600)

45 м 0,000

Лотки CompoMax Drive ЛВ -V.20.26.21- П -3 арт . 75476V
высотой 210 мм с решеткой арт . 253033-D (C250)

-0,185
-0,210

Заглушка ЗЛВ -V.20.26.41- П -П
полимербетонная арт . 6751V-6D

Лоток CompoMax Drive ЛВ -V.20.26.41.50- П арт . 75671.05V
высотой 410 мм с решеткой арт . 253033-D (C250)

0,5 м

-0,385
-0,410

Заглушка ЗЛВ -V.20.26.41- П -П
полимербетонная арт . 6751V-6D

43 м

Лотки CompoMax Drive ЛВ -V.20.26.41- П -3 арт . 75676V
высотой 410 мм с решеткой арт . 253033-D (C250)

-0,385
-0,410

Лоток CompoMax Drive ЛВ -V.20.26.41.50- П арт . 75671.05V
высотой 410 мм с решеткой арт . 253033-D (C250)

0,5 м 48 м

Лотки CompoMax Drive ЛВ -V.20.26.41- П -3 арт . 75676V
высотой 410 мм с решеткой арт . 253033-D (C250)

-0,385
-0,410

Заглушка ЗЛВ -V.20.26.41- П -П
полимербетонная арт . 6751V-6D

42 м

Лотки CompoMax Drive ЛВ -V.20.26.41- П -3 арт . 75676V
высотой 410 мм с решеткой арт . 253033-D (C250)

-0,385
-0,410

участок с контруклоном
выравнивание в уклон 0,000 за счет
подливки дна бетоном М 300 с добавлением полимера W8
по месту

Примечания :
1. Система поверхностного водоотвода расположена в соответствии с
предоставленными заказчиком исходными данными .
2. Сечение и высота лотка подобраны на основании гидравлического
расчета , либо конструктивно .
3. Техническое решение носит рекомендательный характер .

Условные обозначения

Пескоуловитель CompoMax Drive DN200 полимербетонный с решеткой C250

Лоток водоотводный CompoMax Drive DN200 полимербетонный, h210, с решеткой C250
Лоток водоотводный CompoMax Drive DN200 полимербетонный, h410, с решеткой C250

Лоток водоотводный BetoMax DN300 бетонный усиленный, h260, с решеткой E600

Пескоуловитель BetoMax DN300 бетонный, с решеткой E600
Лоток водоотводный BetoMax DN300 бетонный усиленный, h560, с решеткой E600

Линия 2. Лотки BetoMax DN300 усиленные с решеткой щелевой дорожной чугунной ВЧД арт. 273051 кл.E600 

56 м

41 м

43
м

115 м

45 м

14 м

42
м

0,5 м

-0,440

Пескоуловитель секц . CompoMax ПУ -20.29.60- П -В арт . 7580/1
верхняя часть высотой 600 мм с решеткой арт . 253031 ( С 250)

Пескоуловитель секц . CompoMax ПУ -20.29.60- П -С
арт . 7580/2 средняя часть высотой 600 мм

Пескоуловитель секц . CompoMax ПУ -20.29.60- П -Н
арт . 7580/3 нижняя часть высотой 600 мм

Шаблон для подключения
трубопровода ∅160/200

Шаблон для подключения
трубопровода ∅160/200

-1,000

-1,560
-1,720
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Спецификация поверхностного водоотвода TM Стандартпарк

Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа
Код продукции Поставщик Ед. изм. Кол. Масса 1

ед., кг Примечание

1 Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.21-П-3 полимербетонный СТО 72566411-1.03-2016 75476V Стандартпарк шт. 160 28,68 L=1000 H=210

2 Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3 полимербетонный СТО 72566411-1.03-2016 75676V Стандартпарк шт. 133 44,82 L=1000 H=410

3
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.21.50-П полимербетонный для
Т- и Г-образного подключения СТО 72566411-1.03-2016 75471.05V Стандартпарк шт. 1 17,03 L=500 H=210

4
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41.50-П полимербетонный для
Т- и Г-образного подключения СТО 72566411-1.03-2016 75671.05V Стандартпарк шт. 1 27,23 L=500 H=410

5 Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-V.20.26.41-П-П СТО 72566411-1.03-2016 6751V-6D Стандартпарк шт. 4 2,03 H=398

6 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К30 бетонный СТО 72566411-1.03-2016 4700/30-30 Стандартпарк шт. 96 121,0 L=1000 H=260

7 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К10 бетонный СТО 72566411-1.03-2016 4760/10-10 Стандартпарк шт. 14 181,0 L=1000 H=560

8 Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В бетонный (верхняя
часть) СТО 72566411-1.03-2016 4780/1 Стандартпарк шт. 1 159,7 L=500 H=950

9 Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-Н бетонный (нижняя
часть) СТО 72566411-1.03-2016 4780/3 Стандартпарк шт. 1 199,1 L=500 H=950

10 Корзина для пескоуловителя КОПУ-30.39.95-ОС оцинкованная сталь СТО 72566411-1.03-2016 61798 Стандартпарк шт. 1 3,31 LxB=372x258 H=330

11 Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.38.26-Б-ОС СТО 72566411-1.03-2016 6171-Б/30 Стандартпарк шт. 2 1,24 H=225

12
Пескоуловитель секционный CompoMax ПУ-20.29.60-П-В полимербетонный
(верхняя часть) СТО 72566411-1.03-2016 7580/1 Стандартпарк шт. 1 43,62 L=500 H=600

13
Пескоуловитель секционный CompoMax ПУ-20.29.60-П-С полимербетонный
(средняя часть) СТО 72566411-1.03-2016 7580/2 Стандартпарк шт. 1 45,81 L=500 H=600

14 Пескоуловитель секционный CompoMax ПУ-20.29.60-П-Н полимербетонный
(нижняя часть) СТО 72566411-1.03-2016 7580/3 Стандартпарк шт. 1 51,89 L=500 H=600

15 Корзина для пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС оцинкованная сталь СТО 72566411-1.03-2016 6159 Стандартпарк шт. 1 2,82 LxB=395x180 H=260

16 Решетка водоприемная Drive РВ-20.25.50 щелевая чугунная ВЧ C250 СТО 72566411-2.01-2011 253033-D Стандартпарк шт. 588 6,74 L=500

17 Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 Б-10.25 Стандартпарк шт. 1176 0,025

18 Гайка М10 квадрат DIN 557 Г-10/DIN 557 Стандартпарк шт. 1176 0,013

19 Решетка водоприемная Max РВ-20.27.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ C250 СТО 72566411-2.01-2011 253031 Стандартпарк шт. 1 8,05 L=500

20 Решетка водоприемная Max РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ E600 СТО 72566411-2.01-2011 273051 Стандартпарк шт. 221 18,75 L=500

21 Болт М12х40 ГОСТ 7805-70 Б-12.40 Стандартпарк шт. 888 0,050

22 Гайка М12 квадрат DIN 557 Г-12/DIN 557 Стандартпарк шт. 888 0,019

23 Герметик полиуретановый однокомпонентный в упаковке 600 мл ГОСТ 25621-83 335145 Стандартпарк шт. 20 0,72 на стыки между
изделиями

Приложение "Б"



ООО "СТАНДАРТПАРК"
ИНН 7816596327, КПП781601001
192007, Санкт-Петербург г, Курская ул, дом № 21, 
литер Б
Тел.: +7-812-317-73-82
www.standartpark.ru

Коммерческое предложение № РП-1531 от 27.06.2022

Объект: Рекультивация несанкционированной 
свалки вблизи г.Белозерска, Вологодская обл. Заказчик: ООО "РОКСБЕР ПРОЕКТ"

№ Артикул Наименование Длина мм Ширина 
мм

Высота 
мм

Кол-во 
шт

Цена, шт с 
НДС

Сумма, руб. 
с НДС

1 75476V

Лоток водоотводный CompoMax Drive 
ЛВ–V-20.26.21-П-З  полимербетонный 
V-образный 75476V 1 000 260,00 210,00 160 7 084,84 1 133 574,40

2 75676V
Лоток водоотводный CompoMax Drive 
ЛВ–V-20.26.41-П-З полимербетонный  75676V 1 000 260,00 410,00 133 9 585,49 1 274 870,17

3 75471.05V

Лоток водоотводный CompoMax Drive 
ЛВ–V-20.26.21.50-П полимербетонный 
75471.05V 500 260,00 210,00 1 5 871,50 5 871,50

4 75671.05V

Лоток водоотводный CompoMax Drive 
ЛВ–V-20.26.41.50-П полимербетонный 
75671.05V 500 260,00 410,00 1 8 594,06 8 594,06

5 6751V-6D

Заглушка торцевая полимербетонная 
ЗЛВ-20.26.41-П-П для лотка водоотводного 
полимербетонного V-профиль 6751V-6D 20 260,00 398,00 4 1 181,49 4 725,96

6 4700/30-30

Лоток водоотводный BetoMax 
ЛВ-30.38.41-Б-К30 бетонный каскад 
4700/30-30 1 012 390,00 260,00 96 9 262,89 889 237,44

7 4760/10-10
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б 
бетонный каскад 4760/10-10 1 012 390,00 560,00 14 12 131,34 169 838,76

8 4780/1

Пескоуловитель секционный  BetoMax 
ПУС-30.39.95-Б-В бетонный (верхняя часть) 
4780/1 500 385,00 950,00 1 18 502,15 18 502,15

9 4780/3

Пескоуловитель секционный  BetoMax 
ПУС-30.39.95-Б-Н бетонный (нижняя часть) 
4780/3 500 385,00 950,00 1 13 785,43 13 785,43

10 61798
Корзина для пескоуловителя 
КОПУ-30.39.95-ОС оцинкованная сталь 61798 334 220,00 363,00 1 2 544,83 2 544,83

11 6171-Б/30

Заглушка торцевая стальная 
ЗЛВ-30.38.26-Б-К30-ОС для лотка 
водоотводного бетонного 6171-Б/30 2 385,00 225,00 2 689,38 1 378,76

12 7580/1

Пескоуловитель секционный CompoMax 
ПУ-20.29.60-П-В полимербетонный (верхняя 
часть) 7580/1 500 285,00 600,00 1 12 143,67 12 143,67

13 7580/2

Пескоуловитель секционный CompoMax 
ПУ-20.29.60-П-С полимербетонный (средняя 
часть) 7580/2 500 285,00 600,00 1 10 850,19 10 850,19

14 7580/3

Пескоуловитель секционный CompoMax 
ПУ-20.29.60-П-Н полимербетонный (нижняя 
часть) 7580/3 500 285,00 600,00 1 12 131,34 12 131,34

15 6159
Корзина для пескоуловителя 
КОПУ-20.29.60-ОС оцинкованная сталь 6159 357 142,00 282,00 1 2 178,05 2 178,05

16 253033
Решетка водоприемная Drive РВ-20.25.50 
щелевая чугунная ВЧ, кл.C 253033 500 250,00 28,00 588 3 075,99 1 808 682,12

17 Б-10.25 Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 1 176 17,47 20 544,72

18
Г-10/DIN 
557 Гайка М 10 DIN 557 квадрат 1 176 21,58 25 378,08



19 253031
Решетка водоприемная РВ-20.27.50 щелевая  
дорожная чугунная ВЧ, кл. C 253031 498 272,00 28,00 1 3 487,97 3 487,97

20 273051
Решетка водоприемная  РВ-30.37.50 щелевая 
дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051 498 372,00 70,00 221 8 424,44 1 861 801,24

21 Б-12.40 Болт М12*40  ГОСТ 7805-70 888 20,55 18 248,40

22
Г-12/DIN 
557 Гайка М12 DIN 557 квадрат 888 21,58 19 163,04

23 335145 Герметик Standartpark 600мл 335145 20 868,14 17 362,80
Итого: 7 334 895,08

В том числе НДС: 1 222 482,52

Прочие условия:
Срок действия: 5 календарных дней
Условия доставки: Доставка до объекта: г.Белозерск, Вологодская обл. включена в стоимость оборудования.

С уважением, 

Рожков Николай Николаевич
Тел.: +7 (911) 998-74-63
e-mail:n.rozhkov@standartpark.ru
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Рекультивация несанкционированной
свалки ТКО  вблизи г. Белозерска П

Лист ЛистовСтадия
Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата

Проверил

Н.контр.

Разраб.

Гл.инж

06.22 Фадеев

Мансуров

Рахимов 06.22

06.22

Вологодская область, г. Белозерск

Рекультивация несанкционированной
свалки ТКО  вблизи г. Белозерска П

Ведомость объемов работ

1

Лист ЛистовСтадия
Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата

Проверил

Н.контр.

Разраб.

Гл.инж

06.22 Фадеев

540.21-00-ИОС3.ВОР

Мансуров

Рахимов 06.22

06.22

Вологодская область, г. Белозерск

Мукомолов 06.22

Позиция Наименование
Единица

измеренияКоличество

1

Строительные работы

2

2

3

4

5

6

7

Прокладка полиэтиленовой трубы "Корсис" DN/OD 200 мм. м. 149

Прокладка полиэтиленовой трубы "Корсис" DN/OD 300 мм. м. 9

Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 "Техническая" ∅160 мм.

Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 "Техническая" ∅110 мм.

Прокладка бетонного водоотводного лотка гидравлическим сечением 300 мм. м. 110
Прокладка полимербетонного водоотводного лотка гидравлическим сечением
200 мм. м. 293

17

2

м.

м.

Прокладка полиэтиленовой дренажной трубы "Перфокор" DN/OD 160 мм. м. 569

8 Прокладка трубы из НПВХ ∅110 мм. м. 2

9

10

Устройство смотровых канализационных колодцев ∅1000 мм. из сборных
железобетонных изделий шт. 9
Устройство смотровых канализационных колодцев ∅1500 мм. из сборных
железобетонных изделий шт. 2

Земляные работы

1 Рытье траншеи для устройства трубопровода: м3 1940

- траншея под трубопровод DN/OD200 мм. (Вн=0,5 м,Вв=3,5 м, h=3 м.) м3 900

- траншея под трубопровод DN/OD300 мм. (Вн=0,5 м,Вв=3,5 м, h=3 м.) м3 60

- траншея под трубопровод SDR17 ∅160 мм. (Вн=0,4 м,Вв=3,4 м, h=3 м.) м3 100

- траншея под трубопровод SDR17 ∅110 мм. (Вн=0,3 м,Вв=3,4 м, h=2 м.) м3 5

- траншея под трубопровод НПВХ ∅110 мм. (Вн=0,3 м,Вв=3,4 м, h=2 м.) м3 5

- траншея под дренажную трубу DN/OD160 мм. (Вн=0,5 м,Вв=0,5 м, h=3 м.) м3 870

2

∅1000 мм глубиной 2 м. (основание dн = 1,5 м,dв = 3,0 м, h=2 м.) м3 16 (8х2)

∅1000 мм глубиной 3 м. (основание dн = 1,5 м,dв = 3,0 м, h=3 м.) м3 36 (12х3)

∅1000 мм глубиной 4 м. (основание dн = 1,5 м,dв = 3,0 м, h=3 м.) м3 64 (16х4)

Разработка котлована под колодцы

∅1500 мм глубиной 2 м. (основание dн = 2,0 м,dв = 3,0 м, h=2 м.) м3 10 (10х1)

м3 20 (20х1)∅1500 мм глубиной 4 м. (основание dн = 2,0 м,dв = 3,0 м, h=4 м.)

м3 146

-

-

-

-

-
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Позиция Наименование
Единица

измеренияКоличество

3 Устройство песчаного основания под трубопровод h=0,15 м. м3 15

- под трубопровод DN/OD200 мм. 12

- под трубопровод DN/OD300 мм. м3 1

- под трубопровод SDR17 ∅160 мм. м3 1

м3

2Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата
540.21-00-ИОС3.ВОР

Лист

- под трубопровод SDR17 ∅110 мм. м3 0,5

- под трубопровод НПВХ ∅110 мм. м3 0,5

4 Устройство дренажной траншеи (0,5х0,5 м. с защитой геотектилем)

м3 150

5 Обратная засыпка траншеи песком с послойным трамбованием м3 38

- трубопровод DN/OD200 мм., h=0,4 м. 30

- трубопровод DN/OD300 мм., h=0,5 м. м3 3

- трубопровод SDR17 ∅160 мм., h=0,4 м. м3 3

м3

- трубопровод SDR17 ∅110 мм., h=0,3 м. м3 1

- трубопровод НПВХ ∅110 мм., h=0,3 м. м3 1

6 Обратная засыпка траншеи уплотненным местным грунтом м3

-

- м3

- м3

м3

- м3

- м3

- м3

траншея под трубопровод DN/OD200 мм. (Вн=0,5 м,Вв=3,5 м, h=3 м.)

траншея под трубопровод DN/OD300 мм. (Вн=0,5 м,Вв=3,5 м, h=3 м.)

траншея под трубопровод SDR17 ∅160 мм. (Вн=0,4 м,Вв=3,4 м, h=3 м.)

траншея под трубопровод SDR17 ∅110 мм. (Вн=0,3 м,Вв=3,4 м, h=2 м.)

траншея под трубопровод НПВХ ∅110 мм. (Вн=0,3 м,Вв=3,4 м, h=2 м.)

траншея под дренажную трубу DN/OD160 мм. (Вн=0,5 м,Вв=0,5 м, h=3 м.)

858

56

96

3,5

3,5

720

засыпка дренажной трубы щебнем гранитным фр.40-70 мм., h=0,5

укладка защитного слоя из геотекстиля м2 1139

1737

7 Обратная засыпка котлована колодца м3 113

∅1000 мм глубиной 2 м. 13

∅1000 мм глубиной 3 м. м3 29

∅1000 мм глубиной 4 м. м3

∅1500 мм глубиной 2 м. м3 7

м3 13∅1500 мм глубиной 4 м.

-

-

-

-

-

м3

51

8 Вывоз грунта м3 236
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