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1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Проектная документация на строительство объекта «Трубопровод Р-156 – ДНС-

2», выполнена согласно задания на проектирование, утверждённого Главным инженером  

ООО «Пурнефть» Е. П. Белозором. 

Проектная документация по объекту разработана на основании следующих доку-

ментов: 

 Задание на проектирование объекта «Трубопровод Р-156 – ДНС-2»; 

 материалы инженерных изысканий по объекту «Трубопровод Р-156 – ДНС-2», вы-

полненные в 2022 г.; 

Идентификационные признаки объекта в соответствии с Федеральным законом № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: 

 функциональное назначение: транспорт углеводородного сырья; 

 принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасно-

сти: не принадлежит; 

 вероятность землетрясений, карстовых явлений в районе строительства: отсут-

ствует; 

 принадлежность к опасным производственным объектам: опасный производствен-

ный объект; 

 пожарная и взрывопожарная опасность: взрывопожароопасный; 

 наличие помещений с постоянным пребыванием людей: нет; 

 уровень ответственности: повышенный. 

Проектной документацией предусматривается строительство объекта «Трубопровод 

Р-156 – ДНС-2». 

В соответствии с заданием на проектирование выделены следующие этапы строи-

тельства: 

Этап 1. "Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2"; 

Этап 2. "Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6"; 

Этап 3. "Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155"; 

Этап 4. "Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8". 

В соответствии с п. 1 СП 284.1325800.2016 проектируемый трубопровод относится 

к нефтегазопроводам (предназначен для транспорта нефти с газом в растворенном состоя-

нии при абсолютном давлении упругости паров при 20°С выше 0,2 МПа и в свободном со-

стоянии). 
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Объект предназначен для транспорта продукции добывающей скважины Р-156 от 

точки врезки в районе скважины Р-156 (Узел № 11) до точки врезки во входной трубопро-

вод ДНС-2 (Узел № 1) для дальнейшего следования по существующему трубопроводу на 

ДНС-2 Усть-Пурпейского лицензионного участка. Проектом предусмотрено подключение 

нефтегазопроводов от скважин № 157, 314 (Узел № 10), скважины № 155 (Узел № 7), куста 

скважин № 6 (Узел № 4), куста скважин № 10 (Узел № 3), кустов скважин № 1, 9 (Узел № 

2). 

Содержание разделов и подразделов проектной документации выполнено в соответ-

ствии с требованиями, изложенными в пункте 22 Постановления Правительства Россий-

ской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию». 
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2. СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕ-

СКИХ, ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

Район работ в административном отношении расположен в Ямало-Ненецком авто-

номном округе, Пуровском районе, на территории Крещенского и Губкинского месторож-

дения, Усть-Пурпейского лицензионного участка. 

Владелец лицензии на право пользования недрами ОАО "НК "Янгпур". 

Участок работ расположен в 26 км на север от н.п. Пурпе.  

Ближайшим населенным пунктом, имеющим авиасообщение, является г. Тарко-

Сале (55 км на северо-восток от участка работ). Сообщение месторождения с населенными 

пунктами происходит по автодорогам. 

Ближайшая железнодорожная станция – Пуровск (51 км на северо-восток от 

участка работ). 

Транспортное сообщение происходит по промысловыми автодорогами с бетонным 

и песчаным покрытием. В местах, где дорожная сеть отсутствует, передвижение возможно 

только на спецмашинах-вездеходах. 

Согласно физико-географическому районированию участок изысканий располо-

жен в Обь-Иртышской провинции лесной равнинной зональной области Западно-Сибир-

ской равнины. 

По схеме геоморфологического районирования исследуемая территория, относится 

к Иртышско-Обской области преимущественно низких и средневысотных ступеней, к 

Надымскому блоку низких и средневысотных неравномерно-расчлененных морских и ал-

лювиально-озерных террас. 

Поверхность равнины относительно плоская, местами заболоченная с большим ко-

личеством спущенных озёрных котловин. Озерность (в основном небольшие неглубокие 

озёра) местами достигает 30-40 %. Там, где рельефообразующие осадки представлены пес-

ками, отмечаются мелкие холмы, а в прибортовых участках распространены крупные пес-

чаные раздувы. 

Абсолютные отметки на участке работ колеблются в пределах от 36,29 мБС до 

71,92  мБС. Рельеф частично спланированный и равнинный, с углами наклона поверхности 

рельефа  до 2°. Овраги, косогорные участки отсутствуют. 

Растительный мир представлен сосново-кедровыми и сосновыми на водно-ледни-

ковых песчаных равнинах и еловыми и кедрово-еловыми лесами на плоских равнинах, сло-
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женных с поверхности покровными суглинками. Большая часть долин рек представлена бе-

резово-хвойными лесами. Широко развит лишайниковый и багульниково-голубично-брус-

ничный покров. Почвы под ними подзолистые иллювиально-гумусовые, поверхностно – 

глеевые или торфянисто-глеевые. 

Трасса «Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8» проходит от границы площадки скважины 

Р-156 до точки врезки в районе куста 8, протяженность трассы 2,0778 км. В целом направ-

ление трассы юго-западное. Трасса пересекает существующие подземные и наземные ком-

муникации, внутрипромысловую автодорогу.  

Проектируемый объект проходит через суходольные участки, поросшие луговой и 

влаголюбивой растительностью, через заболоченные участки. 

Пересечения с водотоками отсутствуют. 

По трассе абсолютные отметки колеблются от 64.52 до 71.92 мБС.  

Трасса «Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155» проходит от точки врезки в районе 

куста 8 до точки врезки в районе Р-155, протяженность трассы 8,5055 км. В целом направ-

ление трассы юго-восточное.  

Трасса пересекает существующие подземные и наземные коммуникации, внутри-

промысловые автодороги.  

Проектируемый объект проходит через суходольные участки, поросшие луговой и 

влаголюбивой растительностью, лесом высокоствольным, через заболоченные участки. 

Трасса пересекает озера без названия. 

По трассе абсолютные отметки колеблются от 54.32 до 71.55 мБС.  

Трасса «Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6» проходит от точки врезки в районе 

Р-155 до точки врезки в районе куста 6, протяженность трассы 4,9099 км. В целом направ-

ление трассы южное. Трасса пересекает существующие подземные и наземные коммуника-

ции, внутрипромысловую автодорогу.  

Проектируемый объект проходит через суходольные участки, поросшие луговой и 

влаголюбивой растительностью, через заболоченные участки, через участки, отсыпанные 

песком.  

Трасса пересекает озера без названия, реку Тоньяха. 

По трассе абсолютные отметки колеблются от 44.88 до 54.72 мБС.  

Трасса «Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2» проходит от точки врезки в районе 

куста 6 до точки врезки в районе ДНС-2, протяженность трассы 6,3701 км. В целом направ-

ление трассы восточное. Трасса пересекает существующие подземные и наземные комму-

никации, внутрипромысловые автодороги.  
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Проектируемый объект проходит через заболоченные и суходольные участки, по-

росшие лесом высокоствольным, лесом угнетенным, луговой и влаголюбивой растительно-

стью, через участки, отсыпанные песком.  

Трасса пересекает реку Тоньяха. 

По трассе абсолютные отметки колеблются от 36.29 до 47.57 мБС 

Геологическое строение 

Геологическое строение участка работ (до глубины 20,0 м) представлено современ-

ными почвенными, болотными и озерно-аллювиальными отложениями. Оно обусловлено 

геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические ком-

плексы: 

 современные почвенные (рQIV) отложения, представленные почвенно-раститель-

ным слоем; 

 современные болотные (bQIV) отложения, представленные слабо-среднеразложив-

шимся торфом; 

 верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения (laQIII), представленные су-

глинками, песками. 

По инженерно-геологическому районированию континентальной части Западно-

Сибирской плиты территория месторождения расположена в области первого порядка - ак-

кумулятивных высоких слаборасчлененных равнин, сложенных преимущественно ледни-

ковыми и водно-ледниковыми среднечетвертичными отложениями (Сибирско-Увальская 

область второго порядка).   

В пределах области отложения находятся в многолетнемерзлом состоянии. На тер-

ритории месторождения многолетнемерзлые породы, залегающие с поверхности, развиты 

практически повсеместно. Для области  характерны большие мощности мерзлых толщ. 

Низкие зимние температуры, маломощный снежный покров, скоротечные теплые 

периоды, характер растительного покрова обуславливают развитие на территории много-

летнемерзлых пород (ММП). ММП в данном районе имеют сплошное по вертикали строе-

ние. Мощность многолетнемерзлых пород может достигать 200-400 м. Среднегодовые тем-

пературы мерзлых отложений, как правило, ниже минус 5 оС. В поймах рек температура 

грунта редко опускается ниже минус 3 оС. Наиболее низкие температуры характерны для 

торфяных массивов. Среднегодовые температуры талых отложений нередко близки к нулю 

и обычно не превышают 0,5 оС.   

Толщи ММП представляют собой эпигенетические образования. В разрезах тонко-

дисперсных моренных толщ преобладают линзовидно-слоистые криогенные текстуры, для 
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них характерна высокая льдистость отложений (35-45% и более). Флювиагляциальные пес-

чаные породы, как правило, имеют массивные криогенные текстуры. Льдонасыщенность 

торфяных пород достигает 80%.   

Многолетнемерзлые породы представлены торфом, суглинком и песком. После от-

таивания торф квалифицируется как среднеразложившийся, суглинок как мягкопластич-

ный. 

 Мерзлые породы в вертикальном разрезе имеют локальное распространение и про-

слеживаются 3,6-5,0  м на период  изысканий (декабрь 2021г). 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод приуро-

ченных к сезонноталым и талым грунтам. 

Из современных геологических процессов и явлений, присущих обычно районам 

вечной мерзлоты, следует отметить криогенное пучение, термокарст, криогенное пучение, 

заболачивание, термоэрозию, солифлюкцию. Тип, характер и интенсивность проявления 

процессов определяются составом поверхностных отложений, мерзлотными условиями и 

рельефом местности. 

Физико-механические свойства грунтов.  

Разделение грунтов на инженерно-геологические элементы выполнено с учетом их 

возраста, происхождения и номенклатурного вида. 

Классификационные признаки номенклатурных видов грунтов приняты в соответ-

ствии с ГОСТ 25100-2011 [9]. 

- ИГИ-2м Торф среднеразложившийся, криотекстура атакситовая, твердомерзлый, 

сильнольдистый, незасоленный, среднепучинистый, при оттаивании водонасыщенный 

- ИГЭ-4м - Суглинок  криотекстура слоистая, тонкошлировая, пластичномерзлый, 

льдистый, незасоленный, среднепучинистый, с примесью органических веществ, при отта-

ивании текучий. 

- ИГЭ-10м - Песок мелкий, криотекстура слоистая, тонкошлировая, ластичномерз-

лый, слабольдистый, незасоленный, не пучинистый, при оттаивании водонасыщенный. 

На основании буровых, опытных и лабораторных работ в разрезе территории изыс-

каний выделены следующие инженерно-геологические элементы: 

- ИГЭ-1  – Насыпной грунт – песок мелкий, влажный, средней плотности; 

- ИГЭ-2а  – Торф слаборазложившийся; 

- ИГЭ-2б – Торф среднеразложившийся; 

- ИГЭ-4  – суглинок мягкопластичный; 

- ИГЭ-7 – супесь пластичная; 
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- ИГЭ-8 – супесь текучая; 

- ИГЭ-10а – песок мелкий, маловлажный, средней плотности; 

- ИГЭ-10 – песок мелкий, водонасыщенный, средней плотности; 

- ИГЭ-10-1 – песок мелкий, водонасыщенный, плотный; 

- ИГЭ-11 – песок средней крупности, водонасыщенный, средней плотности с вклю-

чением гальки. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколеги-

рованной стали в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 (по таблице 1) изменяется от низкой до 

высокой, рекомендуется принять высокую.  

Степень агрессивного воздействия грунта по содержанию сульфатов на бетоны ма-

рок W4-W20 по водонепроницаемости агрессивными свойствами не обладают, по содержа-

нию хлоридов в грунтах на арматуру в железобетонных конструкциях для бетонов W4-W14 

по водонепроницаемости неагрессивны для конструкций с защитным слоем толщиной 20 

мм СП 28.13330.2012 (по таблицам В.1 и В.2). 

Степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из углеродистой стали 

в соответствии с СП 28.13330.2017 (по таблице Х.5) ниже уровня подземных вод слабо-

агрессивная, выше уровня подземных вод слабоагрессивная. 

Гидрогеология и гидрография 

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена водотоками 

бассейна реки Пякупур. 

Водный режим рек характеризуется весенне-летним половодьем, летними и осен-

ними паводками. Половодье начинается в первой декаде мая. Максимум проходит в начале 

июня. Заканчивается половодье в конце июля-начале августа. Продолжительность его 80-

90 дней. Объем стока половодья составляет 50-60 % годового. Летне-осенняя межень 

обычно длится с июля (на крупных реках с августа) по сентябрь. Средняя продолжитель-

ность ее 40-70 дней. Летние и осенние паводки достаточно выражены. На крупных реках 

они сливаются вместе и образуют повышенный летне-осенний сток. Паводки здесь не пре-

вышают половодья. 

Большинство озер района работ относятся к внутриболотным водоемам, либо непо-

средственно входящим в состав озерно-болотных микроландшафтов, либо, при значитель-

ных размерах, имеющих водосборы, в основном занятые бугристыми болотами. 

Рассматриваемый район сильно заболочен и обводнен. На долю болот здесь прихо-

дится около 40 % площади, на долю озер 6 %. 
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Рассматриваемая территория в гидрогеологическом отношении расположена в цен-

тральной части Западно-Сибирского артезианского бассейна. Особенность заключается в 

наличии мощной толщи водоупорных глинистых отложений, разделяющих разрез мезо-

кайнозоя, на верхний и нижний гидрогеологические этажи. 

Нижний гидрогеологический этаж отличается большой глубиной залегания водо-

носных горизонтов и их надежной изоляцией от воздействия поверхностных природно-кли-

матических факторов. Для этих вод характерны сравнительно высокая минерализация и 

концентрация микрокомпонентов, температура и газонасыщенность. 

Подземные воды верхнего геологического этажа формируются при наличии сво-

бодного водообмена, тесной связи подземных вод с поверхностными природно-климатиче-

скими факторами. Этим определяется формирование в верхнем гидрогеологическом этаже 

пресных подземных вод. 

Для оценки гидрогеологических условий строительства большое значение имеют 

особенности подземных вод приповерхностной части разреза, в частности первых от по-

верхности водоносных горизонтов, находящихся в зоне взаимодействия проектируемых со-

оружений. 

В пределах зоны влияния проектируемых сооружений на момент изысканий (де-

кабрь 2021 г.) пройденными скважинами были вскрыты воды болотного и грунтового типа. 

Болотные воды вскрыты с 0,0-2,9 Уровень грунтовых вод приурочен к пескам мелким при-

родного сложения и вскрыт с  глубин 0,4-5,4 м. Уровень появления совпадает с уровнем 

установления. Что говорит о том, что воды имеют безнапорный характер. 

По территории прохождения трасс вскрыто множественное количество водных 

преград (р.Тоньяха, озера б/н) глубина колеблется от 0,13 до 2,48 м. 

Питание вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и под-

питки водами близлежащих водотоков. Уровни стабилизируются в зимний период, дости-

гая минимума в феврале-марте. С наступлением снеготаяния и установления устойчивых 

положительных температур воздуха начинается подъем уровня (май-июнь) до отметок ре-

льефа. Разгрузка происходит в поверхностные водотоки. 

На данном участке присутствуют два вида режима подземных вод: приречный и 

междуречный. 

Приречный вид режима характеризуется гидравлической связью потока подземных 

вод с протоками, поэтому колебания уровня подземных вод здесь существенно зависят от 

колебаний уровня воды в реке. Характер дренированности подземного потока периодиче-

ски меняется: в межень дренированность его максимальная, а во время половодья может 
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отсутствовать вообще, так как речные воды питают подземные. После спада паводковых 

вод в течение длительного времени происходит разгрузка инфильтрующихся вод в реку. 

Междуречный или водораздельный тип режима формируется под влиянием пере-

менных во времени инфильтрации атмосферных осадков, испарения и подземного стока. 

Дренированность участка обычно бывает слабая, поэтому уклоны потоков подземных вод 

небольшие, разгрузка происходит в местную гидрологическую сеть. 

Подъем уровня поверхностных вод во время снеготаяния и ливневых дождей будет 

носить временный характер и не повлечет за собой изменения гидрогеологических и инже-

нерно-геологических условий исследуемой территории. 

Климатическая характеристика 

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. 

Наиболее важными факторами формирования климата является перенос воздушных масс с 

запада и влияние континента. Взаимодействие двух противоположных факторов придает 

циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и ан-

тициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме того, на 

формирование климата существенное влияние оказывает огражденность с запада Ураль-

скими горами, незащищенность территории с севера и юга. Над территорией осуществля-

ется меридиальная циркуляция, вследствие которой периодически происходит смена хо-

лодных и теплых масс, что вызывает резкие переходы от тепла к холоду. 

Согласно СП 131.13330.2018 рассматриваемая территория относится к 1 климати-

ческому району, подрайон IД.  

Для характеристики климата района работ в качестве опорной принята ближайшая 

метеостанция Тарко-Сале. Метеостанция (МС) Тарко-Сале представлена в СП 

131.13330.2020 и научно - прикладном справочнике "Климат России", обладает продолжи-

тельными рядами наблюдений, а также расположена в однотипных с районом работ фи-

зико-географических условиях. 

Согласно всем указанным характеристикам МС Тарко-Сале является репрезента-

тивной для характеристики климата района изысканий.  

Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий составляет - минус 5,7 

°С. Самым холодным месяцем в году является январь (минус 25,1 °С), самым теплым - 

июль.  

Абсолютный минимум температуры воздуха - минус 55 °С (был отмечен в январе                 

1973 года).  
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Абсолютный максимум температуры воздуха – 36 °С (был отмечен в июле 1963 

года). 

Средняя из абсолютных минимумов температуры воздуха – минус 48 °С. 

Средняя продолжительность безморозного периода - 93 дня.  

Более подробно климатические характеристики по ближайшей к проектируемому 

участку метеостанции приведены в таблицах 2.1, 2.2. 

Таблица 2.1 - Среднемесячная и среднегодовая температуры воздуха, (°С) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-26,3 -25,9 -20,5 -12,9 -4,3 6,7 14,3 10,9 4,5 -6,3 -18,6 -23,6 -8,5 

Таблица 2.2 – Основные климатические характеристики  

Характеристика Значение 

Среднегодовая температура воздуха -5,7 °С 

Абсолютный максимум температуры воздуха 36 °С 

Абсолютный минимум температуры воздуха -55 °С 

Средняя из абсолютных минимумов температуры воздуха -48 °С 

Средняя продолжительность безморозного периода 93 дня 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 

0,98 
-53 °С 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 

0,92 
-50 °С 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченно-

стью 0,98 
-49 °С 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченно-

стью 0,92 
-47 °С 

Средняя температура отопительного периода -12,2 °С 

Продолжительность отопительного периода 276 дней 

Средняя температура холодного периода -15,8 °С 

Продолжительность холодного периода 226 дней 

Температура воздуха обеспеченностью 0,95 20,0 °С 

Температура воздуха обеспеченностью 0,98 24,0 °С 

Среднегодовая сумма осадков 521 мм 

Суточный максимум осадков 86 мм 

Среднегодовая относительная влажность воздуха 77 % 

Число дней со снежным покровом 218 дней 

Среднегодовая скорость ветра 3,0 м/с 

Средняя годовая продолжительность гроз 17,3 ч 

Средняя продолжительность метели в день с метелью 6 ч 
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Климат района работ характеризуется суровой, холодной, продолжительной зимой 

с сильными ветрами и осенними ранними заморозками. Лето сравнительно короткое, но 

довольно теплое, переходные периоды очень короткие, особенно весна.  

Процесс промерзания грунта определяется рядом факторов: ходом температур воз-

духа, изменением высоты и плотности снежного покрова, тепловыми и водно-физическими 

свойствами грунта. На возвышениях почва может промерзнуть на глубину в два-три раза 

большую, чем в более заснеженных понижениях. 

Исследования показали, что колебания температуры воздуха в условиях зимних 

морозов, характерных для этих мест, становятся незаметными для почвы лишь при высоте 

снежного покрова 50-60 см. Благодаря раннему выпадению снега влажные почвы лесной 

зоны меньше промерзают, чем в годы с поздним выпадением снега. 

Глубина промерзания грунта зависит, во-первых, от типа грунта: глинистые грунты 

промерзают чуть меньше песчаных, так как обладают большей пористостью. Пористость 

глины колеблется от 0,5 до 0,7, в то время как пористость песка - от 0,3 до 0,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/12/
http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/13/
http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/14/
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3. ОСОБЫЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА 

Согласно критериев учета опасных гидрометеорологических процессов и явлений 

при проектировании (приложение Б, В СП 11-103-97) на рассматриваемой территории та-

кие явления не наблюдаются. 

Среди современных физико-геологических процессов, осложняющих условия ин-

женерно-хозяйственного освоения района, следует отметить: 

 подтопление территории; 

 заболачивание территории; 

 сезонное промерзание грунтов; 

 криогенные процессы. 

Подтопление 

Повышение уровня подземных, обычно грунтовых, вод, вызванное естественным 

или искусственным увеличением приходной части их водного баланса, а также возникно-

вением препятствий их движению. Часто причиной служит подпор поверхностных вод. В 

естественных условиях подтопление имеет временный, сезонный характер, например в пе-

риод весеннего половодья или наступления многолетней фазы повышенной увлажнённо-

сти. Явление подтопления обычно наблюдается при создании водохранилищ, прудов, нару-

шении путей естественного движения подземных вод в ходе строительных работ. Подтоп-

лению способствует утечка воды из водопроводных и канализационных сетей, фильтрация 

воды из искусственных водоёмов. Подтопление неблагоприятное явление, поскольку при-

водит к заболачиванию территории, сказывается на устойчивости инженерных сооружений. 

Основными причинами возникновения и развития подтопления также могут яв-

ляться: техногенные утечки из водонесущих коммуникаций, отстойников; неэффектив-

ность ливневой канализации; нарушение естественного стока при проведении строитель-

ных работ; барражный эффект при строительстве заглубленных подземных сооружений, 

засыпке оврагов нефильтрующим материалом; устройством стен в грунте и свайных полей; 

конденсация влаги под основаниями зданий, элеваторами и другими сооружениями. 

Сведения о критическом уровне подземных вод не было предоставлено в техниче-

ском зааднии, что не позволяет, согласно СП 11-105-97 Часть 1 Приложение И, привести 

типизацию территории по подтопляемости. 

По характеру подтопления, согласно СП 22.13330.2016 [9] п.5.4.8, территория 

изысканий относится к естесственно подтопленой. 
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В соответствии с СП 115.13330.2016 [34] районы изысканий относятся к весьма 

опасной категории по подтоплению. 

Заболачивание территории 

Интенсивное заболачивание территории вызывается избыточным увлажнением 

почвы (преобладание осадков над испарением), равнинным характером рельефа, слабой 

фильтрационной способностью грунтов, в силу чего не обеспечивается поверхностный и 

подземный сток атмосферных осадков и талых вод.  

Торфяные отложения имеют весьма высокую естественную влажность, малую 

плотность, большую влагоемкость и весьма значительную и неравномерную деформируе-

мость – сжимаемость. По условиям питания болота относятся к верховому и низинному 

типу. Источники обводнения залежи – атмосферные осадки. 

Территория работ является естественно подтопленной и относится к зоне сильного 

подтопления сопровождающегося процессами заболачивания и развития торфов с низкой 

несущей способностью. 

Торфяные отложения имеют весьма высокую естественную влажность, малую 

плотность, большую влагоемкость и весьма значительную и неравномерную деформируе-

мость – сжимаемость. 

Уровни подземных вод зафиксированы практически с поверхности болот. Строи-

тельство проектируемых сооружений не повлечет за собой изменения гидрогеологических 

и инженерно-геологических условий исследуемой территории 

Для предотвращения отрицательного воздействия проектируемых сооружений на 

инженерно-геологические и гидрогеологические условия, необходимо предусмотреть ком-

плекс инженерно-технических мероприятий по преобразованию существующего рельефа, 

обеспечить технические требования на взаимное высотное и плановое размещение соору-

жений, отвод атмосферных осадков с территории площадок, защиты от затопления павод-

ковыми водами и подтопления поверхностными водами с прилегающих земель. 

Сезонное промерзание грунтов 

Промерзание грунтов начинается с переходом среднесуточной температуры воз-

духа через 0°С в область отрицательных значений. Раньше всего промерзание начинается 

на лишенных почвенного покрова минеральных грунтах. 

Глубина промерзания обусловлена, в основном, литологическим составом поверх-

ностного слоя, его предзимней влажностью, а также режимом снегонакопления. На оголен-

ных, приподнятых поверхностях, откуда снег сдувается ветром, промерзание идет быстрее 

и глубже, в обводненных понижениях – медленнее. 
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В зоне сезонного промерзания-оттаивания залегают: торф, суглинок. На период 

изысканий (декабрь 2021 г.) сезонное промерзание полевым бурением вскрыто до глубины 

0,2-0,4 м в торфах. 

Локадьно развито криогенное пучение грунтов сезонно-талого слоя (СТС). Этому 

процессу способствуют преобладающий глинистый состав пород СТС и достаточно боль-

шое увлажнение. 

Тонкодисперсные фракции в составе пород, развитых на территории изысканий, 

имеют повышенную влажность, обычно превышающую 0,6-0,8 полной влагоемкости. Эта 

особенность пород предопределяет пучинистые свойства грунтов, расположенных в зоне 

сезонного промерзания-оттаивания. Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания-от-

таивания, относятся к морозоопасным грунтам, способным проявлять свойства морозной 

пучинистости. 

Нормативную глубину сезонного промерзания при проектировании согласно            

СП 22.13330.2016 следует рассчитывать по формуле (1) 

dfn=d0√Mt   (1) 

где Mt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значе-

ний среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемый по 

СП 131.13330.2020, а при отсутствии в них данных для конкретного пункта или района 

строительства - по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находя-

щейся в аналогичных условиях с районом строительства; 

d0 - величина, принимаемая равной, м, для: суглинков и глин - 0,23, супесей, песков 

мелких и пылеватых - 0,28, песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,3; круп-

нообломочных - 0,34. 

Нормативную глубину сезонного промерзания при проектировании следует при-

нять для: 

- для песков мелких и супеси  - 3,30 м. 

Нормативная   глубина   сезонного   промерзания  и оттаивания при   проектирова-

нии на многолетнемерзлых грунтах  определяеться теплотехническим расчетом в соответ-

ствии с требованиями СП 25.13330.2020. 

Рассчитанная теплотехническим расчетом глубина промерзания составила для: 

- ИГЭ – 7– 3,12 м; 

- ИГЭ – 10а – 3,04 м. 
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Степень морозоопасности грунтов по величине относительной деформации пуче-

ния определяется лабораторным методом прибором АСИС согласно ГОСТ 28622-2012 в 

оттаившем состоянии. 

Таблица 3.1 - Пучинистость грунтов 

Наименование  

грунтов 

Разновидность  

грунтов 

Относительная де-

формация пуче-

ния εfn,д.е. 

(СП 22.13330.2016) 

Степень пучини-

стости, εfn, % 

(ГОСТ 25100-

2020) 

песок слабопучинистый 0,014 0,01< εfn≤0,035 

торф  сильнопучинитстый 0,099 0,070< εfn≤0,10 

суглинок сильнопучинитстый 0,086 0,070< εfn≤0,10 

В процессе проектирования и строительства необходимо учитывать воздействия 

данных процессов и предусмотреть защитные мероприятия от их влияния. 

При обследовании участков изысканий и сопредельных территорий (на период 

изысканий), опасных физико геологических явлений (карст, оползень и др.) не установлено. 

Криогенные процессы многолетнемерзлых грунтов 

Широкое развитие на территории изысканий получило  криогенное пучение грун-

тов сезонно-талого слоя (СТС).  Этому способствует преобладающий глинистый состав по-

род СТС и достаточно большое увлажнение. 

Термокарст  связан с протаиванием льдосодержащих пород. На  ранней стадии раз-

вития процесса образуются небольшие понижения в рельефе. Наиболее широко распро-

странены небольшие по размерам (5-12 м) округлые плоско-западинные формы. Термокар-

стовые просадочные формы обводнены, покрыты осоково-моховыми сообществами. Про-

исходит заболачивание поверхности, то есть действуют два экзогенных процесса одновре-

менно. При этом происходит заболачивание поверхности. Кроме того, на отдельных участ-

ках происходит увеличение глубины сезонного протаивания. 

При  протаивания мерзлых грунтов, во многом определяются их прочностные и 

дефомационные свойства - под давлением динамических нагрузок грунты могут разжи-

жаться и переходить в плывунное состояние. 

Опыт проектирования и строительства на данной территории показывает, что 

наиболее устойчивым является обустройство сооружений различного назначения на свай-

ных фундаментах.  

К криогенным процессам относится образование бугров пучения,  явления термо-

карста и криогенное пучение грунтов сезонно-талого слоя. 
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Бугры пучения образуются под действием подтока грунтовых вод к фронту про-

мерзания, в ядре которых находятся ледяные включения.  Бугры пучения бывают однолет-

ними и многолетними.  

Криогенному пучению грунтов сезонно-талого слоя (СТС) способствуют преобла-

дающий глинистый состав пород СТС и достаточно большое увлажнение.  

В процессе проектирования и строительства необходимо учитывать воздействия 

данных процессов и предусмотреть защитные мероприятия от их влияния. 

Ввиду возможного пучения грунтов при предзимней влажности, равной полной 

влагоемкости, при строительстве необходимо предусмотреть мероприятия по защите фун-

даментов и наружных стен зданий и сооружений на площадках куста скважин и разведоч-

ной скважины от опасных касательных сил морозного пучения. 

Категория сложности природных условий, в соответствии с СП 115.13330.2016 

оценивается как сложные. 

Категория опасности природных процессов, в соответствии с СП115.13330.2016, 

по пучинистости весьма опасные, по подтоплению умеренно опасные, по землятресениям 

умеренно опасные. 

Выводы 

При планировочных работах возникают многочисленные отрицательные и поло-

жительные формы техногенного рельефа, что способствует нарушению естественного по-

верхностного стока, переувлажнению грунтов за счет подпора, усилению инфильтрации 

воды, подъему уровня грунтовых вод, осушению некоторых участков. Деформационные 

свойства грунтов при замачивании фактически снижаются. Но для предотвращения нега-

тивного воздействия в период строительства и эксплуатации сооружений грунты необхо-

димо предохранять от замачивания. 

Ввиду возможного пучения грунтов при предзимней влажности, равной полной 

влагоемкости, при строительстве необходимо предусмотреть мероприятия по защите фун-

даментов и наружных стен зданий и сооружений от опасных касательных сил морозного 

пучения. 

В процессе проектирования и строительства необходимо учитывать воздействия 

данных процессов и предусмотреть защитные мероприятия от их влияния. 

Категория сложности природных условий, в соответствии со СП 115.13330.2016 - 

сложная. 
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Категория опасности природных процессов, в соответствии со СП 115.13330.2016, 

по пучинистости весьма опасные, по подтоплению весьма опасные, по землятресениям уме-

ренно опасные. 

При обследовании участков изысканий и сопредельных территорий (на период 

изысканий), опасных физико геологических явлений (карст, оползень и др.) не установлено.  

Зона влажности по СП 50.13330.2012 [19] – II (Нормальная). 
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4. ПРОЧНОСТНЫЕ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГРУНТА В ОСНОВАНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Геологическое строение и свойства грунтов 

В геологическом разрезе проектируемой трассы принимают участие грунты 

среднечетвертичного возраста морского и леднико-морского комплекса, современного воз-

раста болотного и техногенного происхождения. На исследуемой территории был встречен 

почвенно-растительный слой мощностью 0,3-0,6 м. В описании не учавствует, так как не 

несет никакой функциональной нагрузки. 

Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8 

Рельеф на площадке равнинный. Глубина скважин составила 3,9-15,0 м. Произве-

ден отбор образцов грунта, проведены гидрогеологические наблюдения в скважинах. 

- (bQIV) Торф слаборазложившийся (ИГЭ-2а), слой вскрыт с поверхности. Интер-

вал залегания составил 0,0-2,5 м. Мощность 0,8-2,5 м. 

Торфа, в соответствии с СП 11-105-97 (часть III), отнесены к специфическим (ор-

ганическим) грунтам и дополнительно описаны в п. 6. 

- (bQIV) Торф среднеразложившийся (ИГЭ-2б), слой вскрыт с поверхности. Ин-

тервал залегания составил 0,0-1,3 м. Мощность 1,1-1,3 м. 

Торфа, в соответствии с СП 11-105-97 (часть III), отнесены к специфическим (ор-

ганическим) грунтам и дополнительно описаны в п. 6. 

- (laQIII) Супесь пластичный (ИГЭ-7), подстилает отложения песка мелкого и за-

легает на интервале глубин 6,3-7,4 м. Вскрытая мощность по скважине составила 1,1 м. 

- (laQIII) Супесь текучая (ИГЭ-8), подстилает отложения песка мелкого и залегает 

на интервале глубин 5,2-6,7 м. Вскрытая мощность по скважине составила 1,5 м. 

- (laQIII) Песок мелкий маловлажный средней плотности (ИГЭ-10а), вскрыт с 

поверхности Интервал глубин составил 0,0-1,8 м. Вскрытая мощность по скважинам соста-

вила 0,6-1,8 м. Полная мощность отложений не вскрыта. 

- (laQIII) Песок мелкий водонасыщенный средней плотности (ИГЭ-10), вскрыт 

с поверхности, под отложениями торфа слабо-среднеразложившегося и под песком мелким 

маловлажным. Интервал глубин составил 0,0-6,3 м, 6,7-12,0. Вскрытая мощность по сква-

жинам составила 4,2-4,6 м. Полная мощность отложений не вскрыта. 

- (laQIII) Песок мелкий водонасыщенный плотный (ИГЭ-10-1), вскрыт под отло-

жениями песка мелкого водонасыщенного средней плотности. Интервал глубин составил 

11,0-15,0 м. Вскрытая мощность в скважинах составила 3,0-4,0 м. Полная мощность отло-

жений не вскрыта. 
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Уровень грунтовых вод вскрыт в болотных отложениях природного сложения и 

песках мелких. Интервал вскрытия составил 0,0-0,3 м., 0,6-1,0 Уровень появления совпа-

дает с уровнем установления. Что говорит о том, что воды имеют безнапорный характер. 

Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155 

Глубина скважин составила 2,0-15,0 м. Произведен отбор образцов грунта, прове-

дены гидрогеологические наблюдения в скважинах. 

- (tQIV) Насыпной грунт – песок мелкий (ИГЭ-1), представлен песком по грануло-

метрическому составу мелким, по степени насыщения пор водой - влажный. Мощность пес-

ков по пройденным скважинам составила 1,3-2,9 м. 

Насыпной грунт, в соответствии с СП 11-105-97 (часть III) [31], отнесен к специ-

фическим  (техногенным) грунтам и дополнительно описан в п.6. 

- (bQIV) Торф слаборазложившийся (ИГЭ-2а), слой вскрыт с поверхности. Интер-

вал залегания составил 0,0-1,9 м. Мощность 0,8-1,9 м. 

Торфа, в соответствии с СП 11-105-97 (часть III), отнесены к специфическим (ор-

ганическим) грунтам и дополнительно описаны в п. 6. 

- (bQIV) Торф среднеразложившийся (ИГЭ-2б), слой вскрыт с поверхности и под 

техногенными отложениями. Интервал залегания составил 0,0-2,6 м., 2,9-4,3 м. Мощность 

0,8-2,6 м. 

Торфа, в соответствии с СП 11-105-97 (часть III), отнесены к специфическим (ор-

ганическим) грунтам и дополнительно описаны в п. 6. 

- (laQIII) Суглинок мягкопластичный (ИГЭ-4), подстилает болотные отложения,  

и залегает на интервалах глубин 2,3-4,4 м. Вскрытая мощность составила 1,4-2,1 м. 

- (laQIII) Супесь пластичный (ИГЭ-7), подстилает отложения песка мелкого и за-

легает на интервале глубин 1,3-5,0 м. Вскрытая мощность по скважинам составила 1,2-3,7 

м. 

- (laQIII) Супесь текучая (ИГЭ-8), подстилает отложения песка мелкого и залегает 

на интервале глубин 4,9-6,7 м. Вскрытая мощность по скважинам составила 1,5-1,7 м. 

- (laQIII) Песок мелкий маловлажный средней плотности (ИГЭ-10а), вскрыт с 

поверхности Интервал глубин составил 0,0-1,4 м. Вскрытая мощность по скважинам соста-

вила 0,8-1,4 м. Полная мощность отложений не вскрыта. 

- (laQIII) Песок мелкий водонасыщенный средней плотности (ИГЭ-10), вскрыт 

с поверхности, под отложениями торфа слабо-среднеразложившегося и под песком мелким 

маловлажным. Интервал глубин составил 0,2-11,0 м. Вскрытая мощность по скважинам со-

ставила 0,6-5,9 м. Полная мощность отложений не вскрыта. 
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- (laQIII) Песок мелкий водонасыщенный плотный (ИГЭ-10-1), вскрыт под отло-

жениями песка мелкого водонасыщенного средней плотности. Интервал глубин составил 

11,0-15,0 м. Вскрытая мощность в скважине составила 4,0 м. Полная мощность отложений 

не вскрыта. 

Уровень грунтовых вод вскрыт в болотных и песчанных отложениях природного 

сложения. Интервал вскрытия в болотных отложениях составил 0,0-2,9 м., в песках соста-

вил 0,4-1,4 м. Уровень появления совпадает с уровнем установления. Что говорит о том, что 

воды имеют безнапорный характер. 

Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6 

Глубина скважин составила 3,4-15,0 м. Произведен отбор образцов грунта, прове-

дены гидрогеологические наблюдения в скважинах. 

- (tQIV) Насыпной грунт – песок мелкий (ИГЭ-1), представлен песком по грануло-

метрическому составу мелким, по степени насыщения пор водой - влажный. Мощность пес-

ков по пройденной скважине составила 1,6 м. 

Насыпной грунт, в соответствии с СП 11-105-97 (часть III) [31], отнесен к специ-

фическим  (техногенным) грунтам и дополнительно описан в п.6. 

- (bQIV) Торф слаборазложившийся (ИГЭ-2а), слой вскрыт с поверхности. Интер-

вал залегания составил 0,0-3,3 м. Мощность 1,2-3,3 м. 

Торфа, в соответствии с СП 11-105-97 (часть III), отнесены к специфическим (ор-

ганическим) грунтам и дополнительно описаны в п. 6. 

- (bQIV) Торф среднеразложившийся (ИГЭ-2б), слой вскрыт с поверхности и под 

техногенными отложениями. Интервал залегания составил 0,0-3,1 м. Мощность 0,4-3,1 м. 

Торфа, в соответствии с СП 11-105-97 (часть III), отнесены к специфическим (ор-

ганическим) грунтам и дополнительно описаны в п. 6. 

- (laQIII) Суглинок мягкопластичный (ИГЭ-4), подстилает отложения песка мел-

кого и залегает на интервалах глубин 1,1-6,1 м. Вскрытая мощность составила 1,1-4,9 м. 

- (laQIII) Супесь пластичный (ИГЭ-7), подстилает отложения песка мелкого и за-

легает на интервале глубин 2,6-3,6 м. Вскрытая мощность по скважине составила 1,1 м. 

- (laQIII) Песок мелкий маловлажный средней плотности (ИГЭ-10а), вскрыт с 

поверхности Интервал глубин составил 0,0-3,0 м. Вскрытая мощность по скважинам соста-

вила 0,9-2,7 м. Полная мощность отложений не вскрыта. 

- (laQIII) Песок мелкий водонасыщенный средней плотности (ИГЭ-10), вскрыт 

под отложениями супеси и под песком мелким маловлажным. Интервал глубин составил 
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0,3-10,0 м. Вскрытая мощность по скважинам составила 1,4-6,4 м. Полная мощность отло-

жений не вскрыта. 

Уровень грунтовых вод вскрыт в болотных и песчанных отложениях природного 

сложения. Интервал вскрытия в болотных отложениях составил 0,0-0,5 м., в песках соста-

вил 2,2-5,4 м. Уровень появления совпадает с уровнем установления. Что говорит о том, что 

воды имеют безнапорный характер. 

Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2 

Рельеф на площадке равнинный. Глубина скважин составила 3,9-15,0 м. Произве-

ден отбор образцов грунта, проведены гидрогеологические наблюдения в скважинах. 

- (bQIV) Торф среднеразложившийся (ИГЭ-2б), слой вскрыт с поверхности. Ин-

тервал залегания составил 0,0-2,1 м. Мощность 1,2-2,1 м. 

Торфа, в соответствии с СП 11-105-97 (часть III), отнесены к специфическим (ор-

ганическим) грунтам и дополнительно описаны в п. 6. 

- (laQIII) Супесь пластичный (ИГЭ-7), подстилает отложения песка мелкого и за-

легает на интервале глубин 2,1-5,4 м. Вскрытая мощность по скважине составила 1,1-3,3 м. 

- (laQIII) Песок мелкий маловлажный средней плотности (ИГЭ-10а), вскрыт с 

поверхности Интервал глубин составил 0,0-3,8 м. Вскрытая мощность по скважинам соста-

вила 1,0-3,8 м. Полная мощность отложений не вскрыта. 

- (laQIII) Песок мелкий водонасыщенный средней плотности (ИГЭ-10), вскрыт 

с поверхности, под отложениями торфа слабо-среднеразложившегося и под песком мелким 

маловлажным. Интервал глубин составил 1,2-10,0. Вскрытая мощность по скважинам со-

ставила 4,2-4,6 м. Полная мощность отложений не вскрыта. 

- (laQIII) Песок мелкий водонасыщенный плотный (ИГЭ-10-1), вскрыт под отло-

жениями песка мелкого водонасыщенного средней плотности. Интервал глубин составил 

12,4-15,0 м. Вскрытая мощность в скважинах составила 2,2-2,6 м. Полная мощность отло-

жений не вскрыта. 

- (laQIII) Песок средней крупности водонасыщенный средней плотности (ИГЭ-

11), вскрыт под песком мелким водонасыщенным. Интервал глубин составил 10,4-12,8. 

Вскрытая мощность по скважинам составила 1,7-2,4 м. Полная мощность отложений не 

вскрыта. 

Уровень грунтовых вод вскрыт в болотных отложениях природного сложения и 

песках мелких. Интервал вскрытия составил 0,0-0,3 м., 0,6-1,0 Уровень появления совпа-

дает с уровнем установления. Что говорит о том, что воды имеют безнапорный характер. 
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5. УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД, ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, АГРЕС-

СИВНОСТЬ ГРУНТОВЫХ ВОД И ГРУНТА ПО ОТНОШЕНИЮ К МАТЕРИАЛАМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В пределах зоны влияния проектируемых сооружений на момент изысканий (де-

кабрь 2021 г.) пройденными скважинами были вскрыты воды болотного и грунтового типа. 

Болотные воды вскрыты с 0,0-2,9 Уровень грунтовых вод приурочен к пескам мелким при-

родного сложения и вскрыт с  глубин 0,4-5,4 м. Уровень появления совпадает с уровнем 

установления. Что говорит о том, что воды имеют безнапорный характер. 

Химический состав вод 

На участках изысканий отобрана проба воды. Содержание основных компонентов 

химического состава вод приведено в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Химический состав вод 

Наименование компонентов хими-

ческого состава 

Подземные воды 

min max 

HCO3- 0,10 - 0,15 мг-экв/дм3 

Cl- 7,10 - 21,30 мг/ дм3 

SO4
2- -  - мг/ дм3 

Ca2+ 3,89 - 4,00 мг/ дм3 

Mg2+ - - - мг/ дм3 

Na+ 4,95 - 15,64 мг/ дм3 

pH 5,87 - 6,65 мг/ дм3 

Агрессивная углекислота, CO2 -  - мг/ дм3 

Жесткость 0,19  0,20 мг / экв 

Агрессивность вод по содержанию и значению вышеназванных компонентов хи-

мического состава приведена в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Агрессивность подземных вод 

Показатель  

агрессивности 

Агрессивность подземных вод по содержанию 

основных компонентов химического состава 

(в соответствии с СП 28.13330.2017 таблицы В.3 и Х.3) 

По отношению к бетону марки W4 по 

водонепроницаемости 

По отношению к ме-

таллическим кон-

струкциям 

HCO3
- неагрессивные - 

pH слабоагрессивные среднеагрессивные 

 

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред, содержащих бикар-

бонаты, для бетонов марок по водонепроницаемости W4-W8 приведена в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 - Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред 

Цемент 

Степень агрессивного воздействия жидкой среды на бе-

тон марки по водонепроницаемости 

(в соответствии с СП 28.13330.2017 таблицы В.4) 

W4 W6 W8 

Портландцемент неагрессивная неагрессивная неагрессивная 

Шлакопортландцемент неагрессивная неагрессивная неагрессивная 

Сульфатостойкие неагрессивная неагрессивная неагрессивная 

 

Степень агрессивного воздействия вод на арматуру железобетонных конструкций 

в соответствии с СП 28.13330.2017 (по таблице Г.1) - неагрессивная. 

Химический анализ отобранной пробы воды приведен в приложении Э отчета по 

инженерным изысканиям 08/21-ИГИ1-Т. 

Строительство проектируемых сооружений не повлечет за собой изменения гидро-

геологических и инженерно-геологических условий исследуемой территории  при соблю-

дении условии и требований нормативных документов. 
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6. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ И КЛАССЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Проектируемые трубопроводы относятся к промысловым трубопроводам. 

Согласно п.5.3. СП 284.1325800.2016 проектируемый нефтегазопровод в зависимо-

сти от диаметра участков относится к классам: участки DN100, DN200, DN250 - к III классу, 

участок DN300 – ко II классу. 

Согласно табл.1 СП 284.1325800.2016 категории трубопроводов в зависимости от 

назначения – III (нефтегазопровод II класса с газовым фактором 300 м3/т и более; нефтега-

зопроводы III класса независимо от газового фактора).  

Категория участков трубопроводов определяется в зависимости от пересекаемой 

местности, и пересечения с естественными и искусственными преградами в соответствии с 

табл.2 СП 284.1325800.2016.  

Категории отдельных участков проектируемого трубопровода представлены в таб-

лице 6.1. 

Таблица 6.1  Категории отдельных участков трубопроводов 

Наименование участков трубопроводов Категория участка нефтегазопровода 

Пересечения с воздушными линиями элек-

тропередачи и на расстоянии 1000 м в обе 

стороны от пересечения 

II 

Пересечения с подземными коммуникаци-

ями (канализационными коллекторами, 

нефтепроводами, нефтегазопроводами, кон-

денсатопроводами, газопроводами, сило-

выми кабелями и кабелями связи, подзем-

ными, наземными и надземными ороситель-

ными системами и т.п.) в пределах 20 м по 

обе стороны пересекаемой коммуникации 

II 

Узлы линейной запорной арматуры (вклю-

чая участки по 15 м в каждую сторону от 

границ узла) 

II 

Участки протяженностью 1000 м от границ 

горизонта высоких вод 10 % обеспеченно-

сти 

II 

Переходы через болота II-го типа II 

Переходы через болота III-го типа II 

Переходы через внутренние площадочные 

автомобильные дороги промышленных 

предприятий 

III 

Остальные участки кроме указанных выше III 

Схемы проектируемых трубопроводов разработаны в графической части данного 

раздела.   
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7. ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕ-

МЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Ожидаемое максимальное количество транспортируемого продукта принято со-

гласно заданию на проектирование. 

Проектной документацией предусмотрено строительство объекта по этапам. 

Предусмотрено разделение проектируемого трубопровода «Трубопровод Р-156 – ДНС-2» 

на следующие участки: 

Этап 1. "Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2"; 

Этап 2. "Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6"; 

Этап 3. "Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155"; 

Этап 4. "Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8". 

Характеристика проектируемых трубопроводов приведена в таблице 7.1. 

Таблица 7.1  Характеристика трубопроводов 

Наименование 

участка 

Диаметр, 

толщина 

стенка 

трубопро-

вода, мм 

Протяжен-

ность трассы 

трубопро-

вода, м 

Проектная 

мощность, 

Qж, м3/сут; 

Qн, т/сут; 

Qг, ст.м3/сут 

Пропускная 

способность, 

Qж, м3/сут; 

Qн, т/сут; 

Qг, ст.м3/сут 

Расчетное 

давление 

(макси-

мально воз-

можное), 

МПа 

Трубопровод Р-

156 – т.вр. К-8 
114х8 2077,8 

450,0 

25,89 

9320,4 

750,0 

194,8 

70128,0 

4,0 

Трубопровод т.вр. 

К-8 – т.вр. Р-155 
219х8 8505,5 

980,0 

153,27 

55177,2 

2320,0 

602,6 

216936,0 

4,0 

Трубопровод т.вр. 

Р-155 – т.вр. К-6 
273х8 4909,9 

1130,0 

158,2 

56952,0 

5350,0 

1389,7 

500292,0 

4,0 

Трубопровод т.вр. 

К-6 – т.вр. ДНС-2 
325х8 6370,1 

1520,0 

320,55 

115398,0 

9620,0 

2498,8 

899568,0 

4,0 

На Крещенском и Губкинском месторождениях принята герметизированная сов-

местная система сбора нефти и газа. Продукция скважин подается в систему промысловых 

нефтегазосборных трубопроводов, по которым продукция кустовых площадок и отдельных 

скважин собирается на ДНС-2 Присклонового месторождения, где происходит отделение 

пластовой воды, используемой на нужды системы ППД, попутного нефтяного газа, и под-

готовленной товарной  нефти. 

Проектируемые трубопроводы представляют собой участки промысловой нефтега-

зосборной сети. 

Продукция скважин представляет собой смесь нефти, пластовой воды и попутного 

нефтяного газа.  
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8. ПОКАЗАТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНЕЙНЫХ ТРУБОПРОВО-

ДОВ. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЛИНЕЙНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ 

8.1 Описание технологии процесса транспортирования продукта 

Линейная часть трубопроводов выполнена на основании нормативных документов: 

  СП 284.1325800.2016 «Свод правил. Трубопроводы промысловые для нефти и 

газа. Правила проектирования и производства работ" (утв. Приказом Минстроя России от 

16.12.2016 N 978/пр. и введен в действие с 17 июня 2017 г.). 

  «Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15 декабря 2020 г. N 534 об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленно-

сти». 

  ВСН 005-88 "Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология 

и организация";   

  ВСН 011-88  "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 

Очистка полости и испытание"; 

  СП 406.1325800.2018 "Свод правил. Трубопроводы магистральные и промысло-

вые стальные для нефти и газа. Монтажные работы. Сварка и контроль ее выполнения". 

Нефтегазоводяная смесь с добывающих скважин Крещенского месторождения по-

ступает на ДНС-2 Присклонового месторождения. 

Для отключения участков трубопровода на время ремонта, для переключения по-

токов, а так же для уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду в слу-

чае аварии на узлах запорной арматуры трубопровода по трассе и на ответвлениях преду-

смотрена установка отключающей арматуры. 

Подключение проектируемого трубопровода от скв.Р-156 предусмотрено к суще-

ствующему узлу запорной арматуры №1 на подходе к ДНС-2 Присклонового месторожде-

ния. На данном узле происходит объединение продукции добывающих скважин Крещен-

ского месторождения с продукцией добывающих скважин Присклонового месторождения, 

поступающей на узел по существующему трубопроводу Ду200. На общем сборном трубо-

проводе от узла задвижек № 1 до ДНС-2 Присклонового месторождения установлена суще-

ствующая электроприводная задвижка №358  (Ду200, Ру 4,0 МПа), управляемая дистанци-

онно  диспетчером с пульта управления в операторной и обеспечивающая в случаях воз-

никновения аварийных ситуаций оперативное перекрытие поступающей продукции на 

ДНС-2. 
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Проектом предусмотрено выделение этапов строительства: 

Этап 1. «Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2» 

Функциональное назначение – транспорт продукции добывающих скважин от 

точки врезки куста № 6 (узел запорной арматуры № 4) до пункта сбора на ДНС-2 Прискло-

нового месторождения. Проектом на данном участке трубопровода предусмотрено подклю-

чение нефтегазосборных трубопроводов от куста скважин № 10 (узел запорной арматуры 

№ 3) и кустов скважин № 1, № 9 (узел запорной арматуры № 2). 

Этап 2. «Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6» 

Функциональное назначение – транспорт продукции добывающих скважин от 

точки врезки скважины № Р-155 (узел запорной арматуры № 7) до точки врезки куста № 6 

(узел запорной арматуры №4) и дальнейший транспорт до пункта сбора на ДНС-2 Прискло-

нового месторождения. Проектом на данном участке трубопровода предусмотрено подклю-

чение нефтегазосборного трубопровода от скважины № 56 (узел запорной арматуры №5). 

Этап 3. «Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155» 

Функциональное назначение – транспорт продукции добывающих скважин от 

точки врезки куста скважин № 8 (узел запорной арматуры № 10) до точки врезки скважины 

№ Р-155 (узел запорной арматуры № 7) и дальнейший транспорт до пункта сбора на ДНС-

2 Присклонового месторождения. Проектом на данном участке трубопровода предусмот-

рен узел запорной арматуры № 9 для перспективного подключения трубопроводов уста-

новки предварительного сброса воды (УПСВ). 

Этап 4. «Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8» 

Функциональное назначение – транспорт продукции добывающей скважины № Р-

156 от границы площадки скважины до точки врезки куста скважин № 8 (узел запорной 

арматуры № 10) и дальнейший транспорт до пункта сбора на ДНС-2 Присклонового место-

рождения.  

В соответствии с п.8 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г №87 под эта-

пом строительства понимается строительство одного из объектов капитального строитель-

ства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если 

такой объект может быть введён в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть 

независимо от строительства иных объектов капитального строительства на этом земель-

ном участке, а также строительство части объекта капитального строительства, которая мо-

жет быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от 

строительства иных частей этого объекта капитального строительства. 
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Проектируемые трубопроводы системы сбора и транспорта нефти (нефтегазопро-

воды) рассматриваются как составные части данной системы на обустраиваемом месторож-

дении и принимаются как безальтернативные способы транспортировки. 

Параметры и качественные характеристики транспортируемой продукции пред-

ставлены в таблицах 8.1-8.3. 

Таблица 8.1. Физико-химические свойства и фракционный состав разгазированной 

нефти  

Наименование параметра 
Значение 

Температура нефти, С От 0 до +20 

Плотность нефти при 20 ºС, кг/м³ 

 

754 - 828 

Массовая доля воды, % До 15 

Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм³ До 900 

Массовая доля механических примесей, % 0,0054 - 0,027 

Массовая доля серы, % 0,20 

Массовая доля парафина, % 1,0 – 6,0 по ГОСТ 33-2000 

Вязкость кинематическая, мм²/С (сСт) при 20 ºС 1,136 – 3,281 

Фракционный состав, %  

- до 200С 50,0 

- до 300С 60,7 

Газовый фактор, нм³/т До 352 

Таблица 8.2. Компонентный состав нефтяного попутного газа  

Наименование параметра Значение 

Состав газа, объемные %  

- Двуокись углерода 0,34 

- Азот 0,86 

- Водород 0,10 

- Гелий 0,02 

- Сероводород 0,01 

- Метан 77,17 

- Этан 10,26 

- Пропан 7,54 

- Изобутан 1,35 

- н-Бутан 1,80 

- Пентан и выше 0,55 

Теплотворная способность газа, ккал/кг 9320 

Молекулярная масса, г/моль 18,97 - 26,9 

Плотность при 20 0С, кг/м3 0,904 

 



33 
 

 

   

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

0
0
0
1

6
6
2

 

      

08/21-ТКР.ТЧ 

Лист 

      
31 

Изм. Кол.уч

. 
Лист №док. Подпись Дата 

Таблица 8.3. Состав и физико-химические свойства пластовой воды  

Наименование параметра Значение 

Плотность при 20 ºС, кг/м³ 

 

1015 

Ионный состав воды, мг/дм3:  

- хлор 4815 

- карбонат 686,7 

- гидрокарбонат 0,72 

- сульфат 0 

Массовая доля железа, мг/м3 0,6 

Кислотность pH 7 

8.2 Характеристика трубопроводов 

Характеристика проектируемых трубопроводов приведена в таблице 8.4. 

Таблица 8.4  Характеристика трубопроводов 

Наименование  

участка 

Диаметр, 

толщина 

стенка 

трубопро-

вода, мм 

Протяжен-

ность 

трассы тру-

бопровода, 

м 

Проектная 

мощность, 

Qж, м3/сут; 

Qн, т/сут; 

Qг, ст.м3/сут 

Расчетное давле-

ние  

(максимально 

возможное), МПа 

Трубопровод  

Р-156 – т.вр. К-8 
114х8 2077,8 

450,0 

25,89 

9320,4 

4,0 

Трубопровод  

т.вр. К-8 – т.вр. Р-155 
219х8 8505,5 

980,0 

153,27 

55177,2 

4,0 

Трубопровод  

т.вр. Р-155 – т.вр. К-6 
273х8 4909,9 

1130,0 

158,2 

56952,0 

4,0 

Трубопровод  

т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2 
325х8 6370,1 

1520,0 

320,55 

115398,0 

4,0 

 

Режим работы промысловых трубопроводов непрерывный. Точки подключения 

проектируемых трубопроводов к существующим трубопроводам отражены на обзорных 

схемах. Схемы приведены в графической части. 
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8.3 Выбор и характеристика трасс трубопроводов 

Выбор трассы трубопровода выполнен из условия минимизации нанесения ущерба 

окружающей природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в пе-

риод эксплуатации, снижение площади арендуемых земельных участков. 

В административном отношении объект расположен в Ямало-Ненецком автоном-

ном округе, Пуровском районе, на территории Крещенского и Губкинского месторождения, 

Усть-Пурпейского лицензионного участка. 

При выборе трассы учитывались инженерно-геологические условия района строи-

тельства, сложившаяся транспортная схема, применяемые методы строительно-монтажных 

работ, наличие существующих коридоров коммуникаций. 

На месторождении принята коридорная система прокладки коммуникаций. Проек-

тируемые трубопроводы проложены в общем коридоре с автодорогой и ЛЭП, что позволяет 

уменьшить отводимые земли под коммуникации, использовать общие вдольтрассовые 

подъезды, упрощает обслуживание и ремонт трубопроводов. Проектируемые трассы про-

ходят вне участков распространения ценных в экологическом отношении лесов, вне терри-

торий приоритетного природопользования, на землях, считающихся малопригодными для 

сельскохозяйственного и лесохозяйственного пользования коренным населением. Родовых 

угодий на данной территории нет. Чисто кедровых массивов по трассам не встречается.  

Длины трасс трубопроводов приняты согласно инженерным изысканиям. Точки 

подключения, трассы трубопроводов согласованы Заказчиком. 

При прокладке трассы трубопровода учитывались минимально допустимые рас-

стояния, указанные для сближения и пересечения со следующими инженерными сетями и 

объектами: 

 ВЛ согласно таблице 2.5.40 ПУЭ 7-е издание. При пересечении, сближении и па-

раллельном следовании трубопровода от заземлителя или подземной части опоры 

должно быть не менее 5 метров для ВЛ 6 кВ и ВЛ 35 кВ, 10 м для ВЛ 110кВ. 

 не менее 10 м от существующих ВЛ согласно таблице 2.5.40 ПУЭ 7-е издание; 

 не менее 10 м от подошвы насыпи автомобильных дорог согласно таблице 7 СП 

284.1325800.2016; 

 существующие трубопроводы – согласно таблице 8 СП 284.1325800.2016 - мини-

мальное расстояние между осями трубопроводов при диаметре до 150 мм – 5 мет-

ров, от 150 до 300 мм - 8 метров. 

 кустовые площадки согласно таблице 7 СП 284.1325800.2016 - не менее 30 м от оси 

нефтегазопровода. 
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Таблица 8.5 Расстояние до зданий и сооружений 

Объекты, здания и сооружения 

Расстояние до 

проектируемого 

трубопровода , м 

Минимальное рассто-

яние по  

СП 284.1325800.2016   

III класс  II класс 

  (табл. 7) СП 

284.1325800.2016 

1. Группа 1: 

- поселок Пурпе; 

- город Губкинский; 

- ж/д станция (Пурпе); 

- аэропорт (г. Тарко-Сале) 

 

19000 

26000 

21000 

55000 

75 100 

2. Группа 2: 

- железные дороги общего пользования; 

- автомобильные дороги общего пользования I и 

II категорий. 

16140 

16180 
30 40 

3. Группа 4: 

- территория ДНС-2 33 30 30 

4. Группа 5: 

5. – устье нефтяной скважины Р-156; 

6. – устья нефтяных скважин куста № 8;  

7. – устье нефтяной скважины Р-155; 

8. – устье нефтяной скважины Р-56; 

9. – устья нефтяных скважин куста № 6 

 

47,7 

41,4 

80,21 

61,7 

81,0 

30 30 

10. Группа 23 (в границах съемки): 

- параллельное следование трубопровода от внут-

рипромышленных дорог (категорий I-в, II-в, III-в 

и IV-b) и подъездов на территории нефтяного ме-

сторождения (от подошвы)  

11,3-28,2 10 10 

 
 

Расстояние по ПУЭ, 

изд.7 

Линии и опоры  ВЛ (в границах съемки) : 

- параллельное следование трубопровода от ВЛ 6 

кВ (в границах съемки) 

- опоры ВЛ высокого напряжения 6кВ. 

 

10,5-73,6 

 

10,1-86,0м 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 
 

(табл. 8) СП 

284.1325800.2016 

Расстояние от оси существующего подземного 

трубопровода до оси проектируемого подземного 

трубопровода при параллельной прокладки:  

- сущ.тр-д DN300; 

- сущ.тр-д DN150. 

 

 

 

30,7 

9,4 

 

 

 

8 

8 

 

 

 

8 

8 

Примечание: расстояния в таблице указаны до ближайшего к объекту трубопровода. 

Проектируемая трасса - Этап 1. "Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2" на своем 

протяжении пересекает реку Тоньяха на ПК42+54.1 – ПК42+57.3. Ширина реки 3,2 м; глу-

бина 1,0 м. 

Проектируемая трасса - Этап 2. "Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6" на своем 

протяжении пересекает следующие водные препятствия: 

- озеро без названия (далее б/н) на ПК6+86.9 – ПК7+46.3. Ширина озера 59,4 м; 
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глубина 1,5 м; 

- реку Тоньяха на ПК13+47.9 – ПК13+51.6. Ширина реки 3,7 м; глубина 0,22 м; 

- озеро б/н на ПК19+38.2 – ПК19+51.6. Ширина озера 13,4 м; глубина 0,13 м; 

- озеро б/н на ПК23+50.5 – ПК23+64.9. Ширина озера 14,4 м; глубина 0,38 м. 

Проектируемая трасса - Этап 3. "Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155" на своем 

протяжении пересекает следующие водные препятствия: 

- озеро б/н на ПК63+91.3 – ПК65+48.7. Ширина озера 157,4 м; глубина 2,48 м; 

- озеро б/н на ПК66+6.6 – ПК66+53.4. Ширина озера 46,8 м; глубина 1,48 м. 

Проектируемая трасса - Этап 4. "Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8" на своем про-

тяжении пересечений с водными препятствиями не имеет. 

Для исключения возможного повреждения трубопровода установлены охранные 

зоны вдоль трасс трубопровода, транспортирующего нефть - в виде участка земли, ограни-

ченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

Криволинейные очертания трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плос-

кости достигаются укладкой сваренных плетей труб в спрофилированную траншею по кри-

вым с радиусами в пределах упругой деформации. 

Трассы проектируемых трубопроводов согласованны с Заказчиком. 

8.4 Основные технические решения по прокладке трубопроводов 

Все строительно-монтажные и земляные работы производятся в соответствии с 

требованиями ВСН 005-88, ВСН 006-89, СП 86.13330.2014. 

Способ прокладки трубопроводов, глубина заложения приняты в соответствии с 

требованиями СП 284.1325800.2016 и техническими условиями Заказчика на проектирова-

ние. 

Укладку трубопроводов необходимо производить в соответствии с требованиями       

ВСН 005-88. 

Основным способом прокладки проектируемых трубопроводов принят подземный. 

Глубина заложения прокладки трубопроводов принята из условия сохранности 

труб от повреждения, режима транспортировки и свойства транспортируемого продукта. 

Согласно СП 284.1325800.2016 п.9.3.1, глубина заложения составляет не менее 0,8 м до 

верхней образующей нефтегазопровода. 

При пересечении проектируемых трубопроводов с подземными коммуникациями 

трубопроводы укладываются без футляров, на расстоянии (в свету) не менее 0,35 м от пе-

ресекаемых коммуникаций.  
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При переходе через автодороги, прокладка трубопровода предусмотрена в защит-

ном футляре из стальных труб по ГОСТ 10705-76, ГОСТ Д 10706-76 на глубине не менее 

1,5 м от верха дорожного покрытия до верхней образующей защитного футляра. Диаметр 

футляра должен быть не менее чем на 200 мм больше защищаемого трубопровода согласно 

требованиям п.10.4.3 СП 284.1325800.2016. Перед протаскивание в защитный футляр на 

участок трубопровода устанавливаются футеровочные комплекты, с целью защиты анти-

коррозионного покрытия. Футляры имеют концевые уплотнения, выполненные из диэлек-

трического материала, обеспечивающие электрическую изоляцию трубопровода.  

Земляные работы в месте пересечения с подземными коммуникациями следует 

производить вручную на расстоянии 2 м от боковой поверхности и 1 м над верхом комму-

никации в соответствии с требованиями п.6.1.21 СП 45.13330.2012.  

В соответствии с требованиями п.8.1.6 СП 86.133330.2014 ширина траншеи по дну 

принимается по ширине режущей кромки рабочего органа экскаватора, но не менее 0,7 м. 

В местах обустройства защитных футляров ширина траншеи принята 1,2 м. 

Температурные деформации. Компенсирующие мероприятия. 

При подземном способе прокладки трубопроводы в меньшей степени подверга-

ются температурным воздействиям, так как колебания температур грунта на глубине зало-

жения меньше колебания температур воздуха, а наличие углов поворота в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях компенсируют температурные воздействия. Трубопроводы, 

входящие в состав данного проекта, являются самокомпенсирующимися. Самокомпенса-

ция трубопроводов достигается наличием углов поворота трассы в горизонтальной и вер-

тикальной плоскости. Температурные деформации, возникающие в трубопроводах, а также 

деформации от внутреннего давления, компенсируются за счет естественных поворотов, 

подъемов трассы, и увеличенной толщиной стенки трубопроводов. Выполняются условия 

прочности кольцевых напряжений, в зависимости от внутреннего давления. 

Повороты линейной части на трубопроводе в вертикальной и горизонтальной плос-

костях следует выполнять упругим изгибом трубопровода, сваренного в нить, или монта-

жом стандартных заводских отводов. 

8.5 Выбор труб и арматуры 

Выбор арматуры, деталей и труб для проектируемого трубопровода выполнен на 

основании расчетов на прочность и требований нормативных документов, а также с учетом 

следующих показателей: 

 номенклатуры заводов-изготовителей; 

 металлоемкости оборудования; 
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 свойства материалов; 

 климатических условий эксплуатации (а именно: минимальная температура наибо-

лее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 составляет минус 47С); 

 рабочих параметров и свойств транспортируемой среды. 

Для строительства проектируемого трубопровода приняты трубы стальные бес-

шовные из стали марки 09Г2С по ТУ 14-161-184-2000 с наружным заводским двухслойным 

полиэтиленовым покрытием по ТУ 1390-001-67740692-2010. 

В качестве альтернативы возможно применение труб стальных бесшовных повы-

шенной эксплуатационной надежности из стали марки 13ХФА по ТУ 1317-006.1-

593377520-2003 с наружным заводским двухслойным полиэтиленовым покрытием по ТУ 

1390-001-67740692-2010. 

Для строительства нефтегазопроводов используются детали (отводы, тройники, пе-

реходы) по ГОСТ 17380-2001 из стали, аналогичной основному трубопроводу с наружным 

двухслойным эпоксидным покрытием по ТУ 1390-001-52534308-2013. 

Проектом приняты трубы с увеличенной толщиной стенки по сравнению с  расчет-

ной.  

Принятые в проекте трубы и детали трубопроводов отвечают требованиям госу-

дарственных стандартов, технических условий, других нормативных документов, утвер-

ждённых в установленном порядке, требованиям СП 284.1325800.2016, имеют сертифи-

каты соответствия и разрешены к применению. 

Для защиты наружной зоны сварных соединений трубопровода проектными реше-

ниями предусмотрены изоляционные комплекты манжет термоусаживающихся в ком-

плекте с замковой пластиной и эпоксидным праймером. 

Все трубы и детали на заводе-изготовителе подвергаются 100% контролю неразру-

шающим способом, гидравлическому испытанию. 

Требуемое количество труб, для сооружения проектируемых трубопроводов, при-

ведено в таблице 8.6. 

Таблица 8.6  Требуемое количество труб 

Диаметр трубопровода, толщина стенки, мм Протяженность, м 

325х8 6370,1 

273х8 4909,9 

219х8 8505,5 

114х8 2077,8 
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Проектной документацией предусмотрена стальная трубопроводная арматура с 

ручным управлением в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура тру-

бопроводная. Общие требования безопасности».  

Запорная арматура, примененная в проекте, имеет герметичность затвора класса А 

по ГОСТ 9544-2015. Материал корпуса арматуры выбран в зависимости от условий эксплу-

атации, параметров и физико–химических свойств транспортируемой среды, а также в со-

ответствии с действующим каталогом завода – изготовителя. 

В проекте принята запорная арматура, рассчитанная на максимальное рабочее дав-

ление 4,0 МПа. 

Климатическое исполнение трубопроводной арматуры по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1 

(для холодного климата с установкой на открытых площадках). 

Обязательным условием для поставляемой арматуры является наличие сертифи-

ката соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности и/или ТР ТС 

010/2011. 

Для возможности продувки участков трубопроводов и опорожнения их после гид-

равлических испытаниях и при остановках трубопроводов для проведения ремонтных ра-

бот на узлах запорной арматуры предусмотрена установка вантузных фланцевых задвижек 

DN 50, рассчитанных на давление 4,0 МПа. Вантузные задвижки устанавливаются по обе 

стороны от секущих задвижек на горизонтальных участках трубопровод при помощи трой-

ников и патрубков DN 50. С целью исключения промерзания в холодный период в проекте 

принято вертикальное положение вантузных задвижек.  

В соответствии с п. 945 Приказа Федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору от 15.12.2020 N 534 " Об утверждении федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и га-

зовой промышленности», на запорной арматуре должны быть указатели, показывающие 

направление их вращения: "Открыто", "Закрыто". Вся запорная арматура должна быть про-

нумерована согласно схеме промыслового трубопровода. 

Размещение запорной арматуры на проектируемых трубопроводах выполнено с 

учетом п.9.2, СП 284.1325800.2016, п. 888 Приказа Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 N 534 " Об утверждении феде-

ральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности» и технического задания на проектирование. Для 
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удобства обслуживания предусмотрена надземная установка задвижек. Установка и распо-

ложение трубопроводной арматуры обеспечивает возможность удобного и безопасного ее 

обслуживания и ремонта. 

Для предотвращения несанкционированного проникновения на территорию техно-

логического объекта территория каждой площадки узла имеет ограждение по периметру с 

калиткой, закрываемой на замок. Конструкция ограждений приведена в строительной части 

проектной документации. 

Для устойчивости трубопроводов с учетом нагрузки, проектом предусмотрена 

установка опор под трубопроводы и арматуру. 

Все монтажные и ремонтные работы на территории проектируемых площадок уз-

лов выполняются при помощи передвижных грузоподъемных средств. 

Для сохранения температурного режима трубопроводной системы надземный уча-

сток узла запорной арматуры теплоизолируется. 

Места установки запорной арматуры указаны на планах и обзорных технологиче-

ских схемах в графической части проекта. 

Для защиты арматуры от прямых ударов молнии, установленной на нефтегазопро-

воде, предусмотрено устройство контуров заземления. Проектной документацией преду-

сматривается общее заземляющее устройство для защитного заземления, защиты от пря-

мых ударов молнии и её вторичных проявлений, от электростатической и электродинами-

ческой индукции. 

8.6 Расчет на прочность, обоснование надежности и устойчивости, выбор 

толщины стенки трубопроводов и деталей 

Согласно требованиям раздела 13 СП 284.1325800.2016 в проекте выполнены рас-

четы трубопроводов на прочность и устойчивость. 

Прочностные расчеты трубопроводов выполнены с учетом температуры продукта 

и давления, необходимого для осуществления транспорта продукта. 

Расчетная толщина стенки труб и соединительных деталей (t, мм), определяется 

согласно п.13 СП 284.1325800.2016 по формуле: 

)pγ0,62(R

dpηγ
t

nf

enf






, где 

pn – рабочее (нормативное) давление, МПа; 

de - наружный диаметр трубы, мм; 

γf - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый по таблице 6 СП 

284.1325800.2016; 
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η - коэффициент несущей способности, η=1; 

R – напряжение материала стенки трубы, МПа, определяется по формуле (для тру-

бопроводов, транспортирующих продукты, не содержащие сероводород): 

, где 

Run - минимальное значение временного сопротивления материала в соответствии 

с НД на трубы и соединительные детали, применяемые в проекте, МПа; 

Ryn - минимальное значение предела текучести материала в соответствии с НД на 

трубы и соединительные детали, применяемые в проекте, МПа; 

γc - коэффициент условий работы трубопровода, принимаемый по таблице 4 СП 

284.1325800.2016; 

γm - коэффициент надежности по материалу, принимаемый по таблице 5 СП 

284.1325800.2016; 

γn - коэффициент надежности по назначению трубопровода, принимаемый по таб-

лице 3 СП 284.1325800.2016. 

Таблица 8.7 – Механические характеристики труб 

Наименование показателя Норма мех. свойств 

ТУ на трубную продукцию ТУ 14-161-184-2000 

Марка стали 09Г2С 

Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2, не менее 470 

Предел текучести, σт, Н/мм2, не менее 265 

Ударная вязкость на продольных образцах Шарпи 

(KCV) при  температуре испытания минус 60°С, 

кгс/мм2, не менее 

3 

Относительное удлинение, %, не менее 22 

 

Результаты расчетов приведены в таблице 8.8. 

  


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






n

cyn

nm

cun

γ0,9

γR
;

γγ

γR
minR



42 
 

 

   

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

0
0
0
1

6
6
2

 

      

08/21-ТКР.ТЧ 

Лист 

      
40 

Изм. Кол.уч

. 
Лист №док. Подпись Дата 

Таблица 8.8 – Результаты расчета на прочность для нефтегазопровода 

Наружный диаметр de, мм 114 219 273 325 

Рабочее (максимальное) давление рn,  МПа 4,0 4,0 4,0 4,0 

Коэффициент несущей способности η 1 1 1 1 

Коэффициент надежности по нагрузке, γf 1,1 1,1 1,1 1,1 

Минимальное значение временного сопротив-

ления разрыву Run, МПа 
470 470 470 470 

Минимальное значение предела текучести 

Ryn, МПа 
265 265 265 265 

Коэффициент надежности по материалу γm 1,55 1,55 1,55 1,55 

Коэффициент надежности по назначению,  γn 1 1 1 1 

Коэффициент условий работы тpубопpовода, 

γc 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Расчетное напряжение материала стенки 

трубы R, МПа 
220,83 220,83 220,83 220,83 

Расчетная толщина стенки, мм  1,12 2,16 2,69 3,20 

Принятая толщина стенки, мм 8 8 8 8 

Расчёт трубопровода на прочность состоит в выполнении следующих проверок: 

- продольных и эквивалентных напряжений; 

- кольцевых напряжений. 

Для предотвращения недопустимых пластических деформаций подземных и назем-

ных (в насыпи) трубопроводов проверку продольных напряжений необходимо проводить 

по условиям: 

 

 

где σпр - максимальные суммарные продольные напряжения в трубопроводе от нор-

мативных нагрузок и воздействий, МПа, определяемые по формуле: 

𝜎пр = 𝜇 ∗ 𝜎кц − 𝑎 ∗ 𝐸 ∗ 𝛥𝑇 ±
𝐸 ∗ 𝑑𝑒
2 ∗ 𝜌

, 

σкц - кольцевые напряжения от нормативного (рабочего) давления, МПа, определя-

емые по формуле: 
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Ψ1 - коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние металла труб; 

при растягивающих продольных напряжениях (σпр ≥ 0) принимаемый равным единице, при 

сжимающих (σкц < 0) - определяемый по формуле: 

 

µ - переменный коэффициент поперечной деформации стали (коэффициент Пуас-

сона); 

a - коэффициент линейного расширения металла трубы, град-1; 

E - переменный параметр упругости (модуль Юнга), МПа; 

ΔT - расчетный температурный перепад, принимаемый положительным при нагре-

вании, °С; 

ρ - минимальный радиус упругого изгиба оси трубопровода, см; 

dвн - внутренний диаметр, мм; 

tnom - номинальная толщина стенки, мм. 

 Поверочный расчет трубопровода произведен с учетом всех расчетных нагрузок и 

воздействий, возникающих при сооружении, испытании и эксплуатации трубопровода. Ре-

зультаты расчета, приведённые в таблице 8.9, показывают, что продольные осевые напря-

жения не превышают допустимые нагрузки. 

Таблица 8.9 - Результаты расчета на прочность и недопустимые пластические де-

формации подземных трубопроводов 

Диаметр х 

толщина 

стенки 

Ψ1 пр , 

МПа 

кц , 

МПа 

Ψ1*  

(γс/0,9 

γn) *Rуп 

(γс/0,9 

γn) *Rуп 

Выполнение 

условия проч-

ности, 

 
 

Выполнение 

условия проч-

ности, 

 

114х8 0,94 75,33 24,50 207,56 220,83 75,33<207,56 24,50<220,83 

219х8 0,87 78,57 50,75 191,04 220,83 78,57<191,04 50,75<220,83 

273х8 0,82 82,31 64,25 181,58 220,83 82,31<181,58 64,25<220,83 

325х8 0,78 85,32 77,25 171,83 220,83 85,32<171,83 77,25<220,83 

 

Отбраковочная толщина трубопроводов 

Отбраковочная толщина стенки  вычисляется по одной из формул: 
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75,0
R

  если ,  
)(2 2

 H

1

32

1







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mR

nPR

DнnP
H

отб


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75,0
R

  если ,  
)9,0(2 2

 H

1

32
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







m

mR

nPmR

DнnP H

Нотб


  

Где Р– максимально возможное давление в трубопроводе, Па; 

δотб - толщина стенки трубы (или детали), при которой она изымается из эксплуа-

тации, мм; 

Dн– наружный диаметр трубы, мм; 

n – коэффициент перегрузки рабочего давления в трубопроводе; n=1,15; 

α - коэффициент несущей способности; α=1; 

R1 - расчетное сопротивление материала труб и деталей, Па, определяемое по фор-

муле^ 

𝑅1 = 𝑅1
н ∙ 𝑚1 ∙ 𝑚2 ∙ 𝑘1 

 – нормативное сопротивление, равное наименьшему значению предела текуче-

сти при растяжении, сжатии и изгибе материала труб, принимаемое по ТУ на трубу; 

 – нормативное сопротивление, равное наименьшему значению временного со-

противления разрыву материала труб, принимаемое по ТУ на трубу; 

m1 — коэффициент условий работы материала труб при разрыве, равный 0,8; 

m2— коэффициент условий работы трубопровода, величина которого принимается 

в зависимости от транспортируемой среды:; для инертных газов (азот, воздух и т. п.) или 

токсичных, взрывоопасных и горючих жидкостей — 0,75; для инертных жидкостей — 0,9; 

m3 — коэффициент условий работы материала труб при повышенных температу-

рах, для условий работы промысловых трубопроводов принимается равным 1; 

k1 — коэффициент однородности материала труб:  

- для бесшовных труб из углеродистой стали и для сварных труб из низколегиро-

ванной ненормализованной стали k1 = 0,8; 

- для сварных труб из углеродистой стали и для сварных труб из нормализованной 

низколегированной стали k1 = 0,85; 

С учетом проведенного расчета и на основании требований, представленных в таб-

лице 1 приложения № 8 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 

утвержденных приказом Ростехнадзора № 534 от 15.12.2020, принимаем значение отбрако-

вочной толщины трубопроводов равное наибольшему значению, приведенному в таблице 

8.10. 

нR2

нR1
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Таблица 8.10. Отбраковочная толщина стенки трубопроводов 

Диаметр, 

мм 

Толщина стенки, мм 

Отбраковочная  (δотбр) 

Принятая 

толщина стенки 

трубопровода 

(δпр) 

Наименьшая 

допустимая толщина 

стенки (табл.1 

Приложения № 8 

Приказа Ростехнадзора 

от 15.12.2020 N 534) 

Отбрако-

вочная 

расчетная 

Отбраковоч-

ная  

принятая* 

114 2,0 1,14 2,0 8,0 

219 2,5 2,19 2,5 8,0 

273 3,0 2,73 3,0 8,0 

325 3,0 3,25 3,25 8,0 

*за принятую отбраковочную толщину стенки принято наибольшее значение между рас-

четным и табличным значениями. 

Отбраковочная толщина для запорной арматуры  

В соответствии с требованиями таблицы 2 Приложения № 8 Приказа Ростехнадзора 

от 15.12.2020 N 534 проектной документации указывается предельная отбраковочная тол-

щина стенки корпуса арматуры, которая определяется в зависимости от условий эксплуа-

тации и физико-химических свойств транспортируемой среды  

Таблица 8.11 – Предельные отбраковочные значения толщин стенок корпуса арма-

туры 

Условный диаметр арматуры DN 50 100, 150, 200 250, 300 

Предельная отбраковочная толщина стенки 

корпуса арматуры, мм 
3,0 4,5 6,0 

Расчётный срок службы запорной арматуры соответствует расчётному сроку 

службы трубопроводов, на которых эта арматура установлена. 

Конкретные сроки эксплуатации запорной арматуры будут известны в процессе её 

эксплуатации. 

Определение сроков эксплуатации проектируемых трубопроводов и арматуры 

Расчетный срок эксплуатации трубопроводов определен с учетом норм отбраковки 

по наименьшей отбраковочной толщине стенки. 
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Срок службы трубопроводов рассчитан согласно РД 39-0147103-362-86 «Руковод-

ство по применению антикоррозионных мероприятий при составлении проектов обустрой-

ства и реконструкции объектов нефтяных месторождений». По степени агрессивного воз-

действия нефтегазоводяная смесь является среднеагрессивной средой. Средняя коррозион-

ная активность составляет 0,1-0,35 мм/год. 

Расчетный срок эксплуатации нефтегазопроводов (Т, лет) определен с учетом норм 

отбраковки по наименьшей отбраковочной толщине стенки по формуле: 

𝑇 =
𝛿пр − 𝛿отбр

𝑉
 

V – допустимая скорость коррозии без учета мероприятий, направленных на сни-

жение скорости коррозии, V=0,35 мм/год; 

δпр – принятая толщина стенки трубопровода (см.табл.10.4), мм; 

δотбр – наименьшая допустимая отбраковочная толщина стенки трубопровода, при-

нятая в проекте (см.табл.8.10); 

Расчетный срок службы проектируемых нефтегазопроводов составит: 

 для трубопровода 114х8 – 17,14 лет; 

 для трубопровода 219х8 – 15,71 лет; 

 для трубопровода 273х8 – 14,28 лет; 

 для трубопровода 325х8 – 13,57 лет. 

Назначенный срок службы нефтегазопроводов принят в соответствии с расчетным 

сроком службы. 

8.7 Перечень мероприятий по защите трубопроводов от коррозии.  

Выбор способа защиты проектируемых трубопроводов, а также защитных футля-

ров от коррозии определяется проектом в соответствии с СП 284.1325800.2016, ГОСТ 

Р51164-98, п.76 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвер-

жденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534. 

Для строительства проектируемого трубопровода приняты трубы стальные бес-

шовные из стали марки 09Г2С по ТУ 14-161-184-2000 с наружным двухслойным полиэти-

леновым покрытием по ТУ 1390-001-67740692-2010. 

В качестве альтернативы возможно применение труб стальных бесшовных повы-

шенной эксплуатационной надежности из стали марки 13ХФА по ТУ 1317-006.1-

593377520-2003 с наружным заводским двухслойным полиэтиленовым покрытием по ТУ 

1390-001-67740692-2010. 
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Для строительства нефтегазопроводов используются детали (отводы, тройники, пе-

реходы) по ГОСТ 17380-2001 из стали, аналогичной основному трубопроводу с наружным 

двухслойным эпоксидным покрытием по ТУ 1390-001-52534308-2013. 

Для защиты наружной зоны сварных соединений трубопровода проектными реше-

ниями предусмотрены изоляционные комплекты манжет термоусаживающихся в ком-

плекте с замковой пластиной и эпоксидным праймером. 

Защита проектируемого трубопровода от внутренней коррозии выполняется с по-

мощью ингибитора коррозии. Подача ингибитора коррозии выполняется в начало проекти-

руемого трубопровода на площадке скв. Р-156. Дозировка ингибитора коррозии уточняется 

в процессе эксплуатации по результатам измерения скорости коррозии. Для измерения ско-

рости коррозии на проектируемом трубопроводе предусмотрены узлы для ввода в трубо-

провод образцов-свидетелей коррозии. 

8.8 Тепловая изоляция трубопроводов 

Для надземных участков трубопроводов предусматривается теплоизоляция со-

гласно СП 61.13330.2010 матами минераловатными прошивными по ГОСТ 21880-94 в один 

слой: М1-100-1000.500.50. Покровный слой теплоизоляции – сталь тонколистовая оцинко-

ванная шириной 0,71-1,8 м толщиной 0,8 мм по ГОСТ 14918-80*. Теплоизоляционный и 

покровный слои крепятся бандажами из оцинкованной ленты. 

При переходе от надземной прокладки трубопровода к подземной теплоизоляция 

наносится на 0,5 м ниже поверхности земли. Подземные участки теплоизоляции покрыва-

ются лентой полимерной термоусаживающейся в 1 слой для гидроизоляции. Контроль ка-

чества и сплошности изоляционных покрытий выполняется согласно  

СП 86.13330.2011, ВСН 012-88. 

8.9 Переходы трубопроводов через автомобильные дороги 

Трасса проектируемого трубопровода пересекается с промысловыми автодоро-

гами.  

Проектируемый трубопровод пересекает существующие промысловые автодороги 

IV, V категории с переходным типом покрытия (грунтовое). На пересечении с автомобиль-

ной дорогой проектируемый трубопровод прокладывается в защитном футляре. 

Концы футляра при пресечении промысловых автодорог выводятся на 5 м от 

бровки земляного полотна, но не менее чем на 2 м от подошвы насыпи (п.10.4.3. СП 

284.1325800.2016).  

Под автомобильными дорогами трубопровод закладывается на глубину не менее 

1,5 м от верха покрытия дороги до верхней образующей футляра. 
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Согласно п.10.4.2 СП 284.1325800.2016 угол пересечения с промысловыми автомо-

бильными дорогами без усовершенствованного покрытия принят не менее 60°. 

Пересечение грунтовых дорог выполнено открытым способом. После проведения 

работ по прокладке трубопровода пересекаемые участки автодороги должны быть восста-

новлены. 

При пересечении автомобильной дороги трубопроводы проложены подземно в за-

щитных футлярах, диаметрами 325х10, 426х10, 530х10 (более чем на 200 мм больше диа-

метра трубопроводов). В качестве защитного футляра принята труба стальная электросвар-

ная по ГОСТ 10704-91. Для защиты от почвенной коррозии футляров, укладываемых от-

крытым способом, предусмотрена изоляция усиленного типа внешней поверхности футля-

ров. Конструкция, толщина наружного изоляционного покрытия, температура эксплуата-

ции для изоляции усиленного типа футляра соответствуют требованиям ГОСТ 9.602-2016. 

Состав изоляции: грунтовка (1 слой); лента «полилен» (2 слоя); обертка  (1 слой). 

Трубные плети в границах защитного футляра оснащаются опорно-центрирую-

щими кольцами согласно п. 10.4.9 СП 284.1325800.2016, которые обеспечивают проектное 

положение трубопровода относительно кожуха, защищают трубопровод от механических 

повреждений при протаскивании в футляры и для обеспечения электрической изоляции 

трубопровода от футляра, препятствуя проникновению блуждающих токов между ними. 

К установке приняты опорно-центрирующие кольца для подземных переходов. 

Расстояние между кольцами 2 м.  

Концы защитных футляров имеют герметизирующие уплотнения из диэлектриче-

ского материала. Манжеты обжимаются стяжными хомутами по большому и малому диа-

метру - защитному футляру и трубопроводу. Хомуты и крепежные изделия поставляются в 

комплекте с манжетами. В проекте приняты герметизирующие манжеты ГМР типа II-А. 

Указания по эксплуатации и монтажу представлены в технических условиях про-

изводителей применяемых изделий. 

После окончания монтажных работ необходимо произвести проверку на отсут-

ствие электрического контакта «трубопровод-футляр» путем измерения сопротивления ме-

гомметром на напряжение 500 В. Сопротивление должно быть не менее 0,5 МОм.  

В межтрубном пространстве не должно быть воды, земли и других включений, 

кроме воздуха. 

В местах пересечений автодороги с проектируемым трубопроводом установить 

знаки «Остановка запрещена». 
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8.10 Пересечение трубопровода с линиями электропередач 

Пересечение проектируемых трубопроводов с линиями электропередач 

выполняется в соответствии с ПУЭ Минэнерго России. 

Земляные работы и работы с использованием грузоподъемной техники в охранной 

зоне ВЛ производить в присутствии представителя эксплуатирующей организации.  

Охранная зона ВЛ в зависимости от напряжения составляет: 

 для ВЛ 6 кВ 10 м; 

 для ВЛ 35 кВ 15 м; 

 для ВЛ 110 кВ 20 м. 

Угол пересечения ВЛ 35 кВ и ниже с подземными коммуникациями не 

нормируется. 

При пересечении, сближении и параллельном следовании трубопровода от 

заземлителя или подземной части опоры должно быть не менее 5 метров. 

Согласно п.2.5.290 ПУЭ (издание 7) проектируемый трубопровод при пересечении 

с ВЛ на расстоянии 1000 м в обе стороны от пересечения принят не ниже категории II. 

8.11 Пересечения с трубопроводами и подземными коммуникациями 

При пересечении с существующими трубопроводами проектируемые трубопро-

воды прокладываются в соответствии с требованиями п. 8 СП 284.1325800.2016.  

Согласно п.п. 8.3. СП 284.1325800.2016, расстояние в свету между проектируемым 

трубопроводом и пересекаемым необходимо выдержать не менее 0,35м., а пересечение вы-

полнить под углом не менее 60 градусов.  

Укладку трубопровода в траншею производить методом протаскивания. Во избе-

жание повреждения изоляции во время протаскивания проектируемый трубопровод зафу-

теровать деревянными рейками по 4,5 м в обе стороны от оси пересекаемого трубопровода, 

предварительно обернув его нетканым синтетическим материалом в 2 слоя, с целью защиты 

изоляционных покрытий трубы. 

При пересечении строящегося трубопровода с существующим трубопроводом про-

изводство строительно-монтажных работ допускается при наличии письменного разреше-

ния организации, эксплуатирующей этот трубопровод, и в присутствии ее представителя. 

Земляные работы в месте пересечения производятся вручную по 2 м в обе стороны 

от оси пересечения. 

Для проезда строительной техники через действующий трубопровод устраивается 

переезд. 
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8.12 Пересечения с водными объектами  

Трассы проектируемых трубопроводов пересекают водные объекты.  

Проектируемая трасса - Этап 1. "Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2" на своем 

протяжении пересекает реку Тоньяха на ПК42+54.1 – ПК42+57.3. Ширина реки 3,2 м; глу-

бина 1,0 м. 

Проектируемая трасса - Этап 2. "Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6" на своем 

протяжении пересекает следующие водные объекты: 

 озеро без названия (далее б/н) на ПК6+86.9 – ПК7+46.3. Ширина озера 59,4 м; 

глубина 1,5 м; 

 реку Тоньяха на ПК13+47.9 – ПК13+51.6. Ширина реки 3,7 м; глубина 0,22 м; 

 озеро б/н на ПК19+38.2 – ПК19+51.6. Ширина озера 13,4 м; глубина 0,13 м; 

 озеро б/н на ПК23+50.5 – ПК23+64.9. Ширина озера 14,4 м; глубина 0,38 м. 

Проектируемая трасса - Этап 3. "Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155" на своем 

протяжении пересекает следующие водные препятствия: 

 озеро б/н на ПК63+91.3 – ПК65+48.7. Ширина озера 157,4 м; глубина 2,48 м; 

 озеро б/н на ПК66+6.6 – ПК66+53.4. Ширина озера 46,8 м; глубина 1,48 м. 

Проектируемая трасса - Этап 4. "Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8" на своем про-

тяжении пересечений с водными препятствиями не имеет. 

Согласно п.3.16 СП 284.1325800.2016 под переходом трубопровода через водную 

преграду подразумевается участок трубопровода в подводном или надземном (воздушном) 

исполнении, проложенный через реку или водоем шириной в межень по зеркалу воды более 

10 и глубиной свыше 1,5 м или шириной по зеркалу воды в межень 25 м и более независимо 

от глубины. 

Прохождение трубопровода через водные объекты выполнено открытым траншей-

ным способом, методом укладки в дно траншеи. Разработка и засыпка подводной траншеи 

в зимнее время производится одноковшовыми экскаваторами при промерзании воды до дна 

водного объекта со льда. При непромерзании воды до дна устраивают майну и траншею 

разрабатывают экскаватором с понтона. Майну устраивают путем нарезки льда боровыми 

машинами. 

Прокладка подводного перехода трубопроводов через водные объекты предусмат-

ривается с заглублением в дно пересекаемой водной преграды. В соответствии с требова-

ниями п.10.2.6 СП 284.1325800.2016 проектная отметка верха проектируемого трубопро-

вода (футляра) на подводном переходе запроектирована с заглублением не менее 0,5 м от 
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ниже прогнозируемого предельного уровня размыва русла, с учетом возможных деформа-

ций русла в течение 25 лет после окончания строительства перехода, но не менее 1 метра 

от естественных отметок дна водной преграды.  

Согласно  п. 891  Приказа Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору от 15.12.2020 N 534 " Об утверждении федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» участки подземных промысловых трубопроводов в местах пересечения 

рек прокладываются в защитных кожухах (футлярах) из стальных труб. Необходимость 

установки защитных кожухов в местах прокладки промысловых трубопроводов через ру-

чьи, болота и озера устанавливается по согласованию с владельцами данных участков. 

Мероприятия согласно п.9.2.2 СП 284.1325800.2016 по установке запорной арма-

туры с дистанционным управлением на переходах трубопроводов классов I и II (нефтегазо-

проводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов) через водные 

преграды в проекте не предусмотрены, так как проектируемые участки трубопроводов 2, 3, 

и 4 этапов (DN250, DN200 и DN100 соответственно) согласно п.5.3. СП 284.1325800.2016 

относятся к III классу, а проектируемый участок трубопровода 1 этапа (DN300), относя-

щийся ко II классу, имеет пересечение водного объекта (пересечение реки Тоньяха на 

ПК42+54.1 – ПК42+57.3, шириной в межень по зеркалу воды  3,2 м и глубиной 1,0 м) не 

попадающего согласно п.3.16 СП 284.1325800.2016 под термин «перехода трубопровода 

через водную преграду». 

Участки перехода трубопровода через обводненные участки подвергаются пред-

пусковой внутритрубной приборной диагностике (пункт 890 Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой про-

мышленности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору от 15.12.2020 №534). 

8.13 Балластировка трубопроводов 

В соответствии с требованиями п.10.2.12, п.10.3.6 СП 284.1325800.20016, гл. 12 СП 

36.13330.2012 выполнен расчет трубопроводов на устойчивость против всплытия на забо-

лоченных и обводненных участках. Расчет устойчивости положения трубопроводов против 

всплытия выполнен согласно СП 36.13330.2012 . 

Под устойчивостью уложенного на затопляемых участках трубопровода подразу-

мевается его способность сохранять неизменным положение на дне заполненной водой 

траншеи под действием внешних нагрузок. Для обеспечения устойчивого положения тру-

бопровода необходимо, чтобы его вес под водой превышал выталкивающую силу (имел 
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отрицательную плавучесть). 

Устойчивость положения (против всплытия) трубопровода, прокладываемого на 

обводненных участках трассы, должна проверяться по условию (п.12.4.6. СП 

36.13330.2012): 

QactQpas/kн.в, 

где:  

Qact - суммарная расчетная нагрузка на трубопровод, действующая вверх, включая 

упругий отпор при прокладке свободным изгибом; 

Qpas - суммарная расчетная нагрузка, действующая вниз (включая собственный вес). 

kн.в - коэффициент надежности устойчивого положения (согласно п.12.4.6. СП 

36.13330.2012). 

Результаты расчета сведены в таблицу 8.12 

Таблица 8.12 - Расчет трубопровода против всплытия 

Dн  , 

мм 

Расчетный вес 

Qpas, Н/м 

Выталкивающая 

сила, Qact Н/м 
Плавучесть 

114х8 210,5 106,5 Отрицательная 

219х8 403,4 383,5 Отрицательная 

273х8 502,6 592,8 Положительная 

325х8 598,1 837,2 Положительная 

Выталкивающая сила воды принята без учета растворенных в ней солей. В поверх-

ностной воде количество солей настолько мало, примерно 0,001 кг/л, что не влияет на рас-

чет. 

При пересечениях обводненных участков, предусмотрены балластирующие 

устройства: 

- из расчёта видно, что трубы диаметрами 273х8 и 325х8 имеют положительную 

плавучесть и требует утяжеления.  

Приняты в проекте утяжелители для балластировки труб на обводненных участках 

представлены в таблице 8.13. 
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Таблица 8.13 Технические показатели утяжелителей 

Марка утяжелителя 

Диаметр 

балласт. 

трубопровода, 

мм 

Масса 

утяжелителя, 

кг 

Расстояние 

между 

центрами 

пригрузов, м 

Участок 

трубопровода, 

подверженный 

балластировке 

Утяжелитель 

текстильный КТ-300 

273 

700 11,68 

Места 

пересечений 

болот II и  III 

типов 

Утяжелитель 

бетонный УБКм 

273-4 (установка по 

2 шт. на одно место) 

680 (2 шт.) 10,64 
Места 

пересечений рек 

и озер 

Утяжелитель 

текстильный КТ-300 

325 

700 5,42 

Места 

пересечений 

болот II и  III 

типов 

Утяжелитель 

бетонный УБКм 

325-9  

740 6,53 
Места 

пересечений рек 

и озер 

 

8.14 Опасные участки  

В соответствии с требованиями п. 890 Федеральных норм и правил в области про-

мышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 

утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 в составе проектируемого тру-

бопровода определены опасные участки - пересечения с водными преградами, автомобиль-

ными дорогами, технологическими коммуникациями. При выполнении пересечений на 

опасных участках, как и для всего трубопровода, предусмотрены меры безопасности, сни-

жающие риск аварии. 

Для всех участков  проектируемых трубопроводов предусмотрены: 

 увеличенная толщина стенки по сравнению с расчетной. 

 дозирование ингибитора коррозии от блока дозирования реагента, установлен-

ного на площадке скв. Р-156; 

 проведение предпусковой внутритрубной приборной предпусковой диагностики. 

 Повышение категория трубопровода на опасных участках; 

 100% радиографический контроль сварных стыков. 
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Таблица 8.14.1 Мероприятия по обеспечению безопасности опасных участков на 

пресечениях с коммуникациями (Часть 1). 

 

 

 

 

 

Местополо-

жение точки 

пересечения Наименование 

перехода 

Диа-

метр 

трубо-

про-

вода, 

кабеля 

Глубина 

заложе-

ния 

или про-

вис, м 

Мероприятия по обеспечению безопасно-

сти 

ПК + 

Этап 1. "Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2" 

Пересечения с надземными коммуникациями 

0 76,2 ВЛ 6кВ 3пр. 8,4 - Повышенная категория участка  (II) в месте 

пересечения и на расстоянии 1000 м в обе 

стороны от пересечения; 

- Давление испытания на первом этапе 1,5хР 

раб; 

- 100% радиографический контроль сварных 

стыков. 

23 22,9 ВЛ 6кВ 3пр. 8,5 

23 55,0 ВЛ 6кВ 3пр. 8,6 

28 37,0 ВЛ 6кВ 3пр. 8,3 

28 49,8 ВЛ 6кВ 3пр. 8,4 

44 10,5 ВЛ 6кВ 3пр. 8,3 

44 18,8 ВЛ 6кВ 3пр. 8,4 

Пересечения с подземными коммуникациями 

22 46,3 Газопровод Ст.89 1,0 
- Повышенная категория участка  (II) в месте 

пересечения и в пределах 20 м по обе сто-

роны пересекаемой коммуникации; 

- Давление испытания на первом этапе 1,5хР 

раб; 

- 100% радиографический контроль сварных 

стыков; 

- проведение предпусковой  приборной диа-

гностики 

22 77,5 Газопровод Ст.325 1,0 

22 78,3 1каб.0,4кВ - 1,0 

23 37,7 

Нефтесбор 

«ЦПС ВТСМ-

НПС «Пур-Пе» 

Ст.426 1,0 

23 62,8 1каб.0,4кВ - 1,0 

23 64,2 Газопровод ПЭГ 
ПЭГ-

200 
1,5 

34 88,9 
Нефтесбор не-

действующий 
Ст.159 1,5 

Проектом предусмотрен демонтаж недейству-

ющего трубопровода 

36 10,2 
Нефтесбор не-

действующий 
Ст.159 1,5 

Проектом предусмотрен демонтаж недейству-

ющего трубопровода 

36 90,9 
Нефтесбор не-

действующий 
Ст.159 1,56 

Проектом предусмотрен демонтаж недейству-

ющего трубопровода 

44 19,6 
Нефтесбор не-

действующий 
Ст.159 1,5 

Проектом предусмотрен демонтаж недейству-

ющего трубопровода 

62 83,6 Газопровод ПЭГ 
ПЭГ-

200 
1,2 

- Повышенная категория участка  (II) в месте 

пересечения и в пределах 20 м по обе сто-

роны пересекаемой коммуникации; 

- Давление испытания на первом этапе 1,5хР 

раб; 

- 100% радиографический контроль сварных 

стыков; 

- проведение предпусковой  приборной диа-

гностики 
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Таблица 8.14.2 Мероприятия по обеспечению безопасности опасных участков на 

пресечениях с коммуникациями (Часть 2). 

Этап 2. "Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6" 

Пересечения с надземными коммуникациями 

0 31,9 ВЛ 6кВ 3пр. 8,6 

- Повышенная категория участка  (II) в месте 

пересечения и на расстоянии 1000 м в обе 

стороны от пересечения; 

- Давление испытания на первом этапе 1,5хР 

раб; 

- 100% радиографический контроль сварных 

стыков. 

44 60,6 ВЛ 6кВ 3пр. 8,2 

Пересечения с подземными коммуникациями 

40 17,3 Газопровод Ст.219 0,8 

- Повышенная категория участка  (II) в месте 

пересечения и в пределах 20 м по обе сто-

роны пересекаемой коммуникации; 

- Давление испытания на первом этапе 1,5хР 

раб; 

- 100% радиографический контроль сварных 

стыков; 

- проведение предпусковой  приборной диа-

гностики 

45 77,2 Газопровод Ст.219 0,8 

Этап 3. "Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155" 

Пересечения с надземными коммуникациями 

0 41,6 ВЛ 6кВ 3пр. 8,1 
- Повышенная категория участка  (II) в месте 

пересечения и на расстоянии 1000 м в обе 

стороны от пересечения; 

- Давление испытания на первом этапе 1,5хР 

раб; 

- 100% радиографический контроль сварных 

стыков. 

9 79,5 ВЛ 6кВ 3пр. 8,5 

35 38,2 ВЛ 10кВ 3пр. 8,3 

Пересечения с подземными коммуникациями 

35 73,9 Газопровод Ст.219 0,8 

- Повышенная категория участка  (II) в месте 

пересечения и в пределах 20 м по обе сто-

роны пересекаемой коммуникации; 

- Давление испытания на первом этапе 1,5хР 

раб; 

- 100% радиографический контроль сварных 

стыков; 

- проведение предпусковой  приборной диа-

гностики 

76 54,5 
Напорный 

нефтепровод 
Ст.273 1,0 

Этап 4. "Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8" 

Пересечения с надземными коммуникациями 

19 61,6 ВЛ 6кВ Ф1 3пр. 8,3 
- Повышенная категория участка  (II) в месте 

пересечения и на расстоянии 1000 м в обе 

стороны от пересечения; 

- Давление испытания на первом этапе 1,5хР 

раб; 

- 100% радиографический контроль сварных 

стыков. 

20 20,0 ВЛ 6кВ Ф1 3пр. 8,2 

20 43,0 ВЛ 6кВ Ф1 3пр. 8,3 

Пересечения с подземными коммуникациями 

19 68,5 
Нефтесбор не-

действующий 
Ст.114 1,2 

Проектом предусмотрен демонтаж недейству-

ющего трубопровода 
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Таблица 8.15. Мероприятия по обеспечению безопасности опасных участков на пресече-

ниях с автодорогами 

Положение  

пересечения Наименова-

ние дороги 

Угол пере-

сечения, 

градусы 

Мероприятия по обеспечению  

безопасности начало конец 

ПК + ПК + 

Этап 1. "Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2" 

22 25,5 22 38,4 
а/дорога на 

КС-1 
73° 

- Давление испытания на первом этапе 1,5хР 

раб; 

- 100% радиографический контроль сварных 

стыков; 

- Прокладка в защитном футляре с выводом 

концов футляра на 5 м от бровки земляного 

полотна, но не менее чем на 2 м от подошвы 

насыпи 

31 63,5 31 85,4 
а/дорога  на 

КГС-1 
81° 

36 63,4 36 79,5 

а/дорога 

Пурпе – 

ДНС-1 

63° 

44 35,4 44 45,2 
а/дорога на 

Пурпе 
68° 

45 39,6 45 54,6 
а/дорога на 

КГС-3 
87° 

Этап 2. "Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6" 

45 86,4 45 94,7 
а/дорога К6 - 

УЗ 
69° 

- Давление испытания на первом этапе 1,5хР 

раб; 

- 100% радиографический контроль сварных 

стыков; 

- Прокладка в защитном футляре с выводом 

концов футляра на 5 м от бровки земляного 

полотна, но не менее чем на 

Этап 3. "Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155" 

15 93,0 16 5,4 
а/дорога на 

К8 
60° 

- Давление испытания на первом этапе 1,5хР 

раб; 

- 100% радиографический контроль сварных 

стыков; 

- Прокладка в защитном футляре с выводом 

концов футляра на 5 м от бровки земляного 

полотна, но не менее чем на 

35 11,6 35 29,9 
а/дорога К8 – 

К6 
60° 

75 97,3 76 26,2 
а/дорога К8 – 

К11 
82° 

84 64,5 84 74,0 
а/дорога на Р-

155 
84° 

Этап 4. "Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8" 

19 42,2 19 51,3 
а/дорога на Р-

156 
89° 

- Давление испытания на первом этапе 1,5хР 

раб; 

- 100% радиографический контроль сварных 

стыков; 

- Прокладка в защитном футляре с выводом 

концов футляра на 5 м от бровки земляного 

полотна, но не менее чем на 
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Таблица 8.16. Мероприятия по обеспечению безопасности опасных участков при пересе-

чении водных преград 

Положение  

пересечения 
Название 

водного  

объекта 

Ши-

рина, м 

Глу-

бина, м 

Мероприятия по обеспечению без-

опасности начало конец 

ПК + ПК + 

Этап 1. "Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2" 

42 54,1 42 57,3 Река Тоньяха 3,2 1,0 

- Повышенная категория участка  (II); 

- Давление испытания на первом этапе 

1,25хР раб; 

- 100% радиографический контроль 

сварных стыков; 

- Прокладка в защитном футляре 

∅530х10, L=17м; 

- предпусковая внутритрубная прибор-

ная диагностика 

Этап 2. "Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6" 

6 86,9 7 46,3 Озеро б/н 59,4 1,5 

- Повышенная категория участка  (II); 

- 100% радиографический контроль 

сварных стыков; 

- предпусковая внутритрубная прибор-

ная диагностика 

13 47,9 13 51,6 Река Тоньяха 3,7 0,22 

- Повышенная категория участка  (II); 

- Давление испытания на первом этапе 

1,25хР раб; 

- 100% радиографический контроль 

сварных стыков; 

- Прокладка в защитном футляре 

∅530х10, L=17м; 

- предпусковая внутритрубная прибор-

ная диагностика 

19 38,2 19 51,6 Озеро б/н 13,4 0,13 
- Повышенная категория участка  (II); 

- 100% радиографический контроль 

сварных стыков; 

- предпусковая внутритрубная прибор-

ная диагностика 
23 50,5 23 64,9 Озеро б/н 14,4 0,38 

Этап 3. "Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155" 

63 91,3 65 48,7 Озеро б/н 157,4 2,48 
- Повышенная категория участка  (II); 

- 100% радиографический контроль 

сварных стыков; 

- предпусковая внутритрубная прибор-

ная диагностика 
66 6,6 66 53,4 Озеро б/н 46,8 1,48 

Этап 4. "Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8" 

Пересечения с водными объектами отсутствуют 

 

8.15  Контроль сварных соединений, испытание трубопроводов 

С целью повышения качества сварочных работ при монтаже трубопроводов дол-

жен быть организован эффективный контроль качества сборочно-сварочных работ. Специ-

алисты, осуществляющие визуальный и измерительный контроль должны быть аттесто-
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ваны в соответствии с «Правилами аттестации и основные требования к лабораториям не-

разрушающего контроля» (СДАНК-01-2020) и «Правилами аттестации персонала в области 

неразрушающего контроля» (СДАНК-02-2020). 

Контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов должен произво-

диться путем: систематического операционного контроля; механических испытаний образ-

цов, вырезанных из пробных стыков; проверки сплошности стыков с выявлением внутрен-

них дефектов одним из неразрушающих методов контроля, а также последующих гидрав-

лических испытаний. 

Операционный контроль предусматривает проверку состояния сварочных матери-

алов, качества подготовки концов труб и деталей трубопроводов, точности сборочных опе-

раций, выполнения заданного режима сварки. Внешнему осмотру и измерениям подлежат 

все сварные соединения после их очистки от шлама, окалины, брызг металла и загрязнений 

на ширине не менее 20 мм по обе стороны от шва. Сварные швы не должны иметь трещин, 

прожогов, кратеров, грубой чешуйчатости, подрезов глубиной более 0,5 мм. 

Контроль сварных соединений стальных технологических трубопроводов следует 

производить после устранения дефектов, выявленных внешним осмотром и измерениями 

ультразвуковым методом согласно требованиям Руководства и РД 03-606-03. Контролю 

подвергаются наихудшие по результатам внешнего осмотра сварные швы по всему пери-

метру трубы. 

При получении неудовлетворительных результатов контроля ультразвуковым ме-

тодом хоть одного стыка производят контроль удвоенного количества стыков, выполнен-

ного данным сварщиком. При неудовлетворительных результатах повторного контроля 

производят контроль 100 % стыков. 

Оценку качества сварных соединений по результатам контроля следует проводить 

по бальной системе. Суммарный бал качества сварного соединения определяется 

сложением наибольших баллов, полученных при раздельной оценке качества соединений 

по плоскостным и объемным дефектам согласно Руководству. 

Сварные стыки участков линейных трубопроводов подлежат 100 % контролю фи-

зическими методами. Проектной документацией в качестве основного метода контроля 

сварных стыков предусмотрен радиографический контроль согласно ГОСТ 7512-82. По со-

гласованию возможно применение ультразвукового контроля по  

ГОСТ Р 55724-2013. 

Объемы контроля сварных стыков неразрушающими методами на линейной части 

трубопроводов приняты согласно СП 284.1325800.2016 п.19.8 и занесены в таблицу 8.17.  
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Таблица 8.17 – Контроль сварных соединений линейных трубопроводов 

Характеристика участка трубопровода 
Категория участка 

нефтегазопровода 

Контроль 

стыков, % 

Пересечения с воздушными линиями электропере-

дачи и на расстоянии 1000 м в обе стороны от пере-

сечения 

III 100 

Пересечения с подземными коммуникациями (кана-

лизационными коллекторами, нефтепроводами, 

нефтегазопроводами, конденсатопроводами, газо-

проводами, силовыми кабелями и кабелями связи, 

подземными, наземными и надземными ороситель-

ными системами и т.п.) в пределах 20 м по обе сто-

роны пересекаемой коммуникации 

II 100 

Узлы линейной запорной арматуры (включая 

участки по 15 м в каждую сторону от границ узла) 
II 100 

Участки протяженностью 1000 м от границ гори-

зонта высоких вод 10 % обеспеченности 
II 100 

Переходы через болота II-го типа II  

Переходы через болота III-го типа II 100 

Переходы через внутренние площадочные автомо-

бильные дороги промышленных предприятий 
III 100 

Остальные участки кроме указанных выше III 100 

 

Контроль сварочных материалов осуществляется работниками специализирован-

ной службы входного контроля или комиссией, в состав которой входят представители мон-

тажной организации, сварочной службы отдела снабжения (раздел 5 ВСН 012-88). 

При производстве сварочных работ необходимо производить: 

 проверку квалификации сварщиков; 

 исходных материалов и труб; 

 систематический операционный (технологический контроль), осуществляемый в 

процессе сборки и сварки; 

 визуальный контроль и обмер готовых сварных соединений; 

 100 % контроль сварных швов физическими методами. Гарантийные стыки допол-

нительно подвергаются контролю ультразвуковым методом; 

 проверку соответствия технологии сварки требованиям нормативных документов; 

 проверка наличия клейма сварщика на каждом стыке. 

Оценка состояния защитных покрытий осуществляется в процессе приемке соору-

жаемых трубопроводов в эксплуатацию в соответствии с требованиями и методиками, из-

ложенными в СП 284.1325800.2016. 
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8.16 Очистка полости и испытание трубопроводов 

После завершения строительно-монтажных работ в полном объеме, перед вводом 

в действие трубопроводы подвергаются очистке полости в соответствии с ВСН 005-88 и 

испытанию на прочность и герметичность гидравлическим способом согласно п.899 При-

каза Ростехнадзора от 15.12.2020 г. N 534; гл. 24 СП 284.1325800.2016. 

Работы по очистке полости и испытанию трубопровода производятся в соответ-

ствии с требованиями специальной инструкции, которая составляется строительно-монтаж-

ной организацией и согласовывается с Заказчиком и с проектной организацией примени-

тельно к каждому конкретному объекту. 

Специальная инструкция утверждается председателем комиссии и направляется на 

исполнение всем участникам процесса испытаний. При составлении инструкции учитыва-

ются соответствующие требования, изложенные СП 284.1325800.2016. 

Очистку полости трубопровода производят поэтапно. На стадии производства сва-

рочно-монтажных работ через каждую трубу (секцию) протягивают очистное устройство, 

оснащенное гибкой манжетой. 

В проекте предусмотрен основной способ очистки смонтированного трубопрово-

дов - промывка водой. 

Согласно п. 902 и приложения 7 (табл.1) Приказа от 15.12.2020 г. № 534 "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности" перед началом продувки и испыта-

ния трубопровода воздухом должны быть определены и обозначены знаками опасные зоны, 

в которых запрещено находиться людям во время указанных работ (таблица 8.18). 

Таблица 8.18 - Зоны безопасности при очистке и испытании трубопроводов возду-

хом  

Условный диаметр 

трубопровода 

Радиус опасной 

зоны при очистке 

полости в обе сто-

роны от трубопро-

вода, м 

Радиус опасной 

зоны при очистке 

полости в направ-

лении вылета 

ерша или поршня, 

м 

Радиус опасной 

зоны при испыта-

нии в обе стороны 

от трубопровода, 

м 

до DN 300  

включительно 

40 600 100 

Согласно п. 903 и приложения 7 (табл.2) Приказа от 15.12.2020 г. № 534 "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности" при гидравлических испытаниях и 

удалении воды из трубопроводов после испытаний должны быть установлены опасные 

зоны (таблица 8.19) и обозначены на местности предупредительными знаками. 
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Вода для испытаний и промывки проектируемых трубопроводов в период строи-

тельства берется из системы ППД, а затем отработанную воду автотранспортом вывозят на 

очистные сооружения ДНС. 

Для гидравлического испытания возможно применение минерализованных под-

земных вод, с пониженной температурой замерзания. Для трубопроводов диаметром до 219 

мм при отрицательных температурах применяются жидкости, с пониженной температурой 

замерзания (антифризы). Использованный антифриз следует утилизировать. 

Таблица 8.19- Зоны безопасности при гидравлических испытаниях трубопроводов 

Условный диа-

метр трубопро-

вода 

Радиус опасной 

зоны при давле-

нии испытания до 

82,5 кгс/см2 в обе 

стороны от оси 

трубопровода, 

Радиус опасной 

зоны при давле-

нии испытания до  

82,5 кгс/см2 в 

направлении воз-

можного отрыва 

заглушки от торца 

трубопровода, м 

Радиус опасной 

зоны при давле-

нии испытания 

свыше 82,5 

кгс/см2 в обе сто-

роны от оси трубо-

провода, м 

Радиус опасной 

зоны при давле-

нии испытания 

свыше 82,5 

кгс/см2 в направ-

лении возмож-

ного отрыва за-

глушки от торца 

трубопровода, м 

DN 100-300  

включительно 

75 600 100 900 

 

Все виды очистки трубопроводов сопровождаются соответствующими записями в 

журналах. 

Испытание трубопроводов на прочность и плотность проводится одновременно. 

Давление испытания трубопроводов определено в зависимости от рабочего давле-

ния в трубопроводах. Испытания трубопроводов следует производить в дневное время. 

Рабочее давление для нефтегазопровода составляет 4,0 МПа. 

Испытание трубопровода и его участков производится в два этапа. Сначала испы-

тываются участки трубопровода после укладки на узлах запорной арматуры, участках пе-

ресечения с автодорогами, ВЛ, подземными коммуникациями, затем производится испыта-

ние всего подготовленного к эксплуатации трубопровода. Давление, способ и продолжи-

тельность испытания на прочность для участков трубопроводов описаны в таблице 8.20. 

Проверку на герметичность участка трубопровода или трубопровода в целом про-

изводят после испытания на прочность и путем снижения испытательного давления до мак-

симального рабочего Рраб. Продолжительность испытания на герметичность определяется 

временем осмотра трубопровода и проверки герметичности разъемных соединений. 

Перед испытанием трубопровода необходимо произвести предварительное испы-

тание узлов запорной арматуры. 
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Испытание на прочность и герметичность должно осуществляться комиссией с 

участием представителей заказчика и генерального подрядчика. По согласованию с Заказ-

чиком может применяться пневматический способ испытания в соответствии с требовани-

ями СП 284.1325800.2016 табл.30 и п.24.15, п.24.30. 

Запрещено испытание пневматическим способом на первом этапе для следующих 

участков: 

 пересечения с подземными коммуникациями; 

 пересечения с воздушными линиями электропередачи высокого напряжения;  

 узлы подключения трубопровода к межпромысловому коллектору; 

 узлы линейной запорной арматуры; 

 автомобильные дороги общего пользования категорий VI, V. 

Проверку на герметичность необходимо произвести после испытания на прочность 

и снижения давления до максимального рабочего и его выдержки в течение времени необ-

ходимого для осмотра трассы, но не менее 12 час.  

Испытание на герметичность производится при давлении Рисп = 4,0 МПа. 

При испытании трубопроводов на прочность и их проверке на герметичность места 

утечек необходимо определять следующими методами: 

  визуальным; 

  акустическим; 

  по запаху (при пневматическом способе испытания); 

  по падению давления на испытываемом участке; 

  газоаналитическим (течеискателями горючих газов, при пневматическом способе 

испытания). 

При обнаружении утечек трубопровод подлежит ремонту и повторной проверке на 

герметичность. 

Трубопровод считается выдержавшим испытание на герметичность, если за время 

проверки давление осталось неизменным и не обнаружены утечки. 
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Таблица 8.20 - Испытания трубопроводов по участкам 

Характеристика 

 участка трубопровода 

Категория 

участка  

согласно 

табл.2 СП 

284.1325800.2

016 

Этап испытания 

Давление ис-

пытания,  

МПа 

Продолжи-

тельность  

испытания, ч 

Объем кон-

троля свар-

ных соеди-

нений,  

% 

Пересечения с воздушными 

линиями электропередачи и 

на расстоянии 1000 м в обе 

стороны от пересечения 

II 

I - после укладки  

II - одновременно с 

прилегающими участ-

ками трубопровода 

6,0 

5,0 

6 

12 
100 радиогра-

фическим ме-

тодом* 

Пересечения с подземными 

коммуникациями (канали-

зационными коллекторами, 

нефтепроводами, нефтега-

зопроводами, конденсато-

проводами, газопроводами, 

силовыми кабелями и кабе-

лями связи, подземными, 

наземными и надземными 

оросительными системами 

и т.п.) в пределах 20 м по 

обе стороны пересекаемой 

коммуникации 

II 

I - до укладки  

II - одновременно с 

прилегающими участ-

ками трубопровода 

6,0 

4,4 

6 

12 

100 радиогра-

фическим ме-

тодом* 

Узлы линейной запорной 

арматуры (включая участки 

по 15 м в каждую сторону от 

границ узла) 

II 

I - до укладки  

II - одновременно с 

прилегающими участ-

ками трубопровода 

5,0 

4,4 

6 

12 
100 радиогра-

фическим ме-

тодом* 

Участки протяженностью 

1000 м от границ горизонта 

высоких вод 10 % обеспе-

ченности 

II 

I - после укладки  

II - одновременно с 

прилегающими участ-

ками трубопровода 

5,0 

5,0 

12 

12 

 

100 радиогра-

фическим ме-

тодом* 

Переходы через болота II-

го типа 
II 

Одновременно с при-

легающими участками 

трубопровода 

4,4 12 100 радиогра-

фическим ме-

тодом* 

Переходы через болота III-

го типа 
II 

I - после укладки  

II - одновременно с 

прилегающими участ-

ками трубопровода 

5,0 

4,0 

12 

12 
100 радиогра-

фическим ме-

тодом* 

Переходы через внутренние 

площадочные автомобиль-

ные дороги промышленных 

предприятий 

III 

I - после укладки  

II - одновременно с 

прилегающими участ-

ками трубопровода 

6,0 

4,4 

6 

12 
100 радиогра-

фическим ме-

тодом* 

Остальные участки кроме 

указанных выше 
III 

Испытание в один 

этап одновременно с 

испытанием трубопро-

вода 

4,4 12 
100 радиогра-

фическим ме-

тодом* 

* По согласованию с Заказчиком возможна частичная замена метода испытаний на ультразвуковой  в объеме 25 % радио-

графическим методом, 75 % ультразвуковым методом. 

 

8.17 Опознавательные знаки 

На трассе трубопровода предусматривается установка линейных опознавательных 

знаков (щитов-указателей) высотой 1,5-2 м (изготавливаются в соответствии с чертежом). 

Знаки устанавливаются в пределах видимости, но не более чем через 500 м, а также допол-

нительно на углах поворота трассы, на всех пересечениях с искусственными и естествен-

ными преградами (согласно п.955, 957 «Правила безопасности в нефтяной и газовой про-

мышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534, п.9.3.12 СП 

284.1325800.2016), в начале и конце установки защитного футляра.  
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Знаки устанавливаются с правой стороны по ходу движения продукта перпендику-

лярно трубопроводу на расстоянии 1 м от оси трубопровода. 

Установка знаков в грунт должна осуществляться в заранее пробуренные скважины 

глубиной 2 м (ниже глубины промерзания для исключения сил морозного пучения) диамет-

ром ∅250 мм. Крепление столба в скважине осуществляется насыпным грунтом: мелким 

песком с послойной утрамбовкой через 25-30 см. 

Размер знаков принят 350х450 мм. 

Металлоконструкции, соприкасающиеся с грунтом, окрасить эмалью ЭП-773 

ГОСТ 23143-83. 

Металлоконструкции, расположенные выше планировочной отметки земли, окра-

сить масляной краской по ГОСТ 8292-85* по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82* за два раза. 

На опознавательных знаках информацию наносить из самоклеющейся пленки 

ORACAL 551.  

В соответствии с п.956 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышлен-

ности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534, опознавательный знак 

должен содержать информацию о назначении, наименовании промыслового трубопровода, 

его местоположении (километре и пикете трассы), давлении в трубопроводе и его диаметре, 

величине охранной зоны, должна быть указана информация об эксплуатирующей органи-

зации (телефон, адрес). 

Установку опознавательных знаков необходимо оформить совместным актом 

предприятия, эксплуатирующего трубопровод и землепользователя. 

Для исключения возможности повреждения трубопровода проектом предусматри-

вается охранная зона вдоль трассы трубопровода, согласно «Правилам охраны магистраль-

ных трубопроводов». 

Охранная зона трубопроводов составляет 25 метров от оси трубопровода с каждой 

стороны. В охранных зонах запрещается производить всякого рода действия, способные 

нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов. 

8.18 Технические решения по диагностике трубопроводов 

В процессе эксплуатации и при ремонтах трубопровода необходимо проводить ди-

агностику его технического состояния. 

Диагностические обследования трубопровода проводит служба контроля, струк-

турно выделенная в лабораторию дефектоскопии, участок, группу или отдел технического 

контроля при базе производственного обслуживания (БПО), или привлекаемая со стороны. 
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Периодичность диагностики устанавливается в зависимости от местных условий, 

сложности рельефа и условий пролегания трассы, а также экономической целесообразности 

и приурочивается к ревизии участков трубопровода, но она не должна быть реже одного 

раза: 

 в 2 года – для участков трубопроводов II категории; 

 в 4 года – для трубопроводов III категории. 

Срок последующего контроля должен уточняться в зависимости от результатов 

предыдущего контроля. 

Для предотвращения и прогнозирования аварий обязательным условием является 

выполнение диагностики технического состояния трубопроводов. 

 Обзорные наблюдения – регулярный осмотр трассы обходчиками путем обхода или 

объезда трассы трубопровода, авиационное патрулирование с использованием вер-

толетов, оснащенных аппаратурой дистанционного обнаружения утечек нефти. 

 Периодический диагностический контроль всей трассы различными методами с це-

лью определения мест возможного возникновения отказов и углубленный контроль 

выявленных потенциально опасных мест. 

Наблюдения и контроль выполняются в летне-осенний период. 

Техническая диагностика 

Вид и объем диагностики трубопровода определяет техническая служба в зависи-

мости от аварийности и металлографического исследования аварийных образцов. Перио-

дичность диагностики устанавливается руководством в зависимости от местных условий, 

сложности рельефа и условий пролегания трассы, а также экономической целесообразности 

и приурочивается к ревизии участков трубопроводов, но она не должна быть реже одного 

раза в два года – для участков трубопровода II категории. Срок последующего контроля 

должен уточняться в зависимости от результатов предыдущего контроля. 

Техническая диагностика включает в себя оценку технического состояния трубо-

провода с помощью средств неразрушающего контроля: визуально-измерительного, уль-

тразвукового, радиографического, акустического, проникающими веществами, вихретоко-

вого и др.. 

В состав технической диагностики входят следующие виды контроля: 

 состояние наружного изоляционного покрытия согласно ГОСТ Р51164-98, ГОСТ 

9.602-2016 (визуальный, контроль адгезии покрытия); 

 ультразвуковой контроль толщины стенки труб, арматуры и деталей трубопровода; 
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 контроль состояния сварных швов (визуальный, ультразвуковой, магнитно-порош-

ковый, капиллярный); 

 контроль состояния наружной поверхности труб, арматуры, деталей трубопрово-

дов и опорных конструкций (визуально). 

При проведении технической диагностики контроль осуществляется на открытых 

участках трубопровода, а на участках подземной прокладки – в специально разрабатывае-

мых шурфах. 

В случае обнаружения опасных дефектов (уменьшение толщины стенки, коррози-

онные повреждения и т. п.) производится дополнительный контроль в обе стороны от об-

наруженного дефекта для выявления границ опасного участка. 

Результаты технической диагностики  оформляются, соответствующими  докумен-

тами  и заносятся в паспорт трубопровода. 

По результатам проведенного контроля технического состояния трубопровода раз-

рабатывается график текущих и капитального ремонтов трубопровода, а также корректи-

руется периодичность и объемы по проведению очередного контроля технического состо-

яния.  

Предпусковая диагностика 

В соответствии с требованием нормативных документов (Приказ N 534 «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» п.890) - участки проектируемых тру-

бопроводов на пересечении с существующими трубопроводами, автодорогами, водными 

преградами подвергаются внутритрубной послемонтажной предпусковой диагностике с це-

лью тестирования качества определенного участка построенных трубопроводов. 

Проведение внутритрубной диагностики особо ответственных участков трубопро-

водов может быть осуществлено любыми сертифицированными и допущенными к приме-

нению диагностическими средствами, обеспечивающими выявление дефектов, оценку 

формы дефектов, их ориентации и взаимное расположение. 

При этом выявляются коррозионные, термические и усталостные трещины, ка-

верны, язвы, потеря металла, покрытие, непровары сварных швов. 

Проведение внутритрубной диагностики может быть осуществлено внутритруб-

ным магнитным дефектоскопом. 

При наружном диагностировании технического состояния трубопровода может ис-

пользоваться ультразвуковая измерительная установка, магнитопорошковый дефектоскоп, 

ультразвуковой дефектоскоп и т.д. 
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Ревизия  

В соответствии с п.959 Приказ N 534 «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности», периодичность ревизии устанавливается руководством предприятия за-

казчика в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных процессов с учетом опыта экс-

плуатации аналогичных трубопроводов, результатов наружного осмотра, предыдущей ре-

визии, но не реже 1 раза в 8 лет.  

Первую ревизию для вновь введенных промысловых трубопроводов проводят не 

позднее чем через год после ввода в эксплуатацию. 

При ревизии нефтегазопроводов необходимо выполнить: 

- визуальное обследование трассы, всех естественных и искусственных преград с 

привязкой к пикетам трассы; 

- определение глубины залегания нефтегазопроводов; 

- определение мест проведения неразрушающего контроля (не менее двух участков 

на 1 км; для нефтегазопроводов протяженностью менее 500 м провести не менее двух шур-

фов на объект). Участки выбираются в наиболее опасных местах: оголениях, застойных зо-

нах (тупиковых и временно не работающих участках), в местах, где изменяется направле-

ние потока (отводы, переходы, тройники, врезки), узлах запорной арматуры. При необхо-

димости производится шурфование. Размеры шурфов должны обеспечивать полный доступ 

к нефтегазопроводу по всей его поверхности, включая нижнюю образующую, на протяже-

нии не менее 1 м; 

- привязку мест неразрушающего контроля к пикетам трассы (в целях мониторинга 

изменения толщины стенки нефтегазопроводов при следующих ревизиях использовать ме-

ста с прежними координатами пикета трассы); 

- определение технического состояния технических устройств; 

- определение диаметра нефтегазопроводов; 

- визуальный осмотр наружного защитного (антикоррозионного) покрытия (опре-

деление наличия (отсутствия) наружных механических и коррозионных повреждений, из-

мерение геометрических параметров обнаруженных повреждений с помощью измеритель-

ных инструментов (линейка, шаблон сварщика); 

- ультразвуковую толщинометрию стенки нефтегазопроводов или внутритрубную 

диагностику; 

- определение целостности защитного покрытия в местах контроля (если нефтега-

зопровод имеет заводскую изоляцию, необходимо рассмотреть возможность контроля тол-

щины стенки приборами, позволяющими выполнять измерения через слой изоляции); 
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- ультразвуковой (рентгенографический) контроль качества сварных соединений 

при подозрении на дефекты сварного шва по результатам ВИК; 

- определение наличия или отсутствия блуждающих токов; 

- определение мест повреждений изоляции; 

- обследование участков пересечений нефтегазопроводов с естественными и искус-

ственными преградами в пределах охранной зоны, в том числе с магистральными нефте-

проводами и газопроводами; 

- определение отбраковочной толщины стенки нефтегазопроводов; 

- определение скорости коррозионно-эрозионного износа и расчет скорости корро-

зии.  

На основании результатов ревизии составляется акт о техническом состоянии тру-

бопровода и прикладывается к паспорту трубопровода. 

 При обнаружении опасных дефектов на нефтегазопроводах, которые приводят к 

разгерметизации нефтегазопроводов, эксплуатирующая организация должна незамедли-

тельно принять меры по их устранению (п. 965 . Приказа от 15.12.2020 г. № 534 "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности"). 

Обнаруженные при ревизии дефекты должны быть устранены в соответствии с ме-

роприятиями, утверждаемыми техническим руководителем эксплуатирующей организации 

согласно п. 966 Приказа от 15.12.2020 г. № 534 "Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности".  
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9. ЧИСЛЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО - КВАЛИФИКАЦИОН-

НЫЙ СОСТАВ ПЕРСОНАЛА, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮ-

ЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПРОЦЕССЕ ЭКС-

ПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Эксплуатация проектируемых объектов ведется силами ООО «Пурнефть». Общее 

управление и руководство производственно-хозяйственной деятельностью осуществляет 

Начальник промысла, который управляет производством. 

Обслуживание линейных объектов производится существующим персоналом - об-

ходчиками линейными. Во время выездных обслуживающих, ремонтных, обходных или 

иных работ на территории расположения линейных трубопроводов и узлов запорной арма-

туры для организации бытового обслуживания работающих,  обеспечения временно обслу-

живающего персонала пунктом обогрева и уборной предусмотрено использование мобиль-

ного фургон-модуля на базе вездехода с колесной формулой 6х6, имеющего в своем со-

ставе: место отдыха (обогрева), санитарный блок (туалет), устройства питьевого назначе-

ния, блок для инструмента (под фургоном). Фургон-модуль оборудован автономным ди-

зельным отопителем и емкостью под воду. Мобильный фургон-модуль размещается на рас-

стоянии не более 150 м от временно-рабочих мест. 

Осмотр трубопроводов должен осуществляться путем обхода или объезда в зави-

симости от местных условий, времени года и срока эксплуатации в соответствии с графи-

ком наружных осмотров нефтепромысловых трубопроводов.   

Управление технологическими процессами транспорта нефти и воды осуществля-

ется оператором пульта управления, который находится в диспетчерском пункте. 

К самостоятельной работе допускаются лица не моложе 18 лет, получившие про-

фессиональное образование и имеющие соответствующий документ о присвоенной про-

фессии. При поступлении на работу работник проходит обязательный медицинский осмотр  

Аттестацию сварщиков перед допуском их к сварке трубопроводов следует осу-

ществлять в соответствии с «Положением об аттестации электросварщиков».  

Работники, ответственные за содержание трубопровода, должны знать: закреплен-

ный участок трассы однониточного или многониточного трубопровода, расположение со-

оружений на нем, запорной арматуры; правила технической эксплуатации промысловых 

трубопроводов; порядок пользования средствами связи и сигнализации; устройство и 

назначение контрольно-измерительных приборов; конструкцию и обслуживание кранов и 

задвижек на своем участке; правила наблюдения за полосой отвода и охранной зоной; ос-

новы слесарного дела; физические и химические свойства перекачиваемого продукта. 
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Численность обслуживающего и ремонтного персонала определяется с учетом дей-

ствующих отраслевых нормативов численности работающих, норм обслуживания запроек-

тированных объектов в автоматическом режиме с учетом оснащения производства совре-

менной техникой, использования автоматизации и микропроцессорной техники и диспет-

черизации, позволяющей уменьшить контроль за ведением технологического процесса и 

сократить время на записи в вахтовом журнале, а так же с учетом нормативных требований  

по организации труда и отдыха трудящихся.  

Численность работников по зонам обслуживания приведена в таблице 9.1.  

Проектируемый трубопровод будут обслуживать специалисты, прошедшие курс 

обучения и специальный инструктаж и имеющие допуск для производства работ.  

Мелкий, несложный ремонт оборудования производится непосредственно на месте 

эксплуатации. Сложный ремонт должен производиться специалистами на специализиро-

ванных предприятиях.  

Таблица 9.1. Численность обслуживающего персонала 

Зона  

обслуживания 

Профессия  

(должность) 

Численность явочная 

1 смена 2 смена 

Обслуживание 

нефтегазопроводов 
Обходчик линейный 1 2 

Итого:  4 

Режим работы круглосуточный, вахтовый. У линейных обходчиков преобладает 

график работы односменный по 12 часов в день при пятидневной рабочей неделе,  у осталь-

ных работников – 2-х сменный по 12 часов в день, затем 2 дня выходных.  При этом про-

должительность рабочего времени за учетный период не превышает нормального числа ра-

бочих часов (40-часовая рабочая неделя), установленных Российским законодательством. 

От рабочих требуется значительный опыт и квалификация для выполнения работы. 

Вследствие этого, к работе целесообразно привлекать кадры, имеющие высокие разряды, 

регламентированные для данных специальностей. Перечень основных квалификационных 

характеристик рабочего места приведен в таблице 9.2. 
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Таблица 9.2. Перечень основных квалификационных характеристик рабочего места 

Наименование 

профессии 

(в соответствии 

с ОК 016-94) 

Должностные обязанности и характеристики 

Обходчик  

линейный 

Характеристика работ. Обход и обслуживание однониточ-

ного или многониточного участка трубопровода, запорной арматуры, 

линий связи и других имеющихся на нем сооружений. При обнару-

жении утечек нефтепродуктов, повреждений, различных нарушений 

в полосе отвода и в охранной зоне немедленное сообщение в район-

ные управления или на перекачивающую станцию. Рытье шурфов, 

вырубка кустарников и покос травы в полосе отвода, поправка бере-

говых укреплений, одерновки, плетневых клеток, каменной 

наброски. Производство текущего ремонта сооружений на трассе. 

Обслуживание закрепленного транспорта и ответственность за его 

сохранность. Ведение записей в журнале обходчика линейного. Ре-

монт линий связи. Уход за аппаратурой дистанционного контроля 

давления в трубопроводах. 

Должен знать: закрепленный участок трассы однониточного 

или многониточного трубопровода, расположение сооружений на 

нем, запорной арматуры; правила технической эксплуатации промыс-

ловых трубопроводов; порядок пользования средствами связи и сиг-

нализации; устройство и назначение контрольно-измерительных при-

боров; конструкцию и обслуживание кранов и задвижек на своем 

участке; правила наблюдения за полосой отвода и охранной зоной; 

основы слесарного дела; физические и химические свойства перека-

чиваемого продукта. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Организация работ по охране труда и технике безопасности 

Основным направлением работ по обеспечению безопасных условий труда на объ-

ектах нефтедобычи должно быть планомерное осуществление комплекса организационных 

и технических мероприятий, обеспечивающих создание этих условий. 

Администрация предприятия обязана внедрять современные средства техники без-

опасности, предупреждающие производственный травматизм, обеспечивать санитарно-ги-

гиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний 

работников в соответствие с ГОСТ 12.0.004-2015. 

Руководство предприятия отвечает за то, что рабочие и служащие, занятые на тя-

желых работах, а также работающие во вредных и опасных условиях труда, регулярно про-

ходили обязательные медицинские осмотры для предупреждения профессиональных забо-

леваний. 

Начальники служб и подразделений в пределах вверенных им участков обеспечи-

вают  выполнение организационных и технических мероприятий для создания безопасных 

условий труда, проводить инструктаж и обучение персонала безопасным методам работы. 

На предприятии по каждому объекту должен быть разработан перечень работ по-

вышенной опасности, в котором раздельно должны быть указаны работы, выполняемые с 

оформлением наряда-допуска и без оформления наряда-допуска, но с регистрацией перед 

их началом в специальном журнале, что вызвано необходимостью ликвидации аварийных 

ситуаций и аварий. 

Основными направлениями по охране труда должно быть планомерное осуществ-

ление комплекса организационных и технических мероприятий, обеспечивающих создание 

здоровых и безопасных условий работ и поддержание порядка на производстве. 

Контроль над соблюдением охраны труда и техники безопасности в организациях 

и предприятиях должны осуществлять лица, назначенные ответственными за обеспечение 

охраны труда в пределах порученных им участков работ, а также работники службы охраны 

труда предприятия. 

Организация трудового процесса проектируется с учетом высокой работоспособ-

ности при интенсивности труда, обеспечивающей соблюдение его безопасности и сохране-

ние здоровья работающих. 

Правительством Российской Федерации 27.12.2010 года принято Постановление 

№1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных 
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правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда», 

которым установлено, что в РФ действует система нормативных правовых актов, содержа-

щих государственные нормативные требования охраны труда, которая состоит из межот-

раслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, строительных и са-

нитарных норм и правил, правил и инструкций по безопасности, правил устройства и без-

опасной эксплуатации, свода правил по проектированию и строительству, гигиенических 

нормативов и государственных стандартов безопасности труда. 

Система охраны труда включает в себя правовые, социально-экономические, орга-

низационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабили-

тационные и иные мероприятия, которые направлены на создание условий труда, отвечаю-

щих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятель-

ности. 

В соответствии со статьёй 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспе-

чить:  

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников, соответ-

ствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специ-

альной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезврежи-

вающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, вы-

полняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и ока-

занию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны 

труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 
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 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией ра-

бот по охране труда в организации; 

 в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, законами и иными норматив-

ными правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работни-

ков, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их прось-

бам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места ра-

боты (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицин-

ских осмотров (обследований); 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о су-

ществующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление органам государственного управления охраной труда, органам гос-

ударственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюде-

нием законодательства о труде и охране труда информации и документов, необхо-

димых для осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здо-

ровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию по-

страдавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управле-

ния охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, органов Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации, а также представителей органов общественного контроля в целях прове-

дения проверок условий и охраны труда в организации и расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
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 выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, и рассмотрение представлений ор-

ганов общественного контроля в установленные сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для работни-

ков; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой деятельности организации. 

Основой организации трудового процесса на производстве является организация 

рабочих мест. Рабочим местом является зона, оснащенная техническими средствами, в ко-

торой совершается трудовая деятельность отдельного рабочего или группы рабочих. 

Работа в опасных (экстремальных) условиях не допускается, за исключением лик-

видации аварий, проведения экстренных работ по предупреждению аварийных ситуаций. 

При этом работа должна производиться в соответствующих средствах индивидуальной за-

щиты и при строгом соблюдении режимов, регламентированных для таких работ. 

Для предприятий эксплуатирующих взрывоопасные производственные объекты 

характерно потенциальное действие различных факторов производственной среды: токсич-

ность и агрессивность используемых веществ и продуктов, а также неблагоприятные ме-

теорологические условия. 

Все работающие на промысле обеспечиваются обеспечены комплектами необходи-

мого ремонтного инструмента, средствами связи, спецодеждой и средствами передвижения 

к месту нахождения обслуживаемых объектов нефтедобычи. 

Согласно ст. 215 Трудового Кодекса Российской Федерации машины, механизмы 

и другое производственное оборудование, технологические процессы должны соответство-

вать требованиям охраны труда. Машины, механизмы и другое производственное оборудо-

вание, транспортные средства, технологические процессы, материалы и химические веще-

ства, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе иностран-

ного производства, должны соответствовать требованиям охраны труда, установленным в 

Российской Федерации, и иметь сертификаты соответствия. 
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Эргономические требования к орудиям и средствам труда, организационной 

оснастке, планировке и оснащению рабочих мест определяются антропометрическими, фи-

зиологическими и психологическими характеристиками человека и осуществляются в це-

лях оптимизации трудовой деятельности. 

Технические решения, принятые в проекте, обеспечивают безопасную для жизни 

людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий, 

общих правил техники безопасности и инструкций по технике безопасности, соответству-

ющих каждой профессии в соответствие с ГОСТ 12.0.004-2015. 

При осуществлении технологического процесса должны выполняться требования 

безопасного ведения работ на основе действующей нормативно-технической документации 

и в первую очередь стандартов безопасности труда. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строгое соблюдение 

«Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Проектом предусмотрены следующие технические решения, направленные на 

обеспечение безопасной эксплуатации трубопроводов: 

 при переходе через автомобильные дороги трубопроводы заключены в защитные 

футляры; 

 для безаварийной работы трубопроводов предусмотрены узлы линейной запорной 

арматуры; 

 узлы запорной арматуры огораживаются сетчатым ограждением; 

 сварные стыки подвергаются радиографическому контролю в объеме 100%; 

 сварные соединения оборудования и трубопроводов, сварка которых осуществля-

ется по месту, подвергнуть специальной термической обработке; 

 по трассе трубопровода предусмотрена установка линейных опознавательных зна-

ков; 

 минимальные расстояния по горизонтали и вертикали от существующих коммуни-

каций приняты в соответствии с требованиями СП 284.1325800.2016; 

 минимальные расстояния от опор ЛЭП приняты в соответствии с ПУЭ; 

 трубопроводы подвергнуты предпусковой внутритрубной диагностике;  

 организацию и технологию производства работ по очистке полости и испытанию 

трубопроводов выполнять в соответствии с ВСН 011-88 “Строительство маги-

стральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание”, ВСН 

005-88 “Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и орга-

низация”; 
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 для выполнения работ по очистке полости и испытанию трубопроводов разрабо-

тать специальные рабочие инструкции, согласно требованиям п.12.3 ВСН 005-88, 

Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». 

На предприятии предусмотрен необходимый объем мероприятий по технике без-

опасности и охране труда, а также противопожарные мероприятия, обеспечивающие без-

опасную эксплуатацию проектируемых объектов. 

По каждому объекту должен быть разработан перечень работ повышенной опасно-

сти, с указанием работы, выполняемые с оформлением наряда-допуска и без оформления 

наряда-допуска, но с регистрацией перед их началом в специальном журнале, что вызвано 

необходимостью ликвидации аварийных ситуаций и аварий. 

Очень важным мероприятием для предупреждения аварий и травматизма являются 

техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и трубопроводов. 

С помощью современных методов неразрушающего контроля можно выявить и 

прогнозировать развитие микротрещин на самой ранней стадии их проявления – монтаже и 

испытании оборудования и трубопроводов на прочность и герметичность. 

Обслуживающий персонал должен проходить инструктаж по пожарной безопасно-

сти, технике безопасности и производственной санитарии в соответствие с ГОСТ 12.0.004-

2015. 

Технологическое оборудование выбрано в соответствии с заданными теплотехни-

ческими параметрами, размещено на открытых площадках, что уменьшает вероятность об-

разования взрывоопасных смесей. 

Проектируемые объекты и сооружения размещаются на безопасном расстоянии от 

смежных сооружений и при аварии, или взрыве, или пожаре не могут для них представлять 

серьезной опасности.  

К самостоятельной работе по обслуживанию трубопровода допускаются лица, до-

стигшие 18-летнего возраста; прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие 

противопоказаний по здоровью; прошедшие обучение в области промышленной безопас-

ности в специализированном учебном центре и имеющие квалификационное удостовере-

ние, прошедшие вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте по программе первич-

ного инструктажа на рабочем месте, прошедшие стажировку на рабочем месте не менее 14 

рабочих смен, проверку знаний и получившие допуск к выполнению самостоятельной ра-

боты, имеющие удостоверение по проверке знаний, прошедшие пожарно-технический ми-

нимум. 
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Безопасность при производстве земляных работ 

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии 

не менее 0,5м от бровки выемки. Разработка роторными и траншейными экскаваторами в 

связных грунтах (суглинки, глина) траншей с вертикальными стенками допускается на глу-

бине не более 3 м. В местах, где требуется пребывание рабочих, траншеи или откосы необ-

ходимо укрепить. При разработке траншей ручным способом землекопы должны нахо-

диться друг от друга на расстоянии не менее 2 м. 

Траншеи при ремонтном вскрытии трубопровода должны быть открытыми и иметь 

размеры, позволяющие свободно работать в них двум рабочим. В котловане или траншее, 

где проводят ремонтные работы, для спуска и подъема рабочих должно быть не менее двух 

устройств, расположенных с противоположных сторон. 

При спуске (подъеме) в траншею следует пользоваться стремянкой шириной 0,6 м 

с перилами и лестницей, а при переходе через траншею – мостками шириной не менее        

0,6 м и перильным ограждением высотой не менее 1 м. 

При работе в траншеях следует применять шланговый противогаз (конец шланга 

должен находиться на поверхности земли с наветренной стороны от котлована) и спаса-

тельный пояс с крестообразными лямками и веревкой, конец ее должен держать рабочий, 

находящийся на поверхности земли. Длина шланга противогаза не должна превышать 20 м. 

На поверхности земли должны находиться не менее двух человек для постоянного наблю-

дения за действиями спустившегося в колодец рабочего. 

Срок единовременного пребывания в шланговом противогазе не должен превы-

шать 15 минут с последующим отдыхом на чистом воздухе не менее 15 минут. 

Не допускается курение и разведение огня в вырытых траншеях и котлованах. 

Безопасность при производстве огневых работ 

Допуск персонала к проведению ремонтных работ возможен, если содержание па-

ров и газов в воздухе зоны производства работ не выше предельно-допустимых концентра-

ций (ПДК) по санитарным нормам. 

При выполнении огневых работ необходимо проводить анализ газовоздушной 

среды с установленной наряд-допуском периодичностью. 

При проведении сварочных работ на трубопроводе по санитарным нормам ПДК 

углеводородов С1 – С10 в пересчете на углерод равна 300 мг/м3, а сероводорода в смеси с 

углеводородами С1 – С5 – 3 мг/м3. 

Если в процессе работы возле рабочего места обнаружена утечка газа, необходимо 

прекратить работу и сообщить об этом руководителю. 
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Одновременная (совместная) работа газорезчика и электросварщика в котловане 

запрещается. 

Режим труда и отдыха 

Работа, связанная с периодическим обходом (объездом) трассы трубопровода, дли-

тельным нахождением на открытом воздухе; относится к производственному процессу 1б 

согласно Санитарным правилам для нефтяной промышленности. 

Оптимальная организация трудового процесса должна способствовать высокой ра-

ботоспособности при общественно нормальной интенсивности труда и сохранению здоро-

вья работающих. 

Чередование периодов работы и отдыха на протяжении цикла трудовой деятельно-

сти формирует режим труда и отдыха. Он отражается в регламентированном графике вы-

ходов на работу в течение недели, месяца, года. 

Режим труда и отдыха на протяжении рабочей недели (месяца) определяется уста-

новленным количеством рабочих дней и часов на этот период, порядком чередования ра-

боты в различные смены. Он регламентирует количество рабочих и нерабочих дней, начало 

и окончание, продолжительность и порядок чередования смен. Графики учитывают уста-

новленную законом продолжительность рабочего времени на учетный период (40 часов в 

неделю) и должны соответствовать режиму производственного процесса, особенностям 

производства, планируемому фонду времени работы оборудования, предусматривают за-

крепление оборудования в течение длительного времени за определенными рабочими бри-

гадами, нормальную передачу смен. 

Режим работы круглосуточный, вахтовый. У лиц, обслуживающих проектируемый 

трубопровод, преобладает график работы односменный по 12 часов в день при пятидневной 

рабочей неделе,  у остальных работников – 2-х сменный по 12 часов в день, затем 2 дня 

выходных. При этом продолжительность рабочего времени за учетный период не будет пре-

вышать нормального числа рабочих часов (40-часовая рабочая неделя), установленных рос-

сийским законодательством.  

Продолжительность одной вахты 15 календарных дней. Доставка персонала на ме-

сторождение из г. Губкинский и п. Пурпе предусмотрена наземным транспортом по суще-

ствующим автодорогам. 

Время начала работы каждой смены, начала и окончания обеденного перерыва, 

окончания работы каждой смены и другие вопросы регламентации труда и отдыха на про-

изводстве отражаются в правилах внутреннего распорядка, которые утверждаются в уста-

новленном порядке. 
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Годовой режим работы и отдыха обеспечивается выполнением суточных и месяч-

ных режимов, а также предоставлением работникам отпуска установленной законом про-

должительности. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля 2002 года № 537. - гарантии и компенсации определяются в соответствии с приведен-

ной специальной оценкой условий труда. 

Санитарно-гигиенические условия труда и отдыха 

Обслуживающий персонал проживает в г. Губкинский и п. Пурпе. Во время выпол-

нения производственных обязанностей работники находятся на территории ДНС с после-

дующим выездом на обслуживаемые объекты.  

Для создания бытовых условий на территории ДНС предусмотрены: 

 помещение операторной для размещения персонала; 

 здравпункт; 

 столовая. 

В соответствии с функциональным назначением в здании операторной выделены 

следующие помещения: 

 санузел; 

 помещение для сушки спецодежды; 

 раздевалка. 

Во время рабочего процесса обслуживающий персонал должен находиться на 

участке ответственности, который закреплён за каждым сотрудником. Для обогрева (в хо-

лодное время года) в здании операторной, которое расположено на территории ДНС, преду-

смотрены специальные помещения, оборудованные санузлами, сушилками и комнатами от-

дыха.  

На период осмотра, ремонта и аварийных ситуаций службы обеспечиваются пере-

движными блок-боксами, в которых поддерживается необходимая температура, вентиля-

ция, освещение. 

Во всех помещениях предусмотрена естественная (через двери и окна) и принуди-

тельная вентиляция, осуществляемая при помощи вентиляторов, установленных в проемы 

стеновых панелей,  

Доступ в здания происходит через встроенные тамбуры, которые имеют двери, 

наружные - металлические утепленные и внутренние – филенчатые деревянные. Во всех 

помещениях предусмотрено электрическое отопление при помощи маслонаполненных 

электрорадиаторов, рабочее и эвакуационное освещение. 
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Полы в помещениях должны быть ровными и удобными для очистки и ремонта. 

Для сбора мусора в доступных и удобных местах установлены ящики и урны. Санитарно-

бытовые помещения ежедневно убираются, проветриваются и периодически дезинфициру-

ются. 

При эксплуатации производственных зданий, сооружений, осуществляются сани-

тарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваются безопас-

ные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации согласно ст.24 Феде-

ральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения" 

Рабочие места, оснащены средствами связи (телефон или рация), аптечкой для ока-

зания первой медицинской помощи. 

На питьевые нужды используется привозная вода (бутилированная, заводского из-

готовления) из расчета, средней потребности на 1 рабочего 1,0-1,5 литра зимой, 3,0-3,5 

литра летом. Температура воды для питьевых целей должна быть  не ниже 8 °С и не выше 

20 °С согласно п. 12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства,  и строительных работ». 

Качество питьевой воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды  централизованных систем водоснабже-

ния. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем го-

рячего водоснабжения» (изменение от 28.06.2010г.). 

В санитарно-бытовых помещениях имеются аптечки, наглядные пособия по тех-

нике безопасности, п. 3.2 ГОСТ 12.0.004-2015. Все производственные бригады обеспечены 

аптечками с набором инструментов и перевязочных материалов. Все рабочие обучены при-

емам оказания доврачебной помощи. Руководители предприятия обязаны предоставить 

транспорт для доставки заболевших или пострадавших при несчастных случаях в лечебные 

учреждения. 

Экстренная медицинская помощь будет оказываться в ближайшем населенном 

пункте (г. Губкинский, п. Пурпе). 

Потребности помещений административно-бытового назначения определяется ис-

ходя из численности работающих в наиболее многочисленную смену. 

Согласно СНиП 2.09.04-87 п.5.4 в существующем здании операторной для работа-

ющих, занятых непосредственно на производстве имеются санитарно-бытовые помещения 

(гардеробные, умывальные, уборные, курительные, устройств питьевого водоснабжения, 
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помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи  спецодежды). 

Питание персонала предусматривается в существующей столовой. 

К санитарно-гигиеническим условиям труда относятся все элементы производ-

ственной сферы, в которой протекает трудовой процесс, то есть метеорологические условия 

(микроклимат), чистота воздуха, разного рода производственные излучения, освещение, 

шум и вибрация, тяжесть трудового процесса,  напряженность трудового процесса,  элек-

тробезопасность.  

Для защиты от шума применяются индивидуальные средства защиты органов 

слуха: противошумовые шлемы, наушники, вкладыши «беруши». 

В соответствии с нормативными документами (СП 52.13330.2016-«Естественное и 

искусственное освещение»), проектом рассматривается проведение работ при естественном 

освещении. При недостаточной освещенности следует применять дополнительное местное 

освещение. 

При безаварийной эксплуатации проектируемого объекта, в воздухе рабочей зоны 

химически вредные и опасные для здоровья человека химические соединения отсутствуют. 

При выполнении работ, при которых возможно образование концентраций вредных газов и 

паров выше допустимых санитарных норм (отборе проб, работе с химическими реагентами, 

аварийных ситуациях), работники обеспечиваются соответствующими средствами индиви-

дуальной защиты органов дыхания (СИЗОД): изолирующими противогазами, противогазо-

выми и противопылевыми респираторами. 

При проведении газоопасных работ необходимо пользоваться газозащитными 

средствами. 

Важнейшим мероприятием, способствующим предупреждению ЧС, и связанным с 

чистотой воздуха на объекте, является своевременное обнаружение источников утечек го-

рючих газов. 

Но опасность повышения значений взрывоопасных концентраций на рассматрива-

емых объектах ничтожно мала, так как вся арматура размещена на открытых площадках на 

значительном расстоянии от мест нахождения людей и имеет высокую степень герметич-

ности затворов и фланцевых соединений. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» время 

работы персонала на открытых территориях в целях защиты работающих от возможного 

перегревания или переохлаждения, при температуре воздуха на рабочих местах выше или 

ниже допустимых величин, время пребывания (непрерывно или суммарно за рабочую 

смену) должно быть ограничено.  
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Персонал, работающий на открытых территориях независимо от периода года, дол-

жен быть обеспечен специальной теплой одеждой и теплой обувью в соответствии с типо-

выми нормами. 

При низких температурах необходимо ограничивать время пребывания на откры-

том воздухе, предусмотреть организацию горячего питания. Работу в зонах с низкой тем-

пературой окружающего воздуха следует производить в теплой спецодежде, чередуя со 

временем для обогрева. При работе на открытом воздухе в холодное время года разреша-

ются периодические перерывы для обогревания, прекращение работы или чередование 

смен работающих. На период ремонта и аварийных ситуаций службы обеспечиваются пе-

редвижными блок-боксами, в которых поддерживается необходимая температура, вентиля-

ция, освещение. 

При температуре воздуха минус 40 °С и ниже необходима защита органов дыхания. 

Все работы на трубопроводе в ночное и темное время суток допускается только при 

соблюдении условий достаточного освещения рабочей зоны. Тип осветительной аппара-

туры, электрических проводок должен соответствовать среде эксплуатации. Система осве-

щения должна соответствовать требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искус-

ственное освещение». 

Обеспечение спецодеждой и предохранительными приспособлениями 

В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются сертифициро-

ванные средства индивидуальной защиты, в соответствии с нормами, утвержденными в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Персонал, обслуживающий линейные технологические объекты должен быть обес-

печен специальной одеждой и специальной обувью. 

Дополнительно выдаваемая одежда и обувь для наружных работ зимой и сроки их 

носки соответствуют условиям особого климатического пояса, к которому относится 

ЯНАО. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах теплая специальная одежда и теп-

лая специальная обувь (костюмы на утепляющей прокладке, куртки и брюки на утепляю-

щей прокладке, костюмы меховые валенки, шапки-ушанки, рукавицы меховые и др.) выда-

ются работникам с наступлением холодного времени года. 

К средствам индивидуальной защиты относятся: спецодежда, спецобувь, средства 

защиты рук, противогазы, защитные каски (зимой – с утепленными подшлемниками) соот-

ветствующих размеров и др.  



84 
 

 

   

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

0
0
0
1

6
6
2

 

      

08/21-ТКР.ТЧ 

Лист 

      
82 

Изм. Кол.уч

. 
Лист №док. Подпись Дата 

Применение средств индивидуальной защиты предусматривается отраслевыми 

правилами техники безопасности, а выдача этих средств регламентирована отраслевыми 

нормами. Спецодежда для защиты от нефти и нефтепродуктов изготавливается по ГОСТ 

12.4.011-89 из хлопчатобумажных, льняных и смесовых тканей, а местах, которые подвер-

гаются наибольшему воздействию нефтепродуктов, наливаются усиливающие детали из ос-

новного материала или пришиваются накладки из материалов с пленочным покрытием. 

Применяются также рабочие фартуки из парусины, различных видов эластискожи и винил-

кожи, материала с пленочным покрытием и других материалов, не накапливающих стати-

ческого электричества. 

Спецобувь должна обеспечивать защиту ног от травм, воздействия агрессивных ве-

ществ, нефти, нефтепродуктов. От низких температур, перегревания и ожогов, пылящих и 

загрязняющих веществ. 

Кроме того, работникам выдаются следующие средства индивидуальной защиты: 

 фильтрующий противогаз марки «М» или «А»; 

 защитные очки; 

 переносной многокомпонентный газоанализатор; 

 перчатки диэлектрические; 

 страховочная система. 

Во время работы работники обязаны пользоваться и правильно применять выдан-

ные им средства индивидуальной защиты. Производственный персонал должен быть обу-

чен способам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

На рабочем месте находятся в необходимом количестве дежурные противогазы, 

диэлектрические перчатки, резиновые коврики и медицинская аптечка. 

Кроме того, при проверке на загазованность и работе в местах возможного скопле-

ния газа (колодцах и др.) обслуживающий персонал обеспечивается дежурными шланго-

выми противогазами ПШ-1 или ПШ-2, страховочными системами и газоанализаторами. 

При работе с ингибиторами – резиновыми фартуками, резиновыми сапогами и перчатками, 

а также противогазами марки А. 

Противогазы хранятся вместе с инструментами, предназначенными для устранения 

аварии, в опломбированном ящике в операторной. 

Медицинские нормы 

В соответствии ст. 213 Трудового кодекса РФ предусматривается проводить пред-

варительные и периодические медицинские осмотры персонала, выполняющего работы в 

нефтяной и газовой промышленности в районах Крайнего Севера. 
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Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу явля-

ется определение соответствия состояния здоровья работников поручаемой им работе. 

Целью периодических медицинских осмотров является: 

 динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников в условиях 

воздействия профессиональных вредностей; 

 профилактика и своевременное установление начальных признаков профес-

сиональных заболеваний; 

 выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с 

вредными и опасными веществами; 

 выявление общих заболеваний, вызванных производственными факторами; 

 предупреждение несчастных случаев. 

Целью периодических медицинских осмотров является динамическое наблюдение 

за состоянием здоровья работников в условиях воздействия профессиональных вредностей, 

профилактика и своевременное установление начальных признаков профессиональных за-

болеваний; выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с вред-

ными, опасными веществами и производственными  

Предварительные и периодические медицинские осмотры работников проводятся 

лечебно-профилактическими учреждениями с любой формой собственности, имеющими 

соответствующую лицензию и сертификат. Финансирование мероприятий по проведению 

периодических медицинских осмотров осуществляется за счет средств работодателя.  

Частота проведения периодических медицинских осмотров (обследований) опре-

деляется территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека совместно с работодателем исходя из конкрет-

ной санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуации, периодические осмотры 

(обследования) должны проводиться не реже, чем один раз в два года. 

Согласно Трудовому кодексу РФ, лица, не достигшие 21 года, проходят периоди-

ческие медицинские осмотры ежегодно. 

Периодические медицинские осмотры (обследования) работников могут прово-

диться досрочно в соответствии с медицинским заключением или по заключению террито-

риальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека с обязательным обоснованием в направлении причины досрочного 

(внеочередного) осмотра (обследования) (Трудовой кодекс РФ, ст. 213). 
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Работникам, занятым на вредных работах и на работах с вредными и (или) опас-

ными производственными факторами в течение пяти и более лет периодические медицин-

ские осмотры (обследования) проводятся в центрах профпатологии и других медицинских 

организациях, имеющих лицензии на экспертизу профпригодности и экспертизу связи за-

болевания с профессией, один раз в пять лет. 
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11. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АВ-

ТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРО-

ЦЕССАМИ, АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАРУШЕ-

НИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Техническими решениями проекта и заданием на проектирование от Заказчика раз-

работка АСУ ТП по линейным сооружениям не предусматривается.  

Для контроля, регулирования и противоаварийной защиты технологической си-

стемы сбора и транспорта нефти и транспорта воды в данном проекте предусмотрена уста-

новка на проектируемых трубопроводах отборных устройств давления с установкой техни-

ческих манометров. 

Для проектируемых нефтегазосборных трубопроводов тип манометра – показыва-

ющий радиальный без фланца, класс точности – 1,5, предел измерений – 6 МПа (60 кгс/см2). 

Контроль, измерение, регулирование, поддержание технологических параметров 

системы транспорта нефти осуществляется со щита операторной диспетчерского пункта на 

ДНС-2 Присклонового месторождения. При выходе параметров за предельные значения 

срабатывают средства противоаварийной защиты: аварийная сигнализация и блокировка 

оборудования, установленного на ДНС. Объемы автоматизации позволяют осуществить 

местный и дистанционный контроль технологических параметров (давления, температуры) 

и обеспечивают автоматическую защиту и блокировку технологического оборудования при 

возникновении на объекте аварийной ситуации. 

В технологических блоках АГЗУ предусмотрен автоматический контроль давления 

с выводом параметров в операторную на ДНС. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

В данном проекте на линейной части промыслового трубопровода энергопотребля-

ющее оборудование не предусмотрено.  

В процессе эксплуатации трубопроводов одним из основных вопросов является 

снижение материальных затрат на транспортировку продукта перекачки. Снижение эффек-

тивности работы трубопроводов приводит к росту непроизводительных затрат энергии на 

транспортировку продукта. 

Выбор оптимального диаметра труб для промысловых трубопроводов произво-

дился по расходу и рабочему давлению с учетом гидравлических потерь. 

Для каждого трубопровода проведены гидравлические расчеты с целью определе-

ния оптимального диаметра, обеспечивающего минимальные потери напора. 

Запорная арматура, применяемая в проекте, принята полнопроходной для сниже-

ния гидравлических потерь. 
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13. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙ-

СТВА, ЕГО ОСНАЩЕННОСТЬ 

В период эксплуатации промысловые трубопроводы подлежат периодическому 

контролю технического состояния, путем проведения плановых осмотров, ревизий и диа-

гностики согласно требованиям Федеральных норм и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». 

На основании результатов ревизий и диагностики разрабатывается график выпол-

нения ремонтных работ на промысловых трубопроводов, который утверждается главным 

инженером предприятия, в соответствие с п. 1004 Приказа от 15.12.2020 г. № 534 "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности". 

Текущие виды ремонта выполняются силами и средствами аварийно-восстанови-

тельных бригад с привлечением при необходимости специальных подразделений и служб. 

Согласно п. 1007  Приказа от 15.12.2020 г. № 534 "Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности", перед проведением ремонтных работ с монтажом катушек или секций труб ре-

монтируемый трубопровод должен быть освобожден от транспортируемой среды. 

К текущим видам ремонта относятся: 

 ремонт изоляции, 

 подбивка сальников и затяжка фланцевых соединений запорной арматуры,  

 установка и восстановление опознавательных знаков, 

 ремонт ограждений узлов, 

 другие виды текущих работ. 

Капитальный ремонт промысловых трубопроводов выполняется силами и сред-

ствами ремонтно-строительных подразделений предприятия или сторонними специализи-

рованными организациями.  

Капитальный ремонт выполняется, как правило, по результатам проведения реви-

зий и диагностики трубопроводов специализированными организациями, а также после 

ликвидации аварийных ситуаций в целях выполнения противоаварийных мероприятий. 

Сведения о проведенных ремонтных работах вносятся в исполнительную докумен-

тацию и паспорт трубопровода согласно п. 1010 Приказа от 15.12.2020 г. № 534 "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности". 

Все виды ремонтных работ выплняются в соответствии с «Правилами пожарной 

безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного 

хозяйства» и «Правилами пожарной безопасности в нефтяной промышленности». 
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14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ  

Проектные решения соответствуют: 

­ исходным данным и техническим условиям Заказчика; 

­ государственным нормам и правилам; 

­ требованиям экологических норм; 

­ требованиям противопожарных норм; 

­ требованиям норм техники безопасности. 

Технические решения, принятые в проекте, обеспечивают безопасную для жизни 

людей эксплуатацию объектов проектирования, при соблюдении предусмотренных проек-

том мероприятий, общих правил техники безопасности и инструкций по технике безопас-

ности, соответствующих каждой профессии. 

Идентификация проектируемых сооружений 

Идентификация проектируемых сооружений по типу опасных производственных 

объектов проведена в соответствии: 

­ с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 30 ноября 2020 года N 471 «Об утверждении Требований к регистра-

ции объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению 

государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о ре-

гистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных произ-

водственных объектов»; 

­ с Федеральным законом о промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов №116-ФЗ от 21 июля 1997 г. с учетом Федерального закона от 4 марта 

2013г. №22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов». 

Проектируемые сооружения идентифицируются по признаку наличия таких опас-

ных веществ, как нефть и попутный нефтяной газ, находящихся в производственном про-

цессе при давлении более 0,07 МПа. 

Признак опасности (согласно приложения 1 к Требованиям к регистрации объектов 

в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государствен-

ного реестра опасных производственных объектов, утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 ноября 2020 года 

N 471): 

https://docs.cntd.ru/document/573140185#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/573140185#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/573140185#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/573140185#7EE0KI
https://docs.cntd.ru/document/573140185#7EE0KI
https://docs.cntd.ru/document/573140185#7EE0KI
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2.1 – получение, использование, переработка, хранение, транспортирование опас-

ных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов»; 

2.2 – использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 

0,07 МПа. 

В соответствии с п.1 Приложения 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

в редакции Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

проектируемые промысловые трубопроводы по количеству опасного вещества (горючая 

жидкость), которое одновременно может находиться на опасном производственном объ-

екте, относятся к объектам II класса опасности (количество опасного вещества – 200 т и 

более, но менее 2000 т.). 

Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по безопас-

ной эксплуатации  и  охране труда при эксплуатации линейных объектов 

В качестве основных мероприятий по обеспечению промышленной безопасности в 

проекте предусматривается: 

 полная герметичность системы; 

 соблюдение установленных разрывов в существующих коридорах коммуникаций; 

 выбор материала труб, арматуры из условий эксплуатации; 

 выбор толщины стенок трубопроводов, более чем расчетные; 

 контроль сварных стыков; 

 испытание трубопроводов после строительства и периодические испытания в про-

цессе эксплуатации; 

 установка опознавательных знаков; 

 молниезащита и заземление; 

 арматура, примененная в проекте, имеет класс герметичности «А» по 

ГОСТ Р 9544-2015; 

 с целью предотвращения повреждений участки трубопроводов в местах проезда 

транспортных средств заключаются в защитные футляры; 

 техническая диагностика; 

 предпусковая диагностика; 

 периодические испытания; 

 ревизия трубопроводов. 
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Характеристика обращаемых в технологическом процессе веществ по характеру 

воздействия на организм человека представлена в таблице 14.1. 

Таблица 14.1 – Характеристика веществ, участвующих в технологическом про-

цессе 

Наименование 

опасного 

вещества 

Степень опасности и характер воздействия 

веществ на организм человека 

Нефть Нефть представляет собой сложную смесь органических соедине-

ний, главным образом углеводородов. В нефть входят небольшие 

количества соединений, содержащих серу, кислород и азот, а также 

минеральные вещества. 

Нефть является легковоспламеняющейся жидкостью, относится к 

веществам III класса опасности. 

Нефтяной газ Нефтяной газ относится к горючим веществам. Обладает наркоти-

ческим действием. По степени воздействия на организм относится к 

IV классу опасности. Отравления приводят учащению пульса, уве-

личению объема дыхания, ослаблению внимания. При смешении с 

воздухом в определённых пропорциях образует взрывоопасные 

смеси. 

 

Характеристика и классификация наружных установок и технологических блоков, 

приведена в таблице 14.2. 

Таблица 14.2- Характеристика объектов по категориям и классам взрывопожарной 

и пожарной опасности 
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Узлы задвижек 

нефтегазопрово-

дов 

АН В-1г IIA-T3 II 

1 

(в радиусе 3 

м) от фланца 

 

Ответственность за противопожарное состояние на проектируемых объектах, за 

разработку и осуществление текущих планов противопожарных мероприятий, за ком-

плектацию противопожарного оборудования, сохранность противопожарной техники и 
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средств пожаротушения, за работу ДПД и боевых расчетов возлагается на руководителя 

эксплуатирующей организации и оформляется приказом. 

Порядок организации работ по пожарной безопасности при эксплуатации трубо-

проводов определяется следующими документами: 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности. 

На каждом объекте, согласно приказу руководителя предприятия, все вновь прини-

маемые на работу рабочие и служащие, в т.ч. и временные, обязаны пройти первичный про-

тивопожарный инструктаж о мерах пожарной безопасности. 

Допуск к работе лиц не прошедших инструктаж запрещается. 

Проектные решения по минимизации ущерба окружающей среде 

С целью повышения надежности и безопасности эксплуатации трубопроводов, а 

также рационального использования растительного мира и предупреждения загрязнения 

водоемов и почвы, проектом предусмотрен комплекс мероприятий. 

Конструктивно-технологические: 

 закрытая система транспорта; 

 подземная прокладка трубопроводов не менее нормативной глубины; 

 использование труб с повышенной толщиной стенки, материалов, соответствую-

щих климатическим условиям района строительства; 

 повышение категорийности трубопроводов на наиболее опасных в экологическом 

отношении участках; 

 секционирование трубопроводов и выделение ремонтно-эксплуатационных 

участков установкой задвижек; 

 свaрныe стыки учacткoв трубoпрoвoдов подлежат контролю физическими мето-

дами в объеме 100%; 

 усиленная наружная изоляция трубопроводов; 

 нaдзeмныe учacтки трубопроводов, coeдинитeльныe дeтaли тeплoизoлируютcя; 

 участки трубопроводов под  автомобильными дорогами заключаются в защитные 

футляры (трубу-кожух) из стальной трубы. 

 послемонтажное испытание трубопроводов; 

 трасса трубопровода обозначается опознавательными знаками, с указанием назна-

чения трубопровода, его местоположения, привязка знака по трассе, необходимые 

телефоны и адреса; 

 календарное планирование строительно-монтажных работ; 
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 захоронение порубочных остатков для расчистки трасс от леса и кустарника; 

 рекультивация строительной полосы. 

Организационные мероприятия: 

 своевременное проведение обследования трубопроводов, организация планового 

текущего и капитального ремонта; 

 коррозионный мониторинг трубопроводов; 

 своевременное проведение реконструкции трубопроводов. 

Оценка степени воздействия проектируемых трубопроводов на окружающую при-

родную среду и социально-экономическую сферу территории, включает в себя: 

 оценку существующего состояния компонентов окружающей  природной среды в 

сфере размещения проектируемых объектов; 

 оценку техногенных воздействий на природную и социально-экономическую 

среду; 

 определение возможных ущербов в окружающей среде от техногенных воздей-

ствий. 

Все мероприятия по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации 

водовода должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов с учетом условий строительства и проектирования. 

Виды, состав, объемы отходов, подлежащих утилизации и захоронению, сведения 

о классификации токсичности отходов, местах и способах их захоронения в соответствии с 

установленными техническими условиями см.раздел 7 «Мероприятия по охране окружаю-

щей среды». 

Полный перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период 

строительства объектов, коды, класс опасности, ПДК, приведены в разделе 7 «Мероприятия 

по охране окружающей среды». 

Независимо от причин, вызывающих аварии на нефтепромысловых объектах, в ре-

зультате аварии возникает угроза загрязнения окружающей среды нефтепродуктами. При 

проектировании и строительстве трубопроводов предусмотрен комплекс мер, обеспечива-

ющих достаточно высокую техническую надежность, как в процессе эксплуатации, так и 

при возникновении аварийных ситуаций, и обеспечен организованный сбор и утилизация 

нефтесодержащих стоков с территории площадок. 

Время обнаружения небольшого свища на трубопроводе, при образовании кото-

рого по той или иной причине не срабатывают технологические защиты, может достигать 

промежутка времени между обходами (сутки и более).  
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15. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 

АКТОВ 

Для предупреждения террористических актов на месторождении соблюдаются сле-

дующие мероприятия: 

 разработаны и введены в действие стандарты и положения , запрещающие про-

воз/пронос взрывоопасных веществ и огнестрельного оружия на объекты месторож-

дения, въезд на территорию месторождения персонала имеет специальный пропуск-

ной режим, а сама территория ежедневно контролируется специализированными 

экипажами; 

 весь въезжающий и выезжающий автотранспорт регистрируется и подвергается обя-

зательному досмотру с использованием технических средств; 

 на территории месторождение, на всех въездах и выездах работают специализиро-

ванные службы охраны; 

 на работу должны принимаются люди психически здоровые (прошедшие медицин-

скую комиссию), с сотрудниками проводится инструктаж по мероприятиям от тер-

рористических актов, регулярные психологические тренинги, обучения и подго-

товка, а также проводится разъяснительная работа, направленная на профилактику 

и своевременное выявление признаков подготовки террористических актов; 

 на рабочих местах необходимо поддерживать бесконфликтную обстановку; 

 должны исключаться конфликты на межнациональной почве; 

 на постоянной основе должны подвергаться проверке состояния ограждений, осве-

щения, средств связи и других инженерно-технических средств охраны; 

Для предотвращения несанкционированного вмешательства в ход технологиче-

ского процесса, узлы запорной арматуры имеют ограждение. Ограждение предусматрива-

ется из сетчатых панелей, высотой 2,20 м по стойкам из трубы б/у НКТ с устройством ба-

рьерного ограждения из колючей проволоки (егоза). Калитка ограждения закрывается на 

замок. 

С внешней стороны ограждения устанавливается указатель (аншлаг) производ-

ственного узла. Указатель содержит следующие сведения: 

 принадлежность к организации; 

 должность ответственного лица; 

 контактные номера телефонов; 

 технологическую схему узла; 

 предупреждающую надпись: «СТОЙ! Запретная зона. Проход запрещен!»; 

 предупреждающую надпись: «ВНИМАНИЕ! Высокое давление». 
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Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности 

повреждения трубопроводов вдоль трассы должна быть установлена охранная зона в виде 

участка земли, ограниченная условными линиями, находящимися в 25 м от оси трубопро-

вода с каждой стороны по основной трассе. 

В охранной зоне трубопровода должны быть установлены плакаты с запретитель-

ными надписями против всякого рода действий, которые могут нарушить безопасную ра-

боту трубопровода и привести к его повреждению, в том числе запрещающие: 

 перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных знаков; 

 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, и щелочей; 

 размещать какие либо открытые или закрытые источники огня. 

В охранной зоне трубопровода, запрещается производить сторонней организацией 

какие либо работы без письменного разрешения организации эксплуатирующей данный 

трубопровод. 

Приказом по предприятию должно быть назначено лицо или группа лиц, ответ-

ственных за эксплуатацию трубопровода, в обязанности которых входит внесение всех из-

менений, касающихся строительства объектов в охранной зоне, пересечений с коммуника-

циями и конструктивных изменений трубопровода в процессе эксплуатации в паспорт тру-

бопровода. 

В ООО «Пурнефть» организовано взаимодействие с органами МВД и ФСБ по пре-

дупреждению террористических актов на объектах. Организовано получение от правоохра-

нительных органов информации о фактах и попытках приготовления к террористическим 

актам. 

Мероприятия по защите от террористических актов включают в себя разработку и 

доведение до персонала охраняемого объекта «Памятки секретарю (диспетчеру) при полу-

чении угрозы по телефону», «Памятки персоналу объекта по предотвращению террористи-

ческих актов», «Памятки персоналу объекта при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство». 

Более подробная информация по мероприятиям антитеррористической защиты 

представлена в разделе 10.1 ГОЧС. 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. СП 284.1325800.2016 Свод правил. Трубопроводы промысловые для нефти и газа. 

Правила проектирования и производства работ" (утв. и введен в действие Приказом 

Минстроя России от 16.12.2016 N 978/пр)». 

2. «Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15 декабря 2020 г. N 534 об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности». 

3. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе проектной 

документации и требованиях к их содержанию».  

4. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон 

№ 123-ФЗ. 

5. ВСН 005-88 «Строительство промысловых трубопроводов. Тexнoлoгия и 

opгaнизaция», Миннeфтeгaзcтpoй. Мocквa 1989 г.;. ВСН 006-89 – «Строитель-

ство  магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка», Миннефтегаз-

строй,1990г.; 

6. ВСН 008-88 «Стpoитeльcтвo магистральных и пpoмыcлoвыx тpубoпpoвoдoв.  проти-

вокоррозионная и тепловая изoляция», Миннeфтeгaзcтpoй. Мocквa 1989г.; 

7. ВСН  011-88 «Строительство  магистральных и промысловых трубопроводов. 

Очистка полости и испытание», Миннефтегазстрой, 1989г.; 

8. ВСН 012-88 «Стpoитeльcтвo мaгиcтpaльныx и пpoмыcлoвыx тpубoпpoвoдoв. 

Кoнтpoль кaчecтвa и пpиeмкa paбoт», Миннeфтeгaзcтpoй.  Мocквa 1989 г.; 

9. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» актуализиро-

ванная редакция СНиП 41-03-2003;  

10.  СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»  Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.06  

11. СП 86.13330.2014  «Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция  

СНиП III-42-80*;  

12. ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к за-

щите от коррозии»; 

13. ПУЭ – 6, 7. Правила устройства электроустановок. Издание шестое с изменениями 

дополнениями, принятыми Главгосэнергонадзором РФ с учетом глав седьмого изда-

ния 2002, 2003 г. 
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14. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

15. СП 406.1325800.2018 "Свод правил. Трубопроводы магистральные и промысловые 

стальные для нефти и газа. Монтажные работы. Сварка и контроль ее выполнения". 
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