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1 Общая часть 

Настоящий раздел выполнен на основании задания на проектирование по проекту 

«Товарно-сырьевой парк нефтепродуктов» и описывает основные решения по приему, 

транспортировке, учету, хранению, внутрипарковой перекачке и отгрузке потребителям 

дизельного топлива и метанола. 

Технические решения, принятые в подразделе, соответствуют требованиям экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, промышленной безопасности и других 

норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом 

мероприятий. 
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2 Реквизиты, на основании которых принято решение о разработке 

проектной документации 

Основанием для разработки проектной документации являются: 

− договор №29П19 от 03.09.2019 г. о разработке проектной документации «Товарно-сырь-

евой парк нефтепродуктов»; 

− задание на проектирование «Товарно-сырьевой парк нефтепродуктов», утвержденное 

Генеральным директором ООО «ГазНефтеХолдинг» К.А. Десятовым (Приложение А). 

ООО «ВолгаТЭКинжиниринг» выполняет работы на основании свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 34-672-13/256-04 от 15.04.2013 г. (Приложение Б). 
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3 Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации на объект капитального строительства 

Исходными данными для проектирования являются следующие документы: 

1) Задание на проектирование объекта «Товарно-сырьевой парк нефтепродуктов», утвер-

жденное Генеральным директором ООО «ГазНефтеХолдинг» К.А. Десятовым (Приложение А). 

2) Отчетная документация по результатам комплексных инженерных изысканий (ООО 

«Геокад»). 

3) Градостроительный план земельного участка (Приложение Г). 

4) Договоры аренды земельных участков (Приложение Д). 

3.1 Комплексные инженерные изыскания 

При разработке проектной документации использованы следующие документы: 

Технический отчет по результатам комплексных инженерных изысканий для подготовки 

проектной, рабочей документации (060-ИИ1/2019). 

Комплексные инженерные изыскания выполнены ООО «Геокад» в соответствии с про-

граммой работ. 

3.2 Свидетельства о государственной регистрации права на объект 

капитального строительства  

Проектируемые сооружения являются новыми объектами капитального строительства, на 

которые свидетельства о государственной регистрации права собственности будут получены 

после завершения строительно-монтажных работы и сдачи объекта в эксплуатацию. 
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4 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

4.1 Характеристика места размещения объекта 

В административном отношении объект застройки расположен на территории Ямало – 

Ненецкого автономного округа, г. Новый Уренгой, на 28 км Федеральной трассы г. Новый 

Уренгой - Коротчаево (ж/д Станция Нартовая. Промежуточная станция на участке Коротчаево 

– Новый Уренгой), Производственная база «Нартово». 

Поверхность района полого-бугристая с перепадом отметок поверхности от 42,50м до 

56,29м. 

Согласно СП 14.13330.2018 по карте общего сейсмического районирования России (ОСР-

2015-А, Б, С), территория изысканий попадает в зону самой низкой сейсмичности – 5 баллов и 

меньше по шкале MSK-64. 

Территория не застроена, свободна для строительства.  

На рисунке 1 представлена обзорная схема размещения проектируемого объекта. 

 

 

Рисунок 1 – Обзорная схема размещения проектируемого объекта 

4.2 Назначение объекта 

Цель проекта – обеспечить прием нефтепродуктов и метанола из ж/д цистерн, налив 

нефтепродуктов и метанола в автоцистерны, хранение нефтепродуктов и метанола. 

Проектируемый объект включает в себя строительство и обустройство резервуарных пар-

ков для хранения нефтепродуктов и метанола, а также установок налива нефтепродуктов и ме-

танола в автоцистерны. 
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4.3 Существующее положение 

Проектируемый объект территориально расположен в Ямало – Ненецком автономном 

округе, г. Новый Уренгой, на 28 км Федеральной трассы г. Новый Уренгой - Коротчаево (ж/д 

Станция Нартовая, Промежуточная станция на участке Коротчаево – Новый Уренгой), Произ-

водственная база «Нартово». Указанные земли принадлежат ООО «ГазНефтеХолдинг».  

Используемая под размещение проектируемых объектов территория не застроена, 

свободна для строительства.  

4.4 Состав объекта 

В соответствии с заданием на проектирование и принятыми техническими решениями 

предусматривается новое строительство следующих объектов: 

№ по 

ГП 
Наименование объекта по ГП Примечание 

1 
Резервуарный парк хранения дизельного топлива (5 шт. рабочие, 

1 шт. - аварийный): 
 

1.1 Резервуар вертикальный цилиндрический Р-1  

1.2 Резервуар вертикальный цилиндрический Р-2  

1.3 Резервуар вертикальный цилиндрический Р-3  

1.4 Резервуар вертикальный цилиндрический Р-4  

1.5 Резервуар вертикальный цилиндрический Р-5  

1.6 Резервуар вертикальный цилиндрический Р-6  

2 Технологическая насосная станция  

2.1 Насосная станция   

3 Автомобильная наливная эстакада  

3.1 Пост налива 1,2 (Х-10, Х-11, Х-18, Х-19)  

3.2 Пост налива 3,4 (Х-12, Х-13, Х-20, Х-21)  

3.3 Площадка аварийного освобождения автоцистерны  

3.4 Дренажная емкость ЕП-2  

4 
Железнодорожная эстакада слива метанола и дизельного топлива 

из железнодорожных цистерн 
 

4.1 Узел нижнего слива дизельного топлива из ж/д цистерны   

4.2 Узел нижнего слива дизельного топлива из ж/д цистерны  

4.3 Узел нижнего слива дизельного топлива из ж/д цистерны   

4.4 Узел нижнего слива дизельного топлива из ж/д цистерны   

4.5 Узел нижнего слива дизельного топлива из ж/д цистерны   
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№ по 

ГП 
Наименование объекта по ГП Примечание 

4.6 Узел нижнего слива дизельного топлива из ж/д цистерны   

4.7 Узел нижнего слива дизельного топлива из ж/д цистерны   

4.8 Узел нижнего слива дизельного топлива из ж/д цистерны   

4.9 Узел нижнего слива дизельного топлива из ж/д цистерны   

4.10 Узел верхнего аварийного слива дизельного топлива из ж/д ци-

стерны  
 

4.11 Узел слива метанола из железнодорожных цистерн  

4.12 
Дренажная емкость стоков с зоны железнодорожной эстакады ЕП-

1 
 

4.13 Насосная аварийного слива   

4.14 Насосная приема метанола   

5 Площадка хранения метанола  

5.1 Резервуар горизонтальный стальной   Е-1  

5.2 Резервуар горизонтальный стальной   Е-2  

5.3 Резервуар горизонтальный стальной   Е-3  

5.4 Узел окрашивания метанола, в составе:  

5.4.1 Расходная емкость керосина Е-4  

5.4.2 Насос перекачки керосина Н-7  

5.5 Площадка размещения автотранспорта с керосином  

5.6 Дренажная емкость ЕП-3  

6 Площадка налива метанола в автоцистерны  

6.1 Узел налива метанола в автоцистерны  

6.2 Дренажная емкость ЕП-4  

7 Азотная станция  

7.1 Ресивер азота  

7.2 Ресивер азота   

7.3 Азотная станция  

13 Автостоянка для автоцистерн  

14 Свеча рассеивания  
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4.5 Номенклатура выпускаемой продукции 

В соответствии с заданием на проектирование документацией предусматривается стро-

ительство товарно-сырьевого парка нефтепродуктов с целью обеспечения бесперебойности 

поставок нефтепродуктов и метанола потребителям. 

В товарно-сырьевом парке обращаются следующие продукты: 

‒ Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) по 

ГОСТ 32511-2013;  

‒  Топливо дизельное летнее Л-55 (ДТ-Л-К5) по ТУ 38.301-19-155-2009; 

‒  Метанол технический по ГОСТ 2222-95. 

4.6 Идентификация зданий и сооружений 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ ниже приведена иден-

тификация объекта в целом, а также проектируемых зданий и сооружений в отдельности. 

1) Назначение объекта (в соответствии с общероссийским классификатором технико-эко-

номической и социальной информации). 

По назначению проектируемый объект включает в себя здания и сооружения предприятий 

промышленности. 

2) Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функ-

ционально-технические особенности которых влияют на их безопасность (в соответствии с ОК 

013-2014 «Общероссийский классификатор основных фондов»): 

− 220.41.20.20.341 – Резервуарный парк; 

− 220.41.20.20.631 – Парк из металлических вертикальных цилиндрических резервуаров. 

3) Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействия на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 

зданий сооружения: 

− подтопляемость. 

4) Принадлежность к опасным производственным объектам. 

Признаки опасности и тип объекта представлены в таблице 2 и определены в соответствии 

с приложением 1 к Требованиям к ведению государственного реестра опасных производствен-

ных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для це-

лей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, утверждён-

ные приказом от 30 ноября 2020 года N 471. Признаки принадлежности к категории опасных 

производственных объектов сведены в таблицу 3 и включают в себя оценку количества опасных 

веществ для проектируемого объекта (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 116-ФЗ). 

Таблица 2 – Принадлежность к опасному производственному объекту 

Наименование  

объекта 
Признаки опасности 

Особенности иден-

тификации 

Границы 

объекта 

Класс  

опасности 

Товарно-сырь-

евая база 

2.1 получение, использова-

ние, переработка, образо-

Идентифицируются 

по признаку хране-

Границы 

опасной зоны 
III класс 
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Наименование  

объекта 
Признаки опасности 

Особенности иден-

тификации 

Границы 

объекта 

Класс  

опасности 

вание, хранение, транспор-

тирование, уничтожение 

опасных веществ в количе-

ствах, указанных в прило-

жении 2 к ФЗ-116 

2.2 использование обору-

дования, работающего под 

избыточным давлением 

более 0,07 МПа: а) пара, 

газа (в газообразном, сжи-

женном состоянии); б) 

воды при температуре 

нагрева более 115°С; в) 

иных жидкостей при тем-

пературе, превышающей 

температуру их кипения 

при избыточном давлении 

0,07 МПа 

ния и транспорти-

рования опасных 

веществ. 

 

Таблица 3 – Сводка признаков принадлежности проектируемого объекта к опасному 

производственному объекту 

Наименование опас-

ного производствен-

ного объекта 

Признаки принадлежности к категории опасных производственных 

объектов 

Категория вещества 
Количество, т 

На объекте Предельное 

Товарно-сырьевая 

база 

I. Индивидуальные - 500 

II. Виды опасных веществ:   

1. Воспламеняющиеся газы  200 

2. Горючие жидкости на складах и базах 9504,76 50000 

3. Горючие жидкости в технологическом 

процессе 
 200 

4. Токсичные вещества 174,24 200 

5. Высокотоксичные вещества  20 

6. Окисляющие вещества  200 

7. Взрывчатые вещества  50 
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Наименование опас-

ного производствен-

ного объекта 

Признаки принадлежности к категории опасных производственных 

объектов 

Категория вещества 
Количество, т 

На объекте Предельное 

8. Вещества опасные для окружающей 

среды 
 200 

Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или 

при температуре нагрева воды более 115 °С: существующая котельная. 

Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эс-

калаторы, канатные дороги, фуникулеры: стационарные грузоподъемные механизмы отсут-

ствуют. 

Объекты, на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих 

расплавов: не предусмотрено. 

Объекты, на которых ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а 

также работы в подземных условиях: не предусмотрено. 

 

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом № 116 от 21.07.1997 г. «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов» (таблица 2, приложение 2)  

проектируемый объект относится к опасному производственному объекту III класса опасности. 

Данные о распределении опасных веществ по оборудованию представлены в разделе 29П19-

ГОЧС, приложении А. 

5) Пожарная и взрывопожарная опасность (в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) приведена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Характеристика технологических объектов Товарно-сырьевого парка 

нефтепродуктов по пожарной и взрывопожарной опасности производственного 

процесса. 
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1 Резервуарный парк хранения дизельного топлива 

1.1-

1.6 

Резервуар верти-

кальный цилиндри-

ческий (поз. Р-1…Р-

6, 5 шт. рабочие, 

1 шт. - аварийный) 

ЛВЖ ВН В-Iг IIB-Т3 

Зона 02 

Зона 12 

Зона 22 

Не класс. 

2 Технологическая насосная станция 

2.1 
Насосная станция 

(поз. Н-4, Н-5) 
ЛВЖ ВН В-Iг IIB-Т3 

Зона 01 

Зона 11 

Зона 21 

Не класс. 

3 Автомобильная наливная эстакада 

3.1, 

3.2 

Посты налива 

1,2,3,4 (поз. Х-10, 

Х-11, Х -12, Х-13, 

Х-18, Х-19, Х-20, Х-

21) 

ЛВЖ ВН В-Iг IIB-Т3 

Зона 01 

Зона 11 

Зона 21 

Не класс. 

3.3 

Площадка аварий-

ного освобождения 

автоцистерны 

ЛВЖ ВН В-Iг IIB-Т3 

Зона 01 

Зона 11 

Зона 21 

Не класс. 

3.4 
Дренажная емкость 

ЕП-2 
ЛВЖ ВН В-Iг IIB-Т3 

Зона 04 

Зона 14 

Зона 24 

Не класс. 
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4 Железнодорожная эстакада слива метанола и дизельного топлива из железнодорожных 

цистерн 

4.1-

4.9 

Узел нижнего слива 

дизельного топлива 

из ж/д цистерны 

(поз. Х-3…Х-7, Х-

23…Х-26, 9 шт.) 

ЛВЖ 

АН В-Iг 
IIA-T2 

IIB-Т3 

Зона 01 

Зона 11 

Зона 21 

Не класс. 
4.10 

Узел верхнего ава-

рийного слива ди-

зельного топлива из 

ж/д цистерны (Х-8) 

ЛВЖ 

4.11 

Узел слива мета-

нола из железнодо-

рожных цистерн 

(поз. Х-1) 

ЛВЖ 

4.12 

Дренажная емкость 

стоков с зоны же-

лезнодорожной эс-

такады ЕП-1 

ЛВЖ АН В-Iг 
IIA-T2 

IIB-Т3 

Зона 04 

Зона 14 

Зона 24 

Не класс. 

4.13 
Насосная аварий-

ного слива 
ЛВЖ ВН В-Iг IIB-Т3 

Зона 01 

Зона 11 

Зона 21 

Не класс. 

4.14 
Насосная приема 

метанола 
ЛВЖ АН В1-г IIА-Т2 

Зона 01 

Зона 11 

Зона 21 

Не класс. 

5 Площадка хранения метанола 

5.1-

5.3 

Резервуар горизон-

тальный стальной 

(поз. Е-1, Е-2, Е-3) 

ЛВЖ АН В1-г IIА-Т2 

Зона 01 

Зона 11 

Зона 21 

Не класс. 
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5.4 
Узел окрашивания 

метанола  
ЛВЖ А В1-а IIА-Т3 

Зона 03 

Зона 13 

Зона 23 

Ф5.1 

5.5 

Площадка размеще-

ния автотранспорта 

с керосином 

ЛВЖ АН В1-г IIА-Т3 

Зона 01 

Зона 11 

Зона 21 

Не класс. 

5.6 
Дренажная емкость 

ЕП-3 
ЛВЖ АН В1-г IIА-Т3 

Зона 04 

Зона 14 

Зона 24 

Не класс. 

6 Площадка налива метанола в автоцистерны 

6.1 

Узел налива мета-

нола в автоци-

стерны 

ЛВЖ АН В1-г 
IIA-T2 

IIА-Т3 

Зона 01 

Зона 11 

Зона 21 

Не класс. 

6.2 
Дренажная емкость 

ЕП-4 
ЛВЖ АН В1-г IIA-T2 

Зона 04 

Зона 14 

Зона 24 

Не класс. 

7 Азотная станция 

7.1, 

7.2 

Ресивер азота (2 

шт.) 
Не класс. ДН 

Не 

класс. 

Не 

класс. 
- Не класс. 

7.3 Азотная станция Не класс. В2 П-1 
Не 

класс. 
- Ф5.1 

13 
Автостоянка для ав-

тоцистерн 
ЛВЖ ВН В-Iг IIВ-T3 

Зона 01 

Зона 11 

Зона 21 

Ф5.2 

14 Свеча рассеивания ГГ АН В1-г IIА Т2 

Зона 05 

Зона 15 

Зона 25 

Не класс. 



 

 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а

 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

Изм. Кол.уч. 1

4 

 

Лист № док. Подп. Дата 

29П19-ПЗ 

17 

Лист 

17 

14 

 

Примечания:  

1. : 
1 - Границы взрывоопасных зон, принятые для наружной установки: 

Зона 0 - внутри аппаратов и вокруг окончания труб выхлопных (при их наличии) на 1,5 м; 

Зона 1 - ограничивается площадью фигуры, образованной при отступлении от стенок аппаратов и во-

круг окончания труб выхлопных (при их наличии) на 1,5 м в длину, ширину и высоту; 

Зона 2 - ограничивается площадью фигуры, образованной при отступлении от центра аппаратов на 7 м в 

длину, ширину и на 1,5 м от зоны 1 в высоту. 
2 - Границы взрывоопасных зон, принятые для РВС: 

Зона 0 - внутри аппаратов и 1,5 м, вокруг дыхательного клапана; 

Зона 1 - ограничивается площадью фигуры, образованной при отступлении от стенок резервуара на 2,5 

м и от зоны 0 дыхательного клапана на 1,5 м в длину, ширину и высоту; 

Зона 2 - ограничивается площадью фигуры, образованной при отступлении от зоны 1 резервуара на 2,5 

м в длину и на 1,5 м от зоны 1 дыхательного клапан в высоту. 
3 - Границы взрывоопасных зон принятые, для блок-боксов: 

Для блок-боксов: 

Зона 0 - внутри аппаратов блока; 

Зона 1 - ограничивается стенами и крышей блока; 

Зона 2 - ограничивается площадью фигуры, образованной при отступлении от центра аппарата блока на 

7 м в длину, ширину и на 1,5 м от зоны 1 в высоту. 
4 - Границы взрывоопасных зон приняты для подземных дренажных емкостей:  

Зона 0 – внутри аппаратов; 

Зона 1 – ограничивается радиусом 3 м от окончания трубы отвода газов; 

Зона 2 – ограничивается радиусом 2 м от зоны 1. 
5 - Границы взрывоопасных зон приняты для свечи сброса газа: 

Зона 0 – ограничивается радиусом 1,5 м вокруг окончания труб; 

Зона 1 – ограничивается радиусом 1,5 м от зоны 0; 

Зона 2 – ограничивается радиусом 2 м от зоны 1. 

2. Дренажные колодцы – зона класса 0.  

3. Классификация зданий по функциональной опасности: 

Ф5 – здания производственного или складского назначения, в том числе: 

Ф5.1 – производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, 

мастерские; 

Ф5.2 – складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без тезнического обслуживания и ре-

монта, книгохранилища, архивы, складские помещения. 

 

6) Наличие проектируемых помещений с постоянным пребыванием людей: 

6.1 с постоянным пребыванием персонала (более 2 ч. в смену): 

− операторная сливной ж/д эстакады; 

− операторная площадки автоналива; 

6.2 с периодическим пребыванием персонала (не более 2 ч. в смену): 

− насосная ж/д слива и автоналива; 

− насосная резервуарных парков. 

6.3 с кратковременным пребыванием персонала (не более 15 мин единовременно и не бо-

лее 3 раз в смену) или с периодическим пребыванием персонала (до 15 мин и суммарно не более 

одного часа в смену): 
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− сливная ж/д эстакада; 

− резервуарный парк; 

− площадка автоналива; 

− азотное хозяйство; 

− трансформаторная электростанция; 

− дизельная электростанция; 

− операторная. 

7) Уровень ответственности. 

Поскольку проектируемый объект относится к опасному производственному объекту 

III класса опасности, то, в соответствии со ст. 4, п. 7-9 Федерального закона РФ от 30 декабря 

2009 г. № 384-ФЗ, проектируемые сооружения имеют нормальный уровень ответственности. 

Таким образом, в соответствии с ГОСТ 27751-2014 для проектируемых сооружений принят 

класс сооружений КС-2. 
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5 Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде и 

электрической энергии 

5.1 Потребность производства в газе 

Технологический процесс слива-налива и хранения нефтепродуктов и метанола не преду-

сматривает потребление газа. 

5.2 Потребность производства в воде 

Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют.  

Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых целей в здании «Операторная. 

Пункт обогрева» служит привозная вода питьевого качества. 

Периодичность доставки воды автоцистернами - один раз в двое суток. 

Источником производственно-противопожарного водоснабжения, согласно техническим 

условиям, является существующая система пожаротушения. 

Пополнение существующих пожарных резервуаров производится существующей кольце-

вой сетью водопровода Ду200 в течение не более 96 часов.  

Проектом предусматривается «закольцовка» тупиковых участков существующей сети 

противопожарного водопровода от сущ. насосной пожаротушения. 

Пожаротушение и производственное водоснабжение будет осуществляться посредством 

проектируемых закольцованных сетей производственно-противопожарного водопровода от 

«Насосной пожаротушения» (существующей). 

 Таблица 6 – Баланс водопотребления и водоотведения проектируемого производства. 

Наименова-

ние 

потребителя 

Водопотребление, м3/сут Водоотведение, м3/сут 
Примеча-

ние 
техниче-

ская 
питьевая бытовая 

производственно-

дождевая 

Хозяйственно-бы-

товые нужды 
- 0,66 0,66   

Технические 

 нужды 

116,80 

 
- - 

39,60 

 

116,80-

39,60=77,20* 

м3/сут  

*Стоки объемом 

77,20 м3/т направ-

ляются в ТХ ем-

кость 

90,00* - - 90,00* *1 раз в 4 года 

Дождевые стоки - - - 57,80  

Талые воды - - - 83,43  

Пожаротушение 732,65 - - -  

Всего: 

849,45 

 
0,66 0,66 

97,40 в теплый период 

123,03 в холодный период 

 

 

822,65* 

 
  

147,80* в теплый пе-

риод 

173,43* в холодный пе-

риод 

*1 раз в 4 года 

Примечание:    * - в максимальное водопотребление и водоотведение не входит 
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5.3 Потребность производства в электрической энергии 

Согласно технологических требований к работе электроприемников проектируемого объ-

екта, технологические электроприемники площадки относятся к электроприемникам      I-ой 

категории надежности электроснабжения по ПУЭ.  

Для обеспечения соответствующей категории надежности электроснабжения, схема элек-

троснабжения товарно-сырьевого парка нефтепродуктов построена таким образом, что 

ВРУ0,4кВ получает питание по двум взаимно резервируемым кабельным линиям от двух неза-

висимых источников электроэнергии. Первый источник ― РУ-0,4кВ подстанции КТП №2. Вто-

рой источник―ПР-4, получающий питание от КТП 1000кВА, к которой в свою очередь под-

ключена ДЭС. Взаимно резервируемые кабельные линии прокладываются по различным трас-

сам, а в метах параллельной прокладки на расстоянии не менее 600мм друг от друга. 

Для потребителей первой категории, соответствующая надежность питания осуществля-

ется путем подключения потребителей к разным секциям шин, с устройством АВР между сек-

циями ВРУ0,4кВ. 

Таблица 7 – Перечень объектов электропотребления 

Наименование 

Установ-

ленная 

мощ-

ность 

Коли-

чест-

во 

Общая 

мощ-

ность 

Коэффициент Расчетная мощность 

Испо-

льзо-ва-

ния 

cosφ tgφ 

Актив-

ная Р, 

кВт 

Реакти-

вная 

Q,кВАр 

Полная S, 

кВА 

ЩУ4 3,84 1 3,84 0,43 0,70 1,00 1,64 1,67 2,3 

Агрегат Х-9 11,0 1 11,0 0,90 0,89 0,51 9,9 5,1 11,1 

ЩУ3 21,24 1 21,24 0,43 0,70 1,00 9,1 9,2 13,0 

Н-6 11,0 1 11,0 0,90 0,89 0,51 9,9 5,1 11,1 

Н-4 15,0 1 15,0 0,90 0,89 0,51 13,5 6,9 15,2 

Н-301 15,9 1 15,9 0,90 0,89 0,51 14,3 7,3 16,1 

Н-1 11,0 1 11,0 0,90 0,89 0,51 9,9 5,1 11,1 

Азотная станция  27,9 1 27,9 0,90 0,89 0,51 25,1 12,8 28,2 

Блок дозирования 10 1 10,0 0,90 0,89 0,51 9,0 4,6 10,1 

АСН1…АСН4 16,80 4 67,2 0,90 0,85 0,62 57,1 35,4 67,2 

ЩНО 24,4 1 24,4 1,00 0,85 0,62 24,4 15,1 28,7 

Шкаф обогрева ШУО 73,63 1 73,63 0,95 0,95 0,33 69,65 22,9 73,3 

Итого по ВРУ     0,886  253,5 131,2 287,4 

Компенсация        -55  

Итого по ВРУ с ком-

пенсацией 
      253,5 76,2 264,7 

 

По категории надежности, потребители площадки относятся к следующим категориям 

надежности электроснабжения: 

- основные технологические насосы, потребители КИП - относятся к I категории надеж-

ности электроснабжения. 

- электрический обогрев, наружное освещение - к III категории надежности электроснаб-

жения. 

Для организации электроснабжения проектируемых потребителей площадки, предусмат-

ривается ВРУ0,4кВ. 
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Для питания потребителей площадки и собственно питания самого ВРУ0,4кВ, предусмат-

риваются кабельные эстакады и конструкции, установленные на несущих строительных кон-

струкциях объектов площадки. По территории площадки, силовые кабели прокладываются по 

эстакадам. 

5.1 Потребность производства в тепловой энергии 

Проектом предусмотрен монтаж блочно-модульного здания операторной полной завод-

ской готовности, в комплекте с отопительным и вентиляционным оборудованием. 

Расходы тепла на нужды отопления определяются заводом-изготовителем по результатам 

расчета теплопотерь здания через ограждающие конструкции (стены, окна, двери, полы, пере-

крытия и покрытия) с учётом инфильтрации, на воздухонагреватели приточной вентиляции – 

по расчёту воздухообмена и расходу на нагрев приточного воздуха.   
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6 Данные о проектной мощности объекта капитального 

строительства 

Проектная мощность объекта капитального строительства указана в таблице 8. 

Таблица 8 - Основные технико-экономические показатели товарно-сырьевого парка  

Наименование Значение 

Годовой грузооборот метанола технического  

Сезонность поставок метанола технического   

80 тыс. т/год 

осенне-зимний период 

Годовой грузооборот по дизельному топливу  140 тыс. т/год 

Режим работы нефтеналивного комплекса – 365 дней/год. 

Характер работы на проектируемом объекте требует постоянного присутствия персонала. 

Производство максимально автоматизировано и механизировано. Человеческий труд использу-

ется минимально. 

Проектный срок службы оборудования и трубопроводов составляет 20 лет. 
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7 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, 

топливно-энергетических ресурсах 

В товарно-сырьевом парке обращаются следующие продукты: 

‒ Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) по 

ГОСТ 32511-2013;  

‒  Топливо дизельное летнее Л-55 (ДТ-Л-К5) по ТУ 38.301-19-155-2009; 

‒  Метанол технический по ГОСТ 2222-95. 

Для осуществления функционирования объекта «Товарно-сырьевой парк нефтепродук-

тов» предусмотрено использование следующих видов вспомогательных материалов: 

− азот 0,75 МПа; 

− керосин; 

− тушь цветная. 

Масло минеральное компрессорное для работы компрессора в азотной станции, адсор-

бенты для осушителей на объекте не хранятся. Обслуживание данного оборудования преду-

сматривается на аутосорсинге сервисными организациям, которые будут привозить масла и 

осуществлять техническое обслуживание оборудования. 

Проектом предусмотрен учет следующих энергетических ресурсов, используемых в 

производственном процессе: 

- электроэнергии; 

- азота; 

- воды; 

- пара. 

Приборы учета электрической энергии установлены на вводах распределительного 

устройства ВРУ-0,4 кВ. 

Замер расхода азота технического осуществляется на выходе из ресиверов азота В-1/1,2 

(поз. по ГП – 7.1, 7.2). 

Прибор учета воды на производственные нужды не устанавливается, т.к. существую-

щий водопровод является собственностью предприятия. 

Описание мест расположения приборов учета электроэнергии и средств сбора и пере-

дачи информации приведено в томе 5.1 «Система электроснабжения». 

Пропарка оборудования и трубопроводов осуществляется от передвижной парогенератор-

ной установки, приборы учета пара входят в состав данной установки. 
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8 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства 

Проектом предусмотрено максимальное использование сырья и вторичных энергоресур-

сов. 

В период эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов: 

Отходы III класса опасности: 

Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн) от нефти 

Отходы IV класса опасности: 

Смет с территории предприятия малоопасный 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %) 

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродук-

тов менее 15 %) 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая круп-

ногабаритный) 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 

Отходы V класса опасности 

Обрезки и обрывки смешанных тканей(спец.одежда) 

Лом и отходы стальные несортированные 

Общее количество отходов, образующихся при эксплуатации проектируемого объекта, со-

ставит 7,1867 т, в том числе: 

− отходы третьего класса опасности – 0,615т; 

− отходы четвертого класса опасности – 5,3221т; 

− отходы пятого класса опасности – 1,2496т. 

Все виды отходов подлежат немедленному сбору и размещению на временной площадке 

хранения отходов с последующим вывозом согласно договорных обязательств. 

Основными направлениями ликвидации и переработки твердых промышленных отходов 

являются сдача на повторное использование и переработку, вывоз на захоронение их на поли-

гонах (санкционированных свалках). 

Изношенная спецодежда может использоваться в качестве ветоши. 

Металлолом передается предприятиям вторчермета для переработки. 

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов передается специа-

лизированной организации для обезвреживания. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая круп-

ногабаритный) передается регоператору ТКО. 

Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на промышленном объ-

екте при его строительстве и эксплуатации представлена в разделе 29П19-ООС. 
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9 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на 

период строительства) и (или) постоянное пользование 

База «Нартово» - действующий объект. 

Проектируемый объект располагается на земельном участке с кадастровым номером: 

89:05:010310:13109. Дополнительного отвода земель не требуется. 

Площадь территории базы, занимаемой проектируемыми объектами – 5,3424 га. 

Площадь, занимаемая проектируемыми объектами, представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Площади земель, занимаемые проектируемыми объектами 

Наименование Земли 

промышленно-

сти 

Водо-

ток 

Сущ. до-

рога 

Пашня Лесо-

полоса 

Итого 

Отвод под объекты проекти-

рования - Товарно-сырье-

вую базу нефтепродуктов по 

ГП, га 

5,3424 - - - - 5,3424 
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10 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 

располагаться) объект 

В административном отношении объект застройки расположен на территории Ямало – 

Ненецкого автономного округа, г. Новый Уренгой, на 28 км Федеральной трассы г. Новый 

Уренгой - Коротчаево (ж/д Станция Нартовая. Промежуточная станция на участке Коротчаево 

– Новый Уренгой), Производственная база «Нартово». 

Проектируемый объект располагается на земельном участке с кадастровым номером:  

-89:05:010310:13109 (договор аренды земельного участка № 96-16 от 26.05.16г).  

Площадь ЗУ по градплану  – 14,5903га. 

Срок действия договора аренды участка – по 05.12.2055 г. 

Для земельных участков, взятых в долгосрочную аренду, оформлен градостроительный 

план земельного участка № RU 89503000-2019-650 (Приложение Г). 

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения.  

Виды разрешенного использования: под размещение базы производственного обеспече-

ния и комплектации оборудования на ж.д. ст. Нартовая. 

Обзорная схема расположения проектируемого объекта на публичной кадастровой карте 

представлена в разделе 29П19-ПЗУ.ГЧ, л.3 

После ликвидации объекта необходимо провести рекультивацию нарушенных земель.  
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11 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 

убытков правообладателям земельных участков 

В административном отношении проектируемая товарно-сырьевая база нефтепродуктов 

распологается: Ямало – Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, на 28 км Федеральной 

трассы г. Новый Уренгой - Коротчаево (ж/д Станция Нартовая. Промежуточная станция на 

участке Коротчаево – Новый Уренгой), Производственная база «Нартово». 

База «Нартово» располагается на ЗУ с КН: 

- 89:05:010310:13108;  

- 89:05:010310:13109. 

Отводимые земли имеют категорию земель промышленности. 

Земельные участки под проектируемый объект находятся в долгосрочной аренде на осно-

вании договоров аренды, в которых прописана ежегодная арендная плата за пользование зе-

мельными участками. 

Таблица 10 – Размеры арендной платы согласно договоров аренды 

Кадастровый но-

мер земельного 

участка 

Номер дого-

вора 
Арендодатель 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Срок 

аренды 

Арендная 

плата, руб/год 

89:05:010310:13108 № 96-16 от 

26.05.16г 

Департамент 

Имущественных 

и земельных от-

ношений Адми-

нистрации Пу-

ровского района 

1,3374 

по 2055г 

Согласно при-

ложения №2 

договора 

аренды 

89:05:010310:13109 

14,5903 

Общая отведенная площадь – 15,9277 га 
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12 Сведения об использованных в проекте изобретениях, 

результатах проведенных патентных исследований 

В проекте не применяются изобретения, патентные исследования не проводились. На па-

тентную чистоту технологические решения не проверялись, т.к. не являются новыми разработ-

ками. 
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13 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства 

Основные технико-экономические сведения проектируемого объекта представлены в таб-

лице 13. 

Площадь занимаемых земель, взятых в долгосрочную аренду для размещения базы «Нар-

тово», составляет 15,9277 га, в т.ч. территория размещения проектируемых объектов в суще-

ствующих границах базы – 5,3424 га. 

Таблица 13 – Основные технико-экономические показатели 

Наименование Ед. изм Значения показателей 

Площадь территории в границах 

проектирования 
га 5,3424 

Площадь застройки  м2 7515,79 

Плотность застройки % 27,3 

Площадь проездов м2 11359,21 

Площадь озеленения м2 6746 
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14 Сведения о наличии разработанных и согласованных 

специальных технических условиях 

В рамках проекта специальные технические условия не разрабатывались. 
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15 Сведения о компьютерных программах, использованных при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий и 

сооружений 

При выполнении проекта для расчетов конструктивных элементов зданий, строений и со-

оружений были использованы компьютерные программы, перечень которых представлен в таб-

лице 14. 

Таблица 14 – Перечень используемых компьютерных программ 

Наименование Краткая аннотация 

ПО «СТАРТ-базовый», 

версия 4.71 R2 

Семейство программ предназначено для проектирования и расчета 

прочности и жесткости трубопроводов 

ПО «Студия анализа 

риска» 

Программное обеспечение, позволяющее осуществить расчеты зон тер-

мического, барического, токсического поражения, полей потенциаль-

ного (индивидуального) риска при авариях на взрывопожароопасных и 

химически опасных объектах, в соответствии с существующими Мето-

диками 

ПО «УПРЗА «ЭКО-

центр» 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при 

строительстве и эксплуатации 

ПО «VMGSim», 

версия 8.0.61 

Программное обеспечение предназначено для моделирования термоди-

намических состояний в нефтяных и газовых процессах 

SCAD-Office, 

версия 11.5 

Интегрированная система прочностного анализа и проектирования 

строительных конструкций. 
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16 Обоснование возможности осуществления строительства 

объекта капитального строительства по этапам строительства с 

выделением этих этапов 

В соответствии с заданием на проектирование, строительство объекта планируется 

провести в один этап. 
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17 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом 

зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей 

инженерно-технического обеспечения 

В соответствии с заданием на проектирование снос (демонтаж) существующих объектов 

не предусматривается. 
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18 Заверение проектной организации 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом (про-

ектом планировки и проектом межевания территории) земельного участка, заданием на проек-

тирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанав-

ливающими требования по обеспечению безопасности эксплуатации зданий, строений, соору-

жений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением техни-

ческих условий. 
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Список используемых сокращений 

ВЛ – высоковольтная линия; 

КИП – контрольно-измерительные приборы; 

ТБЭ – требования безопасной эксплуатации; 

НКПВ – нижний концентрационный предел взрываемости; 

РВС – резервуар вертикальный стальной; 

СКИП – стойки контрольно-измерительного пункта. 
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Список используемых источников информации 

1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный за-

кон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). 

2. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный за-

кон от 30.12.2009 № 384-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 18.11.1994 № 69-ФЗ О пожарной безопасности. 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов. 

5. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 О противопожарном ре-

жиме. 

7. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с измене-

нием     № 1). 

8. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности (с изменениями № 1, 2). 

9. ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) Электрооборудование взрывозащи-

щенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i. 

10. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. 

11. ГОСТ 32388-2013 Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на 

прочность, вибрацию и сейсмические воздействия.  

12. ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к 

устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производ-

ствах. 

13. ГОСТ Р 12.3.047-2012 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процес-

сов. Общие требования. Методы контроля. 

14. ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов. 

15. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы. 

16. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойко-

сти объектов защиты. 

17. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности: утв. 

МЧС России 25.03.2009 № 173. 

18. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-

нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструк-

тивным решениям: утв. МЧС России 24.04.2013 № 288. 

19. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуата-

ции: утв. МЧС России 25.03.2009 № 179. 

21. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных уста-

новок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изменением № 1): утв. МЧС России 

25.03.2009 № 182. 

22. СП 14.13330.2018 (СНиП II-7-81*) Строительство в сейсмичных районах (с из-

менением № 1,2). 
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23. СП 16.13330.2017(СНиП II-23-81*) Стальные конструкции: утв. Минрегион 

России 27.12.2010 № 791. 

24. СП 18.13300.2019 Генеральные планы промышленных предприятий. 

25. СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85*) Нагрузки и воздействия. 

26. СП 32.13330.2018 (СНиП 2.04.03-85) Канализация. Наружные сети и сооруже-

ния. 

27. СП 33.13330.2012 Расчет на прочность стальных трубопроводов: утв. Минре-

гион Рос-сии 29.12.2011 № 621. 

28. СП 56.13330.2011 (СНиП 31-03-2001) Производственные здания: утв. Минре-

гион России 30.12.2010 № 850. 

29. СП 63.13330.2018 (СНиП 52-01-2003) Бетонные и железобетонные конструк-

ции.  

30. СП 75.13330.2011 (СНиП 3.05.05-84) Технологическое оборудование и техно-

логические трубопроводы. 

31. СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99*) Строительная климатология. 

32. СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Тре-

бования пожарной безопасности: утв. МЧС России 17.06.2015 № 302. 

34. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Общие 

правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических 

и нефтеперерабатывающих производств: утв. Ростехнадзор 11.03.2013 № 96. 

35. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Пра-

вила безопасности в нефтяной и газовой промышленности: утв. Ростехнадзор 12.03.2013 

№ 101. 

37. НПБ 104-03 Проектирование систем оповещения и управления эвакуации лю-

дей при пожарах в зданиях и сооружениях (с изменениями на 7 февраля 2008 года): утв. 

МЧС России от 20.06.2003 № 323. 

38. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов: утв. Главный госу-

дарственный санитарный врач РФ 25.09.2007 № 74. 

39. СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков 

предприятий, зданий и сооружений: утв. Госстрой СССР 26.05.72 № 99. 

43. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.3. Электроустановки во 

взры-воопасных зонах / Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах (Издание 

шестое): утв. Минэнерго СССР 04.03.1980/05.03.1980. 

44. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.2 Электроснабжение и 

электрические сети (Издание седьмое): утв. Минэнерго России 08.07.2002 № 204. 

45. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, со-

оружений и промышленных коммуникаций: утв. Минэнергетики России 30.06.03. № 280. 
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СОГЛАСОВАНО: 

Генеральный директор 

ООО «ВолгаТЭКинжиниринг» 

 

__________________ В.Д. Зорин 

 

«______» _____________ 20…г. 

      м.п. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор  

АО «ГазНефтеХолдинг» 

 

________________К.А. Десятов 

 

«______» _____________ 20…г. 

      м.п. 
 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
«Товарно-сырьевой парк нефтепродуктов» 

 

№ 

п/п 

Наименование Содержание разделов 

1 2 3 

1 Основание  

для проектирования 

Договор от … №… 

2 Район, пункт и площадка 

строительства 

Ямало - Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, на 28 

км Федеральной трассы г. Новый Уренгой - Коротчаево (ж/д 

Станция Нартовая. Промежуточная станция на участке Корот-

чаево – Новый Уренгой), Производственная база «Нартово» 

3 Вид строительства Новое строительство 

4 Стадийность  

проектирования 

Проектная документация 

Рабочая документация 

5 Сроки строительства В соответствии с графиком выполнения ПИР 

6 Расчетная стоимость 

строительства 

Разработка сметы требуется на этапе разработки рабочей 

документации 

7 Наименование организа-

ции Заказчика 

ООО «ГазНефтеХолдинг» 

629306, г. Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Урен-

гой, ул. Молодежная, д. 3, кв. 49 

Тел.: 8(3494) 923-380; 

Email:  info@gnh-nur.ru 

8 Генеральная проектная 

организация 

ООО «ВолгаТЭКинжиниринг» 

 

9 Генеральная строительная 

организация 

Определяет Заказчик 

 

10 Основные технико-

экономические показатели 

строительства в соответ-

ствии с данными утвер-

ждённой технологической 

схемы, в том числе мощ-

ность, производственная 

программа 

Годовой грузооборот метанола технического – 80 тыс. 

т/год 

Сезонность поставок метанола технического – осенне-

зимний период  

Годовой грузооборот по дизельному топливу – 140 тыс. 

т/год 

Годовой оборот брендированного ДТ – 30000 т/год 

Годовой оборот присадки для брендирования ДТ – 12,6 

т/год 

Перечень проектируемых объектов: 

1) Площадка хранения метанола (резервуары гори-

зонтальные стальные по типу РГС (2 шт. – рабо-

чие, 1 шт. - аварийный), номинальный объем каж-

дого резервуара – 100 м3, заглубленная дренажная 

емкость); 

2) Узел одорирования метанола; 

Приложение А
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3) Площадка налива метанола в автоцистерны на 1 

стояк налива; 

4) Резервуарный парк хранения дизельного топлива в 

количестве 6 шт,, номинальный объем каждого ре-

зервуара – 2000 м3 (5 шт. рабочие, 1 шт. - аварий-

ный), тип резервуара принять по ГОСТ 31385-

2016; 

5) Технологическая насосная (для дизельного топли-

ва); 

6) Автомобильная наливная эстакада на четыре поста 

налива (для дизельного топлива) с узлом дозиро-

вания присадки; 

7)  Сливная железнодорожная эстакада для слива ме-

танола и дизельного топлива из железнодорожных 

цистерн, (общее количество сливных устройств – 

10 шт., из них: 9 шт. – устройства нижнего слива 

для дизельного топлива,  1 шт. -  стояк верхнего 

герметизированного слива метанола); 

8) Азотная станция (производительность по азоту - 50 

м3/ч при н.у., давление – 7,5 бар); 

9) Иное вспомогательного технологическое оборудо-

вание и сооружения (тип и количество определить 

проектом). 

10) Операторная 

11)  Сооружения системы пожаротушения 

12)  Инженерные сети  

11 Назначение проектируе-

мого объекта 

Прием нефтепродуктов и метанола из ж/д цистерн, хране-

ние нефтепродуктов, а также отгрузка продукции в авто-

цистерны 

12 Требования к технологии 

и режиму предприятия 

12.1. Режим работы объекта – непрерывный, круглосуточ-

ный, 8760 ч/год; 

12.2 При проектировании выполнить расчет штатной чис-

ленности персонала проектируемого объекта персонала в 

соответствии с требованиями нормативных документов; 

12.3. Проектирование выполнить с использованием как 

апробированных, так и новых технологических решений, 

обеспечивающих надежную эксплуатацию, а также в со-

ответствии с действующими ФЗ, постановлениями Прави-

тельства РФ, федеральными нормами и правилами в обла-

сти промышленной безопасности и другими действующи-

ми нормативными правовыми актами РФ. 

12.4 Для проектируемого объекта предусмотреть: 

− исключение сброса сточных вод в поверхностные 

водные объекты; 

− оптимальное использование электроэнергии с мак-

симальной эффективностью; 

− предусмотреть коммерческий учет тепловой и 

электрической энергии; 

− снижение до минимума объема техобслуживания 

оборудования; 

− минимальное влияние на окружающую среду. 

12.5 Компоновочные решения должны обеспечить воз-

можность для монтажа/демонтажа/ремонта тяжеловесного 

Приложение А
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оборудования с применением грузоподъемных механиз-

мов. 

12.6 Подбор стандартного оборудования осуществлять с 

составлением опросных листов и (или) технических зада-

ний на изготовление оборудования. 

12.7 Оборудование должно быть вновь изготавливаемым, 

ремонтопригодным, должно иметь подтверждение 

соответствия требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 010/2011«О безопасности 

машин и оборудования», утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года 

№ 823. 

12.8 На все применяемые средства измерения предостав-

ляются действующие Сертификаты об утверждении типа 

средства измерения, выданный Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии РФ в ком-

плекте с описанием типа и методикой поверки, Свиде-

тельства о поверке, действующие на момент ввода в экс-

плуатацию. 

12.9 Материальное исполнение оборудования, технологи-

ческих трубопроводов и трубопроводной арматуры преду-

смотреть в соответствии с коррозионными свойствами 

продуктов и с учетом климатических условий размещения 

объекта. 

12.10 Проведение приемо-сдаточных, контрольных, ар-

битражных анализов, анализов в объеме требований нор-

мативного документа для дизельного топлива и метанола 

технического, а также хранение арбитражных проб ука-

занных продуктов в соответствии с требованиями п. 6.5-

6.7 ГОСТ 2517-2012 предусмотреть в сторонней аккреди-

тованной лаборатории. 

12.11 Предусмотреть использование существующих быто-

вых помещений. 

12.12 Строительство резервуаров вертикальных стальных 

объемом 2000 м³ для светлых нефтепродуктов в количе-

стве 6 шт. предусмотреть с оборудованием и необходи-

мыми приборами контроля и безопасности в соответствии 

с ГОСТ 31385-2016 и требованиями федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности. 

12.13 Предусмотреть дренажную систему.  

12.14 Проектируемые резервуары вертикальные стальные 

оснастить: 

- приемо-раздаточными патрубками с запорной армату-

рой, в том числе патрубком верхнего налива дизельного 

топлива с помощью сифона; 

- дыхательной и предохранительной арматурой с 

огнепреградителями; 

- устройствами для отбора проб (пробоотборники ПСР); 

- приборами контроля уровня, температуры и 

сигнализации; 

- противопожарным оборудованием; 

- вентиляционными патрубками; 

- устройствами молниезащиты, заземления и защиты от 

статического электричества. 
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12.15 Трубопроводная обвязка проектируемых резервуа-

ров вертикальных стальных и насосов должна 

обеспечивать возможность перекачки продуктов из 

одного резервуара в другие в случае аварии. 

12.16 В обваловании проектируемых резервуаров верти-

кальных стальных, а также за пределами обвалования, в 

районе запорно-регулирующей арматуры, предусмотреть 

регистрирующие приборы контроля загазованности с вы-

водом показаний в операторную. 

12.17 Предусмотреть дублирование (вне обвалования) за-

порной арматуры, установленной в обваловании, непо-

средственно у проектируемых резервуаров вертикальных 

стальных  

12.18 Узлы задвижек вне обвалования проектируемых ре-

зервуаров вертикальных стальных должны обеспечивать 

необходимые технологические переключения, а также 

возможность надежного отключения каждого резервуара 

(управление приводами запорной арматуры должно быть 

дистанционным из операторной и по месту ее установки). 

12.19 Проектируемым технологическим трубопроводам 

определить назначенный срок службы, категорию и груп-

пу технологического трубопровода. 

12.20 Проектируемым технологическим трубопроводам 

предусмотреть меры по освобождению трубопроводов от 

нефтепродуктов. 

12.21 На нагнетательных трубопроводах насосных агрега-

тов предусмотреть установку обратных клапанов. 

12.22 Устройства слива дизельного топлива с ж/д цистерн 

предусмотреть с узлом переключения на два продукта (на 

перспективу). 

13 Требования к вариантной 

и конкурсной проработке 

На начальной стадии проектирования согласовать с За-

казчиком генплан площадки, планы трасс и варианты 

технологических решений по строительству объекта. 

14 Требования к объемно-

планировочным и кон-

структорским решениям     

 

14.1. Архитектурно-строительные решения зданий и со-

оружений разработать с учетом климатических условий 

района строительства, высокой заводской готовности 

блочно-модульной компоновки.  

14.2. Учесть геокриологические условия грунтов при про-

ектировании объектов.  

14.3. Применяемые конструкции и материалы согласовать 

с Заказчиком в процессе проектирования.  

14.4. Технические средства применять сертифицирован-

ные для РФ 
15 

 

Выделение очередей, пус-

ковых комплексов, этапов     

Не требуется 

16 Мероприятия по обеспе-

чению соблюдения требо-

ваний энергетической эф-

фективности и требований 

оснащенности зданий, 

строении и сооружений  

приборами учета исполь-

зуемых энергетических 

Требуется в соответствии со следующими документами: 

1) ст.48 п.11.1 Градостроительного кодекса РФ. 

 

2) ст.13 г) Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 

N 145 (ред. от 25.09.2014) "О порядке организации и про-

ведения государственной экспертизы проектной докумен-

тации и результатов инженерных изысканий". 
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ресурсов     3) п. 27(1) Постановление Правительства РФ от 

16.02.2008 N 87 (ред. от 26.03.2014) "О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержа-

нию" 
17  Необходимость выполне-

ния инженерных изыска-

ний (геологических, гео-

дезических, гидрогеоло-

гических, экологических)     

Рассмотреть возможность использования существующих 

инженерных изысканий. 

18 

 
Требования по разработке 

инженерно- технических 

мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий 

по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций 

18.1. Проект должен соответствовать требованиям «Тех-

нического регламента о требованиях пожарной безопас-

ности» ФЗ-123 от 22.07.2008г., в том числе требованиям 

сводов правил в области пожарной безопасности: СП 

1.13130.2009 - СП 12.13130.2009 и действующим норма-

тивным документам;  

18.2. В соответствии с требованиями Постановления Пра-

вительства РФ № 87 от 16.02.2007 г. и ФЗ № 123 от 

22.07.2008 г. выполнить отдельными томами в составе 

проекта:  

- «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти»;  

- «Инженерно- технические мероприятия гражданской 

обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций». 
19 Требования и условия к 

разработке природоохран-

ных мер и мероприятий     

19.1. Разработать отдельным томом, с учетом требований 

Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г, 

раздел проекта;  

- «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

с включением в него мероприятий по оценке воздействия 

на окружающую среду, животный и растительный мир с 

выполнением необходимых расчетов и мероприятий, со-

гласно действующим нормам и правилам; 

19.2. Предусмотреть мероприятия, ведущие к минималь-

ному воздействию на окружающую среду в случае воз-

никновения техногенных ситуаций. 

20 Требования к режиму без-

опасности и гигиене труда 

20.1. Разработать в соответствии с действующими норма-

тивными актами, СНиП, СанПиН; 

20.2. Для  обеспечения  строительных  подразделений во-

дой для хозяйственно-питьевых нужд предусмотреть ис-

пользование бутилированной (заводского изготовления) 

привозной воды соответствующей ГОСТ 2874-82 и Сан-

ПиН 2.14.1074-01. 

21 Особые условия   21.1. Провести согласования разработанного проекта  

и получить заключения экспертиз:  

- Направить проект на прохождение негосударственной 

экспертизы проектной документации, выполнить полное 

сопровождение и получить Положительное заключение 

экспертизы; 

21.2. При проектировании руководствоваться действую-

щими нормативными актами, законами, ГрК РФ, Поста-

новлением Правительства РФ № 145 от 05.03.2007 г., По-

становлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г, 

Приказом № 375 от 15.03.2009 г. (регламент, РД и т.д.), 
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ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., а также техническими услови-

ями и заданиями Заказчика. 

22 Требования к инженерно-

техническим решениям (в 

т.ч. системам электро-

снабжения, водоснабже-

ния, пожаротушения) 

22.1 Систему «Электроснабжения» разработать в соответ-

ствии с действующими НТД и Техническими условиями 

Заказчика 

22.2 Систему «Автоматизация» разработать в соответ-

ствии с действующими НТД и Техническими условиями 

Заказчика 

22.3 Систему «Водоснабжения» разработать в соответ-

ствии с действующими НТД и Техническими условиями 

Заказчика. 

22.4 Систему «Пожаротушение» разработать в соответ-

ствии с действующими НТД и Техническими условиями 

Заказчика. 

23 Требования к землеустро-

ительным мероприятиям 

(при необходимости) 

Не требуется. Объект строительства находится в преде-

лах отведенного земельного участка. 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

  

 

_____________________ 

(подпись) 

«___» ____________ 202_ г. 
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