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Подраздел 3. Система сбора и очистки карьерных 

вод на Верхне-Щугорском месторождении 

(северные залежи).  

Карьер №2 в конечном контуре. Этап 3. 

 

  

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, 
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Карьер №2. Этап 1. 

 

5.1.2 П.0.025-П/2020-00.000-ИОС1.2 

Подраздел 1. Часть 2. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи 

Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

Этап 2. 

 

  Подраздел 2. «Система водоснабжения» не требуется 

  Подраздел 3. «Система водоотведения» не требуется 
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Подраздел 4. Часть 1. Система сбора и очистки 
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Карьер №2. Этап 1. 
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Карьер №2. Этап 1. 

 

5.5.2 П.0.025-П/2020-00.000-ИОС5.2 

Подраздел 5. Часть 2. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи 

Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

Этап 2. 
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  Подраздел 7. «Технологические решения»  



 

6 

 

А4 Формат 

    

№док. 

 

Подп. 

 

Дата 

П.0.025-П/2020-00.000-СП 
Лист 

4 

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

Лист Кол.уч Изм. 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

5.7.1 П.0.025-П/2020-00.000-ИОС7.1 

Подраздел 7. Часть 1. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Щугорском 

месторождении (северные залежи). 

Карьер №2. Этап 1. 

 

5.7.2 П.0.025-П/2020-00.000-ИОС7.2 

Подраздел 7. Часть 2. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи 

Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

Этап 2. 

 

5.7.3 П.0.025-П/2020-00.000-ИОС7.3 

Подраздел 7. Часть 3. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Щугорском 

месторождении (северные залежи).  

Карьер №2 в конечном контуре. Этап 3. 

 

6 П.0.025-П/2020-00.000-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства»  

  

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального 

строительства» 

Не требуется 

8 П.0.025-П/2020-00.000-ПМООС 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 
 

9 П.0.025-П/2020-00.000-МПБ 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» 
 

  
Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов" 
Не требуется 

10.1 П.0.025-П/2020-00.000-ЭЭФ 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

 

  
Раздел 11 «Смета на строительство 

объектов капитального строительства» 
Не требуется 

  
Раздел 12 «Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами» 
 

12.1 П.0.025-П/2020-00.000-ТБЭ 

Раздел 12.1 «Требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

 

12.2 П.0.025-П/2020-00.000-ГОЧС 

Раздел 12.2 «Перечень мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 
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1. Реквизиты документов на основании которых было принято решение о раз-

работке проектной документации 

Проектная документация разработана ООО «Аспект», выписка из реестра 

членов саморегулируемой организации от 10.08.2021 г. Саморегулируемая органи-

зация Ассоциация «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» 

(СРО «АПОЭК») (Приложение Б). 

Решение о разработке проектной документации: «Система сбора и очистки 

карьерных вод на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения и Верх-

не-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения» принято на осно-

вании договора подряда №56-П/2019 от 31 июля 2019г. заключенного с АО «Бок-

сит Тимана». 

Основанием для разработки проектной документации является: 

- техническое задание на выполнение проектных работ, приложение № 1 к до-

говору подряда №56-П/2019 от 31 июля 2019 г. (Приложение А). 
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2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 

объект капитального строительства 

Проектная документация выполнена в соответствии с техническим заданием 

на выполнение проектных работ, приложение № 1 к договору подряда №56-П/2019 

от 31 июля 2019 г. (Приложение А). 

Отчетная документация по результатам инженерных изысканий предоставлена 

в объеме: 

1. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации, шифр: КВП-20-019-ИГДИ, ООО «Институт по 

изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры» «Ки-

ровводпроект»», 2020г.; 

2. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации, КВП-20-019-ИГИ, ООО «Институт по изыс-

каниям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры» «Киров-

водпроект»», 2020г.; 

3. Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для подготовки проектной документации, КВП-20-019-ИГМИ, ООО «Ин-

ститут по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфра-

структуры» «Кировводпроект»», 2020г.; 

4. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации, КВП-20-019-ИЭИ, ООО «Институт по изыс-

каниям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры» «Киров-

водпроект»», 2020г. 

 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объ-

ект капитального строительства: 

1. Техническое задание на выполнение проектных работ, приложение № 1 к до-

говору подряда №56-П/2019 от 31 июля 2019 г. (Приложение А); 

2. Копии выписки из СРО (Приложение Б); 

3. Копии градостроительных планов земельных участков (Приложение В) 

4. Копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости на зе-

мельные участки (Приложение Г); 

5. Копии договоров аренды на земельные участки (Приложение Д); 

6. Копия письма №778 от 23.08.2020г (Приложение Е). 

 

Отчетная документация по результатам инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

В настоящем техническом отчете приведены сведения о выполнении следующих 

видов топографо-геодезических работ: 

- обследование исходных пунктов; 

- планово-высотное определение точек съёмочного обоснования GPS-методом; 
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- закладка знаков долговременного закрепления; 

- проложение теодолитного хода; 

- техническое нивелирование; 

- создание инженерно-топографических планов масштаба 1:500 с сечением ре-

льефа 0,5 метра; 

- создание инженерно-топографических планов масштаба 1:2000 с сечением 

рельефа 1,0 метр. 

Топографические работы выполнены в системе координат УТГУ-II, система вы-

сот Балтийская 1977 г. 

В качестве исходных пунктов планово-высотного обоснования приняты пункты 

ГГС: п.т «Ворыква» №2371, п.т «Ворыква Сред.» №2337, п.т «Кычас-Шор» №2306, 

п.т «Вежаю Верх.» №2342, п.т «Пягнибедин» №2307, п.т «Щугор Верх.» №2394. 

Определение превышений и высот получено методом технического нивелирова-

ния. 

Средние погрешности положения пунктов плановой съёмочной геодезической 

сети относительно пунктов геодезической сети не превышает 0,1 мм плана. 

Средние погрешности определения высот пунктов плановой съёмочной геодези-

ческой сети относительно пунктов геодезической сети не превышают 1/10 высо-

ты сечения рельефа. 

 Средние погрешности в плановом положении на инженерно-топографическом 

плане предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно 

ближайших пунктов геодезической основы на незастроенной территории не пре-

вышают 0,5 мм в масштабе плана. Соответствует СП 47.13330.2012 п. 5.1.1.16.  

Предельные погрешности во взаимном положении на плане координированных 

точек и углов капитальных зданий, расположенных один от другого на расстоя-

нии до 50 м не превышают 0,4 мм в масштабе плана. Соответствует 

СП 47.13330.2012 п. 5.1.1.16.  

Средние погрешности съёмки рельефа и его изображения на инженерно-

топографических планах относительно ближайших точек съёмочного обоснования 

не превышают 1/4 принятой высоты сечения рельефа. Соответствует 

СП 47.13330.2012 п. 5.1.1.18.  

Привязка геологических выработок на участке произведена электронным та-

хеометром Sokkia SET CX105L тахеометрическим методом. Предельная погреш-

ность определения геологических выработок после уравнивания не превышает 

50 мм в плане и 50 мм по высоте. 

Топографическая съёмка масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 м и масштаба 

1:2000 с сечением рельефа 1,0 м выполнена с точек съёмочного обоснования ме-

тодом тахеометрии. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

По физико-географическому районированию участок размещения очистных со-

оружений приурочен к участку погружения рифейских и девонских толщ Четлас-
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ского выступа Западного Тимана под слабо дислоцированные наложенные палео-

зойские отложения Верхневымской депрессии. 

В геологическом строении участка работ в пределах изученных глубин (до 

10,0 м) принимают участие ледниковые отложения основной морены (g II), нерас-

члененные элювиальные и делювиальные образования (e, d) и биогенные (b IV) от-

ложения. При бурении скважин, на контакте четвертичных отложений и палео-

зойских отложений выделены элювиированные (eD3) горные породы (так называе-

мая кора выветривания). 

В орогидрографическом отношении территория производства работ приурочена 

к средней части Тиманского кряжа – возвышенности, расположенной на северо-

востоке Восточно-Европейской равнины. В соответствии с орографическим пла-

ном изучаемая территория представляет собой слабо возвышенную, неоднородно 

расчлененную холмисто-грядовую равнину с абсолютными отметками от 200 м до 

350 м. 

В геоморфологическом отношении участок производства работ расположен в 

пределах приводораздельного пространства верховьев правых притоков реки 

Вымь – рек Ворыквы, Вежаю и Щугора – и приурочен к юго-восточному склону 

наиболее возвышенной части Среднего Тимана - Четласского Камня.  

Морфологическая поверхность рельефа участка достаточно сложная и состо-

ит из разнообразных сочетаний простых форм, часто различного происхождения. 

 Специфические грунты на участке производства работ представлены тех-

ногенными, органо-минеральными и элювиальными грунтами. 

На период проведения инженерно-геологических изысканий в пределах участка 

строительства выявлены следующие геологические, инженерно-геологические и 

природные процессы, оказывающие неблагоприятное влияние на проектируемые 

объекты: 

- подтопление; 

- морозное пучение сезонно-промерзающих грунтов. 

Подтопление развито в пределах северных залежей Верхне-Щугорского место-

рождения. 

Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по формуле 5.3 

п.5.5.3 СП 22.13330.2011 с использованием данных по м/ст Левкинская, составляет 

для суглинков и глин – 192 см, супесей, песков мелких и пылеватых – 234 см, 

песков гравелистых, крупных и средней крупности – 251 см, крупнообломочных 

грунтов – 284 см. 

Территория производства работ расположена в пределах сейсмического района 

с расчетной сейсмической интенсивностью в баллах шкалы MSK-64 для средних 

грунтовых условий менее 6 баллов (приложение А СП 14.13330.2014). Район не сей-

смический (п. 3.11 СП 14.13330.2018). 
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Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в целях оценки современного 

состояния природной среды на участке строительства и на прилегающей терри-

тории, прогноза возможных ее изменений под влиянием антропогенной нагрузки с 

целью предотвращения, минимизации вредных и нежелательных экологических и 

связанных с ними социальных, экономических и других последствий. 

Изучены климатические, геоморфологические, геологические, геоботанические, 

гидроэкологические, гидрологические, почвенный и другие показатели. На основе 

анализа этих данных сделан вывод о том, что мероприятия по строительству 

технологической части проектируемых очистных сооружений не окажут ощути-

мого влияния на окружающую среду, так как очистные сооружения расположены 

в районе отсутствия развития опасных природных процессов и возможного влия-

ния на опасные инженерно-экологические процессы.  

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту «Система сбора и 

очистки карьерных вод на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения 

и Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения», выполнены 

с целью уточнения климатических и гидрологических условий района проектиро-

вания в соответствии с нормативными документами:  

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-

ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. •  

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений (свод правил). Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.02.01-83. 

При проведении инженерно-гидрометеорологических изысканий с целью получе-

ния исходных данных для гидрологических расчетов выполнено полевое рекогнос-

цировочное и гидроморфологическое обследование водотоков, фотофиксация ре-

зультатов обследования. 

В период проведения полевых инженерно-гидрометеорологических изысканий на 

ручье б/н №5 и на р. Щугор произведено измерение расходов воды в гидроство-

рах, на ручье б/н №8 сток отсутствовал. 

На исследованной территории проведено полевое рекогносцировочное обследо-

вание и выполнены гидрометрические работы на 3 водотоках: р. Щугор (г/с 2), 

ручей б/н №5 (г/с 1), б/н №8 (г/с 3) с целью определения уровней высоких вод в 

проектируемых створах сбросов карьерных вод. 

В результате выполненных гидрометрических работ выполнен расчет макси-

мальных расходов воды весеннего половодья и дождевых паводков расчетной ве-

роятностью превышения для определения соответствующих уровней при помощи 

расчетной кривой Q=f(H), построены кривые зависимости расходов от уровней во-

ды в расчетных створах водотоков. На их основе установлены необходимые для 

проектирования отметки уровней воды, соответствующие максимальным расхо-
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дам воды весеннего половодья и дождевых паводков вероятностью превышения 1, 

2 и 10 %. 

Малые водотоки, с незначительной площадью водосбора, практически не 

осложнят условия строительства и эксплуатации сооружений на северных зале-

жах Верхне-Щугорского месторождения и Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-

Ворыквинского месторождения. 
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3.  Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Проектная документация по объекту «Система сбора и очистки карьерных вод 

на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения и Верхне-Ворыквинской 

залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения» выполнена на основании задания 

на проектирование, предоставленного заказчиком, в соответствии с исходными 

данными и действующими нормативными документами. 

Проектом предусмотрено поэтапное строительство сооружений «Системы сбо-

ра и очистки карьерных вод на северных залежах Верхне-Щугорского месторож-

дения и Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения». 

Проектом выделены три этапа строительства, каждый этап является частью 

объекта капитального строительства, который может быть введен в эксплуа-

тацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства 

иных частей этого объекта капитального строительства. 

Этапы строительства: 

- этап I. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском ме-

сторождении (северные залежи). Карьер №2. 

- этап II. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской за-

лежи Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

- этап III. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском ме-

сторождении (северные залежи). Карьер №2 в конечном контуре. 

 

Этап I. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском место-

рождении (северные залежи). Карьер №2. 

Проектными решениями предусматривается строительство сооружений очистки 

карьерных вод на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения (Карьер 

№2) от загрязняющих веществ до утвержденных норм НДС для сброса в водоем 

рыбохозяйственного назначения (р. Щугор). Производительность очистки по ис-

ходным стокам – 2000 м3/час. Очистка карьерных вод производится в две ступе-

ни. Решения по водоотливу карьера №2 северных залежей Верхне-Щугорского 

месторождения учтены в проекте шифр: 5836-384-11-ИОС7.4 «Проектирование II-

ой очереди строительства СТБР», разработчиком которого является АО Инсти-

тут «Уралгипроруда». 

В состав сооружений 1-ой ступени очистки карьерных вод входят:  

- аккумулирующий резервуар-отстойник на 500 тыс. м3, в том числе: две сек-

ции для усреднения и осветления загрязненных вод; камера гашения напора во-

ды; площадка дизель-насосных станции (ДНС); автоподъезды и проезды; 

- напорный трубопровод карьерных диаметром 500х29,7 мм; 

- напорный трубопровод условно очищенной воды диаметром 500х29,7 мм. 

В состав сооружений 2-ой ступени очистки карьерных вод входят: 
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- площадка очистных сооружений, в составе: здание блока фильтров очистки 

воды; приемник дренажа с фильтров отчистки; ДЭС №1; напорные трубопроводы; 

сети электроснабжения; ограждение; 

- напорный трубопровод очищенной воды диаметром 500х29,7 мм; 

- автоподъезд к площадке сброса очищенной воды в р. Щугор; 

- оголовок-выпуск в р. Щугор. 

Идентификационные признаки сооружения согласно Федерального закона № 

384-ФЗ, ст. 4: 

1) назначение – комплекс очистных сооружений предназначен для сбора и 

очистки карьерных вод на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения 

на карьере №2 от загрязняющих веществ до утвержденных норм НДС для сброса 

в водоем рыбохозяйственного назначения (р. Щугор); 

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объ-

ектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их без-

опасность - не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к дру-

гим объектам, функционально - технологические особенности которых влияют 

на их безопасность; 

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздей-

ствий на территории, на которой будут осуществляться строительство, рекон-

струкция и эксплуатация здания или сооружения - по категориям опасности 

природных процессов (морозное пучение грунтов, подтопляемость) площадка 

строительства оценивается как опасная согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 

«Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 

22-01-95». 

4) принадлежность к опасным производственным объектам - в соответствии с 

Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ не относится к опасному производственному 

объекту. 

5) пожарная и взрывопожарная опасность – см. таблицу 1. 

Таблица 1 – Категория зданий и сооружений по пожарной опасности 

Наименование производ-

ственных зданий, помеще-

ний, наружных установок 

 

Категория взрывопожар-

ной и пожарной опасности 

помещений и зданий  

(СП 12.13130.2009) 

 

Классификация взрывоопас-

ных зон внутри и вне по-

мещений для выбора и 

установки электрооборудо-

вания по ПУЭ 

1-ая ступень очистки карьерных вод 

Дизель-насосные станции 

(ДНС) 
Вн П-1 

2-ая ступень очистки карьерных вод 

Здание блока фильтров 

очистки воды 
Д - 
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ДЭС №1 Вн П-1 

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей - отсутствуют; 

7) уровень ответственности - II нормальный. 

 

Этап II. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской за-

лежи Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

Проектными решениями предусматривается строительство сооружений очистки 

карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторож-

дения (Карьер №1) от загрязняющих веществ до утвержденных норм НДС для 

сброса в водоем рыбохозяйственного назначения (руч. б/н №8). Производитель-

ность очистки по исходным стокам – 300 м3/час. Очистка карьерных вод произ-

водится в две ступени. 

Решения по водоотливу карьера №1 Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-

Ворыквинского месторождения учтены в проекте шифр: 5836-384-11-ИОС7.4 «Про-

ектирование II-ой очереди строительства СТБР», разработчиком которого явля-

ется АО Институт «Уралгипроруда». 

В состав сооружений 1-ой ступени очистки карьерных вод входят:  

- аккумулирующий резервуар-отстойник на 240 тыс. м3, в том числе: две сек-

ции для усреднения и осветления загрязненных вод; камера гашения напора во-

ды; автоподъезды и проезды; 

- напорный трубопровод карьерных диаметром 315х18,7 мм; 

- напорный трубопровод условно очищенной воды диаметром 315х18,7 мм. 

В состав сооружений 2-ой ступени очистки карьерных вод входят: 

- площадка очистных сооружений, в составе: здание блока фильтров очистки 

воды; приемник дренажа с фильтров отчистки; дизель-насосные станции (ДНС); 

ДЭС №2; напорные трубопроводы; сети электроснабжения; ограждение; 

- напорный трубопровод очищенной воды диаметром 315х18,7 мм; 

- автоподъезд к площадке сброса очищенной воды в руч. б/н №8; 

- оголовок-выпуск в руч. б/н №8. 

Идентификационные признаки сооружения согласно Федерального закона № 

384-ФЗ, ст. 4: 

1) назначение – комплекс очистных сооружений предназначен для сбора и 

очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского 

месторождения на карьере №1 от загрязняющих веществ до утвержденных норм 

НДС для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения (руч. б/н №8); 

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объ-

ектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их без-

опасность - не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к дру-

гим объектам, функционально - технологические особенности которых влияют 

на их безопасность; 

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздей-

ствий на территории, на которой будут осуществляться строительство, рекон-
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струкция и эксплуатация здания или сооружения - по категориям опасности 

природных процессов (морозное пучение грунтов) площадка строительства оце-

нивается как умерено опасная согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофизика 

опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95». 

4) принадлежность к опасным производственным объектам - в соответствии с 

Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ не относится к опасному производственному 

объекту. 

5) пожарная и взрывопожарная опасность – см. таблицу 2. 

Таблица 2 – Категория зданий и сооружений по пожарной опасности 

Наименование производ-

ственных зданий, помеще-

ний, наружных установок 

 

Категория взрывопожар-

ной и пожарной опасности 

помещений и зданий  

(СП 12.13130.2009) 

 

Классификация взрывоопас-

ных зон внутри и вне по-

мещений для выбора и 

установки электрооборудо-

вания по ПУЭ 

1-ая ступень очистки карьерных вод 

- - - 

2-ая ступень очистки карьерных вод 

Здание блока фильтров 

очистки воды 
Д - 

Дизель-насосные станции 

(ДНС) 
Вн П-1 

ДЭС №2 Вн П-1 

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей - отсутствуют; 

7) уровень ответственности - II нормальный. 

 

Этап III. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском место-

рождении (северные залежи). Карьер №2 в конечном контуре. 

В целях обеспечения очистки карьерных вод, образующихся при разработке 

карьера №2 в конечном контуре на северных залежах Верхне-Щугорского место-

рождения, проектными решениями предусматривается изменение схемы сбора и 

очистки карьерных вод на первой ступени, ранее запроектированных комплекс-

ных очистных сооружений на 1-ом этапе сбора и очистки карьерных вод (шифр: 

П.0.025-П/2020-00.000-ИОС7.1). Вторая ступень очистки карьерных вод, и точка 

сброса очищенных вод в р. Щугор, предусмотренные на 1-ом этапе сбора и 

очистки, остаются без изменений. 

 В состав 3-го этапа строительства очистки карьерных вод входят:  

- площадка дизель-насосных станции перекачки условно очищенных вод; 

- автоподъезды и проезды; 

- напорный трубопровод карьерных диаметром 500х29,7 мм; 

- напорный трубопровод условно очищенной воды диаметром 500х29,7 мм. 
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Идентификационные признаки сооружения согласно Федерального закона № 

384-ФЗ, ст. 4: 

1) назначение – сооружения 3-го этапа строительства предназначены для 

транспортировки карьерных и условноочищенных вод на северных залежах Верх-

не-Щугорского месторождения на карьере №2 (конечный контур карьера) на ра-

нее запроектированные очистные сооружения (первый этап) с последующим сбро-

сом очищенной воды в водоем рыбохозяйственного назначения (р. Щугор); 

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объ-

ектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их без-

опасность - не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к дру-

гим объектам, функционально - технологические особенности которых влияют 

на их безопасность; 

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздей-

ствий на территории, на которой будут осуществляться строительство, рекон-

струкция и эксплуатация здания или сооружения - по категориям опасности 

природных процессов (морозное пучение грунтов, подтопляемость) площадка 

строительства оценивается как опасная согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 

«Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 

22-01-95». 

4) принадлежность к опасным производственным объектам - в соответствии с 

Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ не относится к опасному производственному 

объекту. 

5) пожарная и взрывопожарная опасность – см. таблицу 3. 

Таблица 3 – Категория зданий и сооружений по пожарной опасности 

Наименование производ-

ственных зданий, помеще-

ний, наружных установок 

 

Категория взрывопожар-

ной и пожарной опасности 

помещений и зданий  

(СП 12.13130.2009) 

 

Классификация взрывоопас-

ных зон внутри и вне по-

мещений для выбора и 

установки электрооборудо-

вания по ПУЭ 

Дизель-насосные станции 

(ДНС) перекачки условно-

очищенной воды 

Вн П-1 

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей - отсутствуют; 

7) уровень ответственности - II нормальный. 
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4.  Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии 

Основными ресурсами, потребляемыми технологическим оборудованием комплек-

са очистных сооружений, являются вода, электроэнергия и дизельное топливо. 

 

Этап I. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском место-

рождении (северные залежи). Карьер №2. 

Расчетные потребности в топливе, воде и электрической энергии получены на 

основе режима работы очистных сооружений. 

Режим работы: 

– 2-х – сменный, круглосуточный; 

– 12 часов продолжительность смены. 

– 105 рабочих дней в году. 

Расчетная потребность в электроэнергии определена в соответствующем 

разделе ИОС1.1 проекта. 

Потребность в воде вызвана необходимостью промывки фильтра AIGER A624 

от засора.  

Фильтрация воды осуществляется в два этапа – сперва проходя через сетку 

грубой очистки, а затем через сетку тонкой очистки, выполненную из высокока-

чественной нержавеющей стали, оставляя нежелательные частицы на внутрен-

ней поверхности сетки тонкой очистки и выходя через порт отвода. 

Отфильтрованные частицы постепенно формируют разность давления на входе 

и выходе фильтра, когда система дифференциального давления достигает за-

данного значение (примерно 0,5 бар), активируется механизм самоочистки путем 

подачи сигнала с контроллера устройства, основной поток при этом не преры-

вается.  

Цикл очистки длится порядка 20-30 секунд, в зависимости от степени загряз-

нения. Потребление воды на промывку составляет примерно 0,1% от основного 

потока очищенных вод (2000 м3/час). 

В случае образования сильного перепада давления (засора), количество циклов 

промывки фильтра возрастает до 4 подряд, соответственно расход промывочной 

воды увеличивается до 8 м3. 

Исходя из качества поступающей воды после 1-ой ступени очистки и особен-

ности конструкции фильтра (степени фильтрации не менее 200 микрон) повторя-

емость циклов очистки фильтра – один раз через 10-12 дней работы фильтра. 

Общая расчетная потребность в воде представлена в таблице 4. 
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Таблица 4. Потребность в воде для промывки 

Наименование 

потребителя 

Расход воды на один 

цикл очистки, м3 

Месячный расход 

воды на промывку 

фильтра, м3/мес. 

Годовой расход во-

ды на промывку, 

м3/год 

Автоматический 

фильтра  

AIGER A624 

минимальный 3,6 3,6 39,6 

максимальный 4,5 4,5 49,5 

сильный засор 

при мин. рас-

ходе 

14,4 14,4 158,4 

сильный засор 

при максим. 

расходе 

18 18 198 

 

Расчетная потребность в дизельном топливе определена в таблице 5. 

Таблица 5. Потребность в дизельном топливе 

Наименование 

потребителя 

Часовой рас-

ход дизель-

ного топлива 

на 1 ед., 

м3/час 

Суточный 

расход ди-

зельного 

топлива на 1 

ед., м3/сут. 

Общий годовой 

расход дизельно-

го топлива, 

м3/год 

Запас топлива, 

м3 / автоном-

ность, час 

1-ая ступень очистки 

Дизель-

насосные стан-

ции 

ДНС-П-2000-80 

(3 шт. - раб.) 

0,164 3,94 

(7х3,94х2)+ 

(9х3,94х2)+ 

(9х3,94х2)+ 

(8х3,94х3)+ 

(10х3,94х3)+ 

(9х3,94х3)+ 

(9х3,94х3)+ 

(9х3,94х3)+ 

(9х3,94х3)+ 

(9х3,94х2)+ 

(9х3,94х2)+ 

(9х3,94х2)= 

1048,12 

1 м3 / 6 часов 

(на одну насос-

ную установку) 

2-ая ступень очистки 

ДЭС №1 0,0144 0,35 36,75 
0,26 м3 / 18 ча-

сов 
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Этап II. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской за-

лежи Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

Расчетные потребности в топливе, воде и электрической энергии получены на 

основе режима работы очистных сооружений. 

Режим работы: 

– 2-х – сменный, круглосуточный; 

– 12 часов продолжительность смены. 

– 20 рабочих дней в году. 

Расчетная потребность в электроэнергии определена в соответствующем 

разделе ИОС1.2 проекта. 

Потребность в воде вызвана необходимостью промывки фильтра AIGER A508 

от засора.  

Цикл очистки длится порядка 20-30 секунд, в зависимости от степени загряз-

нения. Потребление воды на промывку составляет примерно 0,1% от основного 

потока очищенных вод (300 м3/час). 

В случае образования сильного перепада давления (засора), количество циклов 

промывки фильтра возрастает до 4 подряд, соответственно расход промывочной 

воды увеличивается до 1,2 м3. 

Исходя из качества поступающей воды после 1-ой ступени очистки и особен-

ности конструкции фильтра (степени фильтрации не менее 200 микрон) повторя-

емость циклов очистки фильтра – один раз через 10-12 дней работы фильтра. 

Общая расчетная потребность в воде представлена в таблице 6. 

Таблица 6. Потребность в воде для промывки 

Наименование 

потребителя  

 

Расход воды на один 

цикл очистки, м3 

Месячный расход 

воды на промывку 

фильтра, м3/мес. 

Годовой расход во-

ды на промывку, 

м3/год 

Автоматический 

фильтра  

AIGER A508 

максимальный 0,29 0,29 0,29 

сильный засор 

при максим. 

расходе 

1,52 1,52 1,52 

 

Расчетная потребность в дизельном топливе определена в таблице 7. 

Таблица 7. Потребность в дизельном топливе 

 

Наименование 

потребителя 

Часовой рас-

ход дизель-

ного топлива 

на 1 ед., 

м3/час 

Суточный 

расход ди-

зельного 

топлива на 1 

ед., м3/сут. 

Общий годовой 

расход дизельно-

го топлива, 

м3/год 

Запас топлива, 

м3 / автоном-

ность, час 

1-ая ступень очистки 

- - - - - 
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2-ая ступень очистки 

Дизель-

насосные стан-

ции 

ДНС-П-320-50 

(1 шт. - раб., 

1 шт. – резерв.) 

0,018 0,432 

 (10х0,432х1)+ 

(10х0,432х1)= 

8,64 

0,6 м3 / 33 часа 

(на одну насос-

ную установку) 

ДЭС №2 0,011 0,264 76,5 
0,26 м3 / 24 ча-

са 

 

Этап III. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском место-

рождении (северные залежи). Карьер №2 в конечном контуре. 

Расчетные потребности в топливе получены на основе режима работы очист-

ных сооружений I-го этапа. 

Режим работы: 

– 2-х – сменный, круглосуточный; 

– 12 часов продолжительность смены. 

– 105 рабочих дней в году.  

Расчетная потребность в дизельном топливе определена в таблице 8. 

Таблица 8. Потребность в дизельном топливе 

Наименова-

ние 

потребителя 

Часовой 

расход ди-

зельного 

топлива 

на 1 ед., 

м3/час 

Суточный 

расход ди-

зельного 

топлива 

на 1 ед., 

м3/сут. 

Общий годовой 

расход дизель-

ного топлива, 

м3/год 

Запас топли-

ва, м3 / ав-

тономность, 

час 

1-ая ступень очистки 

Дизель-

насосные 

станции 

ДНС-П-2000-

80 

(3 шт. - 

раб.) 

0,164 3,94 

(7х3,94х2)+ 

(9х3,94х2)+ 

(9х3,94х2)+ 

(8х3,94х3)+ 

(10х3,94х3)+ 

(9х3,94х3)+ 

(9х3,94х3)+ 

(9х3,94х3)+ 

(9х3,94х3)+ 

(9х3,94х2)+ 

(9х3,94х2)+ 

(9х3,94х2)= 

1048,12 

1 м3 / 6 часов 

(на одну 

насосную 

установку) 
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5. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства 

Этап I. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском место-

рождении (северные залежи). Карьер №2. 

Производительность комплекса очистных сооружений по исходным стокам – 

2000 м3/час. 

Этап II. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской за-

лежи Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

Производительность комплекса очистных сооружений по исходным стокам – 300 

м3/час. 

Этап III. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском ме-

сторождении (северные залежи). Карьер №2 в конечном контуре. 

Производительность комплекса очистных сооружений по исходным стокам – 

2000 м3/час. 
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6.  Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-

энергетических ресурсах  

Исходным сырьем являются карьерные воды, образующиеся в процессе разра-

ботки карьера №2 Верхне-Щугорского месторождения северной залежи и карьера 

№1 Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения. 

Расходы карьерных вод Верхне-Щугорского месторождения северные залежи 

и Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения, отводимые 

на очистные сооружения с карьера №2 и карьера №1 соответственно, приняты 

на основании протокола технического совещания (письмо №1/13-529 от 

22.11.2019г.) приложение Ж и представлены в таблице 9. 

Таблица 9. Расходы карьерных вод 

Периоды года 

Объем карьерных вод, поступающих на очист-

ные сооружения 
Продолжитель- 

ность периода, 

дни 
Средний ча-

совой, м3/ч 

Суточный, 

м3/сут 

Годовой, 

м3/год 

1 2 3 4 5 

Карьера №2 Верхне-Щугорского месторождения северной залежи  

(1 –ый и 3-й этап) 

Зимний 1072,0 25728,0 5274240,0 205 

Летний 1293,0 31032,0 4344480,0 140 

В период паводка 1654,0 39696,0 793920,0 20 

Максимальный 

приток 
1704,0 40896,0 - - 

Итого: - - 10412640,0  

Карьера №1 на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторож-

дения (2-ой этап) 

Зимний - - - 205 

Летний 55,0 1320,0 184800,0 140 

В период паводка 146,0 3504,0 70080,0 20 

Максимальный 

приток 
158,0 3792,0 - - 

Итого: - - 254880,0  

 

Потребность объекта капитального строительства в топливно-

энергетических ресурсах по этапам приведена в таблицах 4 -8 (см. п. 4). 
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7. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, 

отходов производства 

Использование вторичных энергоресурсов и отходов производства проектом 

не предусмотрено. 
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8. Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов 

Использование возобновляемых источников энергии и вторичных энергетиче-

ских ресурсов проектом не предусмотрено.  
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9. Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или 

муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых 

устанавливается сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, 

если такие размеры не установлены нормами отвода земель для 

конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и 

застройки, или проектами планировки, проектами межевания территории, - 

при необходимости изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута 

В проектной документации не предусматривается изъятие земельных участ-

ков для государственных или муниципальных нужд, а также земельных участках, 

в отношении которых устанавливается сервитут, публичный сервитут. 
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10. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 

располагаться) объект капитального строительства 

Сведения о категории земель, на которых располагается (будет распола-

гаться) объект капитального строительства приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень земельных участков по действующим правоустанавли-

вающим документам 

Фактическое ис-

пользование 

Категория земель 

Кадастровый 

номер 

№, дата до-

говора 

аренды 

Площадь, 

кв.м 

Адрес расположе-

ния земельного 

участка 

Этап I. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском месторожде-

нии (северные залежи). Карьер №2 

Расширение про-

мышленной 

площадки и со-

здание новых 

объектов на 

Средне-Тиманском 

бокситовом руд-

нике 

(СТБР) Вежаю-

Ворыквинского и 

Верхне-

Щугорского ме-

сторождения 

(земли лесного 

фонда) 

11:13:0201001:860 

№C 

0990527/03/

2020-АЗ 

от 18.05.2020 

г. 

Общая пло-

щадь 

участка – 

7421090 

кв.м; 

Занимаемая 

площадь 

под строи-

тельство – 

147568 кв. 

м.  

Республика Коми, 

МР «Усть-

Цилемский», ГУ 

"Усть-Цилемское 

лесничество", Пи-

жемское участко-

вое лесничество, 

квартала 968, 969, 

995, 996, 997, 998, 

1023 

Расширение про-

мышленной 

площадки и со-

здание новых 

объектов на 

Средне-Тиманском 

бокситовом руд-

нике 

(СТБР) Вежаю-

Ворыквинского и 

Верхне-

Щугорского ме-

сторождения,  

(земли лесного 

11:13:0201001:862 

№C 

0990527/05/

2020- 

АЗ от 

17.08.2020 г. 

Общая пло-

щадь 

участка – 

91812 кв.м; 

Занимаемая 

площадь 

под строи-

тельство – 

 21222 кв. м.  

Республика Коми, 

МР "Усть-

Цилемский", "Усть-

Цилемское лесни-

чество", Пижемское 

участковое лесни-

чество, кв. 996, 

997 
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фонда) 

Расширение про-

мышленной 

площадки и со-

здание новых 

объектов на 

Средне-Тиманском 

бокситовом руд-

нике 

(СТБР) Вежаю-

Ворыквинского и 

Верхне-

Щугорского ме-

сторождения 

(земли лесного 

фонда) 

11:13:0201001:864 

№C 

0990527/02/

2021- 

АЗ от 

04.03.2021 г. 

Общая пло-

щадь 

участка – 

17183 кв.м; 

Занимаемая 

площадь 

под строи-

тельство – 

44 кв. м. 

  

Республика Коми, 

МР «Усть-

Цилемский», ГУ 

«Усть-Цилемское 

лесничество», Пи-

жемское участко-

вое лесничество, 

кв. 997 

Этап II. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи 

Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

Расширение про-

мышленной пло-

щадки и создание 

новых объектов 

на Средне-

Тиманском бокси-

товом руднике 

(СТБР) Вежаю-

Ворыквинского и 

Верхне-

Щугорского ме-

сторождения 

(земли лесного 

фонда) 

11:10:0201001:230 

№С 

0990528/13/2

020-АЗ от 

17.08.2020 

Общая пло-

щадь 

участка – 

518682 кв.м; 

Занимаемая 

площадь 

под строи-

тельство – 

91701 кв.м. 

Республика Коми, 

Княжпогостский 

район, ГУ РК "Ме-

щурское лесниче-

ство", Верхневым-

ское участковое 

лесничество, квар-

тала 

№№62,64,84,106, 

107, 131, 132, 136 

Расширение про-

мышленной пло-

щадки и создание 

новых объектов 

на Средне-

Тиманском бокси-

товом руднике 

(СТБР) Вежаю-

Ворыквинского и 

11:10:0201001:227 

№C 

0990528/10/2

0-АЗ 

от 15.05.2020 

г. 

Общая пло-

щадь 

участка – 

5269010 

кв.м; 

Занимаемая 

площадь 

под строи-

тельство – 

Республика Коми, 

МР «Княжпогост-

ский», ГУ «Мещур-

ское лесничество», 

Верхневымское 

участковое лесни-

чество, кв. 62, 63, 

64, 84, 85, 86, 87, 

108, 131, 132 
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Верхне-

Щугорского ме-

сторождения 

(земли лесного 

фонда) 

1828 кв.м. 

Этап III. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском месторожде-

нии (северные залежи). Карьер №2 в конечном контуре. 

Расширение пром-

площадки и 

создание новых 

объектов на 

СТБР 

 (ГУ "Усть-

Цилемское лесни-

чество") 

(земли лесного 

фонда) 

11:13:0201001:854 

№ С 

0990527/04/

2019-АЗ 

от 09.07.2019 

г. 

Общая пло-

щадь 

участка – 

3455478 

кв.м; 

Занимаемая 

площадь 

под строи-

тельство – 

19938 кв. м. 

Республика Коми, 

МР «Усть-

Цилемский», ГУ 

«Усть-Цилемское 

лесничество», Пи-

жемское участко-

вое лесничество, 

квартала 995, 996, 

997, 1023 

Расширение про-

мышленной 

площадки и со-

здание новых 

объектов на 

Средне-Тиманском 

бокситовом руд-

нике 

(СТБР) Вежаю-

Ворыквинского и 

Верхне-

Щугорского ме-

сторождения 

(земли лесного 

фонда) 

11:13:0201001:860 

№C 

0990527/03/

2020-АЗ 

от 18.05.2020 

г. 

Общая пло-

щадь 

участка – 

7421090 

кв.м; 

Занимаемая 

площадь 

под строи-

тельство – 

 19256 кв. м. 

Республика Коми, 

МР «Усть-

Цилемский», ГУ 

"Усть-Цилемское 

лесничество", Пи-

жемское участко-

вое лесничество, 

квартала 968, 969, 

995, 996, 997, 998, 

1023 
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11. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 

правообладателям земельных участков и (или) расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимого имущества, - в случае их 

изъятия для государственных или муниципальных нужд 

В проектной документации не предусматривается изъятие земельных участ-

ков для государственных или муниципальных нужд. 
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12. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 

При разработке настоящей проектной документации изобретения не исполь-

зовались и патентные исследования не проводились. 
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13. Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта капи-

тального строительства приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Основные технико-экономические показатели 

Наименование показателя Ед. изм. Количество 

Этап I. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском месторожде-

нии (северные залежи). Карьер №2 

Производительность - расход воды (карьерных 

вод): 

суточная (зимний период) 

суточный (летний период) 

суточный (паводок) 

годовая 

 

тыс. 

м3/сут 

тыс. 

м3/сут 

тыс. 

м3/сут 

тыс. м3/год 

 

25,728 

31,032 

39,696 

10 412,64 

Количество стадий (ступеней) очистки шт. 2 

Емкость аккумулирующих резервуаров-отстойников тыс. м3 500 

Протяженность трасс напорных коллекторов км 2,189 

Площадь территории застройки га 16,8834 

Площадь территории комплекса очистных сооруже-

ний 

га 16,3571 

Метод очистки карьерных вод  безреагентный,  

на 1-ой ступени 

усреднение и 

осветление карь-

ерных вод (от-

стаивание), на 2-

ой ступени - 

фильтрация 

Численность обслуживающего персонала чел. На очистных со-

оружениях не 

имеется постоян-

ного эксплуати-

рующего персона-

ла. Персонал для 
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обслуживания 

технологического 

оборудования 

очистных соору-

жений формирует-

ся путем выделе-

ния из штата 

технического об-

служивания про-

изводственных 

объектов СТБР. 

См. подраздел 

ИОС.7.1  

Этап II. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи 

Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

Производительность - расход воды (карьерных 

вод): 

суточная (зимний период) 

суточный (летний период) 

суточный (паводок) 

годовая 

 

тыс. 

м3/сут 

тыс. 

м3/сут 

тыс. 

м3/сут 

тыс. м3/год 

 

- 

1,320 

3,504 

254,880 

Количество стадий (ступеней) очистки шт. 2 

Емкость аккумулирующих резервуаров-отстойников тыс. м3 240 

Протяженность трасс напорных коллекторов км 0,825 

Площадь территории застройки га 9,3529 

Площадь территории комплекса очистных сооруже-

ний 

га 9,2840 

Метод очистки карьерных вод  безреагентный,  

на 1-ой ступени 

усреднение и 

осветление карь-

ерных вод (от-

стаивание), на 2-

ой ступени - 

фильтрация  
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Численность обслуживающего персонала чел. На очистных со-

оружениях не 

имеется постоян-

ного эксплуати-

рующего персона-

ла. Персонал для 

обслуживания 

технологического 

оборудования 

очистных соору-

жений формирует-

ся путем выделе-

ния из штата 

технического об-

служивания про-

изводственных 

объектов СТБР. 

См. подраздел 

ИОС.7.2 

Этап III. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском месторожде-

нии (северные залежи). Карьер №2 в конечном контуре. 

Производительность - расход воды (карьерных 

вод): 

суточная (зимний период) 

суточный (летний период) 

суточный (паводок) 

годовая 

 

тыс. 

м3/сут 

тыс. 

м3/сут 

тыс. 

м3/сут 

тыс. м3/год 

 

25,728 

31,032 

39,696 

10 412,64 

Количество стадий (ступеней) очистки шт. 2 

Емкость аккумулирующих резервуаров-отстойников тыс. м3 500 

Протяженность трасс напорных коллекторов км 4,514 

Площадь территории застройки га 3,9194 

Площадь территории комплекса очистных сооруже-

ний 

га 3,3555 

Метод очистки карьерных вод  безреагентный,  

на 1-ой ступени 
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усреднение и 

осветление карь-

ерных вод (от-

стаивание), на 2-

ой ступени - 

фильтрация 

Численность обслуживающего персонала чел. На очистных со-

оружениях не 

имеется постоян-

ного эксплуати-

рующего персона-

ла. Персонал для 

обслуживания 

технологического 

оборудования 

очистных соору-

жений формирует-

ся путем выделе-

ния из штата 

технического об-

служивания про-

изводственных 

объектов СТБР. 

См. подраздел 

ИОС.7.3 
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14. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий - в случае необходимости разработки таких 

условий 

При проектировании особо сложных и уникальных зданий и сооружений заказ-

чик с генеральным проектировщиком разрабатывают специальные технические 

условия, отражающие специфику проектирования, строительство и эксплуатации.  

Данный объект не относится к особо сложным и уникальным сооружениям, по-

этому нет необходимости разрабатывать специальные технические условия. 
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15. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений 

При выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и со-

оружений в рамках реализации проекта использовалось следующее программное 

обеспечение:  

- Autodesk AutoCAD 2015;  

- программа НТК «Гидросистема». 
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16. Обоснование возможности осуществления строительства объекта 

капитального строительства по этапам строительства с выделением 

этих этапов 

Проектом предусмотрено поэтапное строительство сооружений по объекту 

«Системы сбора и очистки карьерных вод на северных залежах Верхне-

Щугорского месторождения и Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского 

месторождения». Проектом выделены три этапа строительства, каждый этап 

является частью объекта капитального строительства, который может быть 

введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от 

строительства иных частей этого объекта капитального строительства. 

Этапы строительства: 

- этап I. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском ме-

сторождении (северные залежи). Карьер №2. 

- этап II. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской за-

лежи Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

- этап III. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском ме-

сторождении (северные залежи). Карьер №2 в конечном контуре. 
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17. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-

технического обеспечения 

При обустройстве 3-го этапа строительства, проектными решениями преду-

сматривается демонтаж ряда сооружений, построенных при реализации 1-го 

этапа строительства сбора и очистки карьерных вод на северных залежах 

Верхне-Щугорского месторождения (Карьер №2), а именно: аккумулирующий ре-

зервуар-отстойник на 500 тыс. м3, в том числе: две секции для усреднения и 

осветления загрязненных вод; камера гашения напора воды; перенос площадки 

дизель-насосных станции (ДНС), демонтаж участков напорных трубопроводов 

диаметром 500х29,7 мм. 
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18. Заверение проектной организации о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, документами об использовании земельного участка для 

строительства (в случае если на земельный участок не 

распространяется действие градостроительного регламента или в 

отношении его не устанавливается градостроительный регламент), 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования 

по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительными 

планами земельных участков, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими тре-

бования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений 

и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий. 

 

Главный инженер проекта                                         Козлов С.С. 
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