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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов ка-

питального строительства» в составе проектной документации по объекту «Система сбора и 

очистки карьерных вод на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения и Верхне-

Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения» подготовлен в соответствии с 

требованиями ст. 48, п. 12, пп. 5 Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 г. 

(ред. от 02.07.2021 г.). 

Данный раздел разработан на основании материалов проекта, содержащих архитек-

турно-планировочные, основные конструктивные и инженерные решения строящихся зданий и 

сооружений. 

При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов: 

 

Федеральный закон РФ №384-ФЗ от 

30.12.2009 г. (ред. от 02.07.2013 г.) 

«Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений» 

Федеральный закон РФ  

№190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 

02.07.2021)  

«Градостроительный Кодекс Российской Федерации» 

Федеральный закон РФ  

№123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. от 

30.04.2021 г.) 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

Федеральный закон РФ №261-ФЗ от 

23.11.2009 г. (ред. от 11.06.2021 г.) 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» 

Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 г. 

№60 

«Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» 

ПУЭ–99 (изд. 6, изд. 7) Правила устройства электроустановок 

СП 16.13330.2017 
Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81* 

СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 

СП 21.13330.2012 

Здания и сооружения на подрабатываемых территориях 

и просадочных грунтах. актуализированная редакция 

СНиП 2.01.09-91 

СП 22.13330.2016 
Основания зданий и сооружений. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.02.01-83* 

СП 23.13330.2018 
Основания гидротехнических сооружений. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.02.02-85 

СП 24.13330.2011 
Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.03-85 

СП 33.13330.2012 
Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.12-86 

СП 41.13330.2012 

Бетонные и железобетонные конструкции гидротехниче-

ских сооружений. Актуализированная редакция СНиП 

2.06.08-87 

СП 43.13330.2012 
Сооружения промышленных предприятий. актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.09.03-85 

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуа-
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лизированная редакция СНиП 3.02.01-87 

СП 50.13330.2012 
Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003 

СП 56.13330.2011 
Производственные здания. Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001 

СП 101.13330.2012 

Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и 

рыбозащитные сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 2.06.07-87 

СП 20.13330.2016 
Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85* 

СП 13-102-2003 
Правила обследования несущих строительных конструк-

ций зданий и сооружений 

СП 255.1325800.2016 
Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные 
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2. Основные характеристики объекта 

2.1 Описание технологической схемы проектируемого объекта 

Проектная документация по объекту «Система сбора и очистки карьерных вод на се-

верных залежах Верхне-Щугорского месторождения и Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-

Ворыквинского месторождения» выполнена на основании задания на проектирование, предо-

ставленного заказчиком, в соответствии с исходными данными и действующими нормативными 

документами.  

Проектом предусмотрено поэтапное строительство сооружений «Системы сбора и 

очистки карьерных вод на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения и Верхне-

Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения». Проектом выделены три этапа 

строительства, каждый этап является частью объекта капитального строительства, кото-

рый может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо 

от строительства иных частей этого объекта капитального строительства.  

Этапы строительства:  

- этап I. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском месторождении 

(северные залежи). Карьер №2.  

- этап II. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи Ве-

жаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1.  

- этап III. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском месторождении 

(северные залежи). Карьер №2 в конечном контуре.  

 

Этап I: 

Проектируемая система очистки карьерных вод производительностью по исходным сто-

кам 2000 м3/ч на первом этапе строительства располагается на северных залежах Верхне-

Щугорском месторождении по добыче бокситсодержащей руды в 160 км от г. Ухта, в Усть-

Цилемском район, Республика Коми. 

На первой ступени происходит усреднение и осветление загрязненных вод, методом от-

стаивания (осаждения из сточных вод грубодисперсных примесей).  

Для определения необходимого эффективного времени отстаивания были проведены экс-

периментальные исследования в аккредитованной лаборатории в условиях, приближенных к ре-

альным. 

По результатам исследовании определено наиболее эффективное время отстоя, при от-

боре проб воды и исследовании их в зимнее время – 27 календарных дня; при отборе проб воды 

и исследовании их в летнее время – 21 календарных дней. 

В состав сооружений 1-ой ступени очистки карьерных вод входит: 

- аккумулирующий резервуар-отстойник на 500 тыс. м3, в том числе: две секции для 

усреднения и осветления загрязненных вод; камера гашения напора воды; площадка дизель-

насосных станции (ДНС); 

- напорный трубопровод карьерных вод диаметром 500х29,7 мм; 

- напорный трубопровод условно очищенной воды диаметром 500х29,7 мм. 

Карьерный водоотлив внутри карьера №2 выполняется по отдельному проекту, разра-

ботанному АО Институт «Уралгипроруда» шифр: 5836-384-11-ИОС7.4 «Проектирование II-ой 

очереди строительства СТБР» и представляет собой следующее: 

Карьерные воды, образующиеся в процессе разработки карьера №2 Верхне-Щугорского 

месторождения северной залежи, по системе внутрикарьерных водоотводных канав и трубо-

проводов отводятся в главные водосборники и затем насосными установками откачиваются по 
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трубопроводам на «поверхность» на борт карьера, до границы проектирования ООО «АС-

ПЕКТ». 

Подача карьерных вод от границы проектирования (точки врезки) до проектируемого 

аккумулирующего резервуара-отстойника осуществляется по проектируемому напорному тру-

бопроводу карьерных вод. Трубопровод выполнен из напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления диаметром 500х29,7 техническая, ПЭ100 SDR17, S8, PN=10 по ГОСТ 18599-2001. Про-

кладка трубопровода предусмотрена наземная (в насыпи), основанием для трубопровода слу-

жит песчаная подушка толщиной 100 мм из песка средней крупности. Высота засыпки и ее 

конструктивное оформление определено с учетом климатических и гидрологических условий 

площадки строительства.  

Для обеспечения условий, исключающих возможность повреждения напорного трубопро-

вода в местах пересечения с автопроездами, прокладка предусмотрена подземно в защитном 

футляре. Футляр выполнен из стальной эле-тросварной трубы диаметром 720х12 по ГОСТ 

10704-91. Глубина заложения защитного футляра принята не менее 1,4 м от верха покрытия 

автопроезда до верхней образующей защитного футляра. 

 В качестве резервуара-отстойника служит искусственное поверхностное сооружение 

котлованного типа глубиной 6,0 м, состоящего из двух секции, предназначенного для усредне-

ния и осветления загрязненных вод. Между секциями организована разделительная перегород-

ка шириной 43,5 м, а также выполнен переток в виде водопропускных труб ⌀1020 мм в количе-

стве трех штук.  

Первая секция служит усреднением загрязненных вод имеет неправильную форму по пе-

риметру дна, глубина секции до 6,0 м, заложение откоса 1:3. 

Вторая секция служит для осветления воды, имеет прямоугольную форму по дну, длиной 

300,5 м, шириной 91,5 м, глубина секции до 6,0 м, заложение откоса 1:3. 

Для исключения проникновения загрязненных вод в грунт на аккумулирующем резервуа-

ре-отстойнике предусматривается устройство противофильтрационного экрана из геомембра-

ны ЛПЭНП -1Т 3х6х1000 ГОСТ Р 50970-2011 по бортам и дну резервуара-отстойника. 

По внутренней стороне проезда на резервуаре-отстойнике предусматривается ограж-

дение из деревянных столбиков по ГОСТ Р 50970-2011 через 1,5 м. 

Для возможности удаления осадка со дна секции резервуара-отстойника предусмотрены 

съезды для специализированной техники шириной не менее 7,5м. 

Для исключения размыва осадка и обеспечения снижения напора воды, на вводе карьер-

ных вод в резервуар-отстойник предусматривается устройство камеры гашения напора воды. 

По окончанию срока отстаивания, условно очищенная вода из резервуара-отстойника 

откачивается дизель-насосными установками по напорному трубопроводу на площадку очист-

ных сооружений (II-ая ступень очистки). 

Дизель-насосная станция в составе трех дизель-насосных установок марки ДНС-П-

2000-80 устанавливаются на подготовленную площадку на борту резервуара-отстойника 

максимально близко с краю борта.  

Всасывающая магистраль выполнена из гибких рукавов В-2-250-10 ХЛ по ГОСТ 5398-76 

общей длиной не более 12 м. Каждая станция имеет свою всасывающую магистраль. На всасы-

вающей магистрали предусмотрена установка заборного устройства с обратным клапаном.  

Нагнетательные линии от каждой дизель-насосной установки присоединяются к напор-

ному трубопроводу через коллектор. Нагнетательные линии выполнены из стальной электро-

сварной трубы диаметром 219х10 по ГОСТ 10704-91. Глубина заложения труб принята не менее 

2,15 м от верха планировки площадки до верхней образующей трубы. На нагнетательной ли-

нии каждой установки предусматривается установка обратного клапана и запорной армату-

ры.  
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Коллектор выполнен из стальной электросварной трубы диаметром 530х12 по ГОСТ 

10704-91. 

Соединение коллектора с напорным трубопроводом условно очищенной воды выполнено 

неразъемным соединением полиэтилен-сталь ПЭ/Сталь (НСПС) 500х530 ВОДА SDR 11. 

Напорный трубопровод выполнен из напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

диаметром 500х29,7 техническая, ПЭ100 SDR17, S8, PN=10 по ГОСТ 18599-2001. Прокладка тру-

бопровода предусмотрена наземная (в насыпи), основанием для трубопровода служит песчаная 

подушка толщиной 100 мм из песка средней крупности. Высота засыпки и ее конструктивное 

оформление определено с учетом климатических и гидрологических условий площадки строи-

тельства. 

Для обеспечения условий, исключающих возможность повреждения напорного трубопро-

вода в местах пересечения с автопроездами, прокладка предусмотрена подземно в защитном 

футляре. Футляр выполнен из стальной электросварной трубы диаметром 720х12 по ГОСТ 

10704-91. Глубина заложения защитного футляра принята не менее 1,4 м от верха покрытия 

автопроезда до верхней образующей защитного футляра. 

На второй ступени очистки происходит окончательное доведение условно очищенных 

воды до норм сброса по взвешенным веществам в рыбохо-зяйственный водоем. 

В состав сооружений 2-ой ступени очистки карьерных вод входит: 

- площадка очистных сооружений, в составе:  

- здание блока фильтров очистки воды;  

- приемник дренажа с фильтров отчистки; 

- ДЭС №1; 

- напорные трубопроводы; 

- сети электроснабжения; 

- ограждение; 

- напорный трубопровод очищенной воды диаметром 500х29,7 мм; 

- оголовок-выпуск в р. Щугор. 

На площадке очистных сооружений происходит фильтрация условно очищенной воды.  

Условно очищенная вода с I-ой ступени очистки подается в здание блока фильтров 

очистки воды, в котором установлены самоочищающиеся фильтры серии A624Т-10. Степень 

фильтрации в пределах 200 микрон. 

Процесс фильтрации заключается в следующем: 

- условно очищенная вода поступает внутрь фильтра через входное отверстие, прохо-

дит через сетку цилиндрической формы и выходит через выходное отверстие. Частицы грязи 

задерживаются на внутренней поверхности сетки и образуют «фильтрационный осадок», ко-

торый вызывает перепад давления на входе и выходе. Реле контролирует перепад давления и 

когда перепад достигает заданного значения, начинается процесс самоочистки.  

Процесс самоочистки фильтра: 

Когда разница давления достигает заданного значения, автоматически открывается 

дренажный клапан, который выведен на атмосферное давление и двигатель привода начинает 

вращать щетку по всей внутренней площади сетки и вычищать нежелательные частицы с по-

следующим сбросом через дренажный слив, посредством давления в трубопроводе. 

Весь процесс занимает 20-30 секунд. На протяжении всего процесса самоочистки ос-

новной поток не прерывается и фильтр работает в штатном режиме. 

Далее после фильтров по направлению потока установлен узел учета очищенной воды. 

Учет очищенной воды выполнен на базе вставного элекромагнитного расходомера MGG/CD 

компании ООО «Энергетика». Тип расходомера подобран с учетом минимального и максималь-

ного расхода сбрасываемой воды. Принцип работы расходомера заключается в следующем: из-

мерение основано на принципе закона Фарадея об электромагнитной индукции. Жидкость вер-
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тикально течет через рабочее магнитное поле датчика (преобразователь будет обеспечи-

вать ток возбуждения датчика, в системе возбуждения будет создаваться рабочее магнитное 

поле), означает, что жидкость будет совершать режущее движение магнитной линии в маг-

нитном поле. В зависимости от закона индукции Фарадея, он будет создавать индуцирован-

ную электродвижущую силу на двух концах проводника. Индуцированная электродвижущая си-

ла будет испытываться одной парой электродов, соприкасающихся с жидкостью. Сила элек-

тродвижущей силы, магнитная сила B, расстояние между двумя электродами L и средняя ско-

рость потока пропорциональны. 

Данный узел учета является оперативным (технологическим) и необходим для учета 

сброса количества очищенной воды в р. Щугор. 

Далее после узла учета расхода, очищенная вода под остаточным напором течет по 

проектируемому трубопроводу до оголовка-выпуска, а затем по лоткам телескопическим мар-

ки Б-7 по серии 3.503.1-66 в р. Щугор. 

Напорный трубопровод выполнен из напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

диаметром 500х29,7 техническая, ПЭ100 SDR17, S8, PN=10 по ГОСТ 18599-2001. Прокладка тру-

бопровода предусмотрена наземная (в насыпи), основанием для трубопровода служит песчаная 

подушка толщиной 100 мм из песка средней крупности. Высота засыпки и ее конструктивное 

оформление определено с учетом климатических и гидрологических условий площадки строи-

тельства. 

Оголовок-выпуск сброса очищенной воды - монолитный железобетонный, предусмотрен 

из бетона класса В30 F200 W8. Конструктивные решения приняты в части КР1.     

 

Этап II:  

Проектируемая система очистки карьерных вод производительностью по исходным сто-

кам 300 м3/ч на втором этапе строительства располагается на Верхне-Ворыквинской залежи 

Вежаю-Ворыквинского месторождении по добыче бокситсодержащей руды в 150 км от г. Ухта, 

в Княжпогостском район, Республики Коми.  

На первой ступени происходит усреднение и осветление загрязненных вод, методом от-

стаивания (осаждения из сточных вод грубодисперсных примесей).  

Для определения необходимого эффективного времени отстаивания были проведены экс-

периментальные исследования в аккредитованной лаборатории в условиях, приближенных к ре-

альным. 

По результатам исследовании определено наиболее эффективное время отстоя, при от-

боре проб воды и исследовании их в зимнее время – 27 календарных дня; при отборе проб воды 

и исследовании их в летнее время – 21 календарных дней. 

В состав сооружений 1-ой ступени очистки карьерных вод входит: 

- аккумулирующий резервуар-отстойник на 160 тыс. м3, в том числе: две секции для 

усреднения и осветления загрязненных вод; камера гашения напора воды;  

- напорный трубопровод карьерных вод диаметром 315х18,7 мм. 

Карьерный водоотлив внутри карьера №1 выполняется по отдельному проекту, разра-

ботанному АО Институт «Уралгипроруда» шифр: 5836-384-11-ИОС7.4 «Проектирование II-ой 

очереди строительства СТБР» и представляет собой следующее: 

- карьерные воды, образующиеся в процессе разработки карьера №1 на Верхне-

Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения, по системе внутрикарьерных водо-

отводных канав и трубопроводов отводятся в главные водосборники и затем насосными уста-

новками откачиваются по трубопроводам на «поверхность» на борт карьера, до границы про-

ектирования ООО «АСПЕКТ». 
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Подача карьерных вод от границы проектирования (точки врезки) до проектируемого 

аккумулирующего резервуара-отстойника осуществляется по проектируемому напорному тру-

бопроводу карьерных вод.  

Трубопровод выполнен из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 

315х18,7 техническая, ПЭ100 SDR17, S8, PN=10 по ГОСТ 18599-2001. Прокладка трубопровода 

предусмотрена наземная (в насыпи), основанием для трубопровода служит песчаная подушка 

толщиной 100 мм из песка средней крупности. Высота засыпки и ее конструктивное оформле-

ние определено с учетом климатических и гидрологических условий площадки строительства.  

Для обеспечения условий, исключающих возможность повреждения напорного трубопро-

вода в местах пересечения с автопроездами, прокладка предусмотрена подземно в защитном 

футляре. Футляр выполнен из стальной электросварной трубы диаметром 530х12 по ГОСТ 

10704-91. Глубина заложения защитного футляра принята не менее 1,4 м от верха покрытия 

автопроезда до верхней образующей защитного футляра. 

 В качестве резервуара-отстойника служит искусственное поверхностное сооружение 

котлованного типа глубиной 6,0 м, состоящего из двух секции, предназначенного для усредне-

ния и осветления загрязненных вод. Между секциями организована разделительная перегород-

ка шириной 43,5 м, а также выполнен переток в виде водопропускных труб ⌀1020 мм в количе-

стве трех штук.  

Первая секция служит усреднением загрязненных вод имеет прямоугольную форму по 

дну, длиной 156,5 м, шириной 99,5 м, глубина секции до 6,0 м, заложение откоса 1:3. 

Вторая секция служит для осветления воды, имеет прямоугольную форму по дну, длиной 

156,5 м, шириной 52,5 м, глубина секции до 6,0 м, заложение откоса 1:3. 

Для исключения проникновения загрязненных вод в грунт на аккумулирующем резервуа-

ре-отстойнике предусматривается устройство противофильтрационного экрана из геомембра-

ны ЛПЭНП -1Т 3х6х1000 ГОСТ Р 50970-2011 по бортам и дну резервуара-отстойника. 

По внутренней стороне проезда на резервуаре-отстойнике предусматривается ограж-

дение из деревянных столбиков по ГОСТ Р 50970-2011 через 1,5 м. 

Для возможности удаления осадка со дна секции резервуара-отстойника предусмотрены 

съезды для специализированной техники шириной не менее 7,5м. 

Для исключения размыва осадка и обеспечения снижения напора воды, на вводе карьер-

ных вод в резервуар-отстойник предусматривается устройство камеры гашения напора воды. 

На второй ступени очистки происходит окончательное доведение условно очищенных 

воды до норм сброса по взвешенным веществам в рыбохозяйственный водоем. 

В состав сооружений 2-ой ступени очистки карьерных вод входит: 

- площадка очистных сооружений, в составе:  

- площадка дизель-насосной станции (ДНС); 

- здание блока фильтров очистки воды;  

- приемник дренажа с фильтров отчистки; 

- ДЭС №1; 

- напорные трубопроводы; 

- сети электроснабжения; 

- ограждение; 

- напорный трубопровод условно очищенной воды диаметром 315х18,7 мм 

- напорный трубопровод очищенной воды диаметром 315х18,7 мм; 

- оголовок-выпуск в руч. б/н №8. 

На площадке очистных сооружений происходит фильтрация условно очищенной воды.  

По окончанию срока отстаивания, условно очищенная вода из резервуара-отстойника 

откачивается дизель-насосными установками по напорному трубопроводу на площадку очист-

ных сооружений (II-ая ступень очистки). 
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Дизель-насосная станция в составе двух дизель-насосных установок марки ДНС-П-320-

50 устанавливаются на подготовленную площадку на борту резервуара-отстойника макси-

мально близко с краю борта.  

Всасывающая магистраль выполнена из гибких рукавов В-2-200-10 ХЛ по ГОСТ 5398-76 

общей длиной не более 12 м. Каждая установка имеет свою всасывающую магистраль. На вса-

сывающей магистрали предусмотрена установка заборного устройства с обратным клапаном.  

Нагнетательные линии от каждой дизель-насосной установки присоединяются к напор-

ному трубопроводу через коллектор. Нагнетательные линии в-полнены из стальной электро-

сварной трубы диаметром 159х8 по ГОСТ 10704-91. Глубина заложения труб принята не менее 

2,0 м от верха планировки площадки до верхней образующей трубы. На нагнетательной линии 

каждой установки предусматривается установка обратного клапана и запорной арматуры.  

Коллектор выполнен из стальной электросварной трубы диаметром 325х12 по ГОСТ 

10704-91. 

Соединение коллектора с напорным трубопроводом условно очищенной воды выполнено 

неразъемным соединением полиэтилен-сталь ПЭ/Сталь (НСПС) 315х325 ВОДА SDR 11. 

Напорный трубопровод выполнен из напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

диаметром 315х18,7 техническая, ПЭ100 SDR17, S8, PN=10 по ГОСТ 18599-2001. Прокладка трубо-

провода предусмотрена наземная (в насыпи), основанием для трубопровода служит песчаная 

подушка толщиной 100 мм из песка средней крупности. Высота засыпки и ее конструктивное 

оформление определено с учетом климатических и гидрологических условий площадки строи-

тельства. 

Для обеспечения условий, исключающих возможность повреждения напорного трубопро-

вода в местах пересечения с автопроездами, прокладка предусмотрена подземно в защитном 

футляре. Футляр выполнен из стальной эле-тросварной трубы диаметром 520х12 по ГОСТ 

10704-91. Глубина заложения защитного футляра принята не менее 1,4 м от верха покрытия 

автопроезда до верхней образующей защитного футляра. 

Условно очищенная вода с I-ой ступени очистки подается в здание блока фильтров 

очистки воды, в котором установлены самоочищающиеся фильтры серии A508-10. Степень 

фильтрации в пределах 200 микрон. 

Процесс фильтрации заключается в следующем: 

- условно очищенная вода поступает внутрь фильтра через входное отверстие, прохо-

дит через сетку цилиндрической формы и выходит через выходное отверстие. Частицы грязи 

задерживаются на внутренней поверхности сетки и образуют «фильтрационный осадок», ко-

торый вызывает перепад давления на входе и выходе. Реле контролирует перепад давления и 

когда перепад достигает заданного значения, начинается процесс самоочистки.  

Процесс самоочистки фильтра: 

Когда разница давления достигает заданного значения, автоматически открывается 

дренажный клапан, который выведен на атмосферное давление и двигатель привода начинает 

вращать щетку по всей внутренней площади сетки и вычищать нежелательные частицы с по-

следующим сбросом через дренажный слив, посредством давления в трубопроводе. 

Весь процесс занимает 20-30 секунд. На протяжении всего процесса самоочистки ос-

новной поток не прерывается и фильтр работает в штатном режиме. 

Далее после фильтров по направлению потока установлен узел учета очищенной воды. 

Учет очищенной воды выполнен на базе электромагнитного расходомера MAGX2 компании 

Arkon. Тип расходомера подобран с учетом минимального и максимального расхода сбрасывае-

мой воды. Принцип работы расходомера заключается в следующем: измерение основано на 

принципе закона Фарадея об электромагнитной индукции, в котором электрическое напряже-

ние индуцируется в электропроводном теле, которое движется в магнитном поле. Жидкость 

течет через трубу в направлении магнитного поля. Жидкость с определенной минимальной 
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электропроводностью вызывает напряжение, которое регистрируется двумя электродами, рас-

положенными под углом в 90 градусов к магнитному полю и потоку направления. 

Данный узел учета является оперативным (технологическим) и необходим для учета 

сброса количества очищенной воды в руч. б/н №8. 

Далее после узла учета расхода, очищенная вода под остаточным напором течет по 

проектируемому трубопроводу до оголовка-выпуска, а затем по лоткам телескопическим мар-

ки Б-7 по серии 3.503.1-66 в руч. б/н №8. 

Напорный трубопровод выполнен из напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

диаметром 315х18,7 техническая, ПЭ100 SDR17, S8, PN=10 по ГОСТ 18599-2001. Прокладка трубо-

провода предусмотрена наземная (в насыпи), основанием для трубопровода служит песчаная 

подушка толщиной 100 мм из песка средней крупности. Высота засыпки и ее конструктивное 

оформление определено с учетом климатических и гидрологических условий площадки строи-

тельства. 

Оголовок-выпуск сброса очищенной воды - монолитный железобетонный, предусмотрен 

из бетона класса В30 F200 W8. Конструктивные решения приняты в части КР2.   

 

Этап III: 

В целях обеспечения очистки карьерных вод, образующихся при разработке карьера №2 

в конечном контуре на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения, проектными ре-

шениями предусматривается изменение схемы сбора и очистки карьерных вод на первой сту-

пени, ранее запроектированных комплексных очистных сооружений на 1-ом этапе сбора и 

очистки карьерных вод (шифр: П.0.025-П/2020-00.000-ИОС7.1). Вторая ступень очистки карьер-

ных вод, и точка сброса очищенных вод в р. Щугор, предусмотренные на 1-ом этапе сбора и 

очистки, остаются без изменений.  

Таким образом, исходя из требуемой степени очистки, принятая на 1-ом этапе сбора и 

очистки, технологическая схема, обеспечивающая необходимое качество сбрасываемых вод в 

реку Щугор, на основе без реагентной обработки остается без изменений. 

Производительность очистных сооружений по исходным стокам принята аналогично 1-му 

этапу сбора и очистки карьерных вод на основании протокола технического совещания (пись-

мо №1/13-529 от 22.11.2019г.) приложение 1. 

Проектируемые сооружения на третьем этапе сбора и очистки карьерных вод распола-

гаются на северных залежах Верхне-Щугорском месторождении по добыче бокситсодержащей 

руды в 160 км от г. Ухта, в Усть-Цилемском районе, Республики Коми.  

Проектными решениями предусматривается: 

- демонтаж ряда сооружений 1-го этапа системы сбора и очистки карьерных вод, а 

именно: аккумулирующий резервуар-отстойник на 500 тыс. м3, в том числе: две секции для 

усреднения и осветления загрязненных вод, камера гашения напора воды; 

- перенос площадки дизель-насосной станции (ДНС); 

- строительство дополнительных участков напорных трубопроводов карьерных и услов-

но очищенных вод. 

Карьерный водоотлив внутри карьера №2 в конечном контуре, обустройство есте-

ственного резервуара-отстойника в выработанной части карьера №2 для усреднения и 

осветления карьерных вод выполняется по отдельному проекту, разработанному АО Институт 

«Уралгипроруда» шифр: 5836-384-11-ИОС7.4 «Проектирование II-ой очереди строительства 

СТБР». 

Подача карьерных вод от границы проектирования (точки врезки) до резервуара-

отстойника осуществляется по вновь проектируемому напорному трубопроводу карьерных вод 

К16Н.  
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Трубопровод выполнен из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 

500х29,7 техническая, ПЭ100 SDR17, S8, PN=10 по ГОСТ 18599-2001. Прокладка трубопровода 

предусмотрена наземная (в насыпи), основанием для трубопровода служит песчаная подушка 

толщиной 100 мм из песка средней крупности. Высота засыпки и ее конструктивное оформле-

ние определено с учетом климатических и гидрологических условий площадки строительства.  

По окончанию срока отстаивания, условно очищенная вода из резервуара-отстойника 

откачивается дизель-насосными установками по напорному трубопроводу на площадку очист-

ных сооружений (II-ая ступень очистки). 

Дизель-насосная станция в составе трех дизель-насосных установок марки ДНС-П-

2000-80 (заимствованных с I-го этапа) устанавливаются на подготовленную площадку на 

борту резервуара-отстойника максимально близко с краю борта.  

Всасывающая магистраль выполнена из гибких рукавов В-2-250-10 ХЛ по ГОСТ 5398-76 

общей длиной не более 12 м. Каждая станция имеет свою всасывающую магистраль. На всасы-

вающей магистрали предусмотрена установка заборного устройства с обратным клапаном.  

Нагнетательные линии от каждой дизель-насосной установки присоединяются к напор-

ному трубопроводу через коллектор. Нагнетательные линии выполнены из стальной электро-

сварной трубы диаметром 219х10 по ГОСТ 10704-91. Глубина заложения труб принята не менее 

2,15 м от верха планировки площадки до верхней образующей трубы. На нагнетательной ли-

нии каждой установки предусматривается установка обратного клапана и запорной армату-

ры.  

Коллектор выполнен из стальной электросварной трубы диаметром 530х12 по ГОСТ 

10704-91. 

Соединение коллектора с напорным трубопроводом условно очищенной воды выполнено 

неразъемным соединением полиэтилен-сталь ПЭ/Сталь (НСПС) 500х530 ВОДА SDR 11. 

Напорный трубопровод К2Н выполнен из напорных полиэтиленовых труб низкого давле-

ния диаметром 500х29,7 техническая, ПЭ100 SDR17, S8, PN=10 по ГОСТ 18599-2001. Прокладка 

трубопровода предусмотрена наземная (в насыпи), основанием для трубопровода служит пес-

чаная подушка толщиной 100 мм из песка средней крупности. Высота засыпки и ее конструк-

тивное оформление определено с учетом климатических и гидрологических условий площадки 

строительства. 

Для обеспечения условий, исключающих возможность повреждения напорного трубопро-

вода в местах пересечения с автопроездами, прокладка предусмотрена подземно в защитном 

футляре. Футляр выполнен из стальной электросварной трубы диаметром 720х12 по ГОСТ 

10704-91. Глубина заложения защитного футляра принята не менее 1,4 м от верха покрытия 

автопроезда до верхней образующей защитного футляра. 

Проектируемый напорный трубопровод К2Н соединяется с трубопроводом условной очи-

щенной воды К2Н I-го этапа строительства. 

 

2.2 Описание конструктивных и объемно-планировочных решений зданий и сооружений 

 

Этап строительства I. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском 

месторождении (северные залежи). Карьер №2. 

Очистка карьерных вод производится в две ступени. 

В состав сооружений 1-ой ступени очистки карьерных вод входят:  

-  камера гашения напора воды в аккумулирующем резервуаре-отстойнике; устройство 

перелива в аккумулирующем резервуаре-отстойнике; площадка под дизель-насосные станции 

(ДНС).  

В состав сооружений 2-ой ступени очистки карьерных вод входят: 
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- площадка очистных сооружений, в составе: здание блока фильтров очистки воды; пло-

щадка под ДЭС №1; молниеотвод; ограждение; 

- оголовок-выпуска очищенной воды в р. Щугор. 

Камера гашения напора воды. 

Запроектированный объект представляет собой емкость, предназначенную для гашения 

напора стоков воды. Объемно-пространственное решение камеры предусматривает строитель-

ство емкости с габаритами 5,25х4,20 м. и высотой 5,00 м. Внутри камеры располагается два 

отсека. Уровень ответственности здания КС-2 нормальный. Коэффициент надежности 1.0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1. Общая площадь камеры – 22,05 м2. 

Конструктивные решения, принятые в проекте. 

Фундаменты под камеру – свайные с монолитной железобетонной плитой. Глубина зало-

жения фундаментов определена с учетом: расположения глубины резервуара-отстойника и 

расположения несущего грунта. Сваи железобетонные С50.30-6 по серии 1.011.1-10 в.1. Плита из 

бетона В30F200W8 толщиной 500мм, армирована сетками из арматуры 12А500С по ГОСТ 34028-

2016. 

Несущая система камеры – с неполным каркасом, который представляет собой жесткую, 

устойчивую конструкцию из взаимосвязанных наружных, внутренних стен и покрытия. Наруж-

ные, внутренние стены из бетона, а также металлическая балка воспринимают нагрузку от 

покрытия. Выбранная конструктивная схема здания обеспечивает надёжное восприятие всех 

вертикальных и горизонтальных нагрузок. 

Стены монолитные железобетонные из бетона В30F200W8 толщиной 350мм, армированы 

сетками из арматуры 12А500С по ГОСТ 34028-2016. 

Плита покрытия монолитная железобетонная из бетона В30F200W8 толщиной 150мм, ар-

мирована сетками из арматуры 12А400 по ГОСТ 5781-82*. 

Перелив в аккумулирующем резервуаре-отстойнике. 

Запроектированный объект представляет собой металлические трубы и железобетонные 

оголовки. 

Конструктивные решения, принятые в проекте. 

Металлические трубы ф1020х12мм по ГОСТ 10704-91, уложены на песок средней крупности 

толщиной 100мм и щебень толщиной 200мм. 

Стены оголовка монолитные железобетонные из бетона В30F200W8 толщиной 500мм, вы-

сотой 1500-2720мм, армированы сетками 4С из арматуры 10А400-100 по ГОСТ 23279-2012. 

 Площадка под дизель-насосные станции (ДНС).  

 Запроектированный объект представляет собой установки контейнерного типа ком-

плектной поставки и устанавливаются на площадку размером 12500х7500мм из сборных ж/б 

шести плит и подсыпки из ПГС. Площадь застройки - 87,5м2. 

Конструктивные решения, принятые в проекте. 

Плиты покрытия – ПДН-АV размером 6,0х2,0х0,14м. по серии 3.503.1-91 вып.1 по уплотнен-

ному грунту щебнем. Соединение плит между собой осуществляется сваркой монтажных петель 

и скоб. 

 Здание блока фильтров очистки воды. 

 - Срок службы здания – не менее 50 лет; 

 - Уровень ответственности здания - II (нормальный); 

 - Функциональная пожарная опасность Ф5.1; 

 - Степень огнестойкости – V; 

 - Класс конструктивной пожарной опасности - не нормируется; 

 - Класс пожарной безопасности строительных конструкций - не нормируется; 

    - Объект проектирования относится к вспомогательным объектам.  
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Здание блока фильтров очистки воды – одноэтажное, прямоугольное в плане, размерами 

в осях 16х6 м. и высотой +6,800 м., с односкатной кровлей со встроенными помещениями обо-

грева персонала и электрощитовой. В помещении блока фильтров запроектирована таль гру-

зоподъемностью 5 т., площадка под фильтры и обслуживание их. Площадь застройки – 

109,63м2.  

Конструктивные решения, принятые в проекте. 

Фундаменты – свайные, с монолитными ж.б. ростверками. Глубина заложения фундамен-

тов определена с учетом: расположения грунтовых вод и глубины расположения несущего 

грунта. Сваи приняты С60.30-6 по серии 1.011.1-10 в.1 

Здание запроектировано из сборных металлических конструкций. Каркас здания выполнен 

из прямоугольных профилей и прокатных широкополочных двутавров, в виде несущих рам с 

жестким соединением колонн с фундаментами и шарнирным с ригелями. Узлы примыкания риге-

лей к колоннам выполнены на основании серии 2.440-2 выпуск 1 на высокопрочных болтах М20. 

Вертикальные и горизонтальные связи связи – из прямоугольных профилей, швеллеров и ли-

стовой стали. Выбранная конструктивная схема здания обеспечивает надёжное восприятие 

всех вертикальных и горизонтальных нагрузок. 

Наружные стены, перегородка, отделяющая помещения от помещения блока фильтров и 

кровля выполнены из трехслойных сэндвич-панелей «Металл Профиль». 

Колонны и прогоны наружных стен – из профилей стальных квадратного и прямоуголного 

сечения по ГОСТ 30245-2012. Прогоны в покрытии - горячекатаные швеллероы по ГОСТ 8240-97.  

Балки – из двутавров по ГОСТ Р 57837-2017.  

Наружные двери - металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2003.  

Ворота по ГОСТ 31174-2017. 

Окна -  из ПВХ-профиля с однокамерным стеклопакетом. 

Крыша совмещенная без чердака. 

По результатам расчётов напряжения в балках покрытия не превышают расчѐтных со-

противлений по СП 16.13330.2017 для соответствующей марки стали – С345.   

Площадка под ДЭС №1.  

Запроектированный объект представляет собой установку контейнерного типа ком-

плектной поставки и устанавливается на площадку размером 6000х4000 мм из сборных ж/б 

двух плит и подсыпки из ПГС. Площадь застройки – 24,0м2.  

Конструктивные решения, принятые в проекте. 

Плиты покрытия – ПДН-АV размером 6,0х2,0х0,14м. по серии 3.503.1-91 вып.1 по уплотнен-

ному грунту щебнем. Соединение плит между собой осуществляется сваркой монтажных петель 

и скоб.  

Молниеотвод.  

Конструкции молниеприемника – металлические трубы на свае. Свая стальная из трубы 

ф325х8 по ГОСТ 8732-78*. Трубы Ф273х8, ф219х8, ф60х4 по ГОСТ 8732-78* и листовой стали 

толщиной 6, 8,1 0, 12, 16мм по ГОСТ 19903-2015. Сталь труб 09Г2С по ГОСТ 8731-74, сталь про-

ката С345 по ГОСТ 27772-2015. 

   Ограждение.  

Для ограждения площадки очистных сооружений применяется ограждение "Топаз" 3D. Из-

готовитель ограждения - Завод периметральных ограждений "Егоза", Г. Миасс. Комплект 

ограждения принят согласно каталога продукции 2019 г. и альбома технических решений ООО 

"Русская стратегия". 

 

Этап строительства II. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской 

залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

Очистка карьерных вод производится в две ступени. 
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В состав сооружений 1-ой ступени очистки карьерных вод входят:  

- камера гашения напора воды в аккумулирующем резервуаре-отстойнике; устройство 

перелива в аккумулирующем резервуаре-отстойнике.  

В состав сооружений 2-ой ступени очистки карьерных вод входят: 

- площадка очистных сооружений, в составе: здание блока фильтров очистки воды; пло-

щадка под ДЭС №1; молниеотвод; ограждение; 

- оголовок-выпуск очищенной воды в ручей №8. 

Камера гашения напора воды. 

Запроектированный объект представляет собой емкость, предназначенную для гашения 

стоков вод. Объемно-пространственное решение камеры предусматривает строительство ем-

кости с габаритами 5,25х4,20 м. и высотой 5,00 м. Внутри камеры располагается два отсека. 

Уровень ответственности здания КС-2 нормальный. Коэффициент надежности 1.0. Класс функ-

циональной пожарной опасности – Ф 5.1. Общая площадь камеры – 22,05 м2. 

Конструктивные решения, принятые в проекте. 

Фундаменты под камеру – свайные с монолитной железобетонной плитой. Глубина зало-

жения фундаментов определена с учетом: расположения глубины резервуара-отстойника и 

расположения несущего грунта. Сваи железобетонные С50.30-6 по серии 1.011.1-10 в.1. Плита из 

бетона В30F200W8 толщиной 500 мм, армирована сетками из арматуры 12А500С по ГОСТ 

34028-2016. 

Несущая система камеры – с неполным каркасом, который представляет собой жесткую, 

устойчивую конструкцию из взаимосвязанных наружных, внутренних стен и покрытия. Наруж-

ные, внутренние стены из бетона, а также металлическая балка воспринимают нагрузку от 

покрытия. Выбранная конструктивная схема здания обеспечивает надёжное восприятие всех 

вертикальных и горизонтальных нагрузок. 

Стены монолитные железобетонные из бетона В30F200W8 толщиной 350мм, армированы 

сетками из арматуры 12А500С по ГОСТ 34028-2016. 

Плита покрытия монолитная железобетонная из бетона В30F200W8 толщиной 150 мм, ар-

мирована сетками из арматуры 12А400 по ГОСТ 5781-82*. 

Перелив в аккумулирующем резервуаре-отстойнике. 

Запроектированный объект представляет собой металлические трубы и железобетонные 

оголовки. 

Конструктивные решения, принятые в проекте. 

Металлические трубы ф1020х12мм по ГОСТ 10704-91, уложены на песок средней крупности 

толщиной 100 мм и щебень толщиной 200 мм. 

Стены оголовка монолитные железобетонные из бетона В30F200W8 толщиной 500 мм, вы-

сотой 1500-2720 мм, армированы сетками 4С из арматуры 10А400-100 по ГОСТ 23279-2012. 

Здание блока фильтров очистки воды. 

- Срок службы здания – не менее 50 лет; 

- Уровень ответственности здания - II (нормальный); 

- Функциональная пожарная опасность Ф5.1; 

- Степень огнестойкости – V; 

- Класс конструктивной пожарной опасности - не нормируется; 

- Класс пожарной безопасности строительных конструкций - не нормируется; 

- Объект проектирования относится к вспомогательным объектам.  

Здание блока фильтров очистки воды – одноэтажное, прямоугольное в плане, размерами 

в осях 7,50х4,0 м. и высотой +3,750 м., с односкатной кровлей со встроенными помещениями 

обогрева персонала и электрощитовой. В помещении блока фильтров запроектирована таль 

грузоподъемностью 0,5 т. Площадь застройки - 37,1 м2.  

Конструктивные решения, принятые в проекте. 



 

 
 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч. 

 

 
Лист 

 

 
№ док. 

 

 

Подп. 

 

 

 
Дата 

П.0.025-П/2020-00.000-ТБЭ.ТЧ 
 

Лист 

15 

 
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

 

 

21 

Формат А4 

Фундаменты – плита монолитная толщиной 300 мм на песчано-щебеночной подушке 

толщиной 1 м. Высота песчано-щебеночной подушки определена с учетом глубины расположе-

ния несущего грунта.   

Здание запроектировано из сборных металлических конструкций. Каркас здания выполнен 

из прямоугольных профилей и прокатных широкополочных двутавров, в виде несущих рам с 

шарнирным соединением колонн с плитой и шарнирным с балками. Узлы примыкания балок к ко-

лоннам выполнены на основании серии 2.440-2 выпуск 1 на высокопрочных болтах М20. Верти-

кальные и горизонтальные связи связи – из прямоугольных профилей, швеллеров и листовой 

стали. Выбранная конструктивная схема здания обеспечивает надёжное восприятие всех вер-
тикальных и горизонтальных нагрузок. 

Наружные стены, перегородка, отделяющая помещения от помещения блока фильтров и 

кровля выполнены из трехслойных сэндвич-панелей «Металл Профиль». 

Колонны и прогоны наружных стен – из профилей стальных квадратного и прямоуголного 

сечения по ГОСТ 30245-2003. Прогоны в покрытии - горячекатаные швеллероы по ГОСТ 8240-

97.  Балки – из двутавров по СТО АСЧМ 20-93.  

Наружные двери - металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2003.  

Окна -  из ПВХ-профиля с однокамерным стеклопакетом. 

Крыша совмещенная без чердака. 

По результатам расчётов напряжения в балках покрытия не превышают расчѐтных со-

противлений по СП 16.13330.2017 для соответствующей марки стали – С345. 

Площадка под ДЭС №2. 

Запроектированный объект представляет собой установку контейнерного типа ком-

плектной поставки и устанавливается на площадку размером 6000х4000 мм из сборных ж/б 

двух плит и подсыпки из ПГС. Площадь застройки – 24,0 м2.  

Конструктивные решения, принятые в проекте. 

Плиты покрытия – ПДН-АV размером 6,0х2,0х0,14 м. по серии 3.503.1-91 вып.1 по уплот-

ненному грунту щебнем. Соединение плит между собой осуществляется сваркой монтажных пе-

тель и скоб.  

Молниеотвод.  

Конструкции молниеприемника – металлические трубы на свае. Свая стальная из трубы 

ф325х8 по ГОСТ 8732-78*. Трубы Ф273х8, ф219х8, ф60х4 по ГОСТ 8732-78* и листовой стали 

толщиной 6,8,10,12,16мм по ГОСТ 19903-2015. Сталь труб 09Г2С по ГОСТ 8731-74, сталь проката 

С345 по ГОСТ 27772-88. 

   Ограждение.  

Для ограждения площадки очистных сооружений применяется ограждение "Топаз" 3D. Из-

готовитель ограждения - Завод периметральных ограждений "Егоза", г. Миасс. Комплект 

ограждения принят согласно каталога продукции 2019 г. и альбома технических решений ООО 

"Русская стратегия". 

 

Этап строительства III. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском 

месторождении (северные залежи). Карьер №2 в конечном контуре. 

В состав сооружений ступени очистки карьерных вод входит:  

-  площадка под дизель-насосные станции (ДНС) перекачки условно очищенных вод.  

Площадка под дизель-насосные станции (ДНС).  

Запроектированный объект представляет собой установки контейнерного типа ком-

плектной поставки и устанавливаются на площадку размером 12500х7500 мм из сборных ж/б 

трех плит и подсыпки из ПГС. Площадь застройки - 87,5 м2.  

   Конструктивные решения, принятые в проекте. 
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Плиты покрытия – ПДН-АV размером 6,0х2,0х0,14 м. по серии 3.503.1-91 вып.1 по уплот-

ненному грунту щебнем. Соединение плит между собой осуществляется сваркой монтажных пе-

тель и скоб.  
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3. Возможность безопасной эксплуатации проектируемых зданий и требования к способам 

проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при проведении  

которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных  

конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения  

или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей 

Эксплуатация запроектированных зданий и сооружений разрешается после оформления 

актов ввода объектов в эксплуатацию. 

Эксплуатируемые здания и сооружения должны использоваться только в соответствии со 

своим проектным назначением. 

Необходимо эксплуатировать здания и сооружения в соответствии с нормативными доку-

ментами, действующими на территории РФ, в том числе: 

 ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений» (ред. от 02.07.2013 г.); 

 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности» (ред. от 30.04.2021 г.); 

 СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения; 

 Постановление Госстроя СССР №279 от 29.12.73 г. «Положение о проведении планово-

предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений». 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия кли-

матических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания и 

оттаивания), для чего следует: 

 содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, цоколи, 

карнизы), а также в фундаментах влагоизолирующие слои; 

 содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод 

(карнизы, сливы, отмостки); 

 не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м 

от стен при наступлении оттепелей.  

В помещениях зданий необходимо поддерживать параметры температурно-влажностного 

режима и режима аэрации, соответствующие проекту или нормативным документам.  

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочных решений зданий, а также их 

внешних обустройств (установка на кровле световой рекламы, транспарантов, не предусмот-

ренных проектом), должны производиться только по специальным проектам, разработанным 

или согласованным проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком. 
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4. Требования к периодичности проведения проверок, обследований и освидетельствований  

состояния строительных конструкций, фундаментов, сетей и систем инженерно- 

технического обеспечения зданий и необходимость осуществления мониторинга  

состояния окружающей среды, фундаментов, строительных конструкций и  

систем инженерно-технического обеспечения в процессе  

эксплуатации зданий 

Приказом руководства владельцев зданий и сооружений (АО «Боксит Тимана») необходи-

мо назначить должностных лиц по их техническому обслуживанию, ответственных за ведение 

эксплуатационной документации, в которой фиксируются все сведения о техническом состоя-

нии введенных в строй объектов.  

Техническое обслуживание зданий и сооружений должно включать работы по контролю 

технического состояния, по поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регу-

лировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий и сооружений в целом, их элементов и 

систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и приле-

гающей территории согласно перечню, приведенному в п. 8 и 9 СП 255.1325800.2016.  

Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений следует осуществлять путем 

проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современных 

средств технической диагностики.  

Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. При общих осмотрах следует 

контролировать техническое состояние здания и сооружения в целом, его систем и внешнего 

благоустройства; при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций, 

помещений, элементов внешнего благоустройства.  

Общие осмотры должны проводиться два раза в год, весной и осенью. При весеннем 

осмотре следует проверять готовность зданий и сооружений к эксплуатации в весенне-

летний период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний 

период. При осеннем осмотре следует проверять готовность зданий и сооружений к эксплуа-

тации в осенне-зимний период.  

Периодичность проведения плановых осмотров элементов и помещений зданий и сооруже-

ний приведена в п. 8 и 9 СП 255.1325800.2016.  

При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут 

быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные неисправности, пре-

пятствующие нормальной эксплуатации, должны устраняться в минимальные сроки согласно 

указанному в п. 8 и 9 СП 255.1325800.2016.  

Внеплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, 

ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений стихийного характера, ко-

торые могут вызвать повреждения отдельных элементов здания и сооружения, после аварий в 

системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при выявлении деформации оснований.  

Результаты осмотров следует отражать в документах учета технического состояния 

зданий и сооружений (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). 

В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния зданий и сооружений, 

их элементов, выявленные неисправности, места, а также сведения о выполненных при осмот-

рах ремонтах. Обобщенные сведения о состоянии здании и сооружений должны ежегодно отра-

жаться в их технических паспортах.  

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций зданий и соору-

жений необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического со-

стояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и инженерных 

систем с составлением заключений, и рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации 

зданий и сооружений. 
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Формат А4 

При обслуживании конструкций зданий и сооружений необходимо: 

 регулярно выполнять осмотр зданий, сооружений и используемой прилегающей к 

ним территории. При появлении признаков неравномерных осадок элементов конструкций (фун-

даментов, стен и пр.) установить маяки на трещины, принять меры по выявлению причин де-

формации и их устранению; 

 при обнаружении трещин, повреждений конструкций, отклонения конструкций от 

вертикали, их выпучивание и просадку на отдельных участках, а также в местах заделки, 

необходимо произвести внеочередной эксплуатационный контроль состояния основания и кон-

струкций; 

 регулярно осуществлять мероприятия по устранению причин, вызывающих увлажне-

ние конструкций, выполнять мероприятия по предупреждению и устранению увлажнения нижней 

части стен (цоколей), свай вследствие воздействия грунтовой влаги; 

 выполнять предупредительные меры по своевременному устранению источников 

увлажнения конструкций, создавать конструкциям осушающий режим, восстанавливать гидро-

изоляцию и производить антисептирование; 

 следить за техническим состоянием теплоизоляции помещений зданий, за обеспе-

чением заданной температуры на внутренних поверхностях конструкций, за отсутствием кон-

денсации влаги внутри помещений зданий, за накоплением влаги в конструкциях и своевре-

менно устранять неисправности; 

 своевременно выявлять и устранять неисправности звукоизоляции при техническом 

обслуживании и текущем ремонте эксплуатируемых зданий и прилегающих к ним территорий; 

 снижать уровень шума и вибрации в соответствии с установленными требования-

ми; 

 обеспечить обязательное наличие отмосток вокруг зданий; образовавшиеся про-

садки, выбоины и трещины в отмостках, появившиеся в зимний период, заделывать с наступ-

лением устойчивых положительных температур, а в летний период – не позднее чем через 5 

суток; 

 систематически очищать (от ила, травы, мусора и наносов) ливнестоки (открытые 

лотки, кюветы и дренажи), собирающие и отводящие воды с территорий зданий и сооружений, 

поддерживая достаточные для пропуска вод сечения и уклоны в сторону водосброса; 

 размещать у водосточных труб водоотводные лотки, систематически очищаемые 

от засорений; 

 поддерживать в помещениях проектный режим отопления и вентиляции.  

Запрещается: 

 перегружать конструкции более величины, указанной в эксплуатационной доку-

ментации (накопление снега, установка оборудования и прочее); 

 выполнять земляные работы в непосредственной близости от зданий и трубопро-

водных и кабельных эстакад (до 10 м) без соответствующего наряд-допуска и разрешения на 

ведение работ; 

 подсыпать грунт выше расположения отмосток на 10-15 см; 

 производить конструктивные изменения в элементах конструкций зданий и соору-

жений; 

 складирование на полу подвалов и на междуэтажных перекрытиях материалов, из-

делий и т.п. сверх нагрузки, установленной проектом; 

 проникание жидкостей в грунты оснований зданий в результате стекания ее с 

кровель, из водопроводов и водоводов, технологических коммуникаций и оборудования. Течи в 

указанных системах должны устраняться немедленно;  

 оставлять вблизи фундаментов открытые ямы или котлованы; 
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 оставлять вскрытыми фундаменты без обратной засыпки и без восстановления 

прилегающих участков отмостки и полов; 

 устройство в стенах проемов для ворот, дверей, окон, вводов коммуникаций и т.п. 

без соответствующих проектных решений и расчетов на прочность и несущую способность 

окружающих конструкций; 

 заделка оконных или дверных проемов без соответствующих проектных обоснова-

ний; 

 складировать непосредственно у наружных стен громоздкие предметы мебели, материа-

лы, изделия и т.п. с большими поверхностями, затрудняющими свободную циркуляцию воздуха у 

стен. 

 

При обслуживании инженерного оборудования необходимо: 

 поддерживать не ниже допустимой температуру воздуха в отапливаемых помеще-

ниях; 

 осуществлять огнезащиту всех конструкций в соответствии с требованиями Фе-

дерального законодательства в сфере пожарной безопасности; 

 немедленно устранять все видимые утечки и протечки воды и других технологиче-

ских сред; 

 соблюдать уровень шума в помещениях от работающих агрегатов не выше уста-

новленных санитарных норм; 

 обеспечивать исправное состояние защитного заземления с занулением всех дета-

лей оборудования, которые при аварийном состоянии могут оказаться под напряжением; 

 немедленно отключать неисправное оборудование или участок сети при выявлении 

неисправностей, угрожающих безопасности работающих; 

 оборудовать здания, сооружения и используемые прилегающие к ним территории 

системами контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты 

процессов эксплуатации в такой мере, которая обеспечивает минимально необходимый и до-

статочный уровень безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона; 

 оборудовать средствами предотвращения несанкционированного доступа в здания, 

сооружения и на используемые прилегающие к ним территории, признанные аварийными. Не-

санкционированный проход должен быть воспрещен предупреждающими знаками; 

 осуществлять включение наружных осветительных установок в сумерки при сниже-

нии естественной освещенности до 20 лк;  

 обеспечить работу светильников в вечернем и ночном режимах, доля действующих 

светильников должна составлять не менее 95%. При этом не допускается расположение нера-

ботающих светильников подряд, один за другим; 

 устранять немедленно после обнаружения отказы в работе наружных осветитель-

ных установок, а также обрывы электрических проводов или повреждения их опор; 

 немедленно устранять неисправности теплоэнергетического оборудования, вызывающие 

нарушения противопожарных требований. 

 

При обслуживании прилегающей территории необходимо: 

 поддержание территории в чистоте; 

 проведение ремонта покрытий используемой прилегающей территории от трещин, 

выбоин, провалов и других неровностей; 

 проведение регулярной очистки и планировки кюветов и дренажных каналов, и 

чистки ливневой канализации; 

 уход за насаждениями (удалять сухостой и опасные ветки); 
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 обслуживать и ремонтировать покрытия проезжих частей, подпорных стенок на исполь-

зуемой прилегающей территории, которые не должны иметь просадок, выбоин, трещин, иных 

повреждений; 

 

Запрещается: 

 размещение любых предметов, кроме дорожных знаков и дорожных указателей, в 

радиусе 5 м от краев проезжих частей с каждой стороны дорог в вертикальном и горизон-

тальном направлении;  

 размещение любых предметов (в том числе насаждений) в охранной полосе шириной 

8 м по периметру вокруг зданий и сооружений и в проездах на эти полосы для разворачива-

ния средств в опасных ситуациях. 

 



 

 
 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч. 

 

 
Лист 

 

 
№ док. 

 

 

Подп. 

 

 

 
Дата 

П.0.025-П/2020-00.000-ТБЭ.ТЧ 
 

Лист 

22 

 
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

 

 

28 

Формат А4 

5. Сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 

нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического  

обеспечения, превышение которых недопустимо в процессе эксплуатации  

зданий и сооружений 

Район размещения рассматриваемых зданий и сооружений – северо-запад Княжпогост-

ского района и юго-запад Усть-Цилемского района Республики Коми со следующими характе-

ристиками (согласно СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия): снеговой район III с расчетной 

снеговой нагрузкой – 320 кг/м2. Ветровой район II, нормативное значение ветрового давления 

– 0,3 кПа. 

Временная нормативная нагрузка на перекрытия и покрытия: 

 для производственных помещений     - 400 кгc/м2; 

 для служебных помещений      - 200 кгс/м2; 

 для лестничных маршей, площадок и коридоров   - 300 кгc/м2; 

 для щитовых, водомерных узлов, санузлов    - 200 кгc/м2. 

Таблица 1 

Сбор нагрузок (здание блока фильтров, система сбора и очистки карьерных вод на северной 

залежи Верхне-Щугорского месторождения, I-ый и III-ий этапы строительства) 

№ 

п/п 
Вид нагрузки 

Итого нор-

мат. кгc/м2 
γf  γn 

Итого рас-

чет. 

кг/м2  

1 
Вес пола 

Бетон 0,15 м, =2500 кг/м3 S=62,6 м2 375 1,1 1 412 

2 
Вес пола щитовых 

Бетон 0,15 м, =2500 кг/м3 375 1,1 1 412 

3 
Вес пола других помещений 

Бетон 0,15 м, =2500 кг/м3 375 1,1 1 412 

4 

Вес покрытия 

Теплоизоляция базальт – 150 мм, =300 кг/м3, 

Р=26,69 кг/м2 
26,69 1,2 1 32,03 

5 
Снеговая нагрузка на покрытие 

Итого: 228 1,4 1 320 

Таблица 2 

Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия (здание блока фильтров, система сбора и очистки 

карьерных вод на северной залежи Верхне-Щугорского месторождения, I-ый и III-ий этапы 

строительства) 

№ 

п/п 
Вид нагрузки Итого нормат. кг/м2 

Итого расчет. 

кг/м2  

1 Эксплуатационная нагрузка  321 441 
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Таблица 3  

Показатели эксплуатационной энергоемкости здания блока фильтров (система сбора и очист-

ки карьерных вод на северной залежи Верхне-Щугорского месторождения, I-ый и III-ий этапы 

строительства) 

№ 

п/п 
Показатели и характеристики Ед. измер. Кол-во Примеч. 

1 Расход тепла на отопление кВт 17  

2 Расход тепла на вентиляцию кВт 12,8  

3 Расчетная электрическая нагрузка кВт  31,82  

4 Годовой расход электроэнергии МВтчас 596,3  

 

Таблица 4  

Показатели эксплуатационной энергоемкости наружных установок дизель-насосных станций 

(система сбора и очистки карьерных вод на северной залежи Верхне-Щугорского месторожде-

ния, I-ый и III-ий этапы строительства) 

№ 

п/п 
Показатели и характеристики Ед. измер. Кол-во Примеч. 

1 Расчетная электрическая нагрузка кВт  523,1  
По паспор-

там 

2 Годовой расход электроэнергии МВтчас 1318,2 

По режимной 

карте ра-

боты 

 

Таблица 5  

Показатели эксплуатационной энергоемкости блок-бокса ДЭС №1 (система сбора и очистки 

карьерных вод на северной залежи Верхне-Щугорского месторождения, I-ый и III-ий этапы 

строительства) 

№ 

п/п 
Показатели и характеристики Ед. измер. Кол-во Примеч. 

1 Расчетная электрическая нагрузка кВт  64 
По паспор-

там 

2 Годовой расход электроэнергии МВтчас 161,3 

По режимной 

карте ра-

боты 

Таблица 6 

Сбор нагрузок (здание блока фильтровальных установок, система сбора и очистки карьерных 

вод на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения, II-ой этап строи-

тельства) 

№ 

п/п 
Вид нагрузки 

Итого нор-

мат. кгc/м2 
γf  γn 

Итого рас-

чет. 

кг/м2  

1 
Вес пола 

Бетон 0,3 м, =2500 кг/м3 S=21 м2 750 1,1 1 825 

2 
Вес пола щитовых 

Бетон 0,3 м, =2500 кг/м3 S=4,8 м2 750 1,1 1 825 

3 
Вес пола других помещений 

Бетон 0,3 м, =2500 кг/м3 S=4,6 м2 750 1,1 1 825 

4 

Вес покрытия 

Теплоизоляция базальт – 150 мм, =300 кг/м3 

Р=26,69 кг/м2 
26,69 1,2 1 32,03 
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№ 

п/п 
Вид нагрузки 

Итого нор-

мат. кгc/м2 
γf  γn 

Итого рас-

чет. 

кг/м2  

5 
Снеговая нагрузка на покрытие 

Итого: 228 1,4 1 320 

Таблица 7 

Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия (здание блока фильтровальных установок, система 

сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского место-

рождения, II-ой этап строительства) 

№ 

п/п 
Вид нагрузки Итого нормат. кг/м2 

Итого расчет. 

кг/м2  

1 Эксплуатационная нагрузка  321 441 

 

Таблица 8  

Показатели эксплуатационной энергоемкости здания блока фильтров (система сбора и очист-

ки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения, II-ой 

этап строительства) 

№ 

п/п 
Показатели и характеристики Ед. измер. Кол-во Примеч. 

1 Расход тепла на отопление кВт 7,2  

2 Расход тепла на вентиляцию кВт 3,4  

3 Расчетная электрическая нагрузка кВт  19,1  

4 Годовой расход электроэнергии МВтчас 162  

 

Таблица 9  

Показатели эксплуатационной энергоемкости здания наружных установок дизель-насосных 

станций (система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-

Ворыквинского месторождения, II-ой этап строительства) 

№ 

п/п 
Показатели и характеристики Ед. измер. Кол-во Примеч. 

1 Расчетная электрическая нагрузка кВт  55 
По паспор-

там 

2 Годовой расход электроэнергии МВтчас 26,4 

По режимной 

карте ра-

боты 

Таблица 10  

Показатели эксплуатационной энергоемкости блок-бокса ДЭС №2 (система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения, II-ой 

этап строительства) 

№ 

п/п 
Показатели и характеристики Ед. измер. Кол-во Примеч. 

1 Расчетная электрическая нагрузка кВт  40 
По паспор-

там 

2 Годовой расход электроэнергии МВтчас 19,2 

По режимной 

карте ра-

боты 
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6. Сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и других си-

стем инженерно-технического обеспечения, последствия, повреждения которых  

могут нанести вред жизни или здоровью людей, имуществу физических  

или юридических лиц, государственному или муниципальному  

имуществу, окружающей природной среде 

6.1 Электроснабжение 

Внешнее электроснабжение зданий осуществляется от ДЭС №1 на северной залежи Верх-

не-Щугорского месторождения и от ДЭС №2 на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-

Ворыквинского месторождения блок-контейнерного исполнения. 

В соответствии с техническими характеристиками электроприемников, ПУЭ, в целях 

электробезопасности и техническими условиями электроснабжения принято следующее основ-

ное напряжение сети 0,4/0,23 кВ - трехфазное напряжение переменного тока для насосных 

станций очистки карьерных вод, сетей освещения, система с глухозазаемленной нейтралью.  

12 В – для питания ремонтного освещения. 

Распределение электроэнергии, используемой для питания электроприемников, от рас-

пределительного шкафа блока фильтровальных установок (помещение электрощитовой). 

Сети электроснабжения организуются преимущественно по радиальной схеме.  

В качестве вводных, секционных аппаратов и аппаратов отходящих линий в распредели-

тельных шкафах 0,4 кВ используются автоматические выключатели. Кабельные линии при 

этом защищены от токов короткого замыкания и перегрузки. Автоматические выключатели в 

питающих сетях 0,4/0,22 кВ обеспечивают селективную защиту, как в области перегрузки, 

так и в области короткого замыкания. 

Для электроснабжения оборудования устанавливаются распределительные шкафы и шка-

фы управления. Как правило, на каждую группу механизмов устанавливается свой шкаф. 

Управление электроприводами 0,4 кВ, как правило, осуществляется пускорегулирующей аппа-

ратурой, поставляемой комплектно с оборудованием. 

Подача напряжения на электрооборудование грузоподъемных механизмов от внешней се-

ти предусмотрена через вводные устройства (рубильник, автоматический выключатель) с руч-

ным приводом. Вводные устройства оборудованы приспособлениями для запирания их на замок. 

Системы управления технологическими механизмами построены на базе микропроцессор-

ной устройств. 

Основными силовыми электроприемниками являются:  

  привода приточно-вытяжных установок;  

  системы электрообогрева (конвекторы). 

Предусмотрена централизованная установка источников бесперебойного питания (ИБП) 

шкафов управления технологическими процессами. 

Схемами распределения электропитания предусмотрено, чтобы все ее элементы сети по-

стоянно находились под нагрузкой, а при аварии на одном из них, оставшиеся в работе сек-

ции, могли принять на себя аварийную нагрузку.  

Электрооборудование распределительных сетей размещается в помещениях с нормальной 

средой эксплуатации и возможности проведения его ревизии и ремонта. 

Для защиты людей от поражения электрическим током на рассматриваемом объекте 

предусматриваются: 

 автоматическое отключение электрооборудования от сверхтоков, токов перегрузки и 

дифференциальных токов. Время защитного автоматического отключения питания в распреде-

лительных сетях не более 0,4 с; в сетях, питающих распределительные щиты - не более 5 с; 

 общее заземляющее устройство для электроприемников до и свыше 1000 В. Сопротив-

ление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом в любое время года; 
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 системы основного и дополнительного уравнивания потенциалов. 

По заземлению в здании и сооружениях предусматриваются следующие мероприятия: 

 устройство главной заземляющей шины (ГЗШ); 

 устройство наружного контура заземления (заземляющее устройство); 

 устройство внутреннего контура заземления; 

 устройство системы уравнивания потенциалов; 

 использование металлической кровли (кровельные сэндвич-панели) блока фильтроваль-

ных установок (п. 3.2.1.2 СО 153-34.21.122-2003); 

 использование металлического профнастила (п. 3.2.2.5 СО 153-34.21.122-2003); 

 устройство местных заземляющих устройств. 

В наружного заземляющего устройства используется контур заземления, представляю-

щий собой совокупность вертикальных и горизонтальных электродов. Вертикальные электроды 

– 5-метровые стержни из круглой оцинкованной стали Ду18 мм. Горизонтальные – из оцинко-

ванной полосовой стали 5х40 мм. Вертикальные электроды равномерно распределены по 

наружному контуру и присоединены к нему сваркой. Вся конструкция наружного заземляющего 

устройства заглублена в землю на 0,5 м. 

Согласно СО 153-34.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-

ний и промышленных коммуникаций» для зданий и сооружений применена молниезащита.  

Проектируемая дизельная электростанция защищается от прямых ударов молнии от-

дельно стоящим молниеотводом высотой 14м. Сопротивление заземляющего контура не должно 

превышать 4 Ом. Металлический каркас ДЭС присоединяется к заземляющему устройству по-

лосовой оцинкованной сталью 5×40 мм в двух местах. 

Для защиты зданий и сооружений от вторичных проявлений молнии предусмотрены меро-

приятия по предотвращению заноса высокого потенциала через наземные и подземные метал-

лические коммуникации путем заземления их на входе в здания и сооружения, а также обу-

стройства в здании системы уравнивания потенциалов.  

Общее наружное освещение площадки очистных сооружений предусматривается с помо-

щью передвижных осветительных мачт со светодиодными прожекторами, в комплекте с ди-

зельными электростанциями типа HiLight V5+ производства «AtlasCopco», имеющих климатиче-

ское исполнение ДЭС и прожекторов УХЛ1. 

Электрическое освещение выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 

52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». 

Питание наружного электроосвещения предусмотрено от РУ 0,4 кВ наружной установки, 

на въезде на территорию очистных сооружений (ОС). Питающая и распределительная сеть 

наружного освещения предусмотрена пятипроводной, с глухозаземленной нейтралью (система 

TN-S), на напряжении ~380/220 В, 50 Гц.  

Согласно СП 52.13330.2011 внутреннее электроосвещение в рассматриваемом здании имеет 

следующие виды: 

 рабочее освещение; 

 аварийное (резервное) освещение; 

 эвакуационное освещение; 

 ремонтное освещение на пониженном напряжении в производственных помещениях. 

Рабочее и аварийное освещение составляют систему общего освещения помещений, и пи-

таются от различных секций щитов 0,4/0,22 кВ переменного тока, через щитки рабочего и 

аварийного освещения, укомплектованные автоматическими выключателями. 

Питание сети эвакуационного освещения выполнено через источники бесперебойного пи-

тания, рассчитанные на работу не менее 1 часа. 
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Управление электроосвещением в здании предусмотрено ручное, при помощи автоматиче-

ских выключателей, установленных на групповых щитках освещения или выключателей, уста-

новленных в отдельных помещениях. Управление освещением протяженных и радиальных поме-

щений, имеющих два или более выходов, предусматривается при помощи пакетных переключа-

телей, установленных у каждого выхода. При большом количестве одновременно включаемых 

светильников, переключатели воздействуют на электромагнитную катушку контактора, кото-

рый в свою очередь включает все светильники группы. 

Питающая сеть 0,4 кВ от ДЭС №3 до здания фильтровальных установок выполнена ка-

белем марки ВБбШв(А)-4х25, проложенным в траншее в хризотилцементной безнапорной трубе. 

Распределительная сеть выполнена силовыми кабелями марки ВВГнг-LS(А) и ВВГнг-

FRLS(А), проложенными в кабельных лотках. 

6.2 Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения для зданий блоков фильтровальных установок является си-

стема сетей электроснабжения от блок-боксов ДЭС №1 и ДЭС №2, установленных на площад-

ках очистных сооружений систем сбора и очистки карьерных вод на северной залежи Верхне-

Щугорского месторождения (I-ый и III-ий этапы строительства) и на Верхне-Ворыквинской за-

лежи Вежаю-Ворыквинского месторождения (II-ой этап строительства) соответственно. 

В здании очистных сооружений на северной залежи Верхне-Щугорского месторождения (I-

ый и III-ий этапы строительства) предусмотрена система электроотопления – от настенных 

панельных электроконвекторов Ecosystem. В помещении фильтров установлены конвекторы 

Ecosystem CN 03 300 EIS мощностью 3 кВт 4 шт., конвекторы Ecosystem CN 03 250 EIS мощно-

стью 2,5 кВт 1 шт. установлен в помещении электрощитовой, 2 шт. установлены в помещении 

обогрева персонала. 

В зданиии очистных сооружений на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского 

месторождения (II-ой этап строительства) предусмотрена система электроотопления – от 

настенных панельных электроконвекторов Ecosystem. В помещении фильтров установлены кон-

векторы Ecosystem CN 03 200 EIS мощностью 2 кВт 2 шт., конвектор Ecosystem CN 03 150 EIS 

мощностью 1,5 кВт 1 шт. установлен в помещении электрощитовой, конвектор Ecosystem CN 03 

200 EIS мощностью 2 кВт 1 шт. установлен в помещении обогрева персонала. 

Учет электроэнергии на обогрев осуществляется отдельным входом на электросчетчи-

ках. 

6.3 Вентиляция 

В здании блока фильтровальных установок площадок очистных сооружений систем сбора 

и очистки карьерных вод на северной залежи Верхне-Щугорского месторождения (I-ый этап 

строительства) предусмотрена приточно-вытяжная принудительная вентиляция (приточно-

вытяжная установка Aircutkit-4020/4020). В здании блока фильтровальных установок площа-

док очистных сооружений систем сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской за-

лежи Вежаю-Ворыквинского месторождения (II-ой этап строительства) предусмотрена приточ-

ная принудительная вентиляция (канальная приточная установка Компакт 1109М) и вытяжная 

принудительная вентиляция. 

Подача и удаление воздуха осуществляется из верхней зоны. 

В помещения подача и удаление воздуха осуществляется из верхней зоны через решетки 

приточным и вытяжным вентилятором (615 м3/ч – блок фильтровальных установок площадки 

очистных сооружений на северной залежи Верхне-Щугорского месторождения, I-ый и III-ий эта-

пы строительства, 105 м3/ч - блок фильтровальных установок площадки очистных сооружений 

на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения, II-ой этап строитель-

ства) по оцинкованным воздуховодам различного диаметра через воздухозаборник снаружи 

здания и зонт, установленный на металлическом основании над помещением обогрева персо-
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нала. В холодный период года подаваемый воздух подогревается встроенным электровоздухо-

нагревателем. 

Воздуховоды для систем вентиляции выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 19903-

90 толщиной в соответствии с СП 60.13330.2020. Класс герметичности воздуховодов – «Н». 

Естественная вытяжка на северной залежи Верхне-Щугорского месторождения (I-ый и III-

ий этапы строительства) осуществляется через дефлекторы, установленные на крыше зданий 

(2 шт. – над помещением блока фильтров, по 1 шт. – над помещениями электрощитовой и по-

мещением обогрева персонала). Естественная вытяжка на Верхне-Ворыквинской залежи Ве-

жаю-Ворыквинского месторождения (II-ой этап строительства) осуществляется через дефлек-

тор, установленный на крыше здания над помещением блока фильтров. 

Предусмотрена защита объекта от грызунов, с выполнением следующих инженерно-

технических мероприятий: 

 устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отвер-

стий; 

 герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в пе-

рекрытиях, стенах, ограждениях. 

Вытяжные воздуховоды снаружи здания во избежание образования конденсата покрыва-

ются теплоизоляцией из минераловатных матов с покровным слоем из тонколистовой оцинко-

ванной стали толщиной не менее 0,8 мм. 

Во избежание образования конденсата в вытяжных системах и снижения тепловых по-

терь в приточных системах внутренние воздуховоды покрываются минераловатной теплоизо-

ляцией. 

Отверстия в стенах и покрытии встроенных помещений после прохода воздуховодов и 

трубопроводов тщательно заделываются негорючими материалами. 

На воздуховодах в местах прохода через противопожарные преграды устанавливаются 

нормально открытые противопожарные клапаны ОКС и FKS. 
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