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СПРАВКА 

о соответствии действующим нормам и правилам 

Документация разработана в соответствии с градостроительным регламентом, 

заданием на проектирование, техническими регламентами, устанавливающими 

требования по безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и   безопасному 

использованию прилегающих к нему территорий, а также с соблюдением технических 

условий. 

Документация разработана в соответствии с требованиями экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, что обеспечивает безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных 

проектом. 

Инженерные изыскания выполнены в полном объеме и соответствуют 

нормативным документам. 

Главный инженер проекта Камальдинов Э.Г. 
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1. Реквизиты документа, на основании которого принято

решение о разработке проектной документации 

Постановление Правительства Калининградской области 

от 24.01.2014 № 24 «О Государственной программе Калининградской 

области «Окружающая среда». 

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной

документации на объект капитального строительства 

Проектная документация выполнена на основании следующих 

документов: 

- Техническое задание на разработку проектно-сметной документации

по объекту «Рекультивация городской свалки твердых коммунальных 

отходов г. Мамоново Калининградской области» (Приложение №1); 

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации АС

«СтройИзыскания» (Приложение №2); 

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Совет

проектировщиков» (Приложение №3); 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 

39:21:010225:198 (Приложение №4); 

- Приказ ООО «Жилищно-эксплуатационное управление» от 31.08.2015

№ 82 о прекращении приема твердых бытовых отходов на полигон ТБО 

(Приложение №5); 

- Письмо Администрации муниципального образования «Мамоновский

городской округ» от 07.04.2022 № 1149 (Приложение №6); 

- Письмо ГП КО «ЕСОО» от 24.08.2022 № 14117 «О возможности

приема отходов и стоимости услуг» и дополнение к нему от 25.08.2022 

№14164 (Приложение №7); 
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- Письма Отдела водных ресурсов по Калининградской области Невско-

Ладожского БВУ № Р7-12-344 от 17.05.2022 и №Р7-18-569 от 26.07.2022 

(Приложение №8); 

- Письма ОАО «Калининградский карьер» от 12.08.2022 № 158 «О 

возможности поставки инертных материалов» (Приложение №9); 

- Запрос-ответ о направлении рекультивационных работ (Приложение 

№10); 

- Письмо МУП «Чистота» от 10.08.2022 № 745 «О возможности 

поставки воды на участок рекультивации» (Приложение №11); 

- Письмо ООО «Роллсервис» от 01.08.2022 № ЦБ-52 «О возможности 

поставки семян» (Приложение №12); 

- Письмо МУП «Чистота» от 10.08.2022 № 746 «О возможности приема 

стоков с участка рекультивации» (Приложение №13); 

- Письмо администрации МО «Мамоновский городской округ» от 

24.08.2022 №3196 о землях вокруг участка рекультивации (Приложение 

№14); 

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 

Том 1 2022.40172-ИГДИ. Отдельным томом; 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

Том 2 2022.40172-ИГИ. Отдельным томом; 

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий Том 3 2022.40172-ИГМИ.  Отдельным томом. 

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

Том 4 2022.40172-ИЭИ. Отдельным томом. 
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 Краткая характеристика местоположения участка проектирования 

В административном отношении участок рекультивации расположен 

в Калининградской области, в муниципальном образовании «Мамоновский 

городской округ», г. Мамоново. Кадастровый номер участка: 

39:21:010225:198 и прилегающая территория, загрязненная отходами. 

Участок расположен на территории Мамоновского городского округа в 800 м 

восточнее Мамоновского шоссе и в 170 м юго-восточнее СНТ Рассвет. По 

восточной стороне ограничен поймой реки Мамоновка. 

Площадь земельного участка с кадастровым номером 39:21:010225:198, 

согласно выписке из ЕГРН (Приложение 4) - 29 000 м2. Общая площадь 

свалки – 45 500 м2. 

Площадка изысканий представляет собой не действующую свалку 

твердых отходов неправильной в плане формы, вытянутую с севера на юг. 

Размером ориентировочно 283*177 м. По периметру свалки и вдоль подъезда 

выполнен крутой и умерено-крутой задернованный откос высотой от 2 до 7 

м.  Участок техногенно спланирован. 

Отметки поверхности рельефа в пределах участка изменяются от 10.21 м 

до 22.74 м (система высот Балтийская). Угол наклона поверхности составляет 

2,3º. В районе изысканий преобладает преимущественно луговая 

растительность, по периметру развалы мусора.  

Рельеф участка на площадке изысканий нарушен в результате освоения 

территории, поверхность преимущественно задернована, участками 

обнажена, на прилегающей территории, представляет задернованную 

волнистую равнину, участками покрытую луговой, кустарниковой и 

высокотравянистой растительностью, с элементами переувлажнения. 

Грунты подвержены незначительным техногенным нагрузкам от свалки 

мусора. 

В геоморфологическом отношении территория, занятая под свалку, 

является частью обширной озерно-болотной равнины, сформировавшейся в 
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современный период на верхнечетвертичных ледниковых 

(флювиогляциальных) отложениях.  

В тектоническом отношении Калининградская область располагается в 

пределах западной окраины Русской (Восточно-Европейской) равнины в 

пределах Балтийской синеклизы.  

Интенсивность сейсмического воздействия (сейсмичность района) 

согласно СП 14.13330.2018, прил. А: 

- территория сейсмична по карте ОСР-2015-А (6 баллов). 

Техногенную нагрузку на окружающую среду оказывает насыпь, 

сложенная бытовым мусором с примесью песка средней крупности, 

прослойками супеси, строительным мусором, (t). Мощность отходов 

колеблется от 1,8 до 4,2 м. Насыпь распространена как в пределах участка 

изысканий, так и за ее пределами с поверхности повсеместно.  

Отсыпка мусора с 2015 г по момент изысканий (апрель 2022 г) не 

производится. Состав тела свалки (ТКО) – преимущественно, бытовой мусор, 

со строительным мусором.  

Строительный мусор представлен обломками кирпича, досок, куски 

бетона, стекла. Бытовой мусор представлен пластиком, полиэтиленом, 

кусками ткани, бумагой, стеклом. Отсыпка бытового и строительного мусора 

происходила беспорядочно, отдельными навалами разной мощности. Насыпь 

верхней части слежавшаяся, уплотненная. Отсыпка происходила 

ориентировочно с 1960 г. Объект использовался для размещения отходов IV, 

V класса опасности. 

Результатами инженерных изысканий и расчетов раздела ПЗУ 

определено, что на свалке располагается: 

 - 133 392 м3 (в слежавшемся состоянии) отходов. Плотность отходов на 

свалке определена инженерно-геологическими изысканиями и составляет – 

1,09 т/м3 (Технический отчет 2022.40172-ИГИ лист 21). Масса отходов – 145 

397,28 тн; 



 

 

Изм. 

 

Кол.уч

. 

 

№док. 

 

Подпись 

 

Дата 

2022.40172-ПЗ.ТЧ 
 

Лист 
 

8 

 И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

   

 

Лист 

12 

- 39 009 м3 подстилающий загрязненный грунт под отходами (в лежалом 

состоянии). Плотность грунта - 1,98 т/м3. Плотность грунта принята по 

данным инженерных изысканий как среднее значение плотности 

подстилающих типов грунтов (ИГЭ-3, ИГЭ-5, ИГЭ-6) (Технический отчет 

2022.40172-ИГИ лист 21). Масса грунта – 77 237,82 тн. 

Общий объем отходов и загрязненного грунта на свалке составляет 172 

401 м3 (в слежавшемся состоянии). 

Объем накопленных отходов составляет 133 392 м3, из них в 

кадастровой границе 98 242 м3, за пределами кадастрового участка – 35 150 

м3. 

Подстилающие грунты насыпи преимущественно, пески коричневые 

мелкие, средней плотности, насыщенные водой (ИГЭ-3), суглинки туго- 

мягкопластичные (ИГЭ-6,7). 

Отходы на свалке представлены различными видами отходов, которые 

складировались и перемешивались в течение длительного периода 

эксплуатации свалки, в связи с этим невозможно дифференцировать все 

отходы по ФККО применительно к каждому виду отходов. 

В рамках инженерно-экологических изысканий был произведен 

поверхностный и поглубинный отбор техногенного и подстилающего 

грунтов с участка захоронения ТКО и из геологических скважин № 1, № 6 и 

№ 15 с целью определения компонентного состава отходов. По данным 

лабораторного исследования, в усредненный компонентный состав отходов 

входят: органические отходы (бумага, пищевые отходы, дерево), текстиль, 

стекло, полимерные материалы, пластик, металл, резина. 

Шифр пробы, № 

скважины 
Определяемый показатель, размерность 

Результаты 

испытаний, 

неопределенно

сть 

6083/110522-ОП-1  

(скв. №1) 

Массовая доля составных частей (бумага), % 40,83±14,65 

Массовая доля составных частей (полимерные материалы), % 31,63±8,29 

Массовая доля составных частей (стекло), % 10,31±2,49 

Массовая доля составных частей (металл), % 4,95±0,89 

Массовая доля составных частей (древесина), % 2,83±0,85 
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Массовая доля составных частей (пищевые отходы), % 9,45±2,84 

6083/110522-ОП-2  

(скв. №6) 

Массовая доля составных частей (бумага), % 35,33±16,10 

Массовая доля составных частей (полимерные материалы), % 26,31±7,89 

Массовая доля составных частей (стекло), % 12,02±2,71 

Массовая доля составных частей (пластик), % 25,25±2,97 

Массовая доля составных частей (древесина), % 1,09±0,33 

6083/110522-ОП-3  

(скв. №15) 

Массовая доля составных частей (бумага), % 47,11±15,63 

Массовая доля составных частей (полимерные материалы), % 35,68±10,40 

Массовая доля составных частей (текстиль), % 9,36±2,81 

Массовая доля составных частей (металл), % 4,60±0,78 

Массовая доля составных частей (резина), % 3,25±0,38 

Протокол компонентного состава техногенного грунта (отходов) 

представлен в Приложении Н Технического отчета 2022.40172-ИЭИ. 

Согласно полученным данным, можно сделать вывод о том, что 

процентное содержание органики в отходах составляет около 20,8%. 

Подъезд к участкам работ – круглогодичный, по дорогам общего 

пользования. 

Участок работ не подвержен негативным воздействиям опасных 

природных и техногенных процессов (ОПТП), является площадным 

объектом, проходимость по участку хорошая.  

Подземные и наземные коммуникации отсутствуют. На участке земли, 

подлежащий рекультивации, зданий и сооружений, требующих сноса, 

демонтажа не имеется. Перенос, снос, демонтаж инженерных сетей не 

требуется. 

Шумовое загрязнение отсутствует. Плодородный слой на участке 

отсутствует. Растительности, требующей сохранения (пересадки) не 

выявлено. Специфических запахов на территории площадки не ощущается. 

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будет выполняться производство 

работ по рекультивации нарушенных земель отсутствует. Рельеф 

рекультивируемой площадки искусственный.  

Ситуационный план расположения участка представлен на рисунке 1. 



 

 

Изм. 

 

Кол.уч

. 

 

№док. 

 

Подпись 

 

Дата 

2022.40172-ПЗ.ТЧ 
 

Лист 
 

10 

 И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

   

 

Лист 

14 

 

Рис. 1. Ситуационный план расположения участка. 

 

В гидрогеологическом отношении, согласно Технического отчета 

2022.40172-ИГИ, участок изысканий находится в пойме р. Мамоновка, 

протекающей ориентировочно в 40 м восточнее участка работ. Водные 

объекты на участке изысканий отсутствуют. Общая длина реки Мамоновка 

составляет 51 км. Подземный поток направлен с области питания (склон 

долины р. Мамоновка) к руслу р. Мамоновка, на северо-восток. 

В период изысканий (конец апреля 2022 года), а также по архивным 

данным, выработками глубиной до 20,0 м участок изысканий, 

характеризуется развитием одного водоносного горизонта, приуроченного к 

ледниковым отложениям (gIII) - пескам пылеватым, мелким и крупным, 

супесям, а также суглинкам мягкопластичным. 

Грунтовые воды вскрыты на участке ТКО и за ее границами встречены 

повсеместно, в пределах участка ТКО установившиеся уровни 

зафиксированы на глубинах 2,0-6,5 м от поверхности ТКО (абс. отм. 12,5-

18,47 м), за границами участка ТКО – на глубинах 0,7-3,7 м (абс. отм. 17,47-

19,00 м) от поверхности земли. Водоносный горизонт слабонапорный. 
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Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и талых вод. 

На момент изысканий, и с учетом данных архивных материалов, до 

глубины 20,0 м фильтрат в теле свалки и под отходами, не обнаружен.  

Коэффициент фильтрации по данным лабораторных исследований для 

грунтов ИГЭ-2 (песок пылеватый рыхлый водонасыщенный) от 0,20 до 0,32 

м/сут, в среднем 0,27 м/сут. Коэффициент фильтрации по результатам 

эскпресс-откачки 1,04 м/сут. Грунты классифицируются как 

водопроницаемые.  

Коэффициент фильтрации по данным лабораторных исследований для 

грунтов ИГЭ-3 (песок мелкий средней плотности водонасыщенный) в 

рыхлом состоянии изменяются от 0,20 до 2,11 м/сут, в среднем 1,06 м/сут. 

Коэффициент фильтрации по результатам эскпресс-откачки 1,87 м/сут. 

Грунты классифицируются как водопроницаемые. 

Коэффициент фильтрации по данным лабораторных исследований для 

грунтов ИГЭ-4 (песок крупный средней плотности с прослоями средней 

крупности водонасыщенный) в рыхлом состоянии изменяются от 0,64 до 

2,66 м/сут, в среднем 1,68 м/сут. Коэффициент фильтрации по результатам 

эскпресс-откачки 2,19 м/сут. Грунты классифицируются как 

водопроницаемые. 

Коэффициент фильтрации по данным лабораторных исследований для 

грунтов ИГЭ-5 (супеси пластичные) изменяются от 0,10 до 0,23 м/сут, в 

среднем 0,15 м/сут. Грунты классифицируются как слабоводопроницаемые. 

Коэффициент фильтрации по данным лабораторных исследований для 

грунтов ИГЭ-6 (суглинки мягкопластичные) изменяются от 0,001 до 0,008 

м/сут, в среднем 0,004 м/сут.  Грунты классифицируются как практически 

водонепроницаемые.  

Коэффициент фильтрации по данным лабораторных исследований для 

грунтов ИГЭ-7 (суглинок тугопластичный) изменяются от 0,001 до 0,002 
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м/сут, в среднем 0,001 м/сут.  Грунты классифицируются как практически 

водонепроницаемые.  

В геологическом строении исследуемой территории, согласно 

Технического отчета 2022.40172-ИГИ, (до исследуемой глубины 20,0 м) 

принимают участие современные техногенные антропогенно-образованные 

(t) и отложения четвертичной системы, представленные ледниковыми (gIIIQ), 

грунтами.  

За границей участка ТКО, четвертичные отложения перекрыты 

почвенно-растительным слоем, мощностью до 0,1 м. 

Геолого-литологический разрез площадки ТКО по результатам проходки 

горных выработок следующий (сверху вниз): 

Техногенные антропогенно-образованные насыпные грунты – t 

Твердые коммунальные отходы, представленные преимущественно 

бытовым мусором и строительным мусором: обломками кирпича, досок, 

куски бетона, пластиком, полиэтиленом, кусками ткани, бумагой, стеклом с 

песка средней крупности и супеси. 

Отсыпка бытового и строительного мусора происходила беспорядочно, 

отдельными навалами разной мощности. Насыпь верхней части слежавшаяся, 

уплотненная. Характеризуется неоднородным составом и сложением, 

неравномерной плотностью.  

Твердые коммунальные отходы залегают с поверхности, сосредоточены 

практически на всей площади свалки. Отсыпка ТКО производилась не 

организованно, происходила ориентировочно с 1960 г. Мощность насыпи от 

1,8 до 4,2 м. 

Четвертичная система Q 

Ледниковые отложения (g III) 

Песок серый пылеватый рыхлый, насыщенный водой (ИГЭ-2), с 

прослойками суглинка мягкопластичного, супеси пластичной до 5 см, 

включением гравия до 5-10 %. Имеет локальное распространение на участке 

ТКО, и за его пределами – в северной части, вскрыт в скважинах №№ с- 5, 8, 
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14, 16. Встречен под супесью пластичной, на глубинах 6,2-7,6 м от 

поверхности ТКО. За границей ТКО в с-14 встречен на глубине 17,4 м от 

поверхности земли.  Мощность слоя колеблется от 1,7 м до 7,0 м. 

Песок коричневый, коричневато-серый, серый, мелкий средней 

плотности, водонасыщенный, с прослоями влажного (ИГЭ-3), с включением 

гальки и гравия до 15 %, с прослойками супеси пластичной до 10 см. На 

участке ТКО и за его пределами имеет широкое распространение, встречен 

под насыпным мусором суглинком, мягкопластичным, на глубинах 1,7-3,8 м 

от поверхности ТКО. За границей ТКО встречен под почвенно растительным 

слоем, насыпным мусором, песком крупным на глубинах 0,1-12,2 м от 

поверхности земли. Мощность 0,8 - 3,9 м. 

Песок желто-коричневый, коричнево-серый, темно-серый крупный 

средней плотности насыщенный водой, с прослойками песка средней 

крупности с гравием и галькой до 15 % (ИГЭ-4). Имеет локальное 

распространение на участке ТКО, и за его пределами – в северо-западной 

части, вскрыт в скважинах №№ с- 7, 13, 14, 15, 17, а в южной части ТКО в с-

6. Встречен под песком мелким, суглинком тугопластичным на глубинах 4,2-

12,8 м от поверхности ТКО. За границей ТКО встречен в скважинах №№ с-

13, с-14, с-17 на глубинах 2,6-8,5 м от поверхности земли. Мощность слоя 2,6 

- 7,4 м.  

Супесь темно-серая, серая пластичная с включением гравия и гальки до 

20 % (ИГЭ-5), с прослойками песка мелкого, влажного 2-3 см. на участке 

изысканий имеет широкое распространение, встречена как на участке ТКО, 

так и за его пределами, под насыпным мусором, песком мелким, суглинком 

туго- мягкопластичным, на глубинах 3,5-9,0 м от поверхности ТКО, за 

пределами ТКО на глубинах 10,2-14,5 м от поверхности земли. Мощность 1,1 

-5,8 м. 

Суглинки серые и темно-серые, коричневато-серые легкие и тяжелые 

пылеватые мягкопластичные (ИГЭ-6) с прослойками суглинков 
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текучепластичных, песка мелкого влажного и водонасыщенного, супеси 

пластичной до 3 см, с галькой, гравием до 10 %.  

На участке изысканий имеют широкое распространение, встречены как 

на участке ТКО, так и за его пределами, под песком пылеватым, суглинком 

мягкопластичным, супесью пластичной на глубинах 6,0-13,2 м от 

поверхности ТКО, за пределами ТКО на глубинах 3,2-6,0 м от поверхности 

земли. Мощность 1,8-7,0 м.  

Суглинки коричневые, коричневато-серые легкие и тяжелые пылеватые 

тугопластичные (ИГЭ-7) с прослойками суглинков полутвердых и 

мягкопластичных мощностью до 2 см, с галькой до 10%, линзами песка 

влажного до 10 см.  

На участке изысканий имеют широкое распространение, встречены как 

на участке ТКО, так и за его пределами, под почвенно-растительным слоем, 

насыпным мусором, песками от пылеватых до крупных, супесью пластичной 

на глубинах 1,8-11,3 м от поверхности ТКО, за пределами ТКО на глубинах 

0,1-1,0 м от поверхности земли. Мощность 1,2-9,3 м.  

Описание инженерно-геологических выработок предоставлено в 

геолого-литологических колонках скважин, на чертеже 2022.40172-ИГИ-Г.3. 

Условия залегания грунтов, выделенных ИГЭ, их распространение и 

мощность отражены на инженерно-геологических разрезах, на чертеже 

2022.40172-ИГИ-Г.2. 

Насыпные грунты относятся к планомерно возведенным насыпям. 

Техногенная нагрузка на геологическую среду в пределах участка изысканий 

высокая.  
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3. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства, состав и характеристика производства, 

номенклатура выпускаемой продукции. 

 

Целью проведения работ по рекультивации является ликвидация свалки, 

согласно Техническому заданию, на территории участка, отведенного под 

захоронение отходов ориентировочно в 1960г. и прилегающей территории, 

восстановление народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а 

также улучшение условий окружающей среды района расположения объекта. 

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору) 

разработка проектной документации по рекультивации свалки велась в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 39:21:010225:198, а 

также земель, непосредственно примыкающих к этому участку, загрязненных 

отходами. Общей площадь рекультивации составляет 4,55га (в плане).  

Размещение отходов на участках рекультивации в настоящее время не 

производится. Эксплуатация свалки прекращена (Приложение 5).  

Рекультивация свалки предусматривает комплекс работ, направленных 

на восстановление нарушенных территорий, а также улучшение условий 

окружающей природной среды. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс восстановительных 

работ на земельном участке, занятом свалкой, по созданию искусственного 

рельефа, согласованного с окружающей местностью путем планировки 

рекультивируемой поверхности с уклонами, обеспечивающими естественный 

сток поверхностных вод (от ливневых дождей, снеготаяния) и 

исключающими заболачиваемость рекультивируемого участка. 

Производство работ осуществляется в пределах участка изысканий.  

Согласно Техническому заданию (Приложение 1) и письма 

администрации муниципального образования «Мамоновский городской 

округ» от 07.04.2022 №1149 (Приложение 6) строительство каких-либо 

объектов на рекультивируемом участке не предусматривается.  
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Выбор направления рекультивации земель осуществляется в 

соответствии с ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. 

Классификация нарушенных земель в целях рекультивации». 

 В соответствии с положениями вышеупомянутого документа 

нарушенные земли можно отнести к категории «Земли, нарушенные при 

складировании промышленных строительных и коммунальных бытовых 

отходов». 

Основываясь на вышеприведенных положениях, можно сделать вывод о 

следующих возможных путях рекультивации: 

 Устройство задернованных участков природоохранного назначения. 

Проектными решениями принято природоохранное и санитарно-

гигиеническое направление рекультивации. Смена разрешенного 

использования и категории земельного участка не планируется. Направление 

рекультивационных работ выбрано в соответствии с ГОСТ Р 59060-2020, не 

противоречит разрешенному использованию, категории земельного участка и 

согласовано с Заказчиком (Приложение 10). При природоохранном и 

санитарно-гигиеническом направлении рекультивации выполняется 

экологическая реабилитация нарушенного земельного участка, в рамках 

государственной программы Государственной программы Калининградской 

области «Окружающая среда». 

В соответствии с проведенными инженерными изысканиями на 

площадке проектирования, установлено, что верхний слой участка изысканий 

сложен отходами. Для обеспечения безопасности и исключения воздействия 

отходов на окружающую среду проектными решениями принято 

организовать выемку техногенного грунта (отходов) и загрязненного грунта 

под отходами, их перемещение и изоляцию на лицензированном полигоне 

ТБО вблизи поселка Круглово Зеленоградского муниципального округа 

Калининградской области. Согласие на размещение отходов и 

подстилающего загрязненного грунта от регионального оператора по 
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обращению с твердыми коммунальными отходами по Калининградской 

области получено (Приложение 7). Расстояние перевозки принято 90 км.  

Рекультивация нарушенного земельного участка производится с 

экскавацией и вывозом всего объема отходов и загрязненного 

подстилающего грунта.  

В связи с тем, что: 

 значительная часть участка свалки (более 80 %) находится в 

водоохранной защитной зоне и частично в прибрежной защитной 

полосе р.Мамоновка (Приложение Д Технического отчета 

2022.40172-ИГМИ, Приложение 8); 

 площадь земельного участка с кадастровым номером 

39:21:010225:198, находящейся вне водоохранной зоны (0,2 га, 

при ширине от 1,6 до 25м), что для размещения всего объема 

отходов недостаточно; 

 на площадке размещения ТКО зафиксирован высокий уровень 

грунтовых вод (раздел 4 Технического отчета 2022.40172-ИГИ-Т), 

проектными решениями принято организовать выемку техногенного грунта 

(твердых коммунальных отходов) с последующим его вывозом на 

лицензированный полигон ТБО вблизи поселка Круглово Зеленоградского 

муниципального округа Калининградской области. 

Устройство изолирующих или водозащитных экранов на площадке не 

предусматривается, поскольку производится вывоз всех отходов и 

загрязненного подстилающего грунта, размещенных на площадке проведения 

работ. 

Подстилающий загрязненный грунт толщиной 1,0м, под 

экскавируемыми отходами, принято также изъять на захоронение в связи с 

невозможностью определения четкой границы между накопленными 

отходами и нижележащим грунтом, на основании данных инженерных 

изысканий, сложения толщи грунтов, типа подстилающих грунтов, в 

основании массива, возможностью вдавливания отходов. 
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Рекультивационные работы выполняются на площади 46283 м2 

(учитывая длину откосов поверхности после рекультивации). В соответствии 

с нормативной документацией, регламентирующей процесс рекультивации 

объектов после проведения работ территория должна иметь рельеф, близкий 

по своим параметрам с ненарушенной окружающей территорий, что 

позволит: 

 осуществить естественный отвод ливневых стоков с территории; 

 предотвратить возможное заболачивание территории. 

Восстановление поверхности необходимо выполнить на всей площади 

экскавируемых отходов и загрязненного грунта.  

Выемка, образованная в результате удаления отходов и подстилающего 

грунта с участка рекультивации, заполняется привозным грунтом. 

Производство работ ведется в границах участка рекультивации. Будущий 

рельеф участка будет представлять собой согласованный с окружающей 

поверхностью земли участок, покрытый многолетними травами. 

Рекультивационные работы выполняются последовательно в три 

периода – подготовительный, технический и биологический. 

На первом, подготовительном, периоде выполняются работы, 

включающие в себя следующий перечень: 

 организационно–техническую подготовку, а именно: обеспечение 

объекта проектно-сметной документацией, отвод в натуре 

площадки для проведения работ и оформление разрешительной 

документации для производства работ. 

 монтаж временного ограждения объекта (без использования 

сварочных работ и тяжелой строительной техники); 

 монтаж временной системы сбора и отведения поверхностных 

сточных вод с участка производства работ; 

 обустройство временного стойгородка с размещением временных 

зданий и сооружений, устройство проездов; 
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 подключение временного электроснабжения от передвижного 

дизель-генератора, для обеспечения функционирования площадки 

бытового городка; 

 установка контейнеров для ТБО строительного персонала, 

пожарного щита, временной канализации бытовых и 

поверхностных сточных вод (емкость и трубопроводы), аншлагов, 

извещающих о проведении работ, табличка с транспортной 

схемой, дорожные указатели на территории с направлением 

проезда автотранспорта к технологическим объектам (рабочим 

картам) и т.д; 

 устройство временной, на период проведения работ на участке, 

контрольно-дезинфицирующей ванны для обмыва колес при 

выезде с участка рекультивации. Ванна для обмыва колес 

стальная (см. раздел ПОС). Изготавливается на 

производственной базе подрядчика и доставляется на 

площадку проведения работ в собранном виде. Глубина 

погружения колес (уровень дезраствора) – не менее 150 мм. 

Длина ванны не менее 17 метров, шириной по основанию 2,4 

метра, для полной обработки всех осей автомобилей, 

производящих перевозку отходов и загрязненных грунтов с 

участка рекультивации. Ванна заполняется слоем опила 

толщиной 0,15 м, пропитанного 9% раствором горячего едкого 

натра. При эксплуатации в период отрицательных температур, 

для предотвращения смерзания, в опил добавляют хлористый 

натрий. Замена опила пропитанного едким натром 

производится по мере необходимости, но менее одного раза в 

месяц. Опил, едкий натр и хлористый натрий доставляются на 

площадку по мере необходимости, на площадке производства 

работ не хранятся. Обработанный опил, утративший свои 

дезинфицирующие свойства захоранивается вместе с 
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вывозимыми отходами от строительного городка. Ванна водой 

не заполняется, соответственно водоотвода не требует. По 

окончании работ металлическая ванна для обмыва колес 

демонтируется без разборки и вывозится на склад подрядчика. 

Технический (основной) период предусматривает выполнение 

мероприятий по экскавации, перемещению техногенных грунтов и 

загрязненного грунта на лицензированный полигон, заполнение 

образовавшегося котлована привозными грунтами, формирование 

поверхности. 

Плотности отходов в лежалом состоянии (1,09 т/м3) приняты по 

данным инженерных изысканий (Технический отчет 2022.40172-ИГИ лист 

21). Плотность отходов в разуплотненном состоянии (в кузове самосвала, в 

отвале и т.д.) принята 0,86 т/м3. Плотность отходов в кузове 

автотранспортной техники принята на основе экспериментальных и 

литературных данных.  

Коэффициент разрыхления отходов принят 27 %. Значение принято по 

приложению 2 ЕНиР Е2 В1 (Земляные работы. Механизированные и ручные 

земляные работы) для грунта «Торф», как наиболее близкого по своему 

агрегатному состоянию к отходам. Согласно главе 2.4 Справочника «Твердые 

бытовые отходы» 2001г. «ТБО обладают слеживаемостью, т.е. при 

длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются без всякого 

внешнего воздействия». 

Плотность грунта в лежалом состоянии принята 1,98 т/м3, плотность в 

кузове автомобиля принята 1,72 т/м3. Плотность грунта в лежалом состоянии 

принята как средняя плотность грунтов (ИГЭ-3, ИГЭ-5, ИГЭ-6) (Технический 

отчет 2022.40172-ИГИ лист 21).  

Объем экскавированных отходов составляет 133392 м3, в уплотненном 

состоянии. Масса отходов – 145397,28 т. 

Объем экскавированного грунта из основания объекта составит 39009 

м3, в уплотненном состоянии. Масса грунта – 77237,82 т. 
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Общий объем отходов и загрязненного грунта, подлежащих вывозу и 

захоронению (в уплотненном состоянии) будет составлять 172401 м3. 

Объемы отходов и загрязненного грунта приняты по данным раздела 

«Планировочная организация земельного участка». 

Выемку отходов и подстилающего грунта производить экскаваторами 

Hitachi ZX 240 или аналогичными. 

Перемещение отходов осуществляется автомобилями с самосвальными 

полуприцепами типа Тонар SH4-45 с емкостью кузова 45 м3 

(грузоподъемностью 37,5 тонн) или аналогичными. 

Выемка отходов и загрязненного грунта производится послойно. 

Проектный уклон откосов выемки принят - 1:4. 

Перечень технологических операций при реализации работ представлен 

ниже: 

1. Выемка и вывоз отходов и подстилающего грунта; 

2. Заполнение привозными грунтами и планировка выемки; 

3. Устройство окончательного покрытия. 

После разравнивания поверхности и формирования уклонов, 

полученных в результате удаления отходов, на поверхность наносится 

рекультивационный слой. В качестве рекультивационного слоя выступает 

массив привозного грунта, используемого для заполнения выемки после 

экскавации отходов и подстилающего грунта. Одновременно с засыпкой 

привозным грунтом выполняются планировочные работы. Планировочные 

работы осуществляются согласно высотным отметкам в графической части 

раздела 2 «Схема планировочной организации земельного участка» данного 

проекта. 

Засыпка образованного котлована производится потенциально-

плодородным грунтом (песок природный и т.д.) в объеме 47136 м3, поверх 

которого выполняется отсыпка плодородным грунтом (грунт растительный) 

в объеме 10183 м3. 
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Таким образом окончательный разрез рекультивированной территории 

будет выглядеть следующим образом (сверху - вниз): 

 Слой плодородного грунта (грунта растительного) – 0,2 м; 

 Слой потенциально-плодородного грунта или другой нетоксичный 

грунт (песок природный) – до выработанных отметок 

поверхности; 

 Грунт природного сложения. 

Мощность слоя привозного грунта устанавливается в зависимости от 

целевого назначения насаждений и их биологических особенностей. Состав 

слоя плодородного (потенциально-плодородного) грунта в пределах 

корнеобитаемого слоя должен иметь благоприятные свойства. В 

поверхностном слое (0,4м) должны отсутствовать крупные включения 

скальных пород, препятствующие механизации работ, содержание мелкозема 

не должно быть менее 5-10%.  

 

Биологический период 

Биологический период рекультивации включает мероприятия по 

восстановлению плодородия рекультивируемых земель и создания 

травянистой растительности. К ним относятся: внесение семян трав, 

проведение агротехнических мероприятий, фитомелиоративные и другие 

работы, направленные на восстановление флоры и фауны. 

Задачей биологического периода рекультивации является создание 

условий для начала нового почвообразовательного процесса с 

восстановлением утраченного плодородия и формированием на 

спланированных поверхностях растительного покрова, играющего 

противоэрозионную и водорегулирующую роль. 

Биологический период рекультивации проектными решениями 

разделена на несколько стадий: 

1. Техническая подготовка рекультивируемой площади; 

2. Внесение семян трав; 
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3. Полив травосмеси. 

Проведение работ биологического периода рекультивации включает в 

себя боронование и внесение травосмеси (составленной с учетом рыхлости 

сложения рекультивационного слоя, глубины расположения основной массы 

корневой системы многолетних трав (20-25 см) и продолжительности жизни). 

Технология проведения биологической рекультивации предусматривает 

основные виды работ, представленные ниже. 

Предпосевная обработка почвы, которая включает в себя:  

- техническую подготовку рекультивированной площади - боронование 

поверхности до средней глубины корнеобитаемого слоя (10–15 см) для 

улучшения физического режима влагоемкости, аэрации уплотненного слоя 

наносимого грунта в период работы тяжелой техники в процессе технической 

рекультивации. Боронование производится, для выполнения мелкой 

обработки почвы и подготовки к посеву травосмеси, механизированным 

способом трактором с помощью прицепного оборудования. 

Подбор видового состава травосмеси выполняется с учетом 

ассортимента производимого семенного материала в районе производства 

работ.  

Первое время, в период развития растений, корневая система, армируя 

грунтовую поверхность, выполняют все защитные функции, предотвращая 

эрозионные процессы. В течение 2–3 лет образуется равномерный травостой 

с обильной корневой системой, которая, проникая глубоко в почву, связывает 

грунт и образует дернину. Формируемый дерновый покров обладает высокой 

механической прочностью как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме 

того, улучшается водный режим почвенно-грунтового слоя, повышается 

устойчивость склонов и откосов к эрозии. 

После внесения травосмеси, необходимо произвести полив в количестве 

10 литров на квадратный метр.  
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Для создания более плотного задернения районированная норма высева 

на вновь созданных грунтах увеличивается. Развитая корневая система 

растений приникает на глубину до 0,5 метра. 

Выбор видового состава основан на типичности видов для флоры 

рекультивируемого участка, неприхотливости и устойчивости к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Принцип составления 

травосмесей основан в смешивании семян трав различных типов кущения, 

расположения и мощности корневой системы, различной высоты. Для 

устройства задернованной поверхности рекультивируемого участка должны 

применяться семена трав, районированных и устойчивых для данной 

почвенно-климатической зоны.  

Исходя из рельефных особенностей рекультивируемой поверхности и 

климатических условий, рекомендуются следующий состав травосмесей: 

Наименование видов трав Норма высева, кг/га Масса семян, кг 

Клевер луговой 15 69,42 

Мятлик луговой 17 78,68 

Мятлик обыкновенный 30 138,85 

Овсяница луговая 36 166,62 

ИТОГО  453,57 

 

Семена трав должны соответствовать ГОСТ 17.4.3.02-85. 

Возможность применения сортов указанных наименований определена в 

соответствии с Государственным реестром селекционных достижений, 

допущенных к использованию, Москва, 2019 г., Министерство Сельского 

хозяйства РФ.  

Вследствие принятых настоящим рабочим проектом решений по 

рекультивации нарушенных земель баланс взаимодействия компонентов 

экосистемы данной территории будет восстановлен.  

Нарушенная территория и прилегающие к ней участки после завершения 

всего комплекса рекультивации будут представлять собой правильный, 
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рациональный и оптимально организованный и экологически 

сбалансированный устойчивый ландшафт.  

Производственный экологический контроль и программа 

производственного экологического мониторинга в соответствии НТД 

представлена в томе 8.1 «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды». Полный перечень контролируемых параметров, в соответствии ПЭК 

и М в процессе рекультивации свалки, представлен в разделе 2.13 тома 8.1. 

Решения, принятые в проектной документации, определены с учетом 

требований нормативной документации (п. 2.2.3 ИТС 17-2016), 

регламентирующей применение наилучших доступных технологий в части: 

• устройство потенциально-плодородного слоя для дальнейшего 

развития растительности на территории объекта; 

• устройство покрытия с внесенными семенами растений 

предотвращающей водную и ветровую эрозию рекультивируемой 

поверхности. 

 

4. Сведения о потребности объекта капительного строительства 

в топливе, газе, воде и электрической энергии 

В связи с отсутствием объекта капитального строительства подраздел не 

разрабатывался. 

 Потребность рекультивированных земель в топливе, газе, воде и 

электрической энергии отсутствует. 

 

5.   Данные о производственной мощности объекта 

капитального строительства 

В связи с отсутствием объекта капитального строительства и 

производственных мощностей подраздел не разрабатывался. 
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6. Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, 

топливно-энергетических ресурсах 

Ресурсы и их количество, необходимое для проведения 

рекультивационных работ. 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Привозной грунт (потенциально-плодородный, 

песок природный мелкий) на восстановление 

поверхности 

47136 м3 

2 Плодородный грунт (грунт растительный) 10183 м3 

3 Семена трав 453,57 кг 

 

После внесения травосмеси обязательна обильная поливка (минимально 

100м3/га). Для однократного полива высаженной травосмеси необходимо 

462,8 м3. 

Последующий полив травосмеси осуществляется в биологический 

период подрядчиком не менее 2 раз. Количество воды, необходимой для 

последующих поливов составит до 3 литров на 1 квадратный метр (таблица 3 

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*). Для полива 

травосмеси для 2 раз потребуется: 277,7 м3. 

Дальнейший полив, после проведения всех работ по рекультивации, по 

решению эксплуатирующей организации, выполняется один раз в месяц. 

Все сточные воды от умывальников и душевых собираются в подземную 

емкость 2 м3. Сбор стоков осуществляется по временной канализации, 

диаметром трубопровода 100 мм. Поверхностные сточные воды собираются 

через систему лотков в подземные резервуары. По мере накопления стоки, 

включая поверхностные сточные воды и стоки от душевых и биотуалетов, 

вывозятся на очистные сооружения г. Мамоново (Приложение 13). По 

окончании производства работ все емкости, лотки и трубопроводы 
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временной канализации демонтируются и вывозятся на склад производителя 

работ.  

Вода для хозяйственно-бытовых потребностей является привозная 

(Приложение 11).  

Временное электроснабжение площадки рекультивации и строительного 

городка предусмотреть от дизельного генератора. 

 

7. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства 

 При производстве работ по рекультивации свалки предусматривается 

использование привозного грунта для заполнения котлована, образованного 

выемкой отходов и подстилающего грунта.  

Общий объем привозных грунтов для работ по рекультивации свалки – 

57 319 м.куб. 

Выбор поставщиков материалов для проведения работ по рекультивации 

обусловлен стоимостью поставляемых материалов и транспортной 

логистикой. 

 

8. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное 

(на период строительства) и постоянное пользование 

Данной проектной документацией земельных участков, изымаемых во 

временное и постоянное пользование не предусмотрено. 

 

9. Сведения о категории земель, на которых располагается 

объект капитального строительства 

Проектной документацией объектов капитального строительства не 

предусматривается.  

Площадь земельного участка с кадастровым номером 39:21:010225:198, 

согласно выписке из ЕГРН – 29000 м2. Категория земель: Земли населенных 
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пунктов. Вид разрешенного использования – под существующий полигон 

твердых бытовых отходов (Приложение 4). 

В соответствии с Генеральным планом Мамоновского городского округа 

– Зона объектов обращения с отходами. 

   

10. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 

убытков правообладателем земельных участков – в случае их изъятия во 

временное пользование 

Данной проектной документацией не предусматривается изъятие земель. 

Средств, требующихся для возмещения убытков не требуется. 

 

11. Сведения об использованных в проекте изобретениях, 

результатах проведенных патентных исследований 

В данном проекте изобретений, по результатам проведенных патентных 

исследований, не применялось. Патентная чистота серийно выпускаемого 

оборудования, для производства работ по рекультивации, обеспечивается 

заводом-изготовителем и дополнительной проверке не подлежит. 

 

12. Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

капитального строительства 

Строительство объектов капитального строительства данной проектной 

документацией не предусматривается, в связи с этим технико-экономические 

показатели объекта капитального строительства отсутствуют. 

При этом, технико-экономические показатели использования участка: 

Площадь участка с кадастровым номером 39:21:010225:198– 29 000 м2. 

Площадь рекультивируемой поверхности (в плане) – 45 500 м2, в том 

числе: 

           -участок с кадастровым номером 39:21:010225:198– 29 000 м2; 

           -прочие участки –16 500 м2. 

Общая площадь озеленения (учитывая длину откосов) - 46283 м2. 
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Объем экскавированных отходов составляет 133392 м3, в уплотненном 

состоянии. 

Объем экскавированного грунта из основания объекта составит 39009 

м3, в уплотненном состоянии. 

Общий объем отходов и загрязненного грунта, подлежащих вывозу и 

захоронению (в уплотненном состоянии) будет составлять 172401 м3. 

Общий объем привозного грунта для рекультивационных работ – 57 319 

м.куб. 

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут производство работ по 

рекультивации нарушенных земель отсутствует.  

Планировку поверхности принято осуществить с плавными уклонами.  

Данная конструкция рекультивируемого участка обеспечивает общую 

устойчивость грунтов, водоотведение поверхностных вод, создание уклонов, 

что в целом предусматривает охрану от затопления и обводнения.  

 

13. Сведения о наличии разработанных и согласованных 

специальных технических условий 

Разработка и согласование специальных технических условий в данном 

проекте не требуется. 

Разработка и согласование мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в составе 

проектной документации, в связи с отсутствием проектируемых зданий и 

сооружений не требуется. 

 

14. Данные о проектной мощности объекта капитального 

строительства, значимости объекта капитального строительства для 

поселений (муниципального образования), а также о численности 

работников и их профессионально-квалификационном составе, числе 
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рабочих мест и другие данные, характеризующие объект капитального 

строительства 

Проектной документацией не предусматривается строительство 

зданий, сооружений, в том числе с размещением людей и персонала. 

Проектом предусматривается озеленение участка производства работ на 

всей площади земельных участков рекультивации, по окончании работ по 

экскавации и вывозу отходов и загрязненного грунта, вертикальной 

планировки и благоустройству.  

Вследствие принятых настоящим рабочим проектом решений по 

рекультивации нарушенных земель баланс взаимодействия компонентов 

экосистемы данной территории будет восстановлен.  

Нарушенная территория и прилегающие к ней участки после 

завершения всего комплекса рекультивации будут представлять собой 

правильный, рациональный и оптимально организованный и экологически 

сбалансированный устойчивый ландшафт.  

Реализация намечаемой деятельности по рекультивации земель 

окажет в первую очередь положительное воздействие на почву и 

геологическую среду участка и прилегающих территорий в целом, 

предотвратив захламление земель отходами производства и потребления, 

загрязнение опасными химическими веществами и патогенной флорой, 

будет способствовать оздоровлению территории и восстановлению 

продуктивности и народно-хозяйственной ценности земель для их целевого 

использования, а также улучшение условий окружающей среды района 

расположения объекта. 

В связи с тем, что свалка расположена в границах населенных пунктов 

ликвидация свалки и рекультивация участков являются необходимыми 

первоочередными мероприятиями для улучшения экологической 

обстановки в районе проведения работ. Реализация проектных решений 

обеспечит предотвращение экологического ущерба земельным ресурсам от 

захламления. 
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Потребность строительства в кадрах определена на основе выработки 

на одного работающего в год и процентного соотношения численности 

работающих по их категориям. Максимальная численность работающих, 

занятых на рекультивационных работах, принята исходя из объемов и видов 

выполняемых работ. Ведомости потребности в рабочей силе представлены в 

разделе ПОС настоящей проектной документации.  

Продолжительность рабочей смены принята 8 часов, производство 

работ ведется в две смены с 7-00 утра до 23-00 вечера.  

Общая продолжительность работ согласно графику производства работ 

принята 6 месяцев, учитывая подготовительный и биологический периоды. 

 График работ: 

Ноябрь 2023 г. – подготовительный период; 

Ноябрь 2023 г. - март 2024 - выемка и перемещение отходов на 

лицензированный полигон; 

Май - июнь 2024 г. – биологический период рекультивации (посев трав, 

полив). 

Календарный план 

                                   Месяц 

Работы по рекультивации 

2023 2024 
10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Подготовительный период          

Основной          

Биологическая период          

Производство работ технического (основного) периода принято 

выполнять в холодный период времени года в связи с тем, что в это время 

года наблюдается наиболее низкий уровень грунтовых вод, что способствует 

минимизации притока грунтовых вод. Площадка рекультивации, согласно 

данных Технического отчета 2022.40172-ИГИ лист 28, с учетом 

прогнозируемого подъема грунтовых вод, близостью реки Мамоновки, 

относится к району I-А-2 (сезонно-ежегодно подтапливаемые).   
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Принятая проектом продолжительность выполнения работ носит 

справочный рекомендательный характер и используется заказчиком при 

заключении договора строительного подряда, в котором заказчик вправе 

изменить рекомендованную продолжительность рекультивации. Основанием 

для выполнения строительно-монтажных работ является договор 

строительного подряда, заключаемый между заказчиком и подрядчиком в 

соответствии со ст. 740 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

15. Сведения о компьютерных программах, которые 

использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов 

зданий, строений и сооружений 

При разработке проектной документации для оформления текстовой 

части использовалось программное обеспечение MS Word и Exel. 

Расчеты конструктивных элементов, влияющих на безопасность 

строительства и эксплуатации объекта, производились вручную по 

методикам, согласованным и утвержденным в установленном порядке.  

Для разработки и оформления графической части проектной 

документации использовались программы: AutoCAD, MS Paint, Adobe 

Photoshop, УПРЗА «Эколог-4», «ПДВ-Эколог-4», «Эколог-Шум». 

 

16. Обоснование возможности осуществления строительства 

объекта капитального строительства по этапам строительства с 

выделением этих этапов 

Рекультивация нарушенных земель предусматривается в один этап. 

Производство работ вести в соответствии разделами ПД 6 ПОС, ПД 5 

подразделом 7 ТХ данного проекта и ППР, разрабатываемого исполнителем 

строительных работ. 
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17. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом 

зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-

технического обеспечения 

На участке земли, подлежащим рекультивации здания, требующие 

демонтажа - отсутствуют. Перенос, снос, демонтаж инженерных сетей не 

требуется. 

 

18. Заверение проектной организации о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, документами об использовании земельного участка для 

строительства  

Данная проектная документация разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, документами об 

использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий. 

 

 

Главный инженер проекта                                                Э.Г. Камальдинов     
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19. Таблица регистрации изменений 

 
Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего 

листов  

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 

Подпись Дата 

измененных замененных новых аннулированных 
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20. Приложения 
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Приложение 1 Техническое задание на выполнение работ по разработке 

проектной документации 
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Приложение 2. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации АС 

«СтройИзыскания»  
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Приложение 3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

«Совет проектировщиков»  
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Приложение 4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

на земельный участок с кадастровым номером 39:21:010225:198 
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Приложение 5. Приказ ООО «Жилищно-эксплуатационное управление» от 

31.08.2015 № 82 о прекращении приема твердых бытовых отходов на полигон 

ТБО  
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Приложение 6. Письмо Администрации муниципального образования 

«Мамоновский городской округ» от 07.04.2022 № 1149 
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Приложение 7. Письмо ГП КО «ЕСОО» от 24.08.2022 № 14117 «О возможности 

приема отходов и стоимости услуг» и дополнение к нему от 25.08.2022 №14164 
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Приложение 8. Письма Отдела водных ресурсов по Калининградской области 

Невско-Ладожского БВУ № Р7-12-344 от 17.05.2022 и №Р7-18-569 от 26.07.2022 
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Приложение 9. Письма ОАО «Калининградский карьер» от 12.08.2022 № 158 «О 

возможности поставки инертных материалов» 
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Приложение 10. Запрос-ответ о направлении рекультивационных работ 
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Приложение 11. Письмо МУП «Чистота» от 10.08.2022 № 745 «О возможности 

поставки воды на участок рекультивации» 
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Приложение 12. Письмо ООО «Роллсервис» от 01.08.2022 № ЦБ-52 «О 

возможности поставки семян» 
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Приложение 13. Письмо МУП «Чистота» от 10.08.2022 № 746 «О возможности 

приема стоков с участка рекультивации» 
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Приложение 14. Письмо администрации МО «Мамоновский городской округ» от 

24.08.2022 №3196 о землях вокруг участка рекультивации 
 

 




