



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ИНСТРОЙПРОЕКТ”

СРО-П-079-14122009 от 14.12.2009г.
Регистрационный номер в реестре членов: 178 от 08.02.2018г.

Заказчик – АО «Чукотснаб»

**Реконструкция незавершенных
строительством зданий и сооружений
нефтебазы РУ «Певек» АО «Чукотснаб»
(площадка «Берег»)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав проектной документации

07/2021-СП



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНСТРОЙПРОЕКТ"

СРО-П-079-14122009 от 14.12.2009г.
Регистрационный номер в реестре членов: 178 от 08.02.2018г.

Заказчик – АО «Чукотснаб»

**Реконструкция незавершенных
строительством зданий и сооружений
нефтебазы РУ «Певек» АО «Чукотснаб»
(площадка «Берег»)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав проектной документации

07/2021-СП

Главный инженер _____ А.Л. Решетников

Главный инженер проекта _____ С.В. Медведев



Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2021

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Состав проектной документации

«Реконструкция незавершенных строительством зданий и сооружений нефтебазы РУ «Певек» АО «Чукотснаб» (площадка «Берег»)»

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
1	07/2021-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
		Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
2.1	07/2021-ПЗУ1	Часть 1. Очередь 1 - Ввод в эксплуатацию РВС-5000 №19, 20, 21	
		Часть 2. Независимая очередь 2 - Технологическая обвязка резервуарного парка площадки «Берег» (РВС №40-56)	
2.2.1	07/2021-ПЗУ2.1	Книга 1. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№53-55 и эстакад данного участка	
2.2.2	07/2021-ПЗУ2.2	Книга 2. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№ 40-44, 47-50, 56 и эстакад данного участка	
2.2.3	07/2021-ПЗУ2.3	Книга 3. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№45, 46, 51, 52 и эстакад данного участка	
2.2.4	07/2021-ПЗУ2.4	Книга 4. Реконструкция автодорожного покрытия дорог резервуарного парка площадки «Берег»	
		Часть 3. Независимая очередь 3 - Ввод в эксплуатацию незавершенных строительством зданий.	
2.3.1	07/2021-ПЗУ3.1	Книга 1. Лаборатория	
2.3.2	07/2021-ПЗУ3.2	Книга 2. АБК	
2.3.3	07/2021-ПЗУ3.3	Книга 3. КПП №2	
2.3.4	07/2021-ПЗУ3.4	Книга 4. КПП №1	
2.3.5	07/2021-ПЗУ3.5	Книга 5. Станция технического обслуживания	
2.3.6	07/2021-ПЗУ3.6	Книга 6. Хозяйственный блок	
		Часть 4. Независимая очередь 4 - Реконструкция зданий	
2.4.1	07/2021-ПЗУ4.1	Книга 1. Здание стояночного гаража	
2.4.2	07/2021-ПЗУ4.2	Книга 2. Здание цеха строительной группы (бывшее здание ПСОМ)	
		Часть 5. Независимая очередь 5 - Строительство зданий и сооружений на площадке «Берег»	

07/2021-СП

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата
ГИП		Медведев		<i>Медведев</i>	04.22
Н. контр.		Лебедев		<i>Лебедев</i>	04.22

Состав проектной документации

Стадия	Лист	Листов
П	1	14

ИСП 000 «ИНСТРОЙПРОЕКТ»

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание		
1	2	3	4		
2.5.1	07/2021-ПЗУ5.1	Книга 1. Нагорная канава в районе РВС 3000 №12,13,14.			
2.5.2	07/2021-ПЗУ5.2	Книга 2. Строительство азотной станции на площадке «Берег»			
2.5.3	07/2021-ПЗУ5.3	Книга 3. Ограждение территории			
2.5.4	07/2021-ПЗУ5.4	Книга 4. Склад ангарного типа №5 (отапливаемый)			
2.5.5	07/2021-ПЗУ5.5	Книга 5. Строительство 1-3 РВС -5000 на площадке «Берег»			
2.6	07/2021-ПЗУ6	Часть 6. Независимая очередь 6 - Строительство АСН площадки «Берег»			
		Часть 7. Независимая очередь 7 - Капитальный ремонт			
2.7.2	07/2021-ПЗУ7.2	Книга 2. Автодорожное покрытие			
		Раздел 3. Архитектурные решения			
3.1	07/2021-АР1	Часть 1. Очередь 1 - Ввод в эксплуатацию РВС-5000 №19, 20, 21.			
		Часть 3. Независимая очередь 3 - Ввод в эксплуатацию незавершенных строительством зданий.			
3.3.3	07/2021-АР3.3	Книга 3. КПП №2			
3.3.4	07/2021-АР3.4	Книга 4. КПП №1			
3.3.5	07/2021-АР3.5	Книга 5. Станция технического обслуживания			
3.3.6	07/2021-АР3.6	Книга 6. Хозяйственный блок			
		Часть 4. Независимая очередь 4 - Реконструкция зданий			
3.4.1	07/2021-АР4.1	Книга 1. Здание стояночного гаража			
3.4.2	07/2021-АР4.2	Книга 2. Здание цеха строительной группы (бывшее здание ПСОМ)			
		Часть 5. Независимая очередь 5 - Строительство зданий и сооружений на площадке «Берег»			
3.5.4	07/2021-АР5.4	Книга 4. Склад ангарного типа №5 (отапливаемый)			
3.6	07/2021-АР6	Часть 6. Независимая очередь 6 - Строительство АСН площадки «Берег»			
		Часть 7. Независимая очередь 7 - Капитальный ремонт			
3.7.1	07/2021-АР7.1	Книга 1. Промблок			
		Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения			
07/2021-СП					
Лист					
2					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
4.1	07/2021-КР1	Часть 1. Очередь 1 - Ввод в эксплуатацию РВС-5000 №19, 20, 21.	
		Часть 2. Независимая очередь 2 - Технологическая обвязка резервуарного парка площадки «Берег» (РВС №40-56)	
4.2.1	07/2021-КР2.1	Книга 1. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№53-55 и эстакад данного участка	
4.2.2	07/2021-КР2.2	Книга 2. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№40-44, 47-50, 56 и эстакад данного участка	
4.2.3	07/2021-КР2.3	Книга 3. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№45, 46, 51, 52 и эстакад данного участка	
		Часть 3. Независимая очередь 3 - Ввод в эксплуатацию незавершенных строительством зданий.	
4.3.1	07/2021-КР3.1	Книга 1. Лаборатория	
4.3.2	07/2021-КР3.2	Книга 2. АБК	
4.3.3	07/2021-КР3.3	Книга 3. КПП №2	
4.3.4	07/2021-КР3.4	Книга 4. КПП №1	
4.3.5	07/2021-КР3.5	Книга 5. Станция технического обслуживания	
4.3.6	07/2021-КР3.6	Книга 6. Хозяйственный блок	
		Часть 4. Независимая очередь 4 - Реконструкция зданий	
4.4.1	07/2021-КР4.1	Книга 1. Здание стояночного гаража	
4.4.2	07/2021-КР4.2	Книга 2. Здание цеха строительной группы (бывшее здание ПСОМ)	
		Часть 5. Независимая очередь 5 - Строительство зданий и сооружений на площадке «Берег»	
4.5.1	07/2021-КР5.1	Книга 1. Нагорная канава в районе РВС 3000 №12,13,14.	
4.5.2	07/2021-КР5.2	Книга 2. Строительство азотной станции на площадке «Берег».	
4.5.3	07/2021-КР5.3	Книга 3. Ограждение территории.	
4.5.4	07/2021-КР5.4	Книга 4. Склад ангарного типа №5 (отапливаемый)	
4.5.5	07/2021-КР5.5	Книга 5. Строительство 1-3 РВС -5000 на площадке «Берег».	
		07/2021-СП	
			Лист
			3
		Изм.	Кол.уч
		Лист	№ док.
		Подл.	Дата

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание		
1	2	3	4		
4.6	07/2021-КР6	Часть 6. Независимая очередь 6 - Строительство АСН площадки «Берег»			
		Часть 7. Независимая очередь 7 - Капитальный ремонт			
4.7.1	07/2021-КР7.1	Книга 1. Промблок			
		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений			
		Подраздел 1. Система электроснабжения			
5.1.1	07/2021-ИОС1.1	Часть 1. Очередь 1 - Ввод в эксплуатацию РВС-5000 №19, 20, 21.			
		Часть 2. Независимая очередь 2 - Технологическая обвязка резервуарного парка площадки «Берег» (РВС №40-56)			
5.1.2.1	07/2021- ИОС1.2.1	Книга 1. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№53-55 и эстакад данного участка			
5.1.2.2	07/2021- ИОС1.2.2	Книга 2. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№40-44, 47-50, 56 и эстакад данного участка			
5.1.2.3	07/2021- ИОС1.2.3	Книга 3. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№45, 46, 51, 52 и эстакад данного участка			
		Часть 3. Независимая очередь 3 - Ввод в эксплуатацию незавершенных строительством зданий.			
5.1.3.1	07/2021-ИОС1.3.1	Книга 1. Лаборатория			
5.1.3.2	07/2021-ИОС1.3.2	Книга 2. АБК			
5.1.3.3	07/2021-ИОС1.3.3	Книга 3. КПП №2			
5.1.3.4	07/2021-ИОС1.3.4	Книга 4. КПП №1			
5.1.3.5	07/2021-ИОС1.3.5	Книга 5. Станция технического обслуживания			
5.1.3.6	07/2021-ИОС1.3.6	Книга 6. Хозяйственный блок			
		Часть 4. Независимая очередь 4 - Реконструкция зданий			
5.1.4.1	07/2021-ИОС1.4.1	Книга 1. Здание стояночного гаража			
5.1.4.2	07/2021-ИОС1.4.2	Книга 2. Здание цеха строительной группы (бывшее здание ПСОМ)			
07/2021-СП					
Лист					
4					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
		Часть 5. Независимая очередь 5 - Строительство зданий и сооружений на площадке «Берег»	
5.2.5.2	07/2021-ИОС2.5.2	Книга 2. Строительство азотной станции на площадке «Берег».	
5.2.5.4	07/2021-ИОС2.5.4	Книга 4. Склад ангарного типа №5 (отапливаемый)	
5.2.5.5	07/2021-ИОС2.5.5	Книга 5. Строительство 1-3 РВС -5000 на площадке «Берег»	
5.2.6	07/2021-ИОС2.6	Часть 6. Независимая очередь 6 - Строительство АСН площадки «Берег»	
		Подраздел 3. Система водоотведения	
5.3.1	07/2021-ИОС3.1	Часть 1. Очередь 1 - Ввод в эксплуатацию РВС-5000 №19, 20, 21.	
		Часть 2. Независимая очередь 2 - Технологическая обвязка резервуарного парка площадки «Берег» (РВС №40-56)	
5.3.2.1	07/2021- ИОС3.2.1	Книга 1. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№53-55 и эстакад данного участка	
5.3.2.2	07/2021- ИОС3.2.2	Книга 2. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№40-44, 47-50, 56 и эстакад данного участка	
5.3.2.3	07/2021- ИОС3.2.3	Книга 3. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№45, 46, 51, 52 и эстакад данного участка	
		Часть 3. Независимая очередь 3 - Ввод в эксплуатацию незавершенных строительством зданий.	
5.3.3.1	07/2021-ИОС3.3.1	Книга 1. Лаборатория	
5.3.3.2	07/2021-ИОС3.3.2	Книга 2. АБК	
5.3.3.3	07/2021-ИОС3.3.3	Книга 3. КПП №2	
5.3.3.4	07/2021-ИОС3.3.4	Книга 4. КПП №1	
5.3.3.5	07/2021-ИОС3.3.5	Книга 5. Станция технического обслуживания	
5.3.3.6	07/2021-ИОС3.3.6	Книга 6. Хозяйственный блок	
		Часть 4. Независимая очередь 4 - Реконструкция зданий	
5.3.4.1	07/2021-ИОС3.4.1	Книга 1. Здание стояночного гаража	
5.3.4.2	07/2021-ИОС3.4.2	Книга 2. Здание цеха строительной группы (бывшее здание ПСОМ)	
			07/2021-СП
			Лист
			6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.
Подл.	Дата		

						8					
№ тома	Обозначение		Наименование			Примечание					
1	2		3			4					
			Часть 5. Независимая очередь 5 - Строительство зданий и сооружений на площадке «Берег»								
5.3.5.2	07/2021-ИОС3.5.2		Книга 2. Строительство азотной станции на площадке «Берег».								
5.3.5.4	07/2021-ИОС3.5.4		Книга 4. Склад ангарного типа №5 (отапливаемый)								
5.3.5.5	07/2021-ИОС3.5.5		Книга 5. Строительство 1-3 РВС -5000 на площадке «Берег».								
5.3.6	07/2021-ИОС3.6		Часть 6. Независимая очередь 6 - Строительство АСН площадки «Берег»								
			Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети								
5.4.1	07/2021-ИОС4.1		Часть 1. Очередь 1 - Ввод в эксплуатацию РВС-5000 №19, 20, 21.								
			Часть 3. Независимая очередь 3 - Ввод в эксплуатацию незавершенных строительством зданий.								
5.4.3.1	07/2021-ИОС4.3.1		Книга 1. Лаборатория								
5.4.3.2	07/2021-ИОС4.3.2		Книга 2. АБК								
5.4.3.3	07/2021-ИОС4.3.3		Книга 3. КПП №2								
5.4.3.4	07/2021-ИОС4.3.4		Книга 4. КПП №1								
5.4.3.5	07/2021-ИОС4.3.5		Книга 5. Станция технического обслуживания								
5.4.3.6	07/2021-ИОС4.3.6		Книга 6. Хозяйственный блок								
			Часть 4. Независимая очередь 4 - Реконструкция зданий								
5.4.4.1	07/2021-ИОС4.4.1		Книга 1. Здание стояночного гаража								
5.4.4.2	07/2021-ИОС4.4.2		Книга 2. Здание цеха строительной группы (бывшее здание ПСОМ)								
			Часть 5. Независимая очередь 5 - Строительство зданий и сооружений на площадке «Берег»								
5.4.5.4	07/2021-ИОС4.5.4		Книга 4. Склад ангарного типа №5 (отапливаемый)								
5.4.6	07/2021- ИОС4.6		Часть 6. Независимая очередь 6 - Строительство АСН площадки «Берег»								
	07/2021-ИОС5		Подраздел 5. Сети связи								
			Часть 1. Очередь 1 - Ввод в эксплуатацию РВС-5000 №19, 20, 21.								
5.5.1.1	07/2021-ИОС5.1.1		Книга 1. Сети связи								
5.5.1.2	07/2021-ИОС5.1.2		Книга 2. Газовое пожаротушение								
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Взам. инв №</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Подп. и дата</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Инв. № подл.</div> </div>									Лист		
									07/2021-СП	7	
						Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подл.	Дата

№ тома	Обозначение	Наименование						Примечание	
1	2	3						4	
		Часть 2. Независимая очередь 2 - Технологическая обвязка резервуарного парка площадки «Берег» (РВС №40-56)							
5.5.2.1	07/2021- ИОС5.2.1	Книга 1. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№53-55 и эстакад данного участка							
5.5.2.2	07/2021- ИОС5.2.2	Книга 2. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№40-44, 47-50, 56 и эстакад данного участка							
5.5.2.3	07/2021- ИОС5.2.3	Книга 3. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№45, 46, 51, 52 и эстакад данного участка							
		Часть 3. Независимая очередь 3 - Ввод в эксплуатацию незавершенных строительством зданий.							
5.5.3.3	07/2021-ИОС5.3.3	Книга 3. КПП №2							
5.5.3.4	07/2021-ИОС5.3.4	Книга 4. КПП №1							
5.5.3.5	07/2021-ИОС5.3.5	Книга 5. Станция технического обслуживания							
5.5.3.6	07/2021-ИОС5.3.6	Книга 6. Хозяйственный блок							
		Часть 4. Независимая очередь 4 - Реконструкция зданий							
5.5.4.1	07/2021-ИОС5.4.1	Книга 1. Здание стояночного гаража							
5.5.4.2	07/2021-ИОС5.4.2	Книга 2. Здание цеха строительной группы (бывшее здание ПСОМ)							
		Часть 5. Независимая очередь 5 - Строительство зданий и сооружений на площадке «Берег»							
5.5.5.2	07/2021-ИОС5.5.2	Книга 2. Строительство азотной станции на площадке «Берег».							
5.5.5.3	07/2021- ИОС5.5.3	Книга 3. Ограждение территории.							
5.5.5.4	07/2021-ИОС5.5.4	Книга 4. Склад ангарного типа №5 (отапливаемый)							
5.5.5.5	07/2021- ИОС5.5.5	Книга 5. Строительство 1-3 РВС -5000 на площадке «Берег».						2	
5.5.5.5	07/2021- ИОС5.5.5	Книга 5. Строительство 1-3 РВС -5000 на площадке «Берег».							
5.5.6	07/2021- ИОС5.6	Часть 6. Независимая очередь 6 - Строительство АСН площадки «Берег»							
		Подраздел 6. Система газоснабжения						Не разрабатывается	
		Подраздел 7. Технологические решения							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	07/2021-СП		Лист	
								8	

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
		Часть 1. Очередь 1 - Ввод в эксплуатацию РВС-5000 №19, 20, 21.	
5.7.1.1	07/2021-ИОС7.1.1	Книга 1. Текстовая часть	
5.7.1.2	07/2021-ИОС7.1.2	Книга 2. Приложения и графическая часть	
		Часть 2. Независимая очередь 2 - Технологическая обвязка резервуарного парка площадки «Берег» (РВС №40-56)	
5.7.2.1	07/2021- ИОС7.2.1	Книга 1. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№53-55 и эстакад данного участка	
5.7.2.2	07/2021- ИОС7.2.2	Книга 2. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№40-44, 47-50, 56 и эстакад данного участка	
5.7.2.3	07/2021- ИОС7.2.3	Книга 3. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№45, 46, 51, 52 и эстакад данного участка	
		Часть 3. Независимая очередь 3 - Ввод в эксплуатацию незавершенных строительством зданий.	
5.7.3.3	07/2021-ИОС7.3.3	Книга 3. КПП №2	
5.7.3.4	07/2021-ИОС7.3.4	Книга 4. КПП №1	
5.7.3.5.1	07/2021-ИОС7.3.5	Книга 5.1 Станция технического обслуживания. Текстовая часть	
5.7.3.5.2	07/2021-ИОС7.3.5	Книга 5.2 Станция технического обслуживания. Графическая часть	
5.7.3.6	07/2021-ИОС7.3.6	Книга 6. Хозяйственный блок	
		Часть 4. Независимая очередь 4 - Реконструкция зданий	
5.7.4.1	07/2021-ИОС7.4.1	Книга 1. Здание стояночного гаража	
5.7.4.2	07/2021-ИОС7.4.2	Книга 2. Здание цеха строительной группы (бывшее здание ПСОМ)	
		Часть 5. Независимая очередь 5 - Строительство зданий и сооружений на площадке «Берег»	
5.7.5.2	07/2021-ИОС7.5.2	Книга 2. Строительство азотной станции на площадке «Берег».	
5.7.5.3	07/2021-ИОС7.5.3	Книга 3. Ограждение территории.	
5.7.5.4	07/2021-ИОС7.5.4	Книга 4. Склад ангарного типа №5 (отапливаемый)	
5.7.5.5	07/2021-ИОС7.5.5	Книга 5. Строительство 1-3 РВС -5000 на площадке «Берег».	

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						07/2021-СП	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата		9

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
		Часть 6. Независимая очередь 6 - Строительство АСН площадки «Берег»	
5.7.6.1	07/2021-ИОС7.6.1	Книга 1. Текстовая часть	
5.7.6.2	07/2021-ИОС7.6.2	Книга 2. Графическая часть	
		Подраздел 8. Автоматизация	
5.8.1	07/2021-ИОС8.1	Часть 1. Очередь 1 - Ввод в эксплуатацию РВС-5000 №19, 20, 21.	
		Часть 2. Независимая очередь 2 - Технологическая обвязка резервуарного парка площадки «Берег» (РВС №40-56)	
5.8.2.1	07/2021- ИОС8.2.1	Книга 1. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№53-55 и эстакад данного участка	
5.8.2.2	07/2021- ИОС8.2.2	Книга 2. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№40-44, 47-50, 56 и эстакад данного участка	
5.8.2.3	07/2021- ИОС8.2.3	Книга 3. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№45, 46, 51, 52 и эстакад данного участка	
		Часть 3. Независимая очередь 3 - Ввод в эксплуатацию незавершенных строительством зданий.	
5.8.3.3	07/2021-ИОС8.3.3	Книга 3. КПП №2	
5.8.3.4	07/2021-ИОС8.3.4	Книга 4. КПП №1	
5.8.3.5	07/2021-ИОС8.3.5	Книга 5. Станция технического обслуживания	
5.8.3.6	07/2021-ИОС8.3.6	Книга 6. Хозяйственный блок	
		Часть 4. Независимая очередь 4 - Реконструкция зданий	
5.8.4.1	07/2021-ИОС8.4.1	Книга 1. Здание стояночного гаража	
5.8.4.2	07/2021-ИОС8.4.2	Книга 2. Здание цеха строительной группы (бывшее здание ПСОМ)	
		Часть 5. Независимая очередь 5 - Строительство зданий и сооружений на площадке «Берег»	
5.8.5.2	07/2021-ИОС8.5.2	Книга 2. Строительство азотной станции на площадке «Берег».	
5.8.5.4	07/2021-ИОС8.5.4	Книга 4. Склад ангарного типа №5 (отапливаемый)	
5.8.5.5	07/2021-ИОС8.5.5	Книга 5. Строительство 1-3 РВС -5000 на площадке «Берег».	

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата

07/2021-СП

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
5.8.6	07/2021-ИОС8.6	Часть 6. Независимая очередь 6 - Строительство АСН площадки «Берег»	
		Подраздел 9. Пенное пожаротушение	
5.9.1	07/2021-ИОС9.1	Часть 1. Очередь 1 - Ввод в эксплуатацию РВС-5000 №19, 20, 21.	
		Часть 5. Независимая очередь 5 - Строительство зданий и сооружений на площадке «Берег»	
5.9.5.5	07/2021-ИОС9.5.5	Книга 5. Строительство 1-3 РВС -5000 на площадке «Берег».	
5.9.6	07/2021-ИОС9.6	Часть 6. Независимая очередь 6 - Строительство АСН площадки «Берег»	
6	07/2021-ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства	
6.1	07/2021-ПОС.1	Часть 1. Очередь 1 - Ввод в эксплуатацию РВС-5000 №19, 20, 21.	
		Часть 2. Независимая очередь 2 - Технологическая обвязка резервуарного парка площадки «Берег» (РВС №40-56)	
6.2.1	07/2021-ПОС.2.1	Книга 1. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№53-55 и эстакад данного участка	
6.2.2	07/2021-ПОС.2.2	Книга 2. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№40-44, 47-50, 56 и эстакад данного участка	
6.2.3	07/2021-ПОС.2.3	Книга 3. Резервуарный парк площадки «Берег» РВС№45, 46, 51, 52 и эстакад данного участка	
6.2.4	07/2021-ПОС.2.4	Книга 4. Реконструкция автодорожного покрытия дорог резервуарного парка площадки «Берег»	
		Часть 3. Независимая очередь 3 - Ввод в эксплуатацию незавершенных строительством зданий.	
6.3.1	07/2021-ПОС.3.1	Книга 1. Лаборатория	
6.3.2	07/2021-ПОС.3.2	Книга 2. АБК	
6.3.3	07/2021-ПОС.3.3	Книга 3. КПП №2	
6.3.4	07/2021-ПОС.3.4	Книга 4. КПП №1	
6.3.5	07/2021-ПОС.3.5	Книга 5. Станция технического обслуживания	
6.3.6	07/2021-ПОС.3.6	Книга 6. Хозяйственный блок	

Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № подл.

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
		Часть 4. Независимая очередь 4 - Реконструкция зданий	
6.4.1	07/2021-ПОС.4.1	Книга 1. Здание стояночного гаража	
6.4.2	07/2021-ПОС.4.2	Книга 2. Здание цеха строительной группы (бывшее здание ПСОМ)	
		Часть 5. Независимая очередь 5 - Строительство зданий и сооружений на площадке «Берег»	
6.5.1	07/2021-ПОС.5.1	Книга 1. Нагорная канава в районе РВС 3000 №12,13,14.	
6.5.2	07/2021-ПОС.5.2	Книга 2. Строительство азотной станции на площадке «Берег».	
6.5.3	07/2021-ПОС.5.3	Книга 3. Ограждение территории.	
6.5.4	07/2021-ПОС.5.4	Книга 4. Склад ангарного типа №5 (отапливаемый)	
6.5.5	07/2021-ПОС.5.5	Книга 5. Строительство 1-3 РВС -5000 на площадке «Берег».	
6.6	07/2021- ПОС.6	Часть 6. Независимая очередь 6 - Строительство АСН площадки «Берег»	
		Часть 7. Независимая очередь 7 - Капитальный ремонт	
6.7.1	07/2021-ПОС.7.1	Книга 1. Промблок	
6.7.2	07/2021- ПОС.7.2	Книга 2. Автодорожное покрытие	
7	07/2021-ПОД	Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	
7.1	07/2021-ПОД1	Часть 1. Очередь 1 - Ввод в эксплуатацию РВС-5000 №19, 20, 21	
		Часть 3. Независимая очередь 3 - Ввод в эксплуатацию незавершенных строительством зданий.	
7.3.3	07/2021-ПОД.3.3	Книга 3. КПП №2	
		Часть 4. Независимая очередь 4 - Реконструкция зданий	
7.4.1	07/2021-ПОД.4.1	Книга 1. Здание стояночного гаража	
		Часть 5. Независимая очередь 5 - Строительство зданий и сооружений на площадке «Берег»	
7.5.3	07/2021-ПОД 5.3	Книга 3. Ограждение территории.	
7.6	07/2021- ПОД6	Часть 6. Независимая очередь 6 - Строительство АСН площадки «Берег»	
		Часть 8. Очередь 8 - Демонтажные работы	
07/2021-СП			
07/2021-СП			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
Подл.	Дата		
			Лист
			12

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
7.8.1	07/2021- ПОД8.1	Книга 1. Демонтаж здания контора АУП	
7.8.2	07/2021- ПОД8.2	Книга 2. Демонтаж здания КПП	
		Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
8.1	07/2021-ООС.1	Часть 1. Текстовая часть	
8.2	07/2021-ООС.2	Часть 2. Приложения	
8.3	07/2021-ООС.3	Часть 3. Графическая часть	
9	07/2021–ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
10	07/2021-ОДИ	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	Не разрабатывается
10-1	07/2021–ТБЭ	Раздел 10-1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	
		Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства	
11.1	07/2021–СМ.1	Книга 1. Смета	
11.2	07/2021–СМ.2	Книга 2. Конъюнктурный анализ	
11.3	07/2021–СМ.3	Книга 3. Прайс-листы	
11-1	07/2021–ЭЭ	Раздел 11-1. Мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	
		Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами	
		Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду	
12.1.1	07/2021–ОВОС.1	Книга 1. Текстовая часть	
12.1.2	07/2021–ОВОС.2	Книга 2. Приложения	
12.1.3	07/2021–ОВОС.3	Книга 3. Графическая часть	
12.2	07/2021–ГОЧС	Часть 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму	
		Часть 3. Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов	

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

07/2021-СП

13

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
12.3.1	07/2021–ДПБ1	Книга 1. Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов	
12.3.2	07/2021–ДПБ2	Книга 2. Приложение №1. Расчетно-пояснительная записка	
12.3.3	07/2021–ДПБ3	Книга 3. Приложение №2. Информационный лист	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №							Лист
									14
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	07/2021–СП			