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302-1009-21-АР -С 

 

Содержание тома 
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АО «Красноярскуголь» 
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16.09.22 

16.09.22 

Содержание тома 

Обозначение Наименование 
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ние 
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ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

302-1009-21-АР, Том 3 

____________________________________________________________________________________ 

Строительство внешнего отвала для складирования пород вскрыши АО «Разрез Харанорский» 

3 

Список исполнителей 

Разделы 

проектной документации 
Должность 

Фамилия и 

инициалы 
Дата Подпись 

1 Пояснительная записка 
Главный инженер 

проекта 
Шварцкопф А.В. 15.08.2022 

 

2 Схема планировочной органи-

зации земельного участка 

Руководитель 

группы  
Поздеева О.М. 15.08.2022 

 

3 Архитектурные решения Помощник ГИПа Галимова А.С. 15.08.2022 

 

4 Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
Помощник ГИПа Галимова А.С. 15.08.2022 

 

5.1 Система электроснабжения 
Ведущий специа-

лист электрик  
Барыбин П.А. 15.08.2022 

 

5.2 Система водоснабжения  

5.3 Система водоотведения 

Ведущий специа-

лист по водоснаб-

жению и канализа-

ции  

Чучалов П.В. 15.08.2022 

 

5.4 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

Помощник ГИПа Галимова А.С. 15.08.2022 

 

5.5 Сети связи 
Ведущий специа-

лист электрик  
Барыбин П.А. 15.08.2022 

 

5.7 Технологические решения 

Начальник горного 

отдела 
Наривный А.В. 15.08.2022 

 

Главный специа-

лист-геолог 
Черменев В.С. 15.08.2022 

 

Инженер-технолог Федотов А.С. 15.08.2022 
 

8 Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 

Ведущий инженер-

эколог  
Кулешова Е.В. 15.08.2022 

 
12.1 Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприя-

тий по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Главный специа-

лист 
Соловьев А.А. 15.08.2022 

 

12.2 Мероприятия по 

рекультивации нарушенных 

земель 

Руководитель 

группы 
Наривная И.В. 15.08.2022 

 

12.3 Перечень мероприятий по 

противодействию терроризму 

Главный специа-

лист 
Соловьев А.А. 15.08.2022 

 

Нормоконтроль 
Главный специа-

лист 
Миллер А.Ф. 15.08.2022 

 

Компьютерное сопровождение 
Главный специа-

лист 
Гордейко А.Г. 15.08.2022 

 
Выпуск и оформление проектной 

документации 
Главный специа-

лист 
Миллер А.Ф. 15.08.2022 

 

  



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

302-1009-21-АР, Том 3 

____________________________________________________________________________________ 

Строительство внешнего отвала для складирования пород вскрыши АО «Разрез Харанорский» 

4 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................................................5 

ПРИЛОЖЕНИЕ .....................................................................................................................................6 

Приложение А  Задание на проектирование .................................................................... 7 

 

  



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

302-1009-21-АР, Том 3 

____________________________________________________________________________________ 

Строительство внешнего отвала для складирования пород вскрыши АО «Разрез Харанорский» 

5 

Введение 

В настоящей проектной документации не разрабатывались решения раздела 3 «Ар-

хитектурные решения» по причине того, что АО «Разрез Харанорский» является действу-

ющим предприятием с существующей инфраструктурой. Проектирование объектов капи-

тального строительства проектом не предусмотрено. 
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Приложение А  

Задание на проектирование  
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