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 Разраб. Гильманова 

Содержание тома 4.1.1 

Стадия Лист Листов 

П 1 1 

ООО «Инженерное Бюро 
«АНКОР» 

Н. контр. Мандрова 

ГИП Минхаиров 

Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

016-19-ИЛО.ПЗУ-С Содержание тома 4.1.1 

016-19-СП Состав проектной документации 

016-19-ИЛО.ПЗУ-Т Текстовая часть тома 4.1.1 

Графическая часть 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 1 Ситуационный план 1:2500 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 2 Обустройство скв. №78. Разбивочный план. Сводный 
план инженерных сетей 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 3 Обустройство скв. №78. План организации рельефа 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 4 Обустройство скв. №78. План земляных масс 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 5 Обустройство скв. №76. Разбивочный план. Сводный 
план инженерных сетей 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 6 Обустройство скв. №76. План организации рельефа 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 7 Обустройство скв. №76. План земляных масс 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 8 Обустройство куста скважин К-306. Разбивочный 
план. Сводный план инженерных сетей 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 9 Обустройство куста скважин К-306. План 
организации рельефа 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 10 Обустройство куста скважин К-306. План земляных 
масс 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 11 Пункт налива нефти. Разбивочный план. Сводный 
план инженерных сетей 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 12 Пункт налива нефти План организации рельефа 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 13 Пункт налива нефти. План земляных масс 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 14 УПСВ Боркмосского месторождения. Разбивочный 
план. Сводный план инженерных сетей 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 15 УПСВ Боркмосского месторождения. План 
организации рельефа 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 16 УПСВ Боркмосского месторождения. План земляных 
масс 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 17 Обустройство скв. №77. Разбивочный план. Сводный 
план инженерных сетей 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 18 Обустройство скв. №77. План организации рельефа 

016-19-ИЛО.ПЗУ, лист 19 Обустройство скв. №77. План земляных масс 
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Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 

П 1 2 

ООО «Инженерное Бюро 
«АНКОР» 

Н. контр. Мандрова 

ГИП Минхаиров 

Состав проектной документации 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 051-20-1-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 051-20-1-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода 

3 051-20-1-ТКР Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные сооружения 
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в 
инфраструктуру линейного объекта 

4.1 051-20-1-ИЛО.ПЗУ Подраздел 1. Схема планировочной организации 
земельного участка 

4.2 051-20-1-ИЛО.КР Подраздел 2. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 
Подраздел 3. Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

4.3.1 051-20-1-ИЛО.ИОС1 Часть 1. Система электроснабжения 

- Часть 2. Система водоснабжения не 
требуется 

4.3.3 051-20-1-ИЛО.ИОС3 Часть 3. Система водоотведения 

- Часть 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети 

не 
требуется 

4.3.5 051-20-1-ИЛО.ИОС5 Часть 5. Сети связи 

- Часть 6. Система газоснабжения не 
требуется 

4.3.7 051-20-1-ИЛО.ИОС7 Часть 7. Основные решения 

4.3.8 051-20-1-ИЛО.ИОС8 Часть 8. Автоматизация 

- Часть 9. Электрохимическая защита от коррозии не 
требуется 

4.3.10 051-20-1-ИЛО.ИОС10 Часть 10. Организация и условия труда работников. 
Управление производством и предприятием 

5 051-20-1-ПОС Раздел 5. Проект организации строительства 

- Раздел 6. Проект организации работ по сносу или 
демонтажу линейного объекта 

не 
требуется 

7 051-20-1-ООС Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды 

8 051-20-1-ПБ Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

- Раздел 9. Смета на строительство не 
требуется 

10(1) 051-20-1-ЭЭ

Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 
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016-19-СП
Лист 

2 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 10. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства 

10.1 051-20-1-ГОЧС

Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

10.2 051-20-1-ТБЭ Подраздел 2. Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального строительства 
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Текстовая часть тома 4.1.1 

Стадия Лист Листов 

П 1 24 

ООО «Инженерное Бюро 
«АНКОР» 

Н. контр. Мандрова 

ГИП Минхаиров 

Оглавление 

 Исходные данные ....................................................................................................................................................................................... 2 
Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального 

строительства .................................................................................................................................................................................................... 2 
 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ 

земельного участка ........................................................................................................................................................................................ 8 
 Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и 

техническим регламентами, документами об использовании земельного участка..................................................... 9 
Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства ................................................................................................................................................................... 12 
6 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной 
защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических 
процессов, паводковых,  поверхностных и грунтовых вод ..................................................................................................... 14 
 Описание организации рельефа вертикальной планировкой .......................................................................................... 14 
 Описание решений по благоустройству территории ............................................................................................................. 16 
 Зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального 

строительства .................................................................................................................................................................................................. 17 
 Обоснование схем транспортных коммуникаций ................................................................................................................. 19 
 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций ............................................................... 20 
 Нормативные ссылки ........................................................................................................................................................................... 21 
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 Исходные данные 

Данный раздел проекта «Обустройство Боркмосского нефтяного месторождения» 
разработан на основании задания на проектирование, а так же заданий и решений, принятых в 
технологической части проекта. 

Разбивочный план проектируется на топооснове, выполненной отделом изысканий ООО 
«Инженерное Бюро «Анкор», в октябре 2020 года. 

Территория проектирования относится к Южно-таежному району европейской части 
России. 

Вид строительства – новое. 
Проект выполнен с соблюдением действующих норм и правил 

взрывопожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм, 
действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий. 

Согласно задания на проектирование Боркмосского месторождения предусматривается 
строительство: 
- Площадки УПСВ;
- Площадки ПНН;

добывающих скважин в количестве 5: 
- Обустройство скв. № 78- 1 скв;
- Обустройство скв. № 76- 1 скв;
- Обустройство куста скв. № 306- 3 скв;

поглощающей скважины в количестве 1: 
- Обустройство скв. № 77;

трассы нефтепровода: 
- от скв. 78 до скв. 76;
- от скв. 76 до УПСВ;
- от УПСВ до ПНН;

трассы водовода: 
- от УПСВ до скв. № 77;

трассы ВЛ-10 кВ общей протяженностью 31896.45 м.

 Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства 

Проектируемые объекты находятся в границах Боркмосского нефтяного месторождения. 
В административном отношении месторождение расположено в Чусовском районе Пермского 
края, в 37 км к северо-востоку от краевого центра – города Перми и в 34 км восточнее города 
Добрянка. 

Ближайшие к площадкам проектирования населенные пункты: д. Успенка, д. Андрюково, 
д. Шалашная, пос. Мутная, д. Пахомово, с. Голубята и др. 

Территория проектирования относится к Южно-таежному району европейской части 
России. По особенностям рельефа район занимает часть западной половины Косьвинско-
Чусовской седловины Предуральского прогиба и небольшой участок платформы на восточном 
краю Пермского свода. В морфологическом отношении территория Боркмосского 
месторождения представляет собой полого-всхолмленную равнину, осложненную сетью 
небольших рек, ручьев и оврагов. 

Территория проектирования расположена в умеренном климатическом поясе с 
продолжительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Основной характеристикой 
термического режима служат средние месячные и годовые температуры воздуха. Годовой ход 
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температур воздуха сочетается с большой изменчивостью температур зимних и летних месяцев. 
Средняя температура января - минус 14,0ºС, июля - плюс 18,2ºС, годовая-плюс 2,4ºС. Резкие 
зимние похолодания и летние возвраты холодов чаще всего вызваны вторжением антициклонов 
полярного происхождения, имеющих зимой и летом наибольшую повторяемость. 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. 
Продолжительность безморозного периода на поверхности почвы в среднем составляет 90-100 
дней.  

Согласно СП 50.13330.2012 приложения В, территория относится к зоне недостаточного 
увлажнения со среднегодовым количеством осадков 464-477 мм. С апреля по октябрь выпадает 
примерно 331 мм (69%), в холодное время года (ноябрь-март) выпадает 146 мм (до 30 %) осадков, 
главным образом в виде снега. В годовом ходе наибольшие значения отмечаются в теплый 
период года, когда выпадают осадки ливневого характера, характеризующиеся 
кратковременностью выпадения, небольшим охватом территории и большой интенсивностью. 
Среднемесячный максимум осадков составляет 57-58 мм и наблюдается в июне-июле. 

Снежный покров устанавливается в конце октября — начале ноября и держится до третьей 
декады апреля, то есть в среднем 170—190 дней в году. Осадки в зимний сезон выпадают в 
основном в виде снега, их количество возрастает в восточном направлении. Наибольшее 
количество осадков выпадает в декабре (в среднем 41 мм), наименьшее – в феврале-марте (в 
среднем 27 мм). Максимальная высота снежного покрова, которая обычно наблюдается в первой 
половине марта, на юге края достигает в среднем 50–60 см, на северо-востоке – до 100 см. 
Постоянный снежный покров формируется на севере края в конце октября, на юге – в середине 
ноября, и сохраняется обычно до 3-й декады апреля. 

Преобладающее направление ветра за холодный период (декабрь–февраль) – южное. 
Преобладающее направление ветра за теплый период (июнь-август) – северное. Господствующее 
направление ветра южное и юго-западное, среднегодовая скорость ветра –  3,2 м/сек. 

В таблице 1 приводятся климатические параметры согласно СП 131.13330.2020 
«Строительная климатология», по ближайшей метеостанции - г. Пермь, расположенной в 43 км 
юго-западнее южной границы участка изысканий.  

 Климатические параметры по МС Бугульма (СП 131.13330.2020) 

Параметр 
Значение 
МС Бугульма 

Климатические параметры холодного периода года 
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 -42
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 -38
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98 -36
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 -35
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -18
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -47
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 7,1 
Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤0°С 161 
Средняя температура воздуха °С, периода со средней суточной температурой воздуха 
≤0°С 

-9,3

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С 225 
Средняя температура воздуха °С, периода со средней суточной температурой воздуха 
≤8°С 

-5,5

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤10°С 243 
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Параметр 
Значение 
МС Бугульма 

Средняя температура воздуха °С, периода со средней суточной температурой воздуха 
≤10°С 

-4,4

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 82 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, 
%. 

81

Количество осадков за ноябрь-март, мм 181 
Преобладающее направление ветра  за декабрь-февраль Ю 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3,4 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С 2,8 

Климатические параметры теплого периода года 
Барометрическое давление, гПа 995 
Температура воздуха, °С, обеспеченностью  0,95 23 
Температура воздуха, °С, обеспеченностью  0,98 27 
Средняя  максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 23,8 
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 37 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С 10,8 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 72 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, 
% 

56

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 433 
Суточный максимум осадков, мм 72 
Преобладающее направление ветра за июнь-август С 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта по МС Пермь: 
- суглинки и глины - 1.41 м;
- супеси, пески мелкие и пылеватые - 1.71 м;
- пески гравелистые, крупной и средней крупности - 1.84 м;
- крупнообломочные грунты – 2.08 м.
В геоморфологическом отношении площадка проектирования расположена в долинах рек

Чусовая, Вильва (левый приток реки Косьва) и их притоков. С юга и юго-запада территория 
района изысканий ограничена правобережным склоном долины реки Чусовая. На северной 
границе, участок расположен в пределах левобережного склона реки Вильва. Рельеф отличается 
сильной всхолмленностью, причем размеры и ориентировка холмов весьма разнообразны, 
абсолютные отметки земной поверхности изменяются в пределах 240-280 м. Главную роль в 
формировании рельефа сыграла речная эрозия, под действием которой поверхность приняла 
современный всхолмленный облик. 

Рельеф в пределах изучаемой территории не осложнен техногенными формами рельефа 
(обваловки и др.). 

Практически вся площадь месторождения (80%) покрыта смешанным лесным массивом 
(ель, пихта, береза) с явным преобладанием хвойных пород. В западной части Боркмосского 
участка присутствуют зоны вырубки леса. 

В районе проектирования преобладает растительность - типичная для южнотаежной 
подзоны тайги (вторичные елово-березовые леса с вкраплениями вторичных елово-пихтовых и 
елово-осиновых). Вдоль берегов Камского водохранилища растут вторичные сосново-березовые 
леса. На территории месторождения преобладают пихтово-еловые леса, которые сменяются 
вторичными березовыми и осиновыми, с вкраплениями мелколиственных, занимающих вырубки 
и гари. Распространены кустарники. 
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Особо охраняемых природных территорий местного, районного, федерального значения 
в районе рассматриваемого месторождения не имеется. 

Карстовые процессы в виде провалов, оседаний и воронок в исследуемом районе в 
процессе проведенного рекогносцировочного обследования территории не обнаружены.  

В гидрогеологическом отношении Самарская область располагается в пределах Волго-
Сурского, Приволжско-Хопёрского, Сыртовского и Камско-Вятского артезианских бассейнов 
подземных вод II порядка, входящих в состав Восточно-Русского сложного бассейна подземных 
вод I порядка. 

Гидрографическая сеть района изысканий – составная часть бассейна реки Кама. 
Гидрографическая сеть обусловлена рельефом местности, который на территории района - 
равнинно-предгорный с умеренной расчлененностью.  

В непосредственной близости от проектируемых объектов протекают следующие 
водотоки: реки – Тыка, Шалашная, Усолка, Мороковка, Боркмос, Сухой Лог; ручьи – Сухой Лог, 
Родничный. 

В пределах площадок кустов скважин гидрогеологические условия на момент изысканий 
(декабрь 2019 года), до изученной глубины 8,0 м, характеризуются отсутствием постоянного 
горизонта грунтовых вод.  

Грунтовые воды вскрыты в пределах проектируемых трасс (ВЛ, нефтепроводов), в местах 
пересечения с реками.   

- ручей Сухой Лог (в выработках №№ н/36, н/37 ПК 10+12.85) появление вод
зафиксировано на глубине 5.9-8.7 м (абс.отметки 202.00-202.90 м), установление на тех же 
глубинах. 

- Шалашная (в выработках №№ н/49 н/50 ПК 31+21.80) появление вод зафиксировано на
глубине 4.5-6.6 м (абс.отметки 143.20-141.90 м), установление на глубине 4.0-5.9 м (абс.отметки 
143.70-142.60 м); 

- ручей глубиной 0.50 м (в выработках №№ н/51, н/52 ПК36+43,22) появление вод
зафиксировано на глубине 4.0-6.4 м (абс.отметки 158.45-164.60 м), установление на тех же 
глубинах; 

- Тыка (в выработках №№ н/83, 84 ПК125+62.73) появление вод зафиксировано на
глубине 5.9-6.7 м (абс.отметки 197.80-197.85 м), установление на глубине 5.4-6.2 м (абс.отметки 
198.30-198.35 м). 

При проектировании необходимо учесть прогноз изменения гидрогеологических 
условий на участке изысканий в процессе обустройства и эксплуатации сооружений, а именно 
возможное повышение УГВ вследствие: 

-инфильтрации атмосферных осадков при нарушении поверхностного стока (задер-
жанного земляными отвалами, подъездными дорогами, насыпями); 

-накопления воды в обратных засыпках траншей и котлованов во время строительства;
-инфильтрации утечек из подземных водонесущих коммуникаций в период

эксплуатации. 
С учетом наличия в разрезе водонепроницаемых грунтов, возможно образование в зоне 

аэрации верховодки в водообильные периоды года, которая, гравитационно отходя вниз по 
разрезу, ухудшает состояние и свойства водовмещающих пород. Этот процесс связан с 
временным поступлением вод во время снеготаяния (паводка) и ливневых дождей на 
исследуемую территорию. 

Помимо этого, возможно образование техногенного водоносного горизонта вследствие: 
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-инфильтрации утечек из водонесущих коммуникаций, технологических накопителей и 
сооружений с «мокрым» технологическим процессом; 

-инфильтрации поверхностных вод вследствие нарушения поверхностного стока, 
задержанного земляными отвалами, проездами, насыпями; 

-накопления воды в обратных засыпках котлованов и траншей во время строительства; 
-задержки поверхностных и подземных вод зданиями и сооружениями, т.е. барражный 

эффект; 
-засыпки естественных дрен. 
Район работ достаточно изучен в инженерно-геологическом отношении. Во влажные 

периоды года возможно повышение уровня подземных вод с учетом возможных естественных 
сезонных (дожди, таяние снега и др.) и многолетних колебаний до величин, вызывающих 
нарушение нормальной эксплуатации сооружений. 

Естественное сезонное повышение УПВ, в зависимости от водообильности разных лет, 
может составить за первые 10 лет может достигать 0,5 – 1,0м в год, в последующие 15 лет – 0,3 
– 0,6 м в год исходя из аналогичных условий. 

Согласно п.8.1.5. и приложения И части II СП 11-105-97 по наличию процесса 
подтопления, исследуемая площадка находится на участке (II-Б1) потенциально подтопляемом, 
так как сложена водонепроницаемыми грунтами, способствующими накоплению 
инфильтрационных поверхностных (атмосферных) и техногенных (из водонесущих 
коммуникаций) вод. 

Оценка рисков затопления площадкок проектируемого строительства 
Проведенные гидрологические исследования и расчеты на исследуемой территории, а 

также на реках-аналогах показывают, что уровни высоких вод половодья 1% обеспеченности 
на малых водотоках, к которым относятся перечисленные водные объекты, в районе изысканий 
варьируются в пределах 0,6-1,8 м от уровня воды в межень. 

Таким образом, принимая для оценки рисков подтопления максимальные значения 
горизонтов высоких вод половодья на обследованных водотоках и водотоках-аналогах, 
прогнозируемые минимальные разницы абсолютных отметок площадок проектируемых 
объектов, наиболее близко расположенных к поверхностным водотокам с уровнями высоких 
вод половодья составляют: 

- превышение площадки скважины №78 над уровнем ГВВ1% реки Мороковка – 3,5-6,4 м 
(высотные отметки площадки – 236.90-242.10 м БС, меженный уровень в реке на данном участке 
– 226.0 м БС); 

- превышение площадки скважины №76 над уровнем ГВВ1% реки Усолка – 3,5-6,4 м 
(высотные отметки площадки – 264.60-267.40 м БС, меженный уровень в реке на данном участке 
– 240.0 м БС); 

- превышение площадки куста скважины №306 и УПСВ над уровнем ГВВ1% реки Сухой 
Лог - 17,0-32,9 м (высотные отметки площадки – 241.40-246.60 м БС, меженный уровень в реке 
на данном участке – 192.0 м БС); 

- превышение площадки ПНН над уровнем ГВВ1% реки Тыка, притока р. Усолка – 4,8-7,6 
м (высотные отметки площадки – 247.30-251.50 м БС, меженный уровень в реке на данном 
участке – 198.0 м БС); 

С учетом превышения абсолютных отметок на площадках строительства, над меженным 
уровнем и прогнозным уровнем высоких вод половодья ближайших водотоков, риски 
затопления проектируемых объектов во время половодья и паводковыми водами, отсутствуют. 
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Потенциальная опасность техногенного подтопления, существует на территориях, где 
размещены сооружения нефтедобычи, поскольку процессу нефтедобычи сопутствует 
технологическая закачка пластовых вод в продуктивные горизонты. 

В целом район изысканий в значительной мере хозяйственно не освоен, так как не 
оборудован сооружениями нефтепромыслового обустройства, в связи с чем не несет следы с 
техногенными нагрузками в виду отсутствия многочисленных коммуникаций как подземного, так 
и наземного заложения. 

Передвижение по территории месторождения осложнено, в связи с отсутствием дорог с 
твердым покрытием. По площади месторождения проходит гравийная дорога на 
Верхнечусовские городки, кроме того, присутствует сеть грунтовых и проселочных дорог. 

К северо-западу от площади месторождения проходит железнодорожная ветка Пермь-
Углеуральск (станция «Ярино» в 30 км). 

В процессе проведения инженерных изысканий на исследуемой территории не обнаружено 
опасных природных процессов, таких как тектонические процессы, карсты, суффозии, склоновые 
процессы, а также отсутствуют техногенные деформации земной поверхности.   

 

Площадка скважины № 78 

Площадка скважины №78 имеет уклон с юго-запада на северо-восток и составляет 4°, 
отметки меняются от 240.72м до 238.69м, рельеф всхолмленный. Площадка лежит на небольшом 
участке просеки шириной 14м и со всех сторон окружена лесом. 

Площадка скважины находится в средней части правобережного склона долины реки 
Мороковка. Рельеф площадки ровный. Территория участка проектирования имеет равномерный 
уклон на восток и северо-восток к руслу р. Мороковка. 

В геологическом отношении площадки сложены верхнепермскими отложениями, 
представленными глиной полутвердой ИГЭ 2, перекрытой с поверхности почвенно-
растительным слоем (0,1-0,2м). 

Грунтовые воды, до глубины исследования 8,0 м, на момент изысканий (декабрь 2019г.) не 
вскрыты. 

Площадка скважины № 76 

Площадка скважины №76 имеет уклон с запада на восток и составляет 2°, отметки 
меняются от 267.48м до 264.67м, рельеф равнинный. Площадка лежит на участке покрытым 
луговой растительностью и со всех сторон окружена лесом. 

Площадка расположена в 8,5 км юго-восточнее деревни Пахомово, на землях лесного 
фонда Чусовского лесничества Никифоровского сельского поселения Чусовского района 
Пермского края. 

Площадка скважины находится на водоразделе рек Шалашная и Усолка (вблизи от их 
истоков). Рельеф площадки скважины №76 ровный. Территория участка изысканий имеет 
равномерный уклон на восток к долине р. Усолка. 

В геологическом отношении площадки сложены верхнепермскими отложениями, 
представленными глиной полутвердой ИГЭ 2, перекрытой с поверхности почвенно-
растительным слоем (0,1-0,2м). 

Грунтовые воды, до глубины исследования 8,0 м, на момент изысканий (декабрь 2019г.) не 
вскрыты. 

Площадка скважины № 306 и УПСВ 

Площадка скважины №306 имеет уклон с северо-запада на юго-восток и составляет 4°, 
отметки меняются от 247.05м до 239.29м, рельеф всхолмленный. Площадка лежит на участке 
покрытым луговой растительностью и со всех сторон окружена лесом. 
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Рельеф площадки УПСВ слабоволнистый, с уклоном в юго-восточном направлении, 
характеризуется абсолютными отметками 246.45-253.15 м. 

Площадки расположены в 8,3 км северо-восточнее пос. Мутная, на землях лесного фонда 
Чусовского лесничества Никифоровского сельского поселения Чусовского района Пермского 
края. 

Площадки проектируемых объектов находятся на водоразделе двух правых притоков реки 
Шалашная - ручья Родничный, протекающего западнее участка изысканий и реки Сухой Лог, 
протекающей восточнее. Рельеф площадки ровный. Территория участка проектирования имеет 
равномерный уклон на восток к долине р. Сухой Лог. 

В геологическом отношении площадки сложены верхнепермскими отложениями, 
представленными глиной полутвердой ИГЭ 2 и песчаниками ИГЭ 3, перекрытыми с поверхности 
почвенно-растительным слоем (0,1-0,2м). 

Грунтовые воды, до глубины исследования 8,0 м, на момент изысканий (декабрь 2019г.) не 
вскрыты. 

Площадка скважины № 77 
Площадка скважины №77 имеет уклон с запада на восток и составляет 2°, отметки 

меняются от 249.35м до 246.62 м, рельеф всхолмленный. Площадка лежит на участке покрытым 
луговой растительностью и со всех сторон окружена лесом. 

Площадка скважины находится в средней части правобережного склона долины реки 
Сухой Лог. Территория участка проектирования имеет равномерный уклон на восток и северо-
восток к руслу р. Сухой Лог. 

В геологическом отношении площадки сложены верхнепермскими отложениями, 
представленными глиной полутвердой ИГЭ 2, перекрытой с поверхности почвенно-
растительным слоем (0,1-0,2м).  

Площадка лежит на участке покрытым луговой растительностью и со всех сторон 
окружена лесом. 

Грунтовые воды, до глубины исследования 8,0 м, на момент изысканий (декабрь 2020г.) не 
вскрыты. 

Площадка пункта налива нефти (ПНН) 
Площадка ПНН расположена в 4,2 км северо-западнее деревни Успенка, на землях лесного 

фонда Чусовского лесничества Никифоровского сельского поселения Чусовского района 
Пермского края. 

В геоморфологическом отношении площадка ПНН находится на водоразделе рек Тыка и 
Вилижна. Рельеф площадки ровный, перепад высот составляет от 247.30 м БС до 251.50 м БС. 
Территория участка изысканий имеет равномерный уклон на север к долине р. Тыка. 

В геологическом отношении площадки сложены верхнепермскими отложениями, 
представленными глиной полутвердой ИГЭ 2, перекрытыми с поверхности почвенно-
растительным слоем (0,1-0,2м). 

Грунтовые воды, до глубины исследования 8,0 м, на момент изысканий (декабрь 2019г.) не 
вскрыты. 

Рельеф площадки ПНН слабоволнистый, с уклоном в северном направлении, 
характеризуется абсолютными отметками 246.90-247.80 м. 

 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 
строительства в пределах границ земельного участка 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. 2014 года, Изменения №1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 №25, 
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Изменения №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
06.10.2009 N 61, Изменений и дополнений №3, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 09.09.2010 №122, №4 от 25.04.2014 г.) источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения 
за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК. 

В соответствии п. 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для проектируемых площадок 
рекомендована санитарно-защитная зона III класса - 300 метров от границы предприятия.  

В принятую санитарно-защитную зону (300 м) места постоянного проживания населения 
не попадает. 

Данные будут уточняться после разработки раздела ООС. 

 Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с 
градостроительным и техническим регламентами, документами об использовании 
земельного участка 

Основные планировочные решения, принятые на генплане, обусловлены следующими 
факторами: 

- выбора наиболее благоприятного условия для производственного процесса с учетом 
местоположения существующих сооружений и сетей;  

- соответствия расположения сооружений технологической схеме производства;  
- функционального зонирования с учетом: технологических связей, санитарных и 

противопожарных норм, развязки грузопотока;  
- выполнения норм проектирования с размещением проектируемых сооружений на 

допустимых расстояниях с учетом взрывопожарной опасности.  
Расстояния между сооружениями определены согласно требованиям противопожарной 

безопасности и зонам санитарной охраны. 
Участок № 78 проектируется на территории с кадастровым номер 59:11:1800101:1015 в 

Пермском крае, Чусовского городского округа, Чусовского лесничества, Верхне-Городковского 
участкового лесничества (Верхне-Городковское (часть)) квартал №8 (часть выдела 13). Площадь 
участка 10021.00 м2. 

Участоки № 76, 77, 306 проектируются на территории с кадастровым номер 59:11:1800101 
в Пермском крае. 

Участок УПСВ проектируется на двух участках с кадастровыми номерами 59:11:1800101 и 
59:11:1740101 в Пермском крае. 

Участок ПНН проектируется на территории с кадастровыми номерами 59:11:0960101 в 
Пермском крае. 

В состав проекта входят следующие сооружения, согласно экспликации генплана, 
проектируемые сооружения: 

-Обустройство скважины № 78: 
   -  Устье добывающей скважины; 
   -  Площадка для установки ремонтного агрегата; 
   -  Место установки приемных передвижных мостков; 
   -  Приустьевая площадка; 
   -  Станок-качалка;  
   -  Установка дозирования химреагента; 
   -  Ёмкость подземная канализационная с гидрозатвором; 
   -  КТП;  
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   -  Молниеприемник; 
   -  Щит телемеханики. 
-Обустройство скважины № 76: 
   -  Устье добывающей скважины; 
   -  Площадка для установки ремонтного агрегата; 
   -  Место установки приемных передвижных мостков; 
   -  Приустьевая площадка; 
   -  Лубрикаторная площадка; 
   -  Установка депарафинизации скважин;  
   -  Клеммная коробка; 
   -  Узел замера количества жидкости; 
   -  Ёмкость подземная канализационная с гидрозатвором V=5 м³ 
   -  КТП;  
   -  Молниеприемник; 
   -  Площадка под энергооборудование. 
-Обустройство куста скважин К-306: 
   -  Устье добывающей скважина 3 шт; 
   -  Площадка для установки ремонтного агрегата 3 шт; 
   -  Место установки приемных передвижных мостков 3 шт; 
   -  Приустьевая площадка 3 шт; 
   -  Установка депарафинизации скважин; 
   -  Резервуар подземный канализационный V=8 м³; 
   -  КТП;  
   -  Молниеприемник; 
   -  Узел замера количества жидкости; 
   -  Площадка под энергооборудование. 
-Пункт налива нефти: 
   -  Бытовой блок; 
   -  Площадка налива; 
   -  Буферно-технологическая ёмкость V=160 м³; 
   -  Дренажно-аварийная ёмкость V=200 м³ 2 шт.; 
   -  Дренажная ёмкость V=73 м³; 
   -  КПОУ; 
   -  Ёмкость сбора промливневых стоков V=73 м³; 
   -  КТП; 
   -  Операторная; 
   -  Блок пожарного инвентаря; 
   -  Ёмкость подземная канализационная V = 5 м³; 
   -  Блок - бокс для отдыха персонала; 
   -  Опора освещения 8 шт.; 
   -  Туалет; 
   -  Ёмкость подземная дренажная V=4 м³. 
-УПСВ: 
   -  Технологическая площадка, в составе: 
   -  Площадка насосов; 
   -  Площадка нефтегазосепараторов; 
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   -  Площадка газосепаратора с узлами учета газа; 
   -  Площадка отстойников нефти; 
   -  Площадка буферных ёмкостей. 
   -  Площадка трубного газового расширителя;  
   -  Конденсатосборник; 
   -  Площадка путевых подогревателей; 
   -  Дренажная ёмкость с узлом слива; 
   -  Дренажная ёмкость V=83 м³; 
   -  Факел; 
-  Резервуар противопожарного запаса воды V=100 м³ 3 шт. 
   -  Скважина технической воды СКВ-1; 
   -  Площадка насосов ЦНС 10-60 (Н-8/1,2); 
   -  Площадка ОГЖФ; 
   -  Емкость подземная канализационная V=63 м³; 
   -  Операторная; 
   -  Лаборатория; 
   -  Сан.узел; 
   -  Склад УСПВ; 
   -  Склад участка добычи; 
   -  Вагон общежитие на 8 человек; 
   -  Сушилка, душевая, сан узел; 
   -  Командирский; 
   -  КТП 2 шт.; 
   -  ДЭС; 
   -  Опора освещения 14 шт.; 
   -  Электрощитовая; 
   -  Газопоршневая установка; 
   -  Площадка ТКО; 
   -  Рампа с баллонами для газа. 
-Обустройство скважины № 77: 
   -  Устье поглощающей скважины; 
   -  Площадка для установки ремонтного агрегата; 
   -  Место установки приемных передвижных мостков; 
   -  Приустьевая площадка; 
   -  Щит телемеханики. 
На территории кустов у заезда проектом предусмотрена установка первичных средств 

пожаротушения. 
Подробная экспликация зданий и сооружений, размещение зданий и сооружений 

относительно друг друга на плане приведена на листах 2, 5, 8, 11, 14, 17 графической части проекта 
051-20-1-ИЛО.ПЗУ. 

Разбивочный план предусматривает соответствие расположения основных и 
вспомогательных зданий и сооружений технологической схеме производства с обеспечением 
следующих требований: 

- соблюдения нормативных противопожарных разрывов безопасности; 
- расположения сооружений на минимально допустимых нормативных разрывах с 

обеспечением естественного проветривания территории; 
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- максимальной блокировки сооружений с учетом их технологического назначения; 
- создания упорядоченного поверхностного стока путем устройства системы водоотвода 

и производства укрепительных работ; 
- соответствие расположения основных и вспомогательных зданий и сооружений 

технологической схеме производства; 
- зонирование территории с учетом розы ветров и выделения санитарных вредностей. 
Все сооружения объекта в зависимости от функционального назначения и 

технологических связей размещены с учётом: 
- отведенного участка территории; 
- особенностей рельефа местности; 
- технологических потребностей; 
- обеспечения минимальной стоимости строительства; 
- наиболее компактного размещения; 
- наиболее рациональной компоновки; 
- транспортной связи. 

 Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели проектируемых площадок приведены в 
таблице 2. 

 Технико-экономические показатели  

 Площадка скважины № 78: 

Наименование Ед.изм. Примечание 

Площадь участка проектирования га 0.6212 
Площадь застройки  м2 129.00 
Площадь проездов и площадок м2 1247.00 
Площадь освоения  м2 1376.00 
Площадь озеленения/обвалования м2 2541.00 
Процент застройки  % 2.07 
Процент освоения  % 22.15 

 

 Площадка скважины № 76: 

Наименование Ед.изм. Примечание 

Площадь участка проектирования га 0.6709 
Площадь застройки  м2 222.00 
Площадь проездов и площадок м2 1460.00 
Площадь освоения  м2 1682.00 
Площадь озеленения/обвалования м2 2545.00 
Процент застройки  % 3.30 
Процент освоения  % 25.07 
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 Обустройство куста скважин К-306: 

Наименование Ед.изм. Примечание 

Площадь участка проектирования га 0.9062 
Площадь застройки  м2 452.00 
Площадь проездов и площадок м2 2120.00 
Площадь освоения  м2 2572.00 
Площадь озеленения/обвалования м2 2076.00 
Процент застройки  % 5.24 
Процент освоения  % 31.03 

 

Пункт налива нефти: 

Наименование Ед.изм. Примечание 

Площадь участка проектирования га 0.8453 
Площадь застройки  м2 823.00 
Площадь проездов и площадок м2 3565.00 
Площадь освоения  м2 4388.00 
Площадь озеленения/обвалования м2 1268.00 
Процент застройки  % 9.74 
Процент освоения  % 51.91 

 

 УПСВ 

Наименование Ед.изм. Примечание 

Площадь участка проектирования га 2,2074 
Площадь застройки  м2 6247.00 
Площадь проездов и площадок м2 4689.00 
Площадь освоения  м2 10936.00 
Площадь озеленения/обвалования м2 3746.00 
Процент застройки  % 25.01 
Процент освоения  % 43.79 

 

 Площадка скважины № 77: 

Наименование Ед.изм. Примечание 

Площадь участка проектирования га 0,3791 
Площадь застройки  м2 77.00 
Площадь проездов и площадок м2 921.00 
Площадь освоения  м2 998.00 
Площадь озеленения/обвалования м2 893.00 
Процент застройки  % 2.03 
Процент освоения  % 26.33 
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6 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе 
решений по инженерной защите территории и объектов капитального 
строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых,  
поверхностных и грунтовых вод 

Инженерная подготовка территорий – это комплекс работ по созданию условий для 
проведения основных строительно-монтажных работ, а также работ по благоустройству и 
озеленению. 

Прежде, чем приступить к строительным работам на территориях объекта «Обустройство 
Боркмосского нефтяного месторождения», согласно СП 231.1311500.2015, необходимо 
произвести вырубку смешанного леса в радиусе 100 м с корчевкой пней  на площади: 

на площадке скважины № 78 – 29322  м2; 
на площадке скважины № 76 – 831 м2; 

на территории куста скважин К-306 – 12349 м2; 
на территории пункт налива нефти – 4091 м2; 
на территории УПСВ – 30072 м2; 
на площадке скважины № 77 – 26334 м2. 
 Инженерная подготовка проектируемых площадкок подразумевает срезку растительного 

слоя с площадок строительства, с заменой на минеральный непучинистый грунт, отсыпку 
площадок на проектную отметку. Срезка растительного грунта производить только под 
проектируемыми площадками и дорогой от 0.1 до 0.2 м. Снятие плодородного грунта вести в 
соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране плодородного слоя почвы 
при производстве земляных работ». 

Объем требуемого количества грунта для возведения насыпи площадок определяется с 
учетом коэффициента относительного уплотнения. Уплотнение грунта производить слоями по 
0,25 м самоходными катками за 6 проходов. Коэффициент уплотнения - 0,98. Коэффициент 
относительного уплотнения К=1,05. Уплотнение должно вестись послойно при оптимальной 
влажности грунта с обязательным контролем качества уплотнения каждого слоя. Ведомость 
земляных масс выполнена в графической части на листах 4, 7, 10, 13, 16, 19. 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, в пределах обследованного участка, 
физико-геологические и техногенные процессы опасные для проектирования и эксплуатации 
сооружений не обнаружены. Сведения о наличии опасных природных и техногенных процессов 
отсутствуют.Поверхностные формы карста на участке работ и вблизи него не обнаружены. 

Дополнительные мероприятия по инженерной подготовке территории не требуются. 

 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

Вертикальная планировка площадок кустов предусматривает комплекс инженерно-
технических мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой 
территории, обеспечивающих технологические требования на взаимное высотное размещение 
зданий и сооружений, защиту от подтопления грунтовыми и поверхностными водами с 
прилегающих земель устройством насыпи, локализацию загрязненных поверхностных стоков, 
отвод атмосферных осадков с территории объекта. 

Выбор системы организации рельефа площадок строительства определен инженерно-
геологическими условиями местности, насыщенностью инженерными коммуникациями и 
автодорогами. Проектом предусмотрена сплошная система организации рельефа площадок. 

Вертикальная планировка выполнена в проектных горизонталях. 
Принятые планировочные отметки определяются следующими факторами: 
- абсолютными отметками существующей автодороги в местах примыкания к территории 

объекта; 
- абсолютными отметками прилегающих территорий. 
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Обустройство скважины № 78 
В районе проектируемых сооружений предусматривается планировка рельефа, 

обеспечивающая сток ливневых вод. Отвод дождевых стоков с поверхности земли в каре 
скважины № 78 выполняется открытым способом вдоль откосов обвалования с выводом в 
пониженные части территории в сторону дождеприемного колодца с дальнейшим сбором в 
емкость подземную канализационную с гидрозатвором V=5 м3. По мере заполнения емкости 
планируется откачка и вывоз жидкости на очистные сооружения. 

Планировочные отметки приняты от 238.30 до 240.00 м с уклоном 31.5 ‰. 
Подъезд выполнен приподнятыми над планировочными отметками прилегающей 

территории не менее чем на 0,3 м, с уклоном 9 ‰. Спуск на территорию скважины выполнен 
с уклоном 83 ‰. 

Для предотвращения скапливания талых и дождевых вод с замкнутого участка под 
подъездной дорогой к территории сткажины № 78 предусмотрено устройство стальной 
водопропускной трубы Ø 0.5 м L=12.5 м. 

Обустройство скважины № 76 
В районе проектируемых сооружений предусматривается планировка рельефа, 

обеспечивающая сток ливневых вод. Отвод дождевых стоков с поверхности земли в каре 
скважины № 76 выполняется открытым способом вдоль откосов обвалования с выводом в 
пониженные части территории в сторону дождеприемного колодца с дальнейшим сбором в 
емкость подземную канализационную с гидрозатвором V=5 м3. По мере заполнения емкости 
планируется откачка и вывоз жидкости на очистные сооружения. 

Планировочные отметки приняты от 265.70 до 267.00 м с уклоном 26 ‰. 
Подъезд выполнен приподнятыми над планировочными отметками прилегающей 

территории не менее чем на 0,3 м, с уклоном 48 ‰. Спуск на территорию скважины выполнен 
с уклоном 83 ‰. 

Обустройство куста скважин К-306 
В районе проектируемых сооружений предусматривается планировка рельефа, 

обеспечивающая сток ливневых вод. Отвод дождевых стоков с поверхности земли в каре куста 
скважины № 306 выполняется открытым способом вдоль откосов обвалования с выводом в 
пониженные части территории в сторону дождеприемного колодца с дальнейшим сбором в 
резервуар подземный канализационный V=8 м3. По мере заполнения емкости планируется 
откачка и вывоз жидкости на очистные сооружения. 

Планировочные отметки приняты от 244.10 до 245.60 м с уклоном 28 ‰. 
Подъезд выполнен приподнятыми над планировочными отметками прилегающей 

территории не менее чем на 0,3 м, с уклоном 29 ‰. Спуск на территорию куста выполнен с 
уклоном 83 ‰.  

Обустройство скважины № 77 
Рельеф территории спланирован и обвалован для предотвращения растекания 

жидкости. Планировочные отметки приняты от 248.00 до 249.40 м с уклоном 20 ‰. 
Подъезд выполнен приподнятыми над планировочными отметками прилегающей 

территории не менее чем на 0,3 м, с уклоном 20 ‰. Спуск на территорию куста выполнен с 
уклоном 83 ‰.  

Пункт налива нефти  
На участке пункта налива система организации рельефа принята сплошная. 

Вертикальная планировка решена методом проектных горизонталей и проектных отметок в 
характерных точках. В районе проектируемых сооружений предусматривается планировка 
рельефа с уклоном 20 ‰, обеспечивающая сток ливневых вод в сторону дождеприемного 
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колодца с дальнейшим сбором в емкость для сбора промливневых стоков V=73 м³. Проезд 
выполнен приподнятыми над планировочными отметками прилегающей территории не менее 
чем на 0,3 м, с уклоном от 5 ‰ до 30 ‰. 

Планировочные отметки приняты от 246.55 до 248.40 м. 
УПСВ 

Организация рельефа на территории УПСВ выполнена с учетом существующего рельефа, 
с сохранением высотных отметок в местах подключения проектируемых автомобильных дорог. 

Для сбора и отвода незагрязненных поверхностных вод проектируемых площадок УПСВ 
предусматривается открытая система водоотвода по спланированной поверхности в 
пониженные места рельефа. Сбор производственно-дождевых и талых сточных вод с 
проектируемых отбортованных площадок предусматривается закрытой системой водоотвода 
через дождепиемные колодцы в емкость подземную канализационную V=63 м³. По мере 
наполнения емкости стоки через люк откачиваются спецавтотранспортом, оборудованным 
насосом и шлангом, и вывозятся на очистные сооружения. 

Проектируемые проезды предусмотрены выше прилегающей территории не менее чем 
на 0,3 м. Планировочные решения выполнены в соответствии с технологической схемой, с учетом 
существующего рельефа, расположения существующих сооружений, коммуникаций и выезда на 
проектируемую подъездную автодорогу, а также требованиями санитарных и противопожарных 
норм проектирования, с учетом пожарной и взрывной опасности. 

Для предотвращения попадания чистых вод вдоль ограждения западной и северной 
сторон УПСВ проектом предусмотрены водоотводные канавы длиной 367 м, с дальнейшим 
отводом в пониженные места рельефа прилегающей терротории. 

 Описание решений по благоустройству территории 

В целях охраны прилегающей территории от возможных утечек и розливов 
нефтепродуктов на площадках кустов проектом предусмотрено обвалование высотой 1,0 м с 
шириной вала по верху 0,5 м и заложением откосов 1:1,5. Для предотвращения водно-ветровой 
эрозии проектом предусмотрено укрепление обвалования посевом многолетних трав. 

При принятии решений по благоустройству учитываются особенности рельефа 
территорий и структуры почвы, что позволяет производить планирование проектируемых 
площадок строительства.  

Проектной документацией предусмотрено по окончании всех строительно-монтажных 
работ выполнить озеленение свободной от застройки территории газоном по слою отсыпанного 
плодородного грунта толщиной 0,15 м. 

Площадки для стоянки пожарной техники перед въездом на кусты, а также 
внутриплощадочные проезды предусмотрены с покрытием из щебня фракционного М800, 
уложенного по способу заклинки.  

Периметральное ограждение территории ПНН и УПСВ выполнено из сетчатых 
металлических панелей с заполнением из сетки-рабица с установкой въездных и выездных ворот. 
На территории ПНН планивуется установить одни ворота с южной сторны. На территории УПСВ 
планивуется установить трое ворот, одни с юго-западной стороны, одни с северо-западной и 
одни с северо-восточной стороны. Высота основного ограждения 1.65 м от уровня земли, высота 
ворот 1.65 м, ширина ворот 4.5 м. По основному ограждению и воротам заложена насадка из 
колючей проволоки АКЛ 500 
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 Зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения 
объекта капитального строительства 

Проектируемые сооружения на генплане разработаны в соответствии с технологической 
схемой производства из условия подхода инженерных коммуникаций. Размещение сооружений 
произведено по функциональному и технологическому назначению с учетом взрывопожарной и 
пожарной опасности. 

С учетом функционального назначения и уровня пожаровзрывоопасности на территории 
проектируемых площадок скважин выделена одна основная зона. 

– зона I (производственного назначения, технологических сооружений) включает в себя: 
-Обустройство скважины № 78: 
   -  Устье добывающей скважины; 
   -  Площадка для установки ремонтного агрегата; 
   -  Место установки приемных передвижных мостков; 
   -  Приустьевая площадка; 
   -  Станок-качалка;  
   -  Установка дозирования химреагента; 
   -  Ёмкость подземная канализационная с гидрозатвором; 
   -  КТП;  
   -  Молниеприемник; 
   -  Щит телемеханики. 
-Обустройство скважины № 76: 
   -  Устье добывающей скважины; 
   -  Площадка для установки ремонтного агрегата; 
   -  Место установки приемных передвижных мостков; 
   -  Приустьевая площадка; 
   -  Лубрикаторная площадка; 
   -  Установка депарафинизации скважин;  
   -  Клеммная коробка; 
   -  Узел замера количества жидкости; 
   -  Ёмкость подземная канализационная с гидрозатвором V=5 м³ 
   -  КТП;  
   -  Молниеприемник; 
   -  Площадка под энергооборудование. 
-Обустройство куста скважин К-306: 
   -  Устье добывающей скважина 3 шт; 
   -  Площадка для установки ремонтного агрегата 3 шт; 
   -  Место установки приемных передвижных мостков 3 шт; 
   -  Приустьевая площадка 3 шт; 
   -  Установка депарафинизации скважин; 
   -  Резервуар подземный канализационный V=8 м³; 
   -  КТП;  
   -  Молниеприемник; 
   -  Узел замера количества жидкости; 
   -  Площадка под энергооборудование. 
-Обустройство скважины № 77: 
   -  Устье поглощающей скважины; 
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   -  Площадка для установки ремонтного агрегата; 
   -  Место установки приемных передвижных мостков; 
   -  Приустьевая площадка; 
   -  Щит телемеханики. 
Пункт налива нефти. 
Согласно СП 231.1311500.2015 с учетом функционального использования и уровня 

пожаровзрывоопасности  территория ПНН поделена на две зоны. 
– зона I (производственного назначения, технологических сооружений) включает в себя: 
    -  Площадка налива; 
   -  Буферно-технологическая ёмкость V=160 м³; 
   -  Дренажно-аварийная ёмкость V=200 м³ 2 шт.; 
   -  Дренажная ёмкость V=73 м³; 
   -  КПОУ; 
   -  Ёмкость сбора промливневых стоков V=73 м³; 
   -  Ёмкость подземная канализационная V = 5 м³; 
   -  Опора освещения 8 шт.; 
   -  Ёмкость подземная дренажная V=4 м³. 
   -  Бытовой блок; 
   -  Операторная; 
   -  Блок пожарного инвентаря; 
   -  Блок - бокс для отдыха персонала; 
   -  Туалет; 
   -  КТП; 
-УПСВ. 
Согласно СП 231.1311500.2015 с учетом функционального использования и уровня 

пожаровзрывоопасности  территория УПСВ поделена на две зоны. 
– зона I (производственного назначения, технологических сооружений) включает в себя: 
   -  Технологическая площадка, в составе: 
   -  Площадка насосов; 
   -  Площадка нефтегазосепараторов; 
   -  Площадка газосепаратора с узлами учета газа; 
   -  Площадка отстойников нефти; 
   -  Площадка буферных ёмкостей. 
   -  Площадка трубного газового расширителя;  
   -  Конденсатосборник; 
   -  Площадка путевых подогревателей; 
   -  Дренажная ёмкость с узлом слива; 
   -  Дренажная ёмкость V=83 м³; 
   -  Площадка ОГЖФ; 
   -  Емкость подземная канализационная V=63 м³; 
   -  КТП 2 шт.; 
   -  ДЭС; 
   -  Опора освещения 14 шт.; 
   -  Электрощитовая; 
   -  Газопоршневая установка; 
- зона II (подсобно-вспомогательного назначения) включает в себя: 
-  Резервуар противопожарного запаса воды V=100 м³ 3 шт. 
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   -  Скважина технической воды СКВ-1; 
   -  Операторная; 
   -  Лаборатория; 
   -  Сан.узел; 
   -  Склад УСПВ; 
   -  Склад участка добычи; 
   -  Вагон общежитие на 8 человек; 
   -  Сушилка, душевая, сан узел; 
   -  Командирский; 
   -  Площадка ТКО; 
- зона III (зона факельного хозяйства): 
   -  Факел; 
   -  Рампа с баллонами для газа. 
   -  Площадка насосов ЦНС 10-60 (Н-8/1,2); 
 
Проектируемые сооружения на территории строительства расположены с учетом 

минимально допустимых противопожарных разрывов в соответствии с требованиями и нормами, 
приведенными в Правилах безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПУЭ, 
СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка 
(Генеральные планы промышленных предприятий)». 

 Обоснование схем транспортных коммуникаций 

Схема проездов на территории площадок кустов объекта Обустройство Боркмосского 
нефтяного месторождения принята кольцевая, что обеспечивает подъезд к производственным 
сооружениям, ко всем узлам технологического оборудования, а также проезд пожарных машин. 
У площадок кустов 78, 76, 60, К-306, 77 предусмотрено перед въездом на территорию куста 
устройство одной площадки для стоянки пожарной техники размером 20х20 м. Переезд через 
обвалование площадки проектируется с уклоном пандусов переезда 1:10. 

Подъезд к площадкам кустов осуществляется по проектируемой дороге с щебеночным 
покрытием. От нее проектом предусмотрена подъездная дорога с щебёночным покрытием для 
проезда непосредственно к объекту. 

На площадке куста скважин, площадке для пожарной техники на период эксплуатации 
предусматривается проезд с покрытием из щебня фракционного М800, уложенного по способу 
заклинки. Конструкция дорожной одежды принята согласно исходным данным выданным 
заказчиком и согласно СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» для III дорожно-климатической 
зоны. 

Внутриплощадочные дороги предусмотрены шириной полотна 6.50 м. Радиусы 
закруглений проездов приняты от 6 до 15 м. Примыкание проектируемых заездов на площадки 
кустов выполнены на прямом участке. Радиус закругления проезда в месте примыкания к 
автомобильной дороги и площадок для пожарной техники принята 15 м. Расстояние от проезжей 
части до зданий, сооружений и технологического оборудования принимается не менее 2 м и не 
более 25 м, от скважин не менее 10 м.  

Подъезд к территории ПНН планируется с южной стороны по проектируемой дороге с 
щебеночным покрытием h=0.30 м. Ширина проезжей части 6.00 м и обочин 1. 50 м. Внутри 
площадочные проезды выполнены по круговой схеме что обеспечивает подъезд к 
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производственным сооружениям, ко всем узлам технологического оборудования, а также проезд 
пожарных машин.  Внутриплощадочные дороги предусмотрены шириной полотна 6.50 м. 
Радиусы закруглений проездов приняты от 6 до 15 м. 

Подъезд к территории УПСВ планируется с южной стороны по проектируемой дороге с 
щебеночным покрытием h=0.30 м. Ширина проезжей части 6.00 м и обочин 1. 50 м. Внутри 
площадочные проезды выполнены по круговой схеме, в тупиковых зонах предусмотрены 
разваротные площадки 15х15 м, что обеспечивает подъезд к производственным и 
вспомогательным сооружениям, ко всем узлам технологического оборудования, а также проезд 
пожарных машин. Внутриплощадочные дороги предусмотрены шириной полотна 6.50 м. Радиусы 
закруглений проездов приняты от 6 до 15 м. 

Проезжая часть внутриплощадочных автодорог на всех территориях проектирования 
принята с двухскатным поперечным профилем и покрытием из щебня фракционного М800, 
уложенного по способу заклинки. 

Уклоны поверхности спланированной территории приняты не менее 3‰, что выполняет 
условие п.5.50 СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация 
земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80* (с 
Изменением N 1) и не противоречит СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» п. 7.4.5.  

Конструкция дорожной одежды: покрытие из щебня фракционного М800, уложенного по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93 толщиной 0,30 м, подстилающий слой – уплотненный грунт 
насыпи, согласно технического условия на примыкание и проектирование внутриплощадочных 
дорог. 

Проектом предусмотрена выемка корыта под дорожную одежду перед ее устройством. 
Конструктивные поперечники покрытия автодорог приведены на чертежах разбивочного плана 
016-19-ИЛО.ПЗУ. 

Руководящая рабочая отметка земляного полотна при проектировании съездов принята 
из условия незаносимости дорог снегом и с учетом подключения к проектируемой автодороге. 

В соответствии с категорией автодорог при проектировании приняты следующие 
технические нормативы: 

Наименование 
Ед. 

изм. 
IV в 

категория 
Вид покрытия - щебень 
Основные параметры поперечного профиля:   
число полос движения шт. 1 
ширина проезжей части м 4.50 
ширина обочин м 1 
ширина полотна м 6.50 

Видимость в плане обеспечена. 

 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций 

Согласно положениям СП 37.13130.2012 (п.7.2.2, табл. 7.1) внутренние дороги 
проектируемого объекта по назначению и грузонапряженности относятся к внутриплощадочным 
автодорогам IV-в технической категории. 

К проектируемым объектам для обеспечения подъезда специального транспорта, в том 
числе при аварийных ситуациях, запроектирована дорога шириной проезжей части 6.5 м. 
Конструкция дорожной одежды принята по СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» 
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Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* III дорожно-климатической зоны с учетом 
наличия дорожно-строительных материалов и наличия в составе движения машин большой 
грузоподъемности. 

Конструкция дорожной одежды: покрытие из щебня фракционного М800, уложенного по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93 толщиной 0,30 м, подстилающий слой – уплотненный грунт 
насыпи, согласно технического условия на примыкание и проектирование внутриплощадочных 
дорог 

Конструкция дорожной одежды представлены в графической части 016-19-ИЛО.ПЗУ. 
Ширина земляного полотна – 6,5 м. Для обеспечения устойчивости земляного полотна 

откосы насыпи укрепляются растительным грунтом 0,15 м с засевом низкорослых трав с развитой 
корневой системой. Дорожная одежда запроектирована с уклонами для организованного стока 
воды согласно плану организации рельефа. Дорожная одежда устраивается серповидного 
профиля. 

 Нормативные ссылки 

1. ВНТП 01/87/04-84 «Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с 
применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического 
проектирования» (Изм. №1); 

2 ГОСТ Р 58367-2019 Обустройство месторождений нефти на суше. Технологическое 
проектирование; 

3. ГОСТ Р 21.1101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации; 
4. ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов; 
5. ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно – гравийно - песчаные для покрытий, и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия; 
6. Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями согласно Федеральным законам: от 20.04.2014 г. 80-ФЗ); 
7. Земельный Кодекс Российской Федерации № 136–ФЗ от 25.10.2001 г.; 
8. Лесной Кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200–ФЗ (с изменениями и 

дополнениями согласно Федеральным законам от , от 12.03.2014 г. № 27-ФЗ); 
9. ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд; 
10. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
11. Правила устройства электроустановок ПУЭ (Издание 7); 
12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов; 
13. СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов; 
14. СН456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных 

коллекторов; 
15. СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи; 
16. СН 14278тм-т1 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-

750 кВ; 
17. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты; 
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18. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям (с Изменением N 1); 

19. СП 18.13330.2019 Генеральные планы промышленных предприятий;  
20. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-

85*; 
21. СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.07-91*; 
22. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
23 СП 131.13330.2020 Строительная климатология; 
24. СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования 

пожарной безопасности; 
25. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (с изменениями от 7 августа 2000 г., 10 января 2003 г., 22 
августа 2004 г., 9 мая 2005 г., 18 декабря 2006 г., 30 декабря 2008 г., 27 декабря 2009 г., 23, 27 июля 
2010 г., 1, 18, 19 июля, 28, 30 ноября 2011 г., 25 июня 2012 г., 4 марта, 2 июля 2013 г.);  

26. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ Об охране окружающей среды» (с 
изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18 декабря 2006 г., 5 
февраля, 26 июня 2007 г., 24 июня, 14, 23 июля, 30 декабря 2008 г., 14 марта, 27 декабря 2009 г., 29 
декабря 2010 г., 11, 18, 19 июля, 21 ноября, 7 декабря 2011 г.); 

27. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (с изменениями 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г.); 

28. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса»; 

29. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности" Приказ от 15 декабря 2020 года № 534. 
  



 

 26 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       

016-19-ИЛО.ПЗУ1-Т 
Лист 

      
23 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

 

 

Таблица регистрации изменений 

 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) в 

док. 

Номер 
Док. Подп. Дата изме-

ненных 
заме-

ненных новых аннули- 
рованных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



УПСВ

Куст 306 Скв. 77

Скв. 76

Скв. 78

ПНН

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Минхаиров
Мандрова

ГИП
Н. контр.

ГильмановаРазраб.

П

016-19-ИЛО.ПЗУ

Обустройство Боркмосского нефтяного месторождения

Формат А1

1

Ситуационный план
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Условные обозначения

граница проектирования

проектируемый нефтепровод

проектируемая трасса водовода

ПНН

граница отвода земли



Защитный кожух 377х10
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Труба водопропускная
стальная ∅0.5 м по
ГОСТ 10704-91  L=12 м

С

Обустройство скв. №78

1  Генеральный план разработан на топооснове, выполненной ООО "ИБ АНКОР".
2  Привязка сооружений производится к разбивочной оси скважины №78. Оси скважины привязаны к базису, проходящему через

точки т.А (устье скв.№78) и т.Б (Вр1).
3  Работы по озеленению территории следует выполнять после планировочных работ, строительства дорожной одежды.
4  Объемы дорожных покрытий подсчитаны в пределах границы проектируемого участка.
5  Посев семян газонной травы выполняется из расчета 100 кг на 1 га с подсыпкой растительного грунта толщиной 0,15 м.
6  Все размеры даны в метрах.
7  Сводный план инженерных сетей разработан на основании чертежей, выполненных ООО "ИБ "АНКОР" и служит для общей

взаимоувязки сетей на площадке.
8  Работы по прокладке инженерных сетей производить по чертежам специализированных  отделов.

Технико-экономические показатели

Наименование Ед. изм. Количество

Площадь участка проектирования га 0.6212

Площадь застройки м² 129.00

Площадь проездов и площадок м² 1247.00

Площадь освоения м² 1376.00

Площадь озеленения/обвалования м² 2541.00

Процент застройки % 2.07

Процент освоения % 22.15

Ведомость объемов работ

Наименование Ед. изм. Количество

1 Насыпь обвалования м³ 472.00

2 Планировка обвалования м² 841.00

3 Планировка канавы м / м² 115.00 / 338.00

4 Планировка откосов переезда / обвалования м² 282.00 / 989.00

5 Газоны (посев многолетних трав) м² 932.00

6 Устройство водопропускной трубы ∅ 0.5 м м 12.00

7 Установка шлагбаума из НКТ 2.5" поворотный шт. 1

8 Установка аншлага шт. 1

9 Вырубка смешанного леса м² 29322.00

10 Полоса противопожарная минерализованная м² 2465.00

Условные обозначения

Обозначение

Условная граница проектирования

Граница землеотвода

Граница вырубки леса

Устье добывающей скважины

Здания и соорыжения проектируемые

Покрытие проездов и тротуаров

Полоса противопожарная минерализованная

Откосы проектируемые

Инженерные сети проектируемые

Производственно-дождевая канализация проектируемая

Трап бетонный без сифона

Нефтепровод

Реагентопровод

Дренажный водопровод

Сети ЭС и КИПиА, проложенные в траншее

Трасса ВЛ

o     o

К13

Тр-

Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование

Координаты
квадрата сетки

1 Устье добывающей скважины

2 Площадка для установки ремонтного агрегата

3 Место установки приемных передвижных мостков

4 Приустьевая площадка

5 Станок качалка

6 Установка дозирования химреагента

7 Свободная позиция

8 Ёмкость подземная канализационная с гидрозатвором

9 КТП

10 Молниеприемник

11 Щит телемеханики

1:12 1:12

Уплотненный грунт насыпи

Сечение переезда по оси проезда 

12.00 12.00

0.50

Ос
ь 

пр
ое

зд
а 30 1:1,5

3,25

20

2,25 1,00

40

Уплотненный грунт насыпи

по способу заклинки, ГОСТ 8267-93 - 0.30
Щебнь М800 фракционированный,  уложенный  по способу заклинки, ГОСТ 8267-93  -  0.30 

Щебнь М800 фракционированный,  уложенный  

Ос
ь 

пе
ре

ез
да

Укрепление почвенно-растительным
грунтом с засевом трав-0,15

1:1,
5

1:1,5

Ос
ь 

об
ва

ло
ва

ни
я

Насыпной уплотненный грунт 

Уплотненный грунт 

0.50

h=
1,0

0

АншлагПроезд
1-1

 Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз. Наименование Тип
Площадь

покрытия, м² Примечание

1 Проезды 1234.00

2 Тротуар 13.00
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Труба водопропускная
стальная ∅0.5 м по
ГОСТ 10704-91  L=12 м
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Обустройство Боркмосского нефтяного месторождения

Формат А1

##
##

##
##

##
 #

л

План организации рельефа
М 1:500

29

ООО «Инженерное Бюро
«АНКОР»

016-19-ИЛО.ПЗУ

3 

С

Обустройство скв. №78

Условные обозначения

Обозначение

Условная граница проектирования

Граница землеотвода

Устье добывающей скважины

Здания и соорыжения проектируемые

Полоса противопожарная минерализованная

Откосы проектируемые

Условная нулевая отметка

Направление проектного уклона рельефа

Точка перелома

o     o

67.90
67.35

Проектная отметка земли, м
Натурная отметка земли, м

3
24.00

Уклон в промиле
Длина участка в метрах

67.40

Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование

Координаты
квадрата сетки

1 Устье добывающей скважины

2 Площадка для установки ремонтного агрегата

3 Место установки приемных передвижных мостков

4 Приустьевая площадка

5 Станок качалка

6 Установка дозирования химреагента

7 Свободная позиция

8 Ёмкость подземная канализационная с гидрозатвором

9 КТП

10 Молниеприемник

11 Щит телемеханики

03.2022

03.2022

03.2022
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Обустройство Боркмосского нефтяного месторождения

Формат А2

##
##

##
##

##
 #

л

План земляных масс
М 1:500

30

ООО «Инженерное Бюро
«АНКОР»

016-19-ИЛО.ПЗУ

4 

С

Обустройство скв. №78

Ит
ог

о, 
м³

Насыпь (+) - - 1 546

Вс
ег

о, 
м³

547

Площадь насыпи - - 21 627 648

Выемка (-) 703 991 783 138 2615

Площадь выемки 748 910 1223 633 3514

Ведомость объемов земляных масс

Наименование Количество, м³ Примечаниенасыпи (+) выемки (-)
1  Грунт планировки территории 547 2615

2  Вытесненный грунт,

    в т.ч. при устройстве:

а) автодорожных покрытий 371

б) водоотводных  сооружений 147

в) плодородной почвы на участках озеленения 381

3  Грунт для устройства обвалования 324

4  Грунт для устройства откосов дорог 162

5  Поправка на уплотнение (остаточное разрыхление) 62

6 Всего пригодного грунта 1095 3514

7  Недостаток (избыток) природного грунта 2419

8  Плодородный грунт всего 381
снятие

растительного
грунта h=0.15 м

    в т.ч.

а) используемый для озеленения территории h=0.15 м 140

б) используемый для укрепления откосов обвалования, дорог, канавы h=0.15 м 241

б) недостаток (избыток) плодородного грунта -

9  Итого перерабатываемого грунта 3895 3895

03.2022

03.2022

03.2022

Условные обозначения

рабочая отметка, м проектная отметка земли, м
натурная отметка земли, м

Линия нулевых работ

Объем насыпи в пределах квадрата
Площадь насыпи в пределах квадрата

Насыпь грунта в пределах квадрата

Выемка грунта в пределах квадрата

1  Для подсчета объемов земляных масс разбита сетка квадратов 20 х 20 м, привязанная к осям привязки.
2  Уплотнение грунта производить слоями по 0.25м самоходными катками на пневмо-шинах весом 25т за шесть

проходов.
3  Коэффициент уплотнения К=0.98. Коэффициент относительного уплотнения К=1.05.
4 Коэффициент на потери при перевозке грунта К=1.01.
5 Настоящей ведомостью не учтена выемка грунта из под фундаментов зданий, а также грунта, вытесненного

инженерными сетями.
6 В настоящей картограмме черные отметки проставлены без учета снятия растительного слоя.
7 Площадки и проезды отсыпаются из непучинистого карьерного грунта.

Объем грунта обвалования
Площадь обвалования
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Разбивочный план
Сводный план инженерных сетей

М 1:500

31

ООО «Инженерное Бюро
«АНКОР»

016-19-ИЛО.ПЗУ
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1:12 1:12

Уплотненный грунт насыпи

Сечение переезда по оси проезда 

12.00 12.00

0.50

Проезд

Ос
ь 

пр
ое

зд
а 30 1:1,5

3,25

20

2,25 1,00

40

Уплотненный грунт насыпи

по способу заклинки, ГОСТ 8267-93 - 0.30
Щебнь М800 фракционированный,  уложенный  по способу заклинки, ГОСТ 8267-93  -  0.30 

Щебнь М800 фракционированный,  уложенный  

Ос
ь 

пе
ре

ез
да

Укрепление почвенно-растительным
грунтом с засевом трав-0,15

1:1,
5

1:1,5

Ос
ь 

об
ва

ло
ва

ни
я

Насыпной уплотненный грунт 

Уплотненный грунт 

1-1

0.50

h=
1,0

0

Обустройство скв. №76

С

Аншлаг

1  Генеральный план разработан на топооснове, выполненной ООО "ИБ АНКОР".
2  Привязка сооружений производится к разбивочной оси скважины №76. Ось скважины привязана к

базису, проходящему через точки т.А (устье скв.№76) и т.Б (Вр3).
3  Работы по озеленению территории следует выполнять после планировочных работ, строительства дорожной

одежды.
4  Объемы дорожных покрытий подсчитаны в пределах границы проектируемого участка.
5  Посев семян газонной травы выполняется из расчета 100 кг на 1 га с подсыпкой растительного грунта толщиной

0,15 м.
6  Все размеры даны в метрах.
7  Сводный план инженерных сетей разработан на основании чертежей, выполненных ООО "ИБ "АНКОР" и служит для

общей взаимоувязки сетей на площадке.
8  Работы по прокладке инженерных сетей производить по чертежам специализированных  отделов.
9  Сводный план инженерных сетей служит для общей взаимоувязки сетей.

Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование

Координаты
квадрата сетки

1 Устье добывающей скважины

2 Площадка для установки ремонтного агрегата

3 Место установки приемных передвижных мостков

4 Приустьевая площадка

4.1 Лубрикаторная площадка

5 Установка депарафинизации скважин

6 Клеммная коробка

7 Узел замера количества жидкости

8 Ёмкость подземная канализационная с гидрозатвором V=5 м³

9 КТП

10 Молниеприемник

11 Площадка под энергооборудование

Технико-экономические показатели

Наименование Ед. изм. Количество

Площадь участка проектирования га 0.6709

Площадь застройки м² 222.00

Площадь проездов и площадок м² 1460.00

Площадь освоения м² 1682.00

Площадь озеленения/обвалования м² 2545.00

Процент застройки % 3.3

Процент освоения % 25.07

Ведомость объемов работ

Наименование Ед. изм. Количество

1 Насыпь обвалования м³ 899.00

2 Планировка обвалования м² 1070.00

4 Планировка откосов переезда / обвалования м² 280.00 / 1259.00

5 Газоны (посев многолетних трав) м² 1006.00

6 Вырубка смешанного леса м² 8310.00

7 Устройство канавы м 20.00

8  Установка шлагбаума из НКТ 2.5" поворотный шт. 1

9  Установка аншлага шт. 1

10 Полоса противопожарная минерализованная м² 3080.00

 Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз. Наименование Тип
Площадь

покрытия, м² Примечание

1 Проезды 1422.00

2 Тротуар 38.00

03.2022

03.2022

03.2022

1

Пе
ре

ме
нн

ая

Условные обозначения

Обозначение

Условная граница проектирования

Граница землеотвода

Граница вырубки леса

Устье добывающей скважины

Здания и соорыжения проектируемые

Покрытие проездов и тротуаров

Полоса противопожарная минерализованная

Откосы проектируемые

Инженерные сети проектируемые

Производственно-дождевая канализация проектируемая

Трап бетонный без сифона

Нефтепровод

Реагентопровод

Дренажный водопровод

Сети ЭС и КИПиА, проложенные в траншее

Трасса ВЛ

o     o

К13

Тр-



Защитный кожух 377х10
L=16 м, шт. 1

Защитный кожух 377х10
L=16 м, шт. 1
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6 Обустройство скв. №76

С
Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование

Координаты
квадрата сетки

1 Устье добывающей скважины

2 Площадка для установки ремонтного агрегата

3 Место установки приемных передвижных мостков

4 Приустьевая площадка

4.1 Лубрикаторная площадка

5 Установка депарафинизации скважин

6 Клеммная коробка

7 Узел замера количества жидкости

8 Ёмкость подземная канализационная с гидрозатвором V=5 м³

9 КТП

10 Молниеприемник

11 Площадка под энергооборудование

Условные обозначения

Обозначение Наименование

Граница землеотвода

Граница проектируемой территории по УПСВ

Здания и соорыжения проектируемые

Откосы проектируемые

Условная нулевая отметка

Направление проектного уклона рельефа

Точка перелома

o     o

67.90
67.35

Проектная отметка земли, м
Натурная отметка земли, м

3
24.00

Уклон в промиле
Длина участка в метрах

67.40

03.2022

03.2022

03.2022
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7 Обустройство скв. №76

Ит
ог

о, 
м³

Насыпь (+) 358 833 669

Вс
ег

о, 
м³

1860

Площадь насыпи 1350 1788 1039 4177

Выемка (-) 111 1 2 114

Площадь выемки 301 22 47 370

Ведомость объемов земляных масс

Наименование Количество, м³ Примечаниенасыпи (+) выемки (-)
1  Грунт планировки территории 1860 114

2  Вытесненный грунт,

    в т.ч. при устройстве:

а) автодорожных покрытий 438

б) плодородной почвы на участках озеленения 382

в) устройство канавы 5

3  Грунт для устройства обвалования 710

4  Грунт для устройства откосов дорог 35

5  Поправка на уплотнение (остаточное разрыхление) 156

6 Всего пригодного грунта 2761 939

1822

9. Плодородный грунт всего 382
снятие

растительного
грунта h=0.15 м

    в т.ч.

 используемый для укрепления откосов обвалования, дорог, канавы h=0.15 м 382

10. Итого перерабатываемого грунта 3143 3143

7. Недостаток (избыток) природного грунта

03.2022

03.2022

03.2022

Условные обозначения

рабочая отметка, м проектная отметка земли, м
натурная отметка земли, м

Линия нулевых работ

Объем насыпи в пределах квадрата
Площадь насыпи в пределах квадрата

Насыпь грунта в пределах квадрата

Выемка грунта в пределах квадрата

1  Для подсчета объемов земляных масс разбита сетка квадратов 20 х 20 м, привязанная к осям привязки.
2  Уплотнение грунта производить слоями по 0.25м самоходными катками на пневмо-шинах весом 25т за шесть

проходов.
3  Коэффициент уплотнения К=0.98. Коэффициент относительного уплотнения К=1.05.
4 Коэффициент на потери при перевозке грунта К=1.01.
5 Настоящей ведомостью не учтена выемка грунта из под фундаментов зданий, а также грунта, вытесненного

инженерными сетями.
6 В настоящей картограмме черные отметки проставлены без учета снятия растительного слоя.
7 Площадки и проезды отсыпаются из непучинистого карьерного грунта.

Объем грунта обвалования
Площадь обвалования
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Разбивочный план. Сводный план
инженерных сетей         М 1:500
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8 

С

1:12 1:12

Уплотненный грунт насыпи

Сечение переезда по оси проезда 

12.00 12.00

0.50

Проезд

Ос
ь 

пр
ое

зд
а 30 1:1,5

3,25

20

2,25 1,00

40

Уплотненный грунт насыпи

по способу заклинки, ГОСТ 8267-93 - 0.30
Щебнь М800 фракционированный,  уложенный  

по способу заклинки, ГОСТ 8267-93  -  0.30 
Щебнь М800 фракционированный,  уложенный  

Ос
ь 

пе
ре

ез
да

Укрепление почвенно-растительным
грунтом с засевом трав-0,15

1:1,
5

1:1,5
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ь 
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я

Насыпной уплотненный грунт 

Уплотненный грунт 

1-1
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Обустройство куста скважин К-306

Аншлаг

h-
пе

ре
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ая

вн
еш
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й

от
ко

с

Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование

Координаты
квадрата сетки

1 Устье добывающей скважины 3 шт.

2 Площадка для установки ремонтного агрегата 3 шт.

3 Место установки приемных передвижных мостков 3 шт.

4 Приустьевая площадка 3 шт.

5 Установка депарафинизации скважин

6 Резервуар подземный канализационный V=8 м³

7 КТП

8 Молниеприемник

9 Узел замера количества жидкости

10 Площадка под энергооборудование

 Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз. Наименование Тип
Площадь

покрытия, м² Примечание

1 Проезды 2120.00

Технико-экономические показатели

Наименование Ед. изм. Количество

1 Площадь участка проектирования га 0.9062

2 Площадь застройки м² 452.00

3 Площадь проездов и площадок м² 2120.00

4 Площадь освоения м² 2572.00

5 Площадь озеленения/обвалования м² 2076.00

6 Процент застройки % 5.24

7 Процент освоения % 31.03

Ведомость объемов работ

Наименование Ед. изм. Количество

1 Насыпь обвалования м³ 686.00

2 Планировка обвалования м² 1231.00

3 Планировка откосов переезда / обвалования м² 358.00 / 1449.00

4 Газоны (посев многолетних трав) м² 2076.00

5 Устройство водоотводной канавы м / м² 207.00 /269.00

6 Установка шлагбаума из НКТ 2.5" поворотный шт. 1

7 Установка аншлага шт. 1

8 Вырубка смешанного леса м² 12349.00

9 Полоса противопожарная минерализованная м² 1696.00

1  Генеральный план разработан на топооснове, выполненной ООО "ИБ АНКОР".
2  Привязка сооружений производится к разбивочной оси скважины №306. Оси скважины привязаны к базису, проходящему через

точки т.А (Вр.5 отм 244.00) и т.Б (Вр6 отм. 244.43).
3  Работы по озеленению территории следует выполнять после планировочных работ, строительства дорожной одежды.
4  Объемы дорожных покрытий подсчитаны в пределах границы проектируемого участка.
5  Посев семян газонной травы выполняется из расчета 100 кг на 1 га с подсыпкой растительного грунта толщиной 0,15 м.
6  Все размеры даны в метрах.
7  Сводный план инженерных сетей разработан на основании чертежей, выполненных ООО "ИБ "АНКОР" и служит для общей

взаимоувязки сетей на площадке.
8  Работы по прокладке инженерных сетей производить по чертежам специализированных  отделов.
9  Сводный план инженерных сетей служит для общей взаимоувязки сетей.

11

03.2022
03.2022

03.2022

0.3
0

0.40

1 :1.5

Сечение водоотводной канавы

Укрепление почвенно-растительным
грунтом с засевом трав-0,15

Пе
ре

ме
нн

ая

Условные обозначения

Обозначение

Условная граница проектирования

Граница землеотвода

Граница вырубки леса

Устье добывающей скважины

Здания и соорыжения проектируемые

Покрытие проездов и тротуаров

Полоса противопожарная минерализованная

Откосы проектируемые

Инженерные сети проектируемые

Производственно-дождевая канализация проектируемая

Трап бетонный без сифона

Нефтепровод

Реагентопровод

Дренажный водопровод

Сети ЭС и КИПиА, проложенные в траншее

Трасса ВЛ

o     o

К13

Тр-
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Шлагбаум из НКТ 2.5"
 поворотный
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С

Обустройство куста скважин К-306

1  Сводный план инженерных сетей разработан на основании чертежей,  
выполненных ООО "ИБ "АНКОР" и служит для общей взаимоувязки сетей на площадке. 
2  Работы по прокладке инженерных сетей производить по чертежам специализированных  отделов.
3  Сводный план инженерных сетей служит для общей взаимоувязки сетей. 

Примечания

Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование

Координаты
квадрата сетки

1 Устье добывающей скважины 3 шт.

2 Площадка для установки ремонтного агрегата 3 шт.

3 Место установки приемных передвижных мостков 3 шт.

4 Приустьевая площадка 3 шт.

5 Установка депарафинизации скважин

6 Резервуар подземный канализационный V=8 м³

7 КТП

8 Молниеприемник

9 Узел замера количества жидкости

10 Площадка под энергооборудование

Условные обозначения

Обозначение Наименование

Условная граница проектирования

Граница землеотвода

Граница проектируемой территории по ППТ

Устье добывающей скважины

Здания и соорыжения проектируемые

Полоса противопожарная минерализованная

Откосы проектируемые

Условная нулевая отметка

Направление проектного уклона рельефа

Точка перелома

o     o

o     o

67.90
67.35

Проектная отметка земли, м
Натурная отметка земли, м

3
24.00

Уклон в промиле
Длина участка в метрах

67.40

03.2022
03.2022

03.2022
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Шлагбаум из НКТ 2.5"
 поворотный
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Обустройство Боркмосского нефтяного месторождения

Формат А2
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План земляных масс  М 1:500
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10 
Обустройство куста скважин К-306

Ит
ог

о, 
м³

Насыпь (+) - 850 1840

Вс
ег

о, 
м³

2690

Площадь насыпи - 916 1371 2287

Выемка (-) 1179 634 271 2084

Площадь выемки 1585 916 606 3107

Ведомость объемов земляных масс

Наименование Количество, м³ Примечаниенасыпи (+) выемки (-)
1  Грунт планировки территории 2690 2084

2  Вытесненный грунт,

    в т.ч. при устройстве:

а) автодорожных покрытий 636

б) водоотволной канавы 62

3  Грунт для устройства обвалования 812 148

4  Грунт для устройства откосов дорог 612

5  Поправка на уплотнение (остаточное разрыхление) 247

6 Всего пригодного грунта 4361 2930

1431

8  Плодородный грунт всего 311
снятие

растительного
грунта h=0.1 м

    в т.ч.

а) используемый для укрепления откосов обвалования, дорог, канавы h=0.15 м 311

б) недостаток (избыток) плодородного грунта

9  Итого перерабатываемого грунта 4672 4672

7  Недостаток (избыток) природного грунта

Условные обозначения

рабочая отметка, м проектная отметка земли, м
натурная отметка земли, м

Линия нулевых работ

Объем насыпи в пределах квадрата
Площадь насыпи в пределах квадрата

Объем грунта обвалования
Площадь обвалования

03.2022
03.2022

03.2022

Насыпь грунта в пределах квадрата

Выемка грунта в пределах квадрата

1  Для подсчета объемов земляных масс разбита сетка квадратов 20 х 20 м, привязанная к осям привязки.
2  Уплотнение грунта производить слоями по 0.25м самоходными катками на пневмо-шинах весом 25т за шесть

проходов.
3  Коэффициент уплотнения К=0.98. Коэффициент относительного уплотнения К=1.05.
4 Коэффициент на потери при перевозке грунта К=1.01.
5 Настоящей ведомостью не учтена выемка грунта из под фундаментов зданий, а также грунта, вытесненного

инженерными сетями.
6 В настоящей картограмме черные отметки проставлены без учета снятия растительного слоя.
7 Площадки и проезды отсыпаются из непучинистого карьерного грунта.
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Сечение переезда по оси проезда 
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Уплотненный грунт насыпи

по способу заклинки, ГОСТ 8267-93         -  0.30 
Щебнь М800 фракционированный,  уложенный  

по способу заклинки, ГОСТ 8267-93  -  0.30 
Щебнь М800 фракционированный,  уложенный  
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Разбивочный план. Сводный план
инженерных сетей       М 1:500
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Технико-экономические показатели

Наименование Ед. изм. Количество

Площадь участка проектирования га 0.8453

Площадь застройки м² 823.00

Площадь проездов и площадок м² 3565.00

Площадь освоения м² 4388.00

Площадь озеленения/обвалования м² 1268.00

Процент застройки (укрепление откосов) % 9.74

Процент освоения % 51.91

Ведомость объемов работ

Наименование Ед. изм. Количество

1 Планировка территории, в т.ч.:

 - насыпь м² 3842.00

 - выемка м² 2051.00

2 Планировка откосов дорог м² 578.00

3 Газоны (посев многолетних трав) м² 1268.00

4 Установка аншлага шт. 1

5 Вырубка смешанного леса м² 40910.00

6 Устройство ограждения м.п. 352.50

7 Установка ворот шт. 1

8 Полоса противопожарная минерализованная м² 2314.00

 Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз. Наименование Тип
Площадь

покрытия, м² Примечание

1 Проезды 3565.00

2 Тротуар -

Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование

Координаты
квадрата сетки

1 Бытовой блок

2 Площадка налива

3 Буферно-технологическая ёмкость V=160 м³

4.1, 4.2 Дренажно-аварийная ёмкость V=200 м³

5 Дренажная ёмкость V=73 м³

6 КПОУ

7 Ёмкость сбора промливневых стоков V=73 м³

8 КТП

9 Операторная

10 Блок пожарного инвентаря

11 Ёмкость подземная канализационная V=5 м³

12 Блок - бокс для отдыха персонала

13 Опора освещения                                                  8 шт.

14 Туалет

15 Ёмкость подземная дренажная V=4 м³

Аншлаг

1  Генеральный план разработан на топооснове, выполненной ООО "ИБ АНКОР".
2  Привязка сооружений производится линейно к разбивочной оси. Разбивочная ось привязанак базису, проходящему через точки

т.А (Вр.9 отм. 252.106) и т.Б (Вр10 отм. 247.168).
3  Работы по озеленению территории следует выполнять после планировочных работ, строительства дорожной одежды.
4  Объемы дорожных покрытий подсчитаны в пределах границы проектируемого участка.
5  Посев семян газонной травы выполняется из расчета 100 кг на 1 га с подсыпкой растительного грунта толщиной 0,15 м.
6  В радиусе 50м  от границ технологических площадок необходимо произвести вырубку леса.  Вдоль границы лесного массива

должна быть вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.
7  Все размеры даны в метрах.
8  Сводный план инженерных сетей разработан на основании чертежей, выполненных ООО "ИБ "АНКОР" и служит для общей

взаимоувязки сетей на площадке.
9  Работы по прокладке инженерных сетей производить по чертежам специализированных  отделов.

15
1:1

Посев трав по плодо- 

Тротуар 

родному слою

Уплотненый грунт (глина)

Щебень фракции 5-20 мм, марка 400,
F50  по ГОСТ 8267-93          -0,15
Песок по ГОСТ 8736-93       -0,15

03.2022
03.2022

03.2022

Условные обозначения

Обозначение

Условная граница проектирования

Граница землеотвода

Граница вырубки леса

Устье добывающей скважины

Здания и соорыжения проектируемые

Покрытие проездов и тротуаров

Полоса противопожарная минерализованная

Откосы проектируемые

Инженерные сети проектируемые

Производственно-дождевая канализация проектируемая

Трап бетонный без сифона

Нефтепровод

Реагентопровод

Дренажный водопровод

Сети ЭС и КИПиА, проложенные в траншее

Трасса ВЛ
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ас
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о

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Минхаиров
Мандрова

ГИП
Н. контр.

ГильмановаРазраб.

П

Обустройство Боркмосского нефтяного месторождения

Формат А1

##
##

 #
##

#л

План организации рельефа
        М 1:500

38

ООО «Инженерное Бюро
«АНКОР»

016-19-ИЛО.ПЗУ 

12 

С

Условные обозначения
Условная граница проектирования 

67.90
67.35
3

24.00

Точка перелома

Проектная отметка земли, м
Натурная отметка земли, м
Уклон в промиле
Длина участка в метрах

Условная нулевая отметка

Направление проектного уклона рельефа

67.40

1  Сводный план инженерных сетей разработан на основании чертежей, выполненных ООО "ИБ "АНКОР".
2  Работы по прокладке инженерных сетей производить по чертежам специализированных  отделов.
3  Сводный план инженерных сетей служит для общей взаимоувязки сетей. 

Примечания

Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование

Координаты
квадрата сетки

1 Бытовой блок

2 Площадка налива

3 Буферно-технологическая ёмкость V=160 м³

4.1, 4.2 Дренажно-аварийная ёмкость V=200 м³

5 Дренажная ёмкость V=73 м³

6 КПОУ

7 Ёмкость сбора промливневых стоков V=73 м³

8 КТП

9 Операторная

10 Блок пожарного инвентаря

11 Ёмкость подземная канализационная V=5 м³

12 Блок - бокс для отдыха персонала

13 Опора освещения                                                  8 шт.

14 Туалет

15 Ёмкость подземная дренажная V=4 м³

03.2022

03.2022
03.2022

Пункт налива нефти
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Стадия Лист Листов
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Мандрова

ГИП
Н. контр.

ГильмановаРазраб.

П

Обустройство Боркмосского нефтяного месторождения

Формат А2

##
##

 #
##

#л

План земляных масс          М 1:500

39

ООО «Инженерное Бюро
«АНКОР»

016-19-ИЛО.ПЗУ 

13 

С

Ит
ог

о, 
м³

Насыпь (+) 369 224 262 405 171 198

Вс
ег

о, 
м³

1629

Площадь насыпи 859 620 749 694 547 373 3842

Выемка (-) 1 113 370 184 - - 668

Площадь выемки 20 824 906 301 - - 2051

Ведомость объемов земляных масс

Наименование Количество, м³ Примечаниенасыпи (+) выемки (-)
1  Грунт планировки территории 1629 668

2  Замена растительного грунта 433

2  Вытесненный грунт,

    в т.ч. при устройстве:

а) автодорожных покрытий 1099

б) корыта под растительный слой 277

4  Грунт для устройства откосов дорог 144

5  Поправка на уплотнение 132

6 Всего пригодного грунта 2338 1794

7  Недостаток природного грунта 544

8  Плодородный грунт всего     в т.ч. 433
снятие

растительного
грунта h=0.1 м

а) используемый для озеленения территории и укрепления откосов h=0.15 м 277

б) избыток растительного грунта 156

9  Итого перерабатываемого грунта 2771 2771

03.2022

03.2022
03.2022

Пункт налива нефти

Условные обозначения

рабочая отметка, м проектная отметка земли, м
натурная отметка земли, м

Линия нулевых работ

Объем насыпи в пределах квадрата
Площадь насыпи в пределах квадрата

Насыпь грунта в пределах квадрата

Выемка грунта в пределах квадрата

1  Для подсчета объемов земляных масс разбита сетка квадратов 20 х 20 м, привязанная к осям привязки.
2  Уплотнение грунта производить слоями по 0.25м самоходными катками на пневмо-шинах весом 25т за шесть

проходов.
3  Коэффициент уплотнения К=0.98. Коэффициент относительного уплотнения К=1.05.
4 Коэффициент на потери при перевозке грунта К=1.01.
5 Настоящей ведомостью не учтена выемка грунта из под фундаментов зданий, а также грунта, вытесненного

инженерными сетями.
6 В настоящей картограмме черные отметки проставлены без учета снятия растительного слоя.
7 Площадки и проезды отсыпаются из непучинистого карьерного грунта.
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Обустройство Боркмосского нефтяного месторождения

Формат А0

##
##

 #
##

#л

Разбивочный план
                                 М 1:500

40

ООО «Инженерное Бюро
«АНКОР»

016-19-ИЛО.ПЗУ 

14 
УПСВ Боркмосского месторождения
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С

Ю

ЮВ

ВЗ

ЮЗ

СВСЗ

 Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз. Наименование Тип
Площадь

покрытия, м² Примечание

1 Проезды 4689.00

2 Площадки -

Технико-экономические показатели

Наименование Ед. изм. Количество

1 Площадь участка проектирования га 2.4971

2 Площадь застройки м² 6247.00

3 Площадь проездов и площадок м² 4689.00

4 Площадь освоения м² 10936.00

5 Площадь озеленения м² 3746.00

6 Процент застройки % 25.01

7 Процент освоения % 43.79

Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование

Координаты
квадрата сетки

1 Технологическая площадка, в составе:

1.1 Площадка насосов

1.2 Площадка нефтегазосепараторов

1.3 Площадка газосепаратора с узлами учета газа

1.4 Площадка отстойников нефти

1.5 Площадка буферных ёмкостей

2 Площадка трубного газового расширителя

3 Конденсатосборник

4 Площадка путевых подогревателей

5 Дренажная ёмкость с узлом слива

6 Дренажная ёмкость V=83 м³

7 Факел

8 Резервуар противопожарного запаса воды V=100 м³    3 шт.

9 Скважина технической воды СКВ-1

10 Площадка насосов ЦНС 10-60 (Н-8/1,2)

11 Площадка ОГЖФ

12 Емкость подземная канализационная V=63 м³

13 Операторная

14 Лаборатория

15 Сан.узел

16 Склад УСПВ

17 Склад участка добычи

18 Вагон общежитие на 8 человек

19 Сушилка, душевая, сан узел

20 Командирский

21 КТП                                                            2 шт.

22 ДЭС

23 Опора освещения                                              14 шт.

24 Электрощитовая

25 Газопоршневая установка

26 Площадка ТКО

27 Рампа с баллонами для газа

Ведомость объемов работ

Наименование Ед. изм. Количество

1 Планировка откосов переезда м² 760.00

2 Устройство внутри площадочной водоотводной канавы м / м² 235.00 / 439.00

3 Устройство водоотводной канавы м / м² 367.00 / 1223.00

4 Газоны (посев многолетних трав) м² 1324.00

5 Установка шлагбаума из НКТ 2.5" поворотный шт. 2

6 Установка аншлага шт. 2

7 Установка ворот шт. 3

8 Устройство ограждения  территории УПСВ Н=2.5 м м 671.00

9 Устройство сетчатого ограждения факела Н=1.6 м м 182,00

10 Вырубка смешанного леса м² 30072.00

11 Полоса противопожарная минерализованная м² 3448.00

1  Генеральный план разработан на топооснове, выполненной ООО "ИБ АНКОР".
2  Система координат МСК-16.
3  Система высот Балтийская 1977 г.
4 Привязка зданий и сооружений производится к базису, проходящему через устье скважин в точке т.А (Скв. 306 отм. 244.01) и т.Б

(Скв. 401 отм. 244.87).
5  Объемы дорожных покрытий подсчитаны в пределах границы проектируемого участка.
6  Работы по озеленению территории следует выполнять после планировочных работ, строительства дорожной одежды.
7  Посев семян газонной травы выполняется из расчета 100 кг на 1 га с подсыпкой растительного грунта толщиной 0,15 м.
8  Все размеры даны в метрах.
9  Сводный план инженерных сетей разработан на основании чертежей, выполненных ООО "ИБ "АНКОР" и служит для общей

взаимоувязки сетей на площадке.
10  Работы по прокладке инженерных сетей производить по чертежам специализированных  отделов.
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Условные обозначения

Обозначение

Условная граница проектирования

Граница землеотвода

Граница вырубки леса

Устье добывающей скважины

Здания и соорыжения проектируемые

Покрытие проездов и тротуаров

Полоса противопожарная минерализованная

Откосы проектируемые

Инженерные сети проектируемые

Производственно-дождевая канализация проектируемая

Трап бетонный без сифона

Нефтепровод

Реагентопровод

Дренажный водопровод

Сети ЭС и КИПиА, проложенные в траншее

Трасса ВЛ
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Условные обозначения

Обозначение Наименование

Условная граница проектирования

Граница проектируемой территории по УПСВ

Здания и соорыжения проектируемые

Откосы проектируемые

Условная нулевая отметка

Направление проектного уклона рельефа

Точка перелома

o     o

67.90
67.35

Проектная отметка земли, м
Натурная отметка земли, м

3
24.00

Уклон в промиле
Длина участка в метрах

67.40

R30

Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование

Координаты
квадрата сетки

1 Технологическая площадка, в составе:

1.1 Площадка насосов

1.2 Площадка нефтегазосепараторов

1.3 Площадка газосепаратора с узлами учета газа

1.4 Площадка отстойников нефти

1.5 Площадка буферных ёмкостей

2 Площадка трубного газового расширителя

3 Конденсатосборник

4 Площадка путевых подогревателей

5 Дренажная ёмкость с узлом слива

6 Дренажная ёмкость V=83 м³

7 Факел

8 Резервуар противопожарного запаса воды V=100 м³    3 шт.

9 Скважина технической воды СКВ-1

10 Площадка насосов ЦНС 10-60 (Н-8/1,2)

11 Площадка ОГЖФ

12 Емкость подземная канализационная V=63 м³

13 Операторная

14 Лаборатория

15 Сан.узел

16 Склад УСПВ

17 Склад участка добычи

18 Вагон общежитие на 8 человек

19 Сушилка, душевая, сан узел

20 Командирский

21 КТП                                                            2 шт.

22 ДЭС

23 Опора освещения                                              14 шт.

24 Электрощитовая

25 Газопоршневая установка

26 Площадка ТКО

27 Рампа с баллонами для газа

03.2022

03.2022

03.2022

УПСВ Боркмосского месторождения
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Ведомость объемов земляных масс

Наименование Количество, м³ Примечаниенасыпи (+) выемки (-)
1  Грунт планировки территории 396 18122

2  Замена растительного грунта 210

3  Вытесненный грунт, 2448

    в т.ч. при устройстве:

а) автодорожных покрытий (1407)

б) устройство канавы (842)

в) корыта под растительный слой (199)

6  Грунт для устройства откосов дорог 95

7  Поправка на уплотнение 42

8 Всего пригодного грунта 743 20570

9  Избыток природного грунта 19827

10 Грунт подлежащий удалению с территории 875 875

11  Плодородный грунт всего     в т.ч. 1641
снятие

растительного
грунта h=0.15 м

а) используемый для озеленения территории и укрепления откосов h=0.15 м 562

б) избыток растительного грунта 1079

12  Итого перерабатываемого грунта 23086 23086

+С учетом предварительной срезки плодородного грунта

Ит
ог

о, 
м³

Насыпь (+) 21 - - - - 22 - 8 49 296

Вс
ег

о, 
м³

396

Площадь насыпи 153 - - - - 203 - 81 183 780 1400

Выемка (-) 26 378 1465 1975 3766 4558 2842 1716 1058 338 18122

Площадь выемки 212 858 1059 2310 2594 2717 2155 2049 1817 910 16681

Условные обозначения

рабочая отметка, м проектная отметка земли, м
натурная отметка земли, м

Линия нулевых работ

Объем насыпи в пределах квадрата
Площадь насыпи в пределах квадрата

Объем грунта устройства водоотводной канавы и откосов дорог
Площадь устройства водоотводной канавы и откосов дорог

03.2022

03.2022

03.2022

УПСВ Боркмосского месторождения

1  Для подсчета объемов земляных масс разбита сетка квадратов 20 х 20 м, привязанная к осям привязки.
2  Уплотнение грунта производить слоями по 0.25м самоходными катками на пневмо-шинах весом 25т за шесть

проходов.
3  Коэффициент уплотнения К=0.98. Коэффициент относительного уплотнения К=1.05.
4 Коэффициент на потери при перевозке грунта К=1.01.
5 Настоящей ведомостью не учтена выемка грунта из под фундаментов зданий, а также грунта, вытесненного

инженерными сетями.
6 В настоящей картограмме черные отметки проставлены без учета снятия растительного слоя.
7 Площадки и проезды отсыпаются из непучинистого карьерного грунта.

Насыпь грунта в пределах квадрата

Выемка грунта в пределах квадрата
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Обустройство скв. №77

1  Генеральный план разработан на топооснове, выполненной ООО "ИБ АНКОР".
2  Привязка сооружений производится к разбивочной оси скважины № 77. Ось скважины привязаны к меридиану, проходящему через

скважину № 77  с координатами х=557433.3 у=2278750.2.
3  Работы по озеленению территории следует выполнять после планировочных работ, строительства дорожной одежды.
4  Объемы дорожных покрытий подсчитаны в пределах границы проектируемого участка.
5  Посев семян газонной травы выполняется из расчета 100 кг на 1 га с подсыпкой растительного грунта толщиной 0,15 м.
6  Все размеры даны в метрах.
7  Сводный план инженерных сетей разработан на основании чертежей, выполненных ООО "ИБ "АНКОР" и служит для общей

взаимоувязки сетей на площадке.
8  Работы по прокладке инженерных сетей производить по чертежам специализированных  отделов.

Технико-экономические показатели

Наименование Ед. изм. Количество

Площадь участка проектирования га 0.3791

Площадь застройки м² 77.00

Площадь проездов и площадок м² 921.00

Площадь освоения м² 998.00

Площадь озеленения/обвалования м² 893.00

Процент застройки % 2.03

Процент освоения % 26.33

Ведомость объемов работ

Наименование Ед. изм. Количество

1 Насыпь обвалования м³ 434.00

2 Планировка обвалования м² 762.00

3 Планировка откосов обвалования м²  893.00

4 Установка шлагбаума из НКТ 2.5" поворотный шт. 1

5 Установка аншлага шт. 1

6 Вырубка смешанного леса га 2.6334

7 Полоса противопожарная минерализованная м² 3048.00

Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование

Координаты
квадрата сетки

1 Устье поглощающей скважины

2 Площадка для установки ремонтного агрегата

3 Место установки приемных передвижных мостков

4 Приустьевая площадка

1:12 1:12

Уплотненный грунт насыпи

Сечение переезда по оси проезда 

12.00 12.00

0.50

Ос
ь 

пр
ое

зд
а 30 1:1,5

3,25

20

2,25 1,00

40

Уплотненный грунт насыпи

по способу заклинки, ГОСТ 8267-93         -  0.30 
Щебнь М800 фракционированный,  уложенный  по способу заклинки, ГОСТ 8267-93  -  0.30 

Щебнь М800 фракционированный,  уложенный  

Ос
ь 

пе
ре

ез
да

Укрепление почвенно-растительным
грунтом с засевом трав-0,15

1:1,
5

1:1,5

Ос
ь 

об
ва

ло
ва

ни
я

Насыпной уплотненный грунт 

Уплотненный грунт 

0.50

h=
1,0

0

АншлагПроезд
1-1

 Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз. Наименование Тип
Площадь

покрытия, м² Примечание

1 Проезды 921.00

2 Тротуар -

03.2022

03.2022

03.2022

Условные обозначения

Обозначение Наименование

Условная граница проектирования

Граница землеотвода

Граница вырубки леса

Устье добывающей скважины

Здания и соорыжения проектируемые

Покрытие проездов и тротуаров

Полоса противопожарная минерализованная

Откосы проектируемые

Инженерные сети проектируемые

Водопровод

o     o
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Обустройство скв. №77

03.2022

03.2022

03.2022

Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование

Координаты
квадрата сетки

1 Устье поглощающей скважины

2 Площадка для установки ремонтного агрегата

3 Место установки приемных передвижных мостков

4 Приустьевая площадка

Условные обозначения

Обозначение Наименование

Граница землеотвода

Условная граница проектирования

Граница вырубки леса

Здания и соорыжения проектируемые

Откосы проектируемые

Условная нулевая отметка

Направление проектного уклона рельефа

Точка перелома

Инженерные сети проектируемые

Водопровод

o     o

67.90
67.35

Проектная отметка земли, м
Натурная отметка земли, м

3
24.00

Уклон в промиле
Длина участка в метрах

67.40
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Ведомость объемов земляных масс

Наименование Количество, м³ Примечаниенасыпи (+) выемки (-)
1  Грунт планировки территории 830 5

2  Вытесненный грунт,

    в т.ч. при устройстве:

а) автодорожных покрытий 273

б) плодородной почвы на участках озеленения 134

3  Грунт для устройства обвалования 762

5  Поправка на уплотнение (остаточное разрыхление) 96

6 Всего пригодного грунта 1688 412

7. Недостаток (избыток) природного грунта 1276

9. Плодородный грунт всего 149
снятие

растительного
грунта h=0.15 м

    в т.ч.

 используемый для укрепления откосов обвалования, дорог, канавы h=0.15 м 149

10. Итого перерабатываемого грунта 1837 1837

Условные обозначения

рабочая отметка, м проектная отметка земли, м
натурная отметка земли, м

Линия нулевых работ

Объем насыпи в пределах квадрата
Площадь насыпи в пределах квадрата

Насыпь грунта в пределах квадрата

Выемка грунта в пределах квадрата

1  Для подсчета объемов земляных масс разбита сетка квадратов 20 х 20 м, привязанная к осям привязки.
2  Уплотнение грунта производить слоями по 0.25м самоходными катками на пневмо-шинах весом 25т за шесть

проходов.
3  Коэффициент уплотнения К=0.98. Коэффициент относительного уплотнения К=1.05.
4 Коэффициент на потери при перевозке грунта К=1.01.
5 Настоящей ведомостью не учтена выемка грунта из под фундаментов зданий, а также грунта, вытесненного

инженерными сетями.
6 В настоящей картограмме черные отметки проставлены без учета снятия растительного слоя.
7 Площадки и проезды отсыпаются из непучинистого карьерного грунта.

Объем грунта обвалования
Площадь обвалования

Ит
ог

о, 
м³

Насыпь (+) 71 99 669

Вс
ег

о, 
м³

839

Площадь насыпи 526 1788 1039 3353

Выемка (-) 5 - - 5

Площадь выемки 22 - - 22
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