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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Проектная документация систем водоотведения по объекту: «Строительство 

комплекса по обработке ТКО и полигона захоронения ТКО на территории 

Калининградской области» выполнена на основании: 

− Договора № СИС/АИ.МСК/П-02 от 01.06.2022;

− Задания на проектирование на разработку проектной и рабочей документации;

− Технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий

(шифр  08/21-ИГИ), выполненного филиалом АО «Институт ИГХ» в 2021г.;

− Технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий

(шифр 08/21-ИГДИ), выполненного филиалом АО «Институт ИГХ» в 2021г.;

− Технического отчета по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий

(шифр 08/21-ИГМИ), выполненного филиалом АО «Институт ИГХ» в 2021г.;

− Технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий 

(шифр 08/21-ИЭИ), выполненного филиалом АО «Институт ИГХ» в 2021г.;

В процессе строительства применение аналогичных строительных материалов, 

оборудования необходимо согласовать с проектной организацией (разработчиком 

технических решений). Запрос на согласование замены строительных материалов, 

оборудования предоставляется на фирменном бланке письма с личной подписью 

руководителя генподрядной организации.  
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2 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ СИСТЕМАХ 
КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И СТАНЦИЯХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями, расчетными 

расходами сточных вод и их качеством в зданиях проектом предусмотрено применение 

следующих систем канализации: 

− бытовая;  

− система внутреннего водостока; 

− производственная. 

Корпус сортировки с бытовыми помещениями 

Бытовая канализация запроектирована для отвода сточных вод от санитарно-

бытовых приборов, установленных в бытовых помещениях.  

Проектом предусмотрена естественная вентиляция канализационных сетей с 

устройством вытяжных стояков, а также через воздушные клапана, устанавливаемые не 

ниже борта умывальника.  

Для прочистки сетей канализации устанавливаются ревизии и прочистки. При 

пересечении перекрытий стояками канализации из полипропиленовых труб 

устанавливаются противопожарные манжеты. 

Отвод сточных вод от здания организован закрытым самотечным выпуском во 

внутриплощадочную бытовую канализацию. 

 Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания проектом предусматривается 

устройство системы внутреннего водостока. Система внутренних водостоков здания 

оборудуется водосточными воронками HL63.1 с электрообогревом, компенсационными 

раструбами, ревизиями и прочистками. 

Расход внутреннего водостока с кровли определен в соответствии с п. 8.6.9 СП 

30.13330.2012 и составляет 84,60 л/с. 

Q= F · q20 /10000= 12088 · 70 /10000= 84,60 л/с 

Выпуск внутренних водостоков предусмотрен в сеть внутриплощадочной 

дождевой канализации. 

Отвод стоков случайных и проливных вод с пола помещений водомерного узла, 

теплового пункта, венткамер осуществляется через трапы с сухим сифоном для 

предотвращения попадания запахов в помещение. 

Расход сточных вод для данной системы канализации не учтен в балансе 

водоотведения ввиду того, что сток носит случайный характер.  
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Производственная канализация запроектирована для отвода воды из приямков и 

пола в производственном цехе. Стоки после мытья полов и оборудования, случайных 

проливов от оборудования собираются в лотки в полу (см. том 5.7.1) и далее отводятся 

в приямки, откуда откачиваются с помощью дренажных насосов в сборный приямок 

(2шт). Насосы приняты ГНОМ 6-10, производительностью 0,15 м3/ч, напором 6,0 м. Из 

сборных приямков отвод сточных вод организован закрытым самотечным выпуском в 

сеть производственной канализации и далее в пруд-накопитель фильтрата.  

Дренажные насосы подключены к напорному трубопроводу с помощью 

армированного шланга. В месте подключения шлангов установлены отключающие 

задвижки. Опорожнение трубопроводов производится уклонами труб обратно в приямки. 

Административно-бытовой корпус 

Бытовая канализация запроектирована для отвода сточных вод от санитарно-

бытовых приборов, установленных в бытовых помещениях.  

Проектом предусмотрена естественная вентиляция канализационных сетей с 

устройством вытяжных стояков, а также через воздушные клапана, устанавливаемые не 

ниже борта умывальника.  

Для прочистки сетей канализации устанавливаются ревизии и прочистки. При 

пересечении перекрытий стояками канализации из полипропиленовых труб 

устанавливаются противопожарные манжеты. 

Отвод сточных вод от здания организован закрытым самотечным выпуском во 

внутриплощадочную бытовую канализацию. 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания проектом предусматривается 

устройство системы внутреннего водостока. Система внутренних водостоков здания 

оборудуется водосточными воронками HL63.1 с электрообогревом, компенсационными 

раструбами, ревизиями и прочистками. 

Расход внутреннего водостока с кровли определен в соответствии с п. 8.6.9 СП 

30.13330.2012 и составляет 4,63 л/с. 

Q= F · q20 /10000= 578,40 · 80 /10000= 4,63 л/с 

Выпуск внутренних водостоков предусмотрен в сеть внутриплощадочной 

дождевой канализации. 
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Гараж для размещения техники и механизмов, и станция технического 

обслуживания 

Бытовая канализация запроектирована для отвода сточных вод от санитарно-

бытовых приборов, установленных в бытовых помещениях.  

Проектом предусмотрена естественная вентиляция канализационных сетей с 

устройством вытяжных стояков, а также через воздушные клапана, устанавливаемые не 

ниже борта умывальника.  

Для прочистки сетей канализации устанавливаются ревизии и прочистки. 

При пересечении перекрытий стояками канализации из полипропиленовых труб 

устанавливаются противопожарные манжеты. 

Отвод бытовых сточных вод от здания организован закрытыми самотечными 

выпусками во внутриплощадочную бытовую канализацию. 

Дождевые воды с кровли здания отводятся на отмостку через систему наружных 

водостоков с последующим поступлением в дождеприемные колодцы. 

Отвод стоков случайных и проливных вод с пола помещений водомерного узла, 

теплового пункта, венткамеры осуществляется через трапы с сухим сифоном для 

предотвращения попадания запахов в помещение. 

Расход сточных вод для данной системы канализации не учтен в балансе 

водоотведения ввиду того, что сток носит случайный характер. 

Контрольно-пропускной пункт 

Бытовая канализация запроектирована для отвода сточных вод от санитарно-

бытовых приборов, установленных в бытовых помещениях.  

Проектом предусмотрена естественная вентиляция канализационных сетей с 

устройством вытяжных стояков, а также через воздушные клапана, устанавливаемые не 

ниже борта умывальника.  

Для прочистки сетей канализации устанавливаются ревизии и прочистки. 

При пересечении перекрытий стояками канализации из полипропиленовых труб 

устанавливаются противопожарные манжеты. 

Отвод бытовых сточных вод от здания организован закрытыми самотечными 

выпусками во внутриплощадочную бытовую канализацию. 

Дождевые воды с кровли здания отводятся на отмостку через систему наружных 

водостоков с последующим поступлением в дождеприемные колодцы. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД, 
ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, 
СПОСОБОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ 

Хозяйственно-бытовая канализация 

Отвод бытовых сточных вод от проектируемых зданий организован закрытыми 

самотечными выпусками во внутриплощадочную канализацию.  

Баланс водопотребления и водоотведения воды питьевого качества, в т.ч на хоз-

питьевые и производственные нужды представлен в Приложении А.  

В связи с тем, что максимальные часовые расходы на хозяйственно-питьевое 

водоснабжение и душевые сетки не совпадают по часам, максимальный часовой расход 

на хозяйственно-питьевое водоснабжение принят с коэффициентом 0,4.  

Для подачи стоков на очистные сооружения предусмотрена комплектная насосная 

станция с 1 рабочим и 1 резервным насосами производительностью 14,20 м3/час (8,13 

л/с), напором 8,70 м. Работа насосной станции полностью автоматизирована в 

зависимости от уровня сточных вод в приемном резервуаре производится включение 

рабочего насоса, включение резервного насоса, аварийная сигнализация, отключение 

насосов при минимальном уровне сточных вод в резервуаре. 

Проектом предусмотрено устройство комплексной локальной системы очистных 

сооружений с целью очистки бытовых сточных вод, поступающих от проектируемых 

зданий и сооружений. 

Для очистки бытовых стоков используется оборудование БИОГАРД-ХБ-35.С.ПП 

(или аналог) производительностью 35 м3/сут. Это оборудование комплектной поставки 

имеет вид установки модульного типа в подземном исполнении, состоящей из 

заглубленных емкостей, изготовленных из нержавеющей стали и армированного 

стеклопластика. Модули очистных сооружений располагаются ниже глубины 

промерзания и выполнены в утепленном корпусе. 

В составе оборудования: 

1-й модуль. Механическая очистка 

Состоит из приемной камеры, камеры преаэрации и первичного отстойника. 

2-й модуль. Блок глубокой биологической очистки 

Состоит из аэротенка, вторичного отстойника, камеры чистой воды. 

Глубокая биологическая очистка бытовых стоков обеспечивается за счет прикрепленной 

биологической пленки и активного ила. Кроме этого, осуществляется чередование 

аноксидных и аэрируемых зон с последующей циркуляцией активного ила. За счет этого 
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чередуются процессы нитрификации и денитрификации. В результате вода очищается 

не только от окисляемых веществ, но и от фосфора и азота. 

3-й модуль. Блок доочистки и УФ-обеззараживания 

Состоит из напорного сорбционного фильтра и УФ-обеззараживания.  

Для обеззараживания очищенных сточных вод используется лампа ОДВ-40С, в 

которой за счёт ультрафиолетового излучения обеспечивается бактериологическое 

обеззараживание сточных вод. 

Установка полностью автоматизирована. Технологический процесс 

контролируется микропроцессорной системой. Постоянного присутствия персонала не 

требуется. Проводятся только ежемесячные регламентные работы. 

К преимуществам такого очистительного оборудования стоит отнести: 

• работа самотечной системы очистки; 

• работа оборудования происходит в автономном режиме; 

• количество осадков минимальное; 

• эффективное очищение сточных вод; 

С помощью системы очистки БИОГАРД-ХБ-35.С.ПП (или аналог) достигается 

качество очистки бытовых стоков до норм, предъявляемых к водоемам 

рыбохозяйственного использования. 

Таблица 3.1 - Концентрации загрязняющих веществ в бытовых сточных водах до 

и после очистки 

Показатель 

Концентрация 

ЗВ до очистки, 

мг/л 

Концентрация ЗВ после 

очистки, мг/л 
ПДК рыбхоз 

Взвешенные вещества 475,20 3,0 3,0 

Азот аммонийных солей 76,70 0,4 0,4 

БПК5 438,60 2,0 2,0 

Фосфаты 18,30 0,2 0,20 

 

Избыточный активный ил из установки утилизируется один раз в 3-4 месяца, путем 

вызова ассенизационной машиной. 

Отвод очищенных сточных вод из колодца отбора проб ЛОС бытовых стоков 

производится в аккумулирующий резервуар очищенных стоков объемом 1000 м3. Из 

резервуара очищенная вода вывозится машинами. 
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Производственная канализация 

 

Отвод производственных стоков от здания корпуса сортировки и от площадок 

мембранного компостирования производится по самотечным трубопроводам 

канализации и направляются в пруд-накопитель фильтрата.  

Среднее количество фильтрата, образующегося на площадке компостирования 

составляет 20,55 м3/сут.  

Концентрации загрязняющих веществ в производственной сточной воде приняты 

согласно данным поставщика технологии компостирования. 

Таблица 3.2 - Концентрации загрязняющих веществ 

№п.п Показатель Концентрация ЗВ до  
очистки  

Концентрация ЗВ 
 после  

очистки 

1 рН, ед. 8,0±0,2 - 

2 ХПК, мгО2/дм3 1612±242 15/30 

3 БПК5, мгО2/дм3 49±6 2,1 

4 Аммоний, мг/дм3 >15 0,5 

5 Нитраты, мг/дм3 8,6±1,0 40 

6 Нитриты, мг/дм3 0,67±0,09 0,08 

7 Железо, мг/дм3 3,6±0,5 0,1 

8 Кальций, мг/дм3 168±18 180 

9 Магний, мг/дм3 25,4±2,8 40 

10 Марганец, мг/дм3 1-32 0,01 

11 Сульфаты мг/дм3 327±59 100 

12 Хлориды, мг/дм3 1137±102 300 

13 Цинк, мг/дм3 2-16 0,01 
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Канализация очищенных стоков 

 

Проектом предусмотрена возможность использования очищенных и 

обеззараженных стоков из аккумулирующего резервуара для использования на полив 

дорог с твердым покрытием.  

Таблица 3.2 - Объем водоотведения очищенных стоков 

№ 
п/п 

Наименование источника 
очищенных стоков 

Объем водоотведения 
очищенных стоков Примечание 

м3/сут м3/год 
 1 2 3 4 

1 ЛОС бытовых стоков 35 12775  

2 ЛОС дождевых стоков 6998,40 1889568  

3 Итого объем вывоза 7033,40 1902343,0  
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4 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ И 
ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 

В процессе очистки ЛОС дождевых стоков образуются отходы: осадок очистных 

сооружений дождевой канализации малоопасный в количестве 149,34 м3/год; 

всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений в количестве 

6,53 м3/год. 

Отходы один – два раза в год удаляются илососной машиной и транспортируются 

на контролируемые полигоны. 
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5 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ, ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ ПРОКЛАДКИ НАПОРНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ), УСЛОВИЯ ИХ ПРОКЛАДКИ, 
ОБОРУДОВАНИЕ, СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ, 
СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И 
ГРУНТОВЫХ ВОД 

Прокладка сетей канализации в зданиях предусмотрена вдоль потолка и стен, над 

полом и скрыто, под полом первого этажа. 

 Хозяйственно-бытовая канализация прокладывается из полипропиленовых труб с 

раструбным соединением на резиновых кольцах. 

 Система внутреннего водостока запроектирована из стальных оцинкованных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Соединения труб - контактная сварка в стык. 

 Производственная самотечная канализация прокладывается из полиэтиленовых 

труб по ГОСТ 18599-2001.  

 Наружные сети. 

Проектируемые самотечные трубы хозяйственно-бытовой канализации приняты 

из полиэтиленовых труб: 

− «КОРСИС» DN/OD 200/171 SN8, протяженностью 711,00 м. 

Проектируемые самотечные трубы поверхностного стока К2 приняты из 

полиэтиленовых труб:  

− «КОРСИС» DN/OD 250/213 SN8, протяженностью 1243,00 м; 

− «КОРСИС» DN/OD 315/271 SN8, протяженностью 356,00 м; 

− «КОРСИС» DN/OD 400/343 SN8, протяженностью 180,00 м; 

− «КОРСИС» DN/OD 500/430 SN8, протяженностью 86,00 м; 

− «КОРСИС» DN/OD 630/535 SN8, протяженностью 19,00 м; 

− «КОРСИС» DN/OD 800/681 SN8, протяженностью 10,00 м; 

Проектируемые самотечные трубы производственного стока К3 приняты из 

полиэтиленовых труб: 

− «КОРСИС» DN/OD 160/136 SN8, протяженностью 824,50 м. 

Глубина заложения всех сетей самотечной канализации должна быть не менее 

1,3 м от поверхности земли согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям.  

Конструкции смотровых колодцев на проектируемых сетях приняты по типовому 

проекту 902-09-22.84 из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016*. 

Защита сборных железобетонных элементов колодцев и других железобетонных 

конструкций предусмотрена посредством нанесения на их поверхности обмазочной 

изоляции на битумной основе. 
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6 РЕШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И РАСЧЕТНОГО 
ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ 

Система запроектирована для сбора и отвода дождевых и талых вод с территории 

предприятия.  

Отвод сточных вод от зданий, оборудованных системой внутреннего водостока, 

организован закрытыми самотечными выпусками во внутриплощадочную дождевую 

канализацию.  

Дождевые воды с кровли зданий, не оборудованных системой внутренних 

водостоков, отводятся на отмостку через систему наружных водостоков с последующим 

поступлением в дождеприемные колодцы.  

Загрязненные дождевые стоки с площадки топливозаправочного пункта 

автотранспорта через дождеприемник самотеком поступают в регулирующий колодец с 

переключающей задвижкой и далее через нефтеуловитель в сеть дождевой 

канализации. Нефтеуловитель принят БИОГАРД-МБО (или аналог) 

производительностью 5 л/с. Аварийные проливы отводятся в технологический колодец. 

Для предотвращения загрязнения талым стоком в зимний период с поверхности 

автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий, проектом предусмотрена уборка 

и вывоз снега. 

Сбор и отвод дождевых и талых вод предусматривается через дождеприемные 

колодцы, принятые по типовому проекту 902-09-46.88 из сборных железобетонных 

элементов по ГОСТ 8020-2016*.  

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории 

административно-хозяйственной зоны определяется по формуле: 

                                           Wr = Wд+Wт+Wм, м3 

где, Wд , Wт , Wм – среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод,  

Среднегодовой объем дождевого стока в систему дождевой канализации 

определяется по формуле:  

                                                          𝑊Д=10∙Ψср∙𝐻Д∙𝐹, м3/год  

где, Ψср– усредненный коэффициент стока дождевых вод, учитывающий 

различные виды поверхности в составе общей территории (согласно п.7.2.4), равный:                   

Ψср =
∑(Fi ∙ Ψд𝑖)

F
=

((4,67 + 4,91)х0,7 + 4,8945х0,1

(14,4745)
= 0,50 

 

Нд - слой выпавших атмосферных осадков за теплый период года, для 

Калининграда принимается равным 500 мм/год;  
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F– общая площадь (в границах административно-хозяйственной зоной) стока – 

14,4745 га, в т.ч.:  

− площадь застройки – 4,67 га;  

− площадь автодорог (бетон)– 4,91 га;  

− площадь озеленения – 4,8945 га; 

WД = 10 ∙ Ψср ∙ HД ∙ F = 10 ∙ 0,50 ∙ 500 ∙ 14,4745 = 36186,0 м3/год 

Среднегодовой объем талого стока в систему дождевой канализации 

определяется по формуле:  

𝑊Т = 10 ∙ ΨТ ∙ HТ ∙ F ∙ KУ, м3/год 

 

где, ΨТ – коэффициент стока талых, равный 0,7;  

Ку - коэффициент, учитывающий уборку и частичный вывоз снега, равный 0,8; 

Нд - слой выпавших атмосферных осадков за холодный период, для 

Калининграда принимается равным 315 мм/год. 

WТ = 10 ∙ ΨТ ∙ HТ ∙ F ∙ KУ = 10 ∙ 0,7 ∙ 315 ∙ 14,4745 ∙ 0,8 = 25533,0 м3/год 

Общий годовой объем поливомоечных вод, стекающих с площади стока 

определяется по формуле: 

              Wм = 10 ∙ Ψм ∙ 𝑚 ∙ F ∙ К = 10 ∙ 1,2 ∙ 150 ∙ 14,4745 ∙ 0,5 = 4419,0  м3/год 

Общий годовой объем поверхностного стока составит: 

𝑊пов. = 36186,0 + 25533,0 + 4419,0 = 66138,0  м3/год 

Суточный объем поверхностного стока составит: 

𝑊сут.  =
𝑊пов.

365
=

66138,0 

365
= 181,20 м3/сут 

Расчетный расход дождевых вод с территории определен по методу предельных 

интенсивностей согласно «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определений 

условий выпуска его в водные объекты. Дополнения к СП 32.13330.2012» при 

интенсивности дождя продолжительностью 20 минут – 80 л/с·га, и коэффициенте n 

равном 0,59.  

Расчетный расход дождевых вод (qr) составляет: 

𝑞 =
𝑧𝑚𝑖𝑑 ∙ 𝐴1,2 ∙ 𝐹

𝑡𝑟
1,2∙𝑛−0,1 =

0,22 ∙ 327,501,2 ∙ 14,4745

15,521,2∙0,59−0,1
= 725,0 л/с 

где, F–  площадь стока – 14,4745 га, в т.ч.:  

− площадь застройки – 4,67 га;  

− площадь автодорог (бетон)– 4,91 га;  

− площадь озеленения – 4,8945 га; 
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q – удельный расход дождевых вод  

где, zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна 

стока,    

𝑧𝑚𝑖𝑑 =
∑(𝐹𝑖 ∙ 𝑧𝑖)

𝐹
=

(4,67 + 4,91)х0,31 + 4,8945х0,038

14,4745
= 0,22 

tr – расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания 

поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка – 15,52 мин; 

А – параметр, определяемый по следующей формуле: 

𝐴 = 𝑞20 ∙ 20𝑛 ∙ (1 +
lg 𝑃

lg 𝑚𝑟
)

𝛾

= 80 ∙ 200,59 ∙ (1 +
lg 0,5

lg 150
)

1,54

= 327,50 

где, q20 - интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин, при 

Р = 1 год – 80 л/с на 1 га; 

n – показатель степени – 0,59 

mr - среднее количество дождей за год – 150 

P – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя – 0,5 

  - показатель степени - 1,54 

𝑡 = 𝑡𝑐𝑜𝑛 + 𝑡𝑐𝑎𝑛 + 𝑡р = 5 + 10,52 = 15,52 мин. 

где, tcon - продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при 

наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время 

поверхностной концентрации) – 5 мин; 

tcan - продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам до 

дождеприемника – не учитывается; 

tр - продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого 

створа – 10,52 мин.  

𝑡р = 0.017 ∙
495

0,80
= 10,52 мин. 

 

Объем дождевого стока от расчетного дождя (WД) отводимого на очистку, 

определяется по формуле: 

WД = 10 ∙ Ψср ∙ HД ∙ F = 10 ∙ 0,66 ∙ 25 ∙ 14,4745 = 2388,30 м3  

где, Ψср – усредненный коэффициент стока дождевых вод, учитывающий различные 

виды поверхности в составе общей территории, равный 0,66; 

Hд – максимальный суточный слой дождевых осадков, при котором обеспечивается 

приём на очистные сооружения 100% суммарного количества осадков Ha = 25 мм (расчет 

величины максимального суточного слоя дождевых осадков для селитебных территорий 
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и предприятий первой группы производится по методическому пособию 2015 НИИ 

ВОДГЕО к СП 32.13330.2012, пункт «7.2.2» и «Приложение И»); 

Максимальный суточный объем талых вод Wт.сут, м3, в середине периода 

снеготаяния, определяется по формуле: 

𝑊т. сут = 10 ∙ Ψт ∙ Ку ∙ F ∙ ℎ𝑐 ∙ α = 10 ∙ 0,7 ∙ 0,34 ∙ 14,4745 ∙ 20 ∙ 0,8 = 551,20 м3/сут 

где  Ψт – общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5-0,7); 

F – площадь стока, га; 

hс – слой талых вод за 10дневных часов, мм,  

Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, определяется 

по формуле: 

                                        Ку = 1- Fу / F = 1 – 9,58/14,4745=0,34 

Fу – площадь, очищаемая от снега 

α – коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, α=0,8; 

Для уменьшения и выравнивания расхода, поступающего на очистные со-

окружения, предусматривается устройство регулирующего пруда. В пруд поступают 

дождевые сточные воды в полном объеме. Также в пруд поступают дождевые и талые 

стоки с карт. Расчет дождевого стока с карт представлен в разделе ИОС7.1. Для расчета 

объема пруда принят максимальный сток с карт в объеме 5342 м3/сут. 

Для подачи дождевых сточных вод в пруд с площадки АХЗ предусматривается 

устройство комплектной канализационной насосной станции №1 БИОГАРД (или аналог), 

производительностью 639 л/с, напором до 10,0м. Насосы приняты  два рабочих, один 

резервный. 

Пруд выполняют функции отстойника и аккумулирующей емкости. Полезный 

объем пруда равен: 

𝑊пол =
1

3
× 𝐻 × (𝑆1 + √𝑆1 × 𝑆2 + 𝑆2) =

1

3
× 3.5 × (826 + √826 × 2800 + 2800) = 6000,0 м3 

Объем регулирующего пруда рассчитывается из возможности приема сточных 

вод в полном объеме от расчетного дождя, с учетом открытой поверхности пруда: 

𝑊𝑡𝑜𝑡 =  𝑊 Д + АСпр = 5893,0 + 72,80 = 5965,80 м3, где  

WД - объем дождевых сточных вод от расчетного дождя, 

АСпр- атмосферные осадки, выпадающие на поверхность пруда: 

АСпр = 10 × 𝐹пр × 𝐻𝑎 = 10 × 0,2911 × 25 = 72,80 м3 

𝐹пр – площадь пруда по верхней границе откоса, 2911 м2 = 0,2911 га. 

Полезный объем пруда, равный 6000 м3, больше расчетного.  
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Пруд имеет противофильтрационных экран в виде геомембраны, толщиной 1,0мм. 

Геомембрана укладывается на выровненное, уплотненное дно и откосы пруда по слою 

геотекстиля, плотностью 450 г/м2. 

Из пруда, дождевые сточные воды направляются на очистные сооружения. 

Для подачи дождевых сточных вод на очистные сооружения проектом 

предусмотрено строительство комплектной канализационной насосной станции №2 

БИОГАРД (или аналог), производительностью 81,0 л/с, напором 9,60 м. Насосы приняты 

(2 рабочих, 1 резервный насос). 

Работа насосной станции полностью автоматизирована в зависимости от уровня 

сточных вод в приемном резервуаре производится включение рабочего насоса, 

включение резервного насоса, аварийная сигнализация, отключение насосов при 

минимальном уровне сточных вод в резервуаре. Сигналы о работе и аварии всех КНС  

выводятся в помещение диспетчерской в сортировке. 

Территория проектируемого предприятия относится к первой группе предприятий 

и производств, территория которых по составу ближе к поверхностному стоку с 

селитебных территорий, т.к не содержит специфических веществ с токсичными 

свойствами. 

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах приняты по 

«Методическому пособию. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определений 

условий выпуска его в водные объекты. 2015». 

Таблица 6.1 - Показатели дождевых стоков 

Показатель 

Концентрация 

загрязняющих 

веществ 

до очистки 

д
о

ж
д

е
в
о

й
 Взвешенные вещества, 

мг/дм3 
400 

БПК5, мгО2/дм3 30 

Нефтепродукты, мг/л 8 

та
л

ы
й

 

Взвешенные вещества, 

мг/дм3 
2000 

БПК5, мгО2/дм3 50 

Нефтепродукты, мг/л 20 
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Производительность очистных сооружений дождевых стоков рассчитана по 

формулам (32) и (33) Приложения и принята по наибольшему значению от талого стока, 

и составляет 81,0 л/с.  

Комплексная система очистки дождевых стоков БИОГАРД-ПО+МБО+СБ (или 

аналог) представляет собой ёмкость, изготовленную методом машинной намотки. 

Материал: стеклопластик, изготовлен с использованием полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов. Состав используемых материалов может меняться в 

зависимости от предъявляемых требований, исходя из химического состава жидкости. 

Внутри емкости установлены стеклопластиковые перегородки, которые делят емкость 

на 3 отсека: пескоотделитель, бензоомаслотделитель и сорбционный фильтр тонкой 

очистки. 

В первом отсеке, пескоотделителе, из сточных вод оседают на дно твердые 

частицы, плотность которых больше плотности воды.  

Во втором отсеке, бензомаслоотделителе, из сточных вод выделяются 

свободные, а также частично эмульгированные нефтепродукты. В 

бензомаслоотделителе установлены коалесцентные модули. Поступающая вода 

проходит через коалесцентный модуль – набор тонкослойных гофрированных пластин 

из прочного поливинилхлорида. Эмульгированные частицы нефтепродуктов, 

соприкасаясь с поверхностью модулей, оседают на ней. Со временем частицы 

увеличиваются и достигают таких размеров, при которых происходит их отрыв от 

поверхности модулей. Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного модуля 

позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля и 

обеспечивают сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов на поверхности в 

специальной камере. Масло образует единый слой на поверхности в емкости. Модули 

самоочищающиеся, при протекании вода создает вибрации, модули вибрируют 

способствуют всплытию частиц масла и оседанию частиц взвешенных веществ. 

В третьем отсеке – сорбционном фильтре тонкой очистки, в качестве первой 

ступени очистки сточных вод используется нефтеулавливающий сорбент НЕС в мешках 

из геоткани 500х1000, которыми накрывается распределительная труба, находящаяся в 

нижней части отсека. 

В качестве второй ступени очистки сточных вод применены фильтры ЭФВП-СТ 

выполняющие функции эффективной системы очистки от взвешенных веществ. Сорбент 

НЕС и фильтры тонкой очистки ЭФВП-СТ позволяют довести очистку сточных вод в 

сорбционном фильтре до требований рыбохозяйственных нормативов. 
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Отвод очищенных дождевых сточных вод из колодца отбора проб 

(стеклопластиковый, комплектной поставки) ЛОС производится посредством 

самотечной канализации в аккумулирующий резервуар очищенных стоков объемом 1000 

м3 и далее вывозится транспортом. 

 



 

  
Раздел 5.  Подраздел 3. Система водоотведения  
 

 

СИС/АИ.МСК/П-02-ИОС3.ПЗ 22 

7 РЕШЕНИЕ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД 

Проработка технических решений не требуется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  

Таблица А.1 – Баланс водопотребления и водоотведения 

№ 
п/п 

Наименование потребителя 

К
о

л
-в

о
 п

о
тр

е
б

и
те

л
е

й
 Водопотребление Водоотведение 

Хозяйственно-
питьевой 

водопровод 

Горячее 
водоснабжение 

Б
ы

то
в
а

я
 

ка
н
а

л
и

за
ц

и
я
 

П
р

о
и

зв
о

д
с
т-

в
е

н
н
а

я
 

ка
н
а

л
и

за
ц

и
я
 

Б
е

зв
о

зв
р

а
т-

 

н
ы

е
 п

о
те

р
и
 

Нор-
ма 

Расход 
Нор-
ма 

Расход 
Расхо

д 
Расход 

Рас-
ход 

л/сут м3/сут л/сут м3/сут м3/сут м3/сут м3/сут 

1 
Корпус сортировки с 
бытовыми помещениями 

    22,81   13,41 30,22 7,00   

  
рабочие, (2смены-112, 87 чел.), 
чел. 

199 15,6 3,10 9,4 1,87 4,97     

  душевые кабины, (2 смены), шт 24 270 12,96 230 11,04 24,00     

  
производственные нужды (мойка 
оборудования, полов) 

    6,00       6,00   

  сток из мокрого мусора             1,00   

  
столовая-раздаточная 
(2 смены-412+211 усл.блюд.), 
усл. блюд./сут  

623 1,2 0,75 0,8 0,50 1,25     

2 
Административно-бытовой 
корпус 

    0,36   0,22 0,58     

  
работники, (2 смены-40, 8 
чел.),чел. 

48 7,5 0,36 4,5 0,22 0,58     

3 РММ     6,58   1,06 2,52   5,12 

  рабочие, (2 смены-8, 7 чел.), чел. 15 15,6 0,23 9,4 0,14 0,37     

  душевые кабины, (2 смены), шт 2 270 1,08 230 0,92 2,00     

  
на технологию (подпитка 
автомойки) 

    5,12         5,12 

  
ванна для испытания шин 
(заполнение 1 раз в неделю) 

1   0,15     0,15     

4 КПП     0,03   0,02 0,05     

  
работники (2 смены-2, 2 чел), 
чел. 

4 7,5 0,03 4,5 0,02 0,05     

5 Котельная     11,81     0,29   11,52 

  производственные нужды, в т.ч.:                 

  подпитка теплосети     11,52         11,52 

  собственные нужды     0,29     0,29     

ВСЕГО воды (с учетом ГВС), в т.ч.:     56,30     33,66 7,00 16,64 

хозяйственно-питьевые нужды     33,22           

производственные нужды      23,08           

Пополнение пожарных 
резервуаров за 24 часа 

    448,70           

Всего в период пополнения 
пожарных резервуаров за 24 часа: 

    505,00           
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ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1 Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованию к их содержанию»; 

2  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

3  Федеральный закон от 07.12.2011 (в ред. от 13.07.2015) № 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении". 

4  Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

5  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

6  Федеральный закон №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; 

7  Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

8  ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 

9  СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов»; 

10  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

11  СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

12  СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

13  СП 18.13330.2019 «Генеральные планы промышленных предприятий»; 

14  СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

15  СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

16  СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем 

водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; 

17  СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». 
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Кабинет физиотерапии

Кладовая

Санузел

Процедурный кабинет

Процедурный кабинет

Площадь,

м2
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12,68
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Выпуск К13
∅50

трап
∅50

трап
∅50

Пр. в лючке
∅110

Пр. в лючке
∅110

∅50

Выпуск К 1-1
∅110

Ст. К2-1
∅108

Пр. в лючке
∅110

Выпуск К2-1
∅110

Выпуск К1-4
∅110

Пр. в лючке
∅50 ∅50 ∅50

∅50

∅110

Ст.К1-4
∅110

∅110

Пр. в лючке
∅100

Выпуск К2-2
∅110

Ст. К2-2
∅108

Вентиляционный клапан
∅50

Пр.

Пр.

Выпуск К1-3
∅110

Оп.К1
∅50

Ст.К1-3
∅110

пр.

∅110

под потолком
∅110

Ст.К1-2
∅110

пр.

Выпуск К 1-2
∅110

защить коробом с
 устройством люка

защить коробом с
 устройством люка

защить коробом с
 устройством люка

∅110

∅110

∅110

2325

3815

2026 2174 1250

3
6
8
2 4
7
0
3
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Формат А4х4

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

Наименование

Отдел участка производства технического 
грунта

Помещение начальника охраны

Помещение охраны

Комната отдыха и приема пищи

Сан.узел мужской

Санузел женский

Помещение уборочного инвентаря

Венткамера

Воздухозаборная камера (форкамера)

Венткамера

Бухгалтерия

Комната совещаний

Комната отдыха

Сан.узел

Кабинет генерального директора

Приемная

Кабинет заместителя генерального 
директора по производству

Кабинет главного инженера

Кабинет начальника ПТО, совмещенный с 
производственно-техническим отделом (ПТО)

Кабинет начальника службы эксплуатации и
 ремонта, совмещенный со отделом службы 
эксплуатации и ремонта

Площадь,

м2

17,02

9,62

11,69

19,77

10,22

4,48

4,90

11,35

4,49

23,45

21,01

32,32

7,52

3,93

23,34

17,27

18,37

18,28

17,80

17,96

ще-
ния

В4

Д

Д

Номер
поме-
щения

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

Наименование

Кабинет отдела кадров

Кабинет эколога и специалиста охраны 
труда

Отдел информационных технологий

Серверная

Кладовая компьютерных комплектующих

Диспетчерская

Коридор

Площадь,

м
2

17,82

17,96

17,96

8,45

8,37

36,95

104,54

ще-
ния

В4

В4

5600 6000 6000 6000 600060006000 6000 5600

47200

6
0
0
0

6
0
0
0

12
0
0
0

6000

А

Б

В

2 3 5 6 7 8 91 4

2.1

2.32.2

2.5
2.6

2.7

2.8 2.10 2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.162.172.182.192.212.26

+3,600

+3,600

2.9

План систем К1, К2 на отм. +3,600

Ст.К1-3
∅110

∅50

∅110

Ст. К2-2
∅108

Ст. К2-1
∅108 Ст.К1-2

∅110

∅110
∅50

∅110
Ст.К1-3
∅110

Оп.К1
∅50

Пр.

защить коробом с
 устройством люка

защить коробом с
 устройством люка
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0
,
0

1
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0
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i
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0
,
0
1

5

i
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0
,
0

1
5
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В.В.

6000 6000 60006000 6000 6000 5600
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Формат А3

Противопожарная
муфта
∅110

Пр. в лючке
∅110

0,000

0,
02

отм.н.тр.

-1,200

Выпуск К2-1
∅110

 ВВ-1
∅110  Кровельная воронка с

электроподогревом
HL62.1/1

Переходник ПП/сталь
HL9/1 DN110

Кровля

Пр.

10
0
00,000

+3,600

∅108

 К2-1

 ВВ-3
∅110  Кровельная воронка с

электроподогревом
HL62.1/1

Переходник ПП/сталь
HL9/1 DN110

Кровля

Пр.

10
0
00,000

+3,600

∅108

 К2-2

отм.н.тр.

-1,200

Выпуск К2-3
∅110

2
0
0

кровля

Ст. К1-3
∅110

 К1-4

Ун.

Ум. Ум.

Ум.

Пр. в лючке
∅110

0,000

Выпуск К1-3
∅110

Ум.

Пр. в лючке
∅50 0,000

Ум.

Ум.

Ун.Ум.

отм.н.тр.

-1,200

+3,600

0,000

0,000

∅50
∅110

∅50 ∅110

∅50

∅110

∅50
∅50

∅110

+1,000

Противопожарная муфта
∅110

Трап
∅50

0,000

Пр. в лючке
∅50 0,000

Трап
∅50

0,000

Выпуск К13
∅50

 К 13

∅50

∅50

+1,200

+1,000
Ум.

Выпуск К 1-4
∅110

отм.н.тр.

-1,200
0,
02

Пр. в лючке
∅110 0,000

0,000 ∅50

∅50

 К 1-1

2
0
0

кровля

Ст. К1-2
∅110

+3,600

0,000

+1,000

Ун.

Ун.

Ум.

Ум.

Ум.

Ум.

Выпуск К1-2
∅110

отм.н.тр.

-1,200
0,
02

Пр. в лючке
∅110

0,000

+4.600

 К 1-2

∅110

∅110

∅50

2
0
0

кровля

Ст. К1-2
∅110

+3,600

+4.600Ун.

Ум.

+1,000
Ум.

Ун.
Ун.

Пс.

+3,600

+1,000

Ум.

Пс.

Пс.Ум.

Выпуск К 1-2
∅110

отм.н.тр.

-1,200
0,
02

Пр. в лючке
∅110

0,000

 К1-3

∅50 ∅50

∅50

∅50
∅110

Ст. К1-2
∅110

∅110∅110

0,000

Противопожарная
муфта
∅110

Противопожарная
муфта
∅50

0,
02

0,
02

0,02 0,02

0,02

0,02

Вентиляционный
клапан
∅50

+4,600

Переходник ПП/сталь
DN110

Компенсационный
патрубок ПВХ DN110

Компенсационный
патрубок ПВХ DN110

Переходник ПП/сталь
DN110

∅110
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В

65006000600055004000600065006000

2

6000

59000

6
0
0
0

12
0
0
0

С
м
о
т
р
о
в
а
я
 я
м
а

1.2

1.1

1.14

6
0
0
0

Противопожарная стена

2-ого типа

0,000

+1,800

0,000

2т

2т

1

6500

1.9

1.3

1.7

1.151.5
1.101.11

1.12

1.13

1.4

Ремонтная  зона

Шиномонтажный участок

Проем 1500х2100

-
1,
5
0
0

-
1,
5
0
0

1.6

1.8

1.16

1.191.19

1.17
1.18

1.20

Связь в верхней зоне

Э К С П Л И К А Ц И Я      П О М Е Щ Е Н И Й

Номер

поме-

щения

Н а и м е н о в а н и е
Площадь

Кате-

щения

поме-

гория

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Тамбур

Вестибюль

Коридор

Участок технического обслуживания, ремонта

и шиномонтажа

Кладовая масел

Помещение уборочного инвентаря

Сан. узел

Тепловой ввод . Водомерный узел

Кладовая шин

Отм. 0,000

Мастерская

Кладовая ЗИП

Участок отбортовки и балансировки колес

Электрощитовая

1.14 Помещение хранения автотранспорта

4,0

216,7

18,1

4,1

2,9

25,6

14,8

10,2

30,4

78,9

В3

В3

В2

В4

В3

В3

В3

В1

В2

1.15 Тамбур 7,2

1.16 Тамбур-шлюз 1-ого типа 2,9

1.17

1.18

Лаборатория

Комната отдыха

1.19 Участок мойки автомобилей

1.20 Коридор

18,9

9,6

19,7

21,8

15,6

16,4

141,4

11,3

В1

Выпуск К 1-1
∅110

Пр. в лючке
∅110

∅110

Ст. К1-1
∅110

Оп. К1
∅110

3
0
0

Оп. К13
∅50

Трап
∅50

Выпуск К 13-2
∅50

Оп. К1
∅110

2500,0307

100

10.3

Выпуск К13-1
∅50

Прочистка в лючке
∅50

Прочистка в лючке
∅50

300 2
0
0

877

9
9
5

5
0
0

4
3
0

Ст. К1-1
∅110

Выпуск К 1-2
∅110

3
0
0

Пр. в лючке
∅110

С
м
о
т
р
о
в
а
я
 я
м
а

м2

Формат А4х4

Прочистка в лючке
∅50

3
0
0

1200 15
9
2

4
3
3
0
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40006000

6
0
0
0

12
0
0
0

6
0
0
0

5500

Э К С П Л И К А Ц И Я      П О М Е Щ Е Н И Й

Номер
поме-
щения

Н а и м е н о в а н и е
Площадь

Кате-

щения
поме-
гория

2.1

2.3

2.4

2.5

2.6

Коридор

Мужской гардероб домашней и рабочей одежлы

для групп 1а и 1б на 26 чел. (макс. смена - 7

чел.) - 52 шкафных отделений  разм. 250х500

мм;

Домашней одежды для группы 2в на 4 чел.

(макс. смена - 1 чел.) - 4 шкафных отделений

с разм. 250х500 мм

Преддушевая

Душевая

Венткамера

Комната приема пищи

2.2

2.7 Комната мастера

2.8

2.9 Кладовая спец. одежды

Мужской гардероб рабочей одежлы для группы

2в на 4 чел. (макс. смена - 1 чел.) - 4

шкафных отделения  разм. 330х500 мм;

с размещением 2-х сушильных шкафов для

одежды ШСО-2000

Ст. К1-1
∅110

Оп. К1
∅110

∅50

Оп. К1
∅110

1269

9
3
0

10
0

Оп. К13
∅50

Трап
∅50

Ст. К1-2
∅110

м2

Формат А3
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ТВ
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0,000

+1,000

ТВ
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∅50

Ст. К1-1
∅110
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∅110 0,000

+3,600
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Ст. К1-1
∅110

∅110

∅50
-0,500

∅110

0,
02

-1,950
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Выпуск К1-1
∅110

Ун.
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Ум.

ДП .

+3,150

 К1-1

В

6
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+0,210

0,000

+3,600

ТВ
∅50

+1,000

Оп. К13
∅50

Ум.

∅50

Трап
∅50

0,000

0,000
Пр. в лючке
∅50 0,000

Выпуск К 13
∅50

 К 13-2

+3,600
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Противопожарная муфта
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Противопожарная муфта
∅110

∅50
8

В
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∅50 0,000

Выпуск К 13-1
∅50

0,000

10.3

0,02

∅50

 К13-1

+3,600
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0,000

Ум.
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Формат А3

0,000Пр. в лючке
∅50

0,000

∅50

0,
02

ООО «АВЕНЮ ИНЖИНИРИНГ»

Изм. Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П

Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона

захоронения ТКО на территории Калининградской области

10

СИС/АИ .МСК/П-02-6-ИОС3.ГЧ

06.22Разработал

 Н .контр.

 ГИП

 Исаева

 Попова

 Проверил

 Смирнова

 Ченчик

 Нач.отдела  Мельников

06.22

06.22

06.22

06.22

Гараж для размещения техники и

механизмов и станция технического

обслуживания



К1

3

В

1300

0,
02

Номер

поме-

щения

Н а и м е н о в а н и е
м2

Площадь
Кате-

щения

поме-

гория

1 Вестибюль 34,1

2 Тамбур 9,3

3 Тамбур 9,3

4
Комната ожидания с автоматическими

камерами хранения 9,2

5 Бюро пропусков 16,0

6 Помещение охраны 16,8

7 Электрощитовая 5,0

8 Сан. узел 3,0

В4

Экспликация помещений

4000 6000 4000
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-0,020
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4

1 2 3 4

Хозяйственно-бытовая канализация

Выпуск К1
∅100, L=7,2

Условные  обозначения

Формат А3Л .11_СИС_АИ .МСК_П-02-ИОС3_ КПП .dwg

Ст.К1

∅110
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Номер

поме-

щения

Э К С П Л И К А Ц И Я       П О М Е Щ Е Н И Й

Н а и м е н о в а н и е
Площадь

м2

Кате-

гория

поме-

щения

1.1 Отделение сортировки

Отметка 0,000

В2

Отделение приема ТКО1.2

4773,8

1995,9 В2

Помещение выгрузки RDF1.3 В2

Компрессорная1.4

561,8

В397,4

1.5

1.6

Электрощитовая

Насосная станция автоматического

пожаротушения

25,6

36,9

1.7 Комната отдыха и обогрева 35,6

1.8 6,0Санузел

Помещение уборочного инвентаря В41.9

Сан. узел мужской

Тамбур сан. узла

9,6

6,0

1.10

9,4

Сан. узел женский

Тамбур сан. узла

1.11

1.12

1.13

9,6

9,4

Копировал Формат А2х3

Погрузо-разгрузочные технологические

площадки
1856,3

2.1 Венткамера №1 96,8 Д

Воздухозаборная камера (форкамера) 18,02.2

Коридор 9,8

2.3

2.4

2.5

Венткамера №2

Воздухозаборная камера (форкамера)

96,8

18,0

Д

Операторская 38,2

2.6 Венткамера №3 17,4

Антресоль в осях 23-24/Г-Е 74,9

2.7

П л а н    н а    о т м.  +4,500 План систем К1, К2, К3 на отм. 0,000

№1 Дренажный насос
ГНОМ 12,5-50

М
о
н
т
а
ж
н
ы
й
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о
е
м

2
5
0
0
х
2
0
0
0
(h
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о
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,0
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О
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6
,0
0
0
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О
В
)

А
н
т
р
е
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л
ь

Перекрыть на

отм. +9,600

(Венткамера)

Перекрыть на

отм. +9,600

(Венткамера)

+6,000

2423

6000
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6
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0
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6
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0
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6
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0

1 6 7

7

8 9 10 11 12 13
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14 15 16 17 18
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19 21 22 24
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К1
К1
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К/3

К/2 К/2

30000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
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102000 14000
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4
8
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6
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30000
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6000

23

Обшивка торца навеса

сэндвич-панелями марки

ТСП-Z-80-1000-Г-Г-МВ

(горизонтальная навеска)

0,000

-1,200

-1,200

-1,200

-1,200

-1,200

-1,200

-1,200

13920 5270

Перекрыть

на отм. +5,000

-1,200 -1,200 -1,200

0,000

Приямок обслуживания

конвейера ТХ (см. раздел КР)

Площадка 6500х7700мм

с металлическим сетчатым

ограждением и калиткой для

установки ресиверов

0,000

0,000

0,000

∠7,5%

-
0
,0
5
0

∠7,5%

∠7,5%

∠
7
,5
%

∠
7
,5
%

∠
7
,5
%

∠
7
,5
%

∠
7
,5
%

∠
7
,5
%

∠
7
,5
%

∠
7
,5
%

∠
7
,5
%

∠7,5%

∠
7
,5
%

∠
7
,5
%

∠7,5%

Навес №2Навес №1

-0,150

Обшивка торцов навеса

сэндвич-панелями марки

ТСП-Z-80-1000-Г-Г-МВ

(горизонтальная навеска)

Монолитная железобетонная

стена высотой 2500 мм

(см. черт. марки КР)

-1,200
-1,200

-1,200

-1,200

Перекрыть

на отм. +4,500

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.11

1.10

1.12 1.13

Т е х н о л о г и ч е с к а я   п л о щ а д к а

п о д   н а в е с о м - 384,8 м2

Т е х н о л о г и ч е с к а я   п л о щ а д к а

п о д   н а в е с о м - 384,8 м2

О т к р ы т а я    т е х н о л о г и ч е с к а я

п л о щ а д к а  - 1086,8 м2

Противодымный экран из профилированного

листа С21-1000-0,7 (ГОСТ 24045-2016)

отм. низа +8,000

по черт. марки КР

П . Л .

П . Л .

0,000

Монтажный проем

2000 х 2700 (h) мм
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отм. +7,500
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3
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0

2.5

Перекрыть на

отм. +6,000

(Венткамеры)

Отв.1550*1000(h)

отм.низа 0.000

Отв.2200*1400(h)

отм.низа +2.800

Отв.2200*1400(h)

отм.низа +2.900
Отв.1800*1400(h)

отм.низа +2.150

Отв.2000*1400(h)

отм.низа +3.900

Отв.1600*1250(h)

отм.низа +3.200

Отв.1600*1250(h)

отм.низа +4.300

Отв.2200*1400(h)

отм.низа +1.650

2.6

Приямок обслуживания ЭЩ
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р
о
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а

6400
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Наружные стены из сэндвич-панелей

марки ТСП-Z-120-1000-Г-Г-МВ

250

2
5
0

+4,500

пр. в лючке
∅110

пр.

∅110

3
0
0

пр.

пр.

пр. в лючке
∅110

Выпуск К 1-1
∅110, L=12,0

∅50
∅50

∅110

∅110

∅110

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№1

К3Н , DN50

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№5 Дренажный насос

ГНОМ 6-10
№6

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№4

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№3

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№2

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№7

ПР1

Подъем

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

Подъем

Подъем

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

Опуск

К3Н , DN50

Выпуск К3-1
∅160, L=4,20

Подъем

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

К3Н , DN50

Опуск
Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№8

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№9

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№13

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№11

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№10

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№12

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№14

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№15

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№16

ПР2

Выпуск К3-2
∅160, L=4,20

Подъем

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

Подъем

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

Подъем

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

Подъем

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

ПР3

Выпуск К3-2
∅160, L=4,20

Подъем

Опуск

Подъем

Опуск
Подъем

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

Подъем

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

Подъем
К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

Подъем

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

К3Н , DN50,
в лотке

500х200 мм

Оп.К2 от ВВ-1
∅108х4,0

Оп.К2 от ВВ-2
∅108х4,0

Оп.К2 от ВВ-3
∅108х4,0

Оп.К2 от ВВ-4
∅108х4,0

Оп.К2 от ВВ-5
∅108х4,0

Оп.К2 от ВВ-6
∅108х4,0

Оп.К2 от ВВ-7
∅108х4,0

Оп.К2 от ВВ-8
∅108х4,0

Оп.К2 от ВВ-9
∅108х4,0

Оп.К2 от ВВ-10
∅108х4,0

Оп.К2 от ВВ-11
∅108х4,0

Оп.К2
∅108х4,0

Выпуск К2-4
∅110

под
потолком
К2∅108х4,0

под
потолком
К2∅108х4,0

под
потолком
К2∅108х4,0

под
потолком
К2∅108х4,0

под
потолком
К2∅108х4,0

под
потолком
К2∅108х4,0

под
потолком
К2∅108х4,0

Выпуск К2-1
∅160

Оп.К2
∅159х5,0

Оп.К2
∅159х5,0

Выпуск К2-2
∅160

Выпуск К2-3
∅160

К3Н , DN50,
в лотке

300х200 мм

Подъем

Опуск

К3Н , DN50,
в лотке

450х200 мм

К3Н , DN50,
в лотке

300х200 мм

К3Н , DN50,
в лотке

500х200 мм

Опуск
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3.1

3.3

3.2

3.4

3.5

3.6

3.8

3.7

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

24 25 26 27

Номер

поме-

щения

Н а и м е н о в а н и е

Кате-

щения

поме-

гория

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

109,1

90,5

49,1

67,4

5,0

4,9

9,5

23,6

9,8

5,2

6,1

17,5

10,4

16,3

54,1

6,1

5,1

Коридор

Душевая

Преддушевая

Преддушевая

Душевая

Преддушевая

Кладовая респираторов, перчаток и рукавиц

Комната кладовщика

Кладовая грязной спец. одежды

Раздаточная

Венткамера

Сан. узел женский

Помещение уборочного инвентаря

Женский гардероб уличной, домашней и

специальной одежды на 65 чел. групп 1а и 1б

(максимальная смена 18 чел.) - 130 шкафных

отделений с разм. 250х500 мм

Женский гардероб уличной и домашней

одежды на 84 чел. группы 3б (максимальная

смена 18 чел.) - 84 шкафных отделений с

разм. 250х500 мм

Женский гардероб специальной одежды на

84 чел. группы 3б (максимальная смена

18 чел.) - 84 шкафных отделений с разм.

330х500 мм

Кладовая чистой спец. одежды

Номер

поме-

щения

Н а и м е н о в а н и е

Кате-

щения

поме-

гория

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.8

3.7

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

27,2

169,3

65,8

67,5

6,2

5,1

41,9

21,3

40,1

6,2

22,3

5,1

20,2

Холл

Помещение уборочного инвентаря

Сан. узел мужской

Венткамера

Холл

Мужской гардероб уличной, домашней и

специальной одежды на 64 чел. для групп 1а

и 1б (максимальная смена 17 чел.) - 128

шкафных отделений с разм. 250х500 мм;

уличной и домашней одежды на 144 чел. для

групп 3б и (3б+2г, сочетание) - 144 шкафных

отделений с разм. 250х500 мм

Мужской гардероб специальной одежды на

84 чел. для группы 3б (максимальная смена

18 чел.) - 84 шкафных отделений с разм.

330х500 мм

Мужской гардероб специальной одежды на

60 чел. для группы 3б+2г (сочетание)

(максимальная смена 9 чел.) - 60 шкафных

отделений с разм. 330х500 мм

Душевая

Преддушевая

Преддушевая

Сан. узел мужской

Помещение сушки спецодежды с размещением

2-х сушильных шкафов ШСО-2000

План систем К1, К2 на отм. +3,600 План систем К1, К2 на отм. +7,200

Ст.К1-2
∅110

Ст.К1-2
∅110

План систем К1, К2 на отм. +0,000

11,9

Номер

поме-

щения

Н а и м е н о в а н и е

Кате-

щения

поме-

гория

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

Тамбур 3,6

Вестибюль 30,2

Тамбур 3,0

Сан. узел 4,5

Электро-щитовая 13,3

Коридор 18,5

Обеденный зал на 48 посадочных мест 128,4

Коридор столовой 27,8

Производственное помещение столовой 32,9

Загрузочная с местом для мойки тары

Помещение уборочного инвентаря 3,1

Кладовая полуфабрикатов 9,7

Гардероб персонала столовой 12,0

Душевая кабина 1,9

Бельевая 4,4

Сан. узел 5,3

Кладовая пищевых отходов 3,6

Моечная столовой посуды 14,5

Тамбур сан. узла 4,3

Сан.узел мужской 6,1

4,5

4,8

Тамбур 3,2

Вестибюль 34,6

Тамбур 2,9

Водомерный узел

23,0Тепловой пункт

14,2

Мужской гардероб уличной и домашней

одежды на 31 чел. группы 2г (максимальная

смена 12 чел.) - 31 шкафных отделений с

разм. 250х500 мм

18,1

20,9

Преддушевая 3,0

Душевая 3,5

Помещение зав. производством столовой 4,9

Тамбур сан. узла

Сан.узел женский

Мужской гардероб специальной одежды

на 31 чел. группы 2г (максимальная смена

12 чел.) - 31 шкафных отделений с разм.

250х500 мм

В4

В3

В4

В3

В3

В4

Д

В3

Д

В3

Помещение сушки спецодежды с размещением

сушильного шкафа ШСО-2000
1.33 4,3

Д

Экспликация помещений на отм. +0,000 Экспликация помещений на отм. +3,600 Экспликация помещений на отм. +7,200

Оп.К1
∅110

Оп.К1
∅110

Ст.К1-3
∅110

Ст.К1-3
∅110

Оп.К1
∅110

Оп.К1
∅110

Оп.К1
∅110

от трапа
∅110

от трапа
∅110

под потолком

от трапа
∅110

от трапа
∅110

под потолком

под потолком

Оп.К1
∅110

Ст.К1-5
∅110

Ст.К1-5
∅110

П
о
с
т

о
х
р
а
н
ы

0,000

0,000

7000600

14000

7000

Е

Д

Г

В

Б

Ж

И

3
6

0
0

0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

4
8
0
0
0

6
0
0
0

Е

Д

Г

В

Б

А

Ж

И

К

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

1.2

1.1

1.4

1.5

1.6

1.28

1.30

1.31

1.29

1.7

1.18

1.17

1.20

1.15
1.14

1.16

1.13
1.9

1.22

1.21

1.19

1.8

1.10

1.12

1.11

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.3

1.32

1.33

24 25 26 27

39

61

77

Ст.К1-2
∅110

Оп.К1
∅110

пр.

пр. в лючке
∅110

Выпуск К 1-2
∅110, L=6,20

18
7
5

трап
∅110

Оп.К1
∅110

Оп.К1
∅110

под потолком

под потолком

трап
∅50

трап
∅100

пр. в лючке
∅110

пр. в лючке
∅110 пр. в лючке

∅110

пр.

Выпуск К 1-3
∅110, L=6,20

Выпуск К1-4
∅110, L=6,20

Выпуск К1-5
∅110, L=6,20

Ст.К1-3
∅110

Оп.К1
∅110

Оп.К1
∅110

от трапа
∅110

Оп.К1
∅110

от трапа
∅110

под потолком

Ст.К1-4
∅110от трапа

∅110

Оп.К1
∅110

под потолком

под потолком

пр.

под потолком
Оп.К1
∅110

пр. в лючке
∅110

пр. в лючке
∅110

Ст.К1-5
∅110

Выпуск К2-5
∅160, L=11,00

под потолком

под потолком

Ст. К2-5
∅150

Ст. К2-5
∅150

пр. в лючке
∅160

Ст. К2-5
∅150

13
0
0

пр. в лючке
∅110пр.

Оп.К1
∅110

от трапа
∅110

пр.

Оп.К2 от ВВ-12
∅108х4,0

Оп.К2 от ВВ-13
∅108х4,0

Оп.К1
∅110

Оп.К1
∅110

трап
∅100

трап
∅100

трап
∅100

трап
∅100

трап
∅100

трап
∅100трап

∅100

трап
∅100

Площадь

м2
Площадь

м2
Площадь

м2
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Копировал Формат А2х3

А А

Б Б

В В

Г Г

Д Д

Е Е

Ж Ж

И И

К К

6
6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

А/1

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

1 6 7

7

8 9 10 11 12 13

13

14 15 16 17 18

18

19 21 22 24

24

К1
К1

25 26 27

К/3

К/2 К/2

30000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

600 600

6000 7000 7000

102000 14000

20

4
8
0
0
0

6
0
0

12
0
0
0

6
0
0
0

30000

2 3 4 5

6000

23

5
0
0

500

5
0
0

500

5
0
02500

i=
0
,1

i=
0
,1

i=
0
,1

i=
0
,1

Б
ы
т
о
в
а
я
 п
р
и
ст
р
о
й
к
а

Трубы наружного

водостока

Трубы наружного

водостока

Карниз из кровельных

сэндвич-панелей

ТСП-К-120-1000-МВ

Светоаэрационный фонарь по

серии 1.464.2-25.93 вып. 0, 1

Светоаэрационный фонарь по

серии 1.464.2-25.93 вып. 0, 1

Светоаэрационный фонарь по

серии 1.464.2-25.93 вып. 0, 1

Светоаэрационный фонарь по

серии 1.464.2-25.93 вып. 0, 1

i=0,1

8
3
0

500

П . Л .

П . Л .

П . Л .

П . Л .

i=0,1

i=0,1

i=0,1

i=0,07

i=0,07

i=0,1i=0,1

План кровли

Ст.К1-2
∅110

Ст.К1-3
∅110

Ст.К1-4
∅110

Ст.К1-5
∅110

+11,130

+10,980

+11,080

i=0,014i=0,014

ВВ-1

ВВ-2

ВВ-3

ВВ-4

ВВ-5

ВВ-6 ВВ-9

ВВ-8

ВВ-7

ВВ-11
ВВ-10

ВВ-13

ВВ-12
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 К 1-1

Формат А2

Пр
∅110

Ун.Ун.
Ум. Ум.

Ун.Ун.
Ум. Ум.Ум.

Ун.

Пр
∅110

Пс.Пс.Пс.

Ум.

Ун.

Ум.

Пр
∅110

Пр
∅110

отм.н.тр.

-1,50

Выпуск К 1-1
∅110

Стояк К 1-2
∅110

Кровля

Вентиляционный клапан
DN100

Ун.

Пс.

Ум.

Ум.Ум.

Трап
∅100

Пр
∅110

Ум.

Ун.

Ум.Ум.

Ун.
Выпуск К1-2
∅110

 К1-2

Пр
∅110

Выпуск К 1-3
∅110Ун.

Трап
∅100

Трап
∅100

Трап
∅100

Ум.

Ун.Ун.

Ум.

Пс.Пс. Трап
∅100

Трап
∅100

Стояк К 1-3
∅110

Кровля

Трап
∅100

Трап
∅100

Трап
∅100

Трап
∅100

 К1-3

Пр
∅110

Выпуск К1-4
∅110

Ум.

Ум.

Пр
∅110

Пр
∅110

Трап
∅100

Трап
∅100

Ум. Ум. Ум.

Стояк К 1-4
∅110

Кровля

 К1-4

Стояк К1-5
∅110

Кровля

Ум.

Ун.

Пс.Ум.

Ум.

Ун.

Пс.Ум.

Пр
∅110

Выпуск К 1-5
∅110

Ум.Ум.

Ун.

Трап
∅100

Трап
∅100

Ум.Ум.

 К 1-5

∅50

0,
02

∅100

∅50∅100

∅50

∅50
∅100

∅100

∅50

0,02

0,02

отм.н.тр.

-1,50

∅50

∅100

∅50

∅100

∅50

Пр
∅50

∅50

∅100

∅100

∅100

0,02

0,02

отм.н.тр.

-1,50

∅100

∅100 ∅100

∅100

∅50

∅100

∅50

Пр
∅50

∅100

∅100

∅100

∅100

∅100

0,02

0,
02

∅50

∅50

∅100

∅50

∅100

∅50

∅50

Пр
∅50

∅100

∅100∅100

∅100

Пр
∅110

∅100

Пр
∅110

∅50

∅100

отм.н.тр.

-1,50

0,02

0,02

0,
02

отм.н.тр.

-1,50

∅50

∅50

∅100

∅100

Пр
∅110

∅100

Пр
∅50

∅50

∅100

∅50

∅100

Пр
∅50

∅50

0,02

0,02

0,02

0,
02

противопожарная
муфта ∅100

противопожарная
муфта ∅50

противопожарная
муфта ∅100

противопожарная
муфта ∅100

противопожарная
муфта ∅100

поз.77

поз.61

поз.39 поз.25

Ум.
поз.25

поз.30

противопожарная
муфта ∅100

противопожарная
муфта ∅100

противопожарная
муфта ∅50

противопожарная
муфта ∅100

Трап
∅100

Пр
∅100
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Формат А2

под потолком
∅100

Переходник ПП/сталь
HL9/1 DN110

Кровля

+13,220

0,
01

+11,200

Переходник
ПП/сталь
HL9/1 DN110

Компенсационный
патрубок ПВХ DN110

ВВ-1
∅110

Кровельная воронка с
электроподогревом

HL62.1/1

Кровельная воронка с
электроподогревом

HL62.1/1

Кровельная воронка с
электроподогревом

HL62.1/1

Компенсационный
патрубок ПВХ DN110

ВВ-2
∅110

Кровля

ВВ-3
∅110

Кровля

Компенсационный
патрубок ПВХ DN110

Переходник
ПП/сталь
HL9/1 DN110

под потолком
∅100

Пр.

Выпуск К2-1
∅160

Ст К2-1
∅159х5,0

0,000

10
0
0

Переходник ПП/сталь
DN160

отм.н.тр.

-1,500

 К2-1

под потолком
∅100

Переходник ПП/сталь
HL9/1 DN110

Кровля

+13,220

0,
01

+11,200

Переходник
ПП/сталь
HL9/1 DN110

Компенсационный
патрубок ПВХ DN110

ВВ-4
∅110

Кровельная воронка с
электроподогревом

HL62.1/1

Кровельная воронка с
электроподогревом

HL62.1/1

Кровельная воронка с
электроподогревом

HL62.1/1

Компенсационный
патрубок ПВХ DN110

ВВ-5
∅110

Кровля

ВВ-6
∅110

Кровля

Компенсационный
патрубок ПВХ DN110

Переходник
ПП/сталь
HL9/1 DN110

под потолком
∅100

Пр.

Выпуск К2-2
∅160

Ст К2-2
∅159х5,0

0,000

10
0
0

Переходник ПП/сталь
DN160

отм.н.тр.

-1,500

 К2-2

под потолком
∅100

Переходник ПП/сталь
HL9/1 DN110

Кровля

+13,220

0,
01

+11,200

Переходник
ПП/сталь
HL9/1 DN110

Компенсационный
патрубок ПВХ DN110

ВВ-7
∅110

Кровельная воронка с
электроподогревом

HL62.1/1

Кровельная воронка с
электроподогревом

HL62.1/1

Кровельная воронка с
электроподогревом

HL62.1/1

Компенсационный
патрубок ПВХ DN110

ВВ-8
∅110

Кровля

ВВ-9
∅110

Кровля

Компенсационный
патрубок ПВХ DN110

Переходник
ПП/сталь
HL9/1 DN110

под потолком
∅100

Пр.

Выпуск К2-3
∅160

Ст К2-3
∅159х5,0

0,000

10
0
0

Переходник ПП/сталь
DN160

отм.н.тр.

-1,500

 К2-3

 К2-4

Кровельная воронка с
электроподогревом

HL62.1/1

Кровельная воронка с
электроподогревом

HL62.1/1
ВВ-10
∅110

ВВ-11
∅110

Кровля Кровля

Компенсационный
патрубок ПВХ DN110

Компенсационный
патрубок ПВХ DN110

Переходник
ПП/сталь
HL9/1 DN110

Переходник
ПП/сталь
HL9/1 DN110

под
потолком
∅100

Пр.

0,000

10
0
0

Переходник ПП/сталь
DN110

+11,280

+10,500
под

потолком
∅100

0,01 0,01 +11,280

+10,500

Выпуск К2-4
∅110

Ст К2-4
∅108х5,0

отм.н.тр.

-1,500

+11,860

Кровельная воронка с
электроподогревом

HL62.1/1

Кровельная воронка с
электроподогревом

HL62.1/1

ВВ-13
∅110

ВВ-12
∅110

Компенсационный
патрубок ПВХ DN110

Переходник
ПП/сталь
HL9/1 DN110

Компенсационный
патрубок ПВХ DN110

Переходник
ПП/сталь
HL9/1 DN110

Кровля

Кровля

+11,860

Пр.

0,000

10
0
0

Переходник ПП/сталь
DN110

Пр
∅110

 К2-5

Ст К2-4
∅108х5,0 Выпуск К2-5

∅110

отм.н.тр.

-1,500

+10,500

0,
01

+10,500
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Формат А3х5

приямок
технологический

0,000

-1,200

Выпуск К3-1
∅110

ПР1

0,
02

приямок
технологический

0,000

-1,200

приямок
технологический 0,000

-1,200

приямок
технологический 0,000

-1,200

приямок
технологический 0,000

-1,200

приямок
технологический 0,000

-1,200

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№1

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№5

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№6

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№4

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№3

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№2

К3Н , DN50

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

+0,000

+0,000

К3Н , DN50,
в лотке

300х200 мм

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

+8,200

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

+0,000

+2,800

+0,000

+2,800

+0,000

+2,800

К3Н , DN50

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

+0,000

+2,600

+8,200

+2,600

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№7

приямок
технологический

0,000

-1,200

ПР2

приямок
технологический

-1,200

0,000

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№9

приямок
технологический

-1,200

0,000

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№8

приямок
технологический

-1,200

0,000

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№12

приямок
технологический

-1,200

0,000

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№10

Выпуск К3-2
∅110

0,
02

+0,000

+2,500

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

+0,000

+2,500

+2,500

+0,000

+0,000

К3Н , DN50,
в лотке

300х200 мм

К3Н , DN50,
в лотке

450х200 мм

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

К3Н , DN50

К3Н , DN50

+0,000
+0,000

+2,500

+2,500

приямок
технологический

-1,200

0,000

ПР3

приямок
технологический

-1,200

0,000

приямок
технологический

-1,200

0,000

приямок
технологический

-1,200

0,000

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№13

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№14

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№15

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№16

приямок
технологический

-1,200

0,000

Дренажный насос
ГНОМ 6-10
№11

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

+0,000

К3Н , DN50

+5,800

+0,000

+3,400

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

+0,000

+3,400

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

+0,000

+3,400

+5,800

+3,400

+0,000

К3Н , DN50,
в лотке

500х200 мм

К3Н , DN50,
в лотке

500х200 мм

+0,000

+0,000

К3Н , DN50,
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200х200 мм
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+5,800

+3,400

 К3-1

 К3-2

 К3-3

Выпуск К3-3
∅110

0,02

К3Н , DN50,
в лотке

200х200 мм

К3Н , DN50

К3Н , DN50
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