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1 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ И НОМЕНКЛАТУРЕ 
ПРОДУКЦИИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА В ЦЕЛОМ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА, ДАННЫЕ О ТРУДОЕМКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

Основанием для разработки проектной документации являются: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды»; 

3. Федеральный проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология»; 

4. Региональный проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на 

территории Волгоградской области»; 

5. Постановление Правительства Волгоградской области от 04.12.2013 № 686-п «Об 

утверждении государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей 

среды на территории Волгоградской области»; 

6. Государственный контракт от 06.09.2021 г. №1945/21 на выполнение работ по раз-

работке проектной документации по мероприятию «Ликвидация химически опасных объек-

тов от прошлой деятельности на ВОАО «Химпром». Обезвреживание шламонакопителя 

«Белое море». Рекультивация загрязненных участков»; 

7. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документа-

ции по мероприятию «Ликвидация химически опасных объектов от прошлой деятельности 

на ВОАО «Химпром». Обезвреживание шламонакопителя «Белое море». Рекультивация 

загрязненных участков» (Приложение к Государственному контракту от 06.09.2021 г. 

№1945/21); 

8. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту: «Выпол-

нение работ по разработке проектной документации по мероприятию «Ликвидация хими-

чески опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО «Химпром». Обезвреживание 

шламонакопителя «Белое море». Рекультивация загрязненных участков» (ГТП-122/20-

ИГДИ); 

9. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объекту: «Выпол-

нение работ по разработке проектной документации по мероприятию «Ликвидация хими-

чески опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО «Химпром». Обезвреживание 

шламонакопителя «Белое море». Рекультивация загрязненных участков» (ГТП-122/20-

ИГИ1, ГТП-122/21-ИГИ2); 
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10. Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям по объ-

екту: «Выполнение работ по разработке проектной документации по мероприятию «Ликви-

дация химически опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО «Химпром». Обез-

вреживание шламонакопителя «Белое море». Рекультивация загрязненных участков» 

(ГТП-122/20-ИГМИ); 

11. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий по объ-

екту: «Выполнение работ по разработке проектной документации по мероприятию «Ликви-

дация химически опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО «Химпром». Обез-

вреживание шламонакопителя «Белое море». Рекультивация загрязненных участков» 

(ГТП-122/20-ИЭИ, книги 1 - 10).  

 

Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде регла-

ментируется ст. 80.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ и постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 04.05.2018 № 542 и включает: 

− проведение необходимых обследований, в том числе инженерных изысканий;  

− разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде; 

− согласование и утверждение проекта ликвидации накопленного вреда окружаю-

щей среде; 

− непосредственное проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружа-

ющей среде, 

− осуществление контроля и приемки проведенных работ по ликвидации накоплен-

ного вреда окружающей среде. 
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1.1 Основные термины и определения 

Отходы производства и потребления (далее – отходы) – вещества или предметы, 

которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат 

удалению в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ [2]. 

Нарушенные земли – земли, утратившие первоначальное качественное состояние 

в результате хозяйственной или иной деятельности, а также чрезвычайных ситуаций при-

родного или техногенного характера, нуждающиеся в восстановлении (рекультивации) в 

соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием [11]. 

Накопленный вред окружающей среде – вред окружающей среде, возникший в ре-

зультате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по устранению кото-

рого не были выполнены либо были выполнены не в полном объеме [1]. 

Объекты накопленного вреда окружающей среде – территории и акватории, на ко-

торых выявлен накопленный вред окружающей среде, объекты капитального строитель-

ства и объекты размещения отходов, являющиеся источником накопленного вреда окру-

жающей среде [11]. 

Объект рекультивации нарушенных земель – установленная проектом рекультива-

ции площадь земной поверхности или земельный участок, подлежащие рекультивации 

вследствие нарушения почвенно-растительного покрова и загрязнения почв [11]. 

Деградация земель - ухудшение качества земель в результате негативного воздей-

ствия хозяйственной и (или) иной деятельности, природных и (или) антропогенных факто-

ров [7]. 

Рекультивация земель – мероприятия по предотвращению деградации земель и 

(или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, при-

годное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстанов-

ления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений [11]. 

Консервация земель – мероприятия по уменьшению степени деградации земель, 

предотвращению их дальнейшей деградации и (или) негативного воздействия нарушенных 

земель на окружающую среду, осуществляемые при прекращении использования нару-

шенных земель [11]. 

Целевое назначение земельного участка – установление решением об изъятии и 

предоставлении земельного участка порядок, условия и ограничения использования зе-

мельного участка для конкретных целей [11]. 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответ-

ствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере земельных отношений [11]. 
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Направление рекультивации нарушенных земель и земельных участков – комплекс 

мероприятий, технических, инженерных, агрономических, экологических или иных решений 

и приемов, разрабатываемых в целях рекультивации земель и земельных участков для 

каждого конкретного случая с учетом выбранного направления рекультивации [11]. 

Этапы рекультивации земель – последовательно выполняемые комплексы работ по 

рекультивации земель [11]. 

Технический этап рекультивации нарушенных земель и земельных участков (техни-

ческая рекультивация земель и земельных участков) – этап рекультивации земель и зе-

мельных участков, включающий мероприятия по подготовке поверхности для проведения 

биологического этапа с учетом выбранного направления рекультивации земель и для по-

следующего целевого назначения и разрешенного использования [11]. 

Биологический этап рекультивации нарушенных земель и земельных участков – 

этап рекультивации земель и земельных участков, включающий комплекс агротехнических, 

биологических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению утраченного каче-

ственного состояния земель (в том числе плодородия) с учетом выбранного направления 

рекультивации для определенного целевого назначения и разрешенного использования 

[11]. 

Рекультивационный слой – искусственно создаваемый при рекультивации земель и 

земельных участков слой с благоприятными для произрастания растений свойствами [11]. 

Проект по ликвидации накопленного вреда – документ, на основании которого про-

водится ликвидация накопленного вреда [6]. 

Проект рекультивации земель – документ, на основании которого проводится ре-

культивация земель [11]. 
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1.2 Общие сведения об объекте накопленного вреда окружающей среде 

В результате производственной деятельности ликвидированного ВОАО «Химпром» 

на его территории образовался объект, содержащий вещества категории аварийно-хими-

чески опасных веществ (АХОВ) – шламонакопитель «Белое море».  

Химический завод (в настоящий момент ВОАО «Химпром»), основанный в 1931 

году, вплоть до 1987 года занимался выпуском химически опасной продукции, размещае-

мой преимущественно на территории цеха 34. За это время на предприятии было накоп-

лено значительное количество отходов, складируемых в шламонакопителе «Белое море», 

а также хлорорганических отходов, хранящихся в емкостях и цистернах, размещенных на 

территории ВОАО «Химпром». После снятия мощностей по выпуску продукции на ВОАО 

«Химпром» сохранились объекты, не включенные в программу конверсии (цех 34, емкости 

с хлорорганическими отходами).  

Прием твердых отходов от технологических процессов был организован в шламо-

накопитель «Белое море», созданный в верхней части Сарептского затона путем отсыпки 

дамб, перемычек. Шламонакопитель был предназначен для складирования жидких и твер-

дых отходов производства предприятия. Заполнение накопителя сточными водами начато 

в 1950-х годах. 

С целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду содержимого 

«Белого моря» производилось укрытие накопителя известью-пушонкой, известково-карбо-

натным шламом, отсевом извести и известьсодержащими отходами карбидного производ-

ства и строительными отходами. Высота шламовой площадки превысила уровень дамбы 

более чем на 7 метров. 

В октябре 2014 года производственная деятельность ВОАО «Химпром» останов-

лена. Начиная с 2015 г. ведется процесс консервации производственных объектов с осво-

бождением технологического оборудования от химических веществ и перемещением их в 

места временного хранения в соответствии с проектами, разработанными специализиро-

ванными организациями. В настоящее время деятельность по размещению отходов на 

шламонакопителе «Белое море» не ведется.  
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1.3 Краткая характеристика объекта 

Шламонакопитель «Белое море» расположен в пределах правобережной поймы 

реки Волга, в 200-400 м от берега реки на территории бывшего ВОАО «Химпром», по ад-

ресу: г. Волгоград, ул. Промысловая, д.23. 

Согласно техническому заданию, объект расположен в границах земельных участ-

ков с кадастровыми номерами:  

- 34:34:070103:4 площадью 115 664 м2;  

- 34:34:070103:2566 площадью 5 000 м2; 

а также территории, ограниченной точками (земельный участок Южной карты):  

точка 1 (X: - 17 417.359, Y: - 2 480.870); 

точка 2 (X: - 17 414.650, Y: - 2 455.744); 

точка 3 (X: - 17 668.463, Y: - 2 340.465); 

точка 4 (X: - 18 079.217, Y: - 2 330.941); 

точка 5 (X: - 18 132.917, Y: - 2 474.397); 

точка 6 (X: - 17 505.460, Y: - 2 704.011). 

В настоящий момент проведены работы по кадастрированию территории Южной 

карты с выделением земельных участков: 

- 34:34:000000:57679 площадью 121 457 м2;  

- 34:34:000000:57690 площадью 8 301 м2;  

- 34:34:000000:57691 площадью 4 540 м2;  

- 34:34:080002:130 площадью 30 959 м2. 

Земельный участок 34:34:000000:57789 площадью 279 933 м2 частично использу-

ется для размещения зданий и сооружений 
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Рисунок 1.3.1. Схема расположения шламонакопителя 

Шламонакопитель «Белое море» разделен на две карты.  

Северная карта (земельные участки с КН 34:34:070103:4, площадью 11,57 га и 

34:34:070103:2566, площадью 0,50 га): территория, занятая шламом, по результатам изыс-

каний, составляет 12,06 га. Вся территория северной карты покрыта известь-содержащим 

субстратом. Древесная и кустарниковая растительность отсутствует. 

Южная карта, площадью 16,26 га (земельные участки с КН 34:34:000000:57679 пло-

щадью 12,1457 га, 34:34:000000:57690 площадью 0,8301 га, 34:34:000000:57691 площадью 

0,454 га, 34:34:080002:130 площадью 3,0959 га): территория, занятая шламом, по резуль-

татам изысканий, составляет 14,03 га. Вся территория южной карты покрыта песчаным суб-

стратом (иногда встречается известь-содержащий субстрат). На данной территории начи-

нает формироваться растительный покров, представленный разреженными группиров-

ками (зачастую довольно крупными) рудеральных растений, как травянистых, так и дре-

весно-кустарниковых. 
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Рисунок 1.3.2. Территория шламонакопителя (северная карта) 

 
Рисунок 1.3.3. Территория шламонакопителя (южная карта) 
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Со стороны реки Волга и Сарептского затона накопитель огорожен дамбой из пес-

чано-глинистых грунтов высотой от 2 до 3,5 м. 

Общая площадь шламонакопителя – 28,33 га. 

Объем накопившегося шлама по результатам проведенных изысканий:  

- северная карта – 1 174 041 м3;  

- южная карта – 1 019 646 м3. 

Под действием антропогенных образований территория шламонакопителя сильно 

изменена. 

Состав техногенных отложений неоднороден и включает: 

- шлам сточных вод химических производств ВОАО «Химпром»; 

- твердые известьсодержащие отходы;  

- строительные железобетонные конструкции и другие строительные отходы;  

- сточные воды, обогащенные суспензией шлама и др. 

В соответствии с письмом Председателя Государственного комитета санитарно-

эпидемиологического надзора №01-7/349-11 от 24.06.1994 г. для ВОАО «Химпром» уста-

новлена санитарно-защитная зона размером 1 км в следующих границах: 

- с запада – II-ой Продольной магистрали; 

- с юга – территория лесобазы, автодорога от Вторчермета до II-ой Продольной ма-

гистрали; 

- с севера – пер. Залесский, ул. Шумилова, пер. Печатный, ул. Рабочая до II-ой Про-

дольной магистрали (по границе жилой застройки). 

Ближайшая жилая застройка: 

- в северо-западном направлении – около 1,7 км (частная застройка по ул. С. Чека-

лина – пос. С. Чекалина);  

- в западном направлении -– 1,8 км (частная застройка по ул. М. Фрунзе – пос. Ве-

сёлая Балка);  

- в юго-западном направлении – около 1,4 км (частные дома – кв. Вторчермет). 
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1.4 Цели и задачи 

Цель – разработка мероприятий и инженерно-технических решений по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде путем обеспечения соответствия объекта строи-

тельным нормам, требованиям в области охраны окружающей среды и требованиям зако-

нодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

В рамках проектной документации предусматривается разработка мероприятий, 

направленных на достижение следующих целей: 

- предотвращение (сокращение) негативного воздействия объекта на окружающую 

среду;  

- создание рекультивационного слоя, обеспечивающего благоприятные условия для 

восстановления экологических функций почв, биологической продуктивности и видового 

разнообразия экосистем; 

- посадка (посев) комплекса видов растений из состава флоры данной природно-

климатической зоны. 

Согласно требованиям ГОСТ Р 59057-2020 [13] в рамках ликвидации (консервации) 

шламонакопителя наиболее целесообразно санитарно-гигиеническое направление ре-

культивации – биологическая и/или техническая консервацию нарушенных земель, оказы-

вающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для 

использования в народном хозяйстве экономически неэффективна. 

Таким образом, в результате реализации проектных решений будет выполнена лик-

видация объекта накопленного вреда окружающей среде с последующим восстановле-

нием нарушенной территории. 

При этом необходимо учитывать, что негативное воздействие объекта на окружаю-

щую среду будет снижаться постепенно. Соответственно, первоначально создаются усло-

вия для восстановления территории за счет реализации разработанных мероприятий, 

обеспечивающих предотвращение (снижение) негативного воздействия объекта на окру-

жающую среду. 
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1.5 Условия района расположения объекта 

Геоморфология и рельеф 
Волгоград находится на стыке 3-х природных равнин: Приволжской возвышенности, 

Прикаспийской возвышенности и Ергеней. Граница между Приволжской возвышенности и 

Ергенями проводится на балке Отрадной. По геоморфологическим данным она проводится 

по естественному понижению от верховьев балки Соляной до реки Червленой. Таким об-

разом Приволжская возвышенность «опирается» на Волгу, а Ергени на Сарпинскую рав-

нину.  

Максимальные отметки рельефа – 152-130м, находятся в западной части города у 

Самарского разъезда и Даргоры. Главный склон отделяет верхнюю террасу от нижней в 

интервале высот от 120-100м до 45м и имеет крутизну 8-12 градусов с возрастающими 

вершинами от Мамаева Кургана и в южной части города. Хвалынская терраса имеет харак-

терные элементы рельефа, на ней расположена нижняя часть города. К северу от балки 

Купоросной терраса имеет отметки +50...+30 и слабый уклон 1-3 градуса к Волге. Она была 

выработана прибоем Хвалынского моря, имеет ширину до 2км и заливами вдается в усть-

евые части Мокрой Мечетки и Царицы. В южных районах города терраса несколько сни-

жена, перекрыта суглинками шоколадной глины, Красноармейская сливается с Прикаспий-

ской низменностью. Между Бекетовкой и Красноармейском на поверхности террасы распо-

ложено понижение шириной 200-300м, которое когда-то было одним рукавом Волги.  

Накапливающиеся грунтовые воды не имели оттока, что приводит к заболоченности 

и засоленности луговины Характерной формой рельефа являются овраги и балки. В се-

верной части города находятся бассейны Сухой и Мокрой Мечеток, глубина которых 38м, 

склоны покрыты многочисленными оврагами и балками. 

Территория Волгограда в геологическом отношении не однородна. Характерными 

чертами являются: развитие с поверхности молодых (кайнозойских, морских, континен-

тальных) разнородных тектонических структур, Приволжской моноклинали (правый берег 

Волги) и Прикаспийской впадины за Волжским. Суффозия комплексных осадков Волго-

града представлена палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными породами. Палеогено-

вые отложения подразделяются на Царицинскую, Мечеткинскую, Киевскую и Майкопскую 

свиты. Осадки Царицинской свиты, слагающие основание Волжского склона представлены 

снизу-вверх слоем темных слюдистых глин. Выше залегают кварцевые пески толщиной 0,3-

0,4м. Общая мощность свиты 30-35 м. Отложения Царицинской свиты можно наблюдать в 

береговом отрыве Волги, на Спартановке, у гостиницы «Турист», в Нижнем поселке Бар-

рикадной, в Ельшанке. Вышележащая Мечеткинская свита слагает террасу и среднюю 

часть склонов возвышенностей (Даргора, Мамаев Курган), состоит из мелких песков олив-

ково-зеленых глин. Общая часть свиты составляет 40-50м. Киевская свита, представлена 

маломощным 6-8 м слоем глин. Майкопская свита слагает верхнюю часть склонов, она со-

стоит из темно-серых слоистых глин и прослоями тонких песков, глины трещиноватые и в 
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выветренном состоянии они рассыпаются на обломки, а во влажном сильно разбухают. 

Мощность глин 20-25 м к северу от балки Отрадной, а к югу до 90 м вершина Мамаева 

Кургана, Даргоры, склоны Царицы и др. покрыты этими глинами.  

Неогеновые отложения представлены кварцевыми светлыми песками мощностью 7 

м. направленное на вершину Мамаева Кургана, промытое русло засыпано песком. К югу от 

балки Отрадной основание песков опущено всюду до уровня Хвалынской террасы, они как 

губка впитывают атмосферную влагу, определяя большую сухость при поверхностных 

грунтах. Самый крупный Волжский сброс был обнаружен в долине Волги для изыскания 

места плотины ГЭС. По сбросу восточная часть на 200 м опущена относительно западной, 

что и объясняет правый Волгоградский и левый Волжский берегов Волги. 

К четвертичным отложениям относятся желто-бурые суглинки, покрывавшие водо-

разделы и склоны, «шоколадные» глины с гравием и галькой в основании, слагающие ак-

кумулятивную часть Хвалынской террасы, пески и глины Волго-Ахтубинской поймы. Чет-

вертичные отложения можно наблюдать везде. 

 

Гидрография 
Участок изысканий находится в водосборе реки Волга, которая расположена в 160 м 

восточнее. Отметки высот уровни реки Волга, в период изысканий -0.15 м. 

 

Характеристика гидрологического режима 
Ближайшим водным объектом к участку работ является река Волга, которая распо-

ложена в 160 м восточнее. 

Участок изысканий находится на отметках выше 9,5 м, максимальный уровень 1% 

обеспеченности на участке изысканий для реки Волга 9.39 м. 

 
Почвы 
Растительная зона Волгограда – обычная для Евразийской степи сухая дерновин-

нозлаковая степь. Почвы неоднородные, преобладают светло-каштановые солонцеватые, 

встречаются участки темноцветных и цветных почв. Древесная растительность в черте го-

рода бедна, исключения – поймы степных малых рек и побережье Волги. Встречаются ду-

бовые рощи, одичавшие сады брошенных дач. На склонах балок – степная травянистая 

растительность. Ергенинский источник минеральных вод, как ряд других редких природных 

зон, включены в список региональных памятников природы. 
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Краткая климатическая характеристика 
Волгоградская область относится к IIIВ климатической зоне. Согласно рекомендуе-

мой СП 131.13330.2020 схематической карте зон влажности территория Волгоградской об-

ласти относится к сухой зоне (зона 3). Применительно к схематической карте, рекоменду-

емой СП 131.13330.2020 территория относится к зоне распределения среднего за год 

числа дней с переходом температуры воздуха через 0 оС, равного 70 дням. 

Климат района умеренно-континентальный, обусловлен комплексом физико-геогра-

фических условий, положением бассейна в центре Европейской равнины, удаленностью от 

морей и горных образований, отсутствием резких контрастов в рельефе. Характеризуется 

теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо вы-

раженными переходными сезонами 

Среднегодовая температура наружного воздуха по данным многолетних наблюде-

ний в районе изысканий достигает 9,3°С. Среднемесячная температура наиболее холод-

ного месяца – минус 5,7 °С, наиболее теплого месяца – 24,8 °С. Абсолютные минимумы 

температуры воздуха приходятся на декабрь – январь месяцы и достигают в районе изыс-

каний минус 30,2 °С (за период 1990 – 2020 гг.). Абсолютный максимум температуры – 

42,6°С приходится на август. 

Средняя многолетняя сумма осадков в районе участка изысканий равна примерно 

390 мм. На теплый период года приходится 216 мм, а на холодный – 174 мм. 

Таблица 1.5.1. Среднее месячное и годовое количество осадков, мм 

Станция Месяцы ГодI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Волгоград 

СХИ 39 31 33 27 42 35 28 19 33 32 29 42 390 

Сейсмичность 
Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Федера-

ции ОСР- 2015, Волгоград находится в шестибалльной зоне интенсивности при степени 

сей-смичной опасности. 
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Инженерно-геологические условия 
В геологическом строении участка изысканий до глубины 40,0 м залегают отложения 

четвертичной и палеогеновой систем, представленные следующими стратиграфо-генети-

ческими комплексами: 

Четвертичные отложения 

Современные техногенные отложения (tQIV) 

ИГЭ-1а – насыпной грунт: песок мелкий, светло-коричневый, влажный, с вкл. гравия 

и щебня. Мощность отложений составляет 0,2-4,2 м. Подошва отложений расположена в 

абсолютных отметках 5,06-24,86 м. 

ИГЭ-1б – насыпной грунт: суглинок коричневый, твердый, с вкл. гальки и щебня, с 

прослоями песка. Мощность отложений составляет 1,4-11,4м. Подошва отложений распо-

ложена в абсолютных отметках 1,32-24,1м. 

ИГЭ-2 – шлам химического производства. Мощность шлама составляет 0,3-18,4м. 

Подошва отложений расположена в абсолютных отметках 1,26-18,33м. 

 

Озерно-аллювиальные верхнечетвертично-современные отложения (laQIII-IⅤbk) 

ИГЭ-3б – глина серовато-коричневая, мягкопластичная, редкими прослоями от туго-

пластичной до текучей, с прослоями суглинка, с содержанием органики 0,79%. Мощность 

отложений 0,6-12,5 м. Подошва отложений расположена в абсолютных отметках 9,46-5,3м. 

ИГЭ-4 –глина черно-серая, мягкопластичная, прослоями от тугопластичной до теку-

чепластичной, с содержанием органики 2,31%. Мощность отложений составляет 0,8-5,1м. 

Подошва отложений расположена в абсолютных отметках 3,55-4,5м. 

 

Аллювиальные современные отложения(aQIV) 

ИГЭ-3а – глина коричнево-желтая, полутвердая, с прослоями суглинка. Мощность 

отложений составляет 1,0-5,7м. Подошва отложений расположена в абсолютных отметках 

14,81-9,62м. 

ИГЭ-5а – песок мелкий, коричнево-серый, водонасыщенный, средней плотности, с 

редкими прослоями суглинка, с прослоями песка средней крупности. Вскрытая мощность 

отложений составляет 1,5-24,9м. Подошва отложений расположена в абсолютных отмет-

ках 24,27-2,64м. 

ИГЭ-5в – песок мелкий, коричневато-желтый, от малой до средней степени водона-

сыщения, средней плотности. Вскрытая мощность отложений составляет 0,3-16,9м. По-

дошва отложений расположена в абсолютных отметках 1,60-14,1м. 

 

Морские верхнечетвертичные отложения хвалынского горизонта (mQIIIhv) 

ИГЭ-6 – глина коричневая, полутвердая. Вскрытая мощность отложений 1,1-3,4м. 

Подошва отложений расположена в абсолютных отметках 21,02-23,05м. 
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Верхнечетвертичные отложения ательского горизонта (QIIIat) 

ИГЭ-7 – глина желтовато-коричневая, слоистая, полутвердая, с прослоями песка 

мелкого. Вскрытая мощность отложений 2,7-10,9м. Подошва отложений расположена в аб-

солютных отметках 11,2-19,34м. 

 

Палеогеновая система (Р2) 

ИГЭ-8 – глина голубовато-зеленая, полутвердая, с прослоями суглинка. Вскрытая 

мощность отложений до 0,3-23,0м. Подошва отложений расположена в абсолютных отмет-

ках 30,71- -9,25м. 

ИГЭ-9 – песок мелкий, желтовато-зеленый, водонасыщенный, плотный. Вскрытая 

мощность отложений до 0,6-16,0м. Подошва отложений вскрыта локально. 

 
Гидрогеологические условия 
Подземные воды на площадке представлены четвертичным и палеогеновым водо-

носными горизонтами. 

Локально распространен техногенный водоносный горизонт (фильтрат). Фильтра-

ция воды внутри тела шламонакопителя происходит по типу зоны аэрации – в вертикаль-

ном направлении (сверху-вниз) с поступающим атмосферным питанием (дождевое, снего-

вое).  

Водовмещающими грунтами служат (ИГЭ-2). Разгрузка фильтрата происходит в ни-

жележащий четвертичный горизонт на участках отсутствия водоупора (ИГЭ-3а,3б). В виду 

различного состава шламонакопителя ИГЭ-2 как содержит фильтрат, так и может являться 

локальным водоупором. 

Фильтрат вскрывался на глубинах 2,0-18,0м, в абсолютных отметках 2,14-17,34м. 

Образование и состав фильтрата определяются многочисленными физико-химиче-

скими процессами. 

Четвертичный водоносный горизонт – по всей территории изысканий горизонт 

напорно-безнапорный, вскрывался на глубинах от 6,6 м до 28,0 м., что соответствует абсо-

лютным отметкам от -8,03 до 4,24 м, пьезометрический уровень устанавливается на глуби-

нах 23,3-6,1м, в абсолютных отметках от 6,24 до -0,96 м. Величина напора до 11,2м. Во-

довмещающими грунтами является песок мелкий, коричнево-серый, водонасыщенный, 

средней плотности, с редкими прослоями глины, с прослоями песка средней крупности 

(aQIV) ИГЭ-4а. Локальным водоупором являются: глина серовато-коричневая, мягкопла-

стичная, с редкими прослоями глины тугопластичной, (aQIⅤ) ИГЭ-3б, глина коричнево-

желтая, полутвердая, с прослоями глины тугопластичной (dQIⅤ) ИГЭ-3а, глина голубо-

вато-зеленая, полутвердая, тяжелая, ИГЭ-5. Питается водоносный горизонт за счет ин-

фильтрации атмосферных осадков, разгружается в нижележащий водоносный горизонт и 

в местную гидрографическую сеть реку Волгу. 
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Подземные воды, согласно ГОСТ 31384-2017, слабоагрессивны к металлическим 

конструкциям при постоянном погружении и сильноагрессивны при периодическом смачи-

вании, среднеагрессивны к бетону всех марок. 

По данным химических анализов подземные воды по преобладающим анионам 

являются хлоридная, сульфатно-хлоридная и гидрокарбонатно-хлоридная, по катионам 

магниево-кальциево-натриевая, кальциево-магниево-натриевая, кальциево-натриевая, 

имеют минерализацию 1,4-22,4, общая жесткость 8,85-160,53 мг*экв/л и рН=6,5-7,5.  

 

Палеогеновый водоносный горизонт – вскрыт локально, горизонт напорный, вскры-

вался на глубинах от 24,0 м до 39,1 м., что соответствует абсолютным отметкам от -9,36 

до -26,6 м, пьезометрический уровень устанавливается на абсолютных отметках от 8,4 до 

14,9 м., в абсолютных отметках 0,72-6,34м. Величина напора достигает 14,2-27,7м. Во-

довмещающими грунтами является песок мелкий, желтовато-зеленый, водонасыщенный, 

средней плотности ИГЭ-6. Локальным водоупором является глина голубовато-зеленая, по-

лутвердая, тяжелая, ИГЭ-5. В местах отсутствия водоупора образует единый водоносный 

горизонт с четвертичным. Питается водоносный горизонт за счет инфильтрации атмосфер-

ных осадков, разгружается в местную гидрографическую сеть реку Волгу. 

В весенне-осенний период возможно повышение уровня грунтовых вод на 0,5 м. 

Подземные воды, согласно ГОСТ 31384-2017, слабоагрессивны к металлическим 

конструкциям при постоянном погружении и сильноагрессивны при периодическом смачи-

вании, слабоагрессивны к бетону всех марок. 

По данным химических анализов подземные воды по преобладающим анионам яв-

ляются хлоридная, сульфатно-хлоридная, гидрокарбонатно-хлоридная, по катионам маг-

ниево-кальциево-натриевая, кальциево-магниевая, кальциево-натриевая, натриево-каль-

циево-магниевая, имеют минерализацию 1,4-21,8, общая жесткость 8,11-190,80 мг*экв/л и 

рН=6,4-10,2. 
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Неблагоприятные инженерно-геологические факторы 
Таблица 1.5.2. Сведения об опасных метеорологических явлениях  

Процессы,  
явления 

Количественные показатели проявления 
процессов и явлений 

Проявление в пределах 
участка изысканий 

Наводнение Затопление на глубину более 1,0 м при ско-
рости течения воды более 0,7 м/с 

не проявляется 

Ветер 

Скорость более 30 м/с, для побережий мо-
рей более 35 м/с, при порывах более 40 м/с 

проявляется  
(максимальная скорость 

ветра отмеченная в  
порывах 34 м/с) 

Дождь 

Слой осадков более 30 мм за 12 часов и 
менее в селевых и ливнеопасных районах 

Более 50 мм за 12 часов и менее на осталь-
ной территории 

100 мм за 2 суток и менее, 
150 мм за 4 суток и менее, 
250 мм за 9 суток и менее, 
400 мм за 14 суток и менее 

суточный максимум 
осадков обеспеченно-

стью 72.2 мм –  
проявляется 

Ливень Слой осадков более 30 мм за 1 ч и менее проявляется 

Гололед Отложение льда на проводах толщиной 
стенки более 25 мм 

проявляется 

Селевые потоки Угрожающие населению и объектам народ-
ного хозяйства 

не проявляется 

Снежные лавины То же не проявляется 
Смерч Любые не проявляется 
 

Подтопление территории 

По критериям типизации, исследуемая территория участка по подтопляемости со-

гласно приложению СП 11-105- 97 (часть II) относится к I области -Подтопленные, по усло-

виям развития процесса I-Б подтопленные в техногенно измененных условиях, по времени 

развития процесса I-Б-1 - Постоянно подтопленные в результате долговременных техно-

генных воздействий. 
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Экологическая оценка 
Экологическая оценка территории объекта представлена в соответствии с данными 

технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий. 

Шламонакопитель «Белое море» образован в результате прошлой деятельности 

ВОАО «Химпром» и занимает общую площадь 28,33 га. Размер санитарно-защитной зоны 

предприятия составляет 1000 м, площадь СЗЗ ориентировочно 6,38 км2; 4,67 км2 без учета 

р.Волга. 

В настоящий момент на территории шламонакопителя повсеместно распростра-

нены техногенные грунты (шламы). Объект представляет собой земельный участок с нару-

шенным гидрогеологическим режимом местности, деградированным почвенным покровом, 

измененным составом флоры и фауны. 

Нарушенные земли утратили первоначальную хозяйственную ценность и являются 

источником негативного воздействия на окружающую среду.  

 

Почвенно-растительный покров 

На территории шламонакопителя естественный почвенный покров отсутствует. В 

соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-86 «Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к опреде-

лению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и 

ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению норм сня-

тия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», необходимость снятия 

плодородного слоя отсутствует.  

Растительный покров на территории шламонакопителя сформирован на полностью 

преобразованной человеком территории. Популяции испытывают высокую антропогенную 

нагрузку, малочисленны и менее стабильны. 

Растительность Северной карты крайне скудная и фрагментарная, что обусловлено 

спецификой грунтов (субстрата), непригодных для роста растений – вся территория карты 

покрыта известь-содержащим пылеватым бесструктурным субстратом. Встречаются от-

дельные популяции житняка гребенчатого и тростника обыкновенного. Древесная и кустар-

никовая растительность отсутствует. 

Растительность Южной карты представлена в основном травянистой рудеральной 

растительностью песчаных и нарушенных местообитаний, доминирующими видами явля-

ются: Полынь Сантонинная,Кермек Гмелина,Житняк Гребенчатый, Бассия Распростёртая, 

Циклахена Дурнишниколистная, Солянка Сорная, Марь Белая, Тростник Обыкновенный.  

Древесная (наличествует только подрост) и кустарниковая растительность пред-

ставлена вязом малым, лохом серебристым, кленом американским (ясенелистным), гре-

бенщиком и тополем черным, последние три вида встречаются единично. 

Между телом шламонакопителя и Волгой расположен массив древесной раститель-

ности, где доминантами являются тополь черный и клен ясенелистный. Клен ясенелистный 

и ясень обыкновенный в подросте. Кустарниковый ярус образован жостерм слабительным. 
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Травяной ярус также довольно скудный как в видовом отношении, так и в обилии. Здесь 

доминируют злаки (в основном мятлик) и представители семейства мареновые. Более бо-

гаты видами пограничные участки данных лесонасаждений.  

 

Воздействие на поверхностные воды 

По результатам химического анализа, проба, отобранная из р. Волга напротив се-

верной границы шламонакопителя (Т.2), соответствует СанПиН 1.2.3685-21, но не соответ-

ствует по уровню химического потребления кислорода (1,3 ПДК) и по микробиологическим 

показателям. 

По содержанию специфических загрязнителей:  

- 1,1,2-Трихлорэтан – в пробах из Волги напротив территории бывшего «Химпрома» 

(выше шламонакопителя), в р-не ЮВ части границы СЗЗ шламонакопителя и за ЮВ грани-

цей СЗЗ шламонакопителя. На юго-восточной границе СЗЗ норматив превышен в 6 раз, а 

в двух других точках – менее чем в 2 раза, что говорит о существовании альтернативного 

источника 1,1,2-Трихлорэтан. 

- Толуол – в одной пробе, отобранной из Волги у нижней (по течению) границы шла-

монакопителя, норматив превышен в 2 раза. Вероятно, именно территория шламонакопи-

теля является источником поступления толуола в Волгу (далее происходит разбавление и 

толуол уже не превышает ПДК). 

- Четыреххлористый углерод (ЧХУ) и Трихлорэтилен превышают нормы только в 

двух точках: из Волги напротив территории бывшего «Химпрома» (выше шламонакопи-

теля) и за ЮВ границей СЗЗ шламонакопителя. Превышен норматив в 1,2 раза для ЧХУ и 

в 12 раз для трихлорэтилена, в обоих точках. Подобное распределение превышений также 

говорит о существовании альтернативного источника загрязнения по ЧХУ и трихлорэти-

лена. 

 

Животный мир 

Территория шламонакопителя в следствии полного техногенного преобразования и 

отсутствия пригодных для обитания животных участков (нет сформированного раститель-

ного и почвенного покрова, антропогенных укрытий и прч.) не освоена животными (как по-

звоночными, так и беспозвоночными). 

Во время маршрутных исследований редкие и охраняемые виды животных на тер-

ритории объекта и его СЗЗ встречены не были. 
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Природоохранные ограничения намечаемой деятельности 
Согласно письму Минприроды России №15-47/10213 от 30.04.2020 и письму коми-

тета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области №10-15-

02/22344 от 13.10.2021, объект не располагается в границах особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального и местного значения (Приложение В, Приложе-

ние Г тома ГТП-122/21-ПЗ). 

Ближайшие к объекту особо охраняемые территории: 

- Ергенинский источник минеральных вод (ООПТ регионального значения) располо-

жен в 2 км к западу от объекта; 

- природный парк Волго-Ахтубинская пойма (ООПТ регионального значения) распо-

ложен в 8 км к северо-востоку от объекта, на противоположном берегу р. Волги. 

В соответствии с письмом ООО «Концессия водоснабжения» № КВ/22127-исх от 

15.09.21 объект не попадает ни в одну из ЗСО источников водоснабжения (поверхностных 

и подземных), находящихся в эксплуатации Общества (Приложение Д тома ГТП-122/21-

ПЗ).  

На основании письма комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области № 10-10-02/21251 от 27.09.21 г. объект расположен за пределами 

зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

зон затопления, подтопления (Приложение Е тома ГТП-122/21-ПЗ) 

Согласно письму комитета государственной охраны объектов культурного наследия 

Волгоградской области №53-08-21/1350 от 04.10.2021, в 370 м к северу от участка изыска-

ний находится объект культурного наследия регионального значения – «Место, где нахо-

дился командный пункт 64-й армии генерала Шумилова М.С.». Границы защитной зоны 

объекта культурного наследия устанавливаются для памятника, расположенного в грани-

цах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памят-

ника. Объект расположен вне границ территории и защитных зон объекта культурного 

наследия (Приложение Ж тома ГТП-122/21-ПЗ). 

Ближайшие водные объекты – р. Волга и затон Сарептский. Согласно статье 65 п. 4 

Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохранной зоны рек протяженностью 

более пятидесяти километров устанавливается в размере двухсот метров. Соответ-

ственно, водоохранная зона реки Волга и затона Сарептский составляет 200 м. Объект 

частично находится в водоохранной зоне реки Волга и затона Сарептский, что подтвержда-

ется письмом департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волго-

града №ар19793-21 от 16.11.2021 (Приложение И тома ГТП-122/21-ПЗ).  

Согласно письму комитета ветеринарии Волгоградской области № 02-08/4747 от 

21.09.21 на территории объекта и прилегающей зоны по 1000 м в каждую сторону от про-

ектируемого объекта отсутствуют официально зарегистрированные места уничтожения 

биологических отходов, в том числе скотомогильники, биотермические ямы и другие места 

захоронения животных (Приложение К тома ГТП-122/21-ПЗ). 
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Согласно письму департамента городского хозяйства № ДГХ/02-16990 от 

17.09.2021г. на территории объекта и в радиусе 1 км от него отсутствуют скотомогильники, 

биотермические ямы и другие места захоронения животных, находящиеся в муниципаль-

ной собственности (Приложение Л тома ГТП-122/21-ПЗ). 

Согласно письму департамента городского хозяйства администрации Волгограда 

№ДГХ/02-19370 от 25.10.2021 в границах объекта городские леса отсутствуют. С северо-

восточной стороны от объекта на расстоянии ~25-170 м расположен земельный (лесной) 

участок с кадастровым номером 34:34:070103:30, а в радиусе 1 км от вышеуказанного объ-

екта – земельные (лесные) участки с кадастровыми номерами 34:34:080001:3, 

34:34:080002:6, входящие в состав Красноармейского участкового лесничества Городского 

лесничества Волгограда (Приложение М тома ГТП-122/21-ПЗ). 

Согласно письму комитета здравоохранения Волгоградской области № 14-06-5095 

от 13.09.21 в границах объекта, а также на расстоянии 1000 м в каждую сторону от его 

границ отсутствуют территории лечебно-оздоровительных местностей, курорты федераль-

ного, регионального и местного значения, включая санаторно-курортные организации (При-

ложение П тома ГТП-122/21-ПЗ). 

По информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Вол-

гоградской области (письмо №10-15-02/24661 от 12.11.2021) в границах объекта места оби-

тания охотничьи ресурсов и пути их миграции не зафиксированы (Приложение С тома ГТП-

122/21-П).  

На территории объекта представителей растительного и животного мира, занесен-

ных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области, не 

зафиксировано. Согласно интерактивной карте на официальном сайте КОТР (Союз охраны 

птиц России, https://www.rbcu.ru/programs/54/), территория не входит в ключевые орнитоло-

гические территории России.  

По материалам натурного исследования, в пределах изыскиваемой территории от-

сутствуют объекты флоры и фауны, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Волгоградской области. 

На рассматриваемой территории наземные линейные транспортные сооружения 

представлены автомобильными и железными дорогами. На расстоянии 600 м от западной 

границы участка проходит железная дорога. Ближайшая крупная автодорога расположена 

на западе от участка (ул. Лазоревая). 

Ближайшие к объекту аэродромы: 

- в 25,4 км на северо-запад от объекта – Международный аэропорт Волгоград (Гу-

мрак). 

По данным, размещенным на Официальном Интернет-ресурсе Федерального 

агентства воздушного транспорта (https://favt.gov.ru), шламонакопитель и его СЗЗ не попа-

дают в границы приаэродромной территории, установленные для аэродрома Волгоград 

(Гумрак).  
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1.6 Состав объекта проектирования 

По результатам проведенного анализа проб шлама 14,97% (19 объединенных 

проб) относятся к V классу опасности (практические неопасные отходы), в основном су-

глинки, пески и глины, залегающие ниже шлама, а также песок, представленный насыпным 

грунтом на поверхности.  

К III классу опасности (умеренно опасные отходы) относятся 5,51% (7 объединен-

ных проб), в основном сам отход (шлам), также местами определен III класс опасности в 

грунте залегающем ниже толщи отхода и в грунте, залегающем между толщей шлама, что 

связано с сорбционными свойствами грунта. 

Остальные 79,52 % отобранных проб по результатам биотестирования были отне-

сены к IV классу опасности (малоопасные отходы) соответственно. 

В рамках разработки мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружаю-

щей сред на территории шламонакопителя предусматриваются технические решения, 

обеспечивающие герметичную изоляцию накопленных отходов (устройство противофиль-

трационной завесы, устройство верхнего изоляционного покрытия). 

По территории объекта прокладываются инженерные коммуникации (система от-

ведения поверхностных стоков), организуется система пожаротушения и др.  

Перечень и размещение проектируемых зданий и сооружений представлен в раз-

деле «Схема планировочной организации земельного участка» шифр тома ГТП-122/21-

СПОЗУ. 
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1.7 Описание технологических решений. Организация производства 

Ликвидация объекта накопленного вреда на территории, на которой размещен 

шламонакопитель, осуществляется в два этапа: 

- технический этап; 

- биологический этап. 

 

1.7.1 Технический этап  

Технический этап включает следующие операции: 

- подготовительные работы; 

- устройство противофильтрационной завесы; 

- устройство ограждающих дамб, планировка и формирование поверхности шламо-

накопителя; 

- устройство дренажной системы; 

- устройство комплекса очистных сооружений; 

- устройство верхнего изоляционного покрытия из комбинации природных и искус-

ственных материалов; 

- устройство системы сбора поверхностных стоков; 

- устройство технологических проездов; 

- монтаж комплекса зданий и сооружений; 

- устройство инженерных сетей; 

- благоустройство территории; 

- демонтаж временных строений и сооружений. 

 

Технический этап производства работ выполняет следующие функции: 

- локализирует и изолирует источник загрязнения; 

- препятствует проникновению атмосферных осадков в тело насыпи; 

- препятствует поступлению неочищенных сточных вод в окружающую среду; 

- придает поверхности эстетически приемлемый облик. 

 

Организация работ технического этапа выполняется в сроки, установленные проек-

том, по завершении которых выполняют биологический этап. 
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1.7.1.1 Подготовительные работы 

Подготовительные работы технического этапа включают следующие операции: 

- геодезические и разбивочные работы; 

- устройство временного ограждения территории; 

- установка пункта мойки колес автотранспорта с замкнутой системой очистки воды; 

- устройство временной системы пожаротушения; 

- устройство подъездных дорог, открытых площадок складирования строительных 

материалов и конструкций; 

- устройство бытового городка; 

- организация временного освещения участка строительства и городка; 

- размещение контейнеров для бытового и строительного мусора; 

- устройство открытых площадок складирования строительных материалов и кон-

струкций, заправки техники; 

- обеспечение строительства ресурсами (организация временного энергоснабже-

ния, завоз питьевой, хозяйственно-бытовой и технической воды и др.). 

Более подробно организация производства работ представлена в разделе «Проект 

организации строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 
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1.7.1.2 Устройство противофильтрационной завесы 

С целью исключения неконтролируемого выделения неочищенных сточных вод в 

окружающую среду проектными решениями по периметру территории шламонакопителя 

предусматривается вертикальная противофильтрационная завеса и горизонтальная про-

тивофильтрационная завеса на участках с дефицитом мощности водоупорного слоя.  

Основное назначение противофильтрационной завесы: 

- локализация источника загрязнения путем создания вертикального противофиль-

трационного барьера; 

- предотвращение выноса загрязняющих веществ с грунтовой водой по всем воз-

можным направлениям в соответствии с данными гидрогеологического моделирования; 

- обеспечение защиты реки Волга; 

- обеспечение защиты недр от загрязнения. 

Способ устройства противофильтрационной завесы – трехрядная цементация грун-

тов за счет смешения цементного раствора с грунтом струйным способом, путем создания 

грунтоцементных элементов ∅ 0,6-1,0 м по однокомпонентной технологии (Jet-1) с рассто-

яниями между рядами 0,7 м и шагом скважин в одном ряду 0,6 м. 

Противофильтрационная завеса заглубляется на 2 м в водоупорный слой. 

Мощность противофильтрационной завесы – переменная от 2 до 22 м. 

Толщина противофильтрационной завесы – ориентировочно 2,2 м. 

Протяженность противофильтрационной завесы – 2757 м. 

Конструктивные решения по устройству противофильтрационной завесы подробно 

представлены томе «Противофильтрационная завеса» шифр 210723-П-4-ПФЗ.  

  

1.7.1.3 Планировка и формирование поверхности шламонакопителя  

Перед устройством верхнего изоляционного покрытия предусматривается устрой-

ство ограждающих дамб и перекрытие поверхности шламонакопителем изолирующим 

слоем из твердого инертного материала, толщиной не менее 2 м, с последующей плани-

ровкой территории согласно требованиям «СП 127.13330.2017. Свод правил. Полигоны по 

обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения 

по проектированию. СНиП 2.01.28-85». 

Засыпка должна иметь выпуклую поверхность. На середине карты верх засыпки 

должен возвышаться не менее чем на 1,5 м над гребнями дамб, а по контуру – распола-

гаться с ними на одном уровне. 

Планировка поверхности шламонакопителя представлена в разделе «Схема плани-

ровочной организации земельного участка» шифр тома ГТП-122/21-СПОЗУ. 
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1.7.1.4 Устройство дренажной системы 

Сбор и перехват фильтрата осуществляется путем устройства дренажных скважин, 

расположенных по оси наиболее заглубленных участков шламонакопителя. 

Общее количество дренажных скважин – 15 шт.  

Конструктивные решения и план расположения скважин представлен в томе «Си-

стема сбора и отведения фильтрата» шифр тома ГТП-122/21-ИОС3.1. 

Организация производства работ представлена в разделе «Проект организации 

строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС.  

 

1.7.1.5 Устройство очистных сооружений фильтрата 

Отвод фильтрата выполняется по сбросным безнапорным трубопроводам на очист-

ные сооружения фильтрата.  

Согласно проведенным расчетам для сбора и отвода фильтрата необходимо вы-

полнять откачку с общим расходом 100 м3/сут. 

Технологические решения по очистным сооружениям фильтрата представлены в 

томе ГТП-122/21-ИОС7.2. 

Организация производства работ представлена в разделе «Проект организации 

строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 

 

1.7.1.6 Устройство верхнего изоляционного покрытия 

На основании проведенного сравнительного анализа (п.5.1) проектными решениями 

предусматривается устройство верхнего изоляционного покрытия из комбинации природ-

ных и искусственным материалов. 

 

Основное назначение верхнего изоляционного покрытия: 

- изоляция накопленных отходов от окружающей среды; 

- предотвращение пыления и поступления вредных веществ в атмосферный воздух; 

- обеспечение отвода поверхностного стока и исключение его инфильтрации в шла-

монакопитель, как следствие, исключение образования фильтрационных вод; 

- обеспечение защиты грунтовых вод от потенциального загрязнения; 

- обеспечение возможности укоренения растительности на последующем биологи-

ческом этапе рекультивации. 

Конструкция верхнего изоляционного покрытия представлена на рисунке 1.7.1. 
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Рисунок 1.7.1. Конструкция верхнего изоляционного покрытия шламонакопителя 

 

На спланированную поверхность из инертного материала укладывается изолирую-

щий слой – мат бентонитовый геотекстильный водонепроницаемый, масса гранул бенто-

нита не менее 4800 г/м2 – гидроизоляционное многослойное покрытие на основе бентони-

товых глин, скрепленное по всей площади иглопробивным методом. В результате гидрата-

ции коэффициент фильтрации бентонитового мата составляет не более kf=1,5·10-11 м/с. 

Далее создается защитный слой из песка с/з по ГОСТ 8736-2014, толщиной 300 мм, 

обеспечивающий требуемое давление на бентонитовый мат не менее 200 кг/м2. Кроме 

того, слой из песка выполняет защитную функцию, предотвращая повреждение бентони-

тового мата при работе специализированной техники по устройству верхних слоев изоля-

ционного покрытия. 

Для обеспечения высокой степени защиты окружающей среды на длительный пе-

риод времени на поверхность защитного слоя укладывается мат бентонитовый геотек-

стильный водонепроницаемый, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2. 

Для отвода атмосферных осадков поверх бентонитового мата укладывается мине-

ральный дренажный слой из песка с/з по ГОСТ 8736-2014, толщиной 300 мм. Данный слой 

необходим для создания оптимального водно-воздушного режима в плодородном грунте. 
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Далее укладывается слой из растительного грунта, мощностью 200 мм с максималь-

ным размером фракций 50 мм, который должен стать аналогом органоминерального гуму-

сового горизонта природных окультуренных почв для последующего посева многолетних 

трав. Слой растительного грунта обеспечивает возможность укоренения травы, а также 

обеспечивает защиту от промерзания гидроизолирующих слоев верхнего изоляционного 

покрытия. 

Используемые при устройстве верхнего изоляционного покрытия геосинтетические 

материалы устойчивы к химической и биологической агрессии, обладают достаточной 

прочностью на растяжение, пластичностью и долговечностью, а также устойчивостью от-

носительно воздействия грызунов. 

 

Рекомендации по укладке геосинтетических материалов 

Мат бентонитовый геотекстильный 

Бентонитовые маты должны укладываться в сухую погоду. В тех местах, где исполь-

зуется бентонитовый раствор для заделки швов, температура воздуха должна быть поло-

жительной. В случае дождя уложенные рулоны с содержанием в них влаги менее 50% 

должны быть укрыты защитным слоем грунта.  

На месте укладки заводская упаковка с рулонов снимается непосредственно перед 

укладкой. Далее рулоны раскатывают с помощью траверсы или другого такелажного при-

способления. Движение транспорта по уложенным матам запрещено, а хождение по ним 

должно быть сведено к минимуму. 

Рулоны должны укладываться с перехлестом минимум 300 мм в продольном и по-

перечном направлениях. Нахлест не должен содержать складок и посторонних включений 

(грунта). Любые частицы грунта на полосе нахлеста должны тщательно сметаться.  

На крутых склонах места соединения двух рулонов по ширине полотна должны нахо-

диться на расстоянии не менее 1 м от линии основания. На откосах места нахлестов по 

ширине полотна должны быть выполнены таким образом, чтобы верхний рулон перекры-

вал нижний. 

После чего стыки засыпаются бентонитовыми гранулами или заделываются бенто-

нитовым раствором (мастикой). Край стыка заделывается равномерно, шириной около 10 

см без пропусков. После нанесения гранул или пасты завернутый край верхнего полотна 

возвращается на место и заглаживается. 

Ориентировочный расход бентонитовых гранул – 0,8 кг на 1 п.м. стыковочного шва. 

Недопустимо оставлять сгибы или волны, поскольку они могут создавать пути для 

проникновения влаги. 

Для предотвращения загрязнения бентонитовой пасты в зоне стыка ее немедленно 

укрывают неткаными полосами, входящими в поставку, которые укатывают роликовой гла-

дилкой. В местах Т-образных и перекрестных стыков нетканые полосы должны распола-

гаться над стыком, а не внутри его. 
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Крепление осуществляется укладкой концов материала в анкерные траншеи, рас-

положенные по периметру основания сформированного насыпного холма отходов. При 

необходимости анкерная траншея делается на террасах.  

В анкерной траншее предусматривается дополнительное крепление бентонитового 

мата Г-образными анкерами 12 мм из стальной арматуры, длиной 500 мм, с шагом 1 м. 

После укладки всех геосинтетических материалов в траншею должна быть произве-

дена обратная засыпка глинистым грунтом (суглинком) с уплотнением для исключения 

сползания материалов по склону. 

В местах повреждений бентонитовых матов накладывают дополнительный слой из 

аналогичного материала (в виде заплатки). Размеры его должны быть больше на 0,5 м 

габаритов поврежденного участка во всех направлениях. 

 
1.7.1.7 Устройство системы сбора и очистки поверхностных стоков 

Проектными решениями предусматривается устройство системы сбора и отведения 

поверхностных стоков с последующей очисткой на очистных сооружениях – НДТО/ВОД1 

«Очистка дренажных и ливневых вод перед их сбросом в водные объекты» ИТС 17-2016.  

Для сбора и отвода поверхностных стоков с территории рекультированного объекта 

в составе верхнего изоляционного покрытия предусматривается минеральный дренажный 

слой, обеспечивающий осушение грунтов при повышенном притоке воды. 

Водоотвод поверхностных стоков в хозяйственной зоне осуществляется по сплани-

рованной территории. По сети дождевой канализации загрязненная вода поступает в ре-

зервуар-накопитель ливневых стоков с последующей очисткой на очистных сооружениях 

до нормативов сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Производительность очистных сооружений – 100 м3/ч.  

Подробные технические решения по устройству системы сбора и очистки поверх-

ностных стоков представлены в томе ГТП-122/21-ИОС3.2 «Система водоотведения по-

верхностных стоков». 

Организация производства работ представлена в разделе «Проект организации 

строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС.  
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1.7.2 Биологический этап 

После технического этапа осуществляется биологический этап, который включает в 

себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на со-

здание условий, обеспечивающих восстановление земель.  

Биологический этап включает следующие операции: 

- подготовка плодородного растительного слоя, в том числе внесение минеральных 

удобрений; 

- посев многолетних трав, пригодных для рекультивации нарушенных земель (озе-

ленение); 

- уход за растениями (полив, подкормка азотными удобрениями, подсев, скашива-

ние газона).  

Проводимые на биологическом этапе рекультивации мероприятия направлены на 

улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвенно-

растительного слоя и создание условий для восстановления видового разнообразия 

флоры и фауны.  

Принципиальная технологическая схема проведения основных работ биологиче-

ского этапа на рекультивируемом объекте представлена на рисунке 1.7.2. 

 

 

 

- Внесение удобрений 

 

 

 

- Культивация поверхности.  

С одновременным боронованием 

 

 

- Посев газонных трав 

- Уход за газоном 

 

Рисунок 1.7.2. Принципиальная технологическая схема  
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В первый год проведения биологического этапа производится подготовка расти-

тельного слоя, включающая в себя дискование на глубину до 10 см, внесение основного 

удобрения (при необходимости), с последующим боронованием в 2 следа и предпосевное 

прикатывание. 

Затем производится раздельно-рядовой посев подготовленной травосмеси. 

Подбор трав для посева произведен в соответствии с природно-климатическими 

условиями территории. 

Проектными решениями предусматривается использование смеси семян однолет-

них и многолетних растений, в том числе семян сельскохозяйственных культур для рекуль-

тивации нарушенных земель. Паспорт качества травосмеси представлен в Приложении Б. 

Данная травосмесь (или аналог) предназначается для рекультивации нарушенных 

земель, расположенных в средней полосе, и используется для создания травяного покрова 

многоцелевого назначения, в том числе для восстановления биологического разнообразия 

территории.  

Состав травосмеси (репродукционные семена): 

- овсяница красная – 10%; 

- тимофеевка луговая – 20%; 

- пырей – 20%; 

- мятлик луговой – 5%; 

- донник – 20%; 

- житняк – 10%; 

- кострец безостый – 15%.  

Подобранные травы в составе травосмеси обеспечивают хорошее задернение ре-

культивируемой территории, морозо- и засухоустойчивость, долговечность, быстрое отрас-

тание после скашивания, предотвращение эрозии почвы. 

Норма расхода травосмеси принимается по данным производителя – 400 кг/га. 

 

Уход за растениями проводится специализированной организацией только в ве-

сенне-осенний период и по общей продолжительности ориентировочно занимает 4 года. 

Уход за растениями включает следующие операции: 

- полив; 

- подкормка азотными удобрениями; 

- боронование; 

- подсев травосмеси; 

- скашивание. 

Уход за посевами включает в себя полив из расчета обеспечения 35÷40% влажно-

сти почвы (200 м3/га при одноразовом поливе), повторность полива зависит от местных 

климатических условий.  

Повторность полива зависит от местных климатических условий. 
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Подкормку минеральными удобрениями рекомендуется осуществлять в соответ-

ствии с нормой подкормки с последующим боронованием на глубину 3÷5 см.  

Проектными решениями предусматривается использование комплексного азотно-

фосфорно-калийного удобрения Азофоска (нитроаммофоска) (или аналог). Сертификат ка-

чества удобрения представлен в Приложении А. 

Комплексное удобрение содержит элементы в оптимальном соотношении 

(NPK 16:16:16), способствующем быстрому отрастанию трав, повышению густоты траво-

стоя.  

Подкормку минеральными удобрениями рекомендуется выполнять 1 раз в год. Оп-

тимальное время для внесения удобрения – конец мая. 

Норму расхода удобрения рекомендуется принимать по данным производителя – 

200  кг/га.  

В рамках биологического этапа на территории рекультивируемого объекта рекомен-

дуется подсев травосмеси на 2, 3 ,4 годы выращивания многолетних трав.  

Норму расхода травосмеси на подсев рекомендуется принимать по данным произ-

водителя – 50% от нормы расхода травосмеси на засев – 200 кг/га. 

Скашивание газона в первый год после посева рекомендуется осуществлять на вы-

соту 10÷15 см, в последующие 2, 3 ,4 годы выращивания многолетних трав – на высоту 

5÷6 см. 

Таким образом, в результате выполнения представленных мероприятий по рекуль-

тивации объекта осуществляется восстановление продуктивности и хозяйственной ценно-

сти использованной территории. 

Через 4 года биологического этапа объект передается соответствующему ведом-

ству для осуществления работ для последующего целевого использования земель. 

Организация, выполняющая биологический этап рекультивации, будет определена 

посредством проведения открытых торгов в форме конкурса по окончании проведения тех-

нического этапа рекультивации.  
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1.7.3 Технико-экономические показатели 

Таблица 1.7.1. Технико-экономические показатели 

№ Показатель Значение 
Основные показатели объекта на текущее положение 

1 Площадь шламонакопителя «Белое море» 28,33 га 
2 Объем размещенного шлама на объекте, в том числе: 2 193 687 м3 

2.1 Северная карта 1 174 041 м3 
2.2 Южная карта 1 019 646 м3 

Основные показатели объекта после ликвидации НВОС 

Технический этап 
Устройство противофильтрационной завесы 

3 Протяженность противофильтрационной завесы 2 757 м 
4 Мощность противофильтрационной завесы от 2 до 22 м 

Устройство верхнего изоляционного покрытия 
5 Площадь устройства верхнего изоляционного покрытия 248 928 м2 

6 Изолирующий слой – мат бентонитовый геотекстильный водоне-
проницаемый, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2 (К3=1,2) 

298 713,6 м2 

7 Защитный слой из песка, 300 мм 74 678,4 м3 

8 Изолирующий слой – мат бентонитовый геотекстильный водоне-
проницаемый, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2 (К3=1,2) 

298 713,6 м2 

9 Дренажный слой из песка, 300 мм 74 678,4 м3 
10 Рекультивационный слой из растительного грунта, 200 мм 49 785,6 м3 
11 Травосмесь для рекультивации нарушенных земель 9 957,2 кг 
12 Полив посевов (расход на один полив) 4 978,6 м3 

Биологический этап 
Рекомендации по уходу за посевами 

2-4 годы биологического этапа 
13 Травосмесь для рекультивации нарушенных земель (подсев 50%) 4 978,6 кг/год 
14 Удобрение Азофоска (нитроаммофоска NPK 16:16:16) 4 978,6 м3 
15 Полив посевов (расход на один полив) 4 978,6 м3 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ ВИДАХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД 

Водоснабжение 
Потребность в водоснабжении для ухода посевами на территории рекультивирован-

ного объекта – полив из расчета обеспечения 35÷40% влажности почвы – 200 м3/га поверх-

ности (расход на один полив). Повторность полива зависит от местных климатических 

условий  

Площадь поверхности рекультивированного шламонакопителя – 248 928 м2 

Полив растительного грунта (расход на один полив) – 4 978,6 м3. 

Водоснабжение для ухода посевами осуществляется предусмотрено от резервуара 

очищенных стоков. 

Потребность в водоснабжении на период производства работ – представлено в раз-

деле «Проект организации строительства» шифр тома ГТП-122/2021-ПОС. 

 

Электроснабжение 
Потребность в электроснабжении для технологических нужд в рамках данного раз-

дела – не требуется.  

Потребность в электроснабжении на период производства работ – представлено в 

разделе «Проект организации строительства» шифр тома ГТП-122/2021-ПОС. 

 
Теплоснабжение 
Потребность в теплоснабжении для технологических нужд в рамках данного раз-

дела – не требуется.  

 
Вентиляция 
Потребность в вентиляции для технологических нужд в рамках данного раздела – 

не требуется. 

 
Потребность в санитарно-бытовом обеспечении 
Потребность в санитарно-бытовом обеспечении для технологических нужд в рамках 

данного раздела – не требуется. 

Потребность в санитарно-бытовом обеспечении на период производства работ –

представлено в разделе «Проект организации строительства» шифр тома ГТП-122/2021-

ПОС. 
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Потребность в минеральном грунте для устройства верхнего изоляцион-
ного покрытия 

Площадь поверхности – 248 928 м2 

Защитный слой из песка с/з по ГОСТ 8736-2014, 300 мм – 74 678,4 м3. 

Дренажный слой из песка с/з по ГОСТ 8736-2014, 300 мм – 74 678,4 м3. 

 

Минеральный грунт, необходимый для создания верхнего изоляционного покрытия, 

будет доставляться на договорной основе на объект. Поставщик грунта будет опреде-

ляться на этапе производства работ. 

 
Потребность в геосинтетических материалах для устройства верхнего 

изоляционного покрытия 
При расчете потребности в геосинтетических материалах для устройства верхнего 

изоляционного покрытия необходимо учитывать особенности укладки материалов.  

 

Мат бентонитовый геотекстильный 

В соответствии с требованиями «Рекомендации по применению геосинтетических 

материалов для противофильтрационных экранов каналов, водоемов и накопителей» 

укладка полотен бентонитового мата производится с нахлестом не менее 300 мм как в про-

дольном, так и в поперечном направлении; смещение швов в местах стыковки по длине 

должно быть не менее 500 мм, это потребует дополнительного увеличения материалов в 

среднем на 8%. 

Необходимость закрепления бентонитового мата в анкерной траншее потребует до-

полнительного увеличения материалов в среднем на 5%. 

Необходимость использования стыковочных элементов в местах поворотов при 

укладке бентонитового мата потребует дополнительного увеличения материалов в сред-

нем на 7%. 

Таким образом, общее увеличение потребности в материалах при укладке бентони-

товых матов составляет 20%. Коэффициент увеличения потребности в материалах – 

Кз=1,2.  

Площадь поверхности верхнего изоляционного покрытия – 248 928 м2 

Таблица 2.1. Потребность в геосинтетических материалах  

№ Показатель К3 Значение 

1 
Изолирующий слой – мат бентонитовый геотекстильный 
водонепроницаемый, масса гранул бентонита не менее 
4800 г/м2 (2 слоя) 

1,2 597 427,2 м2  

Материалы, необходимые для создания верхнего изоляционного покрытия будут 

доставляться на договорной основе на объект. Поставщик материалов будет определяться 

на этапе производства работ. 
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Потребность в растительном грунте для устройства рекультивацион-
ного слоя 

Растительный грунт, 200 мм – 49 785,6 м3. 

Растительный грунт, необходимый для создания рекультивационного слоя, будет 

доставляться на договорной основе на объект. Поставщик грунта будет определяться на 

этапе производства работ. 

 

2.1 Описание мест расположения приборов учета используемых в 
производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и 
передачи данных от таких приборов 

Общий учет электроэнергии не предусматривается. 
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3 ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПОСТУПЛЕНИЯ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

Минеральный грунт для устройства верхнего изоляционного покрытия 

Минеральный грунт будет доставляться на договорной основе на объект.  

Окончательный выбор поставщика будет производиться непосредственно перед 

проведением работ по рекультивации. 

Завоз минерального грунта, необходимого для выравнивания и создания защитных 

экранов, будет производиться из карьеров, расположенных в Волгоградской области 

(письмо комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской обла-

сти от 13.12.2021 №10-11-02/27020 Приложение Т тома ГТП-122/21-ПЗ). 

Предприятия, из карьеров которых будут поставляться грунты для реализации про-

екта, должны предоставить пакет документов: лицензию, протоколы испытаний завозимого 

грунта по физико-механическим показателям, контроля качества на радиологические свой-

ства, на определение тяжелых металлов, на санитарно-гигиенические свойства. 

Материалы для устройства верхнего изоляционного покрытия 

Геосинтетические материалы для устройства экранов будут доставляться на объект 

на договорной основе.  

Окончательный выбор поставщика будет производиться непосредственно перед 

проведением работ по рекультивации. 

При поставке геосинтетических материалов необходимо учитывать технические ха-

рактеристики, приведенные в разделе 4, согласно нормативным документам к указанной 

продукции с обязательным контролем качества аккредитованной для этих целей лабора-

торией. 

Растительный грунт 

Растительный грунт, необходимый для создания рекультивационного слоя, будет 

доставляться на договорной основе на объект. 

Окончательный выбор поставщика будет производиться непосредственно перед 

проведением работ по рекультивации. 

Завоз растительного грунта будет производиться из Волгоградской области.  

Предприятие, которое будет поставлять растительный грунт для реализации про-

екта должно предоставить пакет документов: лицензию, протоколы испытаний завозимого 

грунта по физико-механическим показателям, контроля качества на радиологические свой-

ства, на определение тяжелых металлов, на санитарно-гигиенические свойства и протокол 

определения агрохимических свойств. 
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4 ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПАРАМЕТРАМ И КАЧЕСТВЕННЫМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРОДУКЦИИ 

Основная цель ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде – улуч-

шение показателей качества окружающей среды и обеспечение соблюдения требований 

экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства за счет устройства 

противофильтрационной завесы, устройства верхнего изоляционного покрытия поверхно-

сти шалмонакопителя, создания комплекса очистных сооружений.  

На основании проведенных оценок прогнозируемое воздействие объекта на атмо-

сферный воздух и части воздействия физических факторов в период ликвидации объекта 

является допустимым. Проведенные оценки проектных мероприятий по охране атмосфер-

ного воздуха свидетельствуют об их эффективности и достаточности для обеспечения до-

пустимого уровня воздействия. Вероятность возникновения события, при котором плани-

руемая деятельность вызовет неблагоприятные социальные и иные последствия, связан-

ные с шумовым воздействием, минимальна. 

С учетом проектных решений по сооружению противофильтрационной завесы и 

верхнего изоляционного покрытия уровень воздействия планируемой деятельности на гео-

логическую среду, в том числе подземные воды оценивается как допустимый. 

Требования по надежности и безопасности обеспечиваются установкой оборудова-

ния, работающего в заданных режимах, и имеющего необходимый резерв. 

 

Технические характеристики для минерального грунта 

Технические характеристики для песка с/з должны соответствовать ГОСТ 8736-2014 

«Песок для строительных работ. Технические условия». 

 

Технические характеристики для растительного грунта 

Технические характеристики для растительного грунта должны соответствовать 

ГОСТ 53381-2009 «Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия». 
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Технические характеристики применяемых геосинтетических материалов 

 

Таблица 4.1. Мат бентонитовый геотекстительный водонепроницаемый 

Наименование Технические 
характеристики 

Метод  
испытания 

Толщина материала при нагрузке 2 кПа, мм, ±10% 5,76 ГОСТ Р 50276-
92 

Поверхностная плотность бентонитового мата, кг/м2, ±10% 5,2 ГОСТ Р 50276-
92 

Масса гранул бентонита, кг/м2, не менее 4,8 - 
Коэффициент фильтрации при 200 кПа перпендикулярно / в 
направлении плоскости, м/с, не более  1,5·10-11 ГОСТ Р 52608-

2006 

Прочность при растяжении, кН/м, не менее 12 ГОСТ 53226-
2008 

Относительное удлинение при разрыве, %, не более 50 ГОСТ 53226-
2008 

Степень набухания, мл/2г, не менее 24 ГОСТ Р 50276-
92 

Сопротивление статическому продавливанию (метод CBR), 
кН, не менее 2,0 ГОСТ 56335-

2015 
Химическая стойкость в агрессивных средах, изменение по 
прочностным характеристикам, %* 0-10 ГОСТ 12020-

2018 
Коэффициент фильтрации после 25 циклов замораживания 
– оттаивания, м/с не изменяется ГОСТ Р 52608-

2006 
Примечание: * показатель от 0% до 10% свидетельствует о хорошей стойкости материала к воздей-
ствию химических сред 
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5 ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ХАРАКТЕРИСТИК ПРИНЯТЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

5.1 Верхнее изоляционное покрытие 

В соответствии с требованиями нормативной документации в целях окончательной 

изоляции шламонакопителя от окружающей среды и исключения инфильтрации осадков в 

рамках технического этапа предусматривается устройство верхнего изоляционного покры-

тия.  

Типы конструкций верхнего изоляционного покрытия: 

- верхнее изоляционное покрытие из глинистых грунтов; 

- верхнее изоляционное покрытие из комбинации природных и искусственных мате-

риалов. 

Верхнее изоляционное покрытие из глинистых грунтов 

Краткое описание технологии 

Укладывается изолирующий слой из природных глинистых (или равноценных глини-

стым) слабопроницаемых материалов толщиной не менее 500 мм и с коэффициентом 

фильтрации не более 5·10-6 м/с. 

Изолирующий слой из глины укладывается с уплотнением не менее чем в два слоя 

(минимальная толщина одного слоя – 250 мм). Уплотнение слоя глины должно вестись без 

резких нагрузок, чтобы избежать образования трещин. 

Степень необходимого уплотнения определяется на основании предварительно 

проведенных лабораторных исследований. 

Противофильтрационные свойства изолирующего слоя должны сохраняться на 

всей площади участка, но необходимо отметить, что на практике глиняные экраны практи-

чески никогда не достигают проницаемости равной нулю.  

На изолирующий слой укладывается водопроницаемый фильтрующий слой из при-

родных пористых материалов толщиной не менее 300 мм. Для обустройства этого слоя 

применяются гравий или щебень изверженных пород фракций 16-32 мм, обеспечивающих 

коэффициент фильтрации kf не менее 10-3 м/с.  

Допустимо устройство водопроницаемого фильтрующего слоя из песка. Этот слой 

необходим для создания оптимального водно-воздушного режима в самом верхнем слое 

покрытия – в плодородном грунте (для укоренения и развития растительности). 

На водопроницаемый фильтрующий слой укладывают рекультивационный слой 

растительного (потенциально плодородного) грунта (в случае его отсутствия – торфо-пес-

чаной смеси с равным содержанием компонентов) толщиной не менее150 мм (до 1 м), ко-

торый разравнивается (планируется) по поверхности объекта с созданием нормативных 

углов откосов.  
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Слой растительного грунта обеспечивает возможность укоренения травы, кустарни-

ков и деревьев. Растительный слой также обеспечивает морозозащитную функцию для 

гидроизолирующего слоя верхнего изоляционного покрытия. 

 

Достоинства применения технологии: 

К основным достоинствам верхнего изоляционного покрытия из глинистых грунтов 

относятся: 

- низкая стоимость глинистых материалов при их наличии вблизи рекультивируе-

мого объекта существенно уменьшает капитальные затраты на сооружение изоляционного 

слоя. 

 

Недостатки применения технологии: 

К основным недостаткам верхнего изоляционного покрытия из глинистых грунтов 

относятся: 

- трудоемкость выполнения земляных работ, увеличение сроков сооружения изоля-

ционного покрытия; 

- необходимость постоянного отбора проб образцов грунта для определения фи-

зико-механических характеристик; 

- высокие затраты в случае производства работ при неблагоприятных погодных 

условиях (дождь, отрицательные температуры и т.д.); 

- образование трещин усыхания при низкой влажности; 

- постепенное увеличение коэффициента фильтрации вследствие ухудшения коэф-

фициента уплотнения от воздействия сезонных и суточных циклов замораживания-оттаи-

вания; 

- подверженность размыванию при высокой влажности; 

- неустойчивость к просадкам; 

- постепенное увеличение коэффициента фильтрации вследствие проникновения 

корневой системы растений; 

- большая высота формируемого экрана. 

 

Ограничения для внедрения и использования технологии 

Основным ограничением является необходимость наличия достаточных объемов 

местных природных глинистых материалов с необходимыми характеристиками вблизи 

объекта.  

В случае отсутствия местных глинистых материалов необходимо использование 

привозных материалов, что резко увеличивает затраты на сооружение верхнего изоляци-

онного покрытия (ввиду необходимости транспортировки больших объемов глин). 
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Возможность реализации на проектируемом объекте 

В связи с отсутствуем местных глинистых материалов на территории Волгоградской 

области для устройства верхнего изоляционного покрытия, выполняемого из глинистых 

грунтов необходимо использование привозных материалов, что резко увеличивает затраты 

на сооружение защитного экрана (ввиду необходимости транспортировки больших объе-

мов глинистых материалов). 

Соответственно устройство защитного экрана из природных глинистых материалов 

на рекультивируемом объекте является нецелесообразным. 

 

Верхнее изоляционное покрытие из комбинации природных и искусственных мате-

риалов 

Краткое описание технологии  

Укладывается минеральный изолирующий слой из природных глинистых (или рав-

ноценных глинистым) материалов толщиной не менее 500 мм.  

Далее укладывается изолирующий слой из геомембраны (синтетическая водоне-

проницаемая пленка из полиэтилена высокой (HDPE) или низкой плотности (LDPE)) или 

материала на основе бентонитовых глин.  

При использовании материала на основе бентонитовых глин в качестве минераль-

ного изоляционного слоя необходимо предусмотреть пригрузочный слой, обеспечивающий 

требуемое давление, как правило не менее 200 кг/м2.  

Для отвода поверхностных стоков поверх изолирующего слоя укладывается дре-

нажный слой. В качестве дренажного слоя может применяться минеральный слой из песка, 

толщиной 300 мм или дренажный геокомпозит (состоит из объемной геосетки, заключенной 

между двух слоев геотекстиля – фильтрующего нетканого материала). 

На водопроницаемый фильтрующий слой укладывают рекультивационный слой 

растительного (потенциально плодородного) грунта (в случае его отсутствия – торфо-пес-

чаной смеси с равным содержанием компонентов) толщиной не менее 150 мм (до 1 м), 

который разравнивается (планируется) по поверхности объекта с созданием нормативных 

углов откосов. Слой растительного грунта обеспечивает возможность укоренения травы, 

кустарников и деревьев. Растительный слой также обеспечивает морозозащитную функ-

цию для гидроизолирующего слоя верхнего изоляционного покрытия. 

 

Достоинства применения технологии: 

К основным достоинствам верхнего изоляционного покрытия из комбинации природ-

ных и искусственных материалов относятся: 

- регулярный контроль качества материалов на заводе; 

- доставка в упакованных рулонах любым видом транспорта; 

- легкость монтажа, сокращение сроков сооружения верхнего изоляционного покры-

тия; 
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- устойчивость к просадкам; 

- прочность структуры; 

- длительный срок эксплуатации без потери базовых свойств и характеристик; 

- способность к регенерации («самозалечиваться») ввиду значительного увеличе-

ния объема в замкнутом пространстве при гидратации (при использовании вместо глины 

материалов на основе бентонитовых глин); 

- выдерживает неограниченное число циклов «замораживание-оттаивание» и «гид-

ратация-дегидратация» (при использовании вместо глины материалов на основе бентони-

товых глин); 

- в сравнении с верхним изоляционным покрытием из глинистых грунтов, большая 

устойчивость к гниению и воздействию химических агрессивных сред и микроорганизмов, 

характерных для грунтов; 

- в сравнении с верхним изоляционным покрытием из глинистых грунтов, разница 

затрат может составлять до 30-60% в пользу описываемого изоляционного покрытия с ис-

пользованием искусственных материалов; 

- в сравнении с верхним изоляционным покрытием из глинистых грунтов, меньшая 

высота формируемой насыпи. 

 

Недостатки применения технологии: 

К основным недостаткам верхнего изоляционного покрытия из комбинации природ-

ных и искусственных материалов относятся: 

- высокая стоимость искусственных материалов. 

 

Ограничения для внедрения и использования технологии: 

Укладка производится в сухое время года, при температурах окружающего воздуха 

выше плюс 5ºС. Не допускается укладка в стоячую воду, а также при предварительной гид-

ратации материала.  

Высокие требования к квалификации рабочих монтажной организации. 

 

Возможность реализации на проектируемом объекте 

В связи с отсутствуем местных глинистых материалов вблизи рекультивируемого 

объекта на территории Волгоградской области с целью полного исключения инфильтрации 

осадков и изоляции объекта от окружающей среды целесообразно принять защитный 

экран из комбинации природных и искусственным материалов с изолирующим слоем из 

геомембраны.  
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6 ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МЕХАНИЗМОВ  

Обоснование транспортных средств и механизмов, применяемых на техническом и 

биологическом этапе рекультивации объекта, представлены в разделе «Проект организа-

ции строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС.  

  

  

      
ГТП-122/21-ИОС7.1.ТЧ 

Лист 
      

47 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 



 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

52 

7 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ, ОБОРУДОВАНИЮ, 
ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ НА ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ  

В соответствии с классификацией опасных производственных объектов среди про-

ектируемых зданий и сооружений к опасным производственным объектам относятся очист-

ные сооружения фильтрата (IVкласс опасности). 

Информация о мероприятиях по обеспечению выполнения требований, предъявля-

емых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на 

опасных производственных объектах представлена в разделе «Технологические решения 

очистки фильтратных вод» шифр тома ГТП-122/21-ИОС7.2. 
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8 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО НА ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

Технологическое оборудование и технические устройства, используемые на под-

земных выработках, на объекте не применяются. Сертификация применяемого оборудова-

ния на соответствие требованиям промышленной безопасности и разрешений на подзем-

ных горных работах в рамках данного раздела не требуется. 
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9 СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО 
ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ИХ 
ОСНАЩЕННОСТИ 

Сведения о расчетной численности работников на период производства работ пред-

ставлено в разделе «Проект организации строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 

В данном разделе представлены сведения о расчетной численности персонала на 

период обслуживания объекта после ликвидации. 

1. Охранник 

Квалификационные навыки: среднее образование без предъявления требований к 

стажу работы. 

Основные функции: осуществление контроля и управление доступом физических 

лиц, личного автотранспорта, транспортных средств и грузов при въезде на территорию 

объекта; пожарная охрана.  

Количество в смену – 1.  
Подмена в отпускные дни: взаимозаменяемость. 

 

Сведения о расчетной численности производственного персонала, необходимого 

после введения в эксплуатацию технологического оборудования (очистных сооружений 

фильтрата), представлено в разделе «Технологические решения очистки фильтратных 

вод» шифр тома ГТП-122/21-ИОС7.2. 

 

Расчетная численность персонала на период обслуживания объекта после ликви-

дации представлена в таблице 9.1. 

Режим работы – 24 часа в сутки, 365 дней в году. 

 

Таблица 9.1. Расчетная численность производственного персонала 

№ 
пп. Код КЧ 

Наименование 
профессии 
(должность) 
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, к
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ер
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 Кол-во 

человек в 
смену 

Всего в 
сутки 

м ж м ж 

Пожарная и сторожевая охрана 

1 25416 5 Охранник 3 - 5414 2г IIа 1 - 1 - 

      Всего           1   1   
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10 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Основные положения 
Охрана труда представляет собой систему обеспечения безопасности жизни и здо-

ровья работников в процессе трудовой деятельности. Мероприятия по охране труда 

направлены на сохранение здоровья, работоспособности, снижение потерь рабочего вре-

мени. 

Правовые, социально-экономические, лечебно-профилактические положения по 

охране труда работников обеспечены законодательством РФ: Конституцией РФ, Кодексом 

законов о труде (N197-ФЗ от 30.12.2001г.) и др. 

Работники должны пройти обучение и проверку знаний по охране труда; должна 

проводиться аттестация рабочих мест по условиям труда. 

С целью выполнения требований ГОСТ системы стандартов безопасности труда 

(ССБТ), соблюдения правил техники безопасности и создания нормальных условий для 

безопасной работы производственного персонала, проектом предусматриваются: 

- система общеобменной вентиляции; 

- оптимальный микроклимат в помещениях с постоянным присутствием персонала 

обеспечивается за счет систем отопления, вентиляции и кондиционирования; 

- система общего электрического освещения, обеспечивающего оптимальное соче-

тание естественного и искусственного освещения в соответствии с СП 52.13330.2016 

«Естественное и искусственное освещение» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания»; 

- заземление оборудования и ограждений, изоляция токонесущих частей оборудо-

вания; 

- технологическое оборудование и мебель имеют необходимые сертификаты соот-

ветствия и санитарно-эпидемиологические заключения. 

- помещения обеспечиваются системами пожарной сигнализации, отоплением, вен-

тиляцией и электроснабжением. 

Для уменьшения шума и вибрации от вентиляционных установок предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- присоединение воздуховодов к вентиляторам осуществляется через гибкие 

вставки; 

- скорость движения воздуха в воздуховодах принята в соответствии с рекоменда-

циями СП 60.13330.2020. 
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Технологическое оборудование, превышающее нормативные шумовые характери-

стики, в проекте не установлено. Оборудование должно быть в исправном состоянии. В 

случае неисправности, вызывающей повышенные шумовые характеристики, руководитель 

обязан организовать ремонт оборудования.  

Для создания благоприятных, безопасных и отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям условий труда в проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

- расстояние между единицами технологического оборудования и строитель-

ными конструкциями соответствует нормативам и обеспечивает возможность выполнения 

уборочных работ; 

- для мытья рук в производственных помещениях установлены умывальники; 

- тепловое оборудование, работающее на электроэнергии, оснащено местной 

вытяжной вентиляцией; 

- для уборочного инвентаря – предусмотрены хозяйственные шкафы; 

- хранение рабочей и верхней одежды персонала организованно раздельно в 

бытовом помещении; 

- предусмотрена возможность соблюдения работниками правил личной гиги-

ены: оставляются верхняя одежда, обувь, головные уборы, личные вещи в гардеробной; 

- сбор и временное хранение твердых коммунальных отходов и мусора произ-

водится в педальные ведра и мусорные корзины. 

В конце рабочего дня во всех помещениях производится влажная уборка с приме-

нением моющих и дезинфицирующих средств. Текущая уборка помещений производится 

постоянно, своевременно и по мере необходимости. 

Санитарно-техническое оборудование подвергается обеззараживанию независимо 

от эпидемиологической ситуации. 

При необходимости в установленном порядке проводится дезинсекция и дератиза-

ция помещений. В организации применяются моющие и дезинфицирующие средства, раз-

решенные органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке, кото-

рые используются в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями и хранятся в спе-

циально отведенных местах в таре изготовителя. 

 
Режим труда и отдыха 
Общая продолжительность рабочего времени, продолжительность обеденного пе-

рерыва, периодичность и длительность внутрисменных перерывов, работа в ночное время 

определяется в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего 

трудового договора. 

Длительность и частота труда и отдыха внутри смены устанавливаются в зависимо-

сти от характера труда и степени утомляемости рабочих. 
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Согласно пособию по разработке раздела проектной документации «Организация и 

условия труда работников. Управление производством и предприятием» рекомендуется 

следующая продолжительность и распределение перерывов (таблица 10.1). 

 

Таблица 10.1. Продолжительность и распределение перерывов 
Наименование профессии 

(должность) Характеристика работы Продолжительность и распреде-
ление перерывов 

Охранник Работа, связанная с  
незначительными физиче-
скими усилиями и умеренным 
нервным напряжением 

Два перерыва по 5 мин.  
в течение смены: через 2 часа 
после начала работы и за 1,5 
часа до ее окончания 

 

Чередование перерывов на обед для рабочих, занятых на предприятии, устанавли-

вается руководителем работ. 

В соответствии с действующим законодательством сотрудникам представляется 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 

минут, как правило, в середине рабочей смены. Время предоставления перерыва и его 

конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распо-

рядка или по соглашению между работником и работодателем.  

Режим труда и отдыха работников на период производства работ представлен в 

разделе «Проект организации строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 

 

Обеспечение работников специальной одеждой, обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты 

В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации на рабо-

тах, связанных с загрязнением, с вредными или опасными условиями труда выдаются бес-

платно специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной за-

щиты, предусмотренные типовыми отраслевыми нормами, прошедшие обязательную сер-

тификацию или декларирование соответствия в соответствии с типовыми нормами, утвер-

жденными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства за-

щиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы, средства защиты 

лица, средства защиты органа слуха, средства защиты глаз, предохранительные приспо-

собления). 

Правила выдачи средств индивидуальной защиты и пользования ими, а также от-

ветственность и организация контроля за обеспечением работников средствами индиви-

дуальной защиты установлены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 N 290н. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. Применение средств индивидуальной защиты работников должно обеспе-

чивать защиту от воздействия опасных производственных факторов. 
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Средства индивидуальной защиты должны отвечать требованиям государственных 

стандартов, технической эстетике, эргономике и иметь сертификат соответствия, обеспе-

чивать эффективную защиту и удобство в работе. 

Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документа-

ции, к применению не допускаются. 

Выдаваемые работникам специальная одежда, специальная обувь и другие сред-

ства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и 

обеспечивать безопасность труда. 

Работники обязаны правильно применять предоставленные в их распоряжение спе-

циальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты. 

Работодатель должен обеспечивать своевременную выдачу, химическую чистку, 

стирку, ремонт, а на работах, связанных со значительной запыленностью и воздействием 

опасных и производственных факторов, кроме того, обеспыливание, обезвреживание спе-

циальной одежды и других средств индивидуальной защиты за счет средств организации 

в сроки, устанавливаемые с учетом производственных условий, по согласованию с проф-

союзным комитетом и местными центрами санэпиднадзора. 

На время стирки, химической чистки, ремонта, обеспыливания, обезвреживания 

средств индивидуальной защиты работникам выдается их сменный комплект. 

В общих случаях стирка специальной одежды должна производиться один раз в 

6 дней при сильном загрязнении и один раз в 10 дней при умеренном загрязнении. 

Стирка, химическая чистка, ремонт специальной одежды и специальной обуви 

должны быть предусмотрены в организации или проводиться по договорам со специали-

зированными организациями. 

В случае порчи, пропажи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты не по вине работника работодатель обязан выдать дру-

гой комплект исправной специальной одежды, специальной обуви и других средств инди-

видуальной защиты. 

Чистка специальной одежды растворителями, бензином, керосином, эмульсией не 

допускается. 

Средства индивидуальной защиты должны подвергаться периодически контроль-

ным осмотрам и испытаниям в порядке и в сроки, установленные техническими условиями 

на них. 
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Таблица 10.2. Норма выдачи специальной одежды и средств индивидуальной защиты  

Наименование профес-
сии (должность) 

Наименование средств 
 индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 
год  

на человека 

Охранник 

Костюм для защиты от общих производственных за-
грязнений и механических воздействий 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 шт. 
Очки защитные До износа 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее До износа 

 
Мероприятия по организации работ по защите персонала от воздействия хими-

чески опасных веществ 

Согласно данным инженерно-экологических изысканий вокруг и на территории объ-

екта сформировался ореол загрязненных почв и грунтов. 

В соответствии с «Правилами безопасности химически опасных производственных 

объектов», приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору № 500 от 7.12.2020 г. работы с химически опасными веществами необходимо про-

водить с применением средств индивидуальной защиты. 

В местах, где проводят работу с химически опасными веществами, следует иметь 

аварийный комплект средств индивидуальной защиты, а также средства для локализации 

аварийной ситуации и оказания первой помощи пострадавшим в случае аварийной ситуа-

ции (душ или ванна самопомощи, раковина самопомощи). 

Нормы выдачи специальной одежды и средств индивидуальной защиты для произ-

водственного персонала на год на человека: 

- средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирую-

щее (противогазы промышленные) – до износа, 

- костюм для защиты – 1 шт., 

- сапоги резиновые с защитным подноском – 2 пары, 

- перчатки с полимерным покрытием -12 пар,  

- перчатки резиновые или из полимерных материалов – 2 пары, 

- щиток защитный лицевой или очки защитные – до износа, 

- очки защитные – до износа. 

 

Более подробно обеспечение средствами индивидуальной защиты работников на 

период производства работ представлено в разделе «Проект организации строительства» 

шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 
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Охрана труда и техника безопасности 
При ликвидации накопленного вреда на окружающую среду на объекте необходимо 

учитывать наличие и возможность воздействия на человека следующих опасных и вредных 

производственных факторов (ОФП): 

- транспортные средства, движущиеся по территории и непосредственно на участке 

производства работ; 

- движущихся элементов оборудования и перемещаемые ими грузы и материалы; 

- вращающиеся элементы приводных, натяжных, загрузочных, разгрузочных узлов 

и др.; 

- поражения электрическим током; 

- повышенная запыленность воздуха; 

- наличие стойких запахов; 

- наличие газообразных веществ токсического и другого вредного воздействия в ко-

лодцах канализации. 

 

На объекте должен быть журнал по технике безопасности и охране труда и инструк-

ция по технике безопасности. Инструкция должна содержать нормы выдачи спецодежды, 

средств индивидуальной защиты, продолжительность отпусков, периодичность прохожде-

ния инструктажа по технике безопасности. В журнал заносятся все рекомендации проверя-

ющих организаций и данные о проведении инструктажей и занятий с персоналом объекта. 

Организация обучения безопасности труда осуществляется в соответствии с нор-

мативными требованиями.  

 

Работодатель обеспечивает: 

- безопасность работников при эксплуатации сооружений, оборудования, осуществ-

лении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сы-

рья и материалов; 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

- соответствующие требования охраны труда условия труда на каждом рабочем ме-

сте; 

- продолжительность рабочего времени работников составляет не более 40 часов в 

неделю, что соответствует трудовому законодательству; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специ-

альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

- обучение безопасной эксплуатации оборудования, механизмов, инструментов и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве. Проведение инструктажа по 

охране труда, стажировке на рабочем месте и проверки знания требования охраны; 
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- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертифи-

кацией организации работ по охране труда;  

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохож-

дения обязательных медицинских осмотров; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуаль-

ной защиты; 

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнитель-

ной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля;  

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- наблюдение затем, чтобы органы управления оборудованием были снабжены 

устройствами, исключающими возможность случайного включения и выключения его под 

действием вибрации и сотрясений;  

- контроль затем, чтобы передвижное оборудование было снабжено устройством, 

предотвращающим его самопроизвольное перемещение. 

 

Все работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативных доку-

ментов по обеспечению безопасности труда и санитарно-гигиеническому обслуживанию 

трудящихся, в частности: 

- «СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-

ния»; 

- «СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- «СНиП 12-01-2004. Организация строительства». 
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Общие требования 

Места временного или постоянного нахождения рабочих должны располагаться за 

пределами опасных зон. Запрещается нахождение на площадке лиц, не связанных с рабо-

тами по ликвидации объекта. Правилами техники безопасности запрещается допускать ра-

бочих, к каким бы то ни было работам без предварительного инструктажа. 

Допуск к работе на породных отвалах разрешается работникам, ознакомившимся с 

рабочим проектом ведения работ и мероприятиями по технике безопасности и промыш-

ленной санитарии. Все работы, производимые на отвале, должны вестись под контролем 

лица технического надзора. Запрещается проведение работ, связанных с присутствием 

людей на отвале, во время ливневых дождей. 

Руководитель работ должен ознакомить рабочего с рельефом участка, технологией 

работы, безопасными методами и приемами работ. 

Находиться на машинно-тракторном агрегате во время его работы и на участке про-

изводства работ разрешается только лицам, связанным с обслуживанием и выполнением 

технологического процесса. 

Трактористу надо вести трактор при малых оборотах двигателя, без рывков, внима-

тельно смотреть назад и все время держать ногу на педали или руку на рычаге главной 

муфты сцепления. 

Соединять прицепную серьгу трактора с прицепным устройством можно только то-

гда, когда трактор остановлен и передача выключена. 

Работа в сумерки и в ночное время на участках, имеющих склоны более 6º – запре-

щается. 

Перед началом работ тракторист должен самостоятельно осмотреть участок и обо-

значить опасные места. 

При работе на склонах двери трактора должны быть открыты и зафиксированы. 

Перед проведением механизированных работ по отработке почвы, участок должен 

быть подготовлен: убраны крупные камни, засыпаны ямы, расставлены предупредитель-

ные знаки в опасных местах. 

 

Основные мероприятия по технике безопасности и снижению негативного воз-

действия опасных производственных факторов на объекте: 

- кратчайшие пути движения и рациональные маршруты транспортных средств; 

- обеспечение оптимальной производительности оборудования и безопасных усло-

вий для рабочих; 

- исключение встречных и пересекающихся потоков транспортных машин; 

- возможность поддержания зрительной связи с рабочих мест между всеми работа-

ющими на участках; 

- дополнительно обеспечивается защита работников средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с регламентом трудового процесса. 
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Основные мероприятия по технике безопасности и снижению негативного воз-

действия опасных производственных факторов при осуществлении разгрузочных ра-

бот на объекте: 

- наличие ограждающих устройств; 

- разгружаемое транспортное средство должно быть установлено не ближе 1 м от 

бровки естественного откоса; 

- транспортное средство, поставленное под разгрузку, должно быть надежно затор-

можено; 

- при размещении транспортных средств на разгрузочной площадке друг за другом 

расстояние между транспортными средствами (в глубину) должно быть не менее 2 м, а 

между стоящими рядом (по периметру) – не менее 4 м; 

- освещенность разгрузочных площадок в темное время суток должна обеспечить 

нормальные условия производства работ (не менее 5 лк); 

- запрещается передвижение специализированной техники в пределах призмы об-

рушения стенок котлована; 

- запрещается делать резкие повороты специализированной техникой, поворачи-

вать технику с заглублённым отвалом, разрабатывать грунт с углом наклона более указан-

ного в паспорте; 

- перед засыпкой выемок машинист бульдозера обязан убедиться в отсутствии в них 

людей и механизмов; 

- интервал между работающими бульдозерами должен быть не менее 10 м; 

- не допускается двигаться по краю откоса – расстояние между бровкой земляной 

насыпи и внешней гусеницей бульдозера не должно быть менее 1 м; 

- не допускается выдвижение отвала бульдозера за бровку откоса насыпи - при от-

сыпке насыпи отвал бульдозера должен находиться не ближе 1 м от откоса насыпи; 

 

Пожарная безопасность 
На объекте должны быть разработаны конкретные меры по пожарной безопасности. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти, в том числе условия безопасной эвакуации людей при пожаре должны соответствовать 

нормативным требованиям. 

На видном месте хозяйственной зоны должна быть вывешена инструкция о порядке 

действия персонала при возникновении пожара, способы оповещения пожарной охраны 

города. 
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Санитарная безопасность 
Медицинское обслуживание работников включает установление по согласованию с 

Роспотребнадзором периодичности медицинского обследования персонала и указания о 

необходимости осуществления профилактических противостолбнячных прививок. 

Персонал должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и средствами ин-

дивидуальной защиты (респиратор). Персонал должен строго соблюдать правила личной 

гигиены и техники безопасности. 

При выявлении скоплений грызунов и мух осуществляются мероприятия по дерати-

зации и дезинсекции. 

 

Более подробно мероприятия по определению технических средств и методов ра-

боты, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда, представ-

лены в разделе «Проект организации строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 
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11 ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

В производственном процессе в рамках данного раздела автоматизированные си-

стемы не требуются. 

Описание автоматизированных систем очистных сооружений представлено в раз-

деле «Технологические решения очистки фильтратных вод» шифр тома ГТП-122/21-

ИОС7.2. 

 

.  
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12 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ О КОЛИЧЕСТВЕ И СОСТАВЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 
В АТМОСФЕРУ И СБРОСОВ В ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Результаты расчета количества и состава вредных выбросов в атмосферу и сбро-

сов в водные источники представлены в разделе «Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды» шифр тома ГТП-122/21-ООС. 
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13 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) 
ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Мероприятия по предотвращению выбросов вредных веществ в окружающую 

среду 

Для снижения воздействия со стороны объекта в период ликвидации на состояние 

воздушной среды в районе производства работ, предусмотрены следующие основные ме-

роприятия: 

- контроль и соблюдение технологического регламента работы строительной тех-

ники и оборудования;  

- контроль за соответствием содержания вредных веществ в выхлопных газах дви-

гателей техники и автотранспорта принятым стандартам;  

- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не за-

действованных в едином непрерывном технологическом процессе;  

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического 

обслуживания строительных машин и механизмов для снижения вредных выбросов в ат-

мосферу от работающих двигателей; 

- регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах техники 

и автомобилей на этапе производства работ 

- в условиях жаркой и сухой погоды внутренние проезды, площадки пересыпки и 

хранения сыпучих строительных материалов периодически увлажнять водой. Обеспыли-

вание проводится с помощью поливомоечных машин (автоцистерн, оборудованных рас-

пределительными устройствами);  

- укрытие пылящих материалов при перевозке автотранспортом;  

 

Мероприятия по предотвращению сбросов вредных веществ в окружающую 

среду 

Для защиты окружающей природной среды от воздействия вредных веществ от за-

грязненных дренажных вод предусмотрены мероприятия: 

- устройство противофильтрационной завесы; 

- устройство верхнего изоляционного покрытия. 

Сброс вредных веществ в окружающую среду не производится. Проектной докумен-

тацией предусмотрена система сбора и отведения образующихся сточных вод с последу-

ющей очисткой собранной воды на локальных очистных сооружениях. 

 

Более подробно мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов и сбро-

сов вредных веществ в окружающую среду представлены в разделе «Перечень меропри-

ятий по охране окружающей среды» шифр тома ГТП-122/21-ООС. 
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Для объекта разрабатывается программа мониторинга, которая представляет собой 

систему долгосрочных планомерных наблюдений, по результатам которых дается оценка 

существующего состояния окружающей среды и делается прогноз изменения ее под влия-

нием антропогенного и техногенного воздействия. 

Наблюдения будут осуществляться в строгом соответствии с требованиями ГОС-

Тов, СНиПов, руководств и других нормативно-методических документов, действующих на 

территории Российской Федерации. 

Концентрации выбросов загрязняющих веществ регистрируются инструментальным 

методом с помощью переносного газоанализатора. 

Периодичность измерений концентраций загрязняющих веществ инструменталь-

ным методом составляет – 1 раз в квартал в течение выполнения работ по ликвидации и 

далее 1 раз в год. 

Экологическая отчетность формируется экологом по измеренным и расчетным па-

раметрам выбросов в соответствии с действующим законодательством РФ в ходе прове-

дения измерений. 

 

Для осуществления мониторинга сточных вод предусматривается отбор проб, изме-

рения объема и состава сточных вод. 

Контроль состава и свойств неочищенных, а также очищенных сточных вод осу-

ществляется посредством отбора и анализа проб из накопительных сооружений до и после 

очистки, соответственно. При опробовании неочищенных, а также очищенных сточных вод 

из накопительных сооружений для получения представительной пробы смешиваются пор-

ции с различных глубин из разных точек накопителя. 

Мониторинг качества поверхностных вод будет осуществляться из ближайшего вод-

ного объекта (р. Волга).  

По результатам мониторинга ежегодно составляется краткий информационный от-

чет, содержащий оценку состояния объектов окружающей природной среды и изменения, 

произошедшие за истекший период наблюдений, оценку эффективности инженерных со-

оружений, рекомендации по коррекции режима эксплуатации технологического оборудова-

ния и обслуживания объекта и наблюдательной сети. 

 

Более подробное описание мониторинга и полный перечень контролируемых за-

грязняющих веществ представлено в разделе «Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды» шифр тома ГТП-122/21-ООС. 
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14 СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, СОСТАВЕ И ПЛАНИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЮ, С 
УКАЗАНИЕМ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ 

Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов, подлежащих утилизации 

и захоронению, с указанием класса опасности отходов представлены в разделе «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» шифр тома ГТП-122/21-ООС.  

  

  

      
ГТП-122/21-ИОС7.1.ТЧ 

Лист 
      

65 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 



 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

70 

15 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К 
УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ 
НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ЕСЛИ ТАКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Требований энергетической эффективности к устройствам, используемым в произ-

водственном процессе, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических 

ресурсов, в данном разделе не предусмотрено. 
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16 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, 
КОНСТРУКТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБЪЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В 
ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ 
ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) 

Требований энергетической эффективности к устройствам, используемым при про-

изводстве работ, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресур-

сов, в рамках данного раздела не предусмотрено.  
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17 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 

Материалы изготавливаются по техническим условиям, которые разработаны с уче-

том всех новейших требований к технологическим процессам. Технические условия регла-

ментируют общие требования, требования по назначению, требования по прочности и 

устойчивости к механическим, климатическим воздействиям, требования по надежности, 

комплектности, маркировки, правил приемки и т.д.  

Принятые в проекте технологические решения по организации производства, техно-

логическим процессам и технологическому оборудованию направлены на соблюдение тре-

бований задания на проектирование.  

В настоящей проектной документации учтены требования следующих технических 

регламентов:  

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений»; 

- Приказ Росстандарта от 14.07.2020 N 1190 (ред. от 04.03.2021) «Об утверждении 

перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на доб-

ровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 

июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Во исполнение требований «Технического регламента о требованиях пожарной без-

опасности» все конструкции соответствуют необходимой степени огнестойкости, необхо-

димым классам функциональной пожарной опасности и конструктивной пожарной опасно-

сти. 

Во исполнение требований «Технического регламента о требованиях пожарной без-

опасности» соблюдены требования по противопожарным расстояниям между соседними 

объектами. Наличие необходимых подъездов к проектируемым объектам обеспечивает 

беспрепятственный подъезд пожарных машин и тушение объектов при пожаре.   

Согласно ст.28.1 Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду должно дости-

гаться путем применения наилучших доступных технологий.  

В ст.3 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления» представлены основные принципы государственной политики в области обра-

щения с отходами, среди которых можно выделить охрану здоровья человека, поддержа-

ние или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение био-

логического разнообразия, а также использование наилучших доступных технологий при 

обращении с отходами. 
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В рамках рассматриваемого раздела проектной документации представлены следу-

ющие наилучшие доступные технологии (НДТ), соответствующие перечню НДТ, представ-

ленных в ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления»: 

НДТз2 – устройство верхнего изоляционного покрытия из комбинации природных 

и искусственных материалов с изолирующим слоем из геомембраны (бентонитового 

мата) 

Устройство комплексного верхнего изоляционного покрытия из современных гео-

синтетических материалов с целью исключения проникновения атмосферных осадков в 

шламонакопитель, и, как следствие, снижение образования фильтрационных вод. 

НДТО/ВОД1 – очистка фильтрационных и ливневых вод перед их сбросом в водные 

объекты 

Сбор и отведение фильтрационных и поверхностных стоков предусмотрено на 

очистные сооружения. Подробная информация представлена в разделе «Система водоот-

ведения» шифры томов ГТП-122/21-ИОС3.1, ГТП-122/21-ИОС3.2, в томе «Технологические 

решения очистки фильтратных вод» ГТП-122/21-ИОС7.2. 
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18 ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 
ГРУЗОВ 

Согласно требованиям СП 132.13330.2011 в части антитеррористической защищен-

ности объекту присваивается класс 3 (низкая значимость) по следующим причинам: 

- проектом предусмотрены природоохранные мероприятия по обеспечению защиты 

от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод; 

- проектом предусматривается консервация и ликвидация объекта; ущерб в случае 

реализации террористических угроз будет иметь локальный масштаб.  

Проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия по предот-

вращению несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных 

средств и грузов с учетом обеспечения антитеррористической защищенности: 

1. Ограждение территории объекта по периметру забором. 

2. Оборудование въезда на объект воротами. 

3. Осуществление контроля и управление доступом физических лиц, личного 

автотранспорта, транспортных средств и грузов при въезде на территорию объекта (огра-

ничение доступа на территорию объекта путем введения пропускного режима для въезда 

специального транспорта и обслуживающего персонала по спискам, утвержденным эксплу-

атирующей организацией). 

4. Организация круглосуточной охраны объекта. 

5. Осуществление визуального досмотра транспортных средств.  

6. Осуществление связи с экстренными службами через корпоративную мо-

бильную связь. 

Система контроля и управления доступом физических лиц: 

- осуществляется проверка на наличие физического лица в списке; 

-  осуществляется проверка документов физических лиц;  

- ведение журнала регистрации посещений: фиксируется номер документа, удосто-

веряющего личность; при въезде на территорию объекта регистрируется гос. номер ма-

шины, дата и время посещения. 

Система контроля и управления доступом транспортных средств и грузов: 

- осуществляется проверка на наличие транспортного средства в списке;  

- осуществляется проверка документации на привозимый груз; 

- визуальный осмотр груза и транспортного средства; 

- проведение верификации с документацией, представленной владельцем груза;  

- сверка содержимого груза с описанием в документации, представленной собствен-

ником груза;  

- ведение журнала регистрации привозимого груза: фиксируется наименование экс-

плуатирующей организации, гос. номер машины, дата и время прибытия машины.  
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19 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Проектируемый объект не является объектом транспортной инфраструктуры. 
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15. ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления», М.: Бюро НДТ, 

2016 

16. ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей 

жидких промышленных отходов». 
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ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Проектная документация разработана в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение Б тома ГТП-122/21-ПЗ), градостроительными планами земельных участков, 

выписками из ЕГРН и с соблюдением технических условий. 

Состав и содержание разделов проектной документации отвечает требованиям По-

становления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «Положение о составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержанию». Оформление проекта вы-

полнено в соответствии с правилами ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документа-

ции для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и 

иных действующих государственных стандартов (СПДС). 

Проектная документация разработана на основании положений Федеральных зако-

нов, Постановлений, требований ГОСТ, СП, СанПиН и других нормативных документов. 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ГеоТехПроект»  ____________________ А.В. Мордвинов 

 

Главный инженер проекта 

ООО «ГеоТехПроект»  ____________________ К.Н. Поцепня 
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Индивидуальный предприниматель Сон Леонид Алексеевич 
ОГРНИП 318774600418062, ИНН 772073683807 
р/сч 40802810638000098624, в ПАО "Сбербанк" 
к/сч 30101810400000000225, БИК 044525225 
+7 (495) 642-59-87, info@firmapole.ru 

Паспорт качества № 1-55-00000166 
Травосмесь для рекультивации нарушенных земель 

Номер партии: 55-00000166 
Масса партии: 2520 кг 

Описание партии: смесь семян однолетних и многолетних растений, в том числе, семян 
сельскохозяйственных культур (Травосмесь). 
Состав (±10%): овсяница красная 10%, тимофеевка луговая 20%, пырей 20%, мятлик 
луговой 5%, донник 20%, житняк 10%, кострец безостый 15%. 
Упаковка: полипропиленовые мешки, прошитые, с маркировкой. 
Происхождение семян: Российская Федерация. 
Назначение: травосмесь для озеленения и/или рекультивации, травосмесь не 
предназначена для посева на кормовые цели. 
Адрес производства: Тверская область, Калининский район, деревня Прибытково. 
Поставщик: Индивидуальный предприниматель Сон Леонид Алексеевич. 
Правила хранения: семена хранить в обеззараженных от амбарных вредителей местах, в 
условиях предотвращающих их увлажнение, засорение и порчу при естественно 
устанавливающейся температуре в диапазоне от 0°С до 20°С и относительной влажности 
воздуха не выше 70%; на поддонах, отстоящих от пола не менее 15 см, от наружных стен 
хранилища не менее 70 см. Предприятием-изготовителем допускаются изменения 
основных параметров, характеристик, состава и комплектности поставляемой продукции. 
Возможно содержание семян других видов растений. 
Срок годности: 1 (один) год, при соблюдении правил хранения. 
Правила приемки и отбора проб семян: по ГОСТ 12036-85 
Изготовлено по заказу ГЕОТЕХПРОЕКТ ООО. 

Индивидуальный предприниматель ________________________________ Л. А. Сон
м. п. 
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Изолирующий слой: инертный материал - не менее 2000 мм

Конструкция верхнего изоляционного покрытия

Шлам

Рекультивационный слой: растительный грунт - 200 мм

Дренажный слой: песок с/з по ГОСТ 8736-2014 - 300 мм

Изолирующий слой: мат бентонитовый геотекстильный водонепроницаемый,

масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2 (или аналог)

Защитный слой: песок с/з по ГОСТ 8736-2014 - 300 мм

Изолирующий слой: мат бентонитовый геотекстильный водонепроницаемый,
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