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1. Введение 

Настоящая работа выполнена в рамках договора № 4816 между  

ООО «АРКТИК СПГ 1» и АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ». 

Цель данной работы – разработка проектной документации гидротехнических 

сооружений по объекту: «Терминал сжиженного природного газа и стабильного 

газового конденсата «Утренний». Удаленный грузовой причал Геофизического 

НГКМ». 

Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата 

«Утренний», удаленный грузовой причал Геофизического НГКМ предназначен для 

круглогодичного приема расчетных судов, выгрузки и погрузки строительных грузов, 

грузов снабжения, приема горюче-смазочных материалов, жидких углеводородов и 

метанола. 

Проектная документация разработана в соответствии с действующими 

нормами, правилами и стандартами. 

Отметки даны в Балтийской системе высот от 1977 г. (далее по тексту – 

Балтийская система высот), все размеры в мм (на листе 2 – в м). 

При проектировании использованы материалы: 

– Задание на проектирование;  

– Ходатайство (Декларация) о намерении инвестирования в 

строительство объекта: «Грузовой причал Геофизического 

нефтегазоконденсатного месторождения», выполненное  

АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» в 2020 г.; 

– Технический отчет по результатам инженерно-геологических 

изысканий. Том 1 (шифр 2034-4816-16-ИГИ1), выполненный  

ООО «ИНЖГЕО» в 2021 году; 

– Итоговый технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий. Арх. №86111  

(шифр 2034-4816-16-ИГМИ), выполненный ООО «ИНЖГЕО» в  

2021 году.  
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2. Естественные условия в районе строительства  

Территория объекта в географическом отношении расположена в центральной 

части Обской губы Карского моря, вдоль западного побережья полуострова 

Гыданский, около 80 км севернее места слияния Обской и Тазовской губы. 

Климат в районе работ – морской арктический с суровыми зимами и холодным 

летом. Средние температуры воздуха зимой минус 25С, летом 6С. 

Особенности общей циркуляции атмосферы над губой обуславливаются 

воздействием областей повышенного давления над Арктикой. Среднегодовое 

атмосферное давление в районе Обской губы составляет 1011 гПа, максимум 

приходится на зимние месяцы, минимум отмечается летом. 

В летние месяцы в районе работ преобладают северные ветры умеренной силы, 

а в зимой – южных направлений. Среднемесячная скорость ветра составляет 5-7 м/с. 

Максимальные скорости ветра в порывах могут достигать 40 м/с. 

Уровень моря в районе проектирования объекта и всей акватории Обской губы, 

подвержен периодическим (приливным и сейшевым) и непериодическим (сгонно-

нагонным, сезонным и межгодовым) колебаниям. Приливы имеют правильный 

полусуточный характер с амплитудой от нескольких см в южной части губы до 

нескольких метров в ее северной части. На колебания уровня южной части губы 

заметное влияние оказывают сгонно-нагонные колебания уровня, вызванные 

ветровым воздействием, и речной сток, особенно во время весеннего половодья. 

Волнение Обской губы определяется ветровым режимом. Для исследуемого 

района наибольшая высота волн характерна при сильных и продолжительных ветрах 

северного и северо-западного направлений.  

Течения в Обской губе формируются в результате взаимодействия речного 

стока, приливных течений и ветровых течений. Наибольшие скорости течений 

наблюдаются в северной части губы. 

Наибольшую часть года акватория Обской губы покрыта льдом. В среднем 

продолжительность ледового периода составляет 296 дней. Начало устойчивого 

льдообразования происходит в октябре, а разрушение ледового покрова начинается в 

июле. Максимальные толщины льда могут превышать 2 метра. Наблюдаются 

торосистые образования и навалы льда. 

Климат 

Климат рассматриваемого района характеризуется продолжительной 

относительно мягкой зимой, прохладным сырым летом, высокой влажностью 

воздуха, большой облачностью и муссонными ветрами. 

Входящее в Баренцево море теплое Нордкапское течение, являющееся ветвью 

Северо-Атлантического течения, обуславливает даже в суровые зимы 

незамерзаемость юго-западной части Баренцева моря и в значительной мере смягчает 

климат. 
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Температура воздуха 

Средняя температура на ГМС «Тадибэ-Яха» составила -10.2°С. Самые 

холодные месяцы – декабрь (от минус 0.2°С до минус 49.7°С), январь (от минус 1.3°С 

до 47.9°С) и февраль (от 0.8°С до минус 48.9°С). Абсолютный минимум температуры 

воздуха минус 49.7°С был зарегистрирован в 1986 г. 

Ветер 

Расчетные скорости ветра повторяемостью 1 раз в N лет по данным 

инструментальных наблюдений на ГМС «Тадибэ-Яха» приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Расчетные скорости ветра повторяемостью 1 раз в N лет по 

данным инструментальных наблюдений на ГМС «Тадибэ-Яха» 

Повторяемость 

1 раз в N лет 
1 5 10 25 50 100 

Скорость ветра, м/с 19.4 21.7 22.6 23.8 24.7 25.6 

Уровень 

Средний уровень моря в Балтийской системе высот составляет  

минус 0,13 см БС.  

Максимальные и минимальные суммарные уровни моря с учетом приливно-

отливных явлений, сезонных колебаний и ветрового нагона, возможные 1 раз в 1, 5, 

10, 25, 50 и 100 лет представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Максимальный и минимальный суммарный уровень моря (м, БС), 

возможный 1 раз в 1, 5, 10, 20, 25, 50 и 100 лет 

Уровень моря 
Период повторяемости 

1 5 10 20 25 50 100 

Минимальный -0.95 -1.25 -1.36 -1.45 -1.49 -1.59 -1.69 

Максимальный 0.82 1.15 1.27 1.38 1.42 1.53 1.65 

Наинизший теоретический уровень для акватории размещения объекта 

составляет минус 0,56 см БС, наивысший теоретический уровень составляет  

0,32 см БС. 
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Течение 

По данным инструментальных наблюдений преобладали течения зональной 

направленности со смещением на юг во всей толще. Наибольшие скорости течений 

наблюдаются в поверхностном слое (средняя 24 см/c, максимальная 86 см/c), однако с 

глубиной модуль скорости уменьшается незначительно. Во всей толще воды. 

Максимальные скорости течений, возможные 1 раз в N лет, по данным АГДС, 

приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Максимальные скорости течений (см/с), возможные 1 раз в N лет, 

по данным АГДС 

Повторяемость 1 раз 

в N лет 
1 5 10 25 50 100 

поверхностный 

горизонт (0 м) 
108 117 120 125 129 132 

промежуточный 

горизонт (6 м) 
97 105 109 113 116 119 

придонный горизонт 

(11 м) 
77 83 85 88 91 93 

В Обской губе, в данном районе наблюдений преобладают полусуточные 

приливные течения, имеющие ярко выраженный сезонный ход реверсивного 

характера, максимальные скорости течений могут достигать 0,5 м/с с направлением 

северо-восток. 

Волнение 

Расчетные элементы волн на акватории проектируемых сооружений для 

шторма повторяемостью 1 раз в 25 лет приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Параметры волн в районе объекта проектирования, для волнения 

повторяемостью 1 раз в 25 лет (Точка G4, направление волнения ССЗ) 

N  hср, м h5%, м hi%, м λср, м Tср, с 

25 1.85 3.09 3.6 39 5.66 

Расчетные параметры волн уточняются по результатам моделирования 

волновых процессов. 

Соленость и плотность воды 

Максимальная температура воды наблюдается у берега и составляет 18.0°С в 

точке G4. Минимальная температура воды во всех точках может опускаться 

незначительно ниже 0 (до -0.1°С) и наблюдается в ледовый период. Среднемесячная 

температура изменяется в пределах от 0°С до 10.8°С. По вертикали не наблюдается 

значительной стратификации. Только в придонном слое наблюдается уменьшение 

температуры воды на 0.1 – 0.2°С относительно поверхностного. 

Для района изысканий характерные значения солености составляют  

0.0 - 0.1 е.п.с. и меньше, что позволяет рассматривать акваторию как пресноводную. 
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Минимальное значение плотности воды составляет 999.4 кг/м
3
, максимальное – 

1000.9 кг/м
3
. В среднем плотность воды равна 1000.7 кг/м

3
. 

Ледовые условия, обледенение 

Ледовый режим района изысканий характеризуется постоянством. Лед 

формируется здесь каждый год и наблюдается в течении 8-9 месяцев. Образование 

припая происходит в среднем в первой декаде ноября. Очищения акватории ото льда 

по средним многолетним наблюдениям, в рассматриваемом регионе, происходит во 

второй декаде июля. Максимальная толщина льда по данным наблюдений на ГМС 

«Тадибэ-Яха» за многолетний период колеблется от 141 см до 188 см.  

Сейсмичность 

В соответствии с требованиями СП 14.13330.2018 «Строительство в 

сейсмических районах» нормативная сейсмичность для зданий и сооружений 

нормального и повышенного уровня ответственности составляет 5 баллов (карты А, B 

и C комплекта карт ОСР-2016). 

Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия в пределах участка проведения работ 

определяются единым четвертичным водоносным горизонтом, имеющим тесную 

связь с поверхностными водами Обской губы Карского моря. 

В период проведения инженерно-геологических изысканий грунтовые воды 

были вскрыты с донной поверхности во всех скважинах. Водовмещающие грунты 

представлены песком мелким (ИГЭ 1.2.1) и песком пылеватым (ИГЭ 1.2.2). 

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, весьма 

пресные, мягкие (жёсткость карбонатная), с жесткостью 1,67-1,81 мг/л и нейтральной 

средой рН 6,7. В соответствии с таблицами B.3 и B.4 СП 28.13330.2017 по отношению 

к бетону нормальной проницаемости грунтовые воды неагрессивные. В соответствии 

с ГОСТ 31384-2017 грунтовые воды характеризуются как неагрессивные по 

отношению к железобетонным конструкциям при постоянном смачивании и как 

слабоагрессивные при периодическом смачивании. В соответствии с  

СП 28.13330.2017 грунтовые воды характеризуются как среднеагрессивные по 

отношению к металлическим конструкция. 
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3. Инженерно-геологические условия 

На основании материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных 

в районе проектируемых гидротехнических сооружений, определены следующие 

геологические условия. 

В инженерно-геологическом строении участка строительства в пределах 

проектирования гидротехнических сооружений принимают участие современные 

аллювиально-морские отложения (am Q IV). 

Отложения представлены песками, илами суглинистыми, с прослойками песка 

мелкого и пылеватого, суглинка текучего, местами с примесью органических 

веществ. 

Пески залегают по всей исследуемой площади и представлены мелкими и 

пылеватыми разновидностями.  

По совокупности факторов, определяющих категорию сложности инженерно-

геологических условий, согласно СП 47.13330.2016, участок относится к III категории 

сложности. 

Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов в 

талом состоянии приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов в талом состоянии 

 

 

Примечания: 

1 1 – Физико-механические испытания проб из зоны ММП выполнены после их предварительного оттаивания в кольце, под бытовым давлением в условиях свободного оттока излишка оттаявшей 

воды 

2 2 - Значения физико-механических свойств по результатам компрессионных испытаний и испытаний на срез приведены без учета включений более 2 мм 

3 3 - Нормативные значения приведены с учетом проб, заимствованных со смежного проекта 

4 "*" - Значения песчаных грунтов получены расчетным методом по результатам испытаний грунтов статическим зондированием 
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4. Гидротехнические решения 

В состав гидротехнических сооружений Терминала сжиженного природного 

газа и стабильного газового конденсата «Утренний», удаленный грузовой причал 

Геофизического НГКМ входят: 

– причал №1 с открылками и пандусом; 

– причал №2 с открылком; 

– берегоукрепление. 

Терминал предназначен для перегрузки строительных грузов: навалочных  

(щебень) и генеральных (строительных материалов, конструкций, оборудования, 

поступающих штучно, в пакетах и контейнерах и накатом) и грузов материального 

обеспечения. 

На причале №1 в отсутствии судов с генеральными и навалочными грузами 

будет обеспечен прием судов для перевозки дизельного топлива и метанола. 

Максимальные расчётные суда, обрабатываемые на причалах №1 и №2 – 

танкер типа VARZUGA и Ямал Кречет. Параметры максимальных расчетных судов 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Параметры расчетных судов 

Тип судна 

Водо-

измещение 

судна, 

тыс.т 

Дедвейт 

судна, 

тыс.т 

Размеры, м 
Осадка 

в грузу, 

м 
Длина 

наибольшая 
Ширина 

Высота 

борта 

Сухогрузные суда 

Ямал Кречет  25,77 20,14 153,2 23,7 13,5 9,75 

Наливные суда 

Танкер типа 

VARZUGA 
22,654 16,038 164,40 22,20 12,00 9,50 

В соответствии с СП 58.13330.2019 по глубине акватории у основания 

гидротехнического сооружения и по объему грузооборота в навигацию причалы 

№№1,2 и берегоукрепление относятся к ГТС III класса. 

4.1 Причал №1 с открылками и пандусом 

Конструкция причала №1 и открылков представляет собой экранированный 

заанкеренный больверк. В зависимости от геологических условий причал №1 

конструктивно состоит из нескольких участков, отличающихся количеством свайных 

рядов. 
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Лицевая стенка выполнена из трубошпунта. На расстоянии 5,0 м от лицевой 

стенки погружается экранирующий ряд из труб. В зоне залегания значительной 

толщи слабых грунтов погружаются дополнительные ряды свай. 

Анкерная стенка выполняется в виде козловой опоры из труб, погруженных с 

наклоном 3:1. 

Трубы заполняются песком мелким до бетонной пробки. Далее 

устанавливаются арматурные каркасы, и производится заполнение бетоном. На 

причале монтируются анкерные тяги из высокопрочной стали. 

По верху труб свайного основания выполняется монолитный железобетонный 

оголовок и разгрузочная платформа. По верху труб анкерной стенки выполняется 

железобетонная балка. 

В лицевой стенке из трубошпунта устраиваются дренажные устройства, 

которые необходимы для снятия избыточного гидростатического давления при 

изменении уровня грунтовых вод.  

На причале №1 устанавливаются швартовные тумбы и отбойные устройства 

типа «суперконус».  

Причал оборудуется колесоотбойным брусом, стремянками. При 

бетонировании железобетонного оголовка закладываются деформационные марки. 

Металлические детали, не входящие в грунт и бетон, покрываются 

антикоррозионными материалами. Для швартовных тумб и колесоотбойного бруса 

необходимо предусмотреть сигнальную разметку. 

В составе открылка причала №1 предусматривается пандус для приема 

накатной техники с судов, оборудованных аппарелью. Пандус представляет собой 

замкнутую взаимозаанкеренную шпунтовую ячейку из трубошпунта. 

Для защиты от внешних воздействий на открылках причала №1 предусмотрена 

ледозащитная стенка. 

Покрытие территории разрабатывается в разделе ГП и не учтено в ведомости 

объемов работ.  

4.2 Причал №2 с открылком 

Конструкция причала №2 представляет собой экранированный заанкеренный 

больверк. В зависимости от геологических условий причал №2 конструктивно 

состоит из нескольких участков, отличающихся количеством свайных рядов. 

Лицевая стенка выполнена из трубошпунта. На расстоянии 5,0 м от лицевой 

стенки погружается экранирующий ряд из труб. В зоне залегания значительной 

толщи слабых грунтов  погружаются дополнительные ряды свай. 

Анкерная стенка выполняется в виде козловой опоры из труб, погруженных с 

наклоном 3:1. 
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Трубы заполняются песком мелким до бетонной пробки. Далее 

устанавливаются арматурные каркасы, и производится заполнение бетоном. На 

причале монтируются анкерные тяги из высокопрочной стали. 

По верху труб свайного основания выполняется монолитный железобетонный 

оголовок и разгрузочная платформа. По верху труб анкерной стенки выполняется 

железобетонная балка. 

В лицевой стенке из трубошпунта устраиваются дренажные устройства, 

которые необходимы для снятия избыточного гидростатического давления при 

изменении уровня грунтовых вод.  

На причале №2 устанавливаются швартовные тумбы и отбойные устройства 

типа «суперконус».  

Причал оборудуются колесоотбойным брусом, стремянками. При 

бетонировании железобетонного оголовка закладываются деформационные марки. 

Металлические детали, не входящие в грунт и бетон, покрываются 

антикоррозионными материалами. Для швартовных тумб и колесоотбойного бруса 

необходимо предусмотреть сигнальную разметку. 

Для защиты от внешних воздействий на открылке причала №2 предусмотрена 

ледозащитная стенка. 

Покрытие территории разрабатывается в разделе ГП и не учтено в ведомости 

объемов работ.  

4.3 Берегоукрепление 

Берегоукрепление принято откосного типа. Тело сооружения отсыпается из 

камня с откосом 1:2. Крепление откоса выполняется из нескольких слоев 

сортированного камня разной массы с устройством берм. В местах возможного 

размыва дна перед откосом устраивается крепление дна плитами ПАГ. 

Для защиты территории от заплесков, а также для защиты от наползающего 

льда, устраивается монолитная железобетонная стенка. Отметка верха стенки, а также 

иные параметры откосных конструкций уточняются по результатам моделирования 

волновых и ледовых воздействий. 

Покрытие территории разрабатывается в разделе ГП и не учтено в ведомости 

объемов работ. 
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5. Мероприятия по обеспечению долговечности конструкций 

гидротехнических сооружений 

Эксплуатационные требования к системам защитных покрытий в соответствии 

с нормативными документами показаны в таблице 5. 

Таблица 5 - Эксплуатационные требования к системам защитных покрытий 

Участки 

конструкции 

Среда, климатические 

воздействия, химстойкость по 

ISO 12944 -2:2018;  

ISO 12944-9:2018 и  

СП 28.13330.2017 
Дополнительные 

воздействия 

Декоративные 

свойства: цвет по 

RAL, фактура и 

блеск по ГОСТ 

23852-79 

Долговечность 

по  

ISO -12944-5, 

по результатам 

ускоренных 

испытаний Классификация 
Степень 

агрессивности 

воздействия 

Сваи в зоне 

полного 

погружения 

Im4 Высокая Механические 

нагрузки 

Не нормируется Высокая  

свыше 15 лет 

Сваи в зоне 

переменного 

смачивания и 

забрызгивания; 

несъемная 

опалубка 

CX и Im4 Высокая Механические 

нагрузки, 

длительное 

увлажнение 

поверхности, 

низкие 

температуры 

Не нормируется Высокая  

свыше 15 лет 

 

Стремянки, 

колесоотбойный 

брус 

CX Высокая Увлажнение 

поверхности 

Не нормируется Высокая  

свыше 15 лет 

Закладные 

детали 

CX Высокая Увлажнение 

поверхности 

Не нормируется Высокая  

свыше 15 лет 

Согласно ISO 12944-9:2018, адгезия покрытий должна составлять не менее  

5 MПа (метод pull off test, ISO 4624). 

Покрытия должны обладать высокой степенью абразивного износа и высокой 

стойкостью к удару при отрицательных температурах. 

Количество слоев и толщина покрытий для каждой зоны окрашивания 

назначается согласно СП 28.13330.2017, ISO 12944-5 и ISO 12944-9 с учетом 

характеристик материала конкретного производителя и результатов независимых 

испытаний на соответствие указанным коррозионным нагрузкам и требованиям к 

физико-механическим свойствам при дополнительном согласовании разработчика 

проектной документации. 
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5.1 Общие требования 

Для защиты металлических элементов от коррозии должен использоваться 

комплексный метод нанесения систем защитных покрытий. Технические условия на 

нанесение систем покрытий предоставляются поставщиком лакокрасочных 

материалов. При подготовке поверхности перед нанесением покрытий обязательно 

инспекционное наблюдение со стороны поставщика лакокрасочных материалов и 

представителя заказчика. 

Транспортировка окрашенных металлоконструкций не должна осуществляться 

до полного отвердения системы защитных покрытий. При транспортировке 

необходимо принять меры, чтобы избежать повреждения покрытия. Приспособления 

и материалы для упаковки, транспортировки и хранения должны предотвращать 

контакт окрашенной поверхности с любыми металлическими конструкциями. 

Окрашенные изделия нельзя транспортировать волоком и бросать.  

 

Подготовка к струйной очистке 

Острые края, ребра, углы и сварные швы должны быть закруглены или 

сглажены путем зачистки (минимальный радиус 2 мм). 

Слои твердого покрытия (например, образовавшиеся в результате 

газопламенной резки) должны быть удалены до струйной очистки. 

Поверхности должны быть очищены от посторонних материалов, таких как 

сварочный флюс, остатки, осколки, масло, смазка, соль и т.д. до струйной очистки. 

Перед струйной очисткой все поверхности необходимо промыть чистой пресной 

водой. 

Перед струйной очисткой должны быть удалены все остатки масла и смазки до 

первой степени по ГОСТ 9.402 – 2004. 

Любые существенные дефекты, в особенности наслоения или наросты с 

острыми краями на окрашиваемой поверхности, должны быть удалены посредством 

надлежащей зачистки. В случае обнаружения подобных дефектов во время струйной 

очистки, после окончания работ зачищенный участок необходимо подвергнуть 

струйной очистке повторно. Все сварные швы должны быть проверены и, при 

необходимости, восстановлены до окончательной струйной очистки участка. 

Отверстия и пустоты в поверхности должны быть восстановлены наплавкой. 

Подготовка поверхности к окрашиванию: абразивоструйная очистка 

поверхности ISO 8504-2 до степени Sа2½ по ISO 8501-1.  

После очистки проводится обеспыливание поверхности: пыль, остатки 

абразива и пр. должны быть удалены с поверхности после струйной очистки, таким 

образом, чтобы количество и размер частиц не превышал допустимого значения – 

эталон 2 по ISO 8502-3. 
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5.2 Схемы окрашивания 

Защита наружных поверхностей элементов свайного основания 

предусматривается лакокрасочным покрытием в соответствии с СП 28.13330.2017 

«Защита строительных конструкций от коррозии», группа покрытий IV. Толщина 

лакокрасочного покрытия – 500 мкм (система 1). 

Защита поверхностей закладных деталей, выступающих из бетона, 

металлических конструкций (стремянок) предусматривается лакокрасочным 

покрытием в соответствии с СП 28.13330.2017, группа покрытий III - IV. Толщина 

лакокрасочного покрытия – 300-400 мкм (система 2). 

Защитное покрытие должно быть устойчиво к интенсивному истирающему 

воздействию льда, намерзанию льда и учитывать эксплуатацию в климатическом 

районе 1Г с суровыми условиями согласно СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология». 

Толщина защитного покрытия металлических элементов конструкции ГТС 

уточняется в зависимости от применяемого лакокрасочного материала. 

5.3 Нанесение покрытия 

Изготовитель материалов должен предоставить регламент на нанесение 

системы покрытия для каждой из применяемых систем и спецификацию каждого 

материала. 

Регламент на нанесение системы покрытий должен содержать следующие 

разделы: 

 материалы и требования к ним; 

 технологический процесс окрашивания; 

 подготовка поверхности; 

 приготовление рабочих составов; 

 производство работ; 

 технологический процесс поэтапного окрашивания металлоконструкций; 

 контроль качества и приемка работ; 

 требования безопасности и производственная санитария; 

 характеристики материалов по безопасности. 

Антикоррозионное покрытие должно находиться в работоспособном состоянии 

весь срок эксплуатации гидротехнических сооружений. 
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6. Натурные наблюдения 

1 Проектом предусматривается установка контрольно-измерительной аппаратуры 

(КИА) для натурных наблюдений за их работой и состоянием, как в процессе 

строительства, так и при эксплуатации для своевременного выявления дефектов и 

неблагоприятных процессов, назначение ремонтных мероприятий, 

предотвращение аварий и улучшения режимов эксплуатации. 

2 Для наблюдения за деформациями линии кордона гидротехнических сооружений 

предусматривается установка деформационных марок. 

3 При проведении натурных наблюдений следует выполнять инструкции и 

методические рекомендации по проведению натурных наблюдений за работой и 

состоянием сооружений, приведенные в РД 31.35.10-86 «Правила технической 

эксплуатации портовых сооружений и акваторий» и ГОСТ Р 54523-2011 

«Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния». 

4 Строительный контроль при осуществлении  строительства проводится в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468. 

Авторский надзор за строительством выполняется в соответствии с требованиями 

СП 246.1325800.2016. 

5 Эксплуатация, техническое обслуживание и содержание гидротехнического 

сооружения должны производиться в соответствии с требованиями  

РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых сооружений и 

акваторий».  
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7. Рекомендации по производству работ 

Все работы выполнять с учетом требований СП 45.13330.2017 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты», СП 50-102-2003 «Проектирование и 

устройство свайных фундаментов», СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в 

строительстве. Часть1, Часть2», ПОС и ППР, СНиП 3.07.02-87 «Гидротехнические 

морские и речные транспортные сооружения», ВСН 34-91 «Правила производства и 

приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих 

гидротехнических морских и речных транспортных сооружений» и СП 70.13330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции». 

При выполнении строительно-монтажных работ следует учитывать указания 

раздела 5 СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения», 

раздела 17 СП 287.1325800.2016 «Сооружения морские причальные. Правила 

проектирования и строительства», раздела ПОС и особенности производства работ в 

условиях севера. 

Последовательность строительства гидротехнических сооружений описана в 

разделе ПОС.  

Работы по строительству гидротехнических сооружений должны выполняться 

по захваткам с завершением полного комплекса работ, обеспечивающих сохранность 

сооружений на всем протяжении их строительства. 

После погружения свай предусматривается временное раскрепление свай 

между собой. Длина участка погруженных свай перед устройством раскрепления не 

должна превышать длины секции. Устройство монолитного железобетонного 

верхнего строения рабочей площадки также производится захватками не более длины 

секции. 
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8. Ведомости объемов работ 

8.1 Причал №1 с открылками и пандусом 

Ведомость объемов работ по причалу №1 с открылками и пандусом приведена 

в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 - Ведомость объемов работ на причал №1 с открылками и пандусом 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

1 Причал №1 (L = 209,40 м)    

1.1 Водолазное обследование дна акватории м
2
 12150,00 

уточняется по 

факту 

1.2 
Погружение трубошпунта в лицевую 

стенку, в том числе: 
   

 

- изготовление и погружение  

 трубошпунта Ø1420х14  

длиной Lср. = 36,05 м 

шт./т 68/1298,98 

с учетом стыков, 

замков  

и усиливающих 

накладок 

 

- изготовление и погружение  

 трубошпунта Ø1420х16  

длиной Lср. = 52,05 м 

шт./т 64/2000,38 

с учетом стыков, 

замков  

и усиливающих 

накладок 

1.3 

Изготовление и погружение 

вертикальных свай в экранирующую 

стенку, в том числе: 

   

 труба Ø1420х22 длиной Lср. = 37,55 м шт./т 34/991,86 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х22 длиной Lср. = 39,55 м шт./т 31/951,37 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х22 длиной Lср. = 50,55 м шт./т 60/2350,46 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 
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Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

1.4 
Изготовление и погружение свай в 

анкерную стенку, в том числе: 
   

 труба Ø1420х14 длиной Lср. = 23,55 м шт./т 34/397,45 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х14 длиной Lср. = 25,05 м шт./т 34/425,88 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х18 длиной Lср. = 39,55 м шт./т 27/680,74 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х18 длиной Lср. = 41,90 м шт./т 11/293,43 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х22 длиной Lср. = 39,55 м шт./т 12/368,78 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х22 длиной Lср. = 41,90 м шт./т 12/390,16 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

1.5 
Заполнение внутренней полости свай, в 

том числе: 
   

 - песок мелкий ГОСТ 8736-2014  м
3
 937,00  

 - бетон B7,5 h = 300 мм м
3
 175,00  

 - арматурный каркас шт./т 387/178,80  

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 2795,00  

1.6 
Устройство деревянного бруса  

200 х 200 х 500 
м

3
 3,50  

1.7 Устройство деревянных лежней Ø240   м
3
 47,40  

1.8 Изготовление и установка анкерных тяг шт./т 130/514,8  

1.9 
Изготовление и монтаж раскрепления 

труб свайного основания, в том числе: 
   

 - двутавр 40Б2 т 30,84  
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Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

 - металлопрокат т 3,08  

1.10 
Антикоррозионная защита стальных 

элементов: 
   

 - система 1 (трубошпунт) м
2
 11205,00  

 - система 1 (трубы) м
2
 6230,00  

 - система 2 (анкерные тяги) м
2
 1960,00  

 
- система 3 (ЗД, стремянки, 

колесоотбойный брус) 
м

2
 605,00  

1.11 Устройство ж.б. оголовка:   расх. арматуры 

А 400 150 кг/м
3
 

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 1491,00 

1.12 Устройство ж.б. анкерной балки:   расх. арматуры 

А 400 150 кг/м
3
 

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 319,00 

1.13 Устройство ж.б. платформы    расх. арматуры 

А 400 150 кг/м
3
 

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 2502,00 

1.14 Засыпка тела причала, в том числе:    

 - песчаный грунт до отметки +0,700 м
3
 28406,00  

 - щебень р/з м
3
 5723,00  

 - тщательное равнение щебня м
2
 10806,00  

 - геотекстиль
 

м
2
 12474,00  

 - песок ГОСТ 8736-2014 м
3
 19493,00  

1.15 
Изготовление и установка марки 

деформационной 
шт./кг 18/9,00  

1.16 Изготовление и установка стремянок шт./т 9/2,70  

1.17 
Изготовление и установка 

колесоотбойного бруса 
т 14,50  

1.18 
Монтаж отбойных устройств типа  

 SPC 2000 (G1.6) с панелью 
комп. 17  

1.19 
Установка швартовных тумб, в том 

числе 
   

 Тумбы ТСО-100 шт. 8  
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Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

2 
Открылки причала №1 с пандусом  

(L = 135,00 м) 
   

2.1 Водолазное обследование дна акватории м
2
 6670,00 

уточняется по 

факту 

2.2 
Погружение трубошпунта в лицевую 

стенку, в том числе: 
   

 

- изготовление и погружение  

 трубошпунта Ø1420х14  

длиной Lср. = 43,05 м 

шт./т 30/685,10 

с учетом стыков, 

замков  

и усиливающих 

накладок 

 

- изготовление и погружение  

 трубошпунта Ø1420х16  

длиной Lср. = 35,05 м 

шт./т 43/905,39 

с учетом стыков, 

замков  

и усиливающих 

накладок 

 

- изготовление и погружение  

 трубошпунта Ø1420х16  

длиной Lср. = 42,97 м 

шт./т 43/1110,88 

с учетом стыков, 

замков  

и усиливающих 

накладок 

 

- изготовление и погружение  

 трубошпунта Ø1420х16  

длиной Lср. = 43,05 м 

шт./т 9/232,66 

с учетом стыков, 

замков  

и усиливающих 

накладок 

2.3 

Изготовление и погружение 

вертикальных свай в экранирующую 

стенку, в том числе: 

   

 труба Ø1420х22 длиной Lср. = 33,62 м шт./т 42/1095,26 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х22 длиной Lср. = 44,55 м шт./т 5/172,41 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 
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Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

2.4 
Изготовление и погружение свай в 

анкерную стенку, в том числе: 
   

 труба Ø1420х14 длиной Lср. = 14,55 м шт./т 25/183,24 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х14 длиной Lср. = 30,55 м шт./т 20/303,56 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х18 длиной Lср. = 32,40 м шт./т 20/321,88 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

2.5 
Заполнение внутренней полости свай, в 

том числе: 
   

 - песок мелкий ГОСТ 8736-2014  м
3
 355,00  

 - бетон B7,5 h = 300 мм м
3
 108,00  

 - арматурный каркас шт./т 237/126,50  

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 2017,00  

2.6 
Устройство деревянного бруса  

200 х 200 х 500 
м

3
 2,00  

2.7 Устройство деревянных лежней Ø240   м
3
 26,00  

2.8 Изготовление и установка анкерных тяг шт./т 79/253,10  

2.9 
Изготовление и монтаж раскрепления 

труб свайного основания, в том числе: 
   

 - двутавр 40Б2 т 2,41  

 - металлопрокат т 0,24  

2.10 
Антикоррозионная защита стальных 

элементов: 
   

 - система 1 (трубошпунт) м
2
 4626,00  

 - система 1 (трубы) м
2
 2276,00  

 - система 2 (анкерные тяги) м
2
 1194,00  

 
- система 3 (ЗД, стремянки, 

колесоотбойный брус) 
м

2
 231,00  
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Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

2.11 Устройство ж.б. оголовка:   расх. арматуры 

А 400 150 кг/м
3
 

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 923,00 

2.12 Устройство ж.б. анкерной балки:   расх. арматуры 

А 400 150 кг/м
3
 

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 197,00 

2.13 Устройство ж.б. платформы    расх. арматуры 

А 400 150 кг/м
3
 

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 566,00 

2.14 Устройство ж.б. ледозащитной стенки    расх. арматуры 

А 400 150 кг/м
3
 

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 224,00 

2.15 Засыпка тела причала, в том числе:    

 - песчаный грунт до отметки +0,700 м
3
 25266,00  

 - щебень р/з м
3
 3282,00  

 - тщательное равнение щебня м
2
 6139,00  

 - геотекстиль
 

м
2
 7076,00  

 - песок ГОСТ 8736-2014 м
3
 18592,00  

2.16 
Изготовление и установка марки 

деформационной 
шт./кг 8/4,00  

2.17 
Изготовление и установка 

колесоотбойного бруса 
т 3,50  

 

Примечания: 

1. Объемы инертных материалов приведены без учета потерь на транспортировку и 

производство работ. 
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8.2 Причал №2 с открылком 

Ведомость объемов работ по причалу №2 с открылком приведена в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 - Ведомость объемов работ на причал №2 с открылком 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

1 
Причал №2 (L = 193,50 м) с открылком 

(L = 131,90 м)  
   

1.1 Водолазное обследование дна акватории м
2
 14060,00 

уточняется по 

факту 

1.2 
Погружение трубошпунта в лицевую 

стенку, в том числе: 
   

 

- изготовление и погружение  

 трубошпунта Ø1420х14  

длиной Lср. = 36,05 м 

шт./т 44/841,30 

с учетом стыков, 

замков  

и усиливающих 

накладок 

 

- изготовление и погружение  

 трубошпунта Ø1420х14  

длиной Lср. = 43,05 м 

шт./т 38/868,8 

с учетом стыков, 

замков  

и усиливающих 

накладок 

 

- изготовление и погружение  

 трубошпунта Ø1420х16 

длиной Lср. = 43,05 м 

шт./т 44/1138,78 

с учетом стыков, 

замков  

и усиливающих 

накладок 

 

- изготовление и погружение  

 трубошпунта Ø1420х16 

длиной Lср. = 50,05 м 

шт./т 27/812,1 

с учетом стыков, 

замков  

и усиливающих 

накладок 

 

- изготовление и погружение  

 трубошпунта Ø1420х16  

длиной Lср. = 52,05 м 

шт./т 48/1500,29 

с учетом стыков, 

замков  

и усиливающих 

накладок 

1.3 

Изготовление и погружение 

вертикальных свай в экранирующую 

стенку, в том числе: 

   

 труба Ø1420х22 длиной Lср. = 37,55 м шт./т 22/641,79 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 



2034-4816/2-16-КР1.1.1 

   

 

2022 

«Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата 

«Утренний». Удаленный грузовой причал Геофизического НГКМ».  

Проектная документация.  

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.  

Книга 1.1. Гидротехнические решения. Причалы. Берегоукрепление. Том 4.1.1 

26 
Арх. №88405 

 
 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

 труба Ø1420х22 длиной Lср. = 39,55 м шт./т 20/613,79 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х22 длиной Lср. = 43,55 м шт./т 42/1416,38 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х22 длиной Lср. = 50,55 м шт./т 59/2311,28 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

1.4 
Изготовление и погружение свай в 

анкерную стенку, в том числе: 
   

 труба Ø1420х14 длиной Lср. = 23,55 м шт./т 22/257,37 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х14 длиной Lср. = 25,05 м шт./т 22/275,57 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х14 длиной Lср. = 30,55 м шт./т 22/334,31 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х14 длиной Lср. = 32,40 м шт./т 14/225,32 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х18 длиной Lср. = 39,55 м шт./т 21/528,75 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х18 длиной Lср. = 41,90 м шт./т 7/186,73 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х22 длиной Lср. = 35,55 м шт./т 21/578,37 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х22 длиной Lср. = 37,70 м шт./т 21/615,89 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 
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Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

 труба Ø1420х22 длиной Lср. = 39,55 м шт./т 24/737,55 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

 труба Ø1420х22 длиной Lср. = 41,90 м шт./т 23/747,81 

с учетом стыков 

и усиливающих 

накладок 

1.5 
Заполнение внутренней полости свай, в 

том числе: 
   

 - песок мелкий ГОСТ 8736-2014  м
3
 1175,00  

 - бетон B7,5 h = 300 мм м
3
 244,00  

 - арматурный каркас шт./т 541/256,30  

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 4016,00  

1.6 
Устройство деревянного бруса  

200 х 200 х 500 
м

3
 4,90  

1.7 Устройство деревянных лежней Ø240   м
3
 65,70  

1.8 Изготовление и установка анкерных тяг шт./т 198/784,00  

1.9 
Изготовление и монтаж раскрепления 

труб свайного основания, в том числе: 
   

 - двутавр 40Б2 т 38,07  

 - металлопрокат т 3,81  

1.10 
Антикоррозионная защита стальных 

элементов: 
   

 - система 1 (трубошпунт) м
2
 13648,00  

 - система 1 (трубы) м
2
 7976,00  

 - система 2 (анкерные тяги) м
2
 2984,00  

 
- система 3 (ЗД, стремянки, 

колесоотбойный брус) 
м

2
 669,00  

1.11 Устройство ж.б. оголовка:   расх. арматуры 

А 400 150 кг/м
3
 

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 1971,00 

1.12 Устройство ж.б. анкерной балки:   расх. арматуры 

А 400 150 кг/м
3
 

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 495,00 
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Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

1.13 Устройство ж.б. платформы    расх. арматуры 

А 400 150 кг/м
3
 

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 3040,00 

1.14 Устройство ж.б. ледозащитной стенки    расх. арматуры 

А 400 150 кг/м
3
 

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 455,00 

1.15 Засыпка тела причала, в том числе:    

 - песчаный грунт до отметки +0,700 м
3
 34104,00  

 - щебень р/з м
3
 6515,00  

 - тщательное равнение щебня м
2
 12302,00  

 - геотекстиль
 

м
2
 14202,00  

 - песок ГОСТ 8736-2014 м
3
 40382,00  

1.16 
Изготовление и установка марки 

деформационной 
шт./кг 28/14,00  

1.17 Изготовление и установка стремянок шт./т 8/2,40  

1.18 
Изготовление и установка 

колесоотбойного бруса 
т 13,40  

1.19 
Монтаж отбойных устройств типа  

 SPC 2000 (G1.6) с панелью 
комп. 16  

 - панель комп. 1  

1.20 
Установка швартовных тумб, в том 

числе 
   

 Тумбы ТСО-100 шт. 7  

 

Примечания: 

1. Объемы инертных материалов приведены без учета потерь на транспортировку и 

производство работ. 
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8.3 Берегоукрепление 

Ведомость объемов работ по берегоукреплению приведена в таблице 8.3. 

Таблица 8.3 - Ведомость объемов работ на берегоукрепление 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

1 По разрезу 1-1 (L = 89,2 м)      

1.1 Устройство ж.б. ледозащитной стенки    расх. арматуры 

А 400 150 кг/м
3
 

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 1264,00 

1.2 Засыпка тела сооружения, в том числе:    

 - укладка геотекстиля м
2
 9444,00  

 
- сортированный камень массой  

m = 5-50 кг 
м

3
 5415,00  

 
- грубое равнение камня массой  

m = 5-50 кг 
м

2
 741,00  

 
- сортированный камень массой  

m = 50-100 кг 
м

3
 2000,00  

 
- сортированный камень массой  

m = 300-500 кг 
м

3
 3861,00  

 
- сортированный камень массой  

m = от 5,75 т 
м

3
 9027,00  

 - отсыпка щебеня р/з м
3
 275,00  

 - тщательное равнение щебня м
2
 634,00  

 - установка упорного камня шт. 105  

1.3 Крепление дна, в том числе:    

 - укладка бетонных плит ПАГ-14 шт. 214  

2 По разрезу 2-2 (L = 505,7 м)      

2.1 
Выемка грунта для установки упорного 

блока 
м

3
 2405,00  

2.2 Устройство ж.б. упорного блока   расх. арматуры 

А 400 150 кг/м
3
 

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 1075,00 
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Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

2.3 Засыпка тела сооружения, в том числе:    

 - укладка геотекстиля м
2
 9900,00  

 
- сортированный камень массой  

m = 30-50 кг 
м

3
 18280,00  

 
- грубое равнение камня массой  

m = 30-50 кг 
м

2
 6916,00  

 
- сортированный камень массой  

m = 5-15 кг 
м

3
 5230,00  

 - отсыпка щебеня фр. 70-120 м
3
 2533,00  

 - отсыпка щебеня фр. 40-70 м
3
 1687,00  

 - тщательное равнение щебня м
2
 8512,00  

2.4 Крепление откосов, в том числе:    

 - укладка бетонных плит ПАГ-14 шт. 729  

3 По разрезу 3-3 (L = 167,6 м)      

3.1 Устройство ж.б. ледозащитной стенки    расх. арматуры 

А 400 150 кг/м
3
 

 - бетон не менее B35 W10 F2300 м
3
 1983,00 

3.2 Засыпка тела сооружения, в том числе:    

 - укладка геотекстиля м
2
 10758,00  

 
- сортированный камень массой  

m = 5-50 кг 
м

3
 8492,00  

 
- грубое равнение камня массой  

m = 5-50 кг 
м

2
 1162,00  

 
- сортированный камень массой  

m = 50-100 кг 
м

3
 2508,00  

 
- сортированный камень массой  

m = 300-500 кг 
м

3
 4990,00  

 
- сортированный камень массой  

m = от 5,75 т 
м

3
 11758,00  

 - отсыпка щебеня р/з м
3
 431,00  

 - тщательное равнение щебня м
2
 994,00  
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Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

 - установка упорного камня шт. 120  

3.3 Крепление дна, в том числе:    

 - укладка бетонных плит ПАГ-14 шт. 238  

  

Примечания: 

1. Объемы инертных материалов приведены без учета потерь на транспортировку и 

производство работ. 
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9. Перечень нормативных и ссылочных документов 

 "О безопасности гидротехнических сооружений". 

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ  

  Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 

«О составе разделов проектной документации и требований к 

их содержанию» 

 Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №468 

«О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства» 

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные 

сооружения 

СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция  

СНиП II-23-81* 

СП 23.13330.2018 Основания гидротехнических сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85* 

СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция  

СНиП 2.02.03-85 

СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 

СП 38.13330.2018 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения  

(волновые, ледовые и от судов). Актуализированная редакция 

СНиП 2.06.04-82* 

СП 41.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических 

сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87 

СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 

СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87 

СП 53-102-2004 Общие правила проектирования стальных конструкций 

СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и 

сооружений 

СП 287.1325800.2016 Сооружения морские причальные. Правила проектирования и 

строительства 

СП 350.1326000.2018 Нормы технологического проектирования морских портов 

ГОСТ Р 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и 
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характеристики. Методы испытаний 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной документации 

ГОСТ Р 54523-2011 
Портовые гидротехнические сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния 

ГОСТ 9.402-2004 Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических 

поверхностей к окрашиванию 

ГОСТ 535-2005 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой 

обыкновенного качества 

ГОСТ 8267-93 Щебень из природного камня для строительных работ. 

Технические условия 

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ 

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при 

пониженных, комнатной и повышенных температурах 

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические 

условия 

ГОСТ 26020-83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями 

полок 

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические 

условия 

ГОСТ 23852-79 Покрытия лакокрасочные. Общие требования к выбору по 

декоративным свойствам 

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 
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ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения 

ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие 

технические условия 

ГОСТ 31108-2016 Цементы общестроительные. Технические условия 

ГОСТ 33228-2015 Трубы стальные сварные общего назначения. Технические 

условия 

ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. 

Технические условия 

РД 31.35.10-86 Правила технической эксплуатации портовых сооружений и 

акваторий 

РД 34 15.073-91 Руководство по геотехническому контролю за подготовкой 

оснований и возведением грунтовых сооружений в 

энергетическом строительстве 

ВСН 5-84 Применение природного камня в морском  гидротехническом 

строительстве 
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