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1 Основные исходные данные. 

Полное наименование объекта проектирования: «Грузовой терминал» (Арктик СПГ 

1)». 

Основанием для разработки Проектной документации по объекту «Грузовой терми-

нал» (Арктик СПГ 1)» (далее – Терминал) является приложение №1 к договору №55/СПГ 1/2020 

от 07 сентября 2020 г. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» для зданий и со-

оружений, входящих в состав объектов, выполнен на основании задания Заказчика на 

проектирование и следующих материалов: 

− действующие Федеральные Законы, строительные нормы и правила на проекти-

рование зданий и сооружений; 

− нормы и правила взрывопожарной и пожарной опасности, а также нормы строи-

тельной теплотехники, с учетом обеспечения соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности; 

− требования охраны труда; 

− инженерно-геологические характеристики площадки строительства и естествен-

ные природно-климатические условия в районе строительства, согласно материа-

лам инженерно-гидрометеорологических изысканий; 

− генеральный план Терминала; 

− номенклатуры индустриальных строительных изделий и материалов с учетом 

требований современной архитектуры. 

При разработке проекта учитывались особые условия проектирования и строитель-

ства, указанные в техническом задании на проектирование: 

− строительство в южноарктической зоне с суровыми климатическими условиями; 

− строительство в зоне сплошного (площадочного и вертикального) распростране-

ния многолетнемерзлых пород (ММП); 

− преимущественное применение быстровозводимых зданий и сооружений при 

строительстве объектов; 

− отсутствие производственной и материальной базы в районе строительства Объ-

екта. 

Назначение объекта – доставка строительных грузов. 

Согласно заданию Заказчика на проектирование принят нормальный уровень от-

ветственности для всех береговых объектов порта, за исключением гидротехнических 

сооружений. 

Учитывая это, а также требования ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных кон-

струкций и оснований» нормальному уровню ответственности соответствует класс сооруже-

ния КС-2. 

Для зданий и сооружений с нормальным уровнем ответственности сейсмичность рай-

она проектируемого строительства принята - 5 баллов по шкале MSK-64 на основании п. 4.3 

СП 14.13330.2018 (карты сейсмического районирования территории Российской Федерации 

ОСР-2016 А, В, С). 

Конструктивные и объемно-планировочные решения разработаны в соответствии с 

требованиями Законодательства Российской Федерации, государственных и ведомственных 

нормативных документов и стандартов, действующих на территории России, и обеспечивают 

безопасность эксплуатации объекта при соблюдении предусмотренных в Проектной доку-

ментации мероприятий. 

Состав и содержание раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

определены в соответствии с требованиями п. 14 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 
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Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями Федерального Закона 

№ 123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», Федерального За-

кона № 384 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», а также дру-

гих нормативных документов. 

Режим работы предприятия по заданию на проектирование – круглогодичный, круг-

лосуточный, вахтовый метод. 

Мероприятия для доступа маломобильных групп населения (МГН) на территорию 

объекта не разрабатываются, согласно требованию, изложенному в задании Заказчика на 

проектирование. 

Учитывая большой объем, разрабатываемая проектная документация раздела КР для 

зданий и сооружений основных объектов морского порта разделена на комплекты. 

1. Комплект «2034-4816-16-КР2» 

Береговые здания и сооружения. 

− Контрольно-пропускной пункт (№1.9 по генплану); 

− Блок обогрева рабочих (№1.15 по генплану); 

− Технологическая насосная станция дизельного топлива и метанола (№1.21 по ген-

плану); 

− Боновая площадка (№1.22 по генплану). 

2. Комплект «2034-4816-16-КР3» 

Объекты инженерных сетей. 

− Канализационная насосная станция К2-1 (№1.5.1 по генплану); 

− Канализационная насосная станция К2-2 (№1.5.2 по генплану); 

− Эстакада инженерных сетей и технологических трубопроводов (№1.7 по генпла-

ну); 

− Трансформаторная подстанция (№1.10 по генплану); 

− Дизельная электростанция (№1.11 по генплану); 

− Дренажная емкость (№1.12 по генплану); 

− Регулирующие резервуары поверхностного стока (3 х 100 м.куб.) (№1.19 по ген-

плану); 

− Накопительная емкость производственных стоков (№1.25 по генплану); 

− Накопительный резервуар бытовых стоков N1 (№1.27 по генплану); 

− Накопительный резервуар бытовых стоков N2 (№1.28 по генплану); 

− Прожекторные мачты (без номера по генплану); 

− Молниеотвод (без номера по генплану). 

В данном томе разработаны текстовая часть и графические материалы комплекта 

«2034-4816-16-КР2». 
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Перечень принятых сокращений и условных обозначений в текстовой и графиче-

ской части тома 

АСС Автоматизированная система связи 

АМП администрация морского порта 

АРМ автоматизированное рабочее место 

ВП и П взрывопожарной и пожарной (опасности) 

Гр.пр.пр. Группа производственного процесса 

ГВЛ(В) гипсо-волокнистые листы (влагостойкие) 

ИТ Информационные технологии 

ИТСО ТБ Инженерно-техническая система обеспечения транспортной безопасности 

КАС Комплекс автоматизированных систем 

КИТСО Комплекс инженерно-технических средств охраны 

КПП Контрольно-пропускной пункт 

КСБ комплексная система безопасности 

ЛАРН Ликвидация аварийных разливов нефти 

МДС методическая документация в строительстве 

МГН маломобильная группа населения 

МП морской порт 

ОГТ основания гравитационного типа 

ОПП объекты подготовительного периода 

ОЭП объекты эксплуатационного периода 

ОТ и ТБ Охрана труда и техника безопасности 

ПД Проектная документация 

ПС ФСБ Пограничная служба ФСБ России 

ПТБ Подразделение транспортной безопасности 

СПГ и СГК сжиженный природный газ и стабильный газовый конденсат 

СМИС 
структурированная система мониторинга и управления инженерными си-

стемами 

СУКС системы связи и управления в кризисных ситуациях 

СУДС система управления движением судов 

СНО система навигационного оборудования 

СП свод правил 

СКЛ системы контроля ледообразования 
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СиС Связь и сигнализация 

ТСО Технические средства охраны 

ТСТК Технические средства таможенного контроля 

УРФО Уральский Федеральный округ 

ФЗ Федеральный закон 

ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие 

ФТС Федеральная таможенная служба  

ЧОП Частное охранное предприятие 

№ по ГП № по экспликации генплана 
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2 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидро-

геологических, метеорологических и климатических условиях зе-

мельного участка, предоставленного для размещения объекта ка-

питального строительства. 

Строительство зданий и сооружений Терминала ведется как на береговой территории, 

так и на искусственно созданных земельных участках. 

Топографические условия 

Территория объекта в географическом отношении расположена в центральной части 

Обской губы Карского моря, вдоль западного побережья полуострова Гыданский, около 80 

км севернее места слияния Обской и Тазовской губы. 

Инженерно-геологические условия 

В геологическом строении района Обской губы принимают участие гранито-

гнейсовые породы складчатого кристаллического фундамента, вулканогенно-осадочные об-

разования грабен-рифтового палеозойско триасового комплекса и верхний платформенный 

чехол мезо-кайнозойских преимущественно терригенных отложений. Мощность мезо-

кайнозойского платформенного чехла в районе участка работ составляет по архивным дан-

ным порядка 3,0-6,0 км. В его составе выделаются породы юрской, меловой, палеогеновой, 

неогеновой и четвертичной систем.  

Территория Гыданской области представляет собой аккумулятивную равнину, пре-

имущественно сложенную разновозрастными морскими отложениями.  

В ходе изысканий 2019 г. ООО «ПурГеоКом» на площадке проектируемого причаль-

ного сооружения в береговой ее части и в пределах проектирования гидротехнического со-

оружения до разведанной геологическими выработками глубины 43,0 м (до отметки минус 

43,3 м) принимают участие современные аллювиально-морские отложения (am Q IV). 

Отложения представлены песками, илами суглинистыми, с прослойками песка мелко-

го и пылеватого, суглинка текучего, местами с примесью органических веществ. 

Пески залегают по всей исследуемой площади и представлены мелкими и пылеваты-

ми разновидностями. 

Согласно архивным данным, четвертичные отложения Обской губы представлены от-

ложениями песчано-глинистого и песчаного состава местами с примесью органического ве-

щества, и имеют высокую мощность, порядка 150 м. 

В составе четвертичного разреза выделяется ряд стратиграфо-генетических комплек-

сов, сопоставленных с подразделениями региональной стратиграфической схемы севера За-

падной Сибири. 

Гидрогеологические условия 

Равнинная часть территории ЯНАО расположена в пределах Западно-Сибирского ме-

габасейна, в вертикальном разрезе, которого выделяются кайнозойский, мезозойский и па-

леозойский гидрогеологические бассейны. Кайнозойский бассейн входят эоцен-олигоцен-

четвертичный, и турон-эоценовый гидрогеологические комплексы. Мезозойский гидрогео-

логический бассейн включают в себя три гидрогеологических комплекса: 1) апт-альб-

сеноманских отложений; 2) неокомских (баррем - готерив - валанжин-берриас) отложений; 

3) юрских отложений. Современная степень изученности палеозойского гидрогеологическо-

го бассейна позволяет выделить в пределах района триас-палеозойский гидрогеологический 

комплекс. Кайнозойский гидрогеологический бассейн и особенно первый гидрогеологиче-

ский комплекс резко отличается от палеозойского и мезозойского гидрогеологических бас-

сейнов условиями формирования, характером питания, разгрузки и зональности подземных 

вод. Здесь нет единого потока подземных вод, как свойственно залегающему ниже мезозой-

скому бассейну. По особенностям неотектоники, морфоструктуры и гидрогеологии в преде-

лах ЗСМБ выделяются Северная и Южная группы бассейнов стока подземных вод. Граница 

между ними проходит по Обь-Енисейской положительной морфоструктуре, соответствую-
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щей Сибирско-Увальской гряде (Сибирским Увалам), зарождение которой относится к сере-

дине олигоцена — началу палеогена, а орографическое и геоморфологическое обрамление - 

к тобольскому времени. Эта орографическая широтная ось определяет направление стока 

поверхностных и подземных вод в сторону северной и южной частей мегабассейна, т.е. явля-

ется региональной областью питания подземных вод. Территория ЯНАО входит в Северную 

группу, и здесь выделяются пять бассейнов стока подземных вод: Нижнеобской, Тазовский, 

Нижнеенисейский, Прикарский, Гыданский. 

Геокриологические условия 

Геокриологические условия исследуемого участка характеризуются развитием много-

летнемерзлых грунтов (ММГ) сливающегося типа на поверхности террасы и в пойме у под-

ножья берегового склона. Наличие подруслового сквозного талика в акватории Обской губы 

обусловливает постепенное погружение кровли ММГ. В 200 м от береговой линии в направ-

лении акватории Обской губы ММГ вскрыты с поверхности до глубины 11,4 м. Далее от бе-

рега на глубинах изысканий ММГ встречены не были.  

По результатам анализа исходных данных о геологическом строении района было 

установлено, что ММГ рассматриваемой территории имеют классическое криогенное строе-

ние, свойственное для отложений с эпигенетическим типом промерзания. В верхней части 

разреза преобладают слоистая и сетчатая тонкошлировая криотекстуры. С глубиной толщина 

шлиров льда растет и расстояние между ними увеличивается. Температура грунтов на глу-

бине годовых амплитуд варьирует в диапазоне от минус 2,1 °С на террасе до минус 5,2 °С на 

пойме. Температуры грунтов в русле губы на глубине годовых амплитуд положительные. 

ММГ представлены глинами легкими пылеватыми, суглинками тяжелыми и легкими пыле-

ватыми, супесями пылеватыми и песчанистыми, песками пылеватыми.  

Глины легкие пылеватые имеют слоистую криогенную текстуру (льдистость грунта 

(ii) за счет ледяных включений равна 0,03...0,2 д.е.); суглинки тяжелые пылеватые – массив-

ную криогенную (ii ≤ 0,03), слоистую криогенную (ii = 0,03…0,2) и сетчатую криогенную (ii 

= 0,2…0,4) текстуры; суглинки легкие пылеватые – массивную криогенную (ii ≤ 0,03), слои-

стую криогенную (ii = 0,03…0,2) и сетчатую криогенную (ii = 0,2…0,4 и ii = 0,4…0,6) тексту-

ры. 

Супеси пылеватые находятся в верхней части разреза и имеют сетчатую криогенную 

текстуру (ii = 0,4…0,6). ММГ имеют небольшую засоленность (0,04…0,11 %); температура 

начала замерзания грунтов варьирует в диапазоне от минус 0,3 до минус 0,7 °С. 

На рассматриваемом участке развиты следующие геологические процессы: сезонное 

пучение; денудационные, абразионные и термоэррозионные процессы, происходящие из-за 

непосредственной близости к береговой линии; волновое разрушение склона береговой ли-

нии. 

Геолого-геоморфологические условия 

В геоморфологическом отношении район расположен в пределах области четвертич-

ных морских аккумулятивных равнин Юрибейской возвышенности. 

Под основной частью Обской губы развит сквозной талик. Однако в мелководной ча-

сти губы мерзлые грунты существуют, и их проникновение под акваторию нарастает с про-

движением на север по мере понижения температуры грунтов на береговых обрывах и лайде. 

Взаимосвязь между глубиной воды и наличием мерзлых грунтов имеет сложный характер. 

К характерным особенностям геоморфологии береговой зоны Обской губы относятся 

широкое развитие аккумулятивных ветровых осушек, относительно слабые проявления про-

цесса термоабразии, наличие своеобразной вертикальной асимметрии в строении надводных 

и подводных аккумулятивных форм. Наибольшая ширина (до 0,5—1,0 км) зон осушек 

наблюдается в пределах южной дельтовой области на приустьевых участках рек. Вдоль абра-

зионных берегов ширина осушек уменьшается до 100—200 м, а на наиболее приглубых 

участках восточного побережья — до 20—40 м. 
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С общей отмелостью берегов, развитием осушек и, как следствие этого, ослабленным 

волновым воздействием на берега, связана, очевидно, и малая распространенность тер-

моабразионных берегов. Отдельные данные о характере морфологии высоких абразионных 

уступов восточного берега губы, подтверждаемые аэровизуальными наблюдениями и анали-

зом аэрофотоснимков, свидетельствуют в пользу его преимущественного разрушения термо-

денудационными процессами (солифлюкция, термоэрозия и пр.). Следует, однако, отметить, 

что изменение температур в арктическом регионе приведет к увеличению интенсивности 

термоденудационных процессов. 

Отмеченные особенности береговой зоны Обской губы указывают на специфический 

характер ее динамики и морфологии, определяемый сложным режимом бассейна. Отчетливо 

выраженные различия в направленности и интенсивности абразионноаккумулятивных про-

цессов, проявляющихся в отличие от морфологии западной, восточной и дельтовой берего-

вых областей, с одной стороны, и северной, средней и южной частями губы, с другой, позво-

ляет подразделить лево- и правобережные области на три широтных подобласти. 

Для северной подобласти характерно более активное проявление абразионных про-

цессов, а также форм и явлений, связанных с морским характером гидрологического режима, 

в частности, развитием приливных осушек и форм рельефа, образованных приливными тече-

ниями. Для средней, наиболее протяженной и узкой части губы в целом наблюдается более 

слабое проявление абразионных и более интенсивное развитие аккумулятивных процессов. В 

южной, наиболее мелководной части губы, при заметном усилении аккумулятивных процес-

сов, в значительной степени обусловленных влиянием речного стока, отмечается и некоторое 

возрастание интенсивности абразии и роли эоловых процессов и биогенного осадкообразо-

вания. 

Метеорологические и климатические условия 

Среднегодовая температура воздуха минус 15,1 °С, среднемесячная температура воз-

духа наиболее холодного месяца – января, минус 30,0 °С, а самого жаркого –  июля 9,1 °С. 

Абсолютный минимум температуры приходится на февраль 2016 года – минус 47,5 °С, абсо-

лютный максимум на июль 2012 года – 26,9 °С. Продолжительность безморозного периода 

64 дня, устойчивых морозов 222 дня. Дата первого заморозка – 28 августа, последнего – 25 

июня. 

Относительная влажность воздуха довольно значительная в течение всего года. 

Наибольшая влажность (от 85 до 90 %) отмечается, как правило, с апреля по октябрь, а 

наименьшая (от 75 до 80 %) – с ноября по март. 

Режим ветра в течение всего года складывается в зависимости от циркуляционных 

факторов и местных условий. На направление ветра в отдельных пунктах существенное вли-

яние оказывают местные условия: неровности рельефа, направление долин рек, различные 

препятствия. Преобладающими направлениями ветров в течение года являются ветры южно-

го, юго-западного (сентябрь-декабрь) и северо-восточного, северного направлений (апрель-

сентябрь). 

Максимальная наблюдаемая сила ветра – 45,0 м/с. 

Среднегодовое число дней с туманом составляет 52 дня. 

Максимум осадков наблюдается с июля по октябрь – 149 мм, минимум в феврале и 

апреле – 32 мм. Осадков за год выпадает 311 мм, из них с октября по апрель 149 мм, а с мая 

по сентябрь 187 мм. Соответственно, за теплый период осадков выпадает больше, чем за хо-

лодный.  Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 9 октября, а его разру-

шение – 12 июня, соответственно. Среднемноголетняя максимальная высота снежного по-

крова – 34 см на открытом пространстве. 

При разработке Конструктивных и объемно-планировочных решений учтены 

следующие естественные условия: 

− климатический район – I Г (СП 131.13330.2020); 

− район по весу снегового покрова – V (СП 20.13330.2016), нормативное значение веса 

снегового покрытия на 1 м
2
 горизонтальной поверхности земли– 2,5 кПа; 
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− район по давлению ветра - V (СП 20.13330.2011), нормативное значение ветрового 

давления - 0,60 кПа; 

− для зданий и сооружений с нормальным уровнем ответственности сейсмичность рай-

она проектируемого строительства принята - 5 баллов по шкале MSK-64 на основа-

нии п. 4.3 СП 14.13330.2018 (карты сейсмического районирования территории Рос-

сийской Федерации ОСР-2016 А, В, С); 

− гололедный район – II (СП 20.13330.2011), толщина стенки гололеда - 5 мм; 

− температура наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 ми-

нус 49ºС, обеспеченностью 0,92 минус 48ºС (СП 131.13330.2012). 
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3 Сведения об особых природных климатических условиях терри-

тории, на которой располагается земельный участок, предостав-

ленный для размещения объекта капитального строительства. 

В ходе проведения инженерно-геологических изысканий, на территории работ специ-

фические грунты встречены не были, в соответствии с СП 11-105-97 ч.3. Однако, в процессе 

работ были встречены глинистые грунты с показателем текучести более 0,5 д.е (IL>0,5), ко-

торые могут оказывать существенное значение при принятии проектных решений. Данные 

грунты, представлены следующими инженерно-геологическими элементами: 

− Суглинком мягкопластичным, серым, легким пылеватым и песчанистым (ИГЭ 

3.2.1); 

− Суглинком текучепластичным, серым, легким пылеватым (ИГЭ 3.2.3); 

− Глиной текучепластичной, темно-серой, легкой пылеватой, с примесью органиче-

ского вещества, с прослоями ила глинистого, текучего (ИГЭ 4.2.1). 

Данные грунты распространены повсеместно на участке изысканий, по результатам 

определения относительной деформации пучения классифицируются как сильнопучинистые. 



2034-4816/2-16-КР1.2.1 

2021 

«Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового кон-

денсата «Утренний». Удаленный грузовой причал  Геофизического 

НГКМ». Проектная документация. Раздел 4. Конструктивные и объ-

ёмно-планировочные решения. Книга 2.1. Береговые здания и соору-

жения. Том 4.2.1. 

14 
Текстовая часть - 4.2.1 - 

арх.88406 - изм.0 

 
 

4 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании объекта капитального строительства. 

В ходе статистической обработки всей выборки результатов лабораторных испытаний 

грунтов, согласно п. 5 ГОСТ 20522-2012 всего было выделено 9 инженерно-геологических 

элементов (далее по тексту ИГЭ). 7 из из них относятся к дисперсным грунтам в талом 

состоянии, 2 – к дисперсным грунтам в мерзлом состоянии. Также выделен 1 слой, 

неотносящийся к ИГЭ. 

Описание ИГЭ приведено в табличной форме. В столбцах 2 и 4 таблицы 8.1. приведе-

ны одни и те же ИГЭ, но в разных состояниях (мерзлом и талом). Поскольку на участке 

изысканий совместно и постоянно существуют грунты как в мерзлом состоянии, так и в та-

лом и при учете использования грунтов как по I, так и по II принципу на каждый ИГЭ, встре-

ченный в мерзлом состоянии должна быть дана его характеристика в двух состояниях в 

мерзлом и после его оттаивания. Сводный классификатор приведен ниже. 

Описание ИГЭ в мерзлом и талом состоянии 

Стратиграфический 

индекс 

№ ИГЭ (в мерз-

лом состоянии) 
Наименование грунта по ГОСТ 25100-2020 

1 2 3 

am
 Q

 I
V

 

Мёрзлые грунты 

1.1.1 

Песок мелкий, нельдистый, серый, криотекстура мас-

сивная, пластичномерзлый, в талом состоянии водона-

сыщенный 

1.1.2 

Песок пылеватый, слабольдистый, серый, криотексту-

ра массивная, пластичномерзлый, в талом состоянии 

водонасыщенный 

3.1.1 

Суглинок слабольдистый, легкий пылеватый, крио-

текстура массивная, пластичномерзлый, в талом со-

стоянии мягкопластичный 

Талые грунты 

1.2.1 
Песок мелкий, серый, плотный, водонасыщенный, од-

нородный 

1.2.2 
Песок пылеватый, серый, средней плотности, водона-

сыщенный, однородный 

2.2.1 Супесь пластичная, серая, пылеватая и песчанистая 

3.2.1 
Суглинок мягкопластичный, серый, легкий пылеватый 

и песчанистый 

3.2.2 
Суглинок тугопластичный, серый, легкий пылеватый 

и песчанистый, с прослойками суглинка полутвердого 

3.2.3 
Суглинок текучепластичный, серый, легкий пылева-

тый  

4.2.1 

Глина текучепластичная, темно-серая, легкая пылева-

тая, с примесью органического вещества, с прослоями 

ила глинистого, текучего 

При разделении дисперсных грунтов были учтены: генезис грунтов, литологических 

состав грунтов, физические и физико-механические свойства грунтов. 
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Для классификации встреченных литологических разностей по пучинистости были 

выполнены лабораторные исследования. Результаты исследований представлены в таблице. 

№ ИГЭ 
Наименование инженерно-

геологического элемента 

Показатель 

текучести 

IL, д.е. 

Относительная 

деформация пу-

чения εfh, д.е. 

Классификация по 

т. Б.27 ГОСТ 

25100-2011 

1 2 3 4 5 

1.2.1 

Песок мелкий, серый, плот-

ный, водонасыщенный, одно-

родный 

― 0,033 слабопучинистый 

1.2.2 

Песок пылеватый, серый, 

средней плотности, водонасы-

щенный, однородный 

― 0,011 слабопучинистый 

2.2.1 
Супесь пластичная, серая, пы-

леватая и песчанистая 
0,36 0,038 среднепучинистый 

3.2.1 

Суглинок мягкопластичный, 

серый, легкий пылеватый и 

песчанистый 

0,64 0,078 сильнопучинистый 

3.2.2 

Суглинок тугопластичный, се-

рый, легкий пылеватый и пес-

чанистый, с прослойками су-

глинка полутвердого 

0,34 0,042 среднепучинистый 

3.2.3 
Суглинок текучепластичный, 

серый, легкий пылеватый  
0,96 0,080 сильнопучинистый 

4.2.1 

Глина текучепластичная, тем-

но-серая, легкая пылеватая, с 

примесью органического ве-

щества, с прослоями ила гли-

нистого и текучего 

1,02 0,090 сильнопучинистый 
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Нормативные и расчетные характеристики МЁРЗЛЫХ грунтов. 

 

Нормативные и расчетные характеристики ТАЛЫХ грунтов. 
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5 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 

грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используе-

мым при строительстве подземной части объекта капитального 

строительства. 

Гидрогеологические условия в пределах участка проведения работ определяются еди-

ным четвертичным водоносным горизонтом, имеющим тесную связь с поверхностными во-

дами Обской губы Карского моря. 

В период проведения инженерно-геологических изысканий грунтовые воды были 

вскрыты с донной поверхности во всех скважинах. Водовмещающие грунты представлены 

песком мелким (ИГЭ 1.2.1) и песок пылеватый (ИГЭ 1.2.2). 

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, весьма прес-

ные, мягкие (жёсткость карбонатная), с жесткостью 1,67-1,81 мг/л и нейтральной средой рН 

6,7. В соответствии с таблицами B.3 и B.4 СП 28.13330.2017 по отношению к бетону нор-

мальной проницаемости грунтовые воды неагрессивные. В соответствии с ГОСТ 31384-2017 

грунтовые воды характеризуются как неарессивные по отношению к железобетонным кон-

струкциям при постоянном смачивании и как слабоагрессивные при переодическом смачи-

вании. В соответствии с СП 28.13330.2017 грунтовые воды характеризуются как средне-

агрессивные по отношению к металлическим конструкция. Результаты лабораторных иссле-

дований подземных вод приведены в Приложении Ц. 

Исследуемая площадь на большей площади по критерию типизации территории по 

подтопляемости, согласно СП 11-105-97 (часть II приложение И), а также п.5.4 СП 

22.13330.2016 относится к постоянно подтопленной в естественных условиях (I-А-1). 

Коррозионная агрессивность грунтов, находящихся в сфере непосредственного кон-

такта с подземными частями проектируемых сооружений, оценивалась по отношению к низ-

колегированной стали, свинцу, алюминию и бетонам различных марок. Результаты приведе-

ны по каждому инженерно-геологическому элементу. Грунты подразделяются по степени 

засоленности согласно таблице Б 3.4 ГОСТ 25100-2011. 

Результаты определения коррозионной агрессивности грунтов 

№
 И

Г
Э
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 Степень агрессивного воздействия по СП 28.13330.2017 

сульфатов в грунтах на бетон марки W4 (Табл. В.1) 

Степень агрес-

сивного воздей-

ствия по СП 

28.13330.2017 

хлоридов в 

грунтах на ар-

матуру в желе-

зобетонных 

конструкциях, 

для бетона мар-

ки W4 (Табл. 

В.2) 

Портландцемент 

по ГОСТ 10178-

85 

Портландцемент по 

ГОСТ 10178-85 с со-

держанием в клин-

кере C3S не более 

65%, C3A не более 

7%, C3A+C4AF не 

более 22% и 

шлакпортландцемент 

Сульфатостойкие 

цементы по 

ГОСТ 22266-

2013 

1.2.1 средняя высокая неагрессивная неагрессивная неагрессивная неагрессивная 

1.2.2 низкая высокая неагрессивная неагрессивная неагрессивная неагрессивная 

2.2.1 средняя высокая неагрессивная неагрессивная неагрессивная неагрессивная 

3.2.1 низкая высокая неагрессивная неагрессивная неагрессивная неагрессивная 

3.2.2 низкая высокая неагрессивная неагрессивная неагрессивная неагрессивная 

3.2.3 низкая высокая неагрессивная неагрессивная неагрессивная неагрессивная 

4.2.1 низкая высокая неагрессивная неагрессивная неагрессивная неагрессивная 
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Результаты определения водных вытяжек по степени засоленности 

ИГЭ 
Суммарное содержание легкораство-римых 

солей, % от массы сухого грунта, Dsal 

Степень засоленности грунта 

по ГОСТ 25100-2011 

1.2.1 0,030 незасоленный 

1.2.2 0,030 незасоленный 

2.2.1 0,067 незасоленный 

3.2.1 0,108 незасоленный 

3.2.2 0,090 незасоленный 

3.2.3 0,087 незасоленный 

4.2.1 0,100 незасоленный 

По результатам химического анализа было установлено, что глинистый заполнитель и 

глинистые грунты имеют морской (хлоридный) тип засоления, имеют низкую и среднюю 

коррозионную агрессивность к свинцовой оболочке кабеля, высокую к алюминевой. Отло-

жения неагрессивны к портландцементу марки W4 и неагрессивны на арматуру в бетоне. 

Грунты по степени засоленности согласно таблице Б3.4 ГОСТ 25100-2020 относятся к неза-

соленным. 
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6 Описание и обоснование конструктивных и технических решений 

В комплекте разработаны конструктивные и объемно-планировочные решения для 

зданий и сооружений: 

− Контрольно-пропускной пункт (№1.9 по генплану); 

− Блок обогрева рабочих (№1.15 по генплану); 

− Технологическая насосная станция дизельного топлива и метанола (№1.21 по ген-

плану); 

− Боновая площадка (№1.22 по генплану). 

В данном разделе объединены подразделы д), е) и ж) раздела 14 «Конструктивные и 

объемно - планировочные решения» постановления № 87, так как данные подразделы тесно 

взаимосвязаны. 

Чертежи комплекта КР выполнены в относительных отметках. За условную относи-

тельную отметку 0,000 для всех зданий принят уровень чистого пола 1 этажа зданий. Абсо-

лютные планировочные отметки земли у зданий и сооружений приведены на чертежах фун-

даментов в системе отметок генплана.  

При проектировании зданий и сооружений применены конструктивные решения, ко-

торые в максимальной степени учитывают функциональное назначение зданий, технологи-

ческие требования, нормы промышленной безопасности. 

При этом учтены местные условия строительства: климатические, инженерно-

геологические, экологические. 

Для основных расчетов использован программный комплекс SCAD, реализующий ме-

тод конечных элементов. 

Расчет конструкций зданий выполнен на основное и особое сочетание нагрузок. Рас-

чет произведен с учетом пространственной работы несущего каркаса сооружений. 

Согласно заданию Заказчика на проектирование принят нормальный уровень ответ-

ственности для всех береговых объектов порта, за исключением гидротехнических соору-

жений. 

Учитывая это, а также требования ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных кон-

струкций и оснований» нормальному уровню ответственности соответствует класс сооруже-

ния КС-2. 

Основные расчётные положения: 

− нагрузки приняты по технологическим заданиям, по СП 20.13330.2011 «Нагрузки 

и воздействия», с учётом ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструк-

ций и оснований» γ=1.0; 

− расчёты верхнего строения выполнены согласно требованиям СП 16.13330.2011 

«Стальные конструкции», СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные кон-

струкции», СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без пред-

варительного напряжения арматуры». 

− расчёты фундаментов выполнены согласно требованиям СП 22.13330.2011 «Ос-

нования зданий и сооружений», СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты», СП 

25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах». 

При этом учтены местные условия строительства: климатические, инженерно-

геологические, экологические. 

Толщина наружных ограждающих конструкций зданий определена на основании теп-

лотехнического расчета. 

Минимальные катеты сварных швов принимать по таблице 38 СП 16.13330.2017. 
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Расчёт сварных швов и болтов выполнять по усилиям указанным в таблицах «Ведо-

мость элементов». Контроль сварных швов выполнять на основании требований раздела 12 

СП 53-101-98. 

Сварные швы накладывать, выполняя требования для предотвращения хрупкого раз-

рушения конструкций: 

− избегать расположения сварных швов в зонах действия растягивающих напряже-

ний, превышающих «0,40*Ry»; 

− принимать меры по снижению неблагоприятного влияния концентрации и наклё-

па; 

− избегать пересечения сварных швов; 

− применять выводные планки; 

− не доводить фланговые швы до оси стыка не менее чем на 25 мм с каждой сторо-

ны – в стыках элементов, перекрываемых накладками. 

При невозможности выполнения требований по предотвращению хрупкого разруше-

ния необходимо применять элементы группы качества проката «Z25». 
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Нормируемые показатели ударной вязкости для принятых в проекте марок ме-

талла независимо от группы конструкций. 

Марка металла Температура испытаний, 
0
С 

Показатель ударной вязкости 

не менее, Дж/см
2
 

С245 ГОСТ 27772-2015 0 

34 

С255 ГОСТ 27772-2015 0 

С345 ГОСТ 27772-88 -20 

С355 ГОСТ 27772-88 -20 

С345 ГОСТ 27772-2015 -20 

С355 ГОСТ 27772-2015 -20 

Ст3 ГОСТ 535-2005 0 

09Г2С ГОСТ 19281-89 -20 

09Г2С ГОСТ 19281-2014 -20 
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6.1 Описание и обоснование конструктивных решений, включая про-

странственные схемы, и технических  решений, обеспечивающих 

прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость 

зданий. 

Расчетные схемы и таблицы нагрузок приведены на чертежах данного комплекта. 

По результатам расчетов получены усилия в элементах конструктивной системы, де-

формации, проверена устойчивость конструктивной системы, определены деформации осно-

вания сооружения и динамические характеристики здания. 

После анализа полученных результатов были определены необходимые сечения не-

сущих конструкций. 

Принятые конструктивные схемы  зданий обеспечивают прочность, жесткость и 

устойчивость как зданий в целом, так и их отдельных элементов на стадии возведения и в 

период эксплуатации при действии всех расчетных нагрузок и воздействий. 

Расстояния между температурными швами приняты для железобетонных зданий по 

«Пособию по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлых и лёг-

ких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)» п. 1.19, для 

металлических зданий по СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» п. 15.1. 

Деформационные швы расположены в местах изменения геометрических форм и гео-

логического строения основания. 

Все замкнутые профили герметизировать заглушками. 

Для фланцевых элементов применять Z-свойство – «Z25». 

6.1.1 Контрольно-пропускной пункт (№1.9 по генплану). 

Здание одноэтажное с общими размерами в осях 24,0х16.5 м. Габариты здания по вы-

соте и отметки конструкций обозначены на чертежах в графической части данного тома. 

Каркас здания – рамно-связевой. Шаг рам от 4.50 до 6.00 м. Рамы четырёхпролётные. 

Здание поднято над землёй для выполнения проветриваемого подполья под зданием – 

для исключения влияния тепла от здания на грунт основания. 

Устойчивость здания в продольном направлении обеспечивается связями, в попереч-

ном направлении – жестким сопряжением колонн с фундаментом. Жесткость диска покры-

тия обеспечивается горизонтальными связями. 

Сопряжение балок, прогонов, связей и балок с колоннами выполнено шарнирно. 

Здание выполнено во взрывоустойчивом исполнении, а именно предусмотрен фахверк 

из профлиста прикреплённого к балкам, балки опираются на колонны. 

Наружные ограждающие конструкции: стены и кровля - из сэндвич-панелей. 

Класс прочности болтов не ниже 8.8. 

Но-

мер 
Сечение 

Группа кон-

струкций по 

СП16.13330.2017 

Примечание 
Коэф. 

исп. 

Перемеще-

ние 

факт/норм./

направление 

1 
35Ш1 ГОСТ Р 57837-2017 

С345-5 ГОСТ 27772-2015 
Группа 3 Колонна К1 0,88 4/12/гор. 

2 
25Ш1 ГОСТ Р 57837-2017 

С345-5 ГОСТ 27772-2015 
Группа 2 Балка Б1.1 0,68 1/15/верт. 

3 
30Ш1 ГОСТ Р 57837-2017 

С345-5 ГОСТ 27772-2015 
Группа 2 Балка Б1.2 0,64 6/15/верт. 
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Но-

мер 
Сечение 

Группа кон-

струкций по 

СП16.13330.2017 

Примечание 
Коэф. 

исп. 

Перемеще-

ние 

факт/норм./

направление 

4 
25Б2 ГОСТ Р 57837-2017 

С345-5 ГОСТ 27772-2015 
Группа 2 Балка Б2.1   

5 
30Б1 ГОСТ Р 57837-2017 

С345-5 ГОСТ 27772-2015 
Группа 2 Балка Б2.2   

6 
25Ш1 ГОСТ Р 57837-2017 

С345-5 ГОСТ 27772-2015 
Группа 2 Балка Б3   

7 
30Б2 ГОСТ Р 57837-2017 

С345-5 ГОСТ 27772-2015 
Группа 2 Прогон П1   

8 
90х90х5 ГОСТ 30245-2015 

С345-5 ГОСТ 27772-2015 
Группа 3 Распорка Р1   

9 
90х90х5 ГОСТ 30245-2015 

С345-5 ГОСТ 27772-2015 
Группа 3 

Вертикальная 

связь Св1 
  

10 
70х70х5 ГОСТ 30245-2015 

С345-5 ГОСТ 27772-2015 
Группа 3 

Горизонтальная 

связь Сг1 
  

11 
140х100х5 ГОСТ 30245-2015 

С345-5 ГОСТ 27772-2015 
Группа 2 

Ригель-фахверк 

РФ1 
  

12 
140х120х6 ГОСТ 30245-2015 

С345-5 ГОСТ 27772-2015 
Группа 2 

Ригель-фахверк 

РФ2 
  

13 
Н75-750-0,9 ГОСТ 24045-2016 

сталь 250 ГОСТ 14918-2020 
Группа 2 Профнастил Н1   

Коэффициент использования сечений не превышает 1.00. 

По результатам расчёта сооружения по первому и второму предельным состояниям 

подобранные сечения удовлетворяют всем требованиям нормативных документов. 

6.1.2 Блок обогрева рабочих (№1.15 по генплану). 

Сооружение представляет собой модульное здание на базе блок-контейнера 

сборно-разборного типа, заводской поставки. Допускается применение другого про-

изводителя с характеристиками не хуже заложенных. 

6.1.3 Технологическая насосная станция дизельного топлива и метанола 

(№1.21 по генплану). 

Верхнее строение выполнено из блок-модулей, поднятых над землёй. Блок-модули 

подняты за счёт устройства подполья. 

Каркас – рамный. Шаг рам от 3,000 м. Рамы двухпролётные. 

Устойчивость элементов подполья обеспечена за счёт жёсткого примыкания колонн к 

фундаменту. Подполье обшивается по периметру для исключения свободного доступа к се-

тям «ЭС».  

Сопряжение балок, прогонов, связей и балок с колоннами выполнено шарнирно. 

Класс прочности болтов не ниже 8.8. 
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Но-

мер 
Сечение 

Группа кон-

струкций по 

СП16.13330.2017 

Примечание 
Коэф. 

исп. 

Перемеще-

ние 

факт/норм./

направление 

1 
20Ш1 ГОСТ Р 57837-2017 

С345-5 ГОСТ 27772-2015 
Группа 3 Стойка Ст1 0,88 4/12/гор. 

2 
25Ш1 ГОСТ Р 57837-2017 

С345-5 ГОСТ 27772-2015 
Группа 2 Балка Б1 0,68 1/15/верт. 

3 
20Ш1 ГОСТ Р 57837-2017 

С345-5 ГОСТ 27772-2015 
Группа 2 Балка Б2 0,64 6/15/верт. 

4 
60х60х4 ГОСТ 30245-2015 

С345-5 ГОСТ 27772-2015 
Группа 3 Распорка Р1 0,85 - 

По результатам расчёта сооружения по первому и второму предельным состояниям 

подобранные сечения удовлетворяют всем требованиям нормативных документов. 

6.1.4 Боновая площадка (№1.22 по генплану). 

Верхнее строение отсутствует. 
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6.2 Описание конструктивных и технических решений подземной 

части объекта капитального строительства. 

При расположении зданий на вечномерзлых грунтах основания используются в мерз-

лом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода эксплуата-

ции зданий и сооружений (принцип I – согласно СП 25.13330.2012 "Основания и фундамен-

ты на вечномерзлых грунтах"). 

При расположении зданий на талых, насыпных, скальных (как мёрзлых, так и талых) 

грунтах основания используются в немерзлом состоянии (принцип II – согласно СП 

25.13330.2012 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах"). 

Выбор конструктивных решений фундаментов для зданий обусловлен особыми усло-

виями площадки строительства: 

− - расположение площадки строительства в районе распространения вечной мерз-

лоты;  

− - южноарктической зоне с суровыми климатическими условиями;  

− - отсутствие производственной и материальной базы в районе строительства. 

Использование грунтов в мёрзлом состояниии – I принцип: 

Фундамент предусмотрен в виде свай. Погружение свай в мёрзлые грунты предусмот-

рено буроопускным способом в предварительно пробуренные скважины диаметром на 5-15 

см больше диаметра погружаемой сваи. 

Передача на фундаменты проектных нагрузок допускается только после полного 

вмерзания сваи и восстановления вокруг нее температурного режима вечномерзлых грунтов. 

Полноту вмерзания сваи устанавливают по данным регулярных замеров температуры в слое 

грунта. 

Использование грунтов в немёрзлом состоянии – II принцип: 

Фундаменты предусмотрены в виде отдельностоящих железобетонных фундаментов 

или в виде свайного фундамента. 

Отдельностоящие фундаменты устанавливаются на уплотнённый грунт основания. 

Свайные фундаменты предусмотрены следующих видов: 

− - буронабивные сваи-стойки с опиранием на скалу: 

− - металлические сваи-стойки с опиранием на скалу. 

Принимая во внимание возможное тепловое влияние зданий, а также руководствуясь 

требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений" (глава 3, статья 15, п.6.3) СНиП 2.02.04-88 «Основания 

и фундаменты на вечномерзлых грунтах»  и СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на 

вечномерзлых грунтах» будет выполнено теплофизическое прогнозное моделирование. 

В рамках данной работы будет выполнена оценка теплового влияния проектируемых 

объектов строительства морского порта на состояние мерзлых грунтов основания, в том чис-

ле анализ принятых в проекте конструктивных решений, выполнение теплотехнических рас-

четов и прогнозного моделирования поведения грунтов в зависимости от инженерно-

геологических, гидрологических и геокриологических условий с учетом характеристик объ-

екта (конструкций зданий и их расположения на схеме генерального плана) для  зданий и со-

оружений без вентилируемого подполья. 

Для мониторинга состояния грунтов в период строительства и эксплуатации сооруже-

ний предусмотрены наблюдательные термометрические скважины и постоянные геодезиче-

ские марки, установленные на сваях, ростверках и других конструкциях сооружений. В про-

цессе строительства и эксплуатации производится измерение температуры грунтов, а также 

нивелирование фундаментов для определения осадки фундаментов. 
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Для проверки соответствия несущей способности свай расчетным нагрузкам выпол-

няются контрольные испытания свай статическими нагрузками. Испытания свай проводятся 

в соответствии с ГОСТ 5686-2012. 

Грунт насыпки должен иметь характеристики не менее: 

− плотность не ниже 𝜌 = 1,50 т/м3; 

− угол внутреннего трения 𝜑 = 250; 

− сцепление с = 0,00 т/м2; 

− модуль деформации Е = 3000 т/м2 =  300 кг/см2. 

6.2.1 Контрольно-пропускной пункт (№1.9 по генплану). 

Принцип использования грунтов – II. 

Фундамент находится в насыпке. 

Фундамент принят в виде монолитного железобетонного столбчатого, бетон В25. 

Подготовка под фундамент выполнена из бетона В10. Высота ступеней и размеры сечения 

подколонника и подошвы представлены в графической части. 

Армирование подошвы фундамента принято отдельными стержнями арматурой Ø16 

А500С ГОСТ 34028-2016 в двух направлениях, армирование подколонника принято армату-

рой Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016, хомуты и шпильки выполняются из арматуры Ø8 А240 

ГОСТ 34028-2016. 

По результатам расчёта сооружения по первому и второму предельным состояниям 

подобранные сечения удовлетворяют всем требованиям нормативных документов. 

По результатам расчёта сооружения по первому и второму предельным состояниям 

подобранные сечения удовлетворяют всем требованиям нормативных документов. 

Среднее давление под подошвой 5,00 т/м
2
. Расчётное сопротивление грунта R=31,0 

т/м
2
. Максимальная осадка 4 мм. Допустимая осадка 150 мм. Крен 0,003. Допустимый крен 

0,004. 

6.2.2 Блок обогрева рабочих (№1.15 по генплану). 

Принцип использования грунтов – II. 

Блоки обогрева устанавливаются на сборные железобетонные плиты марки 

«1П60.19-30AV ГОСТ 21924.0-84». Плиты устанавливаются вплотную друг к другу. 

6.2.3 Технологическая насосная станция дизельного топлива и метанола 

(№1.21 по генплану). 

Принцип использования грунтов – II. 

Фундамент находится в насыпке. 

Фундамент принят в виде монолитного железобетонного столбчатого, бетон В25. 

Подготовка под фундамент выполнена из бетона В10. Высота ступеней и размеры сечения 

подколонника и подошвы представлены в графической части. 

Армирование подошвы фундамента принято отдельными стержнями арматурой Ø16 

А500С ГОСТ 34028-2016 в двух направлениях, армирование подколонника принято армату-

рой Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016, хомуты и шпильки выполняются из арматуры Ø8 А240 

ГОСТ 34028-2016. 

По результатам расчёта сооружения по первому и второму предельным состояниям 

подобранные сечения удовлетворяют всем требованиям нормативных документов. 

По результатам расчёта сооружения по первому и второму предельным состояниям 

подобранные сечения удовлетворяют всем требованиям нормативных документов. 

Среднее давление под подошвой 5,00 т/м
2
. Расчётное сопротивление грунта R=31,0 

т/м
2
. Максимальная осадка 4 мм. Допустимая осадка 150 мм. Крен 0,003. Допустимый крен 

0,004. 
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6.2.4 Боновая площадка (№1.22 по генплану). 

Принцип использования грунтов – II. 

Сооружение выполнено из монолитной железобетонной плиты, бетон В25. Подготов-

ка под фундамент выполнена из песка и щебня. Толщина плиты 300 мм. Размеры представ-

лены в графической части. 

Армирование принято отдельными стержнями основной арматурой Ø12 

А500С ГОСТ 34028-2016 в двух направлениях в два уровня. Два крайних ряда пересечения 

стержней по периметру сеток должны быть соединены сваркой. Внутренние пересечения – 

перевязаны через узел в шахматном порядке. Места пересечения арматуры вязать отожжен-

ной проволокой 1.6мм. 

По результатам расчёта сооружения по первому и второму предельным состояниям 

подобранные сечения удовлетворяют всем требованиям нормативных документов. 

Среднее давление под подошвой 5,00 т/м
2
. Расчётное сопротивление грунта R=15,0 

т/м
2
. Максимальная осадка 5,00 мм. Допустимая осадка 150 мм. Разность осадок отсутствует. 
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7 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных ре-

шений зданий и сооружений объекта капитального строитель-

ства. 

Объемно-пространственные и планировочные решения зданий разработаны на осно-

вании технологических заданий и штатной численности работающего персонала, с учетом 

требований СП 44.13330.2011, СП 17.13330.2017, СП 18.13330.2019, СП 1.13130.2020, 

СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013, а так же других нормативных документов, действующих 

на территории РФ, перечисленных в главе 22 тома. При этом учтены местные условия строи-

тельства: климатические, инженерно-геологические, экологические. 

При разработке объемно-планировочных решений учитывались также общие требо-

вания к наружным ограждающим конструкциям, а именно: 

− прочность, долговечность и огнестойкость, соответствующие классу капитально-

сти здания; 

− обеспечение благоприятного температурно-влажностного режима в помещениях; 

− декоративные качества; 

− защита помещений от неблагоприятных внешних воздействий; 

− общетехнические требования индустриальности и минимальной материалоемко-

сти, а так же экономические требования (экономия единовременных и эксплуата-

ционных затрат). 

В основу принятых объемно-пространственных решений объектов, согласно требова-

ниям задания на проектирование, заложен так же принцип быстрого возведения зданий и со-

оружений, возможность их быстрого демонтажа для использования в другом месте или ути-

лизации, если иные требования не изложены в технологических заданиях или в нормативной 

документации. 

Зона въезда-выезда с территории Терминала оборудована зданием КПП, задейство-

ванном в функциональной схеме движения потоков рабочего персонала, заступающего на 

смену и покидающего рабочие места по окончании смены. 

В соответствии с технологической схемой на генплане закомпонованы блоки обогрева 

с санитарно-бытовыми помещениями, которые размещены на нормативных расстояниях от 

возможных рабочих мест на площадке Терминала. 

Размеры зданий в плане приняты на основании технологических заданий, исходя из 

условий размещения требуемого количества производственных, складских, коммуникацион-

ных помещений, а так же административных, инженерно-технических и санитарных поме-

щений. Служебные, бытовые и вспомогательные помещения для работающего персонала за-

проектированы на основании принципов технологической целесообразности и обеспеченно-

сти сотрудников удобствами эксплуатации, согласно технологии функционирования Терми-

нала. 

Входы в здания предусмотрены через тамбуры для уменьшения теплопотерь. Обосно-

вание – требование СП 44.13330.2011(с изм. №1-№3). В мирное время в тамбуре использу-

ются наружные остекленные ПВХ двери. На время ЧС – закрываются защитно-

герметические и герметические двери.  

Пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях запроектированы в соответствии 

с требованиями СП 1.13130.2020. 

Рабочие места в административных помещениях организованы в соответствии 

с деятельностью служб и с применением современных технологий сбора, передачи, 

хранения и обработки информации на ПК. 

Проектируемые места пользователей оснащены персональными компьютерами 

с плазменными мониторами. Помещения имеют естественное освещение и принуди-

тельную вентиляцию. Площадь на одно рабочее место пользователя составляет не 

менее 6,0 м
2
, что удовлетворяет требованиям п.6.2 СП 44.13330.2011 (с изм. №1-№3). 
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Помещения технического назначения в проектируемых зданиях - водомерные узлы, 

электрощитовые, венткамеры и т.п., запроектированы в соответствии с требованиями норма-

тивных документов: СП 60.13330.2016 (с изм. №1), СП 7.13130.2013(с изм. №1, 2), 

СП 30.13330.2016(с изм. №1), СП 51.13330.2011(с изм. №1), ПУЭ (седьмое издание). Инже-

нерно-технические помещения запроектированы на основании технических заданий соответ-

ствующих инженерных служб. 

При проектировании помещений с вентиляционным оборудованием выполняются 

требования, указанные в действующих нормативных документах. Для обеспечения уровней 

шума на постоянных рабочих местах, не превышающих нормируемые в СП 51.13330.2011, в 

соответствии с ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ и, в целях снижения передачи структурного шума, 

создаваемого вентиляционным оборудованием, выполняются мероприятия, подробно опи-

санные в гл.9 данного тома. 

Системы вытяжной механической вентиляции оснащены шумоглушителями. 
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7.1 Контрольно-пропускной пункт (№1.9 по генплану). 

Контрольно-пропускной пункт является объектом инфраструктуры службы безопас-

ности. На въезде/выезде на территорию Грузового терминала, согласно технологической 

схеме системы охраны, размещается здание КПП для пропуска транспорта и персонала. 

Работы по обеспечению безопасности включают в себя: 

− контроль и управление доступом на территории объекта; 

− регистрация и выдача пропусков работникам и посетителям; 

− контроль соблюдения юридическими и физическими лицами внутриобъектового 

режима; 

− проверка (досмотр) автомобильного транспорта и регистрация транспортных 

средств при въезде и выезде с территории; 

− проверка (досмотр) личного автотранспорта и автобусов при въезде и выезде на 

территорию объекта; 

− охрана территории и объектов Терминала; 

− своевременное обнаружение и противодействие попыткам совершения актов не-

законного вмешательства в работу Терминала, в том числе террористических ак-

тов. 

Объемно-планировочные решения зданий КПП разработаны на основании технологи-

ческих задании ЗАО «ПМЦ «Авангард». 

Технологические решения организации пропуска работников терминала на режимную 

территорию, разработаны лицензированной организацией ЗАО МПЦ «Авангард» в комплек-

тах подраздела «Технологические решения». 

На КПП предусмотрено необходимое количество турникетов для обеспечения кон-

троля прохождения персонала. На транспортных воротах предусматриваются или автомати-

ческое открывание, или наличие шлагбаума для регулирования потоков транспорта. 

Контрольно-пропускные пункты представляют собой здания, пространственная, пла-

нировочная и функциональная организация которых, их объемно-планировочные решения и 

габариты в плане и по высоте, определены на основании технологических заданий и функ-

ционального назначения зданий, исходя из данных о штатной численности персонала и тре-

буемых условий функциональной обеспеченности работающих санитарно-бытовыми поме-

щениями. 

Здания имеют административно-бытовые и служебные помещения по технологиче-

скому заданию. Состав и наименования помещений и их площади указаны в экспликации на 

планах в графической части тома. Во всех зданиях предусмотрены инженерно-технические 

помещения, обеспечивающие функционирование объектов. 

КПП работает в круглосуточном режиме 7 дней в неделю. В связи с наличием посто-

янных рабочих мест и круглосуточного функционирования объекта, здание КПП оборудует-

ся санузлом. 

Согласно технологическому заданию, с учетом круглогодичного и круглосуточного 

режима работы объекта в здании КПП для сотрудников, работающих по сменному графику, 

предусмотрена комната отдыха и приема пищи. Предназначение – приём пищи дежурной 

сменой в установленное должностными инструкциями время. В комнате приема пищи 

предусмотрена возможность размещения микроволновой печи и холодильника, электриче-

ского чайника, шкафов для посуды, столов и стульев. 

В соответствии с п. Г8* СП 118.13330.2012 количество этажей в зданиях – 1 надзем-

ный, цокольных и подземных этажей не предусматривается. 

Здание КПП расположено в зоне воздействия избыточного давления во фронте удар-

ной волны в случае возникновения аварийной ситуации на трубопроводе или смежном объ-

екте. На основании статей 7, 9, 11, 16 ФЗ-384 «Технического регламента о безопасности зда-
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ний и сооружений», п. 4.21 - 4.23 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», 

а также раздела 7.3 СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия» зда-

ние с постоянным пребыванием людей - КПП (№ 1.9 по ГП), решено во взрывоустойчивом 

исполнении. 

На здание контрольно-пропускного пункта (КПП) воздействует избыточное давление 

во фронте взрывной волны, равное (по расчету технолога) 3 кПа.  

Здание одноэтажное, отапливаемое, имеет в плане прямоугольную форму с размерами 

в осях 16,5х24,0м. 

Кровля – скатная, из кровельных сэндвич-панелей, отметка конька 5,500м. 

Предусмотрены следующие типы помещений: 

− рабочие кабинеты сотрудников службы безопасности; 

− блок бюро пропусков; 

− помещения досмотра и хранения изъятых предметов; 

− санитарно-бытовые помещения; 

− вспомогательные и инженерно-технические помещения. 

Несущие конструкции здания - стальные. Несущий металлический каркас обеспечи-

вает нормальную эксплуатацию здания при всех заданных нагрузках. Предел огнестойкости 

несущих стальных конструкций соответствует степени огнестойкости здания. 

Ограждающие конструкции здания (стеновые и покрытия) - панели типа «сэндвич». 

Толщина утеплителя принята согласно теплотехническим расчетам в соответствии с требо-

ваниями СП 50.13330.2012 и обеспечивает требуемый уровень тепловой защиты. Материал 

утеплителя - плотностью не более 125 кг/м3, экологически чистый, негорючий, при воздей-

ствии на него открытого пламени не выделяет токсичных веществ и неприятных запахов. 

Панели имеют обшивку из оцинкованного профилированного окрашенного листа толщиной 

0,6-0,7 мм. Профлист окрашивается полимерным покрытием «ПУРАЛ» повышенной корро-

зионной стойкости. Указанное защитное полимерное покрытие может быть заменено на дру-

гое, имеющее аналогичные характеристики, подтвержденные сертификатами соответствия. 

Покрытие здания – из кровельных сэндвич-панелей по металлическим прогонам и 

балкам. 

Конструкция и прочие элементы кровли соответствуют требованиям статьи 30 Феде-

рального закона №384-ФЗ и СП 17.13330.2017. Конструктивное решение кровли обеспечива-

ет возможность ее профилактического осмотра и ремонта при эксплуатации. Водосток с 

кровли - наружный организованный. Количество труб и их сечение рассчитано согласно 

п. 9.7 СП 17.13330.2017. 

В здании за относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, поднятый над 

планировочной отметкой земли на 2170 мм, с учетом конструкций холодного вентилируемо-

го подполья. При наружных входах также предусмотрены крыльца с металлическими лест-

ницами и металлические конструкции козырьков с покрытием из поликарбоната. 

Наружные входы оборудованы тамбурами для уменьшения теплопотерь. 

Наружные двери в здании предусматриваются металлические, утепленные, с частич-

ным остеклением, самозакрывающиеся с установкой механического доводчика и укомплек-

тованные уплотнителями. Внутренние двери вспомогательных помещений - металлопласти-

ковые, светлых тонов, остекленные и глухие – в зависимости от назначения помещений. 

На время ЧС в тамбурах предусмотрено использование  защитно-герметических и 

герметических дверей, которые в мирное время открыты и зафиксированы.  

Для защиты людей от поражающих факторов внешнего взрыва, вызванных разруше-

нием наименее прочных элементов конструкций, (например, действие осколков оконных 

стекол, дверей и т.п.), в качестве иных превентивных мер, уменьшающих риски для жизни и 

здоровья людей применяется заполнение оконных и дверных проемов наружных стен во 

kodeks://link/d?nd=1200095525
kodeks://link/d?nd=1200084095
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взрывобезопасном исполнении. Остекление выполняется из многослойного взрывостойкого 

стекла. 

Внутренние перегородки - каркасно-обшивного типа выполнены из водостойких гип-

соволокнистых листов по металлическому каркасу с заполнением теплоизоляционными пли-

тами. В местах навески на перегородки сантехнического и другого инженерного оборудова-

ния (до устройства обшивки) предусмотреть металлические накладки толщиной 1,5 мм меж-

ду несущими стойками. 

Устройство каркасно-обшивных перегородок и облицовок внутренних стен выполня-

ется с соблюдением правил СП 163.1325800.2014. 

В зависимости от назначения помещений, полы выполняются из линолеума, ламини-

рованного покрытия, из керамической и керамогранитной плитки с нескользящей поверхно-

стью на водостойких составах. 

Для естественного освещения в наружных стенах здания предусматриваются оконные 

проемы, заполняемые оконными блоками. Искусственное освещение осуществляется свето-

диодными светильниками. 

Оконные блоки приняты индивидуальные взрывостойкие по ГОСТ Р 57471-2017 с пе-

реплетами белого цвета с двухкамерными стеклопакетами с тремя энергосберегающими 

стеклами.  Все окна укомплектованы уплотнителями. Все щели и зазоры заделываются по 

месту макрофлексом и нащельниками. 

В соответствии с Приложением В* и табл. В.1* СП 118.13330.2012 здание относится 

функционально –типологической группе Б 1.2. 

7.2 Блок обогрева рабочих (№1.15 по генплану). 

Здание блока обогрева рабочих оборудовано биотуалетом и представляет собой мо-

дульное здание на базе блок-контейнера полной заводской готовности, заводской поставки. 

Завод изготовитель разрабатывает разрешительную документацию и изготавливает данное 

здание на основании собственной технический документации (техническое свидетельство, 

сертификат соответствия), подтверждающей возможность использования изготовленных 

зданий для заданной технологии на выделенной территории с учетом климатических харак-

теристик и природных воздействий в районе строительства объекта. 

Блок-контейнер одноэтажный, прямоугольный в плане, со стандартными размерами 

3,0 х 12,0 м. Здание отапливаемое. Кровля здания - односкатная, холодная, отметка парапета 

3,450 м. Водосток с кровли - наружный организованный. Количество труб и их сечение рас-

считано согласно п. 9.7 СП 17.13330.2017. Конструкция здания и применяемые материалы 

соответствуют технической документации завода-изготовителя и подтверждается сертифи-

катами соответствия. 

Комплект здания включает в себя все инженерное оборудование (отопление, вентиля-

ция, электрическое освещение). 

В здании предусмотрено помещение обогрева, санузел и помещение запаса воды. 

В блоке обогрева предусмотрено помещение для хранения бака с привозной водой. 

Учитывая климатический район строительства, вход в здание оборудуется тамбуром, двой-

ными входными утепленными дверями или тепловой завесой для уменьшения теплопотерь. 

В здании за относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, поднятый над 

планировочной отметкой земли на 450 мм. При входе также предусмотрено крыльцо с ме-

таллической лестницей и металлические конструкции козырька с покрытием из поликарбо-

ната. Конструкции крыльца с козырьком входят в поставку завода-изготовителя. 

Планировочные решения с экспликацией помещений, габариты здания в плане и по 

высоте и внешний вид представлены в графической части тома в виде задания заводу-

изготовителю. 

В соответствии с п. Г8* СП 118.13330.2012 количество этажей в зданиях – 1 надзем-

ный, цокольных и подземных этажей не предусматривается. 
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Окна выполняются в морозостойком исполнении из металлопластиковых профилей, с 

двухкамерными стеклопакетами (ГОСТ 24866-2014),с заполнением инертным газом, с тол-

щиной стекла 4мм.  

Двери – металлопластиковые, утепленные, с частичным остеклением, самозакрываю-

щиеся. 

Функциональное назначение здания – выполнение требований СП 44.13330.2011 - 

обеспечение работающих требуемыми санитарно-бытовыми условиями на необходимых рас-

стояниях от возможных рабочих мест, с учетом круглосуточного и круглогодичного режима 

работы объектов терминала. Блоки обогрева рассредоточены по территории терминала и 

обозначены на схеме генплана. 

В соответствии с Приложением В* и табл. В.1* СП 118.13330.2012 здание относится 

функционально –типологической группе А 3.6. 
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8 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных 

производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и 

иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-

бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и об-

служивающего назначения – для объектов производственного 

назначения. 

Объекты производственного назначения отсутствуют. 
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9 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений 

основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и тех-

нического назначения – для объектов непроизводственного 

назначения. 

Объемно-пространственные и планировочные решения зданий разработаны на осно-

вании технологических заданий и штатной численности работающего персонала, с учетом 

требований СП 44.13330.2011, СП 17.13330.2017, СП 18.13330.2019, СП 1.13130.2020, 

СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013, а так же других нормативных документов, действующих 

на территории РФ, перечисленных в главе 22 тома. 
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10 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик огражда-

ющих конструкций. 

В проекте предусматриваются как планировочные, так и технические решения, обес-

печивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструк-

ций. 

Для уменьшения теплопотерь, по требованиям нормативных документов для данного 

климатического района, вход в здание предусматривается через двойные тамбуры с утепле-

нием стен и перекрытия, планировка и размещение которых предусматривает возможность 

устройства как прямого (сквозного) прохода в здание, так и бокового (с поворотом). Тамбу-

ры оборудованы самозакрывающимися дверями с уплотнением в притворах. 

Для того чтобы исключить тепловое влияние зданий на вечномерзлые грунты и со-

здать более комфортные условия для эксплуатации зданий в зимний период, в зданиях, в со-

ответствии с указаниями нормативных документов,  предполагается устройство холодного 

(вентилируемого) подполья с естественной вентиляцией для сохранения мерзлого состояния 

грунтов в основании здания. Перекрытие над вентилируемым подпольем выполняется по 

профилированному настилу, уложенному широкими гофрами вниз на металлические балки. 

В местах опирания профилированного настила на балки, для недопущения образования «мо-

стика холода», гофры заполнены минеральной ватой. Все торцы профилированного настила 

в местах примыкания к наружным стенам заполняются минеральной ватой на ширину 

500 мм по периметру. 

Таким образом, будет создан замкнутый тепловой контур, что позволит обеспечивать 

заданный уровень тепловой энергии здания с учетом воздухообмена помещений не выше до-

пустимых пределов. 

Толщина утеплителя подобрана по расчету, исходя из назначения здания и требуемой 

температуры внутри помещения. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

принято в соответствии с требованиями п.5.1 СП 50.13330.2012. Результаты теплотехниче-

ских расчетов ограждающих конструкций приведены в разделе ОВиК. 

В проекте применены конструкции окон, имеющие повышенные теплозащитные ка-

чества, пониженную воздухопроницаемость притворов и фальцев, а также теплоотражающие 

пленки и покрытия.  

Объемно-планировочные решения здания предусмотрены с учетом обеспечения 

наименьшей площади наружных ограждающих конструкций и минимально возможным со-

отношением периметра стен к площади здания. 
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11 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

снижение шума и вибраций. 

Для обеспечения уровней шума на постоянных рабочих местах, не превышающих 

нормируемые в СП 51.13330.2011, в соответствии с ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ.  

Основным источником шума и вибрации в проектируемом здании КПП является вен-

тиляционное оборудование, расположенное в венткамере. Для обеспечения уровней шума на 

постоянных рабочих местах, не превышающих нормируемые в СП 51.13330.2011, в соответ-

ствии с ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ и в целях снижения передачи структурного шума, созда-

ваемого вентоборудованием, выполняются следующие мероприятия: 

− оборудование располагается в звукоизолированных венткамерах; 

− приточные и вытяжные установки комплектуются шумоглушителями; 

− устанавливаются мягкие вставки в местах соединения вентиляторов с воздухово-

дами; 

− вентоборудование устанавливается на виброопоры,  в соответствии с требования-

ми фирмы-изготовителя оборудования. 

Венткамера не граничит с офисными помещениями, следовательно, специальных ме-

роприятий по отделке помещения венткамеры не разрабатываются.  

Места проходов воздуховодов через стены и перекрытия уплотняются матами из зву-

копоглощающего материала и герметизирующей мастикой. В местах крепления между хому-

тами и воздуховодом предусматриваются резиновые прокладки. При осуществлении крепле-

ния воздуховодов с помощью кронштейнов к стене, устанавливаются упругие прокладки 

толщиной 5 мм (этафом или изолон) как в месте крепления кронштейна к стене, так и в месте 

опирания воздуховода на кронштейн. Проходы трубопроводов через перекрытия и стены 

выполняются в гильзах. Принцип работы гильз состоит в изоляции вибраций с помощью 

упругих материалов. Зазоры между гильзой и трубопроводом уплотняется мастикой. 
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12 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений. 

Все ограждающие конструкции проектируемых зданий приняты атмосферостойкими, 

в конструкциях кровли применяются гидроизоляционные материалы высокой надежности и 

стойкости к механическим повреждениям. 

Применяемые материалы и вышеперечисленные проектные решения обеспечивают 

стабильность эксплуатационных качеств, а именно способность конструкций сохранять по-

стоянный уровень изоляционных свойств в течение проектного срока службы зданий. 
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13 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

снижение загазованности помещений. 

В помещениях с постоянным и периодическим пребыванием обслуживающего персо-

нала предусмотрены системы вентиляции, отвечающие требованиям нормативных докумен-

тов. 

Вентиляция для обеспечения метеорологических условий и чистоты воздуха, поме-

щений выполнена с механическим или естественным побуждением, а также смешанная с ча-

стичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления возду-

ха. 

Воздухообмены в производственных зданиях рассчитаны на разбавление выделяю-

щихся производственных вредностей до допустимых концентраций и обеспечивают нормы 

взрывопожарной безопасности. 
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14 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

удаление избытков тепла. 

Системы отопления, предусмотренные в проекте, обеспечивают нормируемую темпе-

ратуру внутреннего воздуха с учетом теплопотерь через строительные конструкции и тепла, 

уносимого вытяжной вентиляцией, не восполняемого приточным нагретым воздухом. 
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15 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излу-

чений, соблюдение санитарно-гигиенических условий. 

Согласно ПУЭ пункты 4.2.74 – 4.2.80 и СанПиН 2.21/2.1.1.1200-02 специальные 

конструктивно-компоновочные решения по защите от воздействия электромагнитно-

го излучения в данном проекте не требуется в связи с отсутствием электрооборудова-

ния напряжением 330 кВ и выше. 
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16 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

пожарную безопасность. 

Помещения инженерного обеспечения, обслуживающего здания и помещения склад-

ского назначения с различными категориями пожароопасности разделены между собой и от-

делены от коридоров преградами с требуемым пределом огнестойкости. Типы противопо-

жарных преград определены в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 и указаны на 

планах зданий. 

Требуемые пределы огнестойкости противопожарных преград обеспечиваются огне-

защитными покрытиями конструкций. 

Могут применяться огнезащитные материалы других фирм-изготовителей, при этом 

материалы должны иметь аналогичные характеристики, подтвержденные сертификатами и 

протоколами испытаний самих материалов, конструкций из них и узлов крепления. 

Подготовка поверхностей, толщина слоя и способ нанесения огнезащитного покрытия 

соответствуют требованиям, указанным в Технологических регламентах фирмы-

производителя огнезащитного покрытия. Работы выполняются лицензированной организа-

цией. В технической документации на покрытия должна быть указана периодичность их за-

мены или восстановления, в зависимости от условий эксплуатации. Гарантийный срок огне-

защитного покрытия составляет не менее 20 лет. 

Мероприятия по применению и нанесению огнезащитных покрытий разрабатываются 

отдельным проектом, с учетом совместимости материалов огнезащитных и антикоррозион-

ных покрытий. Проект огнезащиты конструкций разрабатывается специализированной орга-

низацией, имеющей соответствующую лицензию. 

Пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях и сооружениях запроекти-

рованы в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020. 
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Сводная ведомость пожарно-технических характеристик. 

№ 
№ по 

ГП 

Наименование зданий и соору-

жений 

Класс функцио-

нальной пожар-

ной опасности 

Степень огне-

стойкости 

Класс конструк-

тивной пожар-

ной опасности 

Категория по-

жарной опас-

ности 

Помещения с постоян-

ным пребыванием лю-

дей (в т.ч. массовое) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.9 Контрольно-пропускной пункт Ф4.3 IV C0 
не категориру-

ется 
есть 

2 1.15 Блок обогрева рабочих Ф3.6 IV C0 
не категориру-

ется 
нет 
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17 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечиваю-

щих соответствие зданий, строений и сооружений требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащённости их 

приборами учёта используемых энергетических ресурсов (за ис-

ключением зданий, строений, сооружений, на которые требования 

энергетической эффективности и требования оснащённости их 

приборами учёта используемых ресурсов не распространяются). 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энер-

гетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эф-

фективность зданий, строений и сооружений приведены в отдельном томе 10.1 ПСД в разде-

ле 10 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективно-

сти и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта использу-

емых энергетических ресурсов». 
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18 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, под-

весных потолков, перегородок, а также отделки помещений. 

Полы. 

В зависимости от назначения помещений, полы выполняются из линолеума, ламини-

рованного покрытия, из керамической и керамогранитной плитки с нескользящей поверхно-

стью на водостойких составах. 

Полы помещений покрываются материалами, разрешенными к применению в строи-

тельстве, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.07.2002 N 

1100/2403-2-110 «Полимерные и полимерсодержащие материалы и конструкции, разрешен-

ные к применению в строительстве». Применяются материалы покрытий полов, не выделя-

ющие вредных веществ, поглощающие шум, не накапливающие статическое электричество. 

Полы в зданиях запроектированы в соответствии с требованиями СП 29.13330.2011 и 

с «Рекомендациями по проектированию полов» МДС 31-1-98. В зависимости от назначения 

помещений, полы выполняются из линолеума, ламинированного покрытия, бетонные, с 

упрочненным верхним слоем или с пропиткой, из керамической и керамогранитной плитки с 

нескользящей поверхностью на водостойких составах. 

Полы по грунту выполнены по подготовке и утеплены в соответствии с СП 

29.13330.2011 и МДС 31-1-98. Основанием под полы 1-го этажа является подстилающий 

слой из бетона класса В12,5 толщиной 100 мм по щебеночной подготовке толщиной 50 мм с 

проливкой битумом. Щебеночная подготовка выполняется по тщательно спланированному и 

уплотненному грунтовому основанию. 

Полы выполняются в соответствии с рекомендациями по устройству полов МДС 31-

6.2000 и в соответствии с технологическими регламентами фирм-изготовителей применяе-

мого покрытия. Подготовка поверхности и нанесение материалов выполняется согласно тех-

нологическому регламенту. В складских помещениях, согласно технологическому заданию, 

полы выполняются бесшовные, безыскрового типа, стойкие к щелочам, кислотам и нефте-

продуктам. В помещениях с трапами полы запроектированы с уклонами к трапу. 

Кровля. 

Уклоны кровли, принимаются в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017. 

Уклон кровель организован балками покрытий. Минимальный уклон соответствует требова-

ниям технологических регламентов фирм-изготовителей кровельных сэндвич-панелей, а 

именно не менее 10 %. 

Водосток с кровель зданий – наружный, организованный. Количество водосточных 

труб и их сечение рассчитано согласно п. 9.7 СП 17.13330.2017. Согласно п. 9.13 

СП 17.13330.2017, кровли зданий допускается проектировать с наружным организованным 

водостоком при условии выполнения мероприятий, препятствующих образованию сосулек и 

наледей.  

В целях выполнения вышеуказанных требований на объектах запроектированы спе-

циальные системы противообледенения. Для предотвращения образования ледяных пробок и 

сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих 

желобах и на карнизном участке предусмотрена установка на кровле электрообогрева в виде 

кабельной системы противообледенения. Для функционирования этих систем предусмотре-

ны электрические мощности. 

На кровлях зданий высотой до карниза или верха парапета более 10 м предусматрива-

ется ограждение в соответствии с ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш 

стальные». По таблице 1 минимальная высота ограждения для крыш К0 - без парапета и КП - 

с парапетом = 600 мм от уровня кровли. 

Конструкция и прочие элементы кровли соответствуют требованиям статьи 30 Феде-

рального закона №384-ФЗ и СП 17.13330.2011. Конструктивное решение кровли обеспечива-

ет возможность ее профилактического осмотра и ремонта при эксплуатации. 

kodeks://link/d?nd=1200084095
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Подвесные потолки. 

Подвесные потолки отсутствуют. 

Перегородки. 

Перегородки в административно-бытовых и служебных помещениях запроектированы 

поэлементной сборки, из гипсоволокнистых листов ГВЛ (ГВЛВ в тамбурах и мокрых поме-

щениях) по металлическому каркасу. 

Для расчетов в ПД используется система С36 (С 361, С 362, С 365, С 366) перегородки 

с использованием КНАУФ-суперлистов (ГВЛ по ГОСТ Р 51829-2001) на стальном каркасе 

по серии 1.031.9-3.10. Выпуск 4. «Комплектные системы КНАУФ. Перегородки». Возможно 

применение альбома другой фирмы, имеющей аналогичные характеристики материалов, 

разработанные системы, узлы и детали. Характеристики материалов подтверждаются серти-

фикатами соответствия и протоколами испытаний. 

Для заполнения каркаса перегородок в качестве звукоизоляционного слоя принима-

ются – гидрофобизированные звукопоглощающие минераловатные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ 

"ТЕХНОАКУСТИК" (ТУ 5762-010-74182181-2012). Физико-механические характеристики: 

плотность (кг/м3) - 38÷45; сжимаемость в %, не более – 10; поглощение шума до 60 дБ; теп-

лопроводность λ Б (Вт/м·ºС) – 0,040; горючесть – НГ, подтвержденная сертификатом. 

Примененные материалы могут быть заменены на другие, имеющие аналогичные ха-

рактеристики, подтвержденные сертификатами соответствия. Во влажных помещениях пере-

городки предусмотрены из влагостойких гипсоволокнистых листов марки ГВЛВ (ГОСТ Р 

51829-2001). 

В местах навески на перегородки сантехнического и другого инженерного оборудова-

ния (до устройства обшивки) предусматриваются металлические накладки толщиной 1,5 мм 

между несущими стойками. 

Отделка помещений. 

Внутренняя отделка разработана в соответствии с назначением помещений.  

Интерьеры помещений технологичны. Цветовая отделка выполняется на основе обще-

го архитектурно-композиционного решения, направленного на улучшение гигиенических 

условий труда. Учитывая климатический район строительства, цветовая отделка решается в 

спокойных ненасыщенных зеленоватых, голубых и пастельно-бежевых тонах. 

Для внутренней отделки стен и перегородок вспомогательных помещений, в зависи-

мости от их назначения, применены водоэмульсионная окраска и облицовка керамической 

плиткой. 
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19 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения. 

Защиту строительных конструкций от разрушения выполнять в соответствии с требо-

ваниями СП 28.13330.2012. 

Для предотвращения коррозионного разрушения бетонных и железобетонных кон-

струкций предусмотрены следующие виды защиты:  

− первичная защита заключается в выборе материала конструкции, чтобы обеспе-

чить его стойкость при эксплуатации соответствующей агрессивной среде; 

− вторичная защита заключается в нанесении защитного покрытия, которое исклю-

чает коррозионное разрушение материала строительной конструкции при воздей-

ствии на него агрессивной среды; 

− специальная защита заключается в осуществлении технических мероприятий, не 

охваченных в пунктах 1 и 2, но позволяющих защитить строительные конструк-

ции и материалы от коррозии. 

Защита от коррозии металлических конструкций 

Поверхность металла перед нанесением покрытий очищается от продуктов коррозии и 

окалины пескоструйным способом. 

Антикоррозионное покрытие должно соответствовать системе покрытий IV группы 

покрытий согласно указаниям таблицы «Ц.1» и «Ц.7» приложения «Ц» СП 28.13330.2012 

«Защита строительных конструкций от коррозии». 

Минимальная толщина покрытия не менее 200 мкм. 

Подготовку поверхности, способ нанесения и уход выполнять на основании техниче-

ского регламента на используемое покрытие. 

Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать IV классу ГОСТ 9.032-74. 

Степень агрессивного воздействия грунтов – высокая. 

Защиту болтов, гаек и шайб от коррозии осуществлять на заводе-изготовителе путем 

горячего цинкования методом погружения в расплав по ГОСТ 9.303, либо путем термодиф-

фузионного цинкования по ГОСТ 9.316. 

Метизы дополнительно окрашиваются антикоррозионным покрытием. 

Ниже приведены системы защиты, соответствующие указанным требованиям, при 

этом допускается замена приведённой системы защиты на аналогичные системы других про-

изводителей. 

Для защиты верхнего строения принята система фирмы «АКРУС»: 

− первый слой – АКРУС-ЭПОКС – 80 мкм; 

− второй слой – АКРУС-ЭПОКС С – 100 мкм; 

− третий слой – АКРУС-ПОЛИУР – 60 мкм. 

Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций 

Для первичной защиты фундаментов в проекте принят плотный бетон. Для вторичной 

защиты подземных конструкций используются: лакокрасочные материалы, обладающие 

стойкостью к агрессивной среде или оклеечная гидроизоляция, исключающая фильтрацию 

сквозь бетон. 

Фундаменты защищаются окрасочной гидроизоляцией битумными растворами или 

мастиками в 2 слоя со всех сторон.  

В качестве защиты бетонных и железобетонных конструкций приняты нижеследую-

щие мероприятия: 
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Марку бетона принять по водонепроницаемости не ниже W6 – для конструкций за-

щищенных от атмосферных осадков, W8 – для конструкций находящихся на открытом воз-

духе, не ниже W10 – для подземных конструкций. 

Марка бетона по морозостойкости для конструкций, расположенных в слое сезонного 

промерзания, принята F2450 (прил. Ж.1 СП 28.13330.2017). 

Марка бетона по морозостойкости для надземных конструкций принята F1300 (прил. 

Ж.1 СП 28.13330.2017). 



2034-4816/2-16-КР1.2.1 

2021 

«Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового кон-

денсата «Утренний». Удаленный грузовой причал  Геофизического 

НГКМ». Проектная документация. Раздел 4. Конструктивные и объ-

ёмно-планировочные решения. Книга 2.1. Береговые здания и соору-

жения. Том 4.2.1. 

49 
Текстовая часть - 4.2.1 - 

арх.88406 - изм.0 

 

 

20 Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих 

защиту территории объекта капитального строительства, отдель-

ных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а 

также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных 

процессов. 

В ходе проведения инженерно-геологических изысканий, на территории работ специ-

фические грунты встречены не были, в соответствии с СП 11-105-97 ч.3. Однако, в процессе 

работ были встречены глинистые грунты с показателем текучести более 0,5 д.е (IL>0,5), ко-

торые могут оказывать существенное значение при принятии проектных решений. Данные 

грунты, представлены следующими инженерно-геологическими элементами: 

− Суглинком мягкопластичным, серым, легким пылеватым и песчанистым (ИГЭ 

3.2.1); 

− Суглинком текучепластичным, серым, легким пылеватым (ИГЭ 3.2.3); 

− Глиной текучепластичной, темно-серой, легкой пылеватой, с примесью органиче-

ского вещества, с прослоями ила глинистого, текучего (ИГЭ 4.2.1). 

Данные грунты распространены повсеместно на участке изысканий, по результатам 

определения относительной деформации пучения классифицируются как сильнопучинистые. 
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21 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установлен-

ных требований энергетической эффективности к архитектурным 

решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, 

строений и сооружений. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энер-

гетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эф-

фективность зданий, строений и сооружений приведены в отдельном томе 10.1 ПСД в разде-

ле 10 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективно-

сти и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта использу-

емых энергетических ресурсов». 
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22 Перечень нормативных документов, использованных при разра-

ботке проектной документации. 

Постановление Прави-

тельства РФ  

От 16 февраля 2008 г. № 87. О составе разделов проектной докумен-

тации и требований к их содержанию 

Постановление №390 

от 25.04.2012 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

Кодекс РФ От 29.12.2004 N 190-ФЗ. Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации 

Федеральный закон От 30.12.2009 N 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений 

Федеральный закон От 22.07.2008 N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности 

Федеральный закон От 21.12.1994 N 69-ФЗ. О пожарной безопасности 

Федеральный закон От 23.11.2009 N 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации 

ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации 

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты 

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасно-

сти 

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 

и конструктивным решениям 

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализа-

ции и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектиро-

вания 

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 

требования 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности 

СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах  

СП 16.13330.2017 Стальные конструкции 
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СП 17.13330.2017 Кровли. (За исключением пунктов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521) 

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия 

СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений 

СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты 

СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии 

СП 29.13330.2011 Полы 

СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт 

СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий 

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий 

СП 51.13330.2011 Защита от шума 

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение 

СП 56.13330.2011 Производственные здания 

СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения 

СП 131.13330.2018 Строительная климатология 

СП 350.1326000.2018 Нормы технологического проектирования морских портов 

СТО 36554501-006-

2006 

Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железо-

бетонных конструкций 
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Водосточная

труба ̹ᴓ 150 мм

Водосточная

труба ̹ᴓ 150 мм

-3-х слойная металлическая сэндвич-панель

- перегородки из ГВЛ (ГВЛВ) -Тип пола по проекту

-Ж/б плита по профнастилу Н1 - 120 мм

-Утеплитель  - Техноруф В-60 - 450 мм

-Сэндвич-панель  - 80 мм

Экспликация помещений

№ пом
Наименование Площадь,

м²

Кат.
помеще

ния
1 Двойной тамбур 17,5
2 Помещение для прохода физических лиц

(проходная)
73,6

3 Двойной тамбур 18,0
4 Аппаратная СС, ПТ , ПС 13,8 В4
5 Комната отдыха и приема пищи , совмещенная с

местом размещения группы быстрого
реагирования

31,6

6 Кладовая уборочного инвентаря 4,0
7 Санузел персонала 4,9
8 Помещение сушки одежды 4,6 ?
9 Тамбур 5,9
10 Коридор 20,0
11 Операторная ТСО (1 раб. место) 18,1
12 Серверная 20,8 ?
13 Служебное помещение (1 раб. м) 26,7
14 Помещение для хранения обнаруженных и изъятых

в ходе досмотра, дополнительного досмотра или
повторного досмотра предметов и веществ,
которые запрещены или ограничены для
перемещения

6,0 ?

15 Помещение для проведения досмотра физических
лиц

6,0

16 Санузел посетителей 5,4
17 Водомерный узел 10,5
18 Помещение для временного хранения добровольно

сданных предметов
4,1 ?

19 Помещение бюро пропусков (1 раб.м) 12,0
20 Коридор 3,0
21 Служебное помещение сотрудника транспортной

безопасности (2 раб. м)
18,0

22 Санузел женский 4,0 Д
23 Электрощитовая 10,3 В4
24 Фильтро-вентиляционное помещение 44,0 Д

План на отм. 0,000

Разрез  1-1

План кровли

Послойные составы стен и перегородок

Наружные стены с отм. -0,730:
-3-х слойная металлическая сэндвич-панель  "Teplant" -250 мм

Тамбурные перегородки :
-3-х слойная металлическая сэндвич-панель  "Teplant" - 250 мм

Внутренние перегородки по системе С361 Кнауф в т.ч. противовпожарные:
-1 слой ГВЛ - 12,5 мм
-минераловатные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ "ТЕХНОАКУСТИК",
вставленные в мет. каркас ПС 100х50 с шагом стоек 600 мм - 100 мм
-1 слой ГВЛ - 12,5 мм

Внутренние перегородки в помещениях с влажным режимом по системе С361 Кнауф в т.ч. противопожарные:
-1 слой ГВЛВ  - 12,5 мм
-минераловатные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ "ТЕХНОАКУСТИК",
вставленные в мет. каркас ПС 100х50 с шагом стоек 400 мм - 100 мм
-1 слой ГВЛВ  - 12,5 мм

Тип кровли:
- Кровельная сэндвич-панель  "Teplant" - 300 мм
- пароизоляционная пленка
-минераловатные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ "ТЕХНОАКУСТИК" - 50 мм

Условные обозначения
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Расчетная схема здания

1-1
Расчетная схема здания

Схема нагрузок на перекрытие на отм. -0.080

Схема нагрузок на покрытие

531 42 6В ДГА Б

2 5

Д

1 4

А

3 6

Б

В

Г

3

Д

1 2 4 5 6

А

Б

В

Г

Таблица нагрузок

Элемент
Классификация

нагрузки Обозначение Наименование нагрузки Ед. изм.
Нормативная

нагрузка

Коэффициент
надежности по

нагрузке

Коэффициент
надежности по

ответственности

Расчетная
нагрузка

Покрытие

Постоянная

Кровельная сэндвич-панель "Teplant" -
300 мм

кг/м2 48,90 1,20 1,00 58,68

Пароизоляционная пленка кг/м2 0,10 1,20 1,00 0,12

Минераловатные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ
"ТЕХНОАКУСТИК" - 50 мм

кг/м2 2,25 1,20 1,00 2,70

Профлист Н75-750-0,9 кг/м2 12,50 1,05 1,00 13,13

Итого кг/м2 63,75 1,17 1,00 74,63

Временная
Снег - V район, СП20.13330.2016 кг/м2 250,00 1,40 1,00 350,00

Технологическая длительная нагрузка кг/м2 50,00 1,20 1,00 60,00

Перекрытие
-0.080

Постоянная

Полимерное антистатическое
эпоксидное покрытие - 2 мм кг/м2 3,20 1,30 1,00 4,16

Выравнивающая стяжка М300 - 78 мм кг/м2 195,00 1,30 1,00 253,50

Утеплитель Техноруф 60 - 450 мм кг/м2 90,00 1,20 1,00 108,00

Сэндвич-панель - 80 мм кг/м2 22,40 1,20 1,00 26,88

Итого пол АР кг/м2 310,60 1,26 1,00 392,54

Профлист Н75-750-0,9 кг/м2 12,50 1,05 1,00 13,13

Железобетонная плита толщиной 120 мм
(приведенная толщина - 95 мм)

кг/м2 237,50 1,10 1,00 261,25

Итого кг/м2 250,00 1,10 1,00 274,38

Внутренние стены кг/м2 150,00 1,20 1,00 180,00

Временная

Полезная нагрузка в бытовых
помещениях

кг/м2 200,00 1,20 1,00 240,00

Технологическая длительная нагрузка кг/м2 50,00 1,20 1,00 60,00

Полезная нагрузка в коридорах (пом. 10,
20)

кг/м2 300,00 1,20 1,00 360,00

Технологическая длительная нагрузка кг/м2 50,00 1,20 1,00 60,00

Технологическая длительная нагрузка
(вент. помещение, электрощитовая)

кг/м2 300,00 1,20 1,00 360,00

Технологическая длительная нагрузка
(серверная, аппаратная)

кг/м2 500,00 1,20 1,00 600,00

Стена Постоянная Pc

Трехслойная металлическая
сэндвич-панель "Teplant" - 250 мм кг/м2 39,00 1,20 1,00 46,80

Профлист Н75-750-0,9 кг/м2 12,50 1,05 1,00 13,13

Итого кг/м2 51,50 1,16 1,00 59,93

Всё здание

Постоянная - Собственный вес металла кг/м3 7850,00 1,05 1,00 8242,50

Временная Pв Ветер V район, СП 20.13330.2016 кг/м2 60,00 1,40 1,00 84,00

Особая Pос Взрывное воздействие кг/м2 300,00 1,00 1,00 300,00

2.3

-

2.2

1. Маркировка разрезов и узлов дана только для данного листа.

1

-

1

-

2

-

Условные обозначения

2.1

-

-

2.4

-

- жесткая заделка

- жесткое соединение

- шарнирное соединение
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C345

Состав
Примечание

25Ш1 8,8

см. схему ниже таблицы

элемента
Марка

H75-750-0.9

Сечение Усилия для прикрепления

Эскиз Поз. A, т N, т M, тсм металла
или марка

Наименование

Ведомость элементов

0,4

К1 - 35Ш1 C345

Б1.1 - 0,83 C345

0,32,13

Гн.70X5.0

-

Б1.2 - 30Ш1 10,3 1,2 C345

-

Б2.1 - 25Б2 5,4 0,43 C345

C345

Сг1

Б2.2 - 30Б1 5,7 C345

Б3 - 25Ш1 C345

П1 - 30Б2 C345

Р1 Гн.90X5.0 0,3 C345

Св1 Гн.90X5.0 2,61

M = 0,00тм
N = 0,10 т
A = 0,90 т

- 1,3 C345

РФ1 -

Б

Гн.140X100X5.0 C345

РФ2 - Гн.140X120X6.0 C345

В

Н1 -

1,6

2,1

Усилия прикрепления балки "Б3"

А Г Д

M = 0,00 тм
N = 0,30 т
A = 2,90 т

M = 0,00 тм
N = 0,10 т
A = 13,80 т

M = 0,40 тм
N = 2,00 т
A = 4,00 т

M = 0,00 тм
N = 0,00 т
A = 12,60 т

M = 0,00 тм
N = 0,00 т
A = 11,30 т

3. Листовые изделия выполнять из стали С345, если на узлах не указано иное.
2. Элементы фахверка РФ1 и РФ2 раскладывать с шагом не более 1 м.
1. Маркировка разрезов и узлов дана только для данного листа.
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1 - 1

2 - 2

3 - 3

4 - 4

1

Армирование плиты перекрытия на опоре

Армирование плиты перекрытия в пролете

654321

1 65432

ДГВБА

ДГВБА

Д Г В Б А

2 65431

51 3 4 62

ГД В Б А

+0.900

+2.700

0.000

-2.170

-0.080

-0.200

0.000

-0.200

величины защитного слоя от торца анкера до поверхности бетона.
5. Вертикальные стержневые анкеры приварить по всем прогонам. Длина анкеров принята равной высоте плиты за вычетом
4. Листы профнастила по ширине стыковать путем нахлестки боковых граней, соединяя их между собой заклепками.
3. Листовые соединения выполнять из стали С345.
что соответствует абсолютной отметке +5.800 в системе отметок генерального плана.
2. Отметки в проекте даны относительные. За относительную отметку 0.000 взята отметка чистого пола первого этажа,
1. Маркировка разрезов и узлов дана только для данного листа.
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Схема расположения баз колонн

1

БЖ1, БЖ2, БЖ3

1 - 1

Г

1

В

2 3 4 5 6

А

Б

Д

2

Б

Б

Марка
базы

Усилие

Нагрузка, т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Собств.
вес

Технолог. Полез. Снег Ветер +Х Ветер -Х Ветер +Y Ветер -Y Взрыв Х Взрыв Y

БЖ1

N 12,17 3,65 1,96 3,56 -0,71 -0,31 -0,38 -0,40 -0,21 -0,35

Mх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 1,63 1,61 0,13 5,60

My 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,08 0,07 0,06 0,90 1,14

Qx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,05 0,00 0,00 1,63 1,72

Qy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,69 0,67 0,07 2,30

БЖ2

N 9,80 0,82 2,03 2,04 2,85 -3,31 -0,21 -0,33 5,35 -0,40

Mх 0,00 0,00 0,00 0,01 0,11 0,07 1,23 1,50 1,07 5,46

My 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17 0,01 0,01 0,24 0,03

Qx 0,25 0,02 0,05 0,05 1,95 1,90 0,04 0,04 3,34 0,17

Qy 0,01 0,00 0,00 0,01 0,16 0,09 0,21 0,46 1,79 2,38

БЖ3

N 24,09 2,85 7,41 8,32 -0,49 -0,97 -0,89 -0,93 -0,30 -0,79

Mх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 1,47 1,53 0,09 5,28

My 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15 0,01 0,01 0,14 0,08

Qx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07 0,02 0,01 0,01 0,12

Qy 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,45 0,50 0,08 1,64

Ведомость нагрузок на фундаменты

3. В плитах баз колонн предусмотреть отверстия  45 мм для болтов М30.
2. Анкерные болты выполнять из стали 09Г2С-6 ГОСТ 19281-2014.
1. Маркировка разрезов и узлов дана только для данного листа.
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Схема расположения фундаментов

1

Фм1. Фундамент монолитный.

1 - 1

51 2 3 4 6

А

Б

В

Г

Д

2

Б

2

Спецификация к схеме расположения фундаментов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примечание

Сборочные единицы

Фм1 данный лист Фм1. Фундамент монолитный. 30

Спецификация на фундамент монолитный Фм1

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примечание

Сборочные единицы

1 данный лист
Болт 2.1 М30х800 09Г2С-6 ГОСТ
24379.1-2012

4 5,66

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 W8 F200                     м3 4,81

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 W8 F200                     м3 0,06 подливка

ГОСТ 26633-2015 Бетон В10                                    м3 0,53 подготовка

разделом 2.54...2.62 СНиП 3.03.01-87.
среднесуточной температу наружного воздуха 5 гр.С и минимальной суточной температуре ниже 0 гр.С руководствоваться
5. Проект предназначен для производства работ в летнее время. В период производства бетонных работ при ожидаемой
4. На каждый анкерный болт предусмотреть дополнительную гайку и шайбу.
3. Анкерные болты выполонять из стали 09Г2С-6 ГОСТ 19281-2014.
соответствует абсолютной отметке +5.800 в системе отметок генерального плана.
2. Отметки в проекте даны относительные. За относительную отметку 0.000 взята отметка чистого пола первого этажа, что
1. Маркировка разрезов и узлов дана только для данного листа.
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-0,020-0,020

25
00

2500 150 3275 125 1500 150 1650
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1:4
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желоб

Водосточная

труба̹ ᴓ 100 мм

Мет.козырек

Снегозадержатель

1 2

Б

А

11

2

2

12000

30
00

-3-х слойная металлическая сэндвич-панель

- перегородки из ГВЛВ

1 2

12000

-0,450

+2,400

+2,400

+2,100

+3,450

0,000

Ж/б плита

Мет.кровля

+2,700

+0,900

Б А

+2,400
1:4

+3,450

-0,020

3000

+2,100

Ж/б плита

0,000
-0,450

Ур. з.

Снегозадержатель

Мет.кровля

Мет. козырек

30
00

-0,300

Экспликация помещений

№ пом
Наименование Площадь,

м²

Кат.
помеще

ния
101 Помещение запаса воды 6,25 Д
102 Тамбур 12,25
103 Санузел 4,13
104 Комната обогрева 5,00

План на отм. 0,000 План кровли

Условные обозначения

Примечание:
1.Примененные в проекте материалы могут быть заменены на материалы другого
производителя , имеющие аналогичные характеристики, подтвержденные сертификатами
соответствия.
2.Здание блока обогрева выполняется из блок-контейнера. Наружные габариты контейнера  -
- 3000 (ш) х 12000 (д) х 3000 (в).
3.Водосточные трубы, желоба и снегозадержатели цвет RAL  .
Обрамление окон, дверей, оконные и дверные переплеты цвет RAL  .
Металлические козырьки цвет RAL .

35
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Послойные составы стен и перегородок

Наружные стены с отм. -0,300:
-3-х слойная металлическая сэндвич-панель ПСБ250 "Teplant" - 250 мм

Внутренние перегородки по системе С362 Кнауф:
-2 слоя ГВЛВ  - 25 мм
-минераловатные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ "ТЕХНОАКУСТИК",
вставленные в мет. каркас ПС 100х50 с шагом стоек 400 мм - 100 мм
-2 слоя ГВЛВ  - 25 мм

Внутренние перегородки в помещениях с влажным режимом
по системе С361 Кнауф:
-1 слой ГВЛВ  - 12,5 мм
-минераловатные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ "ТЕХНОАКУСТИК",
вставленные в мет. каркас ПС 100х50 с шагом стоек 400 мм - 100 мм
-1 слой ГВЛВ  - 12,5 мм

Тип кровли:
-Кровельный профлист по мет. прогону

Перекрытие  :
-3-х слойная металлическая сэндвич-панель ПКБ300 "Teplant" - 300 мм

Перекрытие в помещении  104:
-3-х слойная металлическая сэндвич-панель ПКБ300 "Teplant" - 300 мм
-пароизоляционаая пленка
-минераловатные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ "ТЕХНОАКУСТИК"  -  20 мм

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

ЛЕНМОРНИИПРОЕКТКапустина

Любимов
Познякова
Мухина Л.А.

№
№

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов
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Формат

«Терминал сжиженного природного газа и стабильного
газового конденсата «Утренний». Удаленный грузовой

причал Геофизического НГКМ»

Блок обогрева рабочих

План на отм. 0,000. План кровли. Разрезы 1-1,
2-2

2021

Рук. отдела

Н.контр.

Разработал
Проверил 2021

2021

2021

0,000=0,000
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Схема приложения нагрузок на
отм. +1.600

1. Маркировка разрезов дана только для данного листа.

Наименование
конструкции Вид нагрузки Обозначение Наименование нагрузки Ед. изм. Норм.

нагр.

Коэф-и
надежно-
сти по

нагрузке

Расч.
нагрузка

Площадка на
отм. +1.600

Пост. 1 С.В. металлических конструкций кг/м3 7850 1,05 7850

Временные

кг/м3 7850 1,05 8243Итого

Снег IV район, Sg=200 кг/м2 (по СП 20.13330.2016) кг/м2
1

Ветер V район, Sg=60 кг/м2 (по СП 20.13330.2016)

200 1,4 280

кг/м2 60 1,4 84

Вес блок-модуля кг 30000 1,05 31500

Снег IV район, Sg=200 кг/м2 (по СП 20.13330.2016) кг/м2

Ветер V район, Sg=60 кг/м2 (по СП 20.13330.2016)

200 1,4 280

кг/м2 60 1,4 84

Вес настила кг/м2 30 1,2 362

Pтр. Масса трансформатора 2000 1,05 2100кг

Полезная нагрузка на площадки кг/м2 150 1,2 180

Pвет. Ветер V район, Sg=60 кг/м2 (по СП 20.13330.2016)Все
сооружение кг/м2 60 1,4 84

Коэффициент надежности по ответственности
сооружения K=1,0

Таблица нагрузок
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1. Маркировка узлов и разрезов дана только для данного листа.
2. Все отметки - относительные, кроме указанных.
3. Материалы для соединения стальных конструкций принимать по приложению Г СП 16.13330.2017.
4. Замкнутые профили герметизировать стальными пластинами t=4, кроме указанных.
5. Для пластин t20 принять группу качества проката - "Z25".
6. Все болты, кроме указанных М16.

Марка
элемента

Ведомость элементов

Б1

Сечение

Эскиз Поз. Состав

Усилия
для прикрепления

Примечание
Наименование
или марка
металлаА, тс N, тс М, тс*м
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2.2.1

1. Маркировка разрезов дана только для данного листа.
2. За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка +5.100 (отметка
планировки территории).
3. По всей площади ФМ1 выполнить обмазку битумом в 2 слоя (кроме площадки на отм.
+0,150).
4. Расход битума БН 70 30  ГОСТ 6617-76 дан на один слой.
5. Все отметки - относительные, кроме указанных.
6. Для пластин t20 принять группу качества проката - "Z25".
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед., кг. Примечание

ФМ1. Фундамент монолитный
Материалы

 ГОСТ 26633-2015  Бетон B10 0,44 м3 подготовка

 ГОСТ 26633-2015  Бетон B25 W8 F200 3,78 м3

 ГОСТ 6617-76  Битум БН 70/30 19,06 м2 в 2 слоя, расход
дан на 1 слой

Расход дан на 1
фундамент9 шт.
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Песок пылеватый, серый,
средней плотности, 
водонасыщенный, 

однородный
am Q IV

а=0,85 а=0,95Наименование
грунта

Геолог.
индекс

Номер
ИГЭ

Плотность,
г/см3

Норм./расч

Степ.
плотн.

несвязного,
показ-ль
текуч.

связного
грунта

Модуль
деформации

кг/см2
(расчетный)

Угол
внутр.
трения,
град.

Удельное
сцепление,

кг/см2

Нормативные Расчетные

Угол
внутр.
трения,
град.

Удельное
сцепление,

кг/см2

Угол
внутр.
трения,
град.

Удельное
сцепление,

кг/см2

Насыпной грунт

Показатели физико-механических свойств талых грунтов.

- -1 1,6 300 30 0 30 0 30 0

2.2.1 1,94/1,96 181,4 26 0,16 24 0,15 23 0,140,36

а=0,85 а=0,95Наименование
грунта

Геолог.
индекс

Номер
ИГЭ

Плотность,
г/см3

Норм./расч

Степ.
плотн.

несвязного,
показ-ль
текуч.
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грунта

Модуль
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(расчетный)
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внутр.
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град.
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сцепление,

кг/см2

Нормативные Расчетные

Угол
внутр.
трения,
град.

Удельное
сцепление,

кг/см2

Угол
внутр.
трения,
град.

Удельное
сцепление,

кг/см2

Песок мелкий, нельдистый,
серый, криотекстура

массивная, пластичномерзлый,
в талом состоянии
водонасыщенный

Показатели физико-механических свойств мерзлых грунтов.

am Q IV 1.1.1 1,87/1,83 Расчетное давление на мерзлые незасоленные грунты R под подошвой столбчатого
фундамента, при температуре 2°С: R=1300кПа=132.5т/м2=13.25кг/см2
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