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Проектная документация разработана в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка, заданием на проектирование, градострои-

тельным кодексом, техническими регламентами, в том числе устанавливаю-

щими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

 

 

 

 Главный инженер проекта                     Р.Л. Перепелицын  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 

                00148599-ПИР/РНД-3-21-ПЗ.ТЧ 
 

5 

 

2 
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       Обозначение 

 

Наименование 

 

Примечание 

 новки гидрокрекинга тит.711 по увеличе-  

 нию производительности до 125 %»  

 Приложение Б  Технические условия на 61 

 электроснабжение   

 Приложение В  Технические условия на 63 

 подключение к сетям ВиК  

 Приложение Г  Технические условия на 65 

 теплоснабжение трансформаторной  

 подстанции тит.146/111  

 Приложение Д  Технические условия на 68 

 подключение к системам связи и   

 сигнализации  

 Приложение Е  Акт проверки работо- 71 

 способности системы оперативно-  

 диспетчерской связи, транкинговой  

 (мобильной) радиосвязи  

 Приложение Ж  Акт проверки работо- 72 

 способности системы противопожарной  

 автоматики и оповещения людей о пожаре  

 Приложение И  Акт проверки работо- 74 

 способности локальной системы оповещения  

 Приложение К  Выписка из Единого  75 

 государственного реестра недвижимости  

 Приложение Л  Фрагмент градостроитель- 78 

 ного плана  

 Приложение М  Реестр программного 79 

 обеспечения  
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1 Основание для разработки проекта 

 

Решение застройщика.  

Инвестиционная программа ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», инвестицион-

ный проект D133GC062C «Увеличение производительности установки гидрокрекинга до 125 %».  

Задание «Комплекс глубокой переработки вакуумного газойля ОПО А39-00045-0001.    

Реконструкция установки гидрокрекинга тит.711 по увеличению производительности до 125 %». 

Проектная документация «Комплекс глубокой переработки вакуумного газойля ОПО 

А39-00045-0001. Реконструкция установки гидрокрекинга тит.711 по увеличению производи-

тельности до 125 %» на ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» выполнена на основании 

договора подряда №ПИР/РНД 3-21-288/2021 от 17.02.2021г. 
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2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации  
 

Проектная документация по объекту «Комплекс глубокой переработки вакуумного газой-
ля ОПО А39-00045-0001. Реконструкция установки гидрокрекинга тит.711 по увеличению произ-
водительности до 125 %» на ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» разработана на осно-
вании следующих материалов: 

Таблица 2.1 

Наименование документа Дата  
выпуска 

Примечание 

Задание «Комплекс глубокой переработки вакуумного газой-
ля ОПО А39-00045-0001. Реконструкция установки гидрокре-
кинга тит.711 по увеличению производительности до 125 %» 

2021 Приложение А 

Технические условия на электроснабжение №07-02-721 от 
28.01.2022г.  

2022 Приложение Б 

Технические условия на подключение к сетям ВиК №07-02-
361 от 19.01.2022г. 

2022 Приложение В 

Технические условия на теплоснабжение трансформаторной 
подстанции тит.146/111 №07-02-872 от 03.02.2022г.  

2022 Приложение Г 

Технические условия на подключение к системам связи и 
сигнализации №07-02-1368 от 17.02.2022  

2022 Приложение Д 

Акт проверки работоспособности системы оперативно-
диспетчерской связи, транкинговой (мобильной) радиосвязи 

2022 Приложение Е 

Акт проверки работоспособности системы противопожарной 
автоматики и оповещения людей о пожаре 

2022 Приложение Ж 

Акт проверки работоспособности локальной системы опове-
щения 

2021 Приложение И 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости 

2018 Приложение К 

Фрагмент градостроительного плана 2018 Приложение Л 
Реестр программного обеспечения  2022 Приложение М 
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 
изысканий 00148599-ПИР/РНД-3-21-6сп-ИГДИ, том 1 

2022  

Технический отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий 00148599-ПИР/РНД-3-21-6сп-ИГИ, том 2 

2022  

Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий 00148599-ПИР/РНД-3-
21-6сп-ИГМИ, том 3 

2022  

Технический отчет по результатам инженерно-экологических 
изысканий 00148599-ПИР/РНД-3-21-6сп-ИЭИ, том 4 

2022  

Заключение по обследованию технического состояния пло-
щадки с оборудованием «002-Аппарат 111-Х-3» №ВПЭ-ЗС-
1479-2021 

2021  

Заключение по обследованию технического состояния        
сооружения «003-Насосная №1» №ВПЭ-ЗС-1480-2021 

2021  

Заключение по обследованию технического состояния        
сооружения «010-Конструкция Г» №ВПЭ-ЗС-1481-2021 

2021  

Заключение по обследованию технического состояния пло-
щадки с оборудованием «017-Аппарат 111-МЕ1/111-Ф1А/В» 
№ВПЭ-ЗС-1482-2021 

2021  

Заключение по обследованию технического состояния         
сооружения «026-Конструкция И» №ВПЭ-ЗС-1483-2021 

2021  

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 

                00148599-ПИР/РНД-3-21-ПЗ.ТЧ 
 

9 

 

6 

 

Продолжение таблицы 2.1 

Наименование документа Дата  
выпуска 

Примечание 

Заключение по обследованию технического состояния        
сооружения «031-Конструкция Ж» №ВПЭ-ЗС-1484-2021 

2021  

Заключение по обследованию технического состояния        
сооружения «033-Конструкция Е» №ВПЭ-ЗС-1485-2021 

2021  

Заключение по обследованию технического состояния        
сооружения «036-Конструкция Р» №ВПЭ-ЗС-1486-2021 

2021  

Заключение по обследованию технического состояния         
сооружения «041-Эстакада в осях 1-48» №ВПЭ-ЗС-1487-2021 

2021  

Заключение по обследованию технического состояния         
сооружения «042-Эстакада в осях 1-57» №ВПЭ-ЗС-1488-2021 

2021  

Заключение по обследованию технического состояния         
зданий «001-Местная операторная. Трансформаторная под-
станция. Компрессорная.» №ВПЭ-ЗС-1489-2021 

2021  

Заключение по обследованию технического состояния         
сооружения «042-Эстакада в осях Ж-М» №ВПЭ-ЗС-1490-

2021 

2021  

Заключение по обследованию технического состояния         
сооружения «043-Эстакада в осях Б-Е» №ВПЭ-ЗС-1491-2021 

2021  

Заключение по обследованию технического состояния         
сооружения «042-Эстакада в осях Е/1-М/4» №ВПЭ-ЗС-1492-

2021 

2021  

Заключение по обследованию технического состояния         
сооружения «042-Эстакада в осях Е/1-М/1» №ВПЭ-ЗС-1493-

2021 

2021  

Заключение по обследованию технического состояния         
сооружения «Межцеховая эстакада» №ВПЭ-ЗС-1495-2022 

2022  

Заключение по обследованию технического состояния         
сооружения «006-Конструкция Б» №ВПЭ-ЗС-1499-2022 

2022  

Заключение по обследованию технического состояния         
сооружения «013-Конструкция К, фундаменты под 111-Р1, 
111-Р2» №ВПЭ-ЗС-1504-2022 

2022  

Заключение по обследованию технического состояния         
сооружения «005-Насосная №2» №ВПЭ-ЗС-1507-2022 

2022  
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3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства,  
состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции  

 

Наименование проектируемого объекта капитального строительства: «Комплекс глубокой 

переработки вакуумного газойля ОПО А39-00045-0001. Реконструкция установки гидрокрекинга 

тит.711 по увеличению производительности до 125 %». 

Местонахождение объекта проектирования (строительный адрес): ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгораднефтепереработка», Россия, 400029, Волгоградская область, г. Волгоград,  ул. 40 лет 

ВЛКСМ, 55. 

Установка гидрокрекинга тит.711 комплекса технологических установок глубокой пере-

работки вакуумного газойля на ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» предназначена 

для получения дополнительного количества светлых нефтепродуктов каталитическим разложе-

нием тяжелого сырья (смесь вакуумных дистиллятов, тяжелого газойля коксования, а также экс-

тракта, петролатума, гача и деасфальтизата) в присутствии водорода. 

Установка гидрокрекинга тит.711 введена в эксплуатацию в 2016 году и предназначена 

для получения следующих продуктов: 

 фракции бензиновые;  

 фракция керосиновая;  

 фракция дизельного топлива;  

 фракция бутановая; 

 фракция пропановая; 

 непревращенный остаток. 

Схемой предусмотрена одна технологическая линия, включающая в себя: 

 Узел ввода присадок тит.1012. 

 Блок фильтрации сырья с обратной промывкой тит.1013 

 реакторный блок: 

‒ секция подачи сырья; 

‒ секция гидроочистки и гидрокрекинга; 

‒ секция горячей и холодной сепарации; 

‒ секция циркулирующего газа; 

‒ секция подпиточного газа; 

‒ секция подготовки промывочной воды; 

‒ секция очистки отходящих газов испарителя; 

 блок фракционирования: 

‒ секция отпарки; 
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‒ секция фракционирования продуктов; 

‒ секция деэтанизации; 

‒ секция дебутанизации; 

‒ секция депропанизации; 

‒ секция очистки отходящего газа НД; 

‒ секция извлечения СУГ; 

‒ секция очистки пропана; 

 вспомогательные блоки (дренажные емкости, факельные сепараторы, аварийная 

емкость, емкость промывной жидкости, емкости раствора щелочи, деэмульгато-

ра, ингибитора коррозии, нейтрализатора, масла, ресиверы воздуха КИП и А). 

 блок короткоцикловой адсорбции Polybed (КЦА); 

Установка однопоточная. Расчетное число часов работы установки в год – 8400. Режим 

работы установки – непрерывно-периодический. Межремонтный пробег установки – 4 года. 

Целью реконструкции установки гидрокрекинга тит.711 является повышение произво-

дительности до 125 % от проектной мощности по сырью. Мощность установки гидрокрекинга 

тит.711 по результатам реконструкции составляет 4381250 тонн/год по сырью. 

Технологические и технические решения реконструкции разработаны на основании базо-

вого проекта Компании UOP, предоставленного ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в 

качестве исходных данных. 

Проектом реконструкции установки гидрокрекинга тит.711 предусматривается использо-

вание существующего, модернизация существующего и установка нового оборудования: 

- установлен новый дополнительный подогреватель холодного сырья 111-Т-101; 

- предусмотрена модернизация коагулятора холодного сырья 111-МЕ-1 и установка 

предварительных фильтров коагулятора 111-Ф-102А/В; 

- замена сырьевых насосов 111-Н-1А/В (новый); 

- замена предохранительных клапанов 111-PSV-0014A…D на нагнетании насосов 

111-Н-1А/В на новые, с большей пропускной способностью; 

- модернизация внутренних устройств реактора гидроочистки 111-Р-1 и реактора гид-

рокрекинга 111-Р-2; 

- замена существующего конденсатора паров горячего испарителя поз. 111-АВО-1 на 

новый, с большей производительностью; 

- замена предохранительных клапанов 111-PSV-0004A…H на холодном сепараторе 

111-Е-4 на новые, с большей пропускной способностью; 

- установка нового холодильника 111-Х-15 на линии подачи водорода с УПВ перед от-

бойной емкостью первой ступени 111-Е-7; 
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- замена существующего холодильника 111-Х-3 на нагнетании первой ступени ком-

прессора 111-ДК-1А/В; 

- замена предохранительных клапанов 111-PSV-0011A/В на отбойной емкости второй 

ступени 111-Е-8 на новые, с большей пропускной способностью; 

- замена предохранительных клапанов 111-PSV-0012A…F на буферной емкости воды 

111-Е-9 на новые, с большей пропускной способностью; 

- установка нового насоса промывной воды 111-Н-2D в дополнение к существующему 

насосу 111-Н-2С (демонтаж существующих насосов 111-Н-2А/В); 

- замена внутренних устройств отпарной колонны 112-К-1 на новые; 

- установка анализатора точки росы на шлемовом трубопроводе отпарной колонны 

112-К-1; 

- замена существующего теплообменника 112-Т-1 на линии подачи амина в скруббер 

112-К-2; 

- модернизация насоса сепаратора жидких продуктов колонны фракционирования 

112-Н-4А/В (замена рабочего колеса, замена торцевого уплотнения); 

- замена уровнемерной колонки на сепараторе водяного пара 112-МЕ-4; 

- модернизация насоса кубового остатка колонны фракционирования 112-Н-6А/В (за-

мена торцевого уплотнения); 

- установка нового холодильника циркулирующего орошения керосина 112-АВО-8 для 

дополнительного охлаждения циркулирующего орошения, подаваемого в колонну 112-К-4; 

- установка нового холодильника циркулирующего орошения дизеля 112-АВО-10 для 

дополнительного охлаждения циркулирующего орошения, подаваемого в колонну 112-К-4; 

- модернизация насоса циркулирующего орошения дизеля 112-Н-7А/В (замена рабоче-

го колеса, замена электродвигателя, замена торцевого уплотнения); 

- установка нового холодильника товарной нафты 112-Х-17 для дополнительного ох-

лаждения товарной нафты, выводимой с установки; 

- установка нового холодильника дизельной фракции 112-АВО-11/1,2 для дополни-

тельного охлаждения дизельной фракции, подаваемой в колонну 112-К-6; 

- замена насосов вакуумного осушителя дизеля 112-Н-18А/В на новые, с большей про-

изводительностью; 

- монтаж новой линии вывода товарного дистиллята (керосин + дизельное топливо), 

установка нового холодильника товарного дистиллята 112-АВО-9/1,2 и 112-Х-18 для дополни-

тельного охлаждения товарного дистиллята, выводимого с установки; 
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- модернизация вакуумсоздающей системы 112-МЕ-7 в составе: 

а) замена трубного пучка предварительного конденсатора 112-Х-12; 

б) замена трубного пучка конденсатора первой ступени 112-Х-13; 

в) установка нового конденсатора второй ступени 112-Х-13а; 

г) замена эжекторов 112-Э-1, 112-Э-2 на новые; 

д) дооборудование емкости 112-Е-8 новым штуцером, установка новой уровнемер-

ной колонки. 

- монтаж новых повысительных насосов оборотной воды 112-Н-28А/В, для обеспече-

ния вакуумсоздающей системы оборотной водой II системы; 

- замена внутренних устройств отпарной колонны дизельной фракции 112-К-5 на но-

вые; 

- замена насосов откачки дизельной фракции 112-Н-8А/В на новые, с большей произ-

водительностью; 

- замена насосов откачки керосиновой фракции 112-Н-9А/В на новые, с большей про-

изводительностью; 

- установка нового насоса подачи ингибитора в отпарную колонну 112-Н-22В в допол-

нение к существующему насосу 112-Н-22А; 

- установка нового насоса подачи ингибитора деэтанизатора 112-Н-23В в дополнение к 

существующему насосу 112-Н-23А; 

- установка нового насоса подачи ингибитора дебутанизатора 112-Н-24В в дополнение 

к существующему насосу 112-Н-24А; 

- установка нового насоса подачи ингибитора депропанизатора 112-Н-25В в дополне-

ние к существующему насосу 112-Н-25А. 

Выбор технологического и вспомогательного оборудования выполнен исходя из требо-

ваний по обеспечению новой технологической схемы установки, определенной Базовым проек-

том. Оборудование, применяемое в проекте, имеет сертификаты соответствия требованиям 

промышленной безопасности и разрешения на применение. 

Идентификационные сведения зданий и сооружений в составе проектируемого объекта, 

согласно ч.1 ст.4 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 Идентификационные сведения зданий и сооружений 

Номер 
здания, 
соору-
жения 
по ген-
плану 

Идентификационные признаки 

Наименование Принадлеж-
ность к объ-
ектам транс-
портной ин-
фраструкту-
ры и к дру-

гим объектам 
функцио-
нально-

технологиче-
ские, особен-
ности кото-
рых влияют 
на их безо-
пасность 

Возможность 
опасных природ-
ных процессов и 
явлений и техно-
генных воздейст-
вий на террито-
рии, на которой 
будут осуществ-

ляться строитель-
ство, реконструк-
ция и эксплуата-
ция здания или 

сооружения 

При-
надлеж
ность к 
опас-
ным 

произ-
во-

дствен
ным 

объек-
там 

По-
жар-
ная и 
взры
во-

по-
жар-
ная 

опас-
ность 

Нали
чие 

поме-
ще-

ний с 
посто

ян-
ным 
пре-
бы-

вани-
ем 

лю-
дей 

Уровень ответ-
ственности 

Реконструкция установки гидрокрекинга тит.711 по увеличению производительности до 125 % 

711/001 001 – Местная опера-
торная. Трансформа-
торная подстанция. 
Венткамера. Ком-

прессорная. 

Объекты 
промышлен-
ного назна-

чения 

Интенсивность 
сейсмологических 
воздействий по 
карте общего 
сейсмического 
районирования 
территории РФ 
ОСР-2016-В. Воз-
можны техноген-
ные процессы: 
пожары, взрывы. 

Да АН Да повышенный 

711/002  002 – Блок сепарато-
ров №1 (Секция №1) 

Да АН Нет повышенный  

711/003 

 

003 – Насосная №1 
(Секция №2) 

Да АН Нет повышенный  

711/005 005 – Насосная №2 
(Секция №2) 

Да АН Нет повышенный  

711/006 

 

006 – Конструкция Б 
(Секция №2) 

Да АН Нет повышенный  

711/010 010 – Конструкция Г 
(Секция №2) 

Да АН Нет повышенный  

711/013 013 – Конструкция К 
(Секция №3) 

Да АН Нет повышенный  

711/017 017 – Блок фильтра-
ции сырья  

(Секция №5) 

Да АН Нет повышенный  

711/026 
026 – Конструкция И 

(Секция №6) 
Да АН Нет повышенный 

711/031 
031 – Конструкция Ж 

(Секция №7) 
Да АН Нет повышенный 

711/033 
033 – Конструкция Е 

(Секция №8) 
Да АН Нет повышенный 

711/036 
036 – Конструкция Р 

(Секция №8) 
Да АН Нет повышенный 

711/041 
041 – Технологиче-
ская эстакада №1 

Да АН Нет повышенный 

711/042 
042 – Технологиче-
ская эстакада №2 

Да АН Нет повышенный 

711/043 
043 – Технологиче-
ская эстакада №3 

Да АН Нет повышенный 

711/046 

046 – Блок аппаратов 
воздушного охлажде-
ния с теплообменни-

ком 

Да АН Нет повышенный 

711/047 
047 – Технологиче-
ская эстакада №6 Да АН Нет 

повышенный 

 

146/111 

Трансформаторная 
подстанция (РТП-
111). Помещение 
контроллерной 

Да АН Нет повышенный 

773 
Межцеховая техноло-

гическая эстакада Да АН Нет повышенный 
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Сведения о зданиях и сооружениях, входящих в состав реконструируемого сложного объ-

екта представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 Сведения о зданиях и сооружениях, входящих в состав сложного объекта 

№ 
составн

ой 
части 

Наименование 
составной 

части объекта 
капитального 
строительства 

Функциональное 
назначение 

Технико-
экономические 

показатели 
Адрес Примечание 

711/001 001 – Местная 
операторная. 
Трансформа-
торная под-

станция. Вент-
камера. Ком-
прессорная. 

 

Сооружение для разме-
щения технологического 
персонала и управления 

технологическим процес-
сом. Для прокладки тру-
бопроводов и инженер-
ных коммуникаций, раз-
мещения и обслуживания 
теплообменного, емкост-
ного и компрессорного 

оборудования 

Этажность - 1 400029, Россия, 
Волгоградская 

область, г. Волго-
град, ул. 40 лет 

ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

наличие постоянных 
рабочих мест, сущест-

вующее технологически 
используемое здание 

711/002  002 – Блок се-
параторов №1 
(Секция №1) 

 

Площадка для прокладки 
трубопроводов и инже-
нерных коммуникаций, 
размещения и обслужи-
вания теплообменного и 

емкостного оборудования 
 

Площадь за-
стройки – 25 м2 

(установка но-
вого теплооб-

менника 
поз.111-Х-15) 

400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют, 

существующая рекон-
струируемое сооруже-

ние 

711/003 

 

003 – Насосная 
№1 (Секция 

№2) 
 

Сооружение для проклад-
ки трубопроводов и ин-

женерных коммуникаций, 
размещения и обслужи-

вания насосного оборудо-
вания 

 

Этажность - 1 400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют, 

существующее рекон-
струируемое сооруже-

ние 

711/005 005 – Насосная 
№2 (Секция 

№2) 
 

Сооружение для проклад-
ки трубопроводов и ин-

женерных коммуникаций, 
размещения и обслужи-

вания насосного оборудо-
вания 

 

Этажность - 1 400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют, 

существующее рекон-
струируемое сооруже-

ние 

711/006 

 

006 – Конст-
рукция Б 

(Секция №2) 
 

Сооружение для проклад-
ки трубопроводов и ин-

женерных коммуникаций, 
размещения и обслужи-
вания теплообменного, 
емкостного и колонного 

оборудования 

Ярусность –  
9 шт. 

Максимальная 
высота 30м 

400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют, 

существующее рекон-
струируемое сооруже-

ние 

711/010 010 – Конст-
рукция Г 

(Секция №2) 
 

Сооружение для проклад-
ки трубопроводов и ин-

женерных коммуникаций, 
размещения и обслужи-
вания теплообменного, 

емкостного оборудования 
 

Ярусность –  
5 шт. 

400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют, 

существующее техно-
логически используе-

мое сооружение 

711/013 013 – Конст-
рукция К 

(Секция №3) 
 

Сооружение для проклад-
ки трубопроводов и ин-

женерных коммуникаций, 
размещения и обслужи-

вания реакторного обору-
дования 

 

Ярусность –  
10 шт. 

400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют, 

существующее техно-
логически используе-

мое сооружение 

711/017 017 – Блок 
фильтрации 

сырья  
(Секция №5) 

 

Сооружение для проклад-
ки трубопроводов и ин-

женерных коммуникаций, 
размещения и обслужи-
вания теплообменного, 
емкостного и фильтро-
вального оборудования 

- 400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют, 

существующее техно-
логически используе-

мое сооружение 
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Продолжение таблицы 3.2 

№ 
составн

ой 
части 

Наименование 
составной 

части объекта 
капитального 
строительства 

Функциональное 
назначение 

Технико-
экономические 

показатели 
Адрес Примечание 

711/026 026 – Конст-
рукция И 

(Секция №6) 

Сооружение для проклад-
ки трубопроводов и ин-

женерных коммуникаций, 
размещения и обслужи-
вания теплообменного, 
емкостного и насосного 

оборудования 

Ярусность –  
3 шт. 

400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют, 

существующее техно-
логически используе-

мое сооружение 

711/031 031 – Конст-
рукция Ж 

(Секция №7) 
 

Сооружение для проклад-
ки трубопроводов и ин-

женерных коммуникаций, 
размещения и обслужи-
вания теплообменного и 
насосного оборудования 

 

Ярусность-
переменная 

400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют, 

существующее техно-
логически используе-

мое сооружение 

711/033 033 – Конст-
рукция Е 

(Секция №8) 
 

Сооружение для проклад-
ки трубопроводов и ин-

женерных коммуникаций, 
размещения и обслужи-
вания теплообменного, 
емкостного и насосного 

оборудования 

Ярусность –  
3 шт. 

400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют, 

существующее техно-
логически используе-

мое сооружение 

711/036 036 – Конст-
рукция Р 

(Секция №8) 
 

Сооружение для проклад-
ки трубопроводов и ин-

женерных коммуникаций, 
размещения и обслужи-
вания теплообменного, 
емкостного и насосного 

оборудования 

Ярусность –  
3 шт. 

400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют, 

существующее рекон-
струируемое сооруже-

ние 

711/041 041 – Техноло-
гическая эста-

када №1 
 

Сооружение для проклад-
ки трубопроводов и ин-

женерных коммуникаций 

Ярусность –  
6 шт. 

400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют, 

существующее техно-
логически используе-

мое сооружение 

711/042 042 – Техноло-
гическая эста-

када №2 
 

Сооружение для проклад-
ки трубопроводов и ин-

женерных коммуникаций 

Ярусность –  
5 шт. 

400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют, 

существующее техно-
логически используе-

мое сооружение 

711/043 043 – Техноло-
гическая эста-

када №3 
 

Сооружение для проклад-
ки трубопроводов и ин-

женерных коммуникаций 

Ярусность –  
5 шт. 

400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют, 

существующее техно-
логически используе-

мое сооружение 

711/046 046 – Блок ап-
паратов воз-

душного охла-
ждения с теп-
лообменником 

 

Сооружение для проклад-
ки трубопроводов и ин-

женерных коммуникаций, 
размещения и обслужи-
вания теплообменного 

оборудования 

Площадь за-
стройки –  
713,0 м2

 
 

400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют 

711/047 047 – Техноло-
гическая эста-

када №6 
 

Сооружение для проклад-
ки трубопроводов и ин-

женерных коммуникаций 

Ярусность –  
2 шт. 

Площадь за-
стройки –  
228,7 м2

 

400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют 
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Продолжение таблицы 3.2 

№ 
составн

ой 
части 

Наименование 
составной 

части объекта 
капитального 
строительства 

Функциональное 
назначение 

Технико-
экономические 

показатели 
Адрес Примечание 

146/111 Трансформа-
торная под-

станция (РТП-
111). Помеще-
ние контрол-

лерной 

Здание для размещения 
электрооборудования и 
средств АСУ ТП обес-
печивающих питание и 

управление проекти-
руемых потребителей. 

Площадь за-
стройки –  
363,7 м2

 
Этажность - 1 

400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют 

773 Межцеховая 
технологиче-
ская эстакада 

Сооружение для проклад-
ки трубопроводов и ин-

женерных коммуникаций 

Ярусность-
переменная 

400029, Россия, 
Волгоградская 
область, г. Вол-

гоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55 

Уровень ответственно-
сти - повышенный, 

постоянные рабочие 
места отсутствуют, 

существующее техно-
логически используе-

мое сооружение 

 

 

Срок службы новых сооружений, разрабатываемых в данном проекте, составит  не ме-

нее 50 лет (табл.1 ГОСТ 27751-2014). Срок службы существующих, реконструируемых в объе-

ме данного проекта, сооружений  устанавливается (продлевается) по данным технических об-

следований (внеочередных и промышленной безопасности). 

Срок эксплуатации трубопроводов и арматуры, прокладка которых, предусмотрена в 

объеме работ по  реконструкции: 

- для технологических трубопроводов, срок определенный исходя из температуры экс-

плуатации, скорости коррозии, отбраковочной толщины - 20 лет.  

-  срок службы запорной - арматуры – по паспортным данным завода-изготовителя, не 

менее 8 лет. 

-  трубопроводов теплоснабжения при оценке циклической прочности -  30 лет. 

Проектируемый объект входит в состав Площадки переработки нефти ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка», являющейся опасным производственным объектом I класса 

опасности и зарегистрированным в государственном реестре под номером А39-00045-0001. 

Уровень ответственности сооружений – 1 (повышенный).   

На данную площадку, разработана и утверждена Декларация промышленной безопасно-

сти опасного производственного объекта Площадка переработки нефти ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка», получено заключение экспертизы промышленной безопасности 

№1373-21(ДТ) от 20.09.2021г. Заключение промышленной безопасности внесено в реестр за-

ключений промышленной безопасности с присвоением регистрационного номера 39-ДБ-17590-

2021 от 21.10.2021. 
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4 Данные о проектной мощности объекта  

 

По результатам реконструкции мощность установки гидрокрекинга тит.711 составляет 

4381250 тонн/год по сырью. 
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5  Описание источников поступления сырья и материалов 

На установке гидрокрекинга перерабатывается сырьевая смесь, подаваемая непосредст-

венно с технологических установок ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (90 %) и 

привозное сырье (10 %).  

Сырьем установки гидрокрекинга тит.711 является: 

‒ ВГО установок ЭЛОУ-АВТ (горячее сырьё); 

‒ тяжелый газойль коксования (горячее сырьё);  

‒ экстракты смазочных масел, петролатум (горячее сырьё); 

‒ деасфальтизат с установки деасфальтизации (горячее сырьё); 

‒ холодное сырьё из резервуаров хранения; 

‒ водородсодержащий газ с установки производства водорода. 

В таблице 5.1 приведены основные характеристики сырья. 

Таблица 5.1  Физико-химические показатели сырья  

Компонент ВГО 1 ВГО 2 ВГО 3 ВГО 4 ВГО 5 ТГОК Экстракт Петролатум Смесь 

Удельный вес 

при темп. 15°C 
г/мл 0,877 0,892 0,903 0,913 0,907 0,951 0,948 0,829 0,907 

Плотность в 

градусах API град. 29,85 27,13 25,2 23,48 24,51 17,29 17,76 39,19 24,5 

Сера % масс. 0,68 0,80 0,92 1,37 1,12 1,03 1,53 0,4 1,08 

Азот ppm 166 126 488 955 752 4576 1006 75 850 

Ароматические 

углеводороды 
% масс. 30,9 36,7 41,1 44,5  43,5 55,3  

макс 

40,5 

Моно % масс. 17,2 18,0 18,5 18,6  18,6 18,0  
макс. 
24,6 

Ди % масс. 9,1 11,5 13,1 14  13,98 17,3  
макс. 
11,2 

Три (+) % масс. 4,6 7,2 9,5 12  10,93 20,0  
макс. 

4,7 

Содержание 
Ni+V 

ppm 2,4 2,5 1,11 3,2 2,6 3,8 4,5 0,2 2,96 

Кокс по  
Конрадсону 

% масс. 0,008 0,014 0,150 0,590 0,370 0,090 3,280 0,11 0,45 

Разгонка D1160          

Нестабильный 
конденсат 

°С 288 337 345 371 352 315 329 396 271 

5 °С --- --- --- --- --- --- --- --- 366 

10 °С 334 396 413 473 403 370 431 480 390 

20 °С   --- --- --- --- --- --- 410 

30 °С 351 406 434 489 426 395 481 522 422 

50 °С 358 418 446 500 449 410 517 551 445 

70 °С 375 427 456 510 473 428 552 560 471 

80 °С --- --- --- --- --- --- --- --- 498 

90 °С 388 438 468 525 527 457 --- --- 526 

95 °С --- --- --- --- --- 473 --- --- 545 

KK °С 394 445 475 530 560 --- 586* 586* 586 
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Данные по параметрам «горячего» сырья, поступающему непосредственно с установок, 

приведены в таблице 5.2. Данные по «холодному» сырью (вакуумный газойль), поступающему 

из резервуаров хранения, приведены в таблице 5.2 отдельной строкой. 

Потоки ВГО 1, 2, 3, 4, 5 поступают на установку по общему трубопроводу. Тяжелый га-

зойль коксования (ТГОК) поступает по отдельному трубопроводу. Поступающий ТГОК обяза-

тельно должен пройти фильтрацию. 

Экстракт, деасфальтизат и петролатум поступают на установку по общему трубопрово-

ду. «Холодное сырье» из резервуаров поступает по отдельному трубопроводу. 

Таблица 5.2   Параметры сырья установки мягкого гидрокрекинга ВГО 

Наименование потока Давление, МПа (изб) Температура, С 

Вакуумный газойль с установок ABT 1,0 150 

Тяжелый газойль с установок Y3K 1,0 200 

Экстракт, петролатум 1,0 80 

Холодное сырье 1,0 90 

Деасфальтизат 1,0 170 

 

Для технологических нужд на установке гидрокрекинга используются следующие энер-

горесурсы и вспомогательные материалы: 

‒ перегретый водяной пар высокого давления из сети завода к паровым турбинам сырье-

вого насоса 111-Н-1А/В и компрессора ЦВСГ 111-ЦК-1; 

‒ водяной пар среднего давления собственной выработки из парогенераторов пара СД, из 

сети завода, из сборника парового конденсата 110-Е-9; 

‒ водяной пар низкого давления собственной выработки из парогенераторов пара НД, из 

сети завода, из сборника парового конденсата 110-Е-10; 

‒ питательная вода НД из сетей завода, для использования в качестве промывочной; 

‒ питательная вода СД из сетей завода для генерации пара НД в парогенераторах; 

‒ питательная вода ВД из сетей завода для генерации пара СД в парогенераторах; 

‒ вода оборотная I системы из сети завода в водяные холодильники, для охлаждения к 

бачкам торцевых уплотнений насосов, к пробоотборникам, к энергопостам; 

‒ вода оборотная II системы из сети завода в водяные холодильники; 

‒ азот низкого давления из сетей завода на продувку оборудования; 

‒ азот высокого давления из сетей завода для пуска реактора; 

‒ воздух КИП из сети завода к приборам КИП; 

‒ топливный газ из заводского кольца к основным горелкам печей 111-П-1, 112-П-1; 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 

                00148599-ПИР/РНД-3-21-ПЗ.ТЧ 
 

21 

 

18 

 

‒ воздух технический из сети завода для пневмоинструмента; 

‒ вода теплофикационная из сети завода на обогрев помещений; 

‒ реагенты (антивспенивающая присадка Nalco EC9078A, ингибитор коррозии «Unicor 

M», «Unicor LHS», сульфидирующий агент, нейтрализующий агент); 

‒ водород с установки производства водорода. 

 

 

5.1 Водяной пар 

Основной источник пара для работы установки – пар из общезаводской сети. Также во-

дяной пар среднего и низкого давления вырабатывается в парогенераторах установки. 

Таблица 5.3  Рабочие параметры пара НД на границе установки 

Характеристика 
Единица 

измерения. 
Величина 

Минимальная Нормальная Максимальная Расчетная 

Давление МПа 0,4 0,5 0,55 0,6 

Температура °С 140 160 170 210 

 

Таблица 5.4 Рабочие параметры пара СД на границе установки 

Характеристика 
Единица 

измерения. 
Величина 

Минимальная Нормальная Максимальная Расчетная 

Давление МПа 1,05 1,08 1,1 1,6 

Температура °С 180 210 220 300 

 

Таблица 5.5 Рабочие параметры пара ВД на границе установки 

Характеристика 
Единица 

измерения. 
Величина 

Минимальная Нормальная Максимальная Расчетная 

Давление МПа 3,8 3,92 4,0 4,7 

Температура °С 370 380 390 427 

 

 

 

5.2 Воздух и инертный газ 

 

5.2.1 Воздух КИП 

Воздух КИП поступает на установку гидрокрекинга из общезаводской сети завода и ис-

пользуется для питания пневмоприводной регулирующей и отсечной трубопроводной армату-

ры. 

На установке гидрокрекинга предусмотрен отдельный ресивер воздуха КИП 110-Е-7, 

объем которого обеспечивает подачу воздуха питание блока в течение 1 часа, что отвечает тре-

бованиям «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефте-

химических и нефтеперерабатывающих производств». 
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Таблица 5.6   Рабочие параметры воздуха КИП на границе установки 

Характеристика 
Единица 

измерения. 
Величина 

Минимальная Нормальная Максимальная Расчетная 

Давление МПа 0,4 0,45 0,5 0,8 

Температура °С -35 окр. среды 50 70 

Содержание масла – отсутствие 

Точка росы – минус 45 °С  

Класс загрязнённости (по ГОСТ 17433-80*) – 1 класс 

Необходимость обогрева и изоляции трубопровода – нет. 

 

5.2.2 Азот 

Азот поступает на установку гидрокрекинга из общезаводской сети. Азот высокого дав-

ления дросселируется до Р=6 МПа, используется для пуска реакторного блока проведения 

пневмоиспытаний аппаратуры и оборудования. Азот низкого давления используется для про-

дувки оборудования перед ремонтом. 

Таблица 5.7   Рабочие параметры азота низкого давления на границе установки 

Характеристика 
Единица 

измерения. 
Величина 

Минимальная Нормальная Максимальная Расчетная 

Давление МПа 0,4 0,4–0,5 0,5 0,8 

Температура °С -35 окр. среды 50 70 

 

Таблица 5.8   Рабочие параметры азота высокого давления на границе установки 

Характеристика 
Единица 

измерения. 
Величина 

Минимальная Нормальная Максимальная Расчетная 

Давление МПа 1,6 2,0/5,0 6,3 6,3 

Температура °С -35 окр. среды 50 70 

 

Содержание масла – отсутствие 

Точка росы – минус 60 °С  

Азот, мин – 99,95 % об. 

Кислород, макс – 50 об. ppm 

Оксид углерода, макс. – 20 об. ppm 

Диоксид углерода, макс. – 20 об. ppm 

Вода – 5 об. ppm 

Необходимость обогрева и изоляции трубопровода – нет. 
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5.2.3 Технический воздух 

Технический воздух поступает на установку гидрокрекинга из общезаводской сети. Ис-

пользуется для работы пневмоинструмента. 

Таблица 5.9   Рабочие параметры технического воздуха на границе установки 

Характеристика 
Единица 

измерения. 
Величина 

Минимальная Нормальная Максимальная Расчетная 

Давление МПа 0,4 0,5 0,6 0,8 

Температура °С -35 окр. среды 50 70 

Содержание масла – не более 25 мг/м3
 

Класс загрязнённости (по ГОСТ 17433-80*) – не ниже 12 класса 

Необходимость обогрева и изоляции трубопровода – нет. 

 

5.3 Реагенты 

Антивспенивающая присадка Nalco EC9078A, ингибитор коррозии «Unicor M», «Unicor 

LHS», сульфидирующий агент (диметилдисульфид) поступает на установку из реагентного хо-

зяйства (цех № 29) в бочках. 

Нейтрализующий агент (сода кальцинированная) поступает на установку из реагентного 

хозяйства (цех № 29) в мешках. 

Насыщенный раствор амина поступает с установки ГК в качестве сырья блока регенера-

ции амина 152 – КУПС КТУ ГПВГ. 

 

5.4 Водород 

Основной источник водорода для работы установки – водород с установки производства 

водорода. 

Таблица 5.10   Рабочие параметры водорода на границе установки 

Характеристика 
Единица 

измерения. 
Величина 

Минимальная Нормальная Максимальная Расчетная 

Давление МПа 3,0 3,1 3,2 3,5 

Температура °С 35 40 45 70 

 

На пуск установки предусматривается подача водорода с установки КЦА существующей 

водородной установки. 

Таблица 5.11   Рабочие параметры водорода на границе установки 

Характеристика 
Единица 

измерения. 
Величина 

Минимальная Нормальная Максимальная Расчетная 

Давление МПа 3,1 3,1 3,1 3,5 

Температура °С 7 40 40 70 
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6 Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде и электрической энергии   
 

6.1 Топливоснабжение 

В качестве основного топлива печей 111-П-1, 112-П-1 предусматривается использование 

топливного газа из общезаводской топливной сети. 

Топливный газ также постоянно подается в начало факельного коллектора в качестве 

продувочного газа.  

В качестве резервного топлива печей предусматривается использование природного газа 

из общезаводской сети. 

Топливный газ, природный газ поступают из существующих на установке соответст-

вующих трубопроводов. 

Таблица 6.1   Рабочие параметры топливного газа на границе установки 

Характеристика 
Единица 

измерения 

Величина 

Минимальная Нормальная Максимальная Расчетная 

Давление МПа 0,3 0,5 0,6 0,8 

Температура °С 5 40 50 120 

Таблица 6.2   Рабочие параметры природного газа на границе установки 

Характеристика 
Единица 

измерения. 
Величина 

Минимальная Нормальная Максимальная Расчетная 

Давление МПа 0,8 1,0 1,5 2,0 

Температура °С -35 окр. среды 50 70 

 

 

6.2 Водопотребление и водоотведение 

Исходя из функционального назначения воды и требований потребителей к ее качеству, 

водоснабжение существующей установки гидрокрекинга тит.711 обеспечивается следующими 

системами: 

- Хозяйственно-питьевого водоснабжения В1; 

- Противопожарного водоснабжения В2; 

- Оборотного водоснабжения (I система оборотного водоснабжения, II система оборотно-

го водоснабжения). 

Данные по производственному водопотреблению приведены в таблице 6.3. 

На установке гидрокрекинга тит.711 комплекса технологических установок глубокой пе-

реработки вакуумного газойля существуют следующие системы канализации: 
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- бытовая канализация; 

- промливневая канализация К4; 

- сернисто-щелочных стоков (напорная) К9н. 

Данные по производственному водоотведению приведены в таблице 6.4. 

Расходы сточных вод и состав стоков приведены в таблице 6.5. 

Баланс водопотребления и водоотведения приведен в таблице 6.6. 

 

6.2.1 Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

При реконструкции установки гидрокрекинга тит.711 в перечне реконструируемых и но-

вых объектов отсутствуют здания и сооружения, к которым необходим подвод воды на хозяйст-

венно-питьевые нужды. 

 Существующая заводская система хозяйственно-питьевого водопровода – кольцевая. Дав- 

ление в существующей сети хозяйственно-питьевого водопровода 0,3 МПа. Качество питьевой 

воды в системе соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

На установку гидрокрекинга тит. 711 хозяйственно-питьевая вода подается на бытовые 

нужды в объеме 0,01 м3/час, 0,03 тыс.м3/год. Давление в сети не менее 0,2 Мпа.  Существующие 

объекты снабжаются водой без перебоев. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения уста-

новки гидрокрекинга тит.711 находится в удовлетворительном состоянии и в реконструкции не 

нуждается. 

 

 

6.2.2 Система противопожарного водоснабжения 

Источником противопожарного водоснабжения установки гидрокрекинга тит.711 являет-

ся существующая кольцевая сеть противопожарного водопровода ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка». На установке гидрокрекинга тит. 711 имеется существующий под-

земный кольцевой противопожарный водопровод диаметром 250-300 мм из полиэтиленовых 

трубопроводов. По установке рассчитан расход воды на пропуск 182 л/с , 655 м3
/час во время 

пожара. Выходы из земли к лафетным стволам и кольцам орошения выполнены из стальных труб 

с возможностью слива воды для исключения размораживания. Сети в границах и вокруг уста-

новки находятся в удовлетворительном состоянии, обеспечивают расчетные расходы и в объем 

реконструкции не входят. 

Категория степени обеспеченности подачи воды – I.  

Продолжительность внутреннего и наружного пожаротушения 3 часа.  

Давление рабочее при пожаре до 0,8 МПа, без пожара 0,1 МПа.  
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Система противопожарного водоснабжения предназначена для обеспечения наружного 

водяного пожаротушения объектов через лафетные стволы, кольца орошения колонн и пере-

движной пожарной техникой от пожарных гидрантов, расположенные на существующей коль-

цевой сети противопожарного водопровода. Также вода из системы противопожарного водопро-

вода используется на смыв полов в производственных помещениях и на постаментах. 

Проектными решениями предусмотрен перенос существующего лафетного ствола на но-

вую проектируемую эстакаду без изменения расхода противопожарного водоснабжения. Лафет-

ный ствол устанавливается на площадку, размещенную в верхней точке стойки эстакады. 

Подача воды к лафетному стволу осуществляется через трубопровод-сухотруб диаметром 

150 мм, посредством открытия задвижки, расположенной в колодце, с поверхности земли при 

помощи колонки управления. Для опорожнения сухотруба к лафетному стволу в колодце преду-

смотрена задвижка-выпуск. 

Также проектом предусмотрен подвод противопожарного водопровода в новую транс-

форматорную подстанцию (РТП-111), тит.146/111 с целью осуществления промывки системы 

отопления с периодичностью 1 раз в год. Вода подается через трубопровод-сухотру. Для опо-

рожнения сухотруба в РТП-111 снаружи, в колодце предусмотрена задвижка-выпуск. 

Данные по производственному водопотреблению приведены в таблице 6.3. 

Расход воды на нужды пожаротушения установки после реконструкции остаётся без из-

менения и составляет 655 м3
/час, на смыв полов в производственных помещениях и на постамен-

тах – 16,2 м3/сут. 

 

6.2.3 Система оборотного водоснабжения 

Установка гидрокрекинга тит.711 обеспечивается оборотной водой I и II систем от суще-

ствующего блока оборотного водоснабжения №11. 

 

6.2.3.1   I система оборотного водоснабжения 

Производительность блока оборотного водоснабжения №11 по оборотной воде I системы 

– 4000 м³/час, что обеспечивает потребность всего комплекса технологических установок глубо-

кой переработки вакуумного газойля 3300 м³/час. 

Потребность установки гидрокрекинга тит.711 в оборотной воде I системы  - 930 м3/ч. 

Давление в системе оборотной охлаждённой воды I системы на входе на установку не изменится 

и составляет не менее 0,45 МПа, температура не более 28 ºС. Проектными решениями не преду-

сматривается увеличение потребления оборотной воды I системы. 

Трубопроводы I cистемы оборотного водоснабжения установки гидрокрекинга тит.711 

находятся в удовлетворительном состоянии, обеспечивают расчетную пропускную способность 

и в объем реконструкции не входят. 
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6.2.3.2   II система оборотного водоснабжения 

Производительность блока оборотного водоснабжения №11 по оборотной воде II системы 

– 6200 м³/час, что обеспечивает потребность всего комплекса технологических установок глубо-

кой переработки вакуумного газойля 5100 м³/час, включая потребность установки гидрокрекинга 

тит.711 после реконструкции 2360 м³/час. Расход оборотной воды II системы на установку гид-

рокрекинга до реконструкции составлял 2050 м³/час. Давление в системе оборотной охлаждён-

ной воды II системы на входе на установку не изменится и составляет не менее 0,45 МПа, темпе-

ратура не более 28 ºС. 

В целях обеспечения вакуумсоздающей системы установки гидрокрекинга оборотной во-

дой II системы, в проекте реконструкции предусматривается установка новых повысительных 

насосов поз. 112-Н-28А/В, а также замена участка трубопровода оборотной воды II системы от 

общего коллектора установки к аппаратам вакуумсоздающей системы, на трубопровод с боль-

шей пропускной способностью. 

 

Таблица 6.3 Данные по производственному водопотреблению 
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Из системы про-
тивопожарного 

водопровода 

Из системы обо-
ротной охлаж-

дённой 

воды 

I системы м³/ч 

м³/сут 

тыс.м³ 
год 

м³/ч 

м³/сут 

тыс.м³ 
год 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1 

Нужды уста-
новки 

Тит.711 

1         

1.1   

Оборот-
ная 1-ой 
системы 

45,0 
Постоян- 

но 
  

1150 

27600 
10074  

1.2   

Оборот-
ная 2-ой 
системы 

45,0 
Постоян- 

но 
  

2360 

56640 
20674  

1.3   
из сети 

В2 
10,0 

2 раза в 
сутки  

8,1* 

16,2* 

5,9 
  

Смыв 
полов 

2 
Лафетные ство-
лы 

2 
из сети 

В2 
60,0 

При по-
жаре 

144* 

432* 
    

3 

Кольца ороше-
ния колонны 
112-К4 

1 
из сети 

В2 
60,0 

При по-
жаре 

182 

655 
    

4 

Трансформа-
торная под-
станция  (РТП-

111) 

 из сети 
В2 

10,0 1 раз в 
год 

1,20* 0,002   при про-
мывке 

системы 
отопле-

ния 

 ИТОГО:     
182 

655 
5,9 

3510 

84240 
30747  

* -  в расчетный расход не входит 
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6.2.4 Система бытовой канализации 

На установке гидрокрекинга тит. 711 хозяйственно-бытовая канализация используется для 

приема стоков от санитарно-бытовых приборов в объеме 0,07 м³/час, 0,154 тыс. м³/год. Проект-

ными решениями реконструкции установки гидрокрекинга тит. 711 увеличение бытовых стоков 

не предусмотрено. 

Сеть бытовой канализации при реконструкции установки изменениям также не подверга-

ется и находится в удовлетворительном состоянии. 

Далее бытовые стоки по существующей системе отводятся на очистные сооружения    

ОАО «Каустик» в составе промышленных сточных вод. 

 

6.2.5 Система промливневой канализации 

При реконструкции установки гидрокрекинга тит.711 проектными решениями предусмот-
рена подземная прокладка новых трубопроводов промливневой канализации: 

- Ду 150 мм от приямка внутри отбортовки  аппарата 111-Х-15 Блока сепараторов секции 
№ 1, тит.711/002; 

- Ду 100 мм от трансформаторной подстанции (РТП-111), тит.146/111; 
- Ду 150 мм от приямка внутри отбортовки  аппаратов тит.711/046; 
- Ду 200 мм от существующего водоотводного лотка и от проектируемых дождеприемных 

колодцев на прилегающей территории; 

- Ду 300 мм сборный коллектор сточных вод от водоотводного лотка после присоедине-
ния проектируемых дождеприемных колодцев. 

Существующие внутренние и наружные сети канализации находятся в удовлетворитель-
ном и работоспособном состоянии и объем реконструкции не входят. 

Данные по производственному водоотведению приведены в таблице 6.4. 

Расходы сточных вод и состав стоков приведены в таблице 6.5. 

Промливневые сточные воды с установки гидрокрекинга тит.711 комплекса технологиче-
ских установок глубокой переработки вакуумного газойля направляются на очистные сооруже-
ния завода. 

 

 

6.2.6 Система сернисто-щелочных стоков (напорная) 
Проектом реконструкции предусмотрен вынос участка напорной сети сернисто-щелочной 

канализации из пятна застройки нового блока тит.711/046. Расход по сети составляет 23 м³/час, 

давление 0,2 МПа. Проектными решениями реконструкции установки гидрокрекинга тит.711 
увеличение сернисто-щелочных стоков не предусмотрено. Существующие сети сернисто-

щелочных стоков находятся в удовлетворительном и работоспособном состоянии, имеют резерв 
по пропускной способности и объем реконструкции не входят. 
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Таблица 6.4 Данные по производственному водоотведению 

 

№ 

п/п 
Наименование 

потребителей 

Водоотведение 

Характеристи-
ка 

сточных вод 

Режим 

водоотве-
дения 

В систему промлив-
невой канализации 

К4 

В систему серни-
сто-щелочных 

стоков К9н 

Примеча-
ние 

м3/сут. м3/ч м3/сут. м3/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Стоки от транс-
форматорной под-
станции (РТП-111) 

Взв. вещ-ва – 

30 мг/л 

1 раз в год 1,50* 1,50* -  при про-
мывке 

системы 
отопления 

2 Атмосферные сто-
ки 

Нефтепродук-
ты – 20 мг/л 

Взв. вещ-ва – 

400 мг/л  

 81,8 31,9 - - При  мак-
сималь-
ном дожде 

3 Сернисто-

щелочные стоки 

Нефтепродук-
ты – 200 мг/л 

Взв. вещ-ва – 

50 мг/л 

постоянно   23,0 552,0 Из техно-
логиче-
ского 
процесса 

 Итого:   81,8 31,9 23,0 552,0  

*- в расчетный расход не входит  

 

Таблица 6.5  Расходы сточных вод и состав стоков (проектируемые участки) 
№ 

п/п 

Наименование систем 
канализации, вид сточ-

ных вод 

Расход сточных 
вод 

Характеристика сточных вод Направление  
сброса,  

периодичность 
сброса 

м3/су
т. 

тыс. 
м3/год 

Наименова-
ние 

 загрязнений 

Макси-
мальная 
концен-
трация, 

мг/л 

Максималь-
ное количе-
ство загряз-

нений, кг/сут. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Промливневая канали-
зация: 

      

1.1 Стоки от трансформа-
торной подстанции 
(РТП-111) 

1,50* 0,0015* Взвешенные 
вещества 

30,0 0,045 Во внутрипло-
щадочную сеть 
промливневой 
канализации  1.2 Атмосферные стоки 81,8 1,02 Нефтепро-

дукты 

20 1,64 

Взвешенные 
вещества 

400 32,74 

2 Сернисто-щелочная 
канализация 

23,0 201,5 Нефтепро-
дукты 

200 110,4 

Взвешенные 
вещества 

50 27,6 

 

*- в расчетный расход не входит  
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        Таблица 6.6 Баланс водопотребления и водоотведения 

№ 

п/п 

Наименование 
потребителей 

Водопотребление Водоотведение Приме-

чание Из системы хо-
зяйственно-

питьевого водо-
снабжения 

Из системы про-
тивопожарного 

водопровода 

Из системы обо-
ротной воды ох-

лажденной 

В систему обо-
ротной воды го-

рячей 

В систему быто-
вой канализации 

(К1) 

В систему ПЛК 
(К4) 

В систему СЩС 
(К9н) 

м3/ч 

м3/сут 

тыс.м3
 

год 

м3/ч 

м3
/сут 

тыс.м3
 

год 

м3/ч 

м3/сут 

тыс.м3
 

год 

м3/ч 

м3/сут 

тыс.м3
 

год 

м3/ч 

м3/сут 

тыс.м3
 

год 

м3/ч 

м3/сут 

тыс.м3
 

год 

м3/ч 

м3/сут 

тыс.м3
 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Хозяйственно-

питьевые ну-
жды 

0,07 

0,42 

0,154       0,07 

0,42 

0,154      

2 Нужды уста-
новки т.711 

    1150 

27600 

10074 1150 

27600 

10074     23,0 201,5  

      I система        

      2360 

56640 

20674 2360 

56640 

20674        

      II система        

    8,1* 

16,2* 

5,9       8,1* 

16,2 

5,9   Смыв 
полов 

            4,0* 

96,0 

35,04   Продувка 
котлов 

3 Лафетные 
стволы 

  144* 

432* 

       72* 

216* 

   Сброс  
50 % 

расхода 

4 Кольца оро-
шения колон-
ны 112-К4 

  182 

655 

       91* 

327* 

   Сброс  
50 % 

расхода 

5 Атмосферные 
стоки 

          31,9 

81,8 

1,02   В расчет-
ный дождь 

(Р=1) 
6 РТП-111   1,2* 

1,2* 

0,002       1,2* 

1,2* 

0,002    

 ИТОГО: 0,07 

0,42 

0,154 182 

655 

5,9 3510 

84240 

30747 3510 

84240 

30747 0,07 

0,42 

0,154 31.9 

112,2 

41,96    

 

* -  в расчетный расход не входит         
              

 

Изм..  Кол.уч.Л
ист  №

док.  П
одпись  Д

ата



 

 

 

 

 

  
 

 

                00148599-ПИР/РНД-3-21-ПЗ.ТЧ 
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6.3 Сведения об электроприемниках, их установленной и расчетной мощности  
 

Основными потребителями электроэнергии на напряжении 6 и 0,4 кВ является технологи-

ческое оборудование реконструируемых объектов «Комплекса глубокой переработки вакуумного 

газойля ОПО А39-00045-0001. Реконструкция установки гидрокрекинга тит.711 по увеличению 

производительности до 125 %», вентиляционные системы и электрическое освещение. 

 Номинальные напряжения электроприемников приняты: 

- электродвигатели насосов, АВО мощностью до 160 кВт– 380 В, 50 Гц; 

- электродвигатели мощностью свыше 160 кВт– 6000 В, 50 Гц; 

- цепи управления в щитах 0,4 кВ – 220 В переменного тока, 50 Гц; 

- электрическое освещение (на лампах) – 220 В, 50 Гц; 

- система управления и оборудования КиП – 220 В, 50 Гц. 

Исполнение электродвигателей и электрооборудования принято из условий размещения 

на реконструируемом объекте установки гидрокрекинга, в соответствии с условиями окружаю-

щей среды, классом взрывопожароопасных зон, категорией и группой взрывоопасной смеси. 

Максимум потребляемой мощности составляет 1622,86 кВт. 

Годовой расход электроэнергии электроприемников, задействованных в реконструкции, 

составляет 12734,857 тыс.кВт*час. 

Годовой расход электроэнергии потребителей установки гидрокрекинга тит.711 (включая 

новую РТП-111) после реконструкции составляет 95914,857 тыс.кВт*час. 

Основные электротехнические показатели приведены в таблице 6.7. 
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Таблица 6.7  Расчет потребляемой мощности и расхода электроэнергии  

 

 

Наименование 

потребителей 

 

По заданию технологов 

По справоч-
ным данным 

Номи-
нальное 

напряже-
ние, В 

Катего-
рия на-

дежности 
эл.снабже

ния 

    
Число Расход 

Кол-во эл. Установленная мощность Расчетная мощность Расчёт часов эл.энергии 

приемни-
ков. 

Од-
ного 

Общая кВт. кВар. кВа. ток. работы в год 

Раб. Рез. кВт 
Ра-
боч. 

Ре-
зерв 

Все-
го 

Ки Cos Рм Qм Sм Iм в год кВт*ч 

Щит ЩСН-111 

Шкаф управления ШУП1, ШУП1а: 
Приточная система П1, 

П1а 1 1 5,5 5,5 5,5 11,0 0,9 0,9 380 I 4,95 2,40 5,50 8,37 8760 43362 

Насос НП1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 0,8 220 I 0,16 0,12 0,20 0,91 8760 1402 

Привод возд.клапана (го-
риз.) ВКП1.1 1 1 0,01 0,01 0,01 0,02 1,0 0,8 220 I 0,01 0,01 0,01 0,06 4224 42 

Привод возд.клапана (вер-
тик.) ВКП1.2 1 1 0,01 0,01 0,01 0,02 1,0 0,8 220 I 0,01 0,01 0,01 0,06 8760 88 

Освещение блоков  2 2 0,005 0,01 0,01 0,02 1,0 0,9 220 I 0,01 0,00 0,01 0,05 8760 88 

Шкаф управления компр.-реверс. ШУК1, ШУК1а: 
Компрессор К1.1, К1а.1 1 1 13,0 13,0 13,0 26,0 0,8 0,8 380 I 10,40 7,80 13,00 19,79 4536 47174 

Воздушный конденсатор 
К1.2,  К1а.2 1 1 1,25 1,25 1,25 2,5 0,8 0,8 380 I 1,00 0,75 1,25 1,90 4536 4536 

Воздушный конденсатор 
К1.3, К1а.3 1 1 1,25 1,25 1,25 2,5 0,8 0,8 380 I 1,00 0,75 1,25 1,90 4536 4536 

Шкаф управления 
ШУП2, ШУП2а:                                 

Приточная система П2, 
П2а 1 1 1,1 1,1 1,1 2,2 0,9 0,9 380 I 0,99 0,48 1,10 1,67 8760 8672 

Насос НП2, НП2а 1 1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 0,8 220 I 0,08 0,06 0,10 0,45 4224 338 

Привод возд.клапана 
ВКП2.1, ВКП2а.1 1 1 0,01 0,01 0,01 0,02 1,0 0,8 220 I 0,01 0,01 0,01 0,06 8760 88 

Привод возд.клапана 
ВКП2.2, ВКП2а.2 1 1 0,01 0,01 0,01 0,02 1,0 0,8 220 I 0,01 0,01 0,01 0,06 8760 88 

Освещение блоков  2 2 0,005 0,01 0,01 0,02 1,0 0,9 220 I 0,01 0,00 0,01 0,05 8760 88 

  

Изм..  Кол.уч.Л
ист  №

док.  П
одпись  Д

ата
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Продолжение таблицы 6.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наименование 
потребителей 

 

По заданию технологов 

По справоч-
ным данным 

Номи-
нальное 

напряже-
ние, В 

Категория 
надежно-

сти 
эл.снабже

ния 

    
Число Расход 

Кол-во эл. Установленная мощность Расчетная мощность Расчёт часов эл.энергии 

приемников. Одно-
го 

Общая кВт. кВар. кВа. ток. работы в год 

Раб. Рез. кВт 
Ра-
боч. 

Ре-
зерв 

Всего Ки Cos Рм Qм Sм Iм в год кВт*ч 

Шкаф управления компр.-реверс. ШУК2, ШУК2а: 
Компрессор К2.1, К2а.1 1 1 2,8 2,8 2,8 5,6 0,8 0,8 380 I 2,24 1,68 2,80 4,26 4536 10161 

Воздушный конденсатор 
К2.2, К2а.2 1 1 0,48 0,48 0,48 0,96 0,8 0,8 380 I 0,38 0,29 0,48 0,73 4536 1742 

Щиток аварийного осве-
щения ЩОА2 тит.711.046 1   0,64 0,64 0,0 0,64 1,0 0,92 380 I 0,64 0,27 0,70 1,06 4400 2816 

Щиток аварийного осве-
щения ЩОА1 тит.146/111 1   0,534 0,534 0,0 0,534 1,0 0,92 380 I 0,53 0,23 0,58 0,88 4400 2350 

Щиток рабочего освеще-
ния ЩО2 тит.711.046 1   1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,92 380 I 1,00 0,43 1,09 1,65 4400 4400 

Щиток рабочего освеще-
ния ЩО1 тит.146/111 1   3,35 3,35 0,0 3,35 1,0 0,92 380 I 3,35 1,43 3,64 5,54 4400 14740 

Теполовентилятор ТВ1 1   9,0 9,0 0,0 9,0 1,0 1,0 380 III 9,00 0,00 9,00 13,70 

В ре-
монт-

ных це-
лях  

 В расчете 
не учиты-

вается 

Противопожарные клапа-
ны КП1…КП4 4   0,01 0,04 0 0,04 1 0,9 220 I 0,04 0,0194 0,0444 0,20 8760 350 

Щит 111ШПС 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 220 I 0,5 0 0,5 20,00 8760 4380 

Шкаф питания АСУТП 1 1 5,0 5,0 5,0 10,0 1 1 220 0-I 5 0 5 22,73 8760 43800 

Всего на ЩСН-111:           77,044         41,33 16,74 44,59 67,87   195239 

Щит 1ЩСУ-111 

Насосный агрегат 112-Н-
7А/В 1 1 90 90 90 180 0,8 0,7 380 I 72 73,455 102,86 156,56 8400 604800 

Система антиконд. нагре-
ва 112-Н-7А/В  1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,9 0,9 220 I 0,45 0,2179 0,50 2,27 8400 3780 

Насосный агрегат 112-Н-
22В (раб.) 1   0,18 0,18 0 0,18 0,8 0,7 380 I 0,144 0,1469 0,21 0,31 8400 1210 

Электрообогрев двигателя 
112-Н-22В  1   3 3 0 3 0,9 0,9 380 I 2,7 1,3077 3,00 4,57 8400 22680 

Насосный агрегат 112-
Н23В (раб.) 1   0,18 0,18 0 0,18 0,8 0,7 380 I 0,144 0,1469 0,21 0,31 8400 1210 

Электрообогрев двигателя 
112-Н-23В 1   3 3 0 3 0,9 0,9 380 I 2,7 1,3077 3,00 4,57 8400 22680 
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Продолжение таблицы 6.7  

 
 

Наименование 
потребителей 

 

По заданию технологов 

По справоч-
ным данным 

Номи-
нальное 

напряже-
ние, В 

Категория 
надежно-

сти 
эл.снабже

ния 

    
Число Расход 

Кол-во эл. Установленная мощность Расчетная мощность Расчёт часов эл.энергии 

приемников. Одно-
го 

Общая кВт. кВар. кВа. ток. работы в год 

Раб. Рез. кВт 
Ра-
боч. 

Ре-
зерв 

Всего Ки Cos Рм Qм Sм Iм в год кВт*ч 

Насосный агрегат 112-Н-

24В (раб.) 1   0,18 0,18 0 0,18 0,8 0,7 380 I 0,144 0,1469 0,21 0,31 8400 22680 

Система нагрева двигателя 
112-Н-24В 1   3 3 0 3 0,9 0,9 380 I 2,7 1,3077 3,00 4,57 8400 1210 

Насосный агрегат 112-Н-

25В (раб.) 1   0,18 0,18 0 0,18 0,8 0,7 380 I 0,144 0,1469 0,21 0,31 8400 22680 

Система нагрева двигателя 
112-Н-25В 1   3 3 0 3 0,9 0,9 380 I 2,7 1,3077 3,00 4,57 8400 50400 

Насосный агрегат 112-Н-

28А/В 1 1 7,5 7,5 7,5 15 0,8 0,7 380 I 6 6,1212 8,57 13,05 8400 37800 

Электрообогрев двигателя 
112-Н-28А/В 1 1 5 5 5 10 0,9 0,9 380 I 4,5 2,1794 5,00 7,61 8400 3780 

Система антиконд. нагре-
ва 112-Н-28А/В 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,9 0,9 220 I 0,45 0,2179 0,50 2,27 8400 604800 

Всего на щит 1ЩСУ-111: 219,72     94,776 88,01 129,34 196,861  796118 

                 

РТП-111 

Панель управления насо-
сом 112-Н-8А/В 1 1 110 110 110 220 0,9 0,8 380 I 99,00 74,25 123,75 188,36 8400 831600 

Система нагрева двигателя 
112-Н-8А/В 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,9 0,9 220 I 0,45 0,22 0,50 2,27 4400 1980 

Панель управления насо-
сом 112-Н-9А/В 1 1 160 160 160 320 0,9 0,8 380 I 144,0 108,0 180,00 273,97 8400 1209600 

Система нагрева двигателя 
112-Н-9А/В 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,9 0,90 220 I 0,45 0,22 0,50 2,27 4400 1980 

Панель управления холо-
дильником орошения 112-

АВО-8.1 1   37 37 0 37 0,8 0,6 380 I 29,60 39,47 49,33 75,09 8400 248640 

Система нагрева 112-

АВО-8.1 1   0,5 0,5 0 0,5 0,9 0,9 220 I 0,45 0,22 0,50 0,76 4400 1980 
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Продолжение таблицы 6.7  

 
 

Наименование 
потребителей 

 

По заданию технологов 

По справоч-
ным данным 

Номи-
нальное 

напряже-
ние, В 

Категория 
надежно-

сти 
эл.снабже

ния 

    
Число Расход 

Кол-во эл. Установленная мощность Расчетная мощность Расчёт часов эл.энергии 

приемников. Одно-
го 

Общая кВт. кВар. кВа. ток. работы в год 

Раб. Рез. кВт 
Ра-
боч. 

Ре-
зерв 

Всего Ки Cos Рм Qм Sм Iм в год кВт*ч 

Панель управления холо-
дильником орошения 112-

АВО-8.2 1   37 37 0 37 0,8 0,6 380 I 29,60 39,47 49,33 75,09 8400 248640 

Система нагрева 112-

АВО-8.2 1   0,5 0,5 0 0,5 0,9 0,9 220 I 0,45 0,22 0,50 0,76 4400 1980 

Панель управления холо-
дильником дистиллята 

112-АВО-9.1/1 1   37 37 0 37 0,8 0,6 380 I 29,60 39,47 49,33 75,09 8400 248640 

Система нагрева 112-

АВО-9.1/1 1   0,5 0,5 0 0,5 0,9 0,9 220 I 0,45 0,22 0,50 0,76 4400 1980 

Панель управления холо-
дильником дистиллята 

112-АВО-9.1/2 1   37 37 0 37 0,8 0,6 380 I 29,60 39,47 49,33 75,09 8400 248640 

Система нагрева 112-

АВО-9.1/2 1   0,5 0,5 0 0,5 0,9 0,9 220 I 0,45 0,22 0,50 0,76 4400 1980 

Панель управления холо-
дильником дистиллята 

112-АВО-9.2/1 1   37 37 0 37 0,8 0,6 380 I 29,60 39,47 49,33 75,09 8400 248640 

Система нагрева 112-

АВО-9.2/1 1   0,5 0,5 0 0,5 0,9 0,9 220 I 0,45 0,22 0,50 0,76 4400 1980 

Панель управления холо-
дильником дистиллята 

112-АВО-9.2/2 1   37 37 0 37 0,8 0,6 380 I 29,60 39,47 49,33 75,09 8400 248640 

Система нагрева 112-

АВО-9.2/2 1   0,5 0,5 0 0,5 0,9 0,9 200 I 0,45 0,22 0,50 0,76 4400 1980 

Панель управления холо-
дильником орошения 112-

АВО-10.1 1   37 37 0 37 0,8 0,6 380 I 29,60 39,47 49,33 75,09 8400 248640 

Система нагрева 112-

АВО-10.1 1   0,5 0,5 0 0,5 0,9 0,9 220 I 0,45 0,22 0,50 0,76 4400 1980 
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Продолжение таблицы 6.7  

 
 

Наименование 
потребителей 

 

По заданию технологов 

По справоч-
ным данным 

Номи-
нальное 

напряже-
ние, В 

Категория 
надежно-

сти 
эл.снабже

ния 

    
Число Расход 

Кол-во эл. Установленная мощность Расчетная мощность Расчёт часов эл.энергии 

приемников. Одно-
го 

Общая кВт. кВар. кВа. ток. работы в год 

Раб. Рез. кВт 
Ра-
боч. 

Ре-
зерв 

Всего Ки Cos Рм Qм Sм Iм в год кВт*ч 

Панель управления холо-
дильником орошения 112-

АВО-10.2 1   37 37 0 37 0,8 0,6 380 I 29,60 39,47 49,33 75,09 8400 248640 

Система нагрева 112-

АВО-10.2 1   0,5 0,5 0 0,5 0,9 0,9 220 I 0,45 0,22 0,50 0,76 4400 1980 

Панель управления холо-
дильником куба дизеля 

112-АВО-11/1.1 1   37 37 0 37 0,8 0,6 380 I 29,60 39,47 49,33 75,09 8400 248640 

Система нагрева 112-

АВО-11.1/1 1   0,5 0,5 0 0,5 0,9 0,9 220 I 0,45 0,22 0,50 0,76 4400 1980 

Панель управления холо-
дильником куба дизеля 

112-АВО-11.1/2 1   37 37 0 37 0,8 0,6 380 I 29,60 39,47 49,33 75,09 8400 248640 

Система нагрева 112-

АВО-11.1/2 1   0,5 0,5 0 0,5 0,9 0,9 220 I 0,45 0,22 0,50 0,76 4400 1980 

Панель управления холо-
дильником куба дизеля 

112-АВО-11.2/1 1   37 37 0 37 0,8 0,6 380 I 29,60 39,47 49,33 75,09 8400 248640 

Система нагрева 112-

АВО-11.2/1 1   0,5 0,5 0 0,5 0,9 0,9 220 I 0,45 0,22 0,50 0,76 4400 1980 

Панель управления холо-
дильником куба дизеля 

112-АВО-11.2/2 1   37 37 0 37 0,8 0,6 380 I 29,60 39,47 49,33 75,09 8400 248640 

Система нагрева 112-

АВО-11.2/2 1   0,5 0,5 0 0,5 0,9 0,9 220 I 0,45 0,22 0,50 0,76 4400 1980 

Шкаф электрообогрева 
трубопроводов 1  180 180  180 1,0 1,0 380  180 0 180 274 4400 792000 

Итого в аварийном режиме: 1468,74  920,61 763,65 1196,11 1820,56  5844600 

Компенсация КУ1, КУ2 по 250 кВАр:  -500     

Итого в аварийном режиме: 1468,74  920,61 263,65 957,62 1457,56  5844600 
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Продолжение таблицы 6.7  

 
 

Наименование 
потребителей 

 

По заданию технологов 

По справоч-
ным данным 

Номи-
нальное 

напряже-
ние, В 

Категория 
надежно-

сти 
эл.снабже

ния 

    
Число Расход 

Кол-во эл. Установленная мощность Расчетная мощность Расчёт часов эл.энергии 

приемников. Одно-
го 

Общая кВт. кВар. кВа. ток. работы в год 

Раб. Рез. кВт 
Ра-
боч. 

Ре-
зерв 

Всего Ки Cos Рм Qм Sм Iм в год кВт*ч 

Щит 110-ГРЩ-1 (сущ.) 
Конденсатор паров 111-

АВО-1.1 1   15 15 0 15 0,8 0,6 380 I 12 16 20,00 30,44 8400 100800 

Система нагрева 111-

АВО-1.1 1   0,5 0,5 0 0,5 0,9 0,9 380 I 0,45 0,22 0,50 0,76 8400 3780 

Конденсатор паров 111-

АВО-1.2 1   15 15 0 15 0,8 0,6 380 I 12 16 20,00 30,44 8400 100800 

Система нагрева 111-

АВО-1.2 1   0,5 0,5 0 0,5 0,9 0,90 380 I 0,45 0,22 0,50 0,76 8400 3780 

Всего на щит 110-ГРЩ-1 31         24,9 32,44 40,89 62,24   209160 

110-ГРЩ-3 (сущ.) 
Конденсатор паров 111-

АВО-1.3 1   15 15 0 15 0,8 0,6 380 I 12 16 20,00 30,44 8400 100800 

Система нагрева 111-

АВО-1.3 1   0,5 0,5 0 0,5 0,9 0,9 380 I 0,45 0,22 0,50 0,76 8400 3780 

Всего на щит 110-ГРЩ-3 15,5         12,45 16,22 20,45 31,12   104580 

РТП-110-КРУ-1 тит.711 (сущ.) 
Насосный агрегат 112-Н-

18А/В 1 1 200 200 200 400 0,8 0,7 6000 I 160 163,23 228,57 22,02 8400 1344000 

Система нагрева двигателя 
112-Н-18А/В 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,9 0,9 220 I 0,45 0,22 0,50 2,27 8400 3780 

Насосный агрегат 111-Н-

2D 1   630 630 0 630 0,8 0,8 6000 I 504 378,00 630,00 60,69 8400 4233600 

Система нагрева двигателя 
111-Н-2D 1   0,5 0,5 0 0,5 0,9 0,9 220 I 0,45 0,22 0,50 2,27 8400 3780 

Итого на шинах 6 кВ РТП-110: 1031,5         664,9 541,7 857,61 82,6   5585160 
Всего по проекту «Комплекс глубокой переработки вакуумного 
газойля ОПО А39-00045-0001. Реконструкция установки гидро-

крекинга тит.711 по увеличению производительности до 125 %»: 
2546,74     1622,86 854,01 1833,85 176,46  12734857 
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7 Сведения  о категории земель, на которых  расположены объекты  

капитального строительства  

 

Существующая установка гидрокрекинга комплекса технологических установок глу-

бокой переработки вакуумного газойля располагается на  территории ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка» на земельном участке, находящемся в собственности. Титуль-

ный номер установки гидрокрекинга по генплану – тит.711. 

Правоустанавливающие документы представлены в томе 2 «Схема планировочной ор-

ганизации земельного участка» и в Приложении К данного раздела. 

В Приложении Л представлен фрагмент Градостроительного плана земельного участка 

№RU 343010009633 с указанием места расположения установки гидрокрекинга тит.711. 

Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: про-

изводственная деятельность предприятия. 

Кадастровый № земельного участка 34:34:080137:1831. 

Площадь земельного участка согласно кадастровой выписке составляет 5391010 кв.м. 
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8 Технико-экономические показатели  
 

Основные технико-экономические показатели проекта реконструкции установки гидрокре-

кинга тит.711 на ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»  представлены в таблице 8.1. 

   Таблица 8.1  Основные технико-экономические показатели реконструкции УГК тит.711 

Наименование Ед. изм. Потребление Выработка Примечания 

Часовое Годовое Часовая Годовая  

1 2 3 4 5 6 7 

Электроэнергия (вклю-
чая новую РТП-111) 

тыс. кВт*ч - 95914,857    

ТФВ:       

РТП-11, тит.146/11 м3
 3,23 27132    

Установка ГК, тит. 711 м3
 50,5 212100    

Оборотная система 

водоснабжения I м3
 930 7812000    

Оборотная система 

водоснабжения II м3
 2360 19824000    

Питательная вода ВД м3
 29,9 251479    

Питательная вода СД тонн 9,5 79960    

Питательная вода НД тонн 9,8 82345    

Питьевая вода м3
 0,9 362,5    

Свежая вода:       

РТП-11, тит.146/11 м3
 1,2 1,2   

При промывке систе-
мы отопления 

Установка ГК, тит. 711 м3
 Н/П Н/П    

Пар НД тонн 30,3 254220 46,8 466500  

Пар СД тонн 26,6 178537 28,6 239845  

Пар ВД тонн 109,1 916440   

Возможно кратко-
временное превыше-
ние при переходе на 
резервный сырьевой 
насос 111-Н-1А/В 

Напорный конденсат тонн   31,4 152260 
Конденсат непрерыв-
но выраб. на уст. ГК 

Конденсат турбины тонн   48 403200 
Конденсат непрерыв-
но выраб. на уст. ГК 

Топливный газ тонн 7,48 62870 4,04 33902  

Азот нм3
 61,7 495902    

Воздух КИП нм3
 554 4653600    

Воздух технический нм3
 35 294000    

Сточные воды (ПЛК):       

РТП-11, тит.146/11 м3
   1,5 1,5 

При промывке  
системы отопления 

Установка ГК, тит. 711 м3
   31,88 267792  

Бытовые стоки м3
   0,02 55  
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   9 Данные о численности работников,  
их профессионально-квалификационный состав 

 

Раздел разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 

16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

стандартом ОАО  «ЛУКОЙЛ» СТО ЛУКОЙЛ 1.6.15-2013 «Система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к составу и содержанию в час-

ти обеспечения промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций». 

За основу при разработке данного раздела приняты следующие законодательные и нор-

мативно-технические акты Российской Федерации, регулирующие трудовые отношения и усло-

вия труда работников: 

– Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ТК) (с изменениями на 22 июля 2021 

года), (редакция, действующая с 30 ноября 2021г). Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

– Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Федеральный закон от 

21.11.2011 № 323-ФЗ. (с изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, действующая с 1 октября 

2021 года). 

– О трудовых пенсиях в Российской Федерации (с изменениями на 8 декабря 2020 года), 

Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ. 

– Об утверждении перечня производств работ и должностей с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. Приказ Минтруда 

России от 18.07.2019 №512н. 

– Об утверждении перечня тяжелых и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет (с изменениями на 

20 июня 2021.). Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 №163). 

– СП 2.2.2.3670-20. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. По-

становление Главного государственного санитарного врача РФ от 2.12.2020 года № 40, Сани-

тарно-эпидемиологические правила от 02.12.2020 №2.23670-20. 

– О порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечеб-

но-профилактического питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и осуще-

ствления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов. Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 № 168 (в 

ред. от 28.06.2012 г.). 

– Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, 

дающих право на льготное пенсионное обеспечение (с изменениями на 2 октября 1991 года). 

Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10. 
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– Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными ус-

ловиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день (с изменениями на 29 мая 1991 года) Постановление Госкомтруда СССР от 25.10.1974 

№298/П-22. 

– Об утверждении Инструкции о порядке применения Списка производств, цехов, про-

фессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополни-

тельный отпуск и сокращенный рабочий день (с изменениями на 26 января 2017 года). Поста-

новление Госкомтруда СССР от 21.11.1975 № 273/П-20. 

– ПБЭ НП-2001 Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперераба-

тывающих производств. Приказ Минэнерго России от 27.12.2000 № 162. 

– Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 

к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, поч-

вам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, органи-

зации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с 

изменениями на 26 июня 2021 года). Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 №3 

– О специальной оценке условий труда. Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ. (с 

изменениями на 30 декабря 2020, редакция, действующая с 1 января 2021) 

– Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка 

осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при 

воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или дру-

гих равноценных пищевых продуктов (с изменениями на от 20 февраля 2014 года). Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н. 

– Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает 

право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными 

условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи ви-

таминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания (с из-

менениями на 27 февраля 2019г) Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №46н. 

– Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты (с изменениями на 12 февраля 2015 го-

да). Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н. 
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– Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, заня-

тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняе-

мых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (с изменениями на 20 

февраля 2014 года). Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 №970н. 

– Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Постановление Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 29.07.2005 №2.2.2006-05. 

– СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. Поста-

новление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020г №40. 

– СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания". 

– СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение". 

– СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха"  

– СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума". 

– ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабо-

чей зоны (с Изменением N 1). Постановление Госстандарта СССР от 29.09.1988 №3388. 

– ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безо-

пасности (с Изменениями N 1, 2). Постановление Госстандарта СССР от 10.03.1976 №579. 

– ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная 

безопасность. Общие требования. Приказ Росстандарта от 12.12.2007 №362-ст. 

– ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие 

требования безопасности. Приказ Росстандарта от 29.12.2014 № 2146-ст 

Общие требования безопасности к конструкции, оснащению и организации рабочих мест 

для обслуживания проектируемого объекта:  

– ГОСТ 12.0.002-2014 ССБТ. Термины и определения. Приказ Росстандарта от 

19.10.2015 №1570-ст. 

– ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения. По-

становление Госстандарта СССР от 20.03.1974 № 636. 

– ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безо-

пасности к рабочим местам. Постановление Госстандарта СССР от 11.11.1981 № 4883. 

– ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические 

требования, Постановление Госстандарта СССР от 17.07.1980 № 3679. 

– ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономи-

ческие требования, Постановление Госстандарта СССР от 26.04.1978 №1100. 

kodeks://link/d?nd=1200084087&prevdoc=564577621&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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– ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономи-

ческие требования, Постановление Госстандарта СССР от 26.04.1978 № 1102. 

– СТО «ЛУКОЙЛ» 1.6.8.2008 «Корпоративный надзор за выполнением требований по 

обеспечению промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций в группе «ЛУКОЙЛ». 

– ООО «ЛУКОИЛ-Волгограднефтепереработка» Коллективный Договор между работо-

дателем и объединенной первичной профсоюзной организацией ООО «ЛУКОИЛ –

Волгограднефтепереработка» Нефтегазстройпрофсоюза России на 2021-2023 годы, утвержден-

ный 25 декабря 2020года.  

 

  9.1 Количество рабочих мест и численность работающих 

При реконструкции установки гидрокрекнга т.711 количество рабочих мест не изменяет-

ся и соответствует перечню объектов с учетом:  

технических решений, принятых в разрабатываемой документации; 

технологически обозначенных производственных зон; 

принятых режимов работы; 

трудоемкости работ, маршрутов и периодичности обслуживания; 

степени механизации и автоматизации работ; 

правил промышленной безопасности и охраны труда работников. 

Численность обслуживающего персонала соответствует рекомендациям нормативных 

документов: 

Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием технологических установок 

нефтеперерабатывающих организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 2011г; 

Корпоративный тарифно-квалификационный справочник профессий рабочих российских 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ», 2008 г; 

«Нормативы численности по техническому обслуживанию и ремонту технологических и 

общезаводских объектов нефтеперерабатывающих предприятий», Уфа, 1983;  

«Нормативы численности рабочих, занятых в складском хозяйстве, на уборке и благоус-

тройстве территории, выполняемых хозяйственными подразделениями нефтеперерабатываю-

щих и нефтехимических предприятий», Уфа,1985. 

В состав комплекса технологических установок глубокой переработки вакуумного газойля 
входят следующие установки: 

 Установка гидрокрекинга тит.711 

 Установка производства водорода тит.720 

 Комбинированная установка по производству серы тит.716 
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Штатный состав рабочих по данному комплексу в количестве 86 человек находится под 
единым руководством начальника и механика Комплекса. 

Общая штатная численность (включая руководителей) на обслуживание объектов комплек-
са технологических установок глубокой переработки вакуумного газойля – 96 человек и соответ-
ствует существующей организационной структуре управления, действующей на                        
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». 

С учетом непрерывно-периодического процесса производства, взаимосвязи технологиче-
ских операций и действующим на предприятии Коллективным договором, принята бригадная 
форма организации труда. Общая численность рабочих, расстановка их по рабочим местам обу-
словлены применяемыми технологическими процессами, выбранным оборудованием, а также 
групповым рабочим местом, обслуживаемым сквозной комплексной бригадой. Бригада состоит 
из звеньев (смен). Численность персонала, обслуживающего Комплекс представлена в табли-
це 9.1. 

Сменность работы определена технологической, производственной необходимостью и 
нормативными актами, регламентирующими продолжительность рабочего дня и Коллективным 
договором.  

Все перечисленные выше рабочие, обслуживают существующие объекты, на которых ве-
дется непрерывный процесс, имеют круглосуточный режим работы. 

График работы рабочих – двухсменный, четырехбригадный, продолжительность рабочей 
недели, в среднем, составляет – 40 часов. 

Руководящего персонала – односменный, продолжительностью рабочей недели – 40 часов. 
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Таблица 9.1  Численность персонала Комплекса технологических установок глубокой 

   переработки вакуумного газойля 

О
КП

Д
ТР

 

Ко
д 

О
КЗ

 

ЕТ
КС

 

Наименование 

работающих 
 Категория 

Ра
зр

яд
 

П
ол

 

Количество 
штатных  
единиц 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

ра
бо

че
й 

не
де

ли
, ч

ас
 Группа 

произво
дствен-

ных 
процес-

сов* 

М
ак

си
ма

ль
но

 

 в
 с

ме
ну

  

Вс
ег

о 
 

 Руководители     

24576 1321  Начальник комплекса  руководитель  М 1 1 40 1а 

24576 1321  Зам. Начальника комплекса  руководитель  М 1 1 40 1а 

24110 3115  Старший механик комплекса  специалист  М 1 1 40 1а 

25076 1321  
Начальник установки гидрокрекинга 
и производства водорода 

руководитель 
 М 1 1 40 1а 

25076 1321  
Начальник комбинированной уста-
новки по производству серы 

руководитель 
 М 1 1 40 1а 

25076 1321  

Заместитель Начальника установки 
гидрокрекинга и производства водо-
рода 

руководитель 

 

М 1 1 40 1а 

24110 3115  
Механик установки гидрокрекинга и 
производства водорода 

специалист 
 М 1 2 40 1а 

24110 3115  
Механик комбинированной установ-
ки по производству серы 

специалист 
 М 1 1 40 1а 

22560 2147  Инженер 1 категории специалист  М 1 1 40 1а 

 Всего 9 10   

 Рабочие     

16081 3134 36 Оператор технологических установок рабочий 8 М 1 4 40 1а, 1б,2г 

16081 3134 36 Оператор технологических установок  рабочий 7 М 1 4 40 1а, 1б,2г 

16081 3134 36 Оператор технологических установок рабочий  6 М 6 26 40 
1а, 

1б,2г 

16081 3134 36 Оператор технологических установок рабочий 5 М 6 26 40 
1а, 

1б,2г 

16081 3134 36 

Оператор технологических установок 
(с обязанностями машиниста техно-
логических насосов) 

рабочий 5 М 1 4 40 
1а, 

1б,2г 

13775 8163 01 Машинист компрессорных установок рабочий 6 М 1 4 40 
1а, 

1б,2г 

 Всего 16 68   

 Подменный персонал:     

16081 3134 36 
Оператор технологических установок 
(консольный) рабочий  8 М  1 40 

2г1а, 
1б,2г 

16081 3134 36 Оператор технологических установок рабочий 7 М  1 40 
1а, 

1б,2г 

16081 3134 36 Оператор технологических установок рабочий 6 М  8 40 
1а, 

1б,2г 

16081 3134 36 Оператор технологических установок рабочий 5 М  6 40 
1а, 

1б,2г 

16081 3134 36 

Оператор технологических установок 
(с обязанностями машиниста техно-
логических насосов) 

рабочий 5 М  1 40 
1а, 

1б,2г 

13775 8163 01 Машинист компрессорных установок рабочий 6 М  1 40 
1а, 

1б,2г 

 Итого подменных  18   

 Всего  86   

 Итого рабочих  86   
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Наименования профессий и должностей обозначены в соответствии с Постановлением Гос-
стандарта России от 26.12.1994 № 367 «Общероссийский классификатор профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов» (ОКПРДТ) ОК 016-94 (с изменениями 1-7) и ОК 
010-2014 (МСКЗ-08) Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) (с Поправкой, с Изменени-
ем № 1) Приказ Росстандарта от 12.12.2014 №2020-ст. В таблице приведены коды и основания, 
соответствующие ОК 016-94 и ОК 010-2014.  

Тарификация рабочих мест, выбор профессионально-квалификационного состава работни-
ков выполнены в соответствии с: 

– ЕТКС Выпуск 1 «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий ра-
бочих. Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», (с измене-
ниями на 17 апреля 2009 года) Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 
31.01.85 г. № 31/3-30. 

– ЕТКС Выпуск 2 части 1,2 «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и про-
фессий рабочих. Разделы: "Сварочные работы", "Кузнечно-прессовые и термические работы", 
"Механическая обработка металлов и других материалов", "Слесарные и слесарно-сборочные ра-
боты" (с изменениями от 13 ноября 2008). Постановление Минтруда и соцразвития РФ от 
15.11.1999 №45. 

– ЕТКС Выпуск 9 части 1,2,3 «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих. Разделы: «Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслужива-
ние потребителей энергии», «Ремонт оборудования электростанций и сетей» (с изменениями от 3 
октября 2005г.) Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 16.01.1985 г. № 
18/2-55. 

– ЕТКС Выпуск 36 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий ра-
бочих (с изменениями и дополнениями от 31 июля 1995 года). Раздел: Переработка нефти, неф-
тепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов. Утвержден по-
становлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 07.06.1984 № 171/10-109. 

– ЕТКС Выпуск 56 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий ра-
бочих (с изменениями на 11ноября 2008г). Раздел «Железнодорожный транспорт и метрополи-
тен». Утвержден постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 06.12.1983 № 
283/24-82. 

Рабочие места технологического персонала располагаются на территории установки гидро-
крекинга в квартале № 47 в помещении операторной тит. 711/001, в этом же здании находятся 
помещения для хранения СИЗ (противогазов), комната приема пищи, туалет, кабинеты началь-
ника и механика установки. 

Основное количество рабочих обслуживается в АБК № 206 в квартале 48. 
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10 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при  
выполнении расчетов конструктивных элементов строений и сооружений 

 

При выполнении расчетов конструктивных элементов строений и сооружений были 

использованы компьютерные программы согласно реестру программного обеспечения, при-

веденного в Приложении М.  
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Приложение А 
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