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Содержание тома 4.1 

Обозначение Наименование Примечание 

703/21-П-СП Состав проектной документации 4 листа 

703/21-П-КР1.ТЧ Текстовая часть 52 листа 

 Графическая часть  

703/21-П- КР1.ГЧ1 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Постамент №1. Схема 
расположения фундаментов. Фундаменты 
Фм1...Фм3. Разрезы. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ2 

Блок ЭЛОУ-АВТ. Постамент №1. Схема 
расположения колонн на отм. 0,000. Схема 
расположения горизонтальных и вертикальных 
связей на отм. +7,200, +14,000. Узлы 1-3. Разрезы. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ3 

Блок ЭЛОУ-АВТ. Постамент №1. Схема 
расположения балок на отм. +7,200. Схема 
расположения балок на отм. +14,000. Схема 
расположения балок лестницы в осях 1/И-К, 1/Б-В 
на отм. +1,800, +3,600, +10,800. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ4 

Блок ЭЛОУ-АВТ. Постамент №1. Схема 
расположения прогонов под настил на отм. +7,200. 
Схема расположения прогонов под настил на отм. 
+14,000. Схема расположения прогонов лестницы 
в осях 1/И-К, 1/Б-В на отм. +1,800, +3,600, +10,800. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ5 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Постамент №1. Схема 
расположения подкрановых балок. Ведомость 
элементов. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ6 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Постамент №1. Разрезы 1-1, 2-2. 
Узлы 1-3. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ7 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Постамент №2. Схема 
расположения фундаментов. Фундамент 
Фм1...Фм3. Разрез 1-1...3-3. Узел 1. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ8 

Блок ЭЛОУ-АВТ.Постамент №2. Схема 
расположения колонн на отм. 0,000. Схема 
расположения горизонтальных и вертикальных 
связей на отм. +7,200. Схема расположения балок 
на отм. +7,200. Схема расположения прогонов под 
настил на отм. +7,200. Схема расположения балок 
лестниц. Узлы 1-13. Разрезы. 
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Обозначение Наименование Примечание 

703/21-П- КР1.ГЧ9 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Постамент №2. Разрез 1-1, 2-2. 
Узлы 1-4. Ведомость элементов. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ10 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Технологическая печь П1. 
Фундамент ФОм1. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ11 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Технологическая печь П2. 
Фундамент. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ12 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. Схема 
расположения фундаментов. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ13 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. Схема 
расположения поддонов. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ14 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. 
Фундаментная плита ПМ-1. Опалубочный чертеж. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ15 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. 
Фундаментная плита ПМ-1. Опалубочный чертеж. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ16 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. 
Фундаментная плита ПМ-1. Узлы 1...5 

 

703/21-П- КР1.ГЧ17 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. 
Аппаратная. Фундаментная плита ПМ-2. Опалубка 

 

703/21-П- КР1.ГЧ18 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. 
Аппаратная. Схема армирования фундаментной 
плиты ПМ-2 (нижнее, верхнее и поперечное) 

 

703/21-П- КР1.ГЧ19 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. 
Аппаратная. Схема расположения элементов 
выпусков из фундаментной плиты ПМ-2 

 

703/21-П- КР1.ГЧ20 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. 
Аппаратная. Схема расположения элементов 
выпусков из фундаментной плиты ПМ-2 

 

703/21-П- КР1.ГЧ21 

Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. 
Аппаратная. Стены в осях 1-2/Д-Е. Сечения 1-1, 

2-2. Армирование 

 

703/21-П- КР1.ГЧ22 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. 
Аппаратная. Плита покрытия. Верхнее и нижнее 
армирование. Схема расположения каркасов 

 

703/21-П- КР1.ГЧ23 

Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. Насосная 
реагентов. Схема расположения фундаментов под 
емкости Е-3, Е-5, Е-7...Е-10 и пробоотборники ПР-
3, ПР-9 
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Обозначение Наименование Примечание 

703/21-П- КР1.ГЧ24 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. Насосная 
реагентов. Сечения 1-1...3-3 

 

703/21-П- КР1.ГЧ25 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. Поддон 
монтажный ПДм-1...ПДм-4. Опалубочный чертеж 

 

703/21-П- КР1.ГЧ26 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. Строение 
1. Схема расположения элементов фундаментов. 
Сечения 1-1...9-9 

 

703/21-П- КР1.ГЧ27 

Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. Насосная 
реагентов. Схема расположения колонн и связей, 
элементов покрытия. Схема расположения 
монорельса для ручной передвижной тали Q=1т 

 

703/21-П- КР1.ГЧ28 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. Насосная 
реагентов. Схема расположения ригелей фахверка 
и противопожарной стенки в осях А-Б, Б-А, 1-2, 2-1 

 

703/21-П- КР1.ГЧ29 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. Строение 
1. Кладочный план на отм. 0,000, +1,200. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ30 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. Строение 
1, аппаратная. Разрезы 1-1, 2-2 

 

703/21-П- КР1.ГЧ31 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. Строение 
1, аппаратная. Разрезы 3-3 

 

703/21-П- КР1.ГЧ32 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. Строение 
1. Схема расположения балок и плит покрытия 

 

703/21-П- КР1.ГЧ33 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. Строение 
1. Схема расположения подвесных путей крана и 
тали. Разрезы 1-1...7-7 
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703/21-П- КР1.ГЧ34 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. Строение 
1. Площадка обслуживания крана Пк-1 

 

703/21-П- КР1.ГЧ35 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. Строение 
1. Схема расположения площадок на отм. +8,900. 
Узлы А...Г 

 

703/21-П- КР1.ГЧ36 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Реагентное хозяйство. Строение 
1. Схема расположения прогонов и закладных 
элементов 

 

703/21-П- КР1.ГЧ37 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Фундаменты для емкостей Е-4, Е-
5 

 

703/21-П- КР1.ГЧ38 Блок ЭЛОУ-АВТ. Фундамент теплообменника Т-10.  

703/21-П- КР1.ГЧ39 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Опоры аппарата воздушного 
охлаждения ХВ-6. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ40 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Фундаменты электродегидратора 
ЭД-1. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ41 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Саркофаг и ложемент дренажно-
аварийной емкости Е-7. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ42 
Блок ЭЛОУ-АВТ. Площадки обслуживания 
аппаратов Е-4, Е-5, Т-10, ХВ-6, ЭД-1, Е-7. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ43 Блок ЭЛОУ-АВТ. Переходной мостик ПМ-1.  

703/21-П- КР1.ГЧ44 

Битумный блок с воздушной компрессорной. Схема 
расположения фундаментов. Фундамент ФОм-1.1, 
фундамент ФОм-1, ФОм-3, фундамент Фм-5 - Фм-
9. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ45 

Битумный блок с воздушной компрессорной. 
Эстакада. Схема расположения балок на отм. 
+3,530, +3,000, +2,984, +2,790, +4,500 +6,900, 
+7,340, +7,500. Сечения. Схемы стоек Ст1-Ст3, 
Ст6-Ст9. Узлы. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ46 

Битумный блок с воздушной компрессорной. 
Открытая насосная. Схема расположения колонн, 
балок и крановых путей. Схема расположения 
покрытия. Разрезы 1-1 - 8-8. 

 

703/21-П- КР1.ГЧ47 
Битумный блок с воздушной компрессорной. 
Открытая насосная. Узлы 1-5. 

 

Количество листов в томе 4.1 103 листа 
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Разраб. Беляков  03.22 

Раздел 4 Конструктивные и объемно-
планировочные решения  

Часть 1 Текстовая и графическая часть 

Стадия Лист Листов 

Пров. Дубов  03.22 П 1 52 

Т.контроль Осадчук  03.22 

 

Н. контр. Федорова  03.22 

ГИП Измайлова  03.22 

   

 

В разработке технической документации тома 4.1 принимали участие 

специалисты: 

 
Инженер-проектировщик  

 

Беляков С.В. 

   

   

   

 
Независимую внутреннюю экспертизу и нормоконтроль технической 

документации осуществили специалисты: 

Главный инженер  С.В. Дубов 

Главный конструктор  А.А. Осадчук 

Ведущий инженер нормоконтроля  М.Ю. Федорова 
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Содержание 

1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 
метеорологических и климатических условиях земельного участка, 
предоставленного для размещения объекта капитального строительства ................. 4 

2 Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой 
располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта 
капитального строительства ............................................................................................ 7 
3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 
объекта капитального строительства .............................................................................. 8 

4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и 
грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной 
части объекта капитального строительства ................................................................. 13 
5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая 
их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных 
конструкций. описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 
необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и 
сооружений объекта капитального строительства в целом, а также отдельных 
конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, 
строительства и эксплуатации объекта капитального строительства. описание 
конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального 
строительства ................................................................................................................. 14 

5.1 Блок ЭЛОУ АВТ ..................................................................................................... 17 

5.2 Битумный блок с воздушной компрессорной. ..................................................... 23 
5.3 Пункт приема сырой нефти. ................................................................................. 25 
5.4 Автоматизированная система налива ................................................................. 25 

5.5 Промежуточный парк товарных нефтепродуктов. .............................................. 26 

5.6 Факельный ствол с воздуходувкой. ...................................................................... 26 
5.7 Парк хранения сырой и товарной нефти. ............................................................ 26 
5.8 Склад реагентов. ................................................................................................... 27 

5.9 Насосно – фильтровальная станция. ................................................................... 28 
5.10 Блок сбора стоков. ............................................................................................... 28 

5.11 Контрольно – пропускной пункт .......................................................................... 28 
5.12 АБК с лабораторией. ........................................................................................... 29 
5.13 Котельная с блоком водоподготовки. ................................................................ 29 

5.14 Операторная технологическая ........................................................................... 29 
5.15 Закрытая товарно – сырьевая насосная ............................................................ 32 
5.16 Пункт налива битума в автоцистерны ............................................................... 32 

5.17 Весы для автоцистерн с блок контейнером для персонала ............................. 32 
5.18 Системы пожаротушения, водоснабжения и канализации .............................. 33 

5.18.2 Резервуары противопожарного запаса воды ................................................. 33 
5.19 Операторная слива-налива нефтепродуктов с пропускным пунктом .............. 33 

5.20 Азотная рампа, пропановая рампа .................................................................... 34 
5.21 Тепломатериалопроводы ................................................................................... 34 
5.22 Площадка мусоросборника ................................................................................. 35 
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1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических 
условиях земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства 

В административном отношении участок изысканий расположен в 63 км севе-

ро-западнее г. Оренбурга. Основная транспортная магистраль – автодорога Оренбург-

Самара. Тип климата в районе изысканий относится к IB климатической зоне. 

Климат района - континентальный с холодной зимой и жарким сухим летом, 

недостаточным и неустойчивым атмосферным увлажнением. Согласно СП 

131.13330.2018 (приложение А) район принадлежит к зоне IВ климатического райони-

рования для строительства. 

Основные климатические характеристики приведены согласно данным по метеостан-

ции Новосергиевка, полученным от Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволж-

ское УГМС» 

По многолетним данным метеостанции для климата района характерно теплое 

лето и морозная зима. Среднесуточные отрицательные температуры начинаются, как 

правило, в конце октября и держатся до середины апреля.  

Зима малоснежная, ветреная, холодная. Наиболее холодными месяцами 

являются январь и февраль со среднемесячными температурами воздуха – 12,9С –  

12,4С. Абсолютная минимальная температура воздуха зафиксирована в январе (- 

43С). Самый теплый месяц года – июль. В это время стоит жаркая, сухая погода со 

средней температурой (+ 22С). Абсолютная максимальная температура июля (+ 

42С).  

Средняя температура воздуха на рассматриваемой территории положительна 

и равна 4,0С. Важной чертой температурного режима является продолжительность 

безморозного периода и даты первых и последних заморозков. Первые заморозки 

наблюдаются, как правило, во второй половине сентября, последние обычно реги-

стрируются в первых числах мая. Установление устойчивого снежного покрова проис-

ходит где-то во второй половине ноября.  

Разрушение и спад его заканчивается в середине апреля. Средняя высота 

снежного покрова около 34 см. Среднее многолетнее количество осадков в течение 

года колеблется от 22 до 44 мм в месяц. Норма осадков за теплый период составляет 

250 мм (64 % от годовой нормы), за холодный – 143 мм.  

Среднее количество выпавших в год осадков составляет около 393 мм.  
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Расположение описываемого района в степной зоне благоприятствует сво-

бодному проникновению ветров. Направление ветра в весенне-летне- осенний перио-

ды - северного, восточного, юго-западного, северо-западного направлений, в зимний – 

северо-восточного, восточного и юго-западного направлений. Среднемесячная ско-

рость ветра в теплый период составляет 3,6 – 4,6 м/с, в зимний 4,4 – 4,8 м/с, средне-

годовая – 4,3 м/с. Роза ветров по м/ст Новосергиевка. 

Максимальная скорость ветра за многолетний период наблюдений равна  

20 м/с. Скорость ветра 1% обеспеченности равна 36 м/с, 4% - 32 м/с, 50% - 22 м/с. 

Дата установления снежного покрова 22 ноября, схода – 9 апреля, продолжи-

тельность залегания снежного покрова 140 дней. Средняя высота снежного покрова 

34 см, максимальная из средних величин 78 см, минимальная 14 см. 

Рельеф площадки работ спланированный.  

Абсолютные отметки поверхности земли исследуемой территории изме-

няются от 171.15 м до 182.23 м. Относительное превышение составляет 11.08 м. 

Район изысканий расположен на левом берегу реки Самара.  

Ширина русла реки Самара колеблется от нескольких метров до 80 м.  

Долина реки обладает резко выраженной асимметрией: правый склон доли- 

ны крутой, левый – пологий, она имеет две надпойменные террасы, низкую и высокую 

поймы, ширина долины составляет 2,0-2,5 км на юго-востоке, на северо-западе – до 6 

км. Первая надпойменная терраса развита фрагментарно, ширина площадки изменя-

ется от нескольких десятков метров до 2,0-2,5 км. Вторая надпойменная терраса раз-

вита значительно шире по сравнению с первой достигает 5 км, в среднем течении 

Самары, причем, первая и вторая террасы шире по левому берегу. Террасы морфо-

логически хорошо выражены. На описываемой территории значительную площадь за-

нимают склоны речных долин. Выработаны склоны в пермских отложениях и перекры-

ты маломощным чехлом делювиальных образований. На склонах интенсивно идут 

процессы денудации, их крутизна изменяется от 3о до 7о. Склоны мягкоувалистые, 

выпуклые, иногда прямые, часто расчленены задернованными балками. 

Общей характерной чертой рельефа района работ является асимметрия  

долин и междуречий.  

Долины зачастую обнаруживают чётковидное строение. Участки расшире-

ния чередуются с резко суженными отрезками. Первые обычно сопровождаются пло-

хой выраженностью террас, наличием бессточных западин рельефа. В участках суже-
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ния долин фиксируются, как правило цокольные и эрозионные террасы, повышение их 

уровня.  

Низкая пойма перечисленных выше рек имеет высоту до 1,0-1,5 м над  

меженным уровнем воды и состоит из песчаного материала и окатанных обломков ко-

ренных пород.  

Высокая пойма возвышается над урезом воды до 1,6-2,2 м, от низкой поймы 

она отделяется четко выраженным уступом. На отдельных участках долин высокая и 

низкая поймы сливаются в один уровень.  

Поверхность поймы весьма сложна из-за обилия проток, стариц, вееров 

блуждания русла и эрозионных останцов.  

Первая надпойменная терраса возвышается над руслом в среднем на 2,5-  

4,5 м. Она пользуется широким распространением во всех крупных речных долинах 

района. Ширина ее достигает 200-300 м, поверхность слабоволнистая, прорезана не-

глубокими ложбинами стока.  

Вторая надпойменная терраса пользуется меньшим распространением, 

проявляется она лишь в среднем течении долин рек. Кроме того, вторая надпойменая 

терраса меньше сохранилась от последующего размыва во время образования пер-

вой надпойменной террасы. Поверхность ее плоская, углы наклона в сторону долин 

не превышают 0°30'. Она расчленена многочисленными ложбинами стока, реже овра-

гами и балками. От более низких террас она ограничена достаточно хорошо выражен-

ным уступом. Тыловой шов второй террасы выражен плохо. Средняя относительная 

высота бровки над урезом воды составляет 5-6 м. Современная аккумулятивная ал-

лювиальная пойменная терраса протягивается вдоль русла реки Самара.  

Отложения пойменного аллювия представлены суглинками и песком и под-

стилающими их пермскими глинами. 
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2 Сведения об особых природных климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный для размещения объекта капитального 
строительства 

Особые природные климатические условия территории, на которой располага-

ется данный объект капитального строительства, отсутствуют. 
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3 Сведения о прочностных и деформационных 
характеристиках грунта в основании объекта капитального 
строительства 

Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта: «Комплекс по 

переработке сырой нефти и тяжелых нефтяных фракций и производству высококаче-

ственных битумных материалов в Оренбургской области» в Оренбургской области 

выполнены на основании договора заключенного между АО «Мостдорстрой» и ООО 

«Инженерный центр «БСБ» и в соответствии с техническим заданием выданным За-

казчиком. На участке изысканий планируется строительство сооружений. Технические 

характеристики проектируемых сооружений: 

Уровень ответственности – I (повышенный). 

Инженерно-геологические изыскания проводились с целью изучения: 

-геолого-литологического строения участка; 

-гидрогеологических условий; 

-распространения, характера и интенсивности проявления физико-

геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на строительство и экс-

плуатацию проектируемых сооружений; 

-физико-механических свойств грунтов, для оценки их несущей способности 

под нагрузкой. 

Инженерно-геологические изыскания по объекту: "Комплекс по переработке 

сырой нефти и тяжелых нефтяных фракций и производству высококачественных би-

тумных материалов в Оренбургской области" проведены на основании договора № 18 

от 25.06.2021г. договора №6 от 22.03.2022, между заказчиком АО «Мостдорстрой» в 

лице генерального директора Бакши Р.М. с одной стороны и ООО «Инженерный цен-

тра «БСБ» в лице генерального директора Сатюкова А.Б. 

 В состав ранее выполненных изысканий вошли буровые, лабораторные и 

камеральные работы. 

Целью ранее выполненных работ являлось получение инженерно-

геологических материалов под строительство. 

Согласно физико-географическому районированию области район работ  

находится в юго-восточной части Общесыртовско-Предуральской 

возвышенной провинции, Общесыртовском округе, Ток-Присакмарском сыртово-

холмистом районе, являющейся частью обширной степной Восточно-Европейской 

равнины.  
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Морфологически она представляет собой всхолмленную равнину с уклоном на  

юго-запад, интенсивно расчлененную речной и овражно-балочной сетью вследствие 

денудационных и эрозионных процессов.  

В орографическом отношении территория находится на юго-восточном 

склоне возвышенности Общий Сырт, на левобережье среднего течения р. Самары в 

пределах ее надпойменной террасы. Рельеф местности представляет собой полого 

наклоненную к реке Самара всхолмленную местность, расчлененную овражно-

балочной сетью и долинами притоков р. Самары. Общий уклон поверхности 

наблюдается с северо-востока на юго-запад. К приподнятым участкам равнины 

относятся водораздельные пространства. Поверхности водоразделов широкие, 

плоские. Абсолютные отметки водоразделов увеличиваются по мере перехода с 

севера на юг.  

Абсолютные отметки поверхности площадки изыскания изменяются от 

171,15 м до 182,23 м. Относительное превышение – 11,08 м.  

Рельеф участка является благоприятным для строительства. 

Результаты оценки сложности инженерно - геологических условий района  

изысканий позволяют отнести ее к III категории сложности – сложная (согласно СП 

47.13330.2016, приложение Г). 

В соответствии со схемой гидрогеологического районирования Оренбург-

ской области территория месторождения относится к Общесыртовскому бассейну 

пластовых вод III порядка, который с севера и северо-востока граничит с Восточно-

сыртовским бассейном пластовых вод III порядка.  

Грунтовые воды, на момент проведения изысканий (июль-август 2021г, март 

2022г.) до глубины 15,0 м не вскрыты.  

По подтопляемости участок относится к типу III-A неподтопляемые в силу  

геологических, гидрогеологических, топографические и других естественных  

причин, согласно прил. И СП 11-105-97 часть II. 

На основании полевых и лабораторных работ и анализа пространственной изменчи-

вости частных показателей свойств грунтов, определенных полевыми и лаборатор-

ными методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особен-

ностей грунтов, в сфере воздействия проектируемых объектов выделено 2 инженер-

но-геологических элемента и 2 слоя:  

Слой 1. Почвенно-растительный слой;  

Слой 2. Насыпной слой;  
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ИГЭ-1. Супесь твердая просадочная;  

ИГЭ-2. Супесь твердая непросадочная. 

Ниже приводится характеристики каждого инженерно-геологического  

элемента. Характеристики ИГИ-1 приведены в главе «Специфические грунты».  

Слой 1 представлен почвенно-растительным слоем. Кровля элемента  

залегает от поверхности земли, подошва на глубине до 1,0 м, полная мощность  

слоя пройдена и составляет до 1,0 м.  

Слой 2 сложен насыпным грунтом, состоящий из суглинка, почвы, пес-  

ка и щебня.  

Кровля насыпного грунта залегает от поверхности земли, подошва на глу- 

бине до 1,0 м, полная мощность слоя пройдена и составляет до 1,0 м.  

Инженерно-геологический элемент №1 представлен супесью светло-  

коричневого цвета, твердой, просадочной, с включением гравия, с прослоями песка и 

суглинка. Вскрыт всеми скважинами.  

Кровля элемента вскрыта на глубине от 0,0 м, подошва до 8,0 м от поверх- 

ности земли. Полная мощность составляет до 8,0 метра. 

Инженерно-геологический элемент № 2 сложен супесью аллювиальной  

светло-коричневого цвета, твердой, с прослоями суглинка и песка непросадочной.  

Кровля ИГЭ залегает от 2,0 от поверхности земли, подошва на глубине до 

15,0 м, полная мощность элемента не вскрыта, вскрываемая составляет до 13,0 м. 

ИГЭ №1 - По грунтовым условиям участок строительства относится к I типу 

по просадочности. Просадочные грунты распространены на всей территории изы-

сканий. Просадка проявляется под действием внешней нагрузки. Просадка от соб-

ственного веса грунта отсутствует. Нормативное значение начального просадочного 

давления составляет 0,16 МПа  

По результатам компрессионных испытаний значение модуля деформации 

изменяется при природной влажности 3,7-9,3 МПа, нормативное 6,9 МПа, в условиях 

полного водонасыщения 2,4-5,7 МПа, нормативное 4,1 МПа.  

Общий модуль деформации с учетом коэффициента mkoed = 2,17 при при-

родной влажности составляет 20,1 МПа, при условии полного водонасыщения 11,9 

МПа согласно СП 22.13330.2016.  

Нормативное значение угла внутреннего трения по результатам статиче-

ского зондирование составляет 26°, удельного сцепления 0,016МПа, модуля дефор-

мации 17,9. 
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При расчетах оснований по деформациям рекомендуем принять: модуль 

деформации при природной влажности – 19,6 МПа, согласно результатов статическо-

го зондирования, при полном водонасыщении – 11,5 МПа, согласно расчетам 

(Еприр.стат.зонд./Еприр.компр.=19,6/6,9=2,8 – переводной коэффициент, 

2,8*Екомпр.вод.=2,8*4,1=11,5 Мпа). 

По степени агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны марок 

по водонепроницаемости W4 (I группа цементов по сульфатостойкости) - ИГЭ 1 – сла-

боагрессивный (515-735 мг/кг), согласно СП 28.13330.2017 таб. В.1. По степени агрес-

сивного воздействия хлоридов в грунтах на стальную арматуру железобетонных кон-

струкций бетоны марок по водонепроницаемости W4-W6, ИГЭ 1- неагрессивый (142-

213 мг/кг), согласно СП 28.13330.2017 таб. В.2. 

Грунты незасоленные, согласно ГОСТ 25100-2020 таб. Б.25 и прил. И текста 

отчета. 

Коэффициент фильтрации по результатам лабораторных испытаний изме-

няется от 0,3 м/сут до 0,5 м/сут при нормативном 0,4м/сут. 

ИГЭ №2 - Компрессионный модуль деформации при природной влажности в 

интервале нагрузок 0,1-0,2 МПа изменятся от 4,3 МПа до 10,6 МПа, нормативное зна-

чение 8,3 МПа, компрессионный модуль деформации при полном водонасыщении из-

меняется в пределах от 3,9 МПа до 8,2 МПа, нормативное значение 6,6 МПа.  

Общий модуль деформации с учетом коэффициента moed = 2,38 при при-

родной влажности составляет 26,7 МПа, при полном водонасыщении – 21,1 МПа, со-

гласно СП 22.13330.2016.  

По результатам статистического зондирования значение модуля деформа-

ции составляет при природной влажности 15,8 МПа прил. П.  

Нормативное значение угла внутреннего трения по результатам статиче-

ского зондирование составляет 25°, удельного сцепления 0,015 МПа прил. П.  

При расчетах оснований по деформациям рекомендуем принять: модуль 

деформации при природной влажности – 15,8 МПа, согласно результатов статическо-

го зондирования, при полном водонасыщении – 12,5 МПа, согласно расчетам 

(Еприр.стат.зонд./Еприр.компр.=15,8/8,3=1,90 – переводной коэффициент, 

1,90*Екомпр.вод.=1,90*6,6=12,5 Мпа)  

Расчетное сопротивление для супеси твердой рекомендовано принять –0,32 

МПа.  
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По степени агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны ма- 

рок по водонепроницаемости W4 (I группа цементов по сульфатостойкости)-  

ИГЭ 2 – слабоагрессивный (647-795 мг/кг), согласно СП 28.13330.2017 таб. 

В.1. 

 По степени агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на стальную ар-

матуру железобетонных конструкций бетоны марок по водонепроницаемости W4-W6, 

ИГЭ 2- неагрессивый (125-224 мг/кг), согласно СП 28.13330.2017 таб. В.2  

Грунты незасоленные, согласно ГОСТ 25100-2020 таб. Б.25 и прил. И тек- 

ста отчета. 
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4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, 
агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к 
материалам, используемым при строительстве подземной 
части объекта капитального строительства 

Подземные воды при производстве инженерно-геологических изысканий 

скважинами не вскрыты. Участок изысканий относится к типу III-A-1 –неподтопляемый 

согласно прил. И СП 11-105-97, часть II. 
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5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые 
при выполнении расчетов строительных конструкций. 
описание и обоснование технических решений, 
обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 
пространственную неизменяемость зданий и сооружений 
объекта капитального строительства в целом, а также 
отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в 
процессе изготовления, перевозки, строительства и 
эксплуатации объекта капитального строительства. описание 
конструктивных и технических решений подземной части 
объекта капитального строительства 

При проектировании зданий и сооружений объекта «Комплекс по переработке 

сырой нефти и тяжелых нефтяных фракций и производству высококачественных би-

тумных материалов в Оренбургской области» на АО «Мостдорстрой» использованы 

конструктивные решения, принятые исходя из условий района строительства, резуль-

татов комплексных изысканий площадки строительства, технических характеристик 

(габаритные размеры, вес) металлоконструкций, трубопроводов и основного техноло-

гического оборудования с учетом теплоизоляции, вертикальной пространственной 

ориентации на основании расчетов строительных конструкций. 

Объемно-планировочные решения приняты исходя из: 

- условий района строительства; 

- размеров площадки под строительство; 

- требований по размещению основного технологического оборудования на 

определенных высотных отметках и последовательность его размещения 

в технологической цепочке по условиям технологического процесса; 

- технических условий на подключение проектируемого комплекса к сетям 

завода, трасс прокладки инженерных сетей (подземных и надземных);  

- геометрических размеров технологического оборудования;  

- требований нормативной документации. 

Согласно Техническому регламенту "О безопасности зданий и сооружений" № 

384-ФЗ от 30.12.2009: Т- назначение зданий и сооружений – производственные; 

- объекты относятся к особо опасным производственным объектам; 
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- уровень ответственности – повышенный; 

В соответствии с техническими заданиями в объём проектирования архитектур-

но-строительной части объекта «Комплекс по переработке сырой нефти и тяжелых 

нефтяных фракций и производству высококачественных битумных материалов в 

Оренбургской области» на АО «Мостдорстрой», выполненной в соответствии с компо-

новочными решениями технологического раздела, входят: 

1. Блок ЭЛОУ АВТ. 

1.1   Блок ЭЛОУ; 

1.2   Блок колонн; 

1.3   Постамент №1; 

1.4   Технологическая печь; 

1.5   Дренажная емкость; 

1.6   Тепломатериалопроводы; 

1.7   Постамент №2; 

1.8   Реагентное хозяйство; 

1.9   Здание аппаратной с закрытой насосной;  

2. Битумный блок с воздушной компрессорной; 

2.1   Площадка кубов-окислителей; 

2.2   Площадка мешалок; 

2.3   Открытая насосная; 

2.4   Эстакада; 

2.5   Фундаменты под емкости Е-16-Е-18, модульные компрессорные 

станции. 

3. Пункт приема сырой нефти; 

4. Автоматизированная система налива; 

5. Промежуточный парк товарных нефтепродуктов; 

6. Факельный ствол с воздуходувкой;     

7. Парк хранения сырой и товарной нефти;  
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8. Склад реагентов; 

9. Насосно – фильтровальная станция;  

10. Блок сбора стоков; 

11. Контрольно – пропускной пункт; 

12.  АБК с лабораторией; 

13. Котельная с блоком водоподготовки;    

13.1  Емкости Е-101, Е-102. 

13.2  Котельная; 

14. Операторная технологическая; 

15. Закрытая товарно – сырьевая насосная; 

16. Пункт налива битума в автоцистерны; 

17. Весы для автоцистерн 

18. Системы пожаротушения, водоснабжения и канализации. 

18.1 Водяная насосная; 

18.2 Резервуары противопожарного запаса воды; 

19. Операторная слива налива нефтепродуктов с пропускным пунктом; 

20. Азотная рампа; 

21. Тепломатериалопроводы;  

22. Площадка мусоросборника; 

23. РВС V=5000м3; 

24. Насосная для фракции 240-360° 

25. Ограждение скважины; 

26. Емкость хозбытовых стоков V=60м3; 

27. Емкость дренажная V=60м3; 

28. Битумная насосная. 
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5.1 Блок ЭЛОУ АВТ 

5.1.1 Блок ЭЛОУ. 

Фундаменты под емкости Е-4, Е-5  монолитные железобетонные столбчатые 

размерами 1,9х0,9 м каждый. Выполняются на основании из ГПС толщиной 400 мм.  

Фундаменты выполнены из бетона В25, W6, F150, по подстилающему слою из бетона 

В7,5 толщиной 100мм с отметкой низа подошвы -1,300. Армирование фундаментов 

предусмотрено сварными сетками и одиночными стержнями из арматуры классов 

А240 и A400. Поверхности фундаментов и монолитных конструкций, соприкасающие-

ся с грунтом, подлежат обмазке горячим битумом марки БН-70/30 по ГОСТ 6617-76 за 

2 раза по холодной битумной грунтовке. 

Фундамент под электродегидратор ЭД-1 монолитный железобетонный разме-

рами 3,5х2,5 м. Отметка верха фундамента +1,400. Фундамент выполнен на из бетона 

В25, W6, F150 на железобетонной плите площадки обслуживания. Армирование фун-

дамента предусмотрено сварными сетками и одиночными стержнями из арматуры 

классов А240 и A400. 

Фундаменты под теплообменник Т-10 монолитные железобетонные размера-

ми 0,5х0,4 м. Отметка верха фундаментов +0,850. Фундаменты выполнены из бетона 

В25, W6, F150 на железобетонной плите площадки обслуживания. Армирование фун-

даментов предусмотрено стержнями арматуры классов А240 и A400. 

Опоры аппарата воздушного охлаждения ХВ-6 устанавливаются на железобе-

тонную плиту площадки обслуживания. 

Площадки обслуживания аппаратов Е-4, Е-5, ЭД-1, Т-10, ХВ-6 монолитные, 

железобетонные, выполняются на основании из ГПС толщиной 300 мм.  Фундаменты 

выполнены из бетона В25, W6, F150, по подстилающему слою из бетона В7,5 толщи-

ной 100мм. Армирование площадок предусмотрено сварными сетками и одиночными 

стержнями из арматуры классов А240 и A400. По периметру площадок выполняется 

монолитный бордюр шириной 150 мм и высотой 150мм. 

Переходный мостик ПМ-1 выполняется по серии 1.450.3-7.94. Опоры мостика – 

трубы квадратного сечения 80х4. 

Все поверхности фундаментов и монолитных конструкций, соприкасающиеся с 

грунтом, подлежат обмазке горячим битумом марки БН-70/30 по ГОСТ 6617-76 за 2 

раза по холодной битумной грунтовке. 
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5.1.2 Блок колонн. 

Блок колонн - монолитное железобетонное сооружение из бетона В25 F150 

W8. 

Фундамент блока колонн принят в виде единой плиты размерами 11,0х5,2 м с 

подколонниками диаметром 2,5м. Толщина плиты составляет 600 мм. Под фундамент 

выполняется бетонная подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Отметка низа 

плиты – 2,300, отметка верха подколонников +2,500. 

Армирование фундамента предусмотрено сварными сетками и одиночными 

стержнями из арматуры классов А240 и A400. Поверхности фундаментов и монолит-

ных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, подлежат обмазке горячим битумом 

марки БН-70/30 по ГОСТ 6617-76 за 2 раза по холодной битумной грунтовке. 

Проект блока колонн согласно, шифр БСБ-66-09.21-КЖ. 

 

5.1.3 Постамент №1. 

Постамент представляет собой металлический каркас. Устойчивость каркаса 

обеспечена вертикальными и горизонтальными связями по колоннам. 

Постамент выполнен из металлических профилей следующего сечения: 

- Колонны: двутавр 40К1 по ГОСТ Р 57837-2017 

- Основные балки: двутавр 40Ш1 по ГОСТ Р 57837-2017 

- Балки под технологическое оборудование: двутавр 35Ш1, 25Ш1 по ГОСТ 

Р 57837-2017 

- Балки лестниц: двутавр 25Ш1 по ГОСТ Р 57837-2017, швеллер 20П, 16П 

по ГОСТ 8240-97 

- Прогоны под настил постамента: двутавр 25Ш1 по ГОСТ Р 57837-2017, 

швеллер 20П, 16П по ГОСТ 8240-97 

- Прогоны под настил лестниц: швеллер 5П по ГОСТ 8240-97 

- Лестницы: ЛГВ45-18.9 по серии 1.450.3-7.94 вып. 2 

На постаменте предусмотрены площадки обслуживания технологического 

оборудования из металлических профилей следующего сечения: 

- Стойки площадок обслуживания: квадрат 100х5, 160х7 по ГОСТ 30245-

2003 

- Балки площадок обслуживания: квадрат 100х5 по ГОСТ 30245-2003 

- Прогоны под настил площадок: швеллер 5П по ГОСТ 8240-97 
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- Настил постамента и площадок выполнен из просечно-вытяжного листа 

ПВ 510 по ТУ 36-26.11-5-89. 

- Ограждение площадок, лестниц и постамента выполнить по серии 

1.450.3-7.94 вып. 2. 

- По периметру постамента предусмотрены ограждающие конструкции из 

профилированного листа НС35-1000-0,8 по ГОСТ 24045-2016. 

- Фундаменты под каркас постамента столбчатые с шириной подошвы 

3х3м, железобетонные из бетона класса В15 F150 W8(ГОСТ 26633-2012*), по подсти-

лающему слою из бетона кл. В7,5 F150 W8 толщиной 100мм с отметкой низа подошвы 

-1,800. Армирование фундамента - сварными сетками заводского изготовления из ар-

матуры 012АШ (А400) с максимальным шагом ячейки 200х200 по ГОСТ 23279-2012. 

- Фундаменты под лестницы столбчатые с шириной подошвы 2х2м, желе-

зобетонные из бетона класса В15 F150 W8(ГОСТ 26633-2012*), по подстилающему 

слою из бетона кл. В7,5 F150 W8 толщиной 100мм с отметкой низа подошвы -1,800. 

Армирование фундамента - сварными сетками заводского изготовления из арматуры 

012АШ (А400) с максимальным шагом ячейки 200х200 по ГОСТ 23279-2012. 

5.1.4 Технологическая печь. 

Фундамент под печь П1 выполняется в виде монолитной плиты, толщиной 600 

мм с восьмью подколонниками сечением 700х700 мм из бетона В25 W6 F150. Крепле-

ние печи к фундаменту выполняется с помощью анкерных болтов из стали Ст3пс2. 

Фундаменты под стойки площадок обслуживания выполняются монолитными 

железобетонными столбчатыми на естественном основании из бетона В25 W6 F150. 

Под все фундаменты выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона 

В10 W6. 

По периметру фундамента под технологическую печь предусмотрено моно-

литное железобетонное ограждение, шириной 100 мм и высотой 950 мм из бетона B25 

W6 F150 c устройством пандуса в месте расположения двери. Грунтом основания яв-

ляется суглинок (ИГЭ-2) коричневый, просадочный, твердый, слабопучинистый, нена-

бухающий, слабоизвестковый, макропористый с прослойками песка. 

Фундамент под печь П2 выполняется в виде монолитной плиты, толщиной 600 

мм с шестью подколонниками сечением 700х700 мм из бетона В25 W6 F150. Крепле-

ние печи к фундаменту выполняется с помощью анкерных болтов из стали Ст3пс2. 

Под фундамент выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона 

В7,5 W6 F100. 
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5.1.5 Дренажная емкость. 

Саркофаг и ложемент дренажной-аварийной емкости Е-7 выполняется из мо-

нолитного железобетона В25 W6 F150 по бетонной подготовке 100 мм из бетона В7,5 

W6 F100. Размеры в плане 11,8х4,3 м, отметка низа плиты -3,600. Толщина основания 

400 мм, толщина вертикальных стен 300 мм. Армирование предусмотрено сварными 

сетками и одиночными стержнями из арматуры классов А240 и A400. Выполняются на 

основании из ГПС толщиной 300 мм.  Поверхности фундаментов и монолитных кон-

струкций, соприкасающиеся с грунтом, подлежат обмазке горячим битумом марки БН-

70/30 по ГОСТ 6617-76 за 2 раза по холодной битумной грунтовке. После установки 

емкости производится обратная засыпка ГПС. 

5.1.6 Тепломатериалопроводы. 

5.1.7 Постамент №2. 

Постамент под технологическое оборудование устанавливается на существу-

ющую монолитную железобетонную плиту. 

Постамент представляет собой металлический каркас. Устойчивость каркаса 

обеспечена вертикальными и горизонтальными связями по колоннам. 

Постамент выполнен из металлических профилей следующего сечения: 

- Колонны: двутавр 25К1 по ГОСТ Р 57837-2017 

- Основные балки: двутавр 25Ш1 по ГОСТ Р 57837-2017 

- Балки под технологическое оборудование: 25Ш1 по ГОСТ Р 57837-2017 

- Балки лестниц: двутавр 25Ш1 по ГОСТ Р 57837-2017, швеллер 20П, 16П 

по ГОСТ 8240-97 

- Прогоны под настил постамента: швеллер 12П по ГОСТ 8240-97 

- Прогоны под настил лестниц: швеллер 5П по ГОСТ 8240-97 

- - Лестницы: ЛГВ45-18.9 по серии 1.450.3-7.94 вып. 2 

- Настил постамента и площадок выполнен из просечно-вытяжного листа 

ПВ 510 по ТУ 36-26.11-5-89. 

- Ограждение площадок, лестниц и постамента выполнить по серии 

1.450.3-7.94 вып. 2. 

- По периметру постамента предусмотрены ограждающие конструкции из 

профилированного листа НС35-1000-0,8 по ГОСТ 24045-2016. 

- Фундаменты под лестницы столбчатые с шириной подошвы 3x3 м из бе-

тона класса В15 F150 W8(ГОСТ 26633-2012*), по подстилающему слою из бетона кл. 
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В7,5 F150 W8 толщиной 100мм с отметкой низа подошвы -1,800. Армирование фун-

дамента - сварными сетками заводского изготовления из арматуры 012АШ (А400) с 

максимальным шагом ячейки 200x200 по ГОСТ 23279-2012. 

 

5.1.8 Реагентное хозяйство. 

Фундаменты под оборудование (емкости Е-11, Е-13) выполнены столбчатыми 

на естественном основании из бетона В25 W8 F150 с подготовкой из бетона В10 F150 

толщиной 100 мм с, выступающей за грани фундамента на 100 мм. 

Приямок под емкости Н-16 и Е-12 выполнен: 

-стены - монолитные железобетонные из тяжелого бетона класса   В25 W8 

F150 толщиной 300 мм. 

- днище - монолитное железобетонное из тяжелого бетона класса В25 W8 

F150 толщиной 500 мм. 

Прочность и устойчивость приямка обеспечена за счет жесткого сопряжения 

стен и днища приямка путем устройства выпусков арматуры и заведение ее на глуби-

ну анкеровки. 

После монтажа оборудования производится засыпка приямка песком и устрой-

ство монолитного бетонного покрытия из бетона класса В25 W8 F150. Засыпка приям-

ка песком препятствует его всплытию. 

5.1.9 Здание аппаратной с закрытой насосной. 

Закрытая насосная, венткамера, помещение РП 0,4кв включены в объем одно-

этажного здания с размерами в плане 12х21 м в осях. Высота до низа балок покрытия 

6,4 м. Кровля здания двускатная. Здание оборудовано краном грузоподъемностью 1,0 

т. Отметка низа подвесных путей  +5.600м. 

Фундаменты под стены выполнены сборными ленточными из фундаментных 

плит по ГОСТ 13580 – 85 и бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018. 

Наружные стены здания выполнены кирпичными, толщиной 380 мм из глиня-

ного полнотелого керамического кирпича пластического прессования марки КР-р-По 

250х120х65/НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементном растворе марки М75. 

Помещения разделены между собой перегородками толщиной 250 мм, выпол-

ненными из глиняного полнотелого керамического кирпича пластического прессования 

марки КР-р-По 250х120х65/НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементном растворе мар-

ки М75. 
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Покрытие выполнено из ребристых плит высотой 300 мм по серии 1.465.1-20, 

вып. 1, 3 шириной 1,49 м и длиной 5,97 м, которые опираются на двускатные предва-

рительно-напряженные решетчатые балки типа БДР пролетом 12  м по серии 1.462.1-

3/89, вып. 1, 2 и привариваются к закладным деталям опорных подушек. 

Полы в помещении закрытой насосной приняты наливные полиуретановые ис-

кронедающие по бетонному основанию, в помещении венткамеры – из цементного 

раствора М300 с флюатированием поверхности, в помещении РП 0,4 кВ – съемный 

фальш-пол. 

Кровля здания выполнена из двух слоев «Техноэласт ЭКП» и «Техноэласт 

ЭПП» ТУ5774-003-00287852-99 с уклоном i=0.08. 

Аппаратная. Здание аппаратной представляет собой полностью монолитное 

железобетонное сооружение. Такое решение вызвано необходимостью восприятия 

ударных нагрузок от возможного взрыва на установке с избыточным давлением во 

фронте ударной волны 28 кПа. 

Тамбуры главных входов в здание выполнены монолитными железобетонны-

ми и также рассчитаны на восприятие ударных нагрузок от возможного взрыва на 

установке с избыточным давлением во фронте ударной волны 28 кПа. 

Вертикальные нагрузки воспринимаются плитой покрытия, далее через несу-

щие стены и колонны передаются на фундамент. Горизонтальные нагрузки восприни-

маются стенами, перераспределяются жестким диском покрытия и далее передаются 

на фундамент. 

Все здание работает как единая пространственная конструкция. 

Фундамент выполнен в виде единой монолитной железобетонной плиты, вы-

сотой 500 мм на естественном основании из бетона В25 W8 F75. Под фундамент вы-

полняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В10. 

Прочность и устойчивость аппаратной обеспечена за счет жесткого сопряже-

ния фундаментов, стен и плит покрытия между собой путем устройства выпусков ар-

матуры и заведение ее на глубину анкеровки. Толщина наружных стен 400 мм, тол-

щина плиты покрытия 400 мм. 

Полы в помещении аппаратной приняты съемными с антистатическим покры-

тием. 

Открытая насосная реагентов. Каркас насосной – металлические колонны 

(двутавр) и металлические балки покрытия (двутавр и швеллер). Покрытие и стены 

выполнены из профнастила. Фундаменты под стойки навеса выполнены столбчатыми 



 

 

 

 

 

 

23 

 

 28 

 

 

 

В
за

м
. 
и
н

в
.№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

      

703/21-П-КР1.ТЧ 

Лист 

      
23 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

  

  

на естественном основании из бетона В25, W8, F150 с подготовкой из бетона В10 

F100 толщиной 100 мм с, выступающей за грани фундамента на 100 мм.  

Вокруг подколонников выполнен монолитный железобетонный поддон с борти-

ком из бетона B25, W8, F150 армированный арматурой класса А400. Поддон отсечен 

от стенок фундаментов деформационным швом, заполненным герметиком. Поверх 

днища поддона выполнена разуклонка от фундаментов из бетона B15, W8, F150. 

 

5.2 Битумный блок с воздушной компрессорной.  

5.2.1 Модульная компрессорная станция. 

Фундаменты под модульную компрессорную станцию смонтированы (см. за-

ключение по результатам обследования существующего объекта незавершенного 

строительства шифр БСБ-56-05.22-О(8). 

 

5.2.2 Площадка мешалок. 

Фундамент под мешалки М-2, М-3, емкость Е-19А, а так же этажерку и лестни-

цу смонтированы (см. заключение по результатам обследования существующего объ-

екта незавершенного строительства шифр БСБ-56-05.22-О(8). 

Для обслуживания аппаратов предусмотрена металлическая этажерка с лест-

ницей. Основными несущими конструкциями каркаса этажерки и лестницы являются 

двутавровые колонны и балки из двутавров и швеллеров. Устойчивость каркаса обес-

печивается в одном направлении жесткой заделкой колонн в уровне верха фундамен-

тов, в другом направлении вертикальными связями и распорками из труб квадратного 

сечения 100х6; 80х6. 

Лестницы для подъема на этажерку предусмотрены с уклоном 1:1. Ширина 

лестниц принята равной 0,8 м, ширина проступей - равной 200 мм а высота ступеней 

200 мм. Ступени имеют уклон вовнутрь 5 градусов. 

Лестницы и площадки имеют по периметру ограждение высотой 1,25 м. 

5.2.3 Насосная битума. 

Фундамент под насосную смонтирован (см. заключение по результатам обсле-

дования существующего объекта незавершенного строительства шифр БСБ-56-05.22-

О (8). 

Основными несущими конструкциями каркаса насосной являются двутавровые 

колонны и балки. Устойчивость каркаса обеспечивается в одном направлении жесткой 
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заделкой колонн в уровне верха фундаментов, в другом направлении вертикальными 

связями и распорками из труб квадратного сечения 120х6. 

Защитное боковое ограждение и покрытие насосной выполнено из профнасти-

ла. 

5.2.4 Площадка кубов. 

Фундамент под кубы-окислители К-3, К-4, площадку обслуживания и лестницу, 

металлическая площадка и лестница смонтированы (см. заключение по результатам 

обследования существующего объекта незавершенного строительства шифр БСБ-56-

05.22-О(8). 

 

5.2.5 Площадка ресиверов. 

Фундаменты под емкости Е-16, Е-17, Е-18 смонтированы (см. заключение по 

результатам обследования существующего объекта незавершенного строительства 

шифр БСБ-56-05.22-О (8). 

 

5.2.6 Эстакада. 

Фундаменты под стойки эстакады смонтированы (см. заключение по результа-

там обследования существующего объекта незавершенного строительства шифр 

БСБ-56-05.22-О (8). Согласно отчета, произошло разрушение защитного слоя бетона 

опор с оголением и коррозией рабочего армирования. Перед началом монтажа ме-

таллоконструкций необходимо удалить ослабленные участки бетона, восстановить 

защитный слой бетона опор с предварительным удалением продуктов коррозии рабо-

чего армирования. Конструкции фундаментов необходимо привести в соответствие 

проекту 703/21-П-КР. 

Конструкции эстакады выполнены из металлопроката: стойки, пролетные бал-

ки – из двутавров, траверсы – из двутавров и швеллеров, вертикальные и горизон-

тальные связи – из труб квадратного сечения 120х6. 

Устойчивость конструкций трассы обеспечивается: 

- в продольном направлении жесткими узлами закрепления колонн к фунда-

ментам, передачей горизонтальных нагрузок пролетными строениями на вертикаль-

ные связи, установленные в середине блока. 

- в поперечном направлении жесткими узлами закрепления колонн к фунда-

ментам, вертикальными связями между стойками до первого яруса. 
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Эстакады имеют несколько ярусов для размещения технологических трубо-

проводов, так же имеются пролетные строения для опирания трубопроводов между 

стоек. 

 

5.3 Пункт приема сырой нефти. 

Приямок под емкости Е-36/1 и Е-36/2 выполнены: 

-стены - монолитные железобетонные из тяжелого бетона класса В20, W8, F75 

толщиной 400 мм. 

- днище - монолитное железобетонное из тяжелого бетона класса В20, W8, 

F75 толщиной 400 мм. 

Прочность и устойчивость приямка обеспечена за счет жесткого сопряжения 

стен и днища приямка путем устройства выпусков арматуры и заведение ее на глуби-

ну анкеровки. 

После монтажа оборудования производится засыпка приямка песком и устрой-

ство монолитного бетонного покрытия из бетона класса В20, W8, F75. 

Засыпка приямка песком препятствует его всплытию. 

Фундаменты под стойки площадок обслуживания выполняются монолитными 

железобетонными столбчатыми на естественном основании из бетона В20, W8, F75. 

Под все фундаменты выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона 

В10, W8. 

5.4 Автоматизированная система налива 

Приямок под емкость Е-27 выполнен: 

-стены - монолитные железобетонные из тяжелого бетона класса В20, W8, F75 

толщиной 400 мм. 

- днище - монолитное железобетонное из тяжелого бетона класса В20, W8, 

F75 толщиной 400 мм. 

Прочность и устойчивость приямка обеспечена за счет жесткого сопряжения 

стен и днища приямка путем устройства выпусков арматуры и заведение ее на глуби-

ну анкеровки. 

После монтажа оборудования производится засыпка приямка песком и устрой-

ство монолитного бетонного покрытия из бетона класса В20, W8, F75. 

Засыпка приямка песком препятствует его всплытию. Островки налива выпол-

нены из бетона В20, W8, F75 высотой 600 мм и шириной 2.6 м. 
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Фундаменты под стойки навеса выполняются монолитными железобетонными 

столбчатыми на естественном основании из бетона В20, W8, F75. Под все фундамен-

ты выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В10, W8. 

Каркас навеса – металлические колонны (труба) и металлические балки по-

крытия (двутавр и швеллер). Покрытие выполнено из профнастила. 

5.5 Промежуточный парк товарных нефтепродуктов. 

Фундаменты под емкости, стойки площадки обслуживания, защитная стенка, 

площадки обслуживания и лестницы смонтированы (см. заключение по результатам 

обследования существующего объекта незавершенного строительства шифр БСБ-56-

05.22-О (5). 

 

5.6 Факельный ствол с воздуходувкой. 

Под факельный ствол, растяжки и  стойки трассы выполнены фундаменты мо-

нолитные, железобетонные, столбчатые из бетона В25, F150, W8 на естественном ос-

новании. Под все фундаменты выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из 

бетона В10, W8. Конструкции трассы: стойки – металлические трубы 100х100х6, ме-

таллические балки – парного уголка 75х75х5, укосины – уголок 40х40х4 , кабельные 

прогоны – трубы квадратного сечения 140х100х8.  

5.7 Парк хранения сырой и товарной нефти. 

Парк хранения сырой нефти представляет собой защитную стенку вокруг груп-

пы из 6 резервуаров объемом 400 м³. Габаритные размеры защитной стенки в плане 

39,1х52,4 м. Защитная стенка выполнена из бетонных блоков, шириной 500 мм, уло-

женных по фундаментным плитам шириной 1400 мм. Фундаментные плиты устанав-

ливаются на основание из втрамбованного в грунт щебня. Высота защитной стенки 

над площадкой вокруг резервуаров Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-6 составляет 1,0м. Высота 

защитной стенки Р-9 составляет 1,7м. 

Фундамент под Р-9 V=5000м3 выполнен в виде железобетонного кольца ши-

риной 1500 мм и высотой 500 мм. Кольцо выполняется из бетона В25, W6, F75 c ар-

мированием арматурой класса А400, А240. Диаметр кольца – 23,6 м (по внешнему 

контуру). Под кольцо выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона 

В7,5, W8 и  песчаная подушка. Вокруг фундаментов выполнена зона для прохода ши-

риной 1 м с уклоном i=0.01. Внутренняя часть кольца засыпается песком средней 

крупности с послойным уплотнением. Для защиты грунта от попадания нефти при 
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случайных проливах и при негерметичности днища резервуара в проекте предусмот-

рен противофильтрационный экран из однослойной полиэтиленовой пленки высокой 

плотности толщиной 1 мм. Пленка укладывается на подстилающий слой из песка 

толщиной 100 мм и закрывается сверху защитным слоем песка толщиной 100 мм. 

Шахтная лестница – поставляется в комплекте с резервуаром заводом изгото-

вителем.   

Фундаменты шахтной лестницы 700х700мм глубиной заложения 2,6м из бето-

на В15, W6, F150 c армированием арматурной сеткой. 

Стойки переходных мостиков – металлическая труба квадратного сечения 

80х80х4 ГОСТ 30245-2003; площадки, лестницы, ограждения по серии 1.450.3-7.94 

вып.2. 

Фундаменты резервуаров Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-6, площадки обслуживания 

и лестницы смонтированы (см. заключение по результатам обследования существу-

ющего объекта незавершенного строительства шифр: БСБ-56-05.22-О (3.1), БСБ-56-

05.22-О (3.2), БСБ-56-05.22-О (3.3), БСБ-56-05.22-О (3.4), БСБ-56-05.22-О (3.5), БСБ-

56-05.22-О (3.6). 

Парк хранения представляет собой защитную стенку вокруг группы из 6 резер-

вуаров объемом 400 м³. Габаритные размеры защитной стенки в плане 39,1х52,4 м. 

Защитная стенка выполнена из бетонных блоков, шириной 500 мм, уложенных на ар-

мированный бетонный ленточный фундамент глубиной заложения 1,8м. Фундамент 

устанавливается на основание из  смеси ПГС толщиной 500мм. Высота защитной 

стенки над площадкой вокруг резервуаров Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-6 составляет 1,0м. 

Высота защитной стенки Р-9 составляет 1,7м габаритные размеры в плане 65,5х55,8.  

5.8 Склад реагентов. 

Фундаменты под стойки навеса выполняются монолитными железобетонными 

столбчатыми на естественном основании из бетона В20, W6, F75. Под фундаменты 

выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В10, W6. Размеры 

фундамента приняты таким образом чтобы влияние просадочности было в пределах 

допустимых осадок ( с учетом просадок). 

Вокруг фундаментов навеса выполнен монолитный железобетонный поддон с 

бортиком из бетона B15, W6, F75 армированный арматурой класса А400. Поддон от-

сечен от стенок фундамента герметеком. Поверх днища поддона выполнена разу-

клонка от фундаментов из бетона B22,5, W6, F75. 
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Каркас навеса – металлические колонны (двутавр) и металлические балки по-

крытия (двутавр и швеллер). Покрытие и стеновое ограждение выполнены из проф-

настила. 

5.9 Насосно – фильтровальная станция. 

Насосно-фильтровальная станция представляет собой блочно – модульную 

конструкцию и выполняется из готовых блоков заводского изготовления.  

Блоки выполняются с металлическим каркасом и обшивкой стен сендвич-

панелями с негорючим утеплителем. Блоки заводского изготовления устанавливаются 

на основание выполненное из дорожных плит марки 1ПД30.18-30 по ГОСТ 21924.0-84, 

уложенных на песчаную подушку. Песчаную подушку выполнить из песка средней 

крупности слоями толщиной не более 200 мм с тщательным уплотнением до коэффи-

циента 0,95 высотой 1,2м.  

Дорожные плиты выполнять из бетона марки F200, W4. По периметру основа-

ния из дорожных плит выполнить отмостку из бетона класса B15, F150, W4. 

5.10 Блок сбора стоков. 

Блок сбора стоков представляет собой двухсекционный монолитный железо-

бетонный резервуар объемом 500 м³ с размерами в плане 12,0 х 9,0 м и высотой до 

низа покрытия 4,05 м от верха монолитной плиты днища. 

Все монолитные конструкции (днище, стены, колонны, перекрытия) выполнены 

из бетона B25, W8, F150. Под днища резервуаров выполнена бетонная подготовка из 

бетона B10, W8. 

Резервуары полностью заглублены в грунт с обсыпкой грунтом, обеспечиваю-

щую теплоизоляцию на 750 мм выше верха плиты покрытия. 

В покрытии каждой секции резервуара предусмотрено по два люка – лаза со 

стремянками и камера приборов. Вентиляция резервуаров осуществляется через две 

дыхательных трубы, выведенные из резервуара на поверхность. 

Прочность и устойчивость сооружений обеспечивается за счет жесткого со-

пряжения днища, стен и покрытия конструкции. 

5.11 Контрольно – пропускной пункт 

Постоянное пребывание людей отсутствует. Фундамент под каркас КПП – мо-

нолитная железобетонная плита толщиной 200 мм из бетона класса B15, W6, F75. 

Под плиту выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса B10, 

W6, F75 по уплотненному песчаному основанию. 
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Каркас КПП – металлические стойки (квадратная труба) и металлические бал-

ки покрытия. 

Покрытие и стены выполнены из сендвич - панелей «Teplant (Thermapanel), 

производства ООО «Термостепс – МТЛ» с негорючим утеплителем. 

Прочность и устойчивость КПП обеспечивается за счет жесткого сопряжения 

элементов каркаса между собой и креплением к монолитной фундаментной плите 

стоек каркаса и самоанкерующимися распорными болтами. 

5.12  АБК с лабораторией. 

Фундаменты здания АБК с лабораторией, несущие и ограждающие конструк-

ции смонтированы (см. заключение по результатам обследования существующего 

объекта незавершенного строительства шифр БСБ-56-05.22-О (7). 

 

5.13 Котельная с блоком водоподготовки. 

5.13.1 Емкости Е-101, Е-102 

Приямок под емкости Е-101 и Е-102 выполнены: 

-стены - монолитные железобетонные из тяжелого бетона класса В20, W8, F75 

толщиной 400 мм. 

- днище - монолитное железобетонное из тяжелого бетона класса В20, W8, 

F75 толщиной 400 мм. 

Прочность и устойчивость приямка обеспечена за счет жесткого сопряжения 

стен и днища приямка путем устройства выпусков арматуры и заведение ее на глуби-

ну анкеровки. 

После монтажа оборудования производится засыпка приямка песком и устрой-

ство монолитного бетонного покрытия из бетона класса В20, W8, F75. 

Засыпка приямка песком препятствует его всплытию. 

Фундаменты под опоры трубопроводов выполняются монолитными железобе-

тонными буронабивными  диаметром 300мм из бетона В15, W6, F150. 

5.13.2 Котельная 

Котельная выполняется по проекту ООО «Инженерный центр «БСБ» 

Проект согласно, шифр БСБ-63-06.22-КР, БСБ-63-06.22-АР. 

5.14 Операторная технологическая 

Степень огнестойкости здания – II. 



 

 

 

 

 

 

30 

 

 35 

 

 

 

В
за

м
. 
и
н

в
.№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

      

703/21-П-КР1.ТЧ 

Лист 

      
30 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

  

  

Общая категория здания по взрывопожароопасности – не категорируется. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 5.1 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0 

Здание с постоянным пребыванием персонала. Здание – одноэтажное прямо-

угольное в плане размером в осях 12 м х 19,5 м. Вход и выход из здания осуществля-

ется через три входа с козырьками. Помещение ПВК имеет отдельный вход. 

Здание включает в себя следующие помещения: комнату приема пищи (кате-

гория Д), узел связи (категория Д), комнату дежурного слесаря КИП (категория Д), 

кладовую (категория Д), операторную с кабинетом начальника смены (категория В4), 

аппаратную (категория В4), ПВК (категория Д), санузлы (категория Д), коридоры с 

тамбурами (категория Д).Высота помещений от пола до низа подвесного потолка – 

3,6 м. 

Здание представляет собой полностью монолитное железобетонное сооруже-

ние. Такое решение вызвано необходимостью восприятия ударных нагрузок от воз-

можного взрыва на установке с избыточным давлением во фронте ударной волны 

28 кПа. 

Вертикальные нагрузки воспринимаются ребристой плитой покрытия, далее 

через несущие стены и колонны передаются на фундаменты. Горизонтальные нагруз-

ки воспринимаются стенами, перераспределяются жестким диском покрытия и далее 

передаются на фундаменты. 

Все здание работает как единая пространственная конструкция. 

Фундамент под стены выполнен в виде единой монолитной железобетонной 

ленты, высотой 450 мм на естественном основании из бетона В25, W6, F75. Фунда-

мент под колонны – монолитный столбчатый железобетонный из бетона B25, W6, F75. 

Под все фундаменты выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона 

В10, W6. 

Прочность и устойчивость операторной обеспечена за счет жесткого сопряже-

ния фундаментов, колонн, стен и балок  между собой  путем устройства выпусков ар-

матуры фундамента и заведение ее на глубину анкеровки. 

Расчетная температура внутреннего воздуха tint = 22 °С; 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен: 

Ro = 2,81 (м²°С)/Вт > = Rreq = 2,18 (м²°С)/Вт (128,74% от предельного значе-

ния) - условие выполнено. 
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С целью обеспечения нормативных требований по теплозащите, наружные 

монолитные железобетонные стены толщиной 300 мм запроектированы с теплоизо-

ляцией с наружной стороны: выше отм.+0,600 негорючими минераловатными плитами 

с упрочненным верхним слоем для ветрозащиты (типа ВЕНТИ БАТТС ROCKWOOL, 

толщиной 100 мм , ниже отм.+0,600 и в грунте негорючими плитами из пеностекла 

Foamglass Wallboard T4+, толщиной 100 мм с облицовкой выше отмостки стальным 

сайдингом с антикоррозионным покрытием, выполняемым в заводских условиях, по 

стальному каркасу. 

Внутренние перегородки выполнены из керамического кирпича марки КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0 ГОСТ 530-2012 на растворе марки 50, толщиной 250 мм с 

фактическим пределом огнестойкости более 5,5 часов, что удовлетворяет требовани-

ям таблицы 23 Федерального закона № 123 к перегородкам 1 типа. 

Тамбуры главных входов в здание выполнены монолитными железобетонны-

ми и также рассчитаны на восприятие ударных нагрузок от возможного взрыва на 

установке с избыточным давлением во фронте ударной волны 28 кПа. Наружные и 

внутренние двери тамбуров и наружная дверь в аппаратную приняты огневзрывостой-

кими производства ООО «Антер» (ТУ 5284-006-499977203-2001), рассчитанные на из-

быточное во фронте ударной волны 7 т/м² (значение эквивалентной статической 

нагрузки с учётом коэффициента динамичности Кд=2.4 и коэффициента надежности 

по ответственности yn=1.2 равно Рэкв.=20,16 т/м²), огнестойкостью более ЕI90. Двери 

в перегородках между помещениями операторной и аппаратной, операторной и кори-

дором выполняются противопожарными с пределом огнестойкости EI30, что соответ-

ствует 2 типу заполнения проемов в противопожарных перегородках 1-го типа (табл. 

23, 24 ФЗ-123). 

В помещениях операторной, кабинете начальника смены, аппаратной и узле 

связи выполняются съемные двойные полы (фальшполы) высотой 1.2 м со стальным 

каркасом и негорючими плитами заполнения и нескользким, антистатическим покры-

тием для возможности прокладки кабелей в подпольном пространстве. В остальных 

помещениях – полы по грунту. Кровля здания малоуклонная с наружным водостоком, 

рулонная, наплавляемого типа по жесткому основанию в виде стяжки из цементно-

песчаного раствора, запроектирована двухслойной из двух слоев Изопласта по 

ТУ5774-005-05766480-85: верхний слой - «Изопласт К» (ЭКП-5), нижний слой -  «Изо-

пласт П» (ЭПП-4). Водосток наружный организованный  Приведенное сопротивление 

теплопередаче кровли: 
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Ro = 4,47 (м²°С)/Вт > = Rreq = 2,94 (м²°С)/Вт (150,47% от предельного значе-

ния). 

Фундаменты здания, наружные стены и покрытие смонтированы (см. заключе-

ние по результатам обследования существующего объекта незавершенного строи-

тельства шифр БСБ-56-05.22-О (6). 

 

5.15 Закрытая товарно – сырьевая насосная 

Фундаменты здания, несущие и ограждающие конструкции смонтированы (см. 

заключение по результатам обследования существующего объекта незавершенного 

строительства шифр БСБ-56-05.22-О (4). 

 

5.16 Пункт налива битума в автоцистерны 

Фундаменты под опоры емкостей и под стойки площадок обслуживания вы-

полняются монолитными железобетонными столбчатыми на естественном основании 

из бетона В25, W6, F150. Под все фундаменты выполняется бетонная подготовка 

толщиной 100 мм из бетона В10, W6. 

Опоры под емкости Е-29 и Е-30 представляют собой блок состоящий из двух 

рам объединенных между собой пролетным строением: распорками со связями. Кон-

струкция рамы: металлические стойки и траверса – широкополочный двутавр, связи 

по стойкам – равнополочный уголок. Пролетное строение: металлические трубы объ-

единенные решеткой из уголков. 

Стойки площадок обслуживания– металлическая труба; балки покрытия – про-

катный профиль (швеллер). Покрытие площадок – просечно – вытяжная сталь марки 

ПВ510. 

Каркас навеса – металлические колонны (двутавр); металлические фермы по-

крытия, горизонтальные связи по фермам, прогоны, вертикальные связи по колоннам 

выполнены по серии 1.460.3-22.1. Покрытие и стеновое ограждение выполнены из 

профнастила. 

 

5.17 Весы для автоцистерн с блок контейнером для персонала 

Навесы автовесов и фундамент выполняются поставщиком ООО «Триэр» 

Шифр 11-КЖ, КМ. Фундамент под автовесы выполняются ООО «СмартВес» Шифр 

2021 – 17 – 05. 
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Весы и  блок контейнером для персонала – оборудование полной заводской 

готовности, поставляется на площадку комплектно. 

5.18 Системы пожаротушения, водоснабжения и канализации 

5.18.1 Водяная насосная 

Водяная насосная представляет собой одноэтажное здание с размерами в 

плане 12х33 м. Высота до низа плит – 7,0 м. Кровля здания двускатная. Здание обо-

рудовано краном грузоподъемностью 2,0 т. Отметка кранового рельса – 5.4м. 

Наружные, внутренние стены и перегородка здания выполнены из керамиче-

ского полнотелого кирпича КР-р-По 250х120х65/НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 на це-

ментно – песчаном растворе М75. Наружные и внутренние стены толщиной 380 мм, 

перегородка – 250 мм. 

Фундаменты под стены выполнены сборными ленточными из фундаментных 

плит по ГОСТ 13580 – 85 и бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018. 

Прочность и устойчивость закрытой товарно-сырьевой насосной обеспечива-

ется перевязкой кирпичных стен, созданием диска покрытия путем заделки шва между 

плитами перекрытия и приварки их к закладным монолитного пояса. 

Покрытие выполнено из ребристых плит высотой 300 мм по серии 1.465.1-7/84 

шириной 1.5 и длиной 6 м, которые опираются на монолитный пояс поверх кирпичных 

стен и на двускатные предварительно-напряженные решетчатые балки типа БДР про-

летом 12  м по серии 1.462.1-3/89 и привариваются к закладным деталям.  

Фундаменты здания, наружные стены и покрытие смонтированы (см. заключе-

ние по результатам обследования существующего объекта незавершенного строи-

тельства шифр БСБ-56-05.22-О (2). 

 

5.18.2 Резервуары противопожарного запаса воды 

 Резервуары противопожарного запаса воды выполняется по проекту ООО 

«Инженерный центр «БСБ» 

Проект согласно, шифр БСБ-66-09.21-КЖ. 

5.19 Операторная слива-налива нефтепродуктов с пропускным пунктом 

Фундаменты здания, несущие и ограждающие конструкции смонтированы (см. 

заключение по результатам обследования существующего объекта незавершенного 

строительства шифр БСБ-56-05.22-О (1). 



 

 

 

 

 

 

34 

 

 39 

 

 

 

В
за

м
. 
и
н

в
.№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

      

703/21-П-КР1.ТЧ 

Лист 

      
34 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

  

  

 

5.20 Азотная рампа, пропановая рампа 

Фундамент под площадку обслуживания рамп выполняется в виде покрытия из 

бетона В25, W6, F75 толщиной 200мм. Под фундамент выполнить бетонную подготов-

ку из бетона В10, W6, F75 толщиной 100мм по  песчаному основанию толщиной 

200мм, по уплотнённому щебнем грунту на толщину 60мм. 

5.21 Тепломатериалопроводы 

Фундаменты под стойки эстакады монолитные железобетонные столбчатые на 

естественном основании. Глубина заложения фундаментов 1,85 м. Фундаменты вы-

полняются из бетона В25, W8, F150. Армирование фундаментов предусмотрено сет-

ками из одиночных стержней арматуры классов А240 и A400. 

Под всеми фундаментами выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм 

из бетона В10, W8, F150. 

Все поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, подлежат обмаз-

ке горячим битумом марки БН-70/30 по ГОСТ 6617-76 за 2 раза по холодной битумной 

грунтовке. 

Конструкции эстакад выполнены из металлопроката. 

Конструкции двухстоечных эстакад: стойки, пролетные балки – из двутавров, 

траверсы на стойках – из двух швеллеров, траверсы в пролете - из труб квадратного 

сечения, вертикальные и горизонтальные связи – из труб квадратного сечения и рав-

нополочных уголков, кабельные прогоны – швеллеры, трубы квадратного сечения. 

Конструкции участков с отдельными стойками: стойки – металлические трубы, швел-

лера, трубы квадратного сечения; металлические балки – двутавры, швеллера , тра-

версы – двутавры, швеллера, трубы квадратного сечения 120х6, кабельные прогоны – 

швеллера, трубы квадратного сечения 160х6 и 100х6. 

В двухстоечной схеме жесткость и устойчивость вертикальных рам опор эста-

кады, состоящих из колонн и траверс, обеспечивается: 

- в плоскости рам (поперек оси трассы) – жесткими узлами закрепления колонн 

к фундаментам, постановкой вертикальных связей в пределах высоты нижнего уровня 

рамы, а также жесткими узлами крепления траверс к колоннам; 

- из плоскости рам (вдоль оси трассы) – жесткими узлами закрепления колонн 

к фундаментам, постановкой вертикальных связей в местах расположения рам с не-
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подвижными опорами трубопроводов и креплением к связевому шагу всех рам про-

дольными конструкциями – пролетными балками и распорками. 

При отдностоечной схеме опор - жесткими узлами закрепления колонн к фун-

даментам. 

Эстакады имеют несколько ярусов для размещения технологических трубо-

проводов, так же имеются пролетные строения для опирания трубопроводов между 

стоек. 

На данной площадке расположены: 4 осветительных мачты высотой 28 м, од-

на из которых с молниеотводом 7,5 м. Мачты металлические и выполнены по типово-

му проекту 3.501.2-123. 

Фундаменты мачты выполняются монолитными железобетонными 

столбчатыми на естественном основании из бетона В25, W8, F150. Под фундаменты 

выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В10, W8. 

 

5.22 Площадка мусоросборника 

Фундамент под площадку мусоросборника  выполняется в виде покрытия из 

бетона В25, W6, F150 толщиной 100мм по  грунтовой подушки из среднезернистого 

песка естественному основанию. 

 

5.23 Резервуары Р- 7, Р-8 

Фундамент под Р-7, Р-8 V=5000м3 выполнен в виде железобетонного кольца 

шириной 1500 мм и высотой 500 мм. Кольцо выполняется из бетона В25, W6, F75 c 

армированием арматурой класса А400, А240. Диаметр кольца – 23,6 м (по внешнему 

контуру). Под кольцо выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона 

В7,5, W8 и  песчаная подушка. Вокруг фундаментов выполнена зона для прохода ши-

риной 1 м с уклоном i=0.01. Внутренняя часть кольца засыпается песком средней 

крупности с послойным уплотнением. Для защиты грунта от попадания нефти при 

случайных проливах и при негерметичности днища резервуара в проекте предусмот-

рен противофильтрационный экран из однослойной полиэтиленовой пленки высокой 

плотности толщиной 1 мм. Пленка укладывается на подстилающий слой из песка 

толщиной 100 мм и закрывается сверху защитным слоем песка толщиной 100 мм. 

Шахтная лестница – поставляется в комплекте с резервуаром заводом изгото-

вителем.   
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Фундаменты шахтной лестницы 700х700мм глубиной заложения 2,6м из бето-

на В15, W6, F150 c армированием арматурной сеткой. 

Стойки переходных мостиков – металлическая труба квадратного сечения 

80х80х4 ГОСТ 30245-2003; площадки, лестницы, ограждения по серии 1.450.3-7.94 

вып.2.  

Защитная стенка вокруг группы из 2 резервуаров объемом 5000 м выполнена 

из бетонных блоков, шириной 500 мм, уложенных на фундаментную подушку глубиной 

заложения 1,8м. Фундамент устанавливается на основание из  смеси ПГС толщиной 

500мм. Высота защитной стенки над площадкой вокруг резервуаров Р-7, Р-8 состав-

ляет 1,2 м. 

 

5.24 Насосная для фр. 240-360 

Площадка насоной в плане габаритами 4,28х2,26м. 

Фундаменты под стойки навеса выполняются монолитными железобетонными 

буровые из бетона В15, W6, F150. Диаметр бурового фундамента 300мм. 

Вокруг фундаментов навеса выполнен монолитный железобетонный поддон с 

бортиком из бетона B15, W6, F150 армированный арматурной сеткой ГОСТ23279-

2012. Поверх днища поддона выполнена разуклонка от фундаментов из бетона B15, 

W6, F150. 

Каркас навеса – металлические профили трубы диаметром 108мм и металли-

ческие балки покрытия (труба, уголок). Покрытие и стеновое ограждение выполнены 

из профнастила. 

 

5.25 Ограждения скважины 

Ограждения выполняются вокруг скважины радиусом 32м. Буронабивной фун-

дамент  диаметром 350мм, глубиной 1,8м из бетона B15, W6, F150. Стойки огражде-

ния из квадратного профиля, ворота распашные по серии 3.0173,5-00.00.00. Секции 

ограждения из сетки рабица по верху ограждения выполнена армированная колючая 

лента. 

5.26 Ёмкость для хозяйственно-бытовых стоков V=63м 

Ложемент дренажной емкости выполняется из монолитного железобетона В25 

W6 F150 по бетонной подготовке 100 мм из бетона В7,5 W6 F100. Размеры в плане 

11,8х4,3 м, отметка низа плиты -3,600. Армирование предусмотрено сварными сетка-

ми и одиночными стержнями из арматуры классов А240 и A400.  Поверхности фунда-
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ментов и монолитных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, подлежат обмазке го-

рячим битумом марки БН-70/30 по ГОСТ 6617-76 за 2 раза по холодной битумной 

грунтовке. После установки емкости производится обратная засыпка ГПС. 

 

5.27  Ёмкость дренажная V=8м3 

Ложемент дренажной емкости выполняется из монолитного железобетона В25 

W6 F150 по бетонной подготовке 100 мм из бетона В7,5 W6 F100. Размеры в плане 

11,8х4,3 м, отметка низа плиты -3,600. Армирование предусмотрено сварными сетка-

ми и одиночными стержнями из арматуры классов А240 и A400.  Поверхности фунда-

ментов и монолитных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, подлежат обмазке го-

рячим битумом марки БН-70/30 по ГОСТ 6617-76 за 2 раза по холодной битумной 

грунтовке. После установки емкости производится обратная засыпка ГПС. 

 

5.28 Битумная насосная 

Площадка насоной в плане габаритами 4,5х4,6м 

Фундаменты под стойки навеса выполняются монолитными железобетонными 

буровые из бетона В15, W6, F150. Диаметр бурового фундамента 300мм. 

Вокруг фундаментов навеса выполнен монолитный железобетонный поддон с 

бортиком из бетона B15, W6, F150 армированный арматурной сеткой ГОСТ23279-

2012. Поверх днища поддона выполнена разуклонка от фундаментов из бетона B15, 

W6, F150. 

Каркас навеса – металлические профили трубы диаметром 108мм и металли-

ческие балки покрытия (труба, уголок). Покрытие выполнено из профнастила. 
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6 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 
решений зданий и сооружений объекта капитального 
строительства 

Объемно-планировочные решения зданий и сооружений (высоты этажей, раз-

меры помещений, размеры сооружений в целом и т.д.) обоснованы технологическим 

процессом и выполнены по технологическому заданию на проектирование «Комплекс 

по переработке сырой нефти и тяжелых нефтяных фракций и производству высокока-

чественного битумных материалов в Оренбургской области». 

На основании плана организации рельефа приняты следующие отметки 0,000: 

Блок ЭЛОУ-АВТ – 179,40; 

Битумный блок с воздушной компрессорной – 178,50; 

Пункт приема сырья – 177,50; 

Автоматизированная система налива – 177,00; 

Промежуточный парк товарных нефтепродуктов – 176,90; 

Факельный ствол с воздуходувкой – 178,30; 

Парк сырья – 178,10; 

Склад реагентов – 179,60; 

Насосно-фильтровальная станция – 179,50; 

Блок сбора стоков – 176,85; 

Контрольно-пропускной пункт – 179,70; 

АБК с лабораторией – 175,95; 

Котельная с блоком водоподготовки – 178,20; 

Операторная технологическая – 179,15/180,35; 

Закрытая товарно-сырьевая насосная – 177,00; 

Пункт налива в автоцистерны – 177,00; 

Весы для автоцистерн – 174,80; 

Система пожаротушения и водоснабжения – 179,35 (водяная насосная), 

182,37(резервуары противопожарного запаса воды); 
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Операторная слива-налива нефтепродуктов с пропускным пунктом – 175,00; 

Азотная рампа – 177,50; 

Площадка мусоросборника – 175,10; 

РВС V=5000м3 – 176,20; 

Насосная для фракции 240-360° -  176,2; 

Ограждение скважины – 179,5; 

Емкость хозбытовых стоков V=60м3 – 175,7 

Емкость дренажная V=60м3 -  177,0; 

Битумная насосная – 176,9. 

Грунт в основании фундаментов зданий и сооружений (поз. по ГП 1-10, 12-16, 

18-22, 24-25) - суглинок коричневый, просадочный, твердый, слабопучинистый, 

ненабухающий, слабоизвестковистый,  макропористый с прослойками песка (ИГЭ-2). 

Грунт в основании фундаментов сооружений (поз. по ГП 24-25) в случае попа-

дания фундаментов в существующий котлован  - уплотненная песчаная подушка. 

Основанием фундаментов здания КПП (поз.11 по ГП), весов для автоцистерн 

(поз.17 по ГП) - уплотненная песчаная подушка. 
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7 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 
основных производственных, экспериментальных, 
сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, 
складских и административно-бытовых помещений, иных 
помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - 
для объектов производственного назначения 

Номенклатура, компоновка и площади основных производственных помещений 

зданий и сооружений (высоты этажей, размеры помещений, размеры сооружений в 

целом и т.д.) обоснованы технологическим процессом и выполнены по 

технологическому заданию на проектирование «Комплекс по переработке сырой 

нефти и тяжелых нефтяных фракций и производству высококачественного битумных 

материалов в Оренбургской области». 
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8 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 
помещений основного, вспомогательного, обслуживающего 
назначения и технического назначения - для объектов 
непроизводственного назначения 

Объекты непроизводственного назначения на территории объекта капитального 

строительства отсутствуют. 
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9 Я1Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных 
характеристик ограждающих конструкций, гидроизоляцию и 
пароизоляцию помещений, пожарную безопасность 

Согласно Федеральному закону "Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности" РФ № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. (с изм.): 

Степень огнестойкости зданий и сооружений – II  и IV, 

Класс конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений – С0, 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0, 

Класс строительных материалы и конструкций по горючести – КМ0, 

Класс функциональной пожарной опасности зданий и сооружений – Ф5.1. 

Категории по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009: 

- Здания реагентного хозяйства – В; 

- Контрольно – пропускной пункт - Д; 

- Административно-бытовой корпус с лабораторией – не категорируется; 

- Технологическая операторная – не категорируется; 

- Закрытая товарно – сырьевая насосная – А; 

- Водяная насосная – В; 

- Операторная слива – налива с пропускным пунктом – не категорируется; 

-    

Предел огнестойкости стальных конструкций достигается применением сертифи-

цированных огнезащитных составов. 

Пределы огнестойкости основных строительных конструкций представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Предел огнестойкости принятых строительных конструкций «Ком-

плекс по переработке сырой нефти и тяжелых нефтяных фракций и производству вы-

сококачественных битумных материалов в Оренбургской области 

Наименование 
зданий и сооруже-

ний 

 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Примечание 

Несущие 
стены, ко-

лонны и дру-
гие 

несущие 
элементы 

Наружные 
ненесу-
щие сте-

ны 
(балки, 
ригели, 
связи) 

Перекры-
тия меж-
дуэтаж-

ные 
(в том 
числе 

чердач-
ные и над 
подвала-

ми) 

Строительные 
конструкции бес-
чердачных покры-

тий 

Строительные кон-
струкции лестнич-

ных клеток 

Настилы 
(в том 

числе с 
утеплите-

лем) 

Фермы, 
балки, 

прогоны 

Внутрен-
ние 

стены 

Марши и 
площад-

ки 
лестниц 

1. Блок ЭЛОУ - 
АВТ  

    

1.1 Блок ЭЛОУ 

Колонны с 
огнеза-
щитным 
покрытием 
до первого 
яруса труб  
– R60 

- - - - - - 

Соответствует 
п.6.10.4.1 СП 
4.13130.2013 
(п.6.35 ВУПП-
88) 

1.2 Блок колонн. 

Балки, ри-
гели, свя-
зи с огне-
защитным 
покрытием 
– R90, 
 
Колонны с 
огнеза-
щитным 
покрытием 
– R120 

 Нене-
сущие 
стены 
из про-
фили-
рован-
ного 
настила    
- Е15 

Моно-
литные 
ж/б пе-
рекры-
тия 
> R120 

- - - - 

Соответству-
ет п.6.10.4.1  
СП 
4.13130.2013 
(п.6.35 ВУПП-
88) 

1.3 Технологи-
ческая насос-
ная. 
Постамент. 

Несущие 
монолит-
ные желе-
зобетон-
ные стены 
и колонны 
> R120 
 

- 

Моно-
литные 
ж/б пе-
рекры-
тия 
> R120 

- - - - 

Соответству-
ет п.6.10.4.1  
СП 
4.13130.2013 
(п.6.35 ВУПП-
88) 

1.5 Реагентное 
хозяйство 

Несущие 
стены из 
кирпича, 
монолит-
ные ж/б - > 
R120 

- - 

Покры-
тие из 
ж/б 
плит – 
R90 
 
Покры-
тие – 
моно-
литное 
ж/б - > 
R120   

Балки 
ж/б          
- R90 

Внут-
ренние 
стены –
кирпич-

ные, 
моно-

литные 
– > 

R120 

- 

Соответству-
ет п.6.10.4.1  
СП 
4.13130.2013 
 (п.6.35 ВУПП-
88) 

1.6 Трассы 
(межблочные 
эстакады) 

Колонны с 
огнеза-
щитным 
покрытием 

- - - - - - 

Соответствует 
п.6.10.4.1 СП 
4.13130.2013 
(п.5.1 ВУПП-
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Наименование 
зданий и сооруже-

ний 

 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Примечание 

Несущие 
стены, ко-

лонны и дру-
гие 

несущие 
элементы 

Наружные 
ненесу-
щие сте-

ны 
(балки, 
ригели, 
связи) 

Перекры-
тия меж-
дуэтаж-

ные 
(в том 
числе 

чердач-
ные и над 
подвала-

ми) 

Строительные 
конструкции бес-
чердачных покры-

тий 

Строительные кон-
струкции лестнич-

ных клеток 

Настилы 
(в том 

числе с 
утеплите-

лем) 

Фермы, 
балки, 

прогоны 

Внутрен-
ние 

стены 

Марши и 
площад-

ки 
лестниц 

до первого 
яруса труб  
– R60 

88) 

2. Битумный 
блок с воздуш-
ной компрессор-
ной. 

Колонны 
этажерок с 
огнеза-
щитным 
покрытием 
– R120 на 
высоту 
первого 
этажа 
 
Облицовка 
«юбок» 
колонных 
аппаратов 
кирпичом - 
> R120 

Балки 
связи 
этаже-
рок с 
огне-
защит-
ным по-
крыти-
ем – 
R60 на 
высоту 
первого 
этажа 

- - - - - 
Соответствует 
п.6.10.5.18 СП 
4.13130.2013 

3. Пункт приема 
сырой нефти 

 
Колонны с 
огнеза-
щитным 
покрытием 
до первого 
яруса труб 
– R60 
 

- - - - - - 

Соответствует 
п.6.10.4.1 СП 
4.13130.2013 
(п.5.1 ВУПП-
88) 

4. Автоматизи-
рованная систе-
ма налива 

 
Колонны с 
огнеза-
щитным 
покрытием 
до первого 
яруса труб 
– R60 
 

- - - - - - 

Соответствует 
п.6.10.4.1 СП 
4.13130.2013 
(п.5.1 ВУПП-
88) 

 
5. Промежуточ-
ный парк товар-
ных нефтепро-
дуктов 

Колонны с 
огнеза-
щитным 
покрытием 
до первого 
яруса труб 
– R60 

- - - - - - 

Соответствует 
п.6.10.4.1 СП 
4.13130.2013 
(п.5.1 ВУПП-
88) 

6. Факельный 
ствол с воздухо-
дувкой. 

Колонны с 
огнеза-
щитным 
покрытием 
до первого 
яруса труб 

- - - - - - 

Соответствует 
п.6.10.4.1 СП 
4.13130.2013 
(п.5.1 ВУПП-
88) 

  3
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Наименование 
зданий и сооруже-

ний 

 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Примечание 

Несущие 
стены, ко-

лонны и дру-
гие 

несущие 
элементы 

Наружные 
ненесу-
щие сте-

ны 
(балки, 
ригели, 
связи) 

Перекры-
тия меж-
дуэтаж-

ные 
(в том 
числе 

чердач-
ные и над 
подвала-

ми) 

Строительные 
конструкции бес-
чердачных покры-

тий 

Строительные кон-
струкции лестнич-

ных клеток 

Настилы 
(в том 

числе с 
утеплите-

лем) 

Фермы, 
балки, 

прогоны 

Внутрен-
ние 

стены 

Марши и 
площад-

ки 
лестниц 

– R60 

7. Парк хране-
ния сырой и то-
варной нефти. 

Колонны с 
огнеза-
щитным 
покрытием 
до первого 
яруса труб 
– R60 

- - - - - - 

Соответствует 
п.6.10.4.1 СП 
4.13130.2013 
(п.5.1 ВУПП-
88) 

8. Склад реаген-
тов 
(IV степень ог-
нестойк.) 

- - - - - - - - 

9. Насосно – 
фильтровальная 
станция. 

блочно – модульная конструкция  

10. Блок сбора 
стоков. 

- - - - - - - - 

11. КПП 
(IV степень ог-
нестойк.) 

- - - - - - - - 

12. АБК с лабо-
раторией. 

Несущие 
стены из 
керамзито-
бетонных 
камней - > 
R120 

 - - 

Покры-
тие из 

ж/б 
плит – 

R90 

- 

Внут-
ренние 
стены – 
керам-
зитобе-
тонные 
камни –  
> R120 

- 

Соответствует 
п.6.10.5.1 СП 
4.13130.2013 
(по табл. 
21 123-ФЗ) 

13. Котельная с блоком водоподготовки 

13.1 Котельная блочно – модульная конструкция  

13.2 Емкости 

Колонны с 
огнезащит-
ным покры-
тием до 
первого 
яруса труб  
– R60 

- - - - - - 

Соответствует 
п.6.10.4.1 СП 
4.13130.2013 
(п.5.1 ВУПП-
88) 

14. Операторная 
технологическая   

Несущие 
стены и ко-
лонны – 
монолит-
ные ж/б -  > 
R120 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Покры-
тие – 
моно-
литное 
ж/б - > 
R120   

Балки 
– мо-

нолит-
лит-
ные 

ж/б - > 
R120 

Внут-
ренние 
стены –
кирпич-

ные, 
толщи-

ной 
250мм 

– > 
R120 

 
 
 
 

 - 

Соответствует 
п.6.10.5.1 СП 
4.13130.2013 
(по табл. 
21 123-ФЗ) 

   16. Пункт 
налива битума в 
автоцистерны. 

 
Стойки, 
распорки, 

-  -   - - -  - 
  Соответству-
ет п.6.10.4.1 
СП 
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Наименование 
зданий и сооруже-

ний 

 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Примечание 

Несущие 
стены, ко-

лонны и дру-
гие 

несущие 
элементы 

Наружные 
ненесу-
щие сте-

ны 
(балки, 
ригели, 
связи) 

Перекры-
тия меж-
дуэтаж-

ные 
(в том 
числе 

чердач-
ные и над 
подвала-

ми) 

Строительные 
конструкции бес-
чердачных покры-

тий 

Строительные кон-
струкции лестнич-

ных клеток 

Настилы 
(в том 

числе с 
утеплите-

лем) 

Фермы, 
балки, 

прогоны 

Внутрен-
ние 

стены 

Марши и 
площад-

ки 
лестниц 

траверсы с 
огнезащит-
ным покры-
тием  –  
R60  
  

4.13130.2013 
(п.5.1 ВУПП-
88) 

18. Система пожаротушения, водоснабжения и канализации: 

18.1. Водяная 
насосная. 

Несущие 
стены из 
кирпича - > 
R120 

- - 

Покры-
тие из 

ж/б 
плит – 

R90 

Балки 
– мо-

нолит-
лит-
ные 

ж/б - > 
R120 

Внут-
ренние 
стены –
кирпич-

ные, 
толщи-

ной 
380мм 

– > 
R120 

  

18.2  Резервуа-
ры противопо-
жарного запаса 
воды. 

- - - - - - - - 

19. Операторная 
слива – налива 
нефтепродуктов 
с пропускным 
пунктом. 

Несущие 
стены из 
керамзито-
бетонных 
камней - > 
R120 

- - 

Покры-
тие из 

ж/б 
плит – 

R90 

- - - 

Соответствует 
п.6.10.5.1 СП 
4.13130.2013 
(по табл. 
21 123-ФЗ) 

20. Азотная 
станция 

- - - - - - - - 

21.Тепломатери
алопроводы 

Колонны с -
огнезащит-
ным покры-
тием до 
первого 
яруса труб  
– R60 

- - - - - - 

Соответствует 
п.6.10.4.1 СП 
4.13130.2013 
(п.5.1 ВУПП-
88) 

23.Здание про-
изводственного 
цеха получения 
модифициро-
ванного битума 

Колонны и 
связи с ог-
незащит-
ным по-
крытием – 
R90 

Нене-
сущие 
стены 
из 
сэндвич
-
пане-
лей - 
ЕI150 

- 

Кро-
вель-
ные 
сэндвич
-панели 
- RE30 

Сталь
ные 
фер-
мы, 
связи, 
балки, 
про-
гоны  
– R15 

- - 

Соответству-
ет п.6.10.5.1  
СП 
4.13130.2013 
(по табл. 
21 123-ФЗ) и 
п.5.4.2  
СП 
2.13130.2009 

 
24. Автомобиль-
ная станция 
налива ПБВ 

 
Колонны с 
огнезащит-
ным покры-
тием – R60 

- - - - - - 

Соответствует 
п.6.10.4.1 СП 
4.13130.2013 
(п.5.1 ВУПП-
88) 
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Наименование 
зданий и сооруже-

ний 

 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Примечание 

Несущие 
стены, ко-

лонны и дру-
гие 

несущие 
элементы 

Наружные 
ненесу-
щие сте-

ны 
(балки, 
ригели, 
связи) 

Перекры-
тия меж-
дуэтаж-

ные 
(в том 
числе 

чердач-
ные и над 
подвала-

ми) 

Строительные 
конструкции бес-
чердачных покры-

тий 

Строительные кон-
струкции лестнич-

ных клеток 

Настилы 
(в том 

числе с 
утеплите-

лем) 

Фермы, 
балки, 

прогоны 

Внутрен-
ние 

стены 

Марши и 
площад-

ки 
лестниц 

 

25. Холодный 
склад готовой 
продукции и пу-
стой тары. 
(IV степень ог-
нестойк.) 

- - - - - - - - 

Нормативные значения 

II степень огне-
стойкости 

R90 E15 REI45 RE15 R15 REI90 R60 
По табл.21 
ФЗ-123 IV степень огне-

стойкости 
R15 E15 REI15 RE15 R15 REI45 R15 

В связи с возможностью подтопления территории в составе пола здания адми-

нистративно–бытового корпуса с лабораторией, технологической операторной, закры-

той товарно- сырьевой насосной и операторной слива нефти по подстилающему слою 

выполняется гидроизоляция из рулонных материалов от капиллярного подъема грун-

товых вод. Горизонтальная гидроизоляция кирпичных стен выполняется из цементно-

песчаного раствора составом 1:2. Вертикальные участки стен, соприкасающиеся с 

грунтом обрабатываются гидроизоляционным составом «Лахта обмазочная гидроизо-

ляция». 

В открытых насосных гидроизоляция выполняется пропиточными гидроизоля-

ционными составами (например «Лахта проникающая гидроизоляция»), которая вы-

полняется по поверхности поддона, непосредственно под разуклонкой. 

С целью обеспечения нормативных требований по теплозащите, наружные сте-

ны производственного здания с аппаратной запроектированы с теплоизоляцией с 

наружной стороны негорючими минераловатными плитами (типа ВЕНТИ БАТТС 

ROCKWOOL). Кровля аппаратной выполняется с теплоизоляцией негорючими мине-

раловатными плитами (типа Руф Баттс ROCKWOOL). Определение толщины тепло-

изоляции выполнено в разделе Энергоэффективность. 
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10 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, 
подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений 

Конструкции полов, перегородок, подвесных потолков, отделка помещений при-

няты в соответствии с заданием на проектирование, учетом протекающих процессов и 

назначения помещений в зданиях и сооружениях.  

Конструкция кровли навесов над насосами выполнена из профилированных ли-

стов. 

Кровля КПП выполнены из сэндвич - панелей «Teplant (Thermapanel), производ-

ства ООО «Термостепс – МТЛ» с негорючим утеплителем.  

Кровля здания реагентного хозяйства выполнена по системе ТН-Кровля Стан-

дарт компании «Технониколь» для неэксплуатируемых кровель – рулонная двухслой-

ная наплавляемого типа по жесткому основанию в виде стяжки из цементно-песчаного 

раствора: 1 слой – Техноэласт ЭПП, 2 слой  - Техноэласт ЭКП (производства компа-

нии «Технониколь»). 

Кровля административно – бытового корпуса с лабораторией, технологической 

операторной, закрытой товарно – сырьевой насосной, операторной слива – налива 

нефтепродуктов с пропускным пунктом выполнена из двух слоев «Изопласт» ТУ5774-

005-05766480-95 с защитным слоем гравия, втопленного в горячую битумную масти-

ку. 

Перегородки в здании реагентного хозяйства - кирпичные толщиной не менее 

250 мм. 

Перегородки в здании АБК с лабораторией и в операторной слива – налива 

нефтепродуктов выполнены из керамзитобетонных камней  по ГОСТ 6133-2019 тол-

щиной 90мм. 

Подвесные потолки системы «Armstrong» предусматриваются в помещениях с 

постоянным пребыванием персонала в административно – бытовом корпусе с лабо-

раторией, в технологической операторной, в операторной слива – налива нефтепро-

дуктов. 

 Полы в помещениях РП, венткамеры запроектированы негорючими, из цемент-

но-песчаного раствора, перекрытия каналов РП - щиты из рифленой стали. В поме-

щении закрытой насосной (реагентное хозяйство) выполнено наливное полиуритано-

вое искронедающее покрытие. Пол в помещении распределительной подстанции при-

поднять на 1,2 м относительно нулевой отметки. 
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Полы в кабинетах персонала, комнатах отдыха, в комнатах приема пищи  в АБК 

– линолеум поливинилхлоридный на бетонном основании, в складах, в лабораториях, 

в санузлах, душевых и гардеробных – керамическая плитка. 

В помещении аппаратной выполняются полы двойные съемные (фальшполы) 

со стальным каркасом и негорючими плитами заполнения и нескользким, антистати-

ческим покрытием для возможности прокладки кабелей в подпольном пространстве. 

Внутренняя отделка в помещении аппаратной – выравнивание поверхностей железо-

бетонных стен цементно-песчаным раствором, либо сухая штукатурка (облицовка гип-

соволокнистыми листами ГВЛВ группа горючести Г1, воспламеняемость В2, дымооб-

разующая способность Д2, токсичность Т1, класс пожарной опасности КМ2) под по-

краску водоэмульсионной краской. 

В отделке применена штукатурка кирпичных стен и перегородок с последующей 

окраской водоэмульсионными красками, облицовка керамической плиткой (для поме-

щений санузла и помещения для обогрева персонала). 
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11 Перечень мероприятий по защите строительных 
конструкций и фундаментов от разрушения 

Для защиты строительных конструкций и фундаментов от разрушений в проекте 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- применение бетона на для конструкций нулевого цикла, находящихся в сезон-

нопромерзающем слое, и для надземных конструкций, подвергающихся атмосферным 

воздействиям, с характеристикой бетонов маркой по водонепроницаемости и морозо-

стойкости; 

- антикоррозионная защита металлоконструкций лакокрасочными материалами 

ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 – 2 слоя; 

- огрунтовка металлических поверхностей грунтом ГФ-021 - 1 слой. 

Общая толщина лакокрасочного покрытия составляет 55 мкм. 

Огнезащиту производить материалом "Силотерм ЭП-6М" изготовителя ЗАО 

"ЭЛОКС-ПРОМ" (ТУ 2257-002-33680530-02 изм.02) по грунту ГФ-021(1 слой). 

Проект производства огнезащиты выполняется специализированной организа-

цией. 
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12 Описание инженерных решений и сооружений, 
обеспечивающих защиту территории объекта капитального 
строительства, отдельных зданий и сооружений объекта 
капитального строительства, а также персонала (жителей) от 
опасных природных и техногенных процессов 

Опасные природные и техногенные процессы на территории установки отсут-

ствуют. 
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13 Список использованной литературы 

Разработка раздела выполнена с учетом требований Статьи 6 Федерального закона 

№384-ФЗ и Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, ос-

новные из которых:  

СП 131. 13330.2020  Строительная климатология 

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия 

СП 22. 13330.2016 Основания зданий и сооружений 

СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии 

СП 16.13330.2017 Стальные конструкции 

ВУПП-88 Ведомственные указания по противопожарному проектирова-

нию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабаты-

вающей и нефтехимической промышленности 

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы 

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестой-

кости объектов защиты. 

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение системы 

противопожарной защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям 

СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками 

СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий 

СП 56.13330.2021 Производственные здания и сооружения 

СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции 

СП 53-102-2004 Общие правила проектирования стальных конструкций 

РФ № 384-ФЗ 

 от 30 декабря 2009 г. 

Федеральный закон. "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений" 

РФ № 123-ФЗ  

от 22 июля  2008 г. 

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" 

СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положе-

ния 

СП 24.13330. 2021 Свайные фундаменты 

СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зда-

ний и сооружений 

ГОСТ Р 21.101.2020  Основные требования к проектной и рабочей документации 
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 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ. Ïîñòàìåíò ¹1.
Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ áàëîê íà îòì. +7,200. Ñõåìà

ðàñïîëîæåíèÿ áàëîê íà îòì. +14,000. Ñõåìà
ðàñïîëîæåíèÿ áàëîê ëåñòíèöû â îñÿõ 1/È-Ê,

1/Á-Â íà îòì. +1,800, +3,600, +10,800.
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Ôîðìàò A1



Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ. Ïîñòàìåíò ¹1.
Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ïðîãîíîâ ïîä íàñòèë íà îòì. +7,200.
Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ïðîãîíîâ ïîä íàñòèë íà îòì. +14,000.
Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ïðîãîíîâ ëåñòíèöû â îñÿõ 1/È-Ê,

1/Á-Â íà îòì. +1,800, +3,600, +10,800.
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ. Ïîñòàìåíò ¹1.
Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ïîäêðàíîâûõ áàëîê.

Âåäîìîñòü ýëåìåíòîâ.
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ. Ïîñòàìåíò ¹1.

Ðàçðåçû 1-1, 2-2. Óçëû 1-3.
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Ôîðìàò A1



Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ. Ïîñòàìåíò ¹2.
Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ôóíäàìåíòîâ.

Ôóíäàìåíò Ôì1...Ôì3.
Ðàçðåç 1-1...3-3. Óçåë 1.
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.Ïîñòàìåíò ¹2.
Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ êîëîíí íà îòì. 0,000. Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ
ãîðèçîíòàëüíûõ è âåðòèêàëüíûõ ñâÿçåé íà îòì. +7,200. Ñõåìà
ðàñïîëîæåíèÿ áàëîê íà îòì. +7,200. Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ïðîãîíîâ
ïîä íàñòèë íà îòì. +7,200. Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ áàëîê ëåñòíèö.

Óçëû 1-13. Ðàçðåçû.
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ. Ïîñòàìåíò ¹2.
Ðàçðåç 1-1, 2-2.

Óçëû 1-4. Âåäîìîñòü ýëåìåíòîâ.
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ïå÷ü Ï1.

Ôóíäàìåíò ÔÎì1.
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ïå÷ü Ï2.

Ôóíäàìåíò.
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî.

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ôóíäàìåíòîâ.
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10000

4000 40001000 1000

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî.

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ïîääîíîâ.
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî.

Ôóíäàìåíòíàÿ ïëèòà ÏÌ-1. Îïàëóáî÷íûé ÷åðòåæ.

14

È
íâ

. ¹
 ï

îä
ë.

Ï
îä

ï.
 è

 ä
àò

à
Â
çà

ì
. è

íâ
. ¹

Ñî
ãë

àñ
îâ

àí
î

Ôîðìàò A3



Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî.

Ôóíäàìåíòíàÿ ïëèòà ÏÌ-1. Àðìèðîâàíèå.
Âåðõíÿÿ è íèæíÿÿ çîíà. Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ êàðêàñîâ
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî.

Ôóíäàìåíòíàÿ ïëèòà ÏÌ-1. Óçëû 1...5
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Àïïàðàòíàÿ.
Ôóíäàìåíòíàÿ ïëèòà ÏÌ-2. Îïàëóáêà
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Àïïàðàòíàÿ.

Ñõåìà àðìèðîâàíèÿ ôóíäàìåíòíîé ïëèòû ÏÌ-2
(íèæíåå, âåðõíåå è ïîïåðå÷íîå)
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Àïïàðàòíàÿ.

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ýëåìåíòîâ âûïóñêîâ
èç ôóíäàìåíòíîé ïëèòû ÏÌ-2
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Àïïàðàòíàÿ.
Ñòåíà ïî îñè Ä, Å, 1, 3. Àðìèðîâàíèå
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Àïïàðàòíàÿ.

Ñòåíû â îñÿõ 1-2/Ä-Å. Ñå÷åíèÿ 1-1, 2-2. Àðìèðîâàíèå
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Àïïàðàòíàÿ.

Ïëèòà ïîêðûòèÿ. Âåðõíåå è íèæíåå àðìèðîâàíèå.
Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ êàðêàñîâ
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Íàñîñíàÿ ðåàãåíòîâ.
Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ôóíäàìåíòîâ ïîä åìêîñòè
Å-3, Å-5, Å-7...Å-10 è ïðîáîîòáîðíèêè ÏÐ-3, ÏÐ-9
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Íàñîñíàÿ ðåàãåíòîâ.

Ñå÷åíèÿ 1-1...3-3
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî.

Ïîääîí ìîíòàæíûé ÏÄì-1...ÏÄì-4. Îïàëóáî÷íûé ÷åðòåæ
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Ñòðîåíèå 1.

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ýëåìåíòîâ ôóíäàìåíòîâ.
Ñå÷åíèÿ 1-1...9-9
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Íàñîñíàÿ ðåàãåíòîâ.
Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ êîëîíí è ñâÿçåé, ýëåìåíòîâ ïîêðûòèÿ.
Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ìîíîðåëüñà äëÿ ðó÷íîé ïåðåäâèæíîé òàëè Q=1ò
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Íàñîñíàÿ ðåàãåíòîâ.
Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ðèãåëåé ôàõâåðêà è
ïðîòèâîïîæàðíîé ñòåíêè â îñÿõ À-Á, Á-À, 1-2, 2-1
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Ñòðîåíèå 1.

Êëàäî÷íûé ïëàí íà îòì. 0,000, +1,200.
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî.

Ñòðîåíèå 1, àïïàðàòíàÿ. Ðàçðåçû 1-1, 2-2
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî.

Ñòðîåíèå 1, àïïàðàòíàÿ. Ðàçðåç 3-3
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Ôîðìàò A2



Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Ñòðîåíèå 1.

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ áàëîê è ïëèò ïîêðûòèÿ
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Ôîðìàò A2



Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Ñòðîåíèå 1.

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ïîäâåñíûõ ïóòåé êðàíà è òàëè.
Ðàçðåçû 1-1...7-7
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Ñòðîåíèå 1.
Ïëîùàäêà îáñëóæèâàíèÿ êðàíà Ïê-1
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Ñòðîåíèå 1.

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ïëîùàäîê íà îòì. +8,900.
Óçëû À...Ã
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ðåàãåíòíîå õîçÿéñòâî. Ñòðîåíèå 1.

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ïðîãîíîâ è çàêëàäíûõ ýëåìåíòîâ
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.

Ôóíäàìåíòû äëÿ åìêîñòåé Å-4, Å-5
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.

Ôóíäàìåíò òåïëîîáìåííèêà Ò-10.
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Îïîðû àïïàðàòà âîçäóøíîãî

îõëàæäåíèÿ ÕÂ-6.

39

È
íâ

. ¹
 ï

îä
ë.

Ï
îä

ï.
 è

 ä
àò

à
Â
çà

ì
. è

íâ
. ¹

Ñî
ãë

àñ
îâ

àí
î

Ôîðìàò A4



Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ áèòóìíûõ ìàòåðèàëîâ

â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ôóíäàìåíòû ýëåêòðîäåãèäðàòîðà

ÝÄ-1.
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ñàðêîôàã è ëîæåìåíò

äðåíàæíî-àâàðèéíîé åìêîñòè
Å-7.
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.
Ïëîùàäêè îáñëóæèâàíèÿ

àïïàðàòîâ Å-4, Å-5, Ò-10, ÕÂ-6,
ÝÄ-1, Å-7.
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áëîê ÝËÎÓ-ÀÂÒ.

Ïåðåõîäíîé ìîñòèê ÏÌ-1.
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À1õ2

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áèòóìíûé áëîê ñ âîçäóøíîé êîìïðåññîðíîé.
Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ôóíäàìåíòîâ. Ôóíäàìåíò ÔÎì-1.1,
ôóíäàìåíò ÔÎì-1, ÔÎì-3, ôóíäàìåíò Ôì-5 - Ôì-9.
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À2õ2

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áèòóìíûé áëîê ñ âîçäóøíîé êîìïðåññîðíîé. Ýñòàêàäà. Ñõåìà
ðàñïîëîæåíèÿ áàëîê íà îòì. +3,530, +3,000, +2,984, +2,790, +4,500
+6,900, +7,340, +7,500. Ñå÷åíèÿ. Ñõåìû ñòîåê Ñò1-Ñò3, Ñò6-Ñò9. Óçëû.
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áèòóìíûé áëîê ñ âîçäóøíîé êîìïðåññîðíîé.
Îòêðûòàÿ íàñîñíàÿ. Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ êîëîíí,
áàëîê è êðàíîâûõ ïóòåé. Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ

ïîêðûòèÿ. Ðàçðåçû 1-1 - 8-8.
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâåðèë

Ò. êîíòð.
Í. êîíòð.
ÃÈÏ

703/21-Ï-ÊÐ1.Ã×

ÀÎ "Ìîñòäîðñòðîé"

"Êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ñûðîé íåôòè
 è òÿæåëûõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé è ïðîèçâîäñòâó

 âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áèòóìíûõ 
ìàòåðèàëîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè"

Ï

Áåëÿêîâ 07.2022
Áàòàðåâà 07.2022

Îñàä÷óê 07.2022
Ôåäîðîâà 07.2022
Îáóõîâà 07.2022

Áèòóìíûé áëîê ñ âîçäóøíîé êîìïðåññîðíîé.

Îòêðûòàÿ íàñîñíàÿ. Óçëû 1-5.
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