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1 Технология производства 

1.1 Исходные данные 

Настоящий раздел разработан на основании: 

• задания на проектирование объекта «Обустройство Вятской площади Арланского 
нефтяного месторождения. Расширение куста № 7», утвержденного Генеральным директором ООО 
«Белкамнефть» Кузьминым Г.Г. (см. Д003330220000-П-ПЗ-01); 

• технических условий для выполнения проектных работ на объект ПД «Обустройство 
Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста № 7», утвержденных 
Генеральным директором ООО «Белкамнефть» Кузьминым Г.Г. (см. Д003330220000-П-ПЗ-01); 

• технического отчета по инженерным изысканиям, выполненного ООО «СВЗК» в 2022 г. 

Настоящий раздел разработан с учетом требований следующих документов: 

• Постановления от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требования к их содержанию»; 

• ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше. Технологическое 
проектирование»; 

• ГОСТ 32388-2013 «Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на 
прочность, вибрацию и сейсмические воздействия»; 

• ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка»; 

• ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и 
эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»; 

• ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые 
трубопроводы. Нормы проектирования»; 

• ПУЭ, издание 7 «Правила устройства электроустановок»; 

• РД 39-0148311-605-86 «Унифицированные технологические схемы сбора, транспорта и 
подготовки нефти, газа и воды нефтедобывающих районов»; 

• СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила 
проектирования и производства работ»; 

• СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация 
земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий) СНиП II-89-80*»; 

• СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности»; 

• Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

• Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»; 

• СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 
сооружений. Общие требования проектирования».

kodeks://link/d?nd=1200163249
kodeks://link/d?nd=1200110068
kodeks://link/d?nd=1200001101
kodeks://link/d?nd=1200111138
kodeks://link/d?nd=1200110076
kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=471808672
kodeks://link/d?nd=456096925
kodeks://link/d?nd=564221198
kodeks://link/d?nd=1200071156
kodeks://link/d?nd=9046058
kodeks://link/d?nd=1200086072
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2 Существующее положение 

В административном отношении изысканный объект расположен в Каракулинском районе 
Удмуртской Республики в 98 км к юго-востоку от г. Ижевск и 22 км к северо-востоку от райцентра с. 
Каракулино.  

Ближайшими населенными пунктами являются:  

• д. Малые Калмаши, расположена в 13,7 км к северо-западу от участка работ; 

• с. Галаново, расположено в 7,0 км к северо-востоку от участка работ; 

• д. Сухарево, расположено в 2,5 км к северо-востоку от участка работ; 

• д. Боярка, расположена в 5,0 км к юго-западу от участка работ; 

• д. Кухтино, расположена в 1,0 км к северо-западу от участка работ. 

Участок проектируемых работ находится на территории разрабатываемых объектов 
нефтедобычи. 

Дорожная сеть в районе работ развита хорошо. Районный центр Каракулино связан 
автомобильным сообщением с областным центром и со всеми сельскими населенными пунктами 
района, а также сетью проселочных дорог. Объект примыкает к асфальтированной автодороге 
регионального значения, соединяющей д. Кухтино и д. Боярка. Ближайшая железнодорожная 
станция «Нефтекамск-грузовой» находится в 11,4 км к востоку от участка работ. 

Площадка куста скв. № 7 Арланского месторождения расположена землях пастбищ. Со 
всех сторон площадка ограничена обвалованием. Территория площадки загружена различными 
технологическими установками, наземными и подземными инженерными коммуникациями. В 
границы съемки входит вся территория куста скв. № 7. Территория куста скважин № 7 в пределах 
обвалования спланирована. 

Рельеф территории представляет собой слабоволнистую равнину с углом наклона 
поверхности до 7º, к югу площадки угол наклона меняется от 7º до 12º с минимальными отметками 
139,69 м, к востоку вдоль дороги расположен откос с перепадом высот до 6 м, максимальные 
отметки рельефа в северной части площадки куста скважины и достигают 162,72 м. 

Обустраиваемый участок месторождения представляет собой волнистую территорию, 
сильно пересеченную долинами рек, ручьев, балок. Залесенность местности достигает 100 %. Леса 
преобладают пихтово-еловые и вторичные березово-осиновые. 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Камой (Нижнекамское водохранилище) 
и ее правобережными притоками – р. Шумаха, Сухаревка, Жидковка, впадающими в р. Каму, а также 
пойменными озерами Камайка, Долгое, Большое и другими, расположенными ниже по течению от 
рассматриваемого участка.  

Пересечения проектируемых сооружений с водными объектами не предусмотрены. 

Климатическая характеристика района работ. 

Климат рассматриваемой территории умеренно континентальный, с теплым летом и 
умеренно холодной зимой. В современную эпоху зима и лето стали продолжительнее, но менее 
устойчивыми: внутри них увеличилась повторяемость типов переходных сезонов. 

Самым холодным месяцем в году остается январь, со средней месячной температурой – 
19,5 0С, самым теплым – июль, со средней месячной температурой 25,1 0С.  

Абсолютный максимум температуры воздуха был зарегистрирован в 1940 году – плюс 37 0С, 
абсолютный минимум – в 1978 году – минус 48 0С.  

Расчетная температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 составляет минус 
36 0С, с обеспеченностью 0,98 – минус 40 0С. Расчетная температура наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 33 0С, с обеспеченностью 0,98 – минус 35 0С.  

Осадки. Количество осадков с ноября по март в районе изысканий составляет 197 мм. 
Количество осадков с апреля по октябрь в районе изысканий выпадает в пределах 384 мм. В 
среднем за год наблюдается 294 мм жидких осадков, 145 мм твердых и 71 мм смешанных. 

Влажность воздуха. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 
теплого месяца – 70 %, наиболее холодного месяца – 82 %. 
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На рассматриваемой территории преобладают умеренные ветры, в 80 % случаев их 
скорость не превышает 4,5 м/с. В среднем за год наблюдается 84 дня со скоростью ветра более 
8 м/с и 6 дней скоростью ветра более 15 м/с. Максимальная скорость ветра достигает значения 
20 м/с, с порывами до 33 м/с.  

Снежный покров. В среднем снежный покров на территории изысканий устанавливается в 
первой декаде ноября, после устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 0С. 
Начало разрушения приходится на середину апреля, окончательно снег сходит в третьей декаде 
апреля. В среднем в году наблюдается 165 дней со снежным покровом. 

Вычисленные значения нормативной глубины сезонного промерзания грунтов, МС Ижевск: 
суглинки, глины – 1,55 м; супеси, пески пылеватые и мелкие – 1,89 м; пески от средних до 
гравелистых – 2,02 м. 

В соответствии СП 14.13330.2018 исследуемая территория относится к району с расчетной 
сейсмической интенсивностью пять баллов при 10 % (карта А) пять баллов при 5 % (карта В) 
вероятности возможного превышения. При 1 % (карта С) вероятности возможного превышения 
сейсмическая интенсивность составляет 6 баллов. Согласно СП 115.13330.2016 [9] землетрясения 
на данной территории относятся к категории неопасных. 

Благоприятные факторы включают в себя хорошо развитую инфраструктуру, хозяйственную 
и экономическую освоенность района работ, наличие транспортных путей сообщения, позволяющих 
беспрепятственно передвигаться по территории. 

Неблагоприятных физико-геологических явлений (т.к. оползни, карст, просадка и т.д.), 
способных повлиять на эксплуатацию сооружения, непосредственно на участке изысканий и на 
прилегающей территории не обнаружено. 

Обзорная схема района работ приведена на рисунке (Рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Обзорная схема района работ  

 - район проектируемых сооружений 
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Герметизированный сбор и транспорт нефти и газа организован по следующей схеме: 

скважина – АГЗУ куста № 7 – УПСВ Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. 

Подача химреагента в систему нефтесбора предусмотрена на кустовой площадке № 7 при 
выходе жидкости с АГЗУ. Узел контроля коррозии технологического оборудования и трубопроводов 
расположен на существующей площадке перед входом на УПСВ. 

Режим работы нефтедобывающих объектов – непрерывный, 365 дней. 
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3 Сведения о производственной программе и 
номенклатуре продукции, характеристики принятой 
технологической схемы производства в целом и 
характеристики отдельных параметров технологического 
процесса, требования к организации производства 

3.1 Основные технологические решения и их обоснования 

Согласно техническому заданию на проектирование по кусту № 7: 

• максимальная годовая добыча нефти – 25,491 тыс. т.; 

• максимальная годовая добыча жидкости – 549,038 тыс. м3. 

Объемы добычи нефти и жидкости (по годам) по кусту Вятской площади Арланского 
нефтяного месторождения приведены в таблице 3.5. 

Общий фонд проектных скважин на кусте № 7: 

• существующие (добывающие) – 9 шт.; 

• существующие (нагнетательные) – 7 шт.; 

• проектируемые (добывающие) – 4 шт. 

Перечень расположения скважин на кусте № 7 приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Перечень расположения проектных скважин на кусте № 7 

№
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Количество скважин на кусте, шт. 
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7 6431 1 1 - - - - - 

7 6432 1 1 - - - - - 

7 6785 1 1 - - - - - 

7 6786 1 1 - - - - - 

7 6802 1 1 - - - - - 

7 6804 1 1 - - - - - 

7 6819 1 1 - - - - - 

7 6820 1 1 - - - - - 

7 6821 1 1 - - - - - 

7 13747Г 1 1 - - - - - 

7 13744Г 1 1 - - - - - 

7 13745Г 1 1 -     
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Количество скважин на кусте, шт. 
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7 13751Г 1 1 -     

7 6430 1 - 1 - - - - 

7 6698 1 - 1 - - - - 

7 6784 1 - 1 - - - - 

7 6787 1 - 1 - - - - 

7 6801 1 - 1 - - - - 

7 6803 1 - 1 - - - - 

7 6818 1 - 1 - - - - 

 ВСЕГО 20 13 7 - - - - 

Проектом предусматривается герметизированная система сбора и транспорта по 
технологической схеме. Описание технологической схемы см. п. 3.4 данного тома. 
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3.2 Характеристика проектируемых сооружений 

На Арланском нефтяном месторождении предусмотрено кустовое строительство, с 
расположением устьев скважин в один ряд с расстоянием между ними 15 м. 

Территория куста скважин ограждается земляным валом высотой 1 м с шириной бровки по 
верху вала 0,5 м. Через обвалование предусматривается проезд для спецтехники и переходы для 
обслуживающего персонала. 

Оборудование для обустройства скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г 
предусмотреть УЭЦН, с учетом дебитов по данным, предоставленным геологической службой (см. 
таблицу 3.4). 

Способ эксплуатации скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г, 6431, 6432, 6785. 6786, 
6802, 6804, 6819, 6820, 6821, 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818 на кустовой площадке 
приведен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Способ эксплуатации скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г, 6431, 6432, 
6785. 6786, 6802, 6804, 6819, 6820, 6821, 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818 

№ куста №№ скважин Способ эксплуатации 

7 13747Г ЭЦН 

7 13744Г ЭЦН 

7 13745Г ЭЦН 

7 13751Г ЭЦН 

7 6431 ШГН 

7 6432 ШГН 

7 6785 ШГН 

7 6786 ЭЦН 

7 6802 ЭЦН 

7 6804 ЭЦН 

7 6819 ШГН 

7 6820 ШГН 

7 6821 ШГН 

7 6430 под закачку воды в систему 
ППД 

7 6698 под закачку воды в систему 
ППД 

7 6784 под закачку воды в систему 
ППД 

7 6787 под закачку воды в систему 
ППД 
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7 6801 под закачку воды в систему 
ППД 

7 6803 под закачку воды в систему 
ППД 

7 6818 под закачку воды в систему 
ППД 

Существующие здания и сооружения: 

• нефтяная скважина № 6804; 

• нефтяная скважина № 6787; 

• нагнетательная скважина № 6803; 

• нефтяная скважина № 6786; 

• нефтяная скважина № 6785; 

• нагнетательная скважина № 6784; 

• нефтяная скважина № 6802; 

• нагнетательная скважина № 6801; 

• нагнетательная скважина № 6818; 

• нефтяная скважина № 6819; 

• нефтяная скважина № 6432; 

• нагнетательная скважина № 6698; 

• нефтяная скважина № 6431; 

• нефтяная скважина № 6820; 

• нагнетательная скважина № 6430; 

• нефтяная скважина № 6821; 

• АГЗУ № 7; 

• блок автоматики; 

• СУ; 

• КТП. 

Проектируемые здания и сооружения 1 этап: 

• приустьевая площадка скважины № 13747Г; 

• площадка под ремонтный агрегат; 

• площадка емкости для сбора производственно-дождевых стоков, V=63 м3 (КЕ-1); 

• КТП; 

• станция управления; 

• площадка под инвентарные приемные мостки; 

• станция управления. 

Проектируемые здания и сооружения 2 этап: 

• приустьевая площадка скважины № 13744Г; 

• площадка под ремонтный агрегат; 

• станция управления; 

• площадка под инвентарные приемные мостки. 

Проектируемые здания и сооружения 3 этап: 

• приустьевая площадка скважины № 13745Г; 

• площадка под ремонтный агрегат; 

• станция управления; 

• площадка под инвентарные приемные мостки; 

• КТП. 

Проектируемые здания и сооружения 4 этап: 

• приустьевая площадка скважины № 13751Г; 

• площадка под ремонтный агрегат; 

• станция управления; 

• площадка под инвентарные приемные мостки. 

Проектируемые здания и сооружения 5 этап: 
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• узел переключающих задвижек. 

На кустовой площадке предусмотрено поэтапное строительство. 

Проектной документацией в соответствии с заданием на проектирование по объекту 
«Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста № 7», 
помимо перечисленного выше проектируемых зданий и сооружений, предусматривается: 

Первый этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13747Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13747Г до АГЗУ № 7. 

Второй этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13744Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13744Г до АГЗУ № 7. 

Третий этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13745Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13745Г до АГЗУ № 7. 

Четвертый этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13751Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13751Г до АГЗУ № 7. 

Пятый этап 

• Строительство узла переключения задвижек на кусте № 7 для распределения закачки 
воды в нагнетательные скважины; 

• Строительство водовода от точки врезки в существующий водовод до проектируемого 
узла переключения задвижек на кусте № 7; 

• Строительство водоводов системы ППД от проектируемого узла переключения задвижек 
до нагнетательных скважин №№ 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818. 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопроводов осуществляется узлом 
контроля коррозии с помощью образцов свидетелей, установленным на существующей площадке 
перед входом на УПСВ. Определение скорости коррозии оборудования и трубопроводов 
проводится с периодичностью раз в 10 месяцев. По результатам проведения определения скорости 
коррозии составляется протокол. Протокол последнего обследования системы нефтесбора Вятской 
площади Арланского месторождения см. Приложение А. 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопровода предусмотрен в 
соответствии с графиком, утвержденным главным инженером АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. 
Помимо визуального осмотра предусмотрена ультразвуковая толщинометрия силами лаборатории 
техники, технологии добычи, транспортировки нефти и защиты от коррозии АО «Белкамнефть» 
им. А.А. Волкова, аттестованной на проведение неразрушающих видов контроля. 

Режим работы – непрерывный, круглосуточный, 365 дней в год, 8760 часов в год. 

Класс, категория, группа по взрывопожарной и пожарной опасности для технологических 
сооружений указаны в таблице 3.3. 

При выполнении проекта «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного 
месторождения. Расширение куста № 7» в соответствии с ПУЭ (ГОСТ 30852.9-2002) и по 
Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» определены классы взрывоопасных зон и их размеры на сооружениях системы сбора 
и транспорта продукции скважин куста Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. 

К источникам утечек, возникающих при нормальной работе проектируемого объекта, 
относятся утечки от неплотностей технологического оборудования на устьях скважин №№ 6430, 

kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=1200103118
kodeks://link/d?nd=902111644
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6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818, 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г на узлах подключения выкидных 
трубопроводов к АГЗУ, на площадке узла переключения задвижек.  

Размеры взрывоопасных зон определены в соответствии с Федеральными нормами и 
правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности» составляют: 

• Зона 2 - 3 м по горизонтали и вертикали от арматуры на устьях скважин, на узле 
переключения задвижек и на узлах подключения выкидных трубопроводов к АГЗУ. 

Срок службы проектируемого оборудования и технических устройств (трубопроводов, 
арматуры) составляет не менее 20 лет. 

В соответствии с ГОСТ 32388-2013 табл. 5.6 наименьшая отбраковочная толщина стенки 
труб и деталей при эксплуатации для диаметра 89 составляет 2 мм. 

Для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается 
электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории 
взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ 30852.5-2002, ГОСТ 30852.9-2002, ГОСТ 30852.11-
2002. 

Применяемое оборудование должно соответствовать требованиям Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования». 

Декларация и сертификаты соответствия технологическому регламенту на применяемое 

оборудование приведены в приложениях (Приложение Г). 

Характеристика проектируемых выкидных трубопроводов, водоводов, расчет на прочность 
и устойчивость, способ прокладки, величина давления испытания на прочность и герметичность, 
процент контроля сварных соединений физическими методами приведены в п. 3.7 данного тома. 
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Таблица 3.3 – Класс, категория, группа по взрывопожарной и пожарной опасности для технологических сооружений 
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Приустьевая площадка 
эксплуатационной 
нефтяной скважины 

нефть IIА-Т3 2 (В-1г) 
на открытом 

воздухе 
АН - 

Площадка узла 
переключения задвижек 

вода   
на открытом 

воздухе 
ДН - 

Приустьевые площадки 
нагнетательных скважин 

вода   
на открытом 

воздухе 
ДН - 
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3.3 Характеристика и объемы сырья и продукции 

Дебиты по жидкости и нефти скважин Вятской площади куста № 7, принятые в соответствии 
с заданием на проектирование, приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Дебиты по жидкости и нефти скважин Вятской площади куста № 7 

 

Объемы добычи нефти и жидкости (по годам) по кусту Вятской площади Арланского 
нефтяного месторождения приведены в таблице 3.5 

Таблица 3.5 – Объемы добычи нефти и жидкости (по годам) по кусту Вятской площади 
Арланского нефтяного месторождения 

Наименова-
ние 

месторожде-
ния 

куст 
показа-

тели 
ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 

Вятская 
площадь 

куст 
7 

нефть тыс.т. 15,991 24,932 25,491 24,846 24,133 

жид-ть тыс.м3 448,885 542,468 549,038 548,589 545,325 

Объем закачки в нагнетательные скважины приведен в таблице 3.6.  
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Таблица 3.6 – Объем закачки в нагнетательные скважины 

 

3.3.1 Физико-химическая характеристика нефти и 
растворенного газа 

Свойства нефтей и растворённого газа изучены по пробам, отобранным в пластовых и 
поверхностных условиях. Способы отбора поверхностных проб – общепринятые – с устья 
действующих безводных скважин. 

Исследования проб нефтей проводились в лабораториях ЦНИПРов НГДУ Арланнефть, а 
также в лаборатории исследования коллекторских свойств пластов и пластовых флюидов 
БашНИПИнефть. Здесь же выполнены в 1993 – 1995 гг. исследования по изучению содержания в 
нефтях Арланского месторождения ванадия и никеля. 

В настоящей работе характеристика нефти Вятской площади представлена по результатам 
исследований 45 пластовых проб из 19 скважин и 39 поверхностных проб нефти из 27 скважин. 

Свойства пластовой и дегазированной нефти Вятской площади Арланского месторождения 
приведены в таблице 3.7. 

Компонентный состав нефти и газа Вятской площади Арланского месторождения приведен 
в таблице 3.8. 

Физико-химические свойства пластовых вод приведены в таблице 3.9. 



  

         
  

        
21 

  

         

 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

        

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

        

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

.          

       

Д003330220000-П-ИОС7-01-ТЧ 

Лист 

       

16 
 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

Таблица 3.7 – Свойства пластовой и дегазированной нефти Вятской площади Арланского 
месторождения 
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Таблица 3.8 – Компонентный состав нефти и растворенного газа Вятской площади 
Арланского месторождения 
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Таблица 3.9 – Физико-химические свойства пластовых вод 

Наименование параметра Значение 

Плотность воды, кг/см3 1207 

Вязкость воды в пластовых условиях, мПа*с 1,3 

Общая минерализация, г/л 271,8 

Минерализация, мг*экв. 872,3 
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3.4 Описание технологической схемы 

В соответствии с заданием на проектирование (см. Д003330220000-П-ПЗ-01) настоящей 
проектной документацией предусматривается расширение кустовой площадки № 7 с обустройством 
добывающих скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г Вятской площади Арланского нефтяного 
месторождения. 

Выбор трасс и размещение проектируемых объектов произведен на основе результатов 
количественного анализа риска аварий (см. Д003330220000-П-ПРБ-01) с учетом природно-
климатических особенностей территории, минимизации количества подводных переходов, 
распределения близлежащих мест заселения, гидрогеологических свойств грунтов, наличия близко 
расположенных производственных объектов, а также с учетом транспортных путей и коммуникаций, 
которые оказывают негативное влияние на безопасность проектируемых объектов. 

В соответствии с РД 39-0148311-605-86 настоящей проектной документацией для сбора 
продукции с обустраиваемой скважины предусматривается герметизированная система сбора, 
учета и транспорта по следующей технологической схеме: скважина – АГЗУ куста № 7 – УПСВ 
Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопровода осуществляется узлом 
контроля коррозии с помощью образцов свидетелей, установленным на существующей площадке 
перед входом на УПСВ. Определение скорости коррозии оборудования и трубопроводов 
проводится с периодичностью раз в 10 месяцев. По результатам проведения определения скорости 
коррозии составляется протокол. Протокол последнего обследования системы нефтесбора Вятской 
площади Арланского месторождения см. Приложение А. 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопровода предусмотрен в 
соответствии с графиком, утвержденным главным инженером АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. 
Помимо визуального осмотра предусмотрена ультразвуковая толщинометрия силами лаборатории 
техники, технологии добычи, транспортировки нефти и защиты от коррозии АО «Белкамнефть» 
им. А.А. Волкова, аттестованной на проведение неразрушающих видов контроля. 

Режим работы объекта добычи нефти и газа непрерывный, круглосуточный, 365 дней в году, 
8760 часов в год. 

Проектной документацией в соответствии с заданием на проектирование по объекту 
«Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста № 7» 
предусматривается: 

Первый этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13747Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13747Г до АГЗУ № 7. 

Второй этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13744Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13744Г до АГЗУ № 7. 

Третий этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13745Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13745Г до АГЗУ № 7. 

Четвертый этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13751Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13751Г до АГЗУ № 7. 

Пятый этап 

kodeks://link/d?nd=471808672
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• Строительство узла переключения задвижек на кусте № 7 для распределения закачки 
воды в нагнетательные скважины; 

• Строительство водовода от точки врезки в существующий водовод до проектируемого 
узла переключения задвижек на кусте № 7; 

• Строительство водоводов системы ППД от проектируемого узла переключения задвижек 
до нагнетательных скважин №№ 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818. 

Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа для 1 этапа строительства 
представлена на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-001. 

Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа для 2 этапа строительства 
представлена на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-002. 

Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа для 3 этапа строительства 
представлена на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-003. 

Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа для 4 этапа строительства 
представлена на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-004. 

Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа для 5 этапа строительства 
представлена на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-005. 

Основные технико-экономические показатели (ТЭП) по проектируемым сооружениям 
системы промыслового сбора и транспорта нефти и газа проектируемых добывающих и 
существующих нагнетательных скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г, 6430, 6698, 6784, 
6787, 6801, 6803, 6818 куста № 7 приведены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Основные технико-экономические показатели (ТЭП) по проектируемым 
сооружениям системы промыслового сбора и транспорта нефти и газа проектируемых 
добывающих и существующих нагнетательных скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г, 
6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818 куста № 7 

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Проектируемый выкидной трубопровод от проектируемой добывающей скважины № 13747Г 
до существующей АГЗУ № 7 

Добывающие скважины 

из них с электроприводным центробежным насосом 

шт. 

шт. 

1 

1 

Протяженность выкидных трубопроводов DN80 м 81,92 

Металлоемкость по трубам т 1,05 

Проектируемый выкидной трубопровод от проектируемой добывающей скважины № 13744Г 
до существующей АГЗУ № 7 

Добывающие скважины 

из них с электроприводным центробежным насосом 

шт. 

шт. 

1 

1 

Протяженность выкидных трубопроводов DN80 м 102,79 

Металлоемкость по трубам т 1,32 

Проектируемый выкидной трубопровод от проектируемой добывающей скважины № 13745Г 
до существующей АГЗУ № 7 

Добывающие скважины 

из них с электроприводным центробежным насосом 

шт. 

шт. 

1 

1 

Протяженность выкидных трубопроводов DN80 м 167,37 
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Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Металлоемкость по трубам т 2,15 

Проектируемый выкидной трубопровод от проектируемой добывающей скважины № 13751Г 
до существующей АГЗУ № 7 

Добывающие скважины 

из них с электроприводным центробежным насосом 

шт. 

шт. 

1 

1 

Протяженность выкидных трубопроводов DN80 м 185,56 

Металлоемкость по трубам т 2,38 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6430 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 59,08 

Металлоемкость по трубам т 1,20 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6698 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 18,00 

Металлоемкость по трубам т 0,40 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6784 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN100 м 37,47 

Металлоемкость по трубам т 1,16 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6787 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 76,33 

Металлоемкость по трубам т 1,53 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6801 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 52,43 

Металлоемкость по трубам т 1,05 
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Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6803 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 59,91 

Металлоемкость по трубам т 1,20 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6818 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 56,70 

Металлоемкость по трубам т 1,13 

Проектируемый водовод системы ППД от точки врезки в существующий трубопровод до 
проектируемого узла переключения задвижек на кусте № 7 

Протяженность водоводов DN100 м 89,40 

Металлоемкость по трубам т 2,76 

Технологическое оборудование, заложенное в рамках данного проекта, имеет сертификаты 
соответствия промышленной безопасности и разрешения на применение оборудования 
(технического устройства, материалов). 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопроводов помимо визуального 
осмотра производится силами лаборатории техники, технологии добычи, транспортировки нефти и 
защиты от коррозии АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова ультразвуковой и магнитометрической 
диагностикой в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером АО «Белкамнефть» 
им. А.А. Волкова. Лаборатория техники, технологии добычи и транспортировки нефти и защиты от 
коррозии АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова аттестована на проведение неразрушающих видов 
контроля, свидетельство об аттестации № 53А110356 от 05.07.2017 г. 

В соответствии с техническими условиями для выполнения проектных работ (см. 
Д003330220000-П-ПЗ-01) проектом предусматривается сбор дождевых стоков с кустовой площадки 
в подземную емкость с дальнейшим вывозом на очистные сооружения УПН Юськинского нефтяного 
месторождения, с последующей закачкой в систему ППД. 

Проектные решения приняты и разработаны в соответствие с Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности».
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3.5 Обустройство устья скважины 

Данной проектной документацией предусматривается обустройство устьев нефтяных 
скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г Вятской площади Арланского нефтяного 
месторождения. 

План расположения оборудования и трубопроводов на кусте № 7 представлен на чертеже 
Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-006. 

Проектируемые скважины №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г оборудуются погружным 
электроцентробежным насосом ЭЦН. 

Обустройство устьев скважин проектируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58367-
2019, ГОСТ 32569-2013. 

Трубопроводная обвязка устьев нефтяных скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г 
показана на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-008. 

Трубопроводная обвязка устьев нагнетательных скважин 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 
6818 показана на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-007. 

Территория устьев скважин обваловывается общим земляным валом с целью 
предупреждения разлива нефти в случае аварии. 

 На выкидном трубопроводе в обвязке устья каждой скважины предусматривается установка 
комплекта устьевого АШК-50х14К1-07-КУ на базе арматуры АШК-50х14К1-08. Комплект устьевой 
снабжен манифольдом с трубопроводом, оснащенным запорно-разрядными устройствами ЗРК2А-
21, вентилем-пробоотборником Вп1-15х14, быстроразъемными соединениями БРС1, БРС2 (с 
обратным клапаном). Комплект устьевой АШК-50х14К1-07-КУ изготавливается ООО «Завод 
нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК»» и в границы проектирования не входит. 

Климатическое исполнение устьевой арматуры УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Предельные 
значения рабочих температур окружающего воздуха от +40 до -60 °С. 

Характеристика проектируемых выкидных трубопроводов и водоводов на территории 
кустовой площадки, расчет на прочность и устойчивость, способ прокладки, величина давления 
испытания на прочность и герметичность, процент контроля сварных соединений физическими 
методами приведены в п. 3.7. 

На обвязке устья каждой скважины (№№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г) 
предусматривается установка пробоотборного вентиля. 

Пробоотборный вентиль предназначен для оперативного отбора пробы промысловой 
жидкости с целью её анализа в лабораторных условиях. 

Для измерения избыточного давления и защиты электродвигателей насосов скважин по 
давлению (управления внешними электрическими цепями) применен взрывозащищенный 
электроконтактный манометр ДМ2005Сг1Ех, установленный на комплекте устьевом. Подробное 
описание приведено в томе 5.7.2 (Д003330220000-П-ИОС7-02) «Автоматизация комплексная». 

Очистка выкидных трубопроводов осуществляется совместно с подвеской НКТ скважин 
закачкой через затрубное пространство растворителя АСПО марки ФЛЭК Р 020. Доставка 
растворителя осуществляется автотранспортом типа АЦ и закачкой ЦА 320. 

Технические условия и транспортная накладная на растворители углеводородные 
представлены в приложениях (Приложение Б, Приложение В). 

3.6 Узел переключения задвижек 

Для возможности переключения подачи подтоварной воды, поступающей в существующие 
нагнетательные скважины №№ 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818 проектом предусмотрена 
надземная площадка узла переключения задвижек. 

Площадка узла переключения задвижек выполнена с щебенчатым покрытием и утопленным 
бордюрным камнем. 

Для контроля давления в трубопроводе предусмотрены манометры с обеих сторон запорно-
регулирующей арматуры. 

kodeks://link/d?nd=1200163249
kodeks://link/d?nd=1200163249
kodeks://link/d?nd=1200111138
kodeks://link/d?nd=1200003320
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В качестве запорной арматуры применяются задвижки клиновые из стали 
низколегированной повышенной коррозионной стойкости (стойкой к СКР) DN 80 PN 210 кг/см2, 
герметичность затвора класса А по ГОСТ 9544-2015. 

Срок службы запорной арматуры – 20 лет. 

Арматура заказывается в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепёжными 
изделиями. 

Узел переключения задвижек приведен на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-010. 

Применяемая запорная арматура имеет декларацию о соответствии требованиям технического 
регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза) ТР ТС 
032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением ЕАЭС N RU Д-
RU.НХ37.В.07705/20 от 09.09.2020 действующую до 08.09.2025 г. 

Сертификат соответствия технологическому регламенту на применяемое оборудование 

приведены в приложениях (Приложение Г). 

3.7 Технологические трубопроводы 

К технологическим трубопроводам относятся проектируемые выкидные трубопроводы от 
скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г проектируемые водоводы до нагнетательных скважин 
№№ 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818 и проектируемый водовод от точки врезки в 
существующий водовод до проектируемого узла переключения задвижек на кусте № 7. 
Строительство и монтаж технологических трубопроводов предусматривается в соответствии с 
ГОСТ Р 58367-2019, ГОСТ 32569-2013. 

Проектной документацией в соответствии с заданием на проектирование по объекту 
«Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста № 7» 
предусматривается: 

Первый этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13747Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13747Г до АГЗУ № 7. 

Второй этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13744Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13744Г до АГЗУ № 7. 

Третий этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13745Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13745Г до АГЗУ № 7. 

Четвертый этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13751Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13751Г до АГЗУ № 7. 

Пятый этап 

• Строительство узла переключения задвижек на кусте № 7 для распределения закачки 
воды в нагнетательные скважины; 

• Строительство водовода от точки врезки в существующий водовод до проектируемого 
узла переключения задвижек на кусте № 7; 

• Строительство водоводов системы ППД от проектируемого узла переключения задвижек 
до нагнетательных скважин №№ 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818. 

Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа для 1 этапа строительства 
представлена на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-001. 

kodeks://link/d?nd=499031170
kodeks://link/d?nd=499031170
kodeks://link/d?nd=1200111138
kodeks://link/d?nd=1200111138
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Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа для 2 этапа строительства 
представлена на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-002. 

Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа для 3 этапа строительства 
представлена на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-003. 

Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа для 4 этапа строительства 
представлена на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-004. 

Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа для 5 этапа строительства 
представлена на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-005. 

План расположения оборудования и трубопроводов на кусте № 7 представлен на чертеже 
Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-006. 

В соответствии с п. 48 Федеральными нормами и правилами в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» предусматривается 
оснащение нефтегазосборного трубопровода устройством для контроля за коррозией, 
устанавливаемого на существующей площадке перед входом на УПСВ. 

Рабочее (нормативное) давление выкидных трубопроводов и водоводов принято равным 
4,0 МПа и 15,0 МПа соответственно. 

Выкидные трубопроводы и водоводы проектируются из стальных бесшовных 
горячедеформированных труб из стали 20 группа В по ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74, диаметром и 
толщиной стенки 89х6 (для выкидных трубопроводов), 89х10 (для водоводов до скважин №№ 6430, 
6698, 6787, 6801, 6803, 6818) и 114х12 (для водовода до скважины № 6784 и водовода от точки 
врезки в существующий водовод до проектируемого узла переключения задвижек на кусте № 7), 
класса прочности не ниже К42 по ГОСТ 31443-2012: 

• подземные участки – с заводским наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием 
усиленного типа (2У) по ТУ 1390-005-32256008-05; 

• надземные участки, отводы крутоизогнутые, трубы для изготовления гнутых отводов – 
без покрытия. 

Допускается применение стальных труб из других марок стали повышенной 
эксплуатационной надежности, из стали класса прочности не ниже К42. 

Повороты линейной части выкидных трубопроводов и водоводов в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях выполнены упругим изгибом сваренной нитки, монтажом отводов 
штампованных и вставок из гнутых отводов R=15. Отвод штампованный R=1,5DN из трубы 
диаметром и толщиной стенки 89х6 (для выкидных трубопроводов), 89х10 (для водоводов до 
скважин №№ 6430, 6698, 6787, 6801, 6803, 6818) и 114х12 (для водовода до скважины № 6784 и 
водовода от точки врезки в существующий водовод до проектируемого узла переключения задвижек 
на кусте № 7) из стали 20 группа В, класса прочности не ниже К42. Отводы крутоизогнутые – без 
наружного покрытия. Отводы крутоизогнутые штампованные изготавливаются по ГОСТ 17375-2001. 

Замер дебита проектируемой и существующих скважин предусматривается на 
существующей замерной установке АГЗУ № 7. 

При пересечении проектируемых трубопроводов с существующими коммуникациями 
расстояние в свету от нижней образующей существующих коммуникаций до верхней образующей 
проектируемых трубопроводов должно быть не менее 0,35 м, пересечение выполняется под углом 

не менее 60. 

При пересечении траншеи с подземными коммуникациями разработка грунта 
механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 2 метров от оси и не менее 1 
метра над верхом коммуникации. Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен 
дорабатываться вручную, без применения ударных инструментов. Засыпку траншеи в местах 
пересечения трубопроводов производить слоями грунта толщиной не более 0,1 м с тщательным 
уплотнением. 

В соответствии с ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования 
к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах» 
выкидные трубопроводы относятся к группе А(б), I категории. 

В соответствии с ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования 
к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах» 
водоводы относятся к группе В, I категории. 
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Выкидные трубопроводы укладываются в грунт на глубину не менее 1,0 м до верхней 
образующей трубы, водоводы – не менее 1,0 м до верхней образующей трубы. 

Трубы и детали трубопроводов должны поставляться термообработанными. Все сварные 
соединения подлежат термообработке. 

Характеристика технологических трубопроводов, способ прокладки, величина давления 
испытания на прочность и плотность, процент контроля сварных соединений физическими 
методами приведены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Характеристика технологических трубопроводов, способ прокладки, 
величина давления испытания на прочность и плотность, процент контроля сварных 
соединений физическими методами приведены в таблице 

Наименование параметра Значение параметра 

Назначение трубопровода 
Выкидные и 

нефтегазосборный 
трубопроводы 

Водоводы 

Диаметр и толщина стенки, мм 89х6 89х10 114х12 

ГОСТ, ТУ ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8731-74 

Марка стали 20 20 

Давление расчетное, МПа  4 15 

Группа и категория по ГОСТ 32569-2013 А(б)I ВI 

Давление испытания, МПа:   

- на прочность 5,72 21,45 

- на плотность 4,0 15,0 

Контроль ультразвуковым или 
радиографическим методами, % 

20 100 

Способ прокладки 

Подземно (на глубине не 
менее 1,0 м до верхней 

образующей трубы) 

Подземно (на глубине не 
менее 1,0 м до 

верхней образующей 
трубы) 

Строительство и монтаж технологических трубопроводов (выкидных трубопроводов от 
скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г и водоводов до нагнетательных скважин №№ 6430, 
6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818) предусматривается в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-
2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на 
взрывопожароопасных и химически опасных производствах». 

По окончании строительно-монтажных работ технологические трубопроводы подвергаются 
очистки путем продувки и испытанию на прочность и плотность гидравлическим способом в 
соответствии с ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к 
устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». 

Величина давления испытания выкидных трубопроводов:  

• на прочность – Рисп. = 1,43 Рраб. = 5,72 МПа;  

• на плотность – Рисп. = Рраб. = 4,0 МПа. 

Величина давления испытания водоводов:  

• на прочность – Рисп. = 1,43 Рраб. = 21,45 МПа;  

• на плотность – Рисп. = Рраб. = 15,0 МПа. 

Выкидные трубопроводы и водоводы подвергаются дополнительному пневматическому 
испытанию на герметичность с определением падения давления во время испытания в 
соответствии с ГОСТ 32569-2013. Время испытания в соответствии с ГОСТ 32569-2013 не менее 
24 ч. 

Величина давления дополнительного пневматического испытания на герметичность для 
выкидных трубопроводов Рисп. = Рраб. = 4,0 МПа, для водоводов – Рисп. = Рраб. = 15,0 МПа. 
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Гидравлические испытания проводятся при температуре окружающего воздуха не ниже 5 ºС. 

При проведении испытаний должны быть предусмотрены места для безопасного удаления 
жидкости из трубопроводов и ее утилизации после проведения гидроиспытаний. Вывоз воды после 
промывки и испытания трубопроводов предусмотреть на очистные сооружения УПН Юськинского 
нефтяного месторождения, с последующей закачкой в систему ППД (см. Д003330220000-П-ПОС-
01). 

Согласно п. 108 Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 
«Правила безопасной в нефтяной и газовой промышленности» по завершении строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта, испытания на прочность и 
проверки на герметичность промысловых трубопроводов (ПТ) осуществить комплексное 
опробование. Заполнение ПТ транспортируемой средой и его работа после заполнения в течение 
72 часов считаются комплексным опробованием ПТ. 

Согласно п. 1619 Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 
«Правила безопасной в нефтяной и газовой промышленности» ввод в эксплуатацию объектов ПТ 
осуществить на основании приказа руководителя эксплуатирующей организации. 

Согласно п. 1620 Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 
«Правила безопасной в нефтяной и газовой промышленности» ввод в эксплуатацию объектов ПТ 
по прежнему назначению, остановленных на срок свыше трех месяцев, произвести после пробной 
эксплуатации ПТ не менее 72 часов, а по истечении 12 месяцев – только после проведения работ 
по ревизии при условии, что срок эксплуатации не превышает нормативный или продленный на 
основании экспертизы промышленной безопасности. 

Согласно п. 960 Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 
«Правила безопасной в нефтяной и газовой промышленности» первую ревизию вновь введенных в 
эксплуатацию ПТ следует проводить не позднее чем через 1 год после начала эксплуатации ПТ. 

Согласно п. 902 Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» в таблице 3.12 установлены 
опасные зоны, в которых запрещено находиться людям во время продувки и испытания 
трубопроводов газом или воздухом. 

Согласно п. 903 Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» в таблице 3.13 установлены 
опасные зоны при гидравлических испытаниях и удалении воды из трубопроводов после испытаний. 

Таблица 3.12 – Зоны безопасности при пневматических испытаниях трубопроводов 

Условный диаметр 
трубопровода, мм 

Радиус опасной 
зоны при очистке 

полости в обе 
стороны от 

трубопровода, м 

Радиус опасной зоны при 
очистке полости в 

направлении вылета ерша  
или поршня, м 

Радиус опасной зоны 
при испытании в обе 

стороны от 
трубопровода, м 

До 300 40 600 100 

Таблица 3.13 – Зоны безопасности при гидравлических испытаниях трубопроводов 

Условный 
диаметр 

трубопровода, 
мм 

Радиус опасной 
зоны при 
давлении 

испытания 
82,5 кгс/см2 в 

обе стороны от 
оси 

трубопровода, м 

Радиус опасной 
зоны при давлении 

испытания 
82,5 кгс/см2 в 
направлении 

возможного отрыва 
заглушки от торца 
трубопровода, м 

Радиус опасной 
зоны при 
давлении 

испытания свыше 
82,5 кгс/см2 в обе 
стороны от оси 

трубопровода, м 

Радиус опасной 
зоны при давлении 
испытания свыше 

82,5 кгс/см2 в 
направлении 

возможного отрыва 
заглушки от торца 
трубопровода, м 

100–300 75 600 100 900 
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3.8 Расчет выкидных трубопроводов и водоводов на 
прочность, устойчивость и деформативность 

Расчет на прочность трубопроводов выполнен в соответствии с ГОСТ 32388-2013 
«Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические 
воздействия». Проверка трубопроводов на прочность выполнена по программе «AutoPIPE Plus». 

Исходные данные и результаты расчета толщин стенок выкидных трубопроводов и 
водоводов приведены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Исходные данные и результаты расчета толщин стенок выкидных 
трубопроводов и водоводов 

Наименование параметра Значение параметра 

Выкидные 
трубопроводы 

Водоводы 

Нормативный документ, в соответствии с 
которым выполнен расчет 

ГОСТ 32388-2013  ГОСТ 32388-2013  

Диаметр D, мм 89 89 114 

ГОСТ или ТУ на трубы ГОСТ 8732-78/ 
ГОСТ 8731-74 

ГОСТ 8732-78/ 
ГОСТ 8731-74 

Марка стали или класс прочности Сталь 20, группа В, 
класс прочности не ниже 

К42 

Сталь 20, группа В, 
класс прочности не 

ниже К42 

Временное сопротивление 
bR , МПа 412 412 

Условный предел текучести 
yR , МПа 245 245 

Рабочее давление Р, МПа 4,0 15,0 

Давление испытания на прочность, МПа 5,72 21,45 

Коэффициент прочности сварных швов   0,7 0,7 

Коэффициент запаса прочности:   

-по времен. сопротивл. 
bn  2,4 2,4 

-по пределу текучести 
yn  1,5 1,5 

bR /
bn , МПа 171,7 171,7 

yR /
yn , МПа 163,3 163,3 

Расчетная толщина стенки t р, мм 1,53 5,48 7,02 

Прибавка на минусовое отклонение 

толщины стенки 
1C , мм 

0,9 1,5 1,8 

Прибавка на коррозию и износ 
2C , мм 3,0 3,0 
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Номинальная толщина стенки t , мм 5,43 9,98 11,82 

Принятая толщина стенки, мм 6 10 12 

Трубы по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 должны иметь гарантированную ударную вязкость 
металла не менее 30 Дж/см2 при температуре минус 40 ºС. 

Окончательная толщина стенки принималась согласно требованиям п. 5.5.2 ГОСТ 32388-
2013, а также с учетом номенклатуры выпускаемых труб заводов-изготовителей и унификации 
применяемых в проекте типоразмеров труб. 

3.9 Защита от коррозии 

Для защиты от атмосферной коррозии наружная поверхность трубопроводов, арматуры и 
металлоконструкций очищается от продуктов коррозии, обезжиривается, наносится система 
покрытий общей толщиной 200 мкм в соответствии с СП 28.13330.2017. 

Рекомендуемая конструкция покрытия: 

• грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-20) - 1 слой; 

• эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) - 2 слоя. 

Степень очистки поверхностей - «вторая» по ГОСТ 9.402-2004. 

Опознавательную окраску трубопроводов проводится по ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы 
промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные 
щитки». 

Для защиты от почвенной коррозии согласно ГОСТ Р 51164-98 предусматривается: 

• строительство трубопроводов из труб, поверхность которых покрыта гидроизоляцией с 
наружным двухслойным полиэтиленовым защитным покрытием, выполненной в заводских 
условиях; 

• покрытие сварных стыков деталей трубопроводов комплектом изоляционных 
материалов «ПИК» конструкция № 2 по ТУ 2293-006-94274904-2007; 

• покрытие наружной поверхности деталей трубопроводов, труб для изготовления гнутых 
отводов комплектом изоляционных материалов «ПИК» конструкция № 1 по ТУ 2293-006-94274904-
2007. 

Комплект изоляционных материалов «ПИК» конструкция № 2: 

• Праймер ПРИЗ; 

• Лента ПРИМА летняя 90х2,2 мм – 1 слой; 

• Муфта ИЗТМ 89х450 мм (Муфта ИЗТМ 114х450 мм) – 1шт.; 

Комплект изоляционных материалов «ПИК» конструкция № 1: 

• Праймер ПРИЗ; 

• Лента ПРИМА летняя толщиной 2,2 мм шириной 90 мм – 1 слой; 

• Лента ТОЗ либо полимерная липкая оберточная лента 90х1,2 мм – 1 слой. 

В зоне перехода надземных участков трубопроводов в подземные - надземные участки 
покрываются гидроизоляцией усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные 
магистральные. Общие требования к защите от коррозии» на высоту 0,3 м. 

Перед нанесением гидроизоляции поверхность металла очищается от продуктов коррозии, 
обезжиривается, обеспыливается. Степень очистки поверхности металла – «третья» по  
ГОСТ 9.402-2004. Работы проводятся в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. 

По показателям свойств и температурному диапазону применения изоляционные покрытия 
должны обеспечивать эффективную противокоррозионную защиту изолированных изделий на весь 
нормативный срок эксплуатации трубопроводов.
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4 Гидравлический расчет 

В соответствии ГОСТ Р 58367-2019 гидравлический расчет системы сбора продукции 
скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г куста № 7 Вятской площади Арланского нефтяного 
месторождения выполнен по «Методике гидравлического расчета трубопроводов и систем 
трубопроводов при транспорте нефтегазовых смесей». 

Целью расчета является: 

• определение устьевого давления на скважинах №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г 
кустовой площадки № 7 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения; 

• определение диаметра выкидных трубопроводов от скважин №№ 13747Г, 13744Г, 
13745Г, 13751Г кустовой площадки № 7 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. 

Гидравлический расчет произведен в программе Pipesim. 

Расчетные схемы существующей системы сбора продукции скважин кустовой площадки 
№ 7 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения приведена на рисунке (Рисунок 4.1). 

 

 Рисунок 4.1 – Схема сбора и транспорта нефти Вятской площади Арланского 
нефтяного месторождения до АГЗУ куста № 7 

Исходные данные и результаты расчета приведены в таблицах 4.1, 4.2. 

Таблица 4.1 – Физико-химические свойства 

Участок Расход 

жидкости, 

м3/сут 

Плотность, 

г/см3 

Обводненность, 

% 

Газовый 

фактор, 

м3/м3 

Температура, 
0С 

Вязкость, 

мПа*с 

начало конец 20℃ 5℃ 

скв. №13747Г АГЗУ-7 16,4 0,880 69,41 14,97 22 23,4 35,7* 

скв. №13744Г АГЗУ-7 30,0 0,880 69,41 14,97 22 23,4 35,7* 

скв. №13745Г АГЗУ-7 57,3 0,880 69,41 14,97 22 23,4 35,7* 

скв. №13751Г АГЗУ-7 57,3 0,880 69,41 14,97 22 23,4 35,7* 

*- значения, полученные путем вычислений. 

kodeks://link/d?nd=1200163249
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Таблица 4.2 – Результаты гидравлического расчета 

Выводы 

Результаты расчета показали, что максимальное избыточное давление на устье скважин 
№ 13747Г будет 0,39 МПа (3,9 кгс/см2). 

Результаты расчета показали, что максимальное избыточное давление на устье скважин 
№ 13744Г будет 0,39 МПа (3,9 кгс/см2). 

Результаты расчета показали, что максимальное избыточное давление на устье скважин 
№ 13745Г будет 0,39 МПа (3,9 кгс/см2). 

Результаты расчета показали, что максимальное избыточное давление на устье скважин 
№ 13751Г будет 0,39 МПа (3,9 кгс/см2). 

Согласно результатам расчета, применяемый трубопровод от скважины № 13747Г куста 
№ 7 Вятского площади Арланского месторождения диаметром 89х6 мм не приведет к изменения 
рабочих параметров существующей системы сбора.  

Согласно результатам расчета, применяемый трубопровод от скважины № 13744Г куста 
№ 7 Вятского площади Арланского месторождения диаметром 89х6 мм не приведет к изменения 
рабочих параметров существующей системы сбора. 

Согласно результатам расчета, применяемый трубопровод от скважины № 13745Г куста 
№ 7 Вятского площади Арланского месторождения диаметром 89х6 мм не приведет к изменения 
рабочих параметров существующей системы сбора. 

Согласно результатам расчета, применяемый трубопровод от скважины № 13751Г куста 
№ 7 Вятского площади Арланского месторождения диаметром 89х6 мм не приведет к изменения 
рабочих параметров существующей системы сбора. 

В проектной документации принимается диаметр трубопроводов 89х6 мм. 

За рабочее (нормативное) давление выкидных трубопроводов принято давление 4,0 МПа – 
максимально возможное давление, развиваемое погружным насосом при работе на закрытую 
задвижку. 

Участок Расход 
жидкости, 

м3/сут 

Диаметр, 
мм 

Длина, 

м 

Давление 
избыточное, МПа 

Перепад 
давления, 

МПа 

Скорость 
W, м/с 

начало конец начало конец 

скв. №13747Г АГЗУ-7 16,4 89х6 81,92 0,39 0,40 0,01 0,1 

скв. №13744Г АГЗУ-7 30,0 89х6 102,79 0,39 0,40 0,01 0,1 

скв. №13745Г АГЗУ-7 57,3 89х6 167,37 0,39 0,40 0,01 0,3 

скв. №13751Г АГЗУ-7 57,3 89х6 185,56 0,39 0,40 0,01 0,3 
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5 Обоснование потребности в основных видах 
ресурсов для технологических нужд 

Для технологического оборудования, используемого для обустройства нефтяных скважин 
№№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г основными видами ресурсов для технологических нужд, 
является электроэнергия. 

Основными потребителями электроэнергии проектируемых сооружений являются: 

• электродвигатели насосов типа ЭЦН нефтяных скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 
13751Г; 

• нагрузки КИПиА. 

Решения по электроснабжению приведены в соответствующем томе 5.1 (Д003330220000-П-
ИОС1-01). 

5.1 Описание мест расположения приборов учета 
используемых в производственном процессе энергетических 
ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких 
приборов 

Приборы учёта устанавливаются по стороне напряжения 0,4 кВ в РУНН 0,4 кВ 
проектируемой КТП-К(ВК)-630/6/0,4кВ на площадке скважин Арланского нефтяного месторождения, 
поставляется в составе проектируемого электрооборудования. 

Описание мест расположения приборов учета используемых в производственном процессе 
энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких приборов см. 
Д003330220000-П-ИОС1-01.
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6 Описание источников поступления сырья и 
материалов 

Согласно заданию на проектирование по объекту «Обустройство Вятской площади 
Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста № 7» (Приложение 1), промышленная 
нефтеносность на месторождении связана с объектами разработки: визейский, подольско-
каширский. 

7 Описание требований к параметрам и качественным 
характеристикам продукции 

Согласно заданию на проектирование по объекту «Обустройство Вятской площади 
Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста № 7» характеристика продукции указана 
в пункте 3.3 настоящего раздела.  

8 Обоснование показателей и характеристик 
принятых технологических процессов и оборудования 

Описание характеристик принятого технологического оборудования указано в пунктах 3.2, 
3.5, 3.6. 
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9 Обоснование количества и типов вспомогательного 
оборудования, в том числе грузоподъемного 
оборудования, транспортных средств и механизмов 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена в целом по 
строительству на максимально загруженный период, на основании физических объемов работ, 
эксплуатационной производительности машин и механизмов и принятых темпов работ. 

Доставка основных строительных материалов и конструкций на площадку строительства 
осуществляется с соответствующих предприятий Каракулинского района Удмуртской Республики. 

Доставка грузов на строительную площадку осуществляется автотранспортом и 
спецавтотранспортом. 

Доставка тяжеловесной строительной техники, оборудования и блок-боксов на 
строительную площадку осуществляется спецавтотранспортом. 

Потребность строительства в грузовом и специализированном автотранспорте определена 
на максимально загруженный период с учетом норм грузоподъемности транспортных средств и 
расстояний транспортировки грузов. Данные расчетов приведены в томе 6 «Проект организации 
строительства» (Д003330220000-П-ПОС-01). 
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10 Перечень мероприятий по обеспечению 
выполнения требований, предъявляемых к техническим 
устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и 
сооружениям на опасных производственных объектах 

10.1 Мероприятия по безопасному ведению процесса 

Для снижения опасности производства в проектной документации предусмотрены 
следующие мероприятия и требования к технологическому оборудованию: 

• используется герметичное оборудование; 

• применено электрооборудование во взрывозащищенном исполнении в соответствии с 
требованиями нормативных документов; 

• предусмотрен контроль технологического процесса и применение автоматизированной 
системы управления технологическим процессом, предупреждающей о возникновении аварийных 
ситуаций и обеспечивающей минимизацию ошибочных действий обслуживающего персонала; 

• предусмотрена защита от атмосферной коррозии емкостного оборудования, надземных 
трубопроводов; 

• предусмотрено заземление оборудования, трубопроводов, арматуры; 

• предусмотрена защита от статического электричества путем присоединения 
металлических конструкций технологических трубопроводов и аппаратов к заземляющему 
устройству; 

• применены трубы из материалов, соответствующих характеристикам перекачиваемого 
продукта, толщина трубопроводов обеспечивает безопасную эксплуатацию при расчетных 
давлениях; 

• конструкция технологического оборудования должна обеспечивать надежность и 
безопасность эксплуатации в течение расчетного срока службы (требование отражено в опросных 
листах на оборудование); 

• технологическое оборудование должно иметь сертификат соответствия требованиям 
промышленного безопасности и разрешение на применение его на опасных производственных 
объектах (требование к поставщику оборудования). 
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10.2 Анализ опасностей технологических процессов 

Анализ опасностей технологических процессов является составной частью процедуры 
анализа риска аварий на ОПО, обоснования безопасности, риск – менеджмента и системы 
управления промышленной безопасности на предприятиях. 

Для сведения к минимуму последствий аварийных ситуаций технологическая схема разбита 
на технологические блоки, каждый из которых может быть отключен в аварийной ситуации без 
развития аварии в масштабе предприятия. 

Причины возникновения аварий условно можно объединить в три группы: 

1 Разрушение (разгерметизация) технологического оборудования, трубопроводов и 
арматуры, и отказ системы противоаварийной защиты объекта. 

2 Ошибки, запаздывание, бездействие персонала в штатных и нештатных ситуациях, 
несанкционированные действия персонала: 

• нарушение должностных инструкций и инструкций по выполнению технологических 
операций; 

• ошибочные действия при ремонтных работах на объекте; 

• запаздывание при принятии решений по задействованию нужного уровня системы 
защиты; 

• бездействие и ошибка в действиях в нештатной ситуации; 

• проведение постоянных или временных огневых работ без специального разрешения; 

• самовольное возобновление работ, остановленных органами Госгортехнадзора; 

• эксплуатация аппаратов, оборудования и трубопроводов при параметрах, выходящих за 
пределы технических условий; 

• несоблюдение правил пожарной безопасности. 

3 Внешние воздействия природного и техногенного характера. 

К внешним воздействиям природного и техногенного характера можно отнести: 

• грозовые разряды и разряды статического электричества; 

• землетрясения; 

• разливы рек; 

• снежные заносы и аномальное понижение (повышение) температуры воздуха; 

• попадание оборудования в зону действия поражающих факторов аварий, происшедших 
на соседних объектах; 

• преднамеренные действия (диверсия). 
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10.3 Опасные факторы, действующие на участке 

Процесс сбора и транспортировки нефти и газа, осуществляемый на месторождениях, 
связан с рядом опасных факторов: высокое давление в аппаратах и трубопроводах, токсичность и 
взрывопожароопасность больших объемов, перекачиваемых нефти и газа, наличие динамического 
оборудования, коррозионная агрессивность попутно-добываемых вод. Все это создает опасность 
для обслуживающего персонала. 

Разлив нефти и выброс в воздух рабочей зоны попутного газа в случае разгерметизации 
трубопроводов и оборудования, в результате нарушения правил эксплуатации, норм 
технологического режима, порядка проведения ремонтных работ создает опасность загрязнения 
окружающей среды и отравления персонала. 

Попутный нефтяной газ способен в смеси с атмосферным воздухом образовывать 
взрывоопасные смеси, которые могут самовоспламеняться и взрываться и тем более при наличии 
огня или искры. Взрыв или возгорание транспортируемого углеводородного сырья может привести 
к серьезным разрушениям наземных сооружений и зданий, а также травматизму персонала. 

Наличие высокого давления в аппаратах, трубопроводах и превышение его норм, 
предусмотренных технологическим режимом, может привести к разрыву емкостного оборудования, 
что также опасно для жизни персонала. 

Наиболее опасными местами являются канализационные колодцы, технологические 
емкости, различное электрооборудование, места отбора проб. Наиболее опасными операциями 
являются установка или снятие заглушек, ремонт трубопроводов, запорной арматуры, 
пропаривание трубопроводов, чистка внутренней поверхности аппаратов, проведение огневых 
работ, ремонт электрооборудования. 

Вредными веществами на участке являются нефть, попутный нефтяной газ, 
минерализованная пластовая вода. 
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11 Сведения о наличии сертификатов соответствия 
требованиям промышленной безопасности 

Применяемые в проектной документации материалы, изделия и оборудование должны 
иметь сертификаты установленного образца Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии или декларацию о соответствии требованиям промышленной 
безопасности. 

Предусматриваемые в проектной документации материалы, изделия и оборудование 
(технические устройства) сертифицированы и декларированы на соответствие требованиям 
промышленной безопасности в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
о техническом регулировании. 

Декларация и сертификаты соответствия представлены в приложениях (Приложение Г). 
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12 Сведения о расчетной численности, 
профессионально-квалификационном составе 
работников с распределением по группам 
производственных процессов, числе рабочих мест и их 
оснащенности 

Перечень профессий и квалификационный состав обслуживающего персонала принят в 
соответствии с ОК 016-94 «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов». 

Расчет численности, необходимой для эксплуатации проектируемых сооружений, 
определен в соответствии с «Типовыми нормативами численности рабочих нефтегазодобывающих 
управлений нефтяной промышленности». 

Обслуживание добывающих скважин будут осуществлять операторы по добыче нефти и 
газа. Обслуживание выкидных трубопроводов будут осуществлять трубопроводчики линейные. 

Продолжительность рабочей недели у работников не должна превышать 40 часов. Число 
рабочих дней в году у каждого работника не должно превышать 250. При проектировании 
организации и оснащения рабочих мест были использованы материалы проектов-аналогов, 
показатели которых соответствовали прогрессивным технологическим, организационным, 
санитарно-гигиеническим и другим нормативам. Оснащение рабочих мест осуществляется с учетом 
их назначения по квалификации и профессиям, механизации и автоматизации работ. 

Оснащение рабочих мест обеспечивает: 

• удобный доступ к аппаратам управления; 

• соответствие функциональному назначению; 

• соблюдение требований нормативных, правовых актов по охране труда. 

Принятые в проекте решения по организации и обслуживанию рабочих мест отвечают 
следующим требованиям: 

• высокий профессионализм исполнителей работ по функциям обслуживания; 

• оперативность и надежность обслуживания. 

Рабочий персонал обеспечивает нормальную безаварийную эксплуатацию 
технологического оборудования. 

Постоянного присутствия персонала предприятия для обслуживания трубопроводов на 
площадке скважин не требуется. Техническое обслуживание, ремонт и осмотр выполняются силами 
цеха добычи нефти и газа предприятия, за которым закреплена площадка скважины.  

В настоящее время обслуживание существующего куста № 7 Вятской площади Арланского 
нефтяного месторождения осуществляется персоналом ЦДНГ-1 НГДУ-1 АО «Белкамнефть» им. 
А.А. Волкова. При вводе в эксплуатацию проектируемых трубопроводов от скважин №№ 13747Г, 
13744Г, 13745Г, 13751Г количество обслуживающего персонала не изменится. Численность 
персонала представлена в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 – Численность обслуживающего персонала 

№№ 
п/п 

Состав 
обслуживающего 

персонала 

Санитарная 
группа 

производст-
венных 

процессов 

Численность 
обслуживающего персонала 

Примечание 

в 
сутки, 
чел. 

в смену, 
чел. 

всего, 
чел. 

1 Мастер по добыче 
нефти, газа и 
конденсата 

1в, 2г, 2в  1 (8 часов) 1  

2 Оператор по добыче 
нефти и газа 

1в, 2г, 2в 1 1 (8 часов) 2  

kodeks://link/d?nd=471847928
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№№ 
п/п 

Состав 
обслуживающего 

персонала 

Санитарная 
группа 

производст-
венных 

процессов 

Численность 
обслуживающего персонала 

Примечание 

в 
сутки, 
чел. 

в смену, 
чел. 

всего, 
чел. 

3 Оператор товарный 
(ДНС) 

1в, 2г, 2в 1  1  

4 Электромонтер 1в, 2г, 2в    выезд на 
объект по 

заявке 

5 Слесарь по ремонту 
нефтепромыслового 
оборудования 

1в, 2г, 2в    выезд на 
объект по 

заявке 

6 Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике (КИПиА) 

1в, 2г, 2в    выезд на 
объект по 

заявке 

 Итого:  2 2 4  

Места постоянного нахождения рабочего персонала обеспечены теплом, электроэнергией, 
питьевой водой и др. 

Для оказания первой медицинской помощи в служебно-бытовых помещениях 
предусмотрены аптечки. Оказание квалифицированной медицинской помощи осуществляется в 
медучреждении ближайшего населенного пункта. 

Предусмотренная в проекте система обслуживания рабочих мест должна обеспечить 
сокращение потерь рабочего времени и рост производительности труда. 
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13 Перечень мероприятий, обеспечивающих 
соблюдение требований по охране труда при 
эксплуатации производственных объектов капитального 
строительства 

Технологический процесс сбора и транспорта продукции скважины связан с рядом опасных 
факторов: высокое давление, большие объемы взрывопожароопасных веществ – попутного 
нефтяного газа и нефти, их токсичность. 

К самостоятельной работе допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, 
прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний по здоровью.  

Обслуживающий персонал должен проходить обучение, инструктаж, и проверку знаний по 
охране труда.  

Основными мероприятиями, обеспечивающими защиту персонала при возможных 
аварийных ситуациях, являются:  

• оповещение о возможной аварии и об угрозе чрезвычайной ситуации;  

• наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ). Для надежной защиты органов 
дыхания, зрения и кожи лица от отравляющих веществ, обслуживающий персонал должен 
обеспечиваться индивидуальными фильтрующими противогазами и фильтрующими коробками 
марки А либо БКФ, либо КД, объект – комплектом шланговых противогазов марки ПШ-1, ПШ-2 в 
соответствии с существующими нормами;  

• наличие средств пожаротушения;  

• оснащение персонала спецодеждой и спецобувью;  

• комплексное защитное устройство для защиты персонала от поражения электрическим 
током;  

• наличие медицинской аптечки для оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

• обучение персонала безопасным приемам и методам работы на опасном производстве, 
проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности.  

Проектной документацией предусмотрены ограждения, закрывающие доступ со всех сторон 
к потенциально опасным местам объектов системы сбора продукции. 

Защита от статического электричества и молниезащита обеспечивают безопасное 
обслуживание и ремонт оборудования, электроустановок, приборов и щитов.  

Для исключения возможных аварийных ситуаций, взрывов, пожаров, травмирование людей 
необходимо соблюдение правил безопасного ведения технологического процесса.  

Для обеспечения безопасной эксплуатации системы сбора и транспорта продукции 
скважины предусматривается автоматическое и дистанционное управление технологическим 
процессом.  

Необходимо проведение систематического осмотра (по графику) трассы с целью контроля 
состояния линейной части, арматуры и сооружений.  

При эксплуатации сооружений системы сбора продукции скважины необходимо строгое 
соблюдение следующих требований пожарной безопасности:  

• запрещается использование противопожарного инвентаря и первичных средств 
пожаротушения для других нужд, не связанных с их прямым назначением;  

• запрещается загромождение и засорение дорог, проездов, проходов с площадок и 
выходов из помещений;  

• запрещается курение и разведение открытого огня на территории устья скважины, в 
блоке дозирования реагента, замерной установке;  

• запрещается обогрев трубопроводов, заполненных горючими и токсичными веществами, 
открытым пламенем;  

• запрещается движение автотранспорта и спецтехники по территории объектов системы 
сбора, где возможно образование взрывоопасной смеси, без оборудования выхлопной трубы 
двигателя искрогасителем;  

• запрещается производство каких-либо работ при обнаружении утечек газа и нефти, 
немедленно принимаются меры по их ликвидации.
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При проведении ремонтных работ рабочие должны быть соответственно экипированы, а 
рабочие места подготовлены в соответствии с требованиями техники безопасности.  

Производство огневых работ должно осуществляться по наряду-допуску на проведение 
огневых работ.  

Перед началом проведения огневых работ на трубопроводах необходимо продуть открытую 
траншею, взять анализ воздуха для определения возможности ведения в ней огневых работ.  

Места производства работ, установки сварочных аппаратов должны быть очищены от 
горючих материалов в радиусе 5 метров. Расстояние от сварочных аппаратов и баллонов с 
пропаном и кислородом до места производства работ должно быть не менее 10 метров. Баллоны с 
пропаном и кислородом должны находиться в вертикальном положении, надежно закрепляться не 
ближе 5 м друг от друга.  

Места проведения огневых работ должны быть обеспечены необходимыми средствами 
пожаротушения.  

При производстве сварочных работ запрещается:  

• производить сварку, резку и нагрев открытым огнем аппаратов, трубопроводов с 
горючими и токсичными веществами, находящимися под давлением;  

• пользоваться при огневых работах одеждой и рукавицами со следами масел, жиров, 
бензина, керосина и других горючих материалов.  

Принятые в проектной документации решения соответствуют требованиям действующих 
законодательных актов, норм и правил РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию выкидных трубопроводов при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектной 
документацией.
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14 Описание автоматизированных систем, 
используемых в производственном процессе 

Объем автоматизации линейного объекта выполнен согласно техническим требованиям на 
системы автоматизации и связи объекта «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного 
месторождения. Расширение куста № 7» (Д003330220000-П-ПЗ-01). 

Уровень автоматизации определяется требованиями безопасности для 
взрывопожароопасных производств, характеристиками обращающихся в технологическом процессе 
газов и жидкостей, непрерывностью технологического процесса, а также требованиями 
действующих нормативных документов. 

Предусматриваются следующие объемы контроля и автоматизации:  

Добывающие скважины:  

• остановка скважины при выходе нагрузки электродвигателя погружного насоса (ЭЦН) за 
пределы установленных значений (реализуется на базе комплектной станции управления СУ ЭЦН); 

• остановка электродвигателя ЭЦН при выходе давления на устье скважины за пределы 
установленных значений (реализуется на базе СУ ЭЦН по сигналу электроконтактного манометра); 

• измерение давления на устье скважины с показанием по месту; 

• телеизмерение расхода скважины производится с помощью, существующей замерной 
установки куста № 7; 

• телеконтроль состояния скважины (работа/остановка). 

• передача информации с контроллера телемеханизации скважины (КТС) до вновь 
устанавливаемой станции телемеханизации куста № 7. 

Емкость для сбора производственно-дождевых стоков местное измерение уровня. 

Периодическое измерение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ и 
довзрывных концентраций (ДВК) в воздушной среде рабочего пространства куста скважин 
осуществляется переносными газоанализаторами. 

Подробное описание автоматизированных систем, используемых в производственном 
процессе на данном объекте, приведено в томе 5.7.2 (Д003330220000-П-ИОС7-02) «Автоматизация 
комплексная».
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15 Результаты расчетов о количестве и составе 
вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные 
источники 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при регламентированном режиме работы 
проектируемого объекта «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. 
Расширение куста № 7» представлены в томе 8.1 «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» (Д003330220000-П-ООС-01).
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16 Сведения о виде, составе и планируемом объеме 
отходов производства, подлежащих утилизации и 
захоронению, с указанием класса опасности отходов 

Объемы и характеристика отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации 
проектируемых сооружений, приведены в томе 8.1 «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» (Д003330220000-П-ООС-01). 

Вывоз промышленных отходов (загрязненной ветоши, огарки электродов) предусмотрено 
осуществлять на санкционированный полигон. 

Вывоз нефтезагрязненных грунтов, образующихся на период эксплуатации от возможных 
порывов, предусмотрено вывозить специализированным транспортом на площадку для хранения и 
переработки замазученных грунтов. 

16.1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
установленных требований энергетической эффективности к 
устройствам, технологиям и материалам, используемым в 
производственном процессе, позволяющих исключить 
нерациональный расход энергетических ресурсов, если такие 
требования предусмотрены в задании на проектирование 

Для минимизации риска отклонения в работе конструкций и инженерных систем объекта 
капитального строительства и, как следствие, нарушения требований безопасности или 
необходимых для работы условий на объекте осуществляется ряд мероприятий: 

Перед началом работ должны быть проверены наличие и исправность приборов, 
инструментов, защитных средств, предохранительных приспособлений и др. 

Необходимо периодически производить осмотр и проверку производственного 
оборудования и своевременный его ремонт, согласно графику ППР. Каждое действующее 
оборудование, аппарат, насос и т.п. должны быть оснащены полным комплектом соответствующих 
приспособлений, предусмотренных паспортом на сооружение и оборудование. 

Приборы контроля и автоматики могут применяться лишь те, которые имеют сертификат 
соответствия промышленной безопасности. Их поверка должна осуществляться в соответствии с 
приказом от 31 июля 2020 года № 2510 «Об  утверждении порядка проведения поверки средств 
измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».. 

Приборы все время должны находиться в состоянии, гарантирующем безопасную и 
правильную работу. 

Система технического обслуживания, содержания и ремонта должна обеспечивать контроль 
за техническим состоянием сооружений путем проведения технических осмотров, 
профилактическое обслуживание, наладку, регулирование и текущий ремонт инженерных систем и 
сооружений, а также текущий ремонт строительных конструкций сооружений в объемах и с 
периодичностью, обеспечивающих их исправное состояние и эффективную эксплуатацию. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 в данном разделе 
содержится информация о мероприятиях по обеспечению требований энергетической 
эффективности проектируемых объектов энергетики. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в 
производственном процессе, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических 
ресурсов, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование, приведены в томе 
5.1 (Д003330220000-П-ИОС1-01). 

 

kodeks://link/d?nd=565780460
https://docs.cntd.ru/document/565780460#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565780460#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565780460#7DI0K7
https://docs.cntd.ru/document/565780460#7E00KE
kodeks://link/d?nd=902087949
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16.2 Обоснование выбора функционально-технологических, 
конструктивных и инженерно-технических решений, 
используемых в объектах производственного назначения, в 
части обеспечения соответствия зданий, строений и 
сооружений требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности их приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

Предполагаемые к применению оборудование, изделия и материалов выбраны исходя из 
условий соответствия необходимым техническим требованиям, требований энергетической 
эффективности СП 50.13330.2012 и максимальной экономической целесообразности. 

Основным показателем нерационального расхода энергетических ресурсов является общий 
коэффициент эффективности. Исходя из общего коэффициента эффективности (ОЭЭ), который 
стремится к 100 % показателю. 

Общая эффективность оборудования – интегрированный показатель, оценивается по трем 
критериям: доступность (Availability, A), производительность (Performance, P), качество (Quality, Q). 

Доступность. Этот критерий позволяет определить масштабы внеплановых остановок: 
поломки и отказы оборудования, остановки из-за дефицита сырья или отсутствия места на складе. 
Он характеризует время, в течение которого оборудование было доступно для использования, в 
сравнении с плановым временем работы. 

Производительность. Этот критерий отражает влияние на эффективность снижения 
скорости работы оборудования, например, за счет износа машин, использования некачественных 
материалов, неэффективных действий оператора. 

Качество. Этот показатель позволяет проанализировать размеры потерь из-за отклонения 
от принятых стандартов. 

Обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и инженерно-
технических решений, используемых в объектах производственного назначения, в части 
обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, приведено в томе 5.1 (Д003330220000-П-ИОС1-01).

kodeks://link/d?nd=1200095525
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17 Описание проектных решений, направленных на 
соблюдение требований технологических регламентов и 
перечень мероприятий по предотвращению 
(сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в 
окружающую среду 

Для обеспечения безаварийной эксплуатации и сокращения выбросов вредных веществ в 
окружающую среду сооружений системы сбора продукции скважины проектной документацией 
предусмотрены следующие решения: 

• сбор продукции скважины осуществляется по напорной однотрубной герметизированной 
системе; 

• выбор оптимального диаметра трубопровода для транспорта продукции скважины в 
пределах технологического режима; 

• выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными свойствами 
перекачиваемой продукции; 

• установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении; 

• автоматический контроль параметров работы оборудования, средства сигнализации и 
автоматические блокировки; 

• автоматическое отключение электродвигателя глубинного насоса скважины при 
отклонениях давления в выкидном трубопроводе - выше и ниже допустимого значения; 

• применение блочного оборудования для замера дебита скважины - измерительной 
установки; 

• покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков выкидного трубопровода, 
деталей трубопровода; 

• использование минимально необходимого количества фланцевых соединений; 

• применение защиты трубопровода и оборудования от почвенной коррозии изоляцией 
усиленного типа; 

• обвалование устья скважины с целью предотвращения растекания нефтесодержащей 
жидкости по поверхности земли; 

• защита оборудования и трубопровода от статического электричества путем заземления. 

Для привлечения внимания к непосредственной опасности, предупреждения о возможной 
опасности, исключения возможности повреждения трубопровода по трассе на углах поворота 
трассы установлены опознавательные и запрещающие знаки. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нормальном режиме работы 
проектируемых объектов представлены в томе 8.1 «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» (Д003330220000-П-ООС-01).
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18 Описание мероприятий и обоснование проектных 
решений, направленных на предотвращение 
несанкционированного доступа на объект физических 
лиц, транспортных средств и грузов 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» в целях 
предотвращения несанкционированного доступа на объект физических лиц проектом 
предусматриваются следующие мероприятия: 

• наличие средств обнаружения несанкционированного доступа в КТП, в шкафы КИПиА;  

• автоматизацию технологических процессов, обеспечивающую дистанционное 
управление и контроль за процессами из операторной; 

• средства предупреждения и сигнализации о нарушениях параметров технологического 
процесса; 

• защитное ограждение технологических сооружений предупредительного типа; 

• сигнализация несанкционированного доступа в технологический и аппаратурный отсеки 
измерительной установки с передачей информации в автоматизированную систему диспетчерского 
управления АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. 

Целью защиты проектируемого объекта от террористических акций является создание таких 
условий функционирования, при которых само проведение террористической акции теряет смысл и 
результат данной акции не эффективен (на объект не проникнуть, последствия аварии от 
террористической акции не принесут ожидаемого эффекта и т.д.). 

Методами защиты объекта от террористических акций являются: администрирование; 
зонирование территории объекта; ограничение доступа к технологическим системам; сочетание 
активной и пассивной защиты; применение комплекса инженерно-технических мероприятий для 
защиты от проникновения на объект; создание условий максимального снижения последствий 
аварий от проявления терроризма; четкое управление; управление информацией и т.д. 

Основными мероприятиями по предупреждению террористических акций на объекте 
являются: 

• ежедневные обходы территории объекта и осмотр оборудования на предмет выявления 
взрывных устройств или подозрительных предметов; 

• тщательный подбор и проверка кадров; 

• организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов 
инструктажей и практических занятий по действиям в ЧС. 

При угрозе проведения диверсионно-террористических акций необходимо: 

• усилить охрану объектов; 

• ужесточить пропускной режим; 

• провести аттестацию личного состава подразделений охраны; 

• провести комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению 
бдительности, инструктажи ответственных лиц; 

• ежедневно проверять все доступные для посещения места на предмет обнаружения в 
них возможно заложенных взрывных устройств, высокотоксичных, радиоактивных и других опасных 
веществ, и материалов; 

• проверить готовность к действиям комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности, нештатных аварийно-спасательных формирований, состояние дежурной 
техники. 

Комплекс мер по противодействию терроризму предусматривается как технические, так и 
организационные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения угрозы 
террористического захвата сооружения. 

При реализации террористической угрозы на территории площадок скважин, и в случае 
полного разрушения оборудования финансовый ущерб может составить до 5 млн. руб. Ущерб в 
результате реализации террористических угроз будет иметь локальный масштаб. В соответствии с 

kodeks://link/d?nd=902087949
kodeks://link/d?nd=902087949
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п. 6 СП 132.132.13330.2011 проектируемый объект по значимости относится к 3 классу – низкая 
значимость. 

Согласно п. 8 СП 132.132.13330.2011 на проектируемом обете применяются средства 
защиты КТП в здании, СКУД и СрВД. 

В проектные решения СКУД входят: наличие запирающего устройства, защищающее от 
несанкционированного доступа в шкаф КИПиА, КТП; телесигнализация открытия КТП и шкафа 
КИПиА (контроль несанкционированного доступа); средства предупреждения и сигнализации о 
нарушениях параметров технологического процесса с передачей сигнала в автоматизированную 
систему диспетчерского контроля и управления (АСДУ) АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. В 
решения по СрВД на проектируемом объекте входят: визуальный осмотр проектируемого объекта 
обслуживающим персоналом; патрулирование ведомственной службой безопасности ООО ЧОП 
«Нефтянник» на договорной основе. 

Антитеррористическая защищенность проектируемого объекта «Обустройство Вятской 
площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста № 7» обеспечивается 
выполнением следующих общих требований: 

1) Наличие на ОПО организационно-распорядительных документов по организации защиты 
ОПО от возможных террористических актов и назначение должностных лиц, ответственных за 
проведение мероприятий по защите ОПО от террористических актов – Организация мероприятий 
по защите объекта  возможных террористических актов и назначение должностных лиц, 
ответственных за проведение мероприятий по защите ОПО от террористических актов 
осуществляется в соответствии с организационно-распорядительных документов, утвержденных 
приказом генерального директора; 

2) Разработка порядка взаимодействия должностных лиц ОПО, служб охраны ОПО с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также медицинскими 
учреждениями и аварийно-спасательными службами по вопросам обмена информацией, 
проведения совместных учений (тренировок) и реагирования на сообщения об угрозе 
террористического акта – На объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова разработан порядок 
взаимодействия органов управления, сил и средств. Схема организации оповещения и 
взаимодействия органов управления, сил и средств на объектах АО «Белкамнефть» 
им. А.А. Волкова представлена на рисунке (Рисунок 14.1). 
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Рисунок 14.1 - Схема организации оповещения и взаимодействия органов управления 

3) Организация охраны ОПО с помощью вневедомственной охраны Министерства 
внутренних дел Российской Федерации или частных охранных предприятий - Охрана 
месторождения осуществляется охранным предприятием ООО «Частное охранное предприятие 
«Нефтянник» на договорной основе; 

4) Проведение мероприятий по усилению контрольно-пропускного режима и охраны ОПО, 
на которых обращаются опасные вещества в количествах, более чем указано в приложении 2 к 
Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - 
Мероприятия по усилению контрольно-пропускного режима и охраны ОПО не требуются; 

5) Выполнение требований положений и инструкций, регламентирующих порядок 
обеспечения охраны, пропускного, внутреннего режимов и безопасной работы ОПО - Все 
требования положений и инструкций, регламентирующих порядок обеспечения охраны, 
пропускного, внутреннего режимов и безопасной работы ОПО выполняются согласно положения о 
контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме, утвержденном приказом генерального 
директора № ГД-01/492 от 26.11.2012; 

6) Выделение особо охраняемых периметров ОПО по степени террористической 
уязвимости и масштабов последствий терактов - Выделение особо охраняемых периметров ОПО 
по степени террористической уязвимости и масштабов последствий терактов не производится; 

7) Реализация мер, направленных на повышение противоаварийной и 
антитеррористической устойчивости ОПО - Повышение противоаварийной и антитеррористической 
устойчивости не требуется; 

8) Оборудование контрольно-пропускных пунктов специальными инженерно-техническими 
сооружениями, препятствующими несанкционированному проезду на охраняемую территорию 
(противотаранными устройствами, выдвижными устройствами типа "шипы", устройствами для 
принудительной остановки автотранспорта типа "еж") - Инженерно-технические сооружения, 
препятствующие несанкционированному проезду на охраняемую территорию не предусмотрены. 
Порядок пропуска транспортных средств на проектируемый объект осуществляется согласно 
положению о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме.  
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Вместе с тем, для предупреждения террористических актов предусмотрены следующие 
инженерно-технические средства и мероприятия: 

− средства предупреждения и сигнализации о нарушениях параметров технологического 
процесса с передачей сигнала на автоматизированную систему управления (АСУ) ТП 
АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова; 

− периодический визуальный осмотр проектируемых сооружений обслуживающим 
персоналом, а также ведомственной службой безопасности; 

− наличие средств оперативной радиотелефонной связи у обслуживающего персонала и 
ведомственной охраны. 

На площадке скважин устанавливаются запрещающие знаки на въезд и вход. 

В целях предотвращения постороннего вмешательства в период проведения строительных 
работ на территории площадки предусматривается наличие круглосуточно дежурящей охраны. 

Промысловые трубопроводы охраняются методом патрулирования на автомобиле 
сотрудниками частного охранного предприятия. Охрана на данном объекте постоянно не находится; 

9) Оборудование территории ОПО периметральными системами охранной сигнализации с 
выводом информации на центральный пост и включением дополнительного освещения при ее 
срабатывании, а также системой видеоконтроля или телевизионного наблюдения за территорией 
ОПО и периметром с поста дежурного охранника, диспетчера – Оборудование территории ОПО 
периметральными системами охранной сигнализации с выводом информации на центральный пост 
и включением дополнительного освещения при ее срабатывании, а также системой видеоконтроля 
или телевизионного наблюдения за территорией ОПО и периметром с поста дежурного охранника, 
диспетчера не предусмотрено. Охрана периметра осуществляется путем периодического 
патрулирования объекта силами службы безопасности АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова; 

10)  Оборудование охраняемых периметров ОПО электронными системами дистанционного 
наблюдения и сигнализацией проникновения – Оборудование охраняемого периметра объекта 
электронными системами дистанционного наблюдения и сигнализацией проникновения не 
предусмотрено. Охрана периметра осуществляется путем периодического патрулирования объекта 
силами службы безопасности АО «Белкамнефть»; 

11)  Организация допуска людей на территорию ОПО, автомобильного и железнодорожного 
транспорта автоматизированными средствами пропускного режима через автоматические ворота 
контрольно-пропускного пункта по пропускам установленного образца с использованием 
технических средств идентификации работников и ручных металлоискателей – Территория объекта 
проектирования является охраняемой и пребывание на ней без пропуска установленного образца 
или сопровождающего из числа штатных сотрудников АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова 
запрещается. Организация допуска осуществляется согласно положению о контрольно-пропускном 
и внутриобъектовом режиме; 

12)  Оборудование рабочих мест контролеров контрольно-пропускного пункта тревожными 
кнопками экстренного вызова резерва охраны, а также средствами связи для вызова подвижных 
нарядов милиции и оповещения дежурного диспетчера вневедомственной охраны – 
Обслуживающий персонал и ведомственная охрана обеспечены средствами оперативной 
радиотелефонной связи; 

13)  Обеспечение личного состава службы охраны ОПО переносными средствами связи и 
табельным оружием в соответствии с законодательством – Обслуживающий персонал и 
ведомственная охрана обеспечены средствами оперативной радиотелефонной связи. 

14)  Оборудование и оснащение специализированных площадок для досмотра 
автомобильного и железнодорожного транспорта, въезжающего на территорию ОПО и 
выезжающего с их территории – На объекте не предусмотрены площадки досмотра 
железнодорожного транспорта ввиду его отсутствия. Досмотр транспортных средств 
осуществляется согласно положению о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме; 

15)  Организация проверки состояния противоаварийной защиты, блокировок и охранной 
сигнализации помещений, где размещено газовое и газоиспользующее оборудование, работающее 
без постоянного присутствия обслуживающего персонала – На объекте отсутствует газовое и 
газоиспользующее оборудование, работающее без постоянного присутствия обслуживающего 
персонала, отсутствуют помещения; 
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16)  Оснащение ОПО сигнализаторами довзрывной концентрации газов в соответствии с 
требованиями Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств – Периодическое измерение ДВК и ПДК 
в воздушной среде рабочего пространства на территории куста осуществляется существующими 
переносными газоанализаторами; 

17)  Ведение учета поступления и расходования опасных веществ на ОПО – Телеизмерение 
дебита скважины производится с помощью существующей групповой замерной установки «АГЗУ» 
куста № 113 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения.  

18)  Транспортирование вагонов с опасными грузами к местам слива и налива только после 
предварительной проверки технического состояния железнодорожных подъездных путей необщего 
пользования; оборудованием мест слива и налива автомобильных и железнодорожных цистерн на 
охраняемых территориях – На объекте не предусмотрено транспортирование вагонов с опасными 
грузами по железнодорожным подъездным путям. Оборудование мест слива и налива 
автомобильных и железнодорожных цистерн не предусмотрено; 

19)  Организация дистанционного контроля за местами расположения запорной, 
регулирующей, отсекающей и предохранительной арматуры, в соответствии со схемами 
коммуникаций технологического и энергетического обеспечения, несанкционированное воздействие 
на которую может вызвать аварийную ситуацию на ОПО – Дистанционный контроль не 
предусмотрен. Периодический визуальный осмотр проектируемых сооружений обслуживающим 
персоналом, а также ведомственной службой безопасности предотвращает несанкционированный 
доступ посторонних лиц к проектируемому объекту; 

20)  Исключение доступа посторонних лиц к эксплуатационной документации и во 
внутреннюю компьютерную сеть ОПО – Доступ посторонних лиц к эксплуатационной документации 
и во внутреннюю компьютерную сеть ОПО исключен; 

21)  Обеспечение контроля за наличием и работоспособностью систем противоаварийной 
защиты, блокировок и сигнализации. 
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19 Приложения 

Приложение А 
Протокол обследования системы сбора Вятской площади Арланского 

месторождения 
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Приложение Б 
Технические условия ТУ 20.59.42-042-24084384-2019 на растворители 

углеводородные «ФЛЭК-Р- …» 

 

kodeks://link/d?nd=572722781
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Приложение В 
Транспортная накладная на растворитель углеводородный 

«ФЛЭК-Р-020» 
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Приложение Г 
Таможенный союз. Сертификат соответствия задвижек клиновых 

требованиям технического регламента «О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением» 
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