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1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, 

на котором будет осуществляться строительство линейного объекта 

В административном положении район работ расположен на территории 

Частинского муниципального округа Пермского края, Ножовское месторождение, 

ЦДНГ-7. На землях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», землях ООО «Антар», землях 

Чепелева К.В., землях Лямина Ю.М., на неразграниченных землях 

государственной собственности в границах Частинского муниципального округа. 

В кадастровом квартале 59:38:0780101. 

Ближайшие населенные пункты: Ножовка, Поздышки. 

Расстояние от проектируемых трубопроводов до ближайших населенных 

пунктов составляет: от Ножовка – 2,2 км, от Поздышки – 2,7 км. 

Проезд к объектам осуществляется в любое время года по асфальтированным 

дорогам «Пермь–Казань», «Б.Соснова–Частые», по гравийной дороге «Частые–

Бабка» далее по проселочным и промысловым дорогам. 

Местность в районе работ спокойная. Углы наклона поверхности 

не превышают 6°. 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к склоново-

водораздельному пространству реки Пьянка (приток Воткинского водохранилища). 

По схематической карте климатического районирования территории 

Российской Федерации для строительства район работ относится к строительно-

климатической зоне IВ. 

Согласно СП 50.13330.2012, район работ относится к нормальной зоне 

влажности. 

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной, 

продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 

осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто 

наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха 

в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно 

уменьшается влагосодержание этих слоев. С высотой температура воздуха 

в зимнее время обычно возрастает. 

Средняя годовая температура воздуха в районе составляет плюс 2,8°С. 

Самым холодным месяцем в году является январь. Средняя температура 

января составляет минус 14,0°С. Абсолютный минимум температуры составил 

минус 52,0°С. 

Самым теплым месяцем является июль. Средняя температура июля составляет 

плюс 19,0°С. Абсолютный максимум температуры составил плюс 39,0°С. 
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2 Сведения об особых природно-климатических условиях земельного 

участка, предоставляемого для размещения линейного объекта 

Согласно Приложению Г СП 47.13330.2016 категория сложности инженерно-

геологических и гидрогеологических условий района работ по данным 

проведенных изысканий – II (средней сложности). 

Факторами, осложняющими строительство проектируемых сооружений, 

являются пучинистость грунтов; возможное формирование «верховодки» 

на глубинах до 0,5 м от поверхности земли. 

Согласно табл. 5.1 СП 115.13330.2018 категория опасности выявленных 

природных процессов (пучение) – потенциально опасная; землетрясения – 

умеренно опасная. 

При проектировании рекомендуется предусмотреть противопучинные 

мероприятия: инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация); 

конструктивные; физико-химические (гидрофобизация грунтов, добавки 

полимеров, засоление и др.); комбинированные, при необходимости в проекте 

следует предусмотреть проведение наблюдений (мониторинга) для обеспечения 

надежности и эффективности, применяемых противопучинных мероприятий 

(п.12 СП 116.13330.2012). 

В пределах района работ грунты в зоне сезонного промерзания (до глубины 

1,58 м) грунты проявляют пучинистые свойства. 

По степени морозной пучинистости в пределах глубины промерзания, 

согласно лабораторным исследованиям (приложение Е, Ж) и табл. Б.27 

ГОСТ 25100-2020, техногенные глинистые грунты (ИГЭ-1), суглинки твердые, 

полутвердые и тугопластичные (ИГЭ-2,2а) считаются слабопучинистыми 

(относительная деформация пучения εfh – 0,012-0,019 д.е. 

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской 

Федерации ОСР-2015 и карты ОСР-2015-А (СП 14.13330.2018), район работ 

расположен в пределах зоны с интенсивностью и повторяемостью 5 баллов 

по шкале MSK-64 с 10% вероятностью превышения в течение 50 лет 

интенсивности сейсмических воздействий, указанных на картах, 

что соответствует повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз 

в 500 лет; согласно карты ОСР-2015-В, район расположен в пределах зоны 

с интенсивностью и повторяемостью 5 баллов по шкале MSK-64 с 5% 

вероятностью превышения, что соответствует повторяемости сейсмических 

сотрясений в среднем один раз в 1000 лет; согласно карты ОСР-2015-С, район 

работ расположен в пределах зоны с интенсивностью и повторяемостью 6 баллов 

по шкале MSK-64 с 1% вероятностью превышения, что соответствует 

повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 5000 лет, 

что согласно табл. 5.1 СП 115.13330.2016 является умеренно опасным 

для строительства. 

Согласно табл.1 СП 14.13330.2018, по сейсмическим свойствам категория 

глинистых грунтов с показателем консистенции IL ≤ 0,5 при коэффициенте 

пористости е < 0,9, а также алевролитов – II. 
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3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта 

в основании линейного объекта 

На основании данных бурения, результатов полевых и лабораторных 

исследований, в геолого-литологическом разрезе района работ, согласно 

ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2020, выделено 4 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 – техногенный грунт: суглинок тяжелый пылеватый твердый (tQ); 

ИГЭ-2 – суглинок тяжелый пылеватый твердый, полутвердый (dQ); 

ИГЭ-3 – суглинок тяжелый пылеватый, легкий пылеватый тугопластичный 

(dQ); 

ИГЭ-4– алевролит очень низкой прочности, средней плотности (Р). 

 

Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов выделенных ИГЭ 

приведены в томе 2 2021/354/ДС38-ИГИ-Т. 

4 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, 

агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций 

подземной части линейного объекта 

В соответствии с СП 116.13330.2012 Приложением В в Пермском крае 

присутствуют карстовые процессы. Согласно ТСН 11-301-2004 ПО («Инженерно-

геологические изыскания на закарстованных территориях Пермской области», 

2004 г.), участок работ не относится к карстовому району. 

В результате рекогносцировочного обследования поверхностных форм карста 

не зафиксировано. В процессе инженерно-геологических работ карстующиеся 

породы не встречены. В соответствии с таблицей 5.1 СП 11-105-97 Часть II, район 

работ относится к 6 категории устойчивости относительно интенсивности 

образования карстовых провалов (провалообразование исключается). 

Подземные воды на период изысканий (июнь 2022 года) инженерно-

геологическими скважинами до глубины 4,0-9,0м не вскрыты. 

В паводковые периоды года и в периоды ливневых и обильных затяжных 

дождей при нарушении поверхностного стока в процессе строительства и 

эксплуатации, при отсутствии водопропускных труб возможно появление 

кратковременного маломощного горизонта типа «верховодка» до глубины 0,5 м, 

с установлением уровня воды у поверхности земли. 

Согласно Приложению И СП 11-105-97 Часть II, изысканная территория 

характеризуется как сезонно подтапливаемая в естественных условиях (I-А-2) 

По данным ВЭЗ на площадке куста скважин № 330 под техногенными 

грунтами до глубины 2,4-3,0 метров залегают глинистые грунты с сопротивлением 

ρ = 21,5-26,0 Омм (средняя коррозионная агрессивность по отношению к стали). 

Ниже, до глубины 5 и более метров, залегают выветрелые алевролиты 

с сопротивлением ρ = 12-20 Омм (высокая коррозионная агрессивность грунтов). 
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Вдоль трассы нефтегазосборного трубопровода от куста № 330 

на ориентировочной глубине заложения трубы (2 м) высокая коррозионная 

агрессивность грунтов по отношению к стали наблюдается на участках трассы 

ПК 0 – ПК 3 и ПК 10 – ПК 19; низкая – на участке ПК 7 – ПК 9+50. На остальных 

участках трассы наблюдается средняя коррозионная агрессивность грунтов 

относительно стали. 

Блуждающие токи не выявлены. 

5 Сведения о категории и классе линейного объекта 

Проектная документация на промысловые трубопроводы разработана 

на основании СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и 

газа. Правила проектирования и производства работ». 

Согласно табл. 1 СП 284.1325800.2016 нефтегазосборный трубопровод 

с куста № 330 относится к III классу категории III. 

Категории участков указаны на профилях трасс в графической части тома 2.1 

и в таблице  5.1. 

 

Таблица 5.1– Категории участков трубопроводов 

Наименование участков 

Категория участков по  

СП284.1325800. 

2016 

- узел подключения нефтегазосборного 

трубопровода к межпромысловому коллектору 

и примыкающие к ним участки длиной не менее 

15 м в каждую сторону от границ монтажного 

узла 

II 

- внутренние площадочные автомобильные 

дороги промышленных предприятий,  включая 

участки по обе стороны дороги длиной 25 м 

каждый от подошвы насыпи или бровки выемки 

земляного полотна дороги 

II 

- пересечения с подземными коммуникациями в 

пределах 20 м по обе стороны пересекаемой 

коммуникации 

II 

 

В соответствии с СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для 

нефти и газа. Правила проектирования и производства работ», п.5.6,  границами 

технологической и линейной части нефтегазосборного трубопровода  являются: 

- задвижка с электроприводом, расположенная на выходе с проектируемой 

АГЗУ куста №330. 

- узел подключения к сущ. нефтегазосборному трубопроводу «ГЗУ-7059 – УП 

Ножовка» (ПК25+82,71). 
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6 Сведения о проектной мощности линейного объекта 

Настоящей проектной документацией предусматривается обустройство 

скважин куста №330 Ножовского месторождения, сбор и транспорт нефти 

со скважин данного куста. 

Фонд проектируемых добывающих скважин, планируемые объемы добычи 

нефти и жидкости скважин проектируемого куста №330 Ножовского нефтяного 

месторождения приняты на основании ТУ УРНГМ от 30.08.2021 г. и приведены 

в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Фонд проектируемых скважин, планируемые объемы добычи нефти 

и жидкости Ножовского нефтяного месторождения 

Номер куста 

скважин 

Скважины добывающие 

Номера 

скважин 

Добыча нефти, 

т/сут 

Добыча жидкости, 

м3/сут 
Количество 

330 

330 15,0 22,3 1 

333 12,0 15,0 1 

332 12,0 15,0 1 

331 12,0 15,0 1 

Итого  51,0 67,3 4 

 

Физико-химические свойства и состав нефти и попутного газа приведены 

в таблицах  6.2 и  свойства и состав разгазированной нефти Ножовского 

нефтяного месторождения 

Показатель Ед. изм. 
Значение 

пласт Т пласт Бш 

Плотность, при 20ºС кг/м³ 918 877 

Вязкость динамическая 

мПа*с 

  

при 20С 139,61 16,07 

при 50С 33,05 6,48 

Температура застывания С -22,4 ÷ -6,8 -22,8 ÷ -16,7 

Содержание: 

% масс. 

  

– серы 3,05 2,41 

– смол силикагелевых 26,54 19,97 

– асфальтенов 7,18 3,14 

– парафина 2,62 2,0 

Температура плавления 

парафинов 
ºС 57,7 57,7 

Газосодержание м3/т 11,68 21,4 

Давление насыщения 

пластовой нефти 
МПа 9,20 9,45 
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Таблица 6.3. 

 

Таблица 6.2 – Физико-химические свойства и состав разгазированной нефти 

Ножовского нефтяного месторождения 

Показатель Ед. изм. 
Значение 

пласт Т пласт Бш 

Плотность, при 20ºС кг/м³ 918 877 

Вязкость динамическая 

мПа*с 

  

при 20С 139,61 16,07 

при 50С 33,05 6,48 

Температура застывания С -22,4 ÷ -6,8 -22,8 ÷ -16,7 

Содержание: 

% масс. 

  

– серы 3,05 2,41 

– смол силикагелевых 26,54 19,97 

– асфальтенов 7,18 3,14 

– парафина 2,62 2,0 

Температура плавления 

парафинов 
ºС 57,7 57,7 

Газосодержание м3/т 11,68 21,4 

Давление насыщения 

пластовой нефти 
МПа 9,20 9,45 

 

Таблица 6.3 – Физико-химические свойства и состав газа Ножовского нефтяного 

месторождения 

Компонент 

% моль (разгазирование в рабочих 

условиях) 

пласт Т пласт Бш 

1 2 3 

– сероводород 0,00 0,00 

– двуокись углерода 5,90 0,60 

– азот+редкие 62,91 43,03 

в т.ч. гелий 0,036 0,040 

– метан 9,63 6,44 

– этан 4,86 11,97 

– пропан 8,01 22,23 

– изобутан 2,85 3,77 

– норм. бутан 3,75 7,36 

– изопентан 1,21 2,49 

– норм. пентан 0,62 1,36 

– гексан 0,23 0,75 
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Компонент 

% моль (разгазирование в рабочих 

условиях) 

пласт Т пласт Бш 

Плотность газа, кг/м³ 1,338 1,533 

 

Режим работы системы сбора и транспорта продукции скважины – 

непрерывный, круглосуточный. 

Принципиальная технологическая схема сбора и транспорта нефти и газа 

с куста № 330 приведена на листе 2021/354/ДС38-PD-TKR1.GCH-01. 

Начало, конец, а также протяженность линейной части нефтегазосборного 

трубопровода указана в таблице  6.4. 

 

Таблица 6.4 – Протяженность линейной части нефтегазосборного трубопровода 

№ 

п/п 

Наименование 

трубопровода 

Пикеты ПК Протяженность, 

км Начало Конец 

Куст № 330 

1 
Нефтегазосборный 

трубопровод от куста № 330 

Задвижка 

с электроприводом 

с проект. АГЗУ 

ПК25+82,71 

(т.вр. в сущ. тр. 

ГЗУ-7059) 

2,584 

 

Сбор и транспорт нефти предусматривается по однотрубной 

герметизированной схеме, принятой исходя из существующей ситуации 

на месторождении. 

 

7 Показатели и характеристики технологического оборудования 

и устройств линейного объекта 

7.1 Расчёты 

7.1.1 Гидравлический расчет 

Продукция добывающих скважин под давлением, создаваемым глубинно-

насосным оборудованием, со скважин №№ 330, 333, 332, 331 по проектируемым 

выкидным трубопроводам транспортируется до проектируемой АГЗУ, далее 

направляется по проектируемому нефтегазосборному трубопроводу до точки 

врезки в существующий трубопровод от ГЗУ-7059. 

Гидравлический расчет системы сбора и транспорта нефти и газа Ножовского 

месторождения выполнен НОЦ «ГиРНГМ» в программном комплексе «ИСТП». 

Отчет по гидравлическому расчету представлен в Приложении 1 2021/354/ДС38-

PD-PZ2. Схема гидравлического расчета приведена в 2021/354/ДС38-PD-

TKR1.GCH-02. 
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Давление на проектируемом кусте скважин №330, согласно гидравлическому 

расчету, составляет 1,89МПа. 

Для строительства нефтегазового трубопровода рекомендуются трубы 

с условным диаметром DN=100 мм. 
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7.1.2 Расчет толщины стенки нефтегазосборного трубопровода 

(линейная часть) 

При определении толщины стенки труб определяющей нагрузкой принято 

внутреннее давление жидкой транспортируемой среды. 

Толщина стенки промысловых трубопроводов, транспортирующие продукты, 

не содержащие сероводород, определяется как большее из двух значений, каждое 

из которых зависит от нормативных значений, соответственно, предела текучести 

и предела прочности (временного сопротивления) материала труб по формуле (7) 

п. 13.2 СП284.1325800.2016: 

( )nf

enf

pR

dp
t





6,02 +
=

 , где 

 

t – расчетная толщина стенки, см; 

f – коэффициент надежности по нагрузке, принимается по табл. 6 

СП284.1325800.2016. Для труб, у которых определяющей является нагрузка от 

внутреннего давления транспортируемой жидкой среды, f =1,15; 

 – коэффициент несущей способности, принимается по 

СП284.1325800.2016, п. 13.2, для труб =1; 

pn – рабочее (нормативное) давление транспортируемой среды, МПа, 

R=4,0МПа; 

dе – наружный диаметр трубы, мм; 

R - напряжение материала стенки трубы, МПа 

Для трубопроводов, транспортирующих несероводородсодержащие 

продукты Ножовского месторождения, R определяется по формуле: 

 

                                                  








=

nm

cun

n

cyn RR
R








;

9,0
min

, где                         

 

Ryn – минимальное значение  предела текучести металла трубы, принято по 

сертификату на трубу из Стали В 20   Ryn  =245 МПа; 

Run - минимальное значение  временного сопротивления материала труб, 

принято по сертификату на трубу из Стали В 20   Run =412 МПа. 

с – коэффициент условий работы трубопровода, принимаемый по табл. 4  

СП284.1325800.2016 для трубопроводов III категории  с = 0,90; 

n – коэффициент надежности по назначению трубопровода, принимается по 

табл. 3 СП284.1325800.2016.  Для трубопроводов DN ≤300 мм и pn <7,5 МПа n 

=1,00. 

m - коэффициент надежности по материалу труб, принимаемый по табл. 5 

СП284.1325800.2016,   m = 1,47. 
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Для дальнейшего расчета принимаем меньшее из двух найденных значений, 

т.е. 245,0 МПа. Тогда толщина стенки нефтегазосборного трубопровода (линейная 

часть) равна: 

 

t=(1.15∙1∙4.0∙114)/2(245+0,6∙1.15∙4.0) =1,06мм 

 

Согласно техническим условиям ОТТ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

от 02.08.2021 г, необходимо предусмотреть нормативный срок эксплуатации 

коррозионностойкого трубопровода не менее 25 лет. Для строительства 

нефтегазосборного трубопровода рекомендуются трубы: 

– для надземных участков трубопровода – трубы с толщиной стенки 5,0 мм, 

с внутренним двухслойным эпоксидным покрытием с применением защитных 

втулок; 

– для подземного участка нефтегазосборного трубопровода – трубы 

с толщиной стенки 5,0 мм, с заводским наружным трехслойным полиэтиленовым 

покрытием усиленного типа и с внутренним двухслойным эпоксидным 

покрытием с применением защитных втулок. 

 

 

7.2 Обоснование материального исполнения и противокоррозионной 

защиты труб 

Проектные решения приняты согласно заданию на проектирование, 

техническим условиям Заказчика, требованиям к охране окружающей природной 

среды и действующим нормам и правилам технологического проектирования. 

При выборе типа труб для строительства проектируемого трубопровода 

учитывались следующие факторы: 

– назначение и тип трубопровода; 

– свойства и рабочие параметры транспортируемой среды; 

– сортамент труб и соединительных деталей, выпускаемых отечественными 

заводами; 

– требования действующих нормативных документов. 

На основании задания на проектирование, технических условий ОТТ 

Управления МЭМО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», гидравлического расчета и 

расчета толщины стенки нефтегазосборного трубопровода определен состав 

проектируемых сооружений и приведен в таблице  7.2.1. 
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Таблица 7.2.1 – Состав проектируемых сооружений 

№ 

п/п 
Наименование трубопровода 

Единица 

измерения 
Количество Характеристика 

Куст № 330 

1 
Нефтегазосборный трубопровод 

от куста № 330 
км 2,584 

Ø114х5,0, из стали 20, 

c наружным и внутренним 

покрытием 

 

Диаметры нефтегазосборного трубопровода и толщина стенки приняты на 

основании гидравлического расчета. 

Строительство надземных участков нефтегазосборного трубопровода 

предусматривается из стальных бесшовных горячедеформированных труб 114х5,0 

по ГОСТ 8732-78, материал сталь 20 группы В (класс прочности К42) 

ГОСТ 8731-74 с внутренним двухслойным эпоксидным покрытием с 

применением защитных втулок. 

Строительство подземных участков нефтегазосборного трубопровода 

предусматриваются из стальных бесшовных горячедеформированных труб 

114х5,0 по ГОСТ 8732-78, материал сталь 20 группы В (класс прочности К42) 

ГОСТ 8731-74 с заводским наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием 

усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 (Конструкция №1 по таблице №1) и с 

внутренним двухслойным эпоксидным покрытием с применением защитных 

втулок. 

Номенклатура труб (наружный диаметр, длина) принята в соответствии 

с ГОСТ 8732-78. Предельные отклонения труб от номинальных размеров 

соответствуют СНиП 2.05.06-85: 

– предельные отклонения по наружному диаметру не превышают ±1%; 

– предельные отклонения по толщине стенки не превышают плюс 12,5% 

и минус 15,0%; 

– овальность концов труб (отношение разности между наибольшим и 

наименьшим диаметром в одном сечении к номинальному диаметру) 

не превышает 1%. 

Сведения о нагрузках, физические характеристики стали труб и 

коэффициенты надежности по материалу, назначению трубопровода, по нагрузке, 

принятых для расчета, приведены в расчете толщины стенки труб. 

Потребность в трубах, расчетная толщина стенки, характеристика 

рекомендуемых труб приведены в таблице 7.2.2. 
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Таблица 7.2.2 – Характеристика рекомендуемых труб 

Наимено-

вание 

трубопро-

вода 

Характеристика рекомендуемых труб 

Протя- 

жен-

ность, 

км 

Приме-

чание 
ГОСТ, 

марка 

стали 

Предел 

теку-

чести, 

𝑅𝑦𝑛 

МПа 

Вре-

менное 

сопро-

тивле-

ние R1, 

МПа 

Рабо-

чее 

давле

-ние, 

𝑝𝑛, 

МПа 

На-

руж-

ный 

диа-

метр 

𝑑𝑒, мм 

Рас-

четная 

тол-

щина 

стенки 

t, мм 

При-

нятая 

тол-

щина 

стенк

и, мм 

Куст № 330 

Нефтегазо-

сборный 

трубопровод 

от куста 

№ 330 

ГОСТ 

8732-78, 

сталь 

В20 

ГОСТ 

8731-74 

245 412 4,0 114 1,06 5,0 0,091 

с наруж-

ным и 

внут-

ренним 

покры-

тием 
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7.3 Технологическая характеристика линейного объекта. Обеспечение 

надежности и устойчивости трубопровода 

Прохождение нефтегазосборного трубопровода принято в соответствии 

с техническими условиями ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и актом выбора земельных 

участков. 

Основной способ укладки труб – подземный. 

Глубина заложения нефтегазосборного трубопровода принята исходя из 

свойств грунта и согласно п.9.3.1 СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы 

промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ»: 

– при прохождении по пахотным землям - не менее 1,0м 

от уровня земли до верха трубы; 

– при прокладке в пучинистых грунтах из условия прохождения трубопровода 

ниже глубины промерзания пучинистого грунта – не менее 1,7 м от поверхности 

земли до верха трубы (для глинистых грунтов). 

В остальных случаях трубопровод укладывается на глубину не менее 0,8 м 

от уровня земли до верха трубы. 

Разработка траншеи при пересечении существующих подземных 

коммуникаций производится вручную по 2 м в обе стороны от пересекаемой 

коммуникации. 

При пересечении проектируемого трубопровода с существующими 

коммуникациями расстояние между ними в свету должно приниматься не менее 

350 мм, а пересечение выполняться под углом не менее 60°. 

Пересечение нефтегазосборного трубопровода с куста № 330 с существующей 

автодорогой предусматривается открытым способом преимущественно с углом 

пересечения 90º, в защитном кожухе. Глубина заложения – не менее 1,4 м 

до верха кожуха. Концы кожуха выводятся на расстояние не менее 5 м от бровки 

земляного полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи. 

Кожух предусматривается из стальных сварных труб 377х10,0 из стали 10 

по ГОСТ 10704-91. Для механической защиты полиэтиленового покрытия 

трубопровода при прокладке в кожухе применяются предохранительные 

изолирующие диэлектрические кольца «спейсеры» по ТУ 2291-034-00203803-

2005, рекомендуемый завод-изготовитель – ООО «МЕТАФРАКС» г. Губаха. 

Для защиты подземных кожухов от коррозии предусматривается 

антикоррозионное ленточное покрытие усиленного типа согласно 

ГОСТ Р 51164-98, конструкция № 19. 

Пересечения проектируемого трубопровода с водными преградами 

отсутствуют, поэтому расчет на всплытие не производился. 

Для соединения труб применяется электродуговая сварка. Сварка труб 

и контроль сварных соединений выполняются согласно СП 284.1325800.2016 

и ВСН 012-88. Применяемые сварочные материалы должны обеспечивать 

равнопрочность сварного шва и основного металла трубы. 

Объём контроля сварных соединений нефтегазосборного трубопровода 

физическими методами составляет 100% (п.19.8.5 СП 284.1325800.2016). 
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Подземная часть нефтегазосборного трубопровода защищается от почвенной 

коррозии катодными установками ЭХЗ. Для исключения повреждения 

внутреннего изоляционного покрытия труб высокими температурами термитной 

сварки, приварка кабелей ЭХЗ на наружной поверхности труб предусматривается 

в зоне перекрытия защитной втулкой. 

Для защиты оборудования и неизолированного трубопровода от блуждающих 

токов в местах опусков трубопровода в землю предусмотрена установка 

изолирующих фланцевых соединений. 

Для очистки полости от отложений АСПО нефтегазосборного трубопровода 

предусмотрена периодическая промывка растворителем. 

Подключение проектируемого нефтегазосборного трубопровода от куста 

№ 330 в существующий трубопровод от ГЗУ-7059 предусматривается подземным 

способом врезкой через стальной тройник. Узел подключения предусматривается 

выполнить из стальных бесшовных труб с внутренним покрытием. 

Трасса на местности закрепляются предупреждающими знаками согласно 

п. 71, 955, 956, 957 ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности». Предупреждающий знак с указанием всех параметров 

трубопровода устанавливается в начале и конце трассы трубопровода в пределах 

прямой видимости через 500-1000м, на углах поворота, на переходах через 

автодорогу, подземные коммуникации. Знак содержит информацию о 

местоположении оси трубопровода, километре и пикете трассы, а также номер 

телефона эксплуатирующей организации.  

Изоляцию сварных стыков в полевых условиях выполнить манжетами 

«ТИАЛ-М» по ТУ 2293-002-58210788-2004 и комплектами термоусаживающихся 

материалов «ТИАЛ» по ТУ 2293-004-58210788-2005. Рекомендуемый завод-

изготовитель – ООО ПКФ «Техпрокомплект», г. Москва. 

Для надземных участков стального трубопровода и арматуры 

предусматривается окраска согласно СТП 09-001-2013 «Стандарт предприятия 

по применению фирменного стиля на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

материалом с гарантийным сроком не менее 6 лет. Подготовка стальной 

поверхности под окрашивание выполняется абразивно-струйной очисткой. 

Гарантируемый срок службы лакокрасочного покрытия – не менее 5 лет. 

Рекомендуемое покрытие – двухупаковочная эмаль «OLITECH-УР (УФ)» в 1 слой 

(1х60 мкм). 

Теплоизоляция надземных участков трубопровода не предусматривается 

ввиду их малой протяженности. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения 

возможности повреждения трубопроводов, согласно ФНиП "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности", п. 910 и СП 

284.1325800.2016, п. 7.3, установлены охранные зоны вдоль трассы 

проектируемого трубопровода – в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.  
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Надежность и устойчивость проектируемого трубопровода обеспечивается 

следующими проектными решениями: 

– свойства исходных материалов для сооружения трубопровода (труб, 

соединительных деталей, арматуры, изоляционных покрытий) приняты 

в соответствии с требованиями нормативных документов (СП 284.1325800.2016, 

ГОСТ, ТУ на эти изделия). 

– конструктивные характеристики трубопровода (толщина стенки труб 

и соединительных деталей, глубина заложения, радиус упругого изгиба, тип 

изоляционных покрытий) приняты в соответствии с условиями эксплуатации по 

давлению и температуре и требованиями нормативных документов 

(СП 284.1325800.2016). 

– устанавливаются требования к качеству строительства, которое 

определяется соответствием результатов контроля качества при сооружении 

трубопровода требованиям нормативных документов. 

– обеспечивается необходимый уровень коррозионной защиты трубопровода 

в течение всего срока его эксплуатации путем повышения толщины стенки труб 

и соединительных деталей, применения наружного и внутреннего 

антикоррозионного покрытия, средств электрохимзащиты и других решений. 

Трубопроводы испытывают нагрузки и воздействия: 

– собственный вес трубопровода, арматуры; 

– вес изоляции; 

– вес давления грунта (для подземных участков); 

– предварительное напряжение трубопровода (упругий изгиб); 

– внутреннее давление газообразной и жидкой транспортируемой среды; 

– вес газообразной и жидкой транспортируемой среды; 

– температурный перепад металла стенок трубопровода; 

– неравномерные деформации грунта, не сопровождающиеся изменением его 

структуры (осадки, пучения); 

– снеговая (для надземных участков); 

– гололедная (для надземных участков); 

– ветровая (для надземных участков); 

– транспортирование отдельных секций, сооружение трубопроводов, 

испытание; 

– нарушения технологического процесса, временные неисправности или 

поломки оборудования; 

– неравномерные деформации грунта, сопровождающиеся изменением его 

структуры. 
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7.4 Расположение запорной арматуры по трассе нефтегазосборного 

трубопровода 

Расположение запорной арматуры по трассе нефтегазосборного трубопровода 

приведено в таблице  7.4.1. 

 

Таблица 7.4.1 – Расположение запорной арматуры на нефтегазосборном 

трубопроводе 

№ 

п/п 
Трубопровод Пикеты ПК Назначение 

Куст № 330 

1 

Нефтегазосборный 

трубопровод  

от куста № 330 

- 
Задвижка с электроприводом в районе АГЗУ 

куста №330 

2 ПК25+82,71 

Узел подключения нефтегазосборного 

трубопровода от куста №330 

к существующему трубопроводу от ГЗУ-7059 

(задвижка + обратный клапан) 

 

Согласно п. 9.2.1 СП 284.1325800.2016 в точке подключения проектируемого 

нефтегазосборного трубопровода от куста № 330 в существующий трубопровод 

от ГЗУ-7059 предусматривается отключающая задвижка. 

Для предотвращения движения продукции обратным потоком из ГЗУ-7059 

в проектируемый нефтегазосборный трубопровод на нем предусматривается 

установка обратного клапана. 

С обеих сторон запорной арматуры устанавливаются манометры. 

Подключение проектируемого трубопровода к существующему трубопроводу 

предусмотрено подземно через тройник. 

Надземная часть узлов врезок предусматривается из стальных труб, 

с последующим заземлением труб и арматуры. 

Узел арматуры размещается в ограждении. 

На ограждении закрепляются запрещающие знаки «Запрещается пользоваться 

открытым огнем» и «Проход запрещен», а также предупреждающие знаки. 

Запорная арматура и обратный клапан приняты соответственно параметрам 

транспортируемой среды и условиям эксплуатации: 

– температура рабочей среды, °С – до +80 °С, кратковременно до +130 °С; 

– климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1 (минимальная 

температура эксплуатации – минус 60ºC); 

– присоединение к трубопроводу – фланцевое; 

– давление номинальное, МПа – 4,0; 

– герметичность затвора – класс «А» по ГОСТ 9544-2015; 

– срок службы, лет – 30. 
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Для надземных участков стальных трубопроводов и арматуры 

предусматривается окраска согласно СТП 09-001-2013 «Стандарт предприятия по 

применению фирменного стиля на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

материалом с гарантийным сроком не менее 5 лет. Подготовка стальной 

поверхности под окрашивание выполняется абразивно-струйной очисткой. 

Гарантируемый срок службы лакокрасочного покрытия – не менее 5 лет. 

Рекомендуемое покрытие: 

- двухупаковочная акрилуретановая грунт-эмаль «Полурен АК 103 УФ» - 2х80 

мкм. 

Теплоизоляция надземных участков трубопровода не предусматривается 

ввиду их малой протяженности. 

Уклоны поверхности в местах расположения узлов задвижек не превышают 

50%, при данных уклонах вертикальная планировка под узлы задвижек не 

предусматривается. 

 

7.5 Очистка и гидравлическое испытание трубопровода 

Очистку и гидравлическое испытание трубопровода выполнить 

в соответствии с требованиями раздела XXXIII «Правил безопасности в нефтяной 

и газовой промышленности», и требованиями ВСН 011-88 «Строительство 

магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание» 

Испытание трубопровода предусматривается гидравлическое. 

Расчетное давление нефтегазосборного трубопровода принято 4,0 МПа на 

основании технических условий ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и превышает 

максимальные давления, полученные при гидравлическом расчете. 

Рабочее давление и максимально допустимое рабочее давление 

нефтегазосборного трубопровода принято 4,0 МПа – максимальное давление, при 

котором возможна нормальная работа подключаемого оборудования (счетчика 

СКЖ, запорной арматуры). 

Давление гидравлического испытания на прочность см. таблицу 7.5.1. 

На основании ВСН 011-88 п. 3.14 время выдержки под испытательным 

давлением при испытании на прочность – 24 часа. 

Давление испытания на герметичность равно рабочему давлению, время 

выдержки – не менее 12 часов. 

Очистка внутренней полости нефтегазосборного трубопровода 

предусматривается промывкой водой без пропуска очистного поршня. 

Необходимый объем воды для промывки и гидравлического испытания 

трубопровода предусматривается привозной, из существующих водоводов УППН 

«Суханово». 

В состав основных работ по гидравлическому испытанию трубопровода 

входят: 

– подготовка к испытанию; 

– наполнение трубопровода водой; 
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– подъем давления до испытательного; 

– испытание на прочность; 

– сброс давления до проектного рабочего; 

– проверка на герметичность; 

– сброс давления. 

Для подачи воды по трассе трубопровода предусматривается задвижка 

с ковером (см. том 5.3 2021/354/ДС38-PD-POS3). 

Промывка считается законченной, когда из сливного патрубка после очистных 

устройств вода выходит без примеси грунта (глины, песка, торфа). 

Для слива воды в пониженных местах по трассе нефтегазосборного 

трубопровода предусмотрена 1 задвижка с ковером. 

После проведения испытания, из трубопровода удаляется вода, путем 

двукратной продувкой воздухом. 

Вода после промывки и испытания трубопроводов перекачивается 

в автомобиль-цистерну марки АЦ-42-53А и вывозится на УППН «Суханово», 

где закачивается в очистные сооружения. 

Необходимый объем воды для гидравлического испытания – V=22,00 м³. 

Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом проводят после 

испытания на прочность при снижении испытательного давления до проектного 

рабочего (Рраб = 4,0 МПа) и выдержки трубопровода в течение времени, 

необходимого для осмотра трассы, но не менее 12 ч. 

Если при испытательном давлении не произойдет разрыв труб или стыков, 

а при рабочем давлении не будет обнаружено утечек воды, то трубопровод 

выдержал гидравлического испытания на прочность. 

Гидравлическое испытание трубопровода необходимо выполнять по наряд-

допуску. 

При гидравлическом испытании необходимо выполнять требования раздела 

XXXIII «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Параметры испытания нефтегазосборного трубопровода на прочность 

приведены в таблице  7.5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.5.1 – Параметры испытания нефтегазосборного трубопровода на 

прочность 
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№ 

п/п 

Наименование участков 

трубопроводов 

Кате- 

гории 

учас- 

тков 

Этапы испытания 

на прочность 

Параметры испытания на прочность 

Давление, МПа 
Продолжительность 

(час) 

Гидравлическим 

способом Гидравлическим 

способом в верхней точке 

(не менее) 

1 

Узлы подключения 

трубопровода 

к межпромысловому 

коллектору и 

примыкающие к ним 

участки длиной не менее 

15м в каждую сторону 

от границ монтажного узла 

II 

Первый этап – после 

укладки 
1,5∙Pраб = 6,0 6 

Второй этап – 

одновременно 

с прилегающими 

участками трубопровода 

1,1∙Pраб = 4,4 12 

2 

Пересечения с подземными 

коммуникациями 

(канализационными 

коллекторами, 

нефтепроводами, 

нефтегазопроводами, 

конденсатопроводачи, 

газопроводами, силовыми 

кабелями и кабелями связи, 

подземными, наземными и 

надземными 

оросительными системами 

и т.п.) в пределах 20 м по 

обе стороны пересекаемой 

коммуникации 

II 

Первый этап – после 

укладки 
1,5∙Pраб = 6,0 6 

Второй этап – 

одновременно 

с прилегающими 

участками трубопровода 

1,1∙Pраб = 4,4 12 

3 
Остальные участки, 

не указанные выше 
III 

В один этап 

одновременно 

со всем трубопроводом 

1,1∙Pраб = 4,4 12 
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На период проведения работ по очистке полости и испытанию трубопровода 

за пределами опасной зоны устанавливаются предупредительные и запрещающие 

знаки, определяются места и условия безопасного пребывания лиц, занятых 

в работах. В процессе испытаний люди, механизмы и оборудование, 

за исключением опрессовочных агрегатов, должны находиться за пределами 

опасной зоны. 

Согласно таблице №2 Приложения №7 ФНиП №534, граница опасной зоны 

при испытании трубопровода диаметром 114 мм составляет 75 м от оси 

проектируемого трубопровода. Радиус опасной зоны в направлении возможного 

отрыва заглушки от торца трубопровода составляет 600 м. 

Для предотвращения проникновения в зону проведения испытаний 

трубопровода посторонних лиц и транспортных средств за пределами опасной 

зоны выставляются охранные посты. Число постов и их расстановка 

определяются в инструкции по очистке и испытанию трубопроводов. 

По завершении строительства, испытания на прочность и проверки 

на герметичность, для трубопровода осуществляется комплексное опробование. 

Заполнение трубопроводов транспортируемой средой и его работа после 

заполнения в течение 72 часов считаются комплексным опробованием 

трубопровода. 

Расчет потребности строительства в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах выполнен в Разделе 5 «Проект 

организации строительства» в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, 

исходя из годовых физических объемов строительно-монтажных работ и годовой 

производительности машин, механизмов и транспортных средствах. 

 

7.6 Сведения о резервной пропускной способности трубопровода 

и резервном оборудовании и потенциальной необходимости в них 

Пропускная способность трубопровода принята согласно прогнозируемым 

максимальным уровнем добычи жидкости и нефти на Ножовском месторождении, 

при этом резервная пропускная способность не предусматривается. Для 

трубопровода не предусматривается резервное оборудование, резервная нитка, 

поскольку обеспечена возможность остановки трубопровода без создания 

аварийной ситуации. 

  

kodeks://link/d?nd=1200036460
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7.7 Система диагностики состояния трубопровода 

Первая ревизия введенного в эксплуатацию трубопровода проводится 

не позднее чем через 1 год после начала эксплуатации. 

Периодичность и объемы проведения последующей ревизии устанавливаются 

документацией эксплуатирующей организацией в зависимости от скорости 

коррозионно-эрозионных процессов с учетом опыта эксплуатации аналогичных 

трубопроводов, результатов наружного осмотра, предыдущей ревизии и 

необходимости обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации в период 

между ревизиями, но не реже одного раза в 8 лет. 

Срок последующего контроля уточняется в зависимости от результатов 

предыдущего контроля. 

При ревизии трубопровода необходимо выполнить: 

– визуальное обследование трассы трубопровода, всех естественных 

и искусственных преград с привязкой к ПК трассы; 

– определение глубины залегания трубопровода; 

– определение мест проведения неразрушающего контроля (не менее 

2 участков на 1 км). Участки выбираются в наиболее опасных местах: оголениях, 

застойных зонах (тупиковых и временно не работающих участках), в местах, 

где изменяется направление потока (отводы, тройники, врезки), узлах запорной 

арматуры. При необходимости производится шурфование. Размеры шурфов 

должны обеспечивать полный доступ к трубопроводу по всей его поверхности, 

включая нижнюю образующую, на протяжении не менее 1 м; 

– привязку мест неразрушающего контроля к ПК трассы; 

– определение технического состояния технических устройств; 

– определение диаметра трубопровода; 

– визуальный осмотр наружного защитного покрытия (определение наличия 

(отсутствия) наружных механических и коррозионных повреждений, измерение 

геометрических параметров обнаруженных повреждений с помощью 

измерительных инструментов (линейка, шаблон сварщика)); 

– ультразвуковую толщинометрию стенки трубопровода; 

– определение целостности защитного покрытия в местах контроля; 

– ультразвуковой (рентгенографический) контроль качества сварных 

соединений при подозрении на дефекты сварного шва по результатам ВИК; 

– определение наличия или отсутствия блуждающих токов; 

– определение мест повреждений изоляции; 

– обследование участков пересечений трубопровода с естественными 

и искусственными преградами в пределах охранной зоны; 

– определение отбраковочной толщины стенки трубопровода; 

– определение скорости коррозионно-эрозионного износа и расчет скорости 

коррозии. 

На основании данных, полученных по результатам ревизии, составляется акт 

ревизии, в котором делается вывод о техническом состоянии трубопровода. Акт 

ревизии прикладывается к паспорту трубопровода. В паспорт трубопровода 

вносится соответствующая запись. 
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8 Количество и состав вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные 

источники 

По данному проекту источниками загрязнения атмосферного воздуха при 

эксплуатации проектируемых сооружений в рабочем режиме являются 

неплотности фланцевых соединений узлов запорной арматуры. Источники 

выбросов – неорганизованные. 

Количество и состав выбросов в атмосферу от проектируемых сооружений 

приведен в томе 4.3.5 (2021/354/ДС38-PD-ILO.IOS3.5). 

9 Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов 

вредных веществ в окружающую среду 

Для снижения выбросов вредных веществ в окружающую среду при 

строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений предусматриваются 

следующие мероприятия: 

– герметизированная схема технологического процесса; 

– соединение труб между собой на сварке, трубопроводы не имеют фланцевых 

или других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры или 

присоединения к оборудованию; 

– переносные газоанализаторы, при помощи которых производится контроль 

рабочей среды во время обслуживания оборудования и при производстве 

ремонтных работ; 

– устройство бордюра по периметру площадок с технологическим 

оборудованием для сбора проливов нефти при эксплуатации и текущем ремонте; 

– сбор производственно-ливневых стоков в закрытую систему, исключающую 

сброс вредных веществ в окружающую среду. 

10 Перечень мероприятий по энергосбережению 

Перечень требований энергетической эффективности к устройствам, 

технологиям и материалам, используемым в технологическом процессе, указан 

в томе 4.3.2 (2021/354/ДС38-PD-ILO.IOS3.2). 

11 Обоснование количества и типов оборудования, в том числе 

грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в 

процессе строительства линейного объекта 

Сведения об оборудовании, грузоподъемных, транспортных средствах и 

механизмах, используемых в процессе строительства, приведены в разделе 5 

«Проект организации строительства» (том 5.3, 2021/354/ДС38-PD-POS3). 
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12 Сведения о численности и профессионально-квалификационном 

составе персонала с распределением по группам производственных 

процессов, число и оснащенность рабочих мест 

Настоящей проектной документацией предусматривается обустройство 

скважин куста №330 Ножовского месторождения, сбор и транспорт нефти 

со скважин данного куста. 

Количество рабочих мест определено согласно «Типовым нормативам 

численности рабочих нефтегазодобывающих управлений нефтяной 

промышленности», утвержденным Министерством нефтяной промышленности 

СССР 10.08.1987. Количество рабочих мест определено, исходя из количества 

применяемого оборудования, территории обслуживания, с учетом сменности 

производства, категорий и специализации работающих. 

Численность и состав существующего обслуживающего персонала 

с разбивкой по профессиям, приведен в таблице  

Таблица 122.1. 

 

Таблица 122.1 – Численность обслуживающего персонала (существующая) 

Профессии 
Численность 

всего, чел. 

Максим. смена 
Группа по 

СП 44.13330.2011 Всего 
в том числе 

муж. жен. 

Мастер по добыче нефти, газа 

и конденсата 
2 1 1 – 1а 

Оператор по добыче нефти, газа 

6 разряда 
3 1 1 – 2г 

Оператор по добыче нефти, газа 

5 разряда 
5 2 2 – 2г 

Оператор по добыче нефти, газа 

4 разряда 
31 14 14 – 2г 

Оператор по исследованию 

скважин 4 разряда 
4 2 2 – 2г 

Итого: 45 20 20 –  

 

Строительство объектов обустройства скважин Ножовского месторождения 

находится в зоне ответственности бригады по добыче нефти и газа № 0701. Ввода 

дополнительной численности для обслуживания не требуется. 

Бригада по добыче нефти и газа №0701 базируется в опорном пункте 

на АБК-0701. Опорный пункт бригады оборудован бытовыми помещениями 

и устройствами (душевые сетки, умывальники, гардеробы, шкафы) с учетом 

производственной группы в соответствии с численностью обслуживающего 

персонала бригады по добыче нефти и газа №0701, дополнительных бытовых 

помещений и устройств не требуется. 

Горячее питание для сотрудников ЦДНГ №7 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

организовано в столовой ООО «ЛЮКООЛЬ», располагающейся на территории 
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АБК ЦДНГ №7 (Частинский район, м-с «Суханово»), или в комнате приема пищи 

опорного пункта бригады. 

Доставка рабочих к объектам обслуживания производится вахтовым 

автотранспортом. 

Обслуживание объектов электроснабжения предусмотрено специалистами 

сервисной организации. 

Медицинское обслуживание работников осуществляется в здравпункте, 

расположенном в здании общежития № 2 ЦДНГ № 7 Сухановского 

месторождения и в ближайших медицинских учреждениях. 

Мелкий ремонт выполняется бригадой добычи нефти, обслуживающей 

месторождение. 

Текущий ремонт оборудования узлов и агрегатов выполняется выездными 

бригадами баз промысла, расположенными на площадках Ножовского 

месторождения и сервисными организациями. 

Режим работы: 

1. Для мастеров по добыче нефти, газа и конденсата: 

Сменный/суммированный учет рабочего времени. 

Смена (день) с 08:00 до 20:00, продолжительность смены 11 часов; 

Перерыв для отдыха и питания 1 час с 12:00 до 13:00. 

2. Для операторов по добыче нефти и газа, операторов по исследованию 

скважин предусмотрено 2 режима работы: 

Сменный/суммированный учет рабочего времени. 

Первая смена (день) с 08:00 до 20:00, продолжительность смены 11 часов. 

Перерыв для отдыха и питания 1 час с 12:00 до 13:00. 

Вторая смена (ночь) с 20:00 до 08:00, продолжительность смены 11 часов. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск мастеров по добыче нефти, газа и 

конденсата, операторов по добыче нефти и газа, операторов по исследованию 

скважин – 28 календарных дней. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях труда 

операторов по добыче нефти и газа, операторов по исследованию скважин – до 7 

календарных дней. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

у мастера по добыче нефти, газа и конденсата – 4 календарных дня. 

Бригада выполняют следующие работы: 

– производственные задания по добыче нефти – эксплуатацию скважин 

и других производственных объектов и коммуникаций в соответствии 

с технологическими режимами и графиками проведения профилактических 

осмотров; 

– выявление, предупреждение и оперативное устранение отклонений 

от установленных технологических режимов; 

– выполнение подготовительных работ для проведения ремонтов скважин 

и оборудования. 

Организация и оснащение рабочих мест соответствует требованиям 

нормативных и правовых актов по охране труда и обеспечивает удобство, 

оперативность и надежность обслуживания сооружений месторождения. 
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Постоянные рабочие места операторов по добыче нефти и газа 

не предусматриваются. Временные рабочие места (зоны обслуживания) – устья 

скважин. 

Выполнение мелких слесарно-механических работ предусматривается 

в существующих ремонтно-механических мастерских ЦДНГ-7. Там же 

размещаются склады для хранения запаса материалов и запасных частей. 

Основными обязанностями операторов является периодическое наблюдение 

за ходом технологического процесса, снятие показаний приборов. Оснащение 

операторов инструментом и оборудованием соответствует «Табелю оснащенности 

рабочих мест в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Дополнительное оснащение рабочих 

мест не предусматривается. 

К площадкам скважин предусмотрены автодороги для проезда техники, 

на территории скважин предусмотрены проезды и площадки обслуживания. 

Обслуживающий персонал снабжается переносными газоанализаторами, при 

помощи которых производится контроль рабочей среды во время обслуживания 

оборудования и при производстве ремонтных работ. 

В период эксплуатации скважин при работе преимущественно в помещениях 

с периодическим обходом сооружений, расположенных на открытом воздухе 

стационарные бытовые помещения (санузлы, душевые, помещения для обогрева) 

размещаются на опорном пункте бригады. 

Персонал, обслуживающий непостоянные рабочие места на площадки 

скважин №№ 330, 333, 332, 3319 куста № 330 приезжает на специальном 

транспорте с утепленным и обогреваемым кузовом закрытого фургонного типа, 

оборудованным складным столом, системой отопления, биотуалетом, запасом 

бутилированной питьевой воды и влажными одноразовыми салфетками, 

обеспечивающим соблюдение санитарно-гигиенических условий для персонала. 

Применение данного спецтранспорта обеспечивает доступность туалетов 

(не далее 150 м), запас питьевой воды и помещение для обогрева при 

обслуживании объектов проектирования. 
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13 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 

охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта 

С целью создания нормальных санитарно-гигиенических условий, соблюдения 

правил охраны труда предусматриваются следующие мероприятия: 

– применение регулирующей арматуры; 

– устройство подъездов ко всем технологическим объектам; 

– ремонт оборудования производится только после его отключения и сброса 

давления; 

– автоматизированная система управления технологическим процессом; 

– блокировка оборудования и сигнализация при отклонении 

от технологического режима; 

– переносные газоанализаторы, при помощи которых производится контроль 

рабочей среды во время обслуживания оборудования и при производстве 

ремонтных работ; 

– устройство стационарных лестниц, площадок и переходов для обслуживания 

оборудования и арматуры. 

14 Обоснование принятых в проектной документации 

автоматизированных систем управления технологическими процессами, 

автоматических систем по предотвращению нарушения устойчивости и 

качества работы линейного объекта 

По техническим условиям заказчика не предусматриваются 

автоматизированные системы управления. Контроль состояния трубопроводов 

осуществляется наружным осмотром и по показаниям приборов, измеряющих 

давление и температуру. 

Контроль технологических параметров работы нефтепровода осуществляется 

круглосуточно оператором пульта управления добычи нефти и газа ЦДНГ-7. 

15 Решения по организации ремонтного хозяйства 

В данном проекте организация ремонтного хозяйства не предусматривается. 

Необходимые ремонтные работы после ввода в эксплуатацию проектируемых 

объектов будут выполняться на существующей ремонтной базе ЦДНГ-7 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
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16 Обоснование технических решений по строительству в сложных 

инженерно-геологических условиях 

Согласно Приложению Г СП 47.13330.2016 категория сложности инженерно-

геологических и гидрогеологических условий района работ по данным 

проведенных изысканий – II (средней сложности). 

Факторами, осложняющими строительство проектируемых сооружений, 

являются пучинистость грунтов; возможное формирование «верховодки» 

на глубинах до 0,5 м от поверхности земли. 

Согласно табл. 5.1 СП 115.13330.2018 категория опасности выявленных 

природных процессов (пучение) – потенциально опасная; землетрясения – 

умеренно опасная. 

В пределах района работ грунты в зоне сезонного промерзания (до глубины 

1,58 м) грунты проявляют пучинистые свойства. 

По степени морозной пучинистости в пределах глубины промерзания, 

согласно лабораторным исследованиям (приложение Е,Ж) и табл. Б.27 ГОСТ 

25100-2020, техногенные глинистые грунты (ИГЭ-1), суглинки твердые, 

полутвердые и тугопластичные (ИГЭ-2,2а) считаются слабопучинистыми 

(относительная деформация пучения εfh – 0,012-0,019 д.е. 

Глубина заложения нефтегазосборного трубопровода при прокладке в 

пучинистых грунтах (суглинках) из условия прохождения трубопровода ниже 

глубины промерзания пучинистого грунта -  не менее 1,6 м от поверхности земли 

до верха трубы.  
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17 Перечень проектных и организационных мероприятий по ликвидации 

последствий аварий 

Согласно федеральному закону №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г., по каждому факту 

возникновения аварии на опасном производственном объекте проводится 

техническое расследование ее причин. 

Все аварии и инциденты подразделяются на: 

– аварии, приведшие к чрезвычайным ситуациям, классификация их 

определена постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 №304 

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», расследуются как чрезвычайные ситуации; 

– аварии, приведшие к разрушению сооружений или технических устройств, 

неконтролируемому взрыву или (и) выбросу опасных веществ; 

– инциденты, повлекшие за собой отказы или повреждения технических 

устройств, отклонения от режима технологических процессов, но не вызвавших 

разрушения сооружений и технических устройств. 

Техническое расследование аварий направлено на установление обстоятельств 

и причин аварии, размера причиненного вреда, разработку мер по устранению ее 

последствий и мероприятий для предупреждения аналогичных аварий. 

Порядок и оформление материалов технического расследования причин 

аварий и инцидентов ведется в соответствии с «Порядком проведения 

технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору». 

Регистрация, учет, отчетность, ведение и хранение документов по авариям и 

инцидентам на объекте возлагается на лицо, ответственное за безопасную 

эксплуатацию объекта, которое назначается приказом по предприятию. 

При пуске и эксплуатации объектов Ножовского месторождения могут 

возникнуть аварийные ситуации, требующие немедленной их остановки. 

Действие и распределение обязанностей среди обслуживающего персонала 

при ликвидации конкретных аварийных ситуаций предусмотрены «Планом 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (далее – ПЛА), 

утвержденным руководителем предприятия. 

Аварии на проектируемых объектах являются в первую очередь результатом 

нарушения технологического режима и правил эксплуатации сооружений, а также 

правил техники безопасности, но могут произойти и по причинам 

нетехнологического характера. 

Аварийная остановка технологического оборудования и трубопроводов 

является вынужденной операцией и производится в следующих ситуациях: 

– выход из строя какого-либо узла, без которого невозможно продолжить 

технологический процесс; 

– порыв трубопровода; 

– резкое повышение давления в системе; 
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– резкое понижение давления в системе; 

– при пожаре на площадках; 

– при отключении электроэнергии. 

В планах указывается порядок оповещения и сбора должностных лиц, 

организации и производства аварийных работ. 

При возникновении аварии оператор сообщает мастеру и диспетчеру 

предприятия и принимает меры по ликвидации возникшей аварии согласно ПЛА. 

При разгерметизации проектируемого нефтегазосборного трубопровода 

оператор останавливает насосное оборудование скважин, на месте или 

дистанционно закрывает задвижки на нефтегазосборном трубопроводе; затем 

информирует диспетчера о принятых мерах по ликвидации аварии и делает 

краткую, но ясную запись о случившемся в сменном (вахтовом) журнале, 

фиксируя место, сущность, причину отказа, принятые меры. 

Работы по ликвидации аварии на трубопроводе выполняются аварийно-

восстановительными бригадами (АВБ) или другими подразделениями 

предприятия. 

Все работники подразделений на своих рабочих местах знакомятся с планами 

ликвидации возможных аварий. 
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