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Дополнение №1 

  к ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ по объекту: 

«Вскрытие и разработка подземным способом  

остаточных запасов руды в отм. гор. 1310-1630 м  

подземного рудника ПАО «Гайский ГОК». 

1 этап. Вскрытие запасов  

 
В связи с принятием решения о поэтапном проектировании, исключением из объектов про-

ектирования углубки ствола шахты «Клетевая» в интервале 1423-1660 м, уточнением интервалов 
углубки стволов, включением надшахтного комплекса ствола «Средняя Вентиляционная», 
уточнением перечня объектов и изменением юридического адреса проектной организации принять 
в измененной редакции следующие пункты задания на проектирования: 

№ 
п/п 

Основные данные Требования 

6 Проектная организация  
(наименование, адрес) 

    ООО «ЕМС майнинг» (согласовано генеральным ди-
ректором ОАО «УГМК», письмо № 03-1-4869 от 
22.08.2018)  - регистрационный номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций СРО-П-170-
16032012, Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства № 2781 от 15 сентября 2016 года. 
    Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 18 
линия В.О., д. 29, литера З, пом. 20-Н, часть ком. 15. 
    Фактический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 18 
линия В.О., д. 29, БЦ «Сенатор», корпус А, офис 201. 
    Выполнение отдельных разделов, а также вспомога-
тельных объектов, зданий и сооружений может осу-
ществляться специализированными субподрядными ор-
ганизациями по предварительному письменному согла-
сованию с Заказчиком и подписанием Дополнительного 
соглашения к Договору. 
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11 

Основные показатели 
действующего объекта 
(производственная 
мощность, номенклатура 
продукции и др.) 

Основные показатели действующего объекта принять со-
гласно ранее разработанной и согласованной ГГЭ про-
ектной документации «Реконструкция подземного руд-
ника ПАО «Гайский ГОК» с увеличением производи-
тельности до 9 млн.т. в год» (шифр 2017-02/15) ООО 
«ЕМС-майнинг» 2017г.   

  Товарная продукция – медная руда. 
Действующий объект – особо опасный производствен-
ный объект (согласно п. 11 (в) ст. 481 Градостроительно-
го кодекса РФ). 
   Идентификационные признаки проектируемого объекта 
в соответствии со ст.4 Федерального закона от 30.12.2009 
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений» принять по отдельному письму за-
казчика. 

12 
 

Объемы проектных работ 
(объекты строительства, 
реконструкции) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработку проектной документации «Вскрытие и раз-

работка подземным способом остаточных запасов ру-

ды в отм. гор. 1310-1630 м подземного рудника ПАО 

«Гайский ГОК». 1 этап. Вскрытие запасов» преду-
смотреть с выделением подэтапов и выполнением от-
дельных комплектов проектной документации, а именно: 

1 подэтап - «Вскрытие и разработка подземным спосо-

бом остаточных запасов руды в отм. гор. 1310-1630 м 

подземного рудника ПАО «Гайский ГОК». 1 этап. 

Вскрытие запасов» (1 подэтап - Объекты подземного 

комплекса)», в составе: 
 

• Ствол шахты «Новая» (Строительство выработок и 
камер горизонта углубки ствола, оснащение ствола 
для выполнения углубки, зумпфовая часть ствола, 
комплекс уборки просыпи, дозаторно-загрузочный 
комплекс на гор. 1390 м, камера реверсивного кон-
вейера на гор. 1360 м, вспомогательные и обслужи-
вающие горные выработки и камеры различного 
назначения). 
 

• Ствол шахты «Скиповая» (Строительство выработок 
и камер горизонта углубки ствола, оснащение ство-
ла для выполнения углубки, зумпфовая часть ствола, 
комплекс уборки просыпи и дозаторно-загрузочный 
комплекс на гор. 1440 м, камера катучего конвейера 
на гор. 1410 м, наклонный съезд в инт. 1390-1410-
1440 м, вспомогательные обслуживающие выработ-
ки). 

• Ствол шахты «Средняя Вентиляционная» (Строи-
тельство выработок и камер горизонта углубки 
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Объемы проектных работ 
(объекты строительства, 
реконструкции) 
(Продолжение) 

ствола, оснащение ствола для выполнения углубки, 
углубка ствола шахты «Средняя Вентиляционная» в 
интервале 1250-1630 м с технологическими отхода-
ми на горизонты). 

• Технологические решения капитальных около-
ствольных выработок на гор.1390 м, 1470 м, 1550 м 
и 1630 м, а также камер различного назначения 
(объекты гаражного и ремонтно-складского хозяй-
ства, хозяйство взрывчатых материалов, камер 
РУПП, УПП и т.д.) в горизонтах 1310-1630 м. 

• Наклонные съезды в границах околоствольных дво-
ров стволов шахт «Скиповая», «Клетевая» в инт. 
1390-1470-1550 м. 

 
2 подэтап - «Вскрытие и разработка подземным спо-

собом остаточных запасов руды в отм. гор. 1310-1630 

м подземного рудника ПАО «Гайский ГОК». 1 этап. 

Вскрытие запасов» (2 подэтап - Объекты поверх-

ностного комплекса)», в составе: 
• Площадка шахты «Новая» (реконструкция над-

шахтного комплекса при необходимости по ре-
зультатам выполнения проверочных расчётов на 
стадии «Основных проектных (технических) ре-
шений» в части обеспечения производительности 
шахтного подъёма). Постоянное оснащение и ар-
мировка ствола шахты «Новая» в интервале 1420-
1470 м 

• Площадка шахты «Скиповая» (реконструкция над-
шахтного комплекса при необходимости по ре-
зультатам выполнения стадии «Основные проект-
ные (технические) решения» в части выполнения 
проверочных расчётов производительности шахт-
ного подъёма с глубины ~1450 м и возможности 
использования существующего надшахтного ком-
плекса). Постоянное оснащение и армировка ство-
ла шахты «Скиповая» в интервале 1310-1470 м. 

• Площадка шахты «Средняя Вентиляционная» (ре-
конструкция надшахтного комплекса при необхо-
димости по результатам выполнения проверочных 
расчётов на стадии «Основных проектных (техни-
ческих) решений» в части обеспечения шахтных 
подъёмов для осмотра ствола и спуска/подъема 
крупногабаритного груза (оборудования и матери-
алов). 

Перечень проектируемых объектов по подэтапам проекти-
рования подземного и поверхностного комплекса подзем-
ного рудника Гайского ГОКа принять согласно приложе-
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нию 1 к данному Дополнению №2. 
Интервалы (отметки стволов шахт, отметки ДЗК и пр.) 
уточняются расчётами в проектной документации. 
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Заместитель директора по капитального  
строительству, ремонту и СОФ     Долматов Ю.В. 
 
 
Заместитель главного инженера  
по перспективному развитию     Миронов А.Ф. 
 
 
Начальник ПТО       Пономаренко А.С. 
 
 
Начальник Подземного рудника     Нестеренко Д.В. 
 
 
Согласовано 
от ООО «ЕМС-майнинг»: 
 
Главный инженер проекта                 Слободянюк М.Е. 
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Приложение 1 к Дополнению №1  
задания на проектирование  

к Договору № 2018-12/10 от «10» декабря 2018 г. 
на разработку проектной документации 

 
 

Перечень проектируемых объектов  

Наименование 

площадки и го-

ризонта 

Наименование (позиция по генплану) Примечание 

1 подэтап 1 этапа 

1.1 Проектная документация «Вскрытие и разработка подземным способом 

остаточных запасов руды в отм. гор. 1310-1630 м подземного рудника ПАО 

«Гайский ГОК». 1 этап. Вскрытие запасов» (1 подэтап - Объекты 

подземного комплекса)» 

 Ствол шахты «Скиповая»  
Углубка в 
отм.1310 – 

1470 м 

 Ствол шахты «Новая» 

Углубка в 
отм.1420 – 

1470 м 

 Ствол шахты «Средняя Вентиляционная» 
Углубка в 
отм.1250 – 

1630 м 

Горизонт 1390 м 

Наклонный съезд в инт. 1390/1470 м к стволу шахты 
«Скиповая»  

Вентиляционный восстающий в инт. 1390/1423/1459 м  

Дозаторно-загрузочный комплекс шахты «Скиповая» 
гор. 1440 м и камеры катучего конвейера гор. 1410 м  

Трубно-ходовой восстающий в инт. 1390/1410/1440 м  

Выработка для обезвоживания шлама  

Шламоотстойник №3   

Шламоотстойник №4  

Заезд к лифто-ходовому восстающему №10 в инт. 
1390/1550 м  
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Заезд к лифто-ходовому восстающему №11 в инт. 
1390/1550 м  

Заезд в ТХВ в инт. 1390/1550 м  

Выработка для вывода трубопровода сжатого воздуха 
(d=530 мм) с ТХВ в инт. 1310-1390 м на гор. 1390 м  

Комплекс для загрузки горной массы в породоспуск  

Квершлаг к шахте «Новая»  

Выработка для стоянки машин  

Камера дозаторно-загрузочного комплекса гор. 1390 м 
шахты «Новая»  

Камера реверсивного конвейера гор. 1360 м шахты «Но-
вая»  

Заезд к ДЗК шх. Новая  

Камера ожидания  

Центральный квершлаг №1  

Центральный квершлаг №2  

Камера бетонно-растворного узла  

Камера участковой понизительной подстанции  

ВВ в инт. 1310/1390 м  

ВВ в инт. 1390/1470 м  

Соединительная выработка №1  

Выработка для обслуживания самоходной техники  

Заезд к ВВ в инт. 1150/1470 м  

Засечка заезда лифто-ходового восстающего №9 в инт. 
1310/1470 м  

Камера противопожарных дверей  

Засечка на ВВ в инт. 1390/1470 м  

Раздаточная камера ВМ до 1000 кг  

Заезд в камеру реверсивного конвейера шахты «Новая» в 
инт. 1390-1360 м  

Засечка заезда в конвейерную галерею №24  

Комплекс загрузки вагонеток шахты «Эксплуатационная»  
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Наклонный съезд для зачистки зумпфа шахты «Эксплуа-
тационная» с водосборником в инт. 1390-1425 м  

Горизонт 1470 м 

Обходная выработка  

Проходческий водоотлив  

Квершлаг к шахте «Скиповая»  

Квершлаг к шахте «Новая»  

ВВ в инт. 1390/1470 м (2 шт.)  

Квершлаг к шахте «Средняя вентиляционная»  

Комплекс участкового водоотлива  

Заезд в ТХВ в инт. 1390/1550 м  

РУПП №1  

Шламоотстойник №1   

Шламоотстойник №2  

Заезд к лифто-ходовому восстающему №10 в инт. 
1390/1550 м 

 

Заезд к лифто-ходовому восстающему №11 в инт. 
1390/1550 м 

 

Выработка для обезвоживания шлама  

Камера противопожарных дверей (4 шт.)  

Пункт противопожарных материалов  

Заезд в ТХВ в инт. 1470/1630 м  

ТХВ в инт. 1470/1630 м  

Наклонный съезд в инт. 1470/1550 м от ствола шахты 
«Скиповая» 

 

Горизонт 1550 

м 

 

Проходческий водоотлив   

Заезд к водоотливному комплексу  

Заезд к лифто-ходовому восстающему №11 в инт. 
1390/1550 м 

 

Заезд к лифто-ходовому восстающему №10 в инт. 
1390/1550 м 

 

Квершлаг к шахте «Средняя вентиляционная»  

Комплекс главного водоотлива  
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Шламоотстойник №1  

Шламоотстойник №2  

Заезд в ТХВ в инт. 1390/1550 м  

ТХВ в инт. 1390/1550 м  

Камера участковой понизительной подстанции  

Лифто-ходовой восстающий №10 в инт. 1390/1550 м  

Лифто-ходовой восстающий №11 в инт. 1390/1550 м  

Выработка для обезвоживания шлама  

Пункт противопожарных материалов  

Камера противопожарных дверей (2 шт.)  

Засечка заезда к лифто-ходовому восстающему №13 в 
инт. 1550/1630 м 

 

Камера ожидания  

Заезд в ТХВ в инт. 1470/1630 м  

Горизонт 1630 

м 

Проходческий водоотлив  

Квершлаг к шахте «Средняя вентиляционная»  

Заезд в ТХВ в инт. 1470/1630 м  

ТХВ в инт. 1470/1630 м  

Камера противопожарных дверей (1 шт.)  

Засечка заезда в комплекс участкового водоотлива  

Лифто-ходовой восстающий №13 в инт. 1550/1630 м  
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2 подэтап 1 этапа 

1.2 Проектная документация «Вскрытие и разработка подземным способом 

остаточных запасов руды в отм. гор. 1310-1630 м подземного рудника 

ПАО «Гайский ГОК». 1 этап. Вскрытие запасов» (2 подэтап - Объекты 

поверхностного комплекса)» 

Площадка шах-
ты «Скиповая» 

Надшахтное здание  
Реконструкция 
(уточняется при 
проектировании) 

Копёр  
Реконструкция 
(уточняется при 
проектировании) 

Здание подъёмных машин 

Реконструкция 
(уточняется при 
проектировании) 

Площадка шах-
ты «Новая» 

Надшахтное здание с копром 

Реконструкция 
(уточняется при 
проектировании) 

Здание подъёмной машины скипового подъема 

Реконструкция 
(уточняется при 
проектировании) 

Площадка шах-
ты «Средняя 

Вентиляцион-
ная» 

Надшахтное здание с копром 

Реконструкция 
(уточняется при 
проектировании) 

Здания лебёдок (3 шт.) 
Реконструкция 
(уточняется при 
проектировании) 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
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Приложение В 

(обязательное) 

Лицензия на пользование недрами 
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