
 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАСКАД-ПРО» 

2021 г. 
 

 

Свидетельство № МРП-0238-2012-1840001227-01 от 01 июня 2012 г. 

Заказчик – ООО «ПНПЗ» 

«Установка первичной переработки нефти и газового конденсата АТ-300.  
Реконструкция объектов ОЗХ» 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел 3 «Система водоотведения» 

 

141-21-П-ИОС3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. № док. Подп. Дата 

    

    

    

 



 

 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАСКАД-ПРО» 

2021 г. 
  И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

  С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

   

  

  

 

Свидетельство № МРП-0238-2012-1840001227-01 от 01 июня 2012 г. 

Заказчик – ООО «ПНПЗ» 

«Установка первичной переработки нефти и газового конденсата АТ-300.  
Реконструкция объектов ОЗХ» 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел 3 «Система водоотведения» 

 

141-21-П-ИОС3 
 
 

   

Генеральный директор  А.А. Малкин 

Главный инженер   Н.С. Жеханов  

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

  С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

   

  

  

ГИП 
 

Н.контр. 
 

 

Пров. 

Разраб. 

Жеханов 

Варламова 

 

Антонникова 

Черных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 

 

Лист 

 

 

№док. 

 

 

Подпись 

 

 

Дата 

 

 

 
 

Содержание тома 

 

ООО «КАСКАД-ПРО» 

 

 

П 

Стадия 

 

Лист 

1 

Листов 

 
141-21-П-ИОС3-С 

Формат А4 

Содержание тома 
 

Обозначение Наименование Примечание 

141-21-П-ИОС3-С Содержание тома  

141-21-П-ИОС3.ТЧ Текстовая часть  

141-21-П-ИОС3.ГЧ Графическая часть  

 
 
 
 
 

e.antonnikova
Пишущая машинка
12.21

e.antonnikova
Пишущая машинка
12.21

e.antonnikova
Пишущая машинка
12.21

e.antonnikova
Пишущая машинка
12.21



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

   

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
   В

за
м

. 
и
н

в
. 
№

 

 В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 
      С

о
гл

а
с
о
в
а
н
о

 

 С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

       
      

      

ГИП 
 

Н.контр. 
 

 

Пров. 

Разраб. 

Жеханов 

Варламова 

 

Антонникова 

Черных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 

 

Лист 

 

 

№док. 

 

 

Подпись 

 

 

Дата 

 

 

 
 

Текстовая часть 

 

ООО «КАСКАД-ПРО» 

 

П 
 

П 

Стадия 
 
Стадия 

1 
 

1 

Лист 
 

Лист 
38 

 
 

Листов 
 

Листов 

 
141-21-П-ИОС3.ТЧ 

Формат А4 

Содержание 
 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ................................................ 3 

1 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ СИСТЕМАХ 

КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И СТАНЦИЯХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД .......................... 5 

2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД, 

ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СПОСОБОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И 

АППАРАТУРЫ ................................................................................................................................... 6 

2.1 Хозяйственно-бытовая канализация ..................................................................................... 6 

2.2 Производственно-дождевая канализация ............................................................................. 8 

2.3 Надземные очистные сооружения ....................................................................................... 10 

3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ И 

ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ......... 12 

4 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ, ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ ПРОКЛАДКИ НАПОРНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ), УСЛОВИЯ ИХ ПРОКЛАДКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ, СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ 

ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД ....................................... 13 

4.1 Хозяйственно-бытовая канализация ................................................................................... 13 

4.2 Производственно-дождевая канализация ........................................................................... 13 

5 РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И РАСЧЕТНОГО 

ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ ..................................................................................................... 15 

5.1 Определение расчетных суточных объемов дождевых сточных вод с 

отбортованных площадок ............................................................................................................... 15 

5.2 Определение расчетных суточных объемов талых вод с отбортованных 

площадок ......................................................................................................................................... 16 

5.3 Основные показатели по системе производственно-дождевой канализации ................... 17 

6 РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД ...................................................... 19 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ........................................................................................................................ 20 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВУЮ 

ЕМКОСТЬ ОБЪЕМОМ 25 М3 ........................................................................................................... 22 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОДЗЕМНУЮ 

КАНАЛИЗАЦИОННУЮ ЕМКОСТЬ ОБЪЕМОМ 200 М3 .................................................................. 29 

e.antonnikova
Пишущая машинка
12.21

e.antonnikova
Пишущая машинка
12.21

e.antonnikova
Пишущая машинка
12.21

e.antonnikova
Пишущая машинка
12.21



4 

 

 
 И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

Формат А4 

 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 

 

Лист 

 

 

№док. 

 

Подпись 

 

 

Дата 

 

 

141-21-П-ИОС3.ТЧ 

Лист 

2 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ .................. 36 

 

 
 
 

 



5 

 

 
 И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

Формат А4 

 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 

 

Лист 

 

 

№док. 

 

Подпись 

 

 

Дата 

 

 

141-21-П-ИОС3.ТЧ 

Лист 

3 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

В данном разделе проектной документации «Установка первичной переработки нефти и 

газового конденсата АТ-300. Реконструкция объектов ОЗХ» решаются вопросы сбора и 

утилизации: 

- производственно-дождевых сточных вод с проектируемых технологических площадок и 

территории обвалования проектируемых резервуаров; 

- хозяйственно-бытовых сточных вод с проектируемых зданий ремонтной мастерской, 

АБК и АБК (перевооружение); 

- воды от охлаждения резервуаров при пожаре. 

Проектная документация разработана на основании следующих исходных данных: 

- задания на проектирование «Установка первичной переработки нефти газового 

конденсата АТ-300. Реконструкция объектов ОЗХ», утвержденное исполняющим обязанности 

генерального директора ООО «ПНПЗ» Е.А. Богомазовым; 

- технические условия на проектирования сетей водоснабжения, водоотведения в 

рамках проекта «Установка первичной переработки нефти газового конденсата АТ-300. 

Реконструкция объектов ОЗХ», подписанные главным энергетиком ООО «ПНПЗ» В.Г. 

Булынкиным. 

Проектная документация выполнена в соответствии с: 

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация 

земельного участка. Генеральные планы промышленных предприятий»; 

- СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»; 

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов»; 

- СП 129.13330.2011 «СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»; 

- ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные»; 

- «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока 

с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты». ОАО «НИИ ВОДГЕО», г. Москва, 2014 г.; 

- научно-прикладным справочником по  климату СССР «Многолетние данные». Серия 3. 

Выпуск 17. Части 1-6; 
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- Федеральными нормами и правилами  в области  промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Серия 08. Выпуск 19; 

- «Таблицами для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, 

пластмассовых и стеклянных водопроводных труб». Шевелев Ф.А., Стройиздат, 1984 г.; 

- законами, нормами, правилами и стандартами, инструкциями и положениями об 

охране окружающей среды. 

 

В составе комплекса по переработке газового конденсата предусмотрены системы 

водоотведения для следующих проектируемых объектов: 

- Ремонтная мастерская (№25); 

- АБК  (№27); 

- АБК (перевооружение) (№28); 

- Наружная установка АТ-300 (№29); 

- Резервуарный парк с резервуарами хранения нефтепродуктов V=10000 м3 (№52.1); 

V=3000 м3 х 2 шт. (№52.2, 52.3); V=2000 м3 х 2 шт. (№52.4, 52.5). 

Для сбора, отвода и утилизации производственно-дождевых сточных вод, воды от 

охлаждения РВС предусматривается система производственно-дождевой канализации. В 

соответствии с принятой схемой системы водоотведения, запроектированы следующие сети и 

сооружения: 

- подземная канализационная емкость V=200 м³ с насосом – 1 шт.; 

- колодцы с гидрозатвором – 4 шт.; 

- канализационные колодцы – 5 шт.; 

- внутриплощадочные сети самотечной производственно-дождевой канализации (К41) 

диаметром 219х6 мм, L=80,00 м;273х7 мм, L=123,00 м; 325х8 мм, L=48,00 м; 

- внутриплощадочные сети напорной производственно-дождевой канализации (К41Н) 

диаметром 59х4 мм, L=640,00 м; 

- очистные сооружения. 
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1 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ СИСТЕМАХ 

КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И СТАНЦИЯХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

На площадке «Установка первичной переработки нефти и газового конденсата АТ-300. 

Реконструкция объектов ОЗХ» предусматриваются следующие раздельные проектируемые 

системы канализации: 

1) Хозяйственно-бытовая канализация; 

2) Производственно-дождевая канализация. 

 

Хозяйственно-бытовая канализация 

Хозяйственно-бытовая канализация предусмотрена в зданиях с постоянным 

пребыванием людей: 

– Ремонтная мастерская (поз. 25, см. разд. 141/21-П-ПЗУ.ГЧ). 

– АБК (поз. 27, см. разд. 141/21-П-ПЗУ.ГЧ); 

– АБК (перевооружение) (поз. 28, см. разд. 141/21-П-ПЗУ.ГЧ). 

Проектные решения по системе хозяйственно-бытовой канализации см. раздел 2.1 

пояснительной записки. 

 

Производственно-дождевая канализация 

Производственно-дождевая канализация проектируемой площадки предназначена для 

удаления производственных стоков из производственных зданий, для приема и удаления 

производственных и дождевых стоков от отбортованных площадок, установок и территории, а 

также для удаления стоков от промывки и гидроиспытаний оборудования, трубопроводов, 

резервуаров, воды после пожаротушения: 

– Наружная установка АТ-300 (поз. 29, см. разд. 141/21-П-ПЗУ.ГЧ); 

– Резервуарный парк с резервуарами хранения нефтепродуктов V=10000 м3 х 1 шт., 

V=3000 м3 х 2 шт., V=2000 м3 х 2 шт. (поз. 52, см. разд. 141/21-П-ПЗУ.ГЧ). 

Проектные решения по производственно-ливневой канализации на площадке 

«Установка первичной переработки нефти и газового конденсата АТ-300. Реконструкция 

объектов ОЗХ» см. раздел 2.2 текстовой части. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД, 

ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СПОСОБОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И 

АППАРАТУРЫ 

2.1 Хозяйственно-бытовая канализация 

Обеспечение санитарно-гигиенических нужд обслуживающего персонала площадки 

«Установка первичной переработки нефти и газового конденсата АТ-300. Реконструкция 

объектов ОЗХ» предусмотрено в ремонтной мастерской (поз. 25, см. разд. 141/21-П-ПЗУ.ГЧ),  

АБК (поз. 27, см. разд. 141/21-П-ПЗУ.ГЧ) и АБК (перевооружение) (поз. 28, см. разд. 141/21-П-

ПЗУ.ГЧ). 

Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются от санитарно-бытовых приборов. Для 

приема и отведения бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов предусмотрена 

бытовая канализация К1. 

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод из зданий выполнено выпусками 

трубопроводов диаметром 110 мм. 
 

Нормы расходов холодной, горячей воды и стоков обслуживающего персонала с 

постоянным пребыванием приняты по СП 30.13330.2020.  

Расход хозяйственно-бытовых сточных вод сведен в таблицу 2.1.1. 

 

Таблица 2.1.1 – Расход хозяйственно-бытовых сточных вод  

№ 
Наименование 
помещений 

Расход воды 
Примечание 

м3/сут м3/ч л/с 

25 
Ремонтная 
мастерская 

2,600 1,378 0,707  

27 АБК 3,300 1,666 0,866  

28 
АБК 
(перевооружение) 

2,750 1,475 0,763  

Сумма 8,650 4,519 2,336   

 

Суммарный расход хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 4,519 м3/ч – 8,650 

м3/сут – 3157,25 м3/год.  

Качественный состав бытовых сточных вод определен, исходя из удельного 

водопотребления для обслуживающего персонала постоянным пребыванием на основании 

данных таблицы 19 СП 32.13330.2018. 

Качественный состав бытовых сточных вод сведен в таблицу 2.1.2. 
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Таблица 2.1.2 – Качественный состав бытовых сточных вод 

Показатель Значение, г/сут 

Взвешенные вещества 1001 

БПК5 неосветленной жидкости 924 

Азот общий 200,2 

Азот аммонийных солей 161,7 

Фосфор общий 38,5 

Фосфор фосфатов P-PO4 23,1 

 

Способы предварительной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод не предусматри-

ваются. 

Для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от зданий ремонтной мастерской, АБК и 

АБК (перевооружение) устанавливаются стальные горизонтальные емкости подземного 

исполнения объемом 25 м3 с нанесением антикоррозионного наружного и внутреннего 

покрытия. В  грунтах высокой коррозионной активности предусмотрена электрохимическая 

защита данных емкостей. 

Основные параметры подземных хозяйственно-бытовых емкостей приведены в 

табл.2.1.3. 

 

Таблица 2.1.3 Основные параметры подземной канализационной емкости  

Тип 
емкости 

Количество, 
шт 

Параметры емкости 
Опросный 

лист 
Номинальный 

объем, м3 

Внутренний 
диаметр, 

мм 
Длина, мм 

Материал 
корпуса 

ЕП-25 3 25 2400 5950 09Г2С-6 
141-21-П-
ИОС3.ОЛ2 

 

Подземные канализационные емкости устанавливается в специально подготовленные 

котлованы на песчаное основание (см. раздел 141-21-П-КР). После засыпки емкостей грунтом 

возвышение люков над поверхностью земли должно быть не менее 500 мм. При заглублении 

емкостей должен быть обеспечен удобный подход, приборам КИП, арматуре и люкам-лазам. 

Для контроля верхнего аварийного уровня емкости V=25 м3 оборудуются датчиками (см. 

раздел 141-21-П-ИОС1).  

Подземные канализационные емкости V=25 м3 оборудуются дыхательными трубами 

диаметром 114х4 мм, выведенными на высоту 3,0 м от поверхности земли, с установкой 

дыхательного клапана со встроенным огнепреградителем КДМ-50М. 

Надземная часть емкостей и наружная поверхность труб покрывается краской БТ-177 

ГОСТ 5631-79 за два раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82. 
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Предусмотрены заземление, молниезащита подземной канализационных емкостей (см. 

раздел 141-21-П-ИОС1). 

Подземные канализационные емкости V=25 м3 предусматриваются с электрообогревом 

(см. раздел 141-21-П-ИОС1). 

От возможного наезда транспорта на подземные канализационные емкости 

предусмотрено их ограждение, в соответствии с п.43 Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 

(см. раздел 141-21-П-КР). 

Срок службы емкости составляет не менее 15 лет. 

Проектом предусматривается дистанционный контроль уровня в емкостях. 

Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации приведена в графической 

части. Планы, размеры и технические требования, предъявляемые для емкостей 

хозяйственно-бытовых сточных вод, представлены в Приложении А. 

Заказчик гарантирует вывоз и утилизацию хозяйственно-бытовых сточных вод с 

площадки «Установка первичной переработки нефти и газового конденсата АТ-300. 

Реконструкция объектов ОЗХ». 

2.2 Производственно-дождевая канализация 

Концентрации загрязнений производственно-дождевых сточных вод принимается по 

«Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 

объекты»; ФГУП «НИИ ВОДГЕО» (далее «Рекомендации «НИИ ВОДГЕО») для 2-ой группы 

предприятий. 

Концентрации загрязнений производственно-дождевых сточных вод с площадки 

приведены в таблице 2.2.1. Специфические компоненты отсутствуют. 

 

Таблица 2.2.1 - Концентрации загрязнений производственно-дождевых сточных вод 

Наименование 

показателя 
Единица измерения Величина показателя 

Механические примеси мг/л до 300 

Нефтепродукты мг/л До 100 

 

Выпуск дождевых и талых вод с отбортованных площадок производится через колодец с 

гидрозатвором. 

Выпуск дождевых и талых вод с кровель здании и сооружений производится по 

наружным водостокам на железобетонную отмостку или асфальтовое полотно, исключающей 

размыв поверхности земли около здания.  
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Максимальный расчетный расход производственных-дождевых сточных вод составляет 

43,86 л/с, расчетные суммарные объемы: суточный дождевых стоков – 114,73 м3, суточный 

талых вод – 28,76 м3, среднегодовой - 2203,514 м3. 

Расчет   расходов   и   объемов   сточных    вод    выполнен    в    соответствии    с СП 

32.13330.2018 и «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки по- 

верхностного стока…» и приведен в п.5 141-21-П-ИОС3. 

Проектом предусматривается сбор производственно-дождевых сточных вод в 

подземный аккумулирующий резервуар с насосом объемом V = 200 м3 (поз. 35.1, см. разд. 

141/21-П-ПЗУ.ГЧ) с последующей откачкой стоков на очистные сооружения (поз. 35, см. разд. 

141/21-П-ПЗУ.ГЧ). Согласно п.7.8.5 СП 32.13330.2018, объем проектируемой канализационной 

емкости определяется исходя из трехсуточного периода ее опорожнения. 

Основные параметры подземной канализационной емкости приведены в табл.2.2.2. 

 

Таблица 2.2.2 Основные параметры подземной канализационной емкости  

Тип 
емкости 

Количество, 
шт 

Параметры емкости 

Опросный 
лист 

Номинальный 
объем, м3 

Внутренний 
диаметр, 

мм 
Длина, мм 

Материал 
корпуса 

ЕП 200-
3400-

22000-2-
ТО-А-СО-

УХЛ4 

1 200 3400 22000 09Г2С-6 
141-21-П-
ИОС3.ОЛ3 

 

Подземная канализационная емкость устанавливается в специально подготовленный 

котлован на песчаное основание (см. раздел 141-21-П-КР). После засыпки емкости грунтом 

возвышение люков над поверхностью земли должно быть не менее 500 мм. При заглублении 

емкости должен быть обеспечен удобный подход, приборам КИП, арматуре и люкам-лазам. 

Для контроля верхнего аварийного уровня емкость V=200 м3 оборудуется датчиком (см. 

раздел 141-21-П-ИОС1).  

Подземная канализационная емкость V=200 м3 оборудуется дыхательной трубой 

диаметром 114х4 мм, выведенной на высоту 3,0 м от поверхности земли, с установкой 

дыхательного клапана со встроенным огнепреградителем КДМ-50М. 

Надземная часть емкости и наружная поверхность труб покрывается краской БТ-177 

ГОСТ 5631-79 за два раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82. 

Предусмотрены заземление, молниезащита подземной канализационной емкости (см. 

раздел 141-21-П-ИОС1). 

Подземная канализационная емкость V=200 м3 предусматривается с электрообогревом 

(см. раздел 141-21-П-ИОС1). 

От возможного наезда транспорта на подземную канализационную емкость 

предусмотрено их ограждение, в соответствии с п.43 Федеральных норм и правил в области 
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промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 

(см. раздел 141-21-П-КР). 

Срок службы емкости составляет не менее 20 лет. 

Для перекачки производственно-дождевых сточных вод из подземной канализационной 

емкости на очистные сооружения предусмотрен дренажный погружной моноблочный насос с 

характеристиками: номинальный напор – 10 м, номинальный расход – 6 м3/ч. Данные 

характеристики насоса позволяют полностью опорожнить подземную канализационную 

емкость за 24 часа. 

 

Пропускная способность проектируемой сети производственно-дождевой канализации 

рассчитана на пропуск наибольшего расчетного расхода сточных вод. 

Время отведения максимального объема дождевых сточных вод с обвалованной 

площадки РВС при регулируемом сбросе составляет не более 48 часов. 

Пропускная способность сети канализации диаметром 325х8 мм достаточна для 

пропуска наибольшего расчетного расхода (43,86 л/с). 

Прокладка трубопроводов производственно-дождевой канализации приведена в 

графической части. Планы, разрезы и технические требования, предъявляемые для емкости 

накопления производственно-дождевых сточных вод, представлены в Приложении Б. 

2.3 Надземные очистные сооружения 

Для очистки производственных и поверхностных стоков (дождевых, талых и 

поливомоечных сточных вод) со всей площадки проектом предусматривается строительство 

надземных локальных очистных сооружений (поз. 35, см. разд. 141-21-П-ПЗУ.ГЧ) 

производительностью 5,80 л/с. 

 Надземные очистные сооружения запроектированы блочно-модульного исполнения 

полной заводской готовности в соответствии с Техническими требованиями на разработку, 

изготовление и поставку оборудования (Приложение В). 

Показатели качества очищенных сточных вод должны соответствовать нормативам 

регламентируемым приказом министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 

декабря 2016г. № 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». 
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Таблица 2.3.1 - Концентрации очищенных сточных вод до норм рыбохозяйственного 

значения 

Наименование После очистки, мг/л 

Взвешенные вещества 0,75 

БПК20 Не более 3,00 

Солесодержание До 1000 

Нефтепродукты 0,005 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ И 

ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов приведено в 

разделе 141-21-П-ООС. 
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4 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ, ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ ПРОКЛАДКИ НАПОРНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ), УСЛОВИЯ ИХ ПРОКЛАДКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ, СПОСОБЫ ИХ 

ЗАЩИТЫ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

4.1 Хозяйственно-бытовая канализация 

Сети наружной хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены из полиэтиленовых 

труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 110х6,6. 

В связи с тем, что для подземной прокладки предусмотрены полиэтиленовые трубы 

ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 не подверженные коррозии, то мероприятий по защите труб 

от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод проектом не предусматривается.  

Сети внутренней хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены из труб 

полипропиленовых по ТУ 2248-001-52384398-2003 диаметрами Ду50-110 мм. 

4.2 Производственно-дождевая канализация 

Самотечные сети наружной производственно-дождевой канализации предусмотрены из 

стальных термообработанных труб с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием 

усиленного типа диаметрами 219х6 мм, 273х7 мм, 325х8 мм по ТУ 1390-001-67740692-2010 (из 

труб по ГОСТ 10704-91, сталь В-10 ГОСТ 10705-80). Прокладка наружных сетей 

осуществляется подземно. 

Глубина заложения самотечных сетей канализации принята не менее 1,40 м от 

поверхности земли до лотка трубопровода, на основании п.6.2.4 СП 32.13330.2018. 

В местах присоединений и изменения направлений самотечных трубопроводов 

канализации устанавливаются канализационные колодцы (п.6.3.1 СП 32.13330.2018). 

Согласно п.5.5.1 СП 32.13330.2018, наименьший уклон трубопроводов сетей 

канализации диаметром 219х6 мм составляет 0,007, 273х7 мм составляет 0,004, диаметром 

325х8 мм - 0,0033. 

Монтаж трубопроводов канализации должен производиться в соответствии с проектом 

производства работ и требованиями СП 129.13330.2011. 

Контроль качества сварных стыков стальных труб производится пооперационно. 

Протекторную защиту подземных стальных трубопроводов от грунтовой коррозии 

смотри раздел 141-21-П-ИОС1. 

Трубопроводы производственно-дождевой канализации предусматривается с 

электрообогревом (см. раздел 141-21-П-ИОС1). 
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Для защиты от атмосферной коррозии наружная поверхность труб и арматуры в 

колодцах покрываются краской БТ-177 ГОСТ 5631-79 за два раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 

25129-82. 

Канализационные колодцы выполняются: 

1. колодцы с гидрозатворами - из сборных железобетонных элементов по 

индивидуальным проектам; 

2. смотровые колодцы - из сборных железобетонных элементов по ТП 902-09-22.84 

альбом II. 

Во избежание распространения огня по сети производственных сточных вод, на всех 

выпусках в канализацию устанавливаются колодцы с гидравлическим затвором. Колодцы с 

гидравлическим затвором располагаются вне зданий, площадок под аппаратуру и обвалований 

(ограждающих стен) резервуаров. Высота слоя жидкости, образующего гидравлический затвор, 

принята 0,25 м (п.377 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»). 

В холодное время года объем между деревянной крышкой и крышкой люка заполняется 

минераловатной плитой по ГОСТ 9573-2012 толщиной 100 мм. 

В колодцах с гидрозатвором предусмотрена вентиляционная труба диаметром 159х4,5 

мм, выведенная на 0,50 м над поверхностью земли, для подключения переносного 

вентилятора. 

При производстве работ по очистке, канализационные колодцы следует 

провентилировать переносным вентилятором. Спускаться в колодцы необходимо в 

изолирующем противогазе. 

Колодцы перекрываются чугунными люками по ГОСТ 3634-99. При расположении 

колодцев на проезжей части с усовершенствованным покрытием крышку люка необходимо 

располагать на одном уровне с поверхностью проезжей части, а при расположении колодца на 

незастроенной территории люка располагаются над поверхностью земли на 20 см. 

Крышки колодцев должны быть засыпаны слоем песка не менее 10 см в стальном или 

железобетонном кольце, согласно п.807 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»). 

Колодцы и колодцы с гидравлическим затвором производственно-дождевой 

канализации предусматриваются с электрообогревом в связи с промерзанием грунтов (см. 

раздел 141-21-П-ИОС1). 

Проектируемая подземная канализационная емкость V=200 м3  с насосом после 

монтажа подлежит промывке. 
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5 РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И РАСЧЕТНОГО 

ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ 

5.1 Определение расчетных суточных объемов дождевых сточных вод с 

отбортованных площадок 

Суточный объем дождевого стока от расчетного дождя WОЧ, м3, определяется по 

формуле 26 «Рекомендаций «НИИ ВОДГЕО»: 

10* * *ОЧ А midW h F  ; 

где 10 – переводной коэффициент; 

hА – максимальный суточный слой осадков, мм, образующийся за дождь, сток от 

которого подвергается очистке в полном объеме (расчетный дождь), определяется в 

соответствии с п.7.2.2 «Рекомендаций «НИИ ВОДГЕО». 

При отсутствии данных многолетних наблюдений за атмосферными осадками значение 

hA допускается определять расчетным путем по формуле 28 «Рекомендаций «НИИ ВОДГЕО»: 

*(1 * )Р СР VH Н с Ф  ; 

где НР – максимальный суточный слой осадков требуемой обеспеченности, мм, НР=hA; 

НСР – значение среднего максимума суточного слоя осадков, мм, НСР=24,5 мм; 

Ф – нормированные отклонения от среднего значения при значении обеспеченности           

pОБ =63 %, и коэффициента ассиметрии сS=1,5 (пп.7.2.3, 7.2.4 «Рекомендаций по расчету 

систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока…»); Ф=-0,47; 

сV – коэффициент вариации суточных осадков, сV=0,35. 

Параметры формулы 28 – НСР, сV и сS приняты согласно таблице 6 справочного пособия 

«Таблицы параметров предельной интенсивности дождя для определения расходов в 

системах водоотведения» для метеостанции «Таз», ближайшей относительно проектируемых 

площадок. 

Нр = ha = 24,5 * (1+0,35*(-0,47)) = 20,47 

F – общая площадь стока, га. 

mid  - средний коэффициент стока для расчетного дождя, определяется как 

средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока i , 

для разного вида поверхностей по таблице 10 «Рекомендаций «НИИ ВОДГЕО». 

Для водонепроницаемых покрытий, согласно таблицы 10 «Рекомендаций «НИИ 

ВОДГЕО», средний коэффициент стока для расчетного дождя составляет mid =0,95. 

Расчет суточного объема дождевого стока от расчетного дождя WОЧ, м3, от 

отбортованных площадок сведен в таблицу 5.1.1. 
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Таблица 5.1.1 – Расчет суточного объема дождевого стока от расчетного дождя 

Номер 
по 

плану 
Наименование объекта 

Общая площадь 
канализирования 

F, га 
ha = Hp, мм Ψmid 

Wос.д, 
м3/сут 

1 2 3 4 5 6 

52 
Резервуарный парк V=10000 м3 х 
1 шт., V=3000 м3 х 2 шт., V=2000 

м3 х 2 шт. 
0,59 20,47 0,95 114,73 

29 Наружная установка АТ-300 0,12 20,47 0,95 23,34 

∑Wт.сут 114,73* 

*суточный объем дождевого стока с наружной установки АТ-300 не участвует в балансе, так как 

подключен к существующей сети канализации 

5.2 Определение расчетных суточных объемов талых вод с отбортованных 

площадок 

Суточный объем талых вод WТ.СУТ, м3, в середине периода снеготаяния, отвозимых на 

очистные сооружения предприятия определяется по формуле 29 «Рекомендаций «НИИ 

ВОДГЕО»: 

. 10* * * * *Т СУТ Т У CW К F h  ; 

где 10 – переводной коэффициент; 

Т  - общий коэффициент стока талых вод, принимается 0,7 согласно п. 7.3.1 

«Рекомендаций «НИИ ВОДГЕО»; 

F – общая площадь стока, га; 

  – коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния,  =0,8 (согласно п. 

7.3.1 «Рекомендаций «НИИ ВОДГЕО»); 

Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, согласно п. 6.2.9 

«Рекомендаций «НИИ ВОДГЕО»; 

Ch  - слой талых вод за 10 дневных часов, мм. 

Расчет hc произведен согласно п.7.3.2 «Рекомендации по расчету систем сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока…» по формуле (30): 

,с
C

c

Н
h

t k



 

где Нс – запас воды в снежном покрове по снегосъемкам на последний день декады, Нс = 

107 мм (согласно таблице 4.40 научно-прикладного справочника по климату СССР, Серия 3 
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«Многолетние данные», Часть 4 «Влажность воздуха, осадки и снежный покров») для 

метеостанции «Тарко-Сале», ближайшей относительно проектируемых площадок; 

tc – продолжительность снеготаяния, сутки, tc = 20 суток (согласно таблице 4.42 Научно-

прикладного справочника по климату СССР) для метеостанции «Тарко-Сале»; 

k – коэффициент, учитывающий продолжительность снеготаяния в течение суток, при 

снеготаянии в течение 10 дневных часов, k=0,417. 

107
12,83мм

20 0,417
Ch  


 

1 ,
y

У

F
К

F
   

где yF – площадь общей территории F, очищаемой от снега, принимается 5%. 

Расчет суточного объема талых сточных вод .Т СУТW  от отбортованных площадок сведен 

в таблице 5.2.1.  

Таблица 5.2.1 – Расчет суточного объема талых вод 

Номер 
по 

плану 
Наименование объекта 

Общая 
площадь 

канализования 
F, га 

ψт Ку hс, мм Wт.сут., м
3 

1 2 3 4 5 6 7 

52 
Резервуарный парк V=10000 
м3 х 1 шт., V=3000 м3 х 2 шт., 

V=2000 м3 х 2 шт. 
0,59 0,5 0,95 12,83 28,76 

29 Наружная установка АТ-300 0,12 0,5 0,95 12,83 5,85 

   
∑ 28,76* 

*суточный объем талых вод с наружной установки АТ-300 не участвует в балансе, так как 

подключен к существующей сети канализации 

5.3 Основные показатели по системе производственно-дождевой канализации 

Таблица 5.3.1 – Основные показатели по системе производственной и дождевой 

канализации  

Номер по 
плану 

Наименование объекта 
Источники 

образования стоков 

Количество Параметры 

м3/год м3/сут Р, МПа Т, 
о
С 

Производственно-дождевая канализация 

1 

Резервуарный парк 
V=10000 м3 х 1 шт., 
V=3000 м3 х 2 шт., 
V=2000 м3 х 2 шт. 

Дождевые, талые 
воды 

2203,514 114,73 Самотеком 
Не более 

40 

29 
Наружная установка 

АТ-300 
Дождевые, талые 

воды 
458,154 23,34 Самотеком 

Не более 
40 

Итого производственно-дождевая канализация 2203,514 114,73* 
 

* количество сточных вод с наружной установки АТ-300 не участвует в балансе, так как 

подключено к существующей сети канализации 
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В качестве суточного расхода указан расход дождевых и талых вод. 

В соответствии с п.7.3 ВУПП-88 пропускная способность сети производственно-

дождевой канализации рассчитана на прием 50% пожарного расхода воды. 
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6 РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД 

Описание проектных решений по сбору и отводу дренажных вод приведено в разделе 

141-21-П-ИОС7. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ 

1. Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и 

сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности ВУПП-88; 

2. ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент» (утв. 

постановлением Госстандарта СССР от 15 ноября 1991 г. N 1743) (с изменениями и 

дополнениями); 

3. ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия» (утв. 

постановлением Госстандарта СССР от 25 декабря 1980 г. N 5970) (с изменениями и 

дополнениями); 

4. ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические параметры 

климатических факторов для технических целей» (введен в действие постановлением 

Госстандарта СССР от 17 декабря 1980 г. N 5857); 

5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ, ISO 4427-

2:2007, NEQ) «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» (введен в действие 

постановлением Госстандарта РФ от 23 марта 2002 г. N 112-ст) (с изменениями и 

дополнениями); 

6. ГОСТ 9.602-2016 "Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии" (введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 октября 2016 г. N 

1327-ст); 

7. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 11 марта 2013 г. N 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств» (с изменениями и дополнениями); 

8. РД 153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от 

коррозии» (введен в действие приказом Минэнерго РФ от 29 декабря 2001 г. N 375); 

9. «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты»; ФГУП «НИИ ВОДГЕО». – М., 2015. 

10. Строительные нормы и правила СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных 

воздействий» (утв. постановлением Минстроя РФ от 27 ноября 1995 г. N 18-100) (не 

применяется); 

11. СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (утв. 

постановлением Госстроя СССР от 31 мая 1985 г. N 73); 
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12. СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах» (утв. 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 

февраля 2014 г. N 60/пр) (с изменениями и дополнениями); 

13. СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия». Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 

декабря 2010 г. N 787) (с изменениями и дополнениями);     

14. СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (утв. приказом Министерства регионального 

развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 626) (с изменениями и дополнениями); 

15. СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (утв. приказом Министерства регионального 

развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/11) (с изменениями и дополнениями); 

16. СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий». Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 

июня 2012 г. N 265) (с изменениями и дополнениями); 

17. СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология». Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 

июня 2012 г. N 275) (с изменениями и дополнениями); 

18. СП 248.1325800.2016 «Сооружения подземные. Правила проектирования» (утв. 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 июня 

2016 г. N 416/пр);  

19. СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство 

закрытым и открытым способами» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 8 июля 2016 г. N 485/пр);       

20. ТУ 1390-001-67740692-2010 Трубы стальные диаметром 57-1420 мм с наружным 

двухслойным и трехслойным полиэтиленовым покрытием; 

21. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);    

22. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями);  

23. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с 

изменениями и дополнениями). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВУЮ ЕМКОСТЬ 

ОБЪЕМОМ 25 М3 

Необходимые сведения Технические характеристики 

1 Наименование  
емкость подземная 
канализационная 

2 Внутренний объем, м
3
 25 

3 Условное обозначение емкости  ЕП-25 

4 Назначение сбор хозяйственно-бытовых стоков 

5 Наличие теплообменного устройства (да/нет) нет 

6 
Наличие деталей для крепления теплоизоляции 
(да/нет) 

нет 

7 Срок службы, лет 15 

8 Тип фундаментного основания Бетонный ложемент на длину емкости 

9 
Верхний уровень жидкости от верхней образующей 
емкости, мм 

400 

10 Исполнение прокладок А 

11 Материал прокладок ПМБ 

12 Материал корпуса Сталь 09Г2С 

13 Материальное исполнение ответных фланцев Сталь 20 

14 
Материальное исполнение крепежа к ответным 
фланцам 

По ГОСТ 33259-2015 

15 

Исполнение 
уплотнительной 
поверхности фланцевых 
соединений по ГОСТ 
33259-2015 для 
штуцеров 

- Д F 

- З1, З2 F 

- Б C 

16 
Исполнение уплотнительной поверхности фланца 
люка А по ГОСТ 28759.2 

2 

17 Давление, МПа 

- технологическое атмосферное 

- рабочее, не более атмосферное 

18 Температура, °С 

- рабочая от плюс 5 до плюс 10 

- расчетная плюс 21,2 

- минимальная 
допустимая стенки 
аппарата 

Минус 48 

19 
Климатическое исполнение и категория 
размещения ГОСТ 15150-69 

УХЛ 4 
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20 Рабочая среда Хозяйственно-бытовые стоки 

21 
Место расположения объекта, где установлен 
аппарат (город, район) 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район 

22 Место установки аппарата  подземный 

23 
Характеристика рабочей 
среды 

плотность До 1050 

Токсичность по ГОСТ 
12.1.005-8 

нет 

Воспламеняемость по 
ГОСТ 12.1.004-91 

нет 

Полимеризация, 
кристаллизация 

нет 

24 Температура воздуха, °С 

- абсолютная 
максимальная 

плюс 21,2 

-- абсолютная 
минимальная 

Минус 48 

25 Прибавка на компенсацию коррозии, мм 4 

26 Необходимость термообработки (да/нет) да 

27  Наружное антикоррозионное покрытие Усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 

28 Внутреннее антикоррозионное покрытие 
Покрытие грунтовки Б-ЭП-0303 и эмалью Б-

ЭП-452 по ТУ 2312-006-27524984-2002 

29 Класс герметичности согласно ОСТ 26.260.14-2001 5 

30 Эскиз Прилагается 

31 
Необходимость установки деталей для крепления 
заземления (да/нет) 

да 

32 Наличие погружного насоса (да/нет) Нет 

33 Количество, шт 3 

 

Дополнительные технические требования 

 

Конструкция и расчеты объекта должны соответствовать: 

- Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением»; 

- ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические 

условия»; 

- СТО 00220575.063-2005 «Сосуды, аппараты и блоки технологические установок 

подготовки и переработки нефти и газа, содержащих сероводород и вызывающих 

коррозионное растрескивание»; 

- ГОСТ Р 52857.1-2007-ГОСТ Р 52857.12-2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы 

расчета на прочность». 

2.  Резьба должна быть метрической согласно ISO. 
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3. Расчет штуцеров и фланцев должен учитывать внешние нагрузки, вызываемые 

воздействием трубопроводов. 

4. Емкость должна поставляться с ответными фланцами, прокладками и крепежом. 

5. Емкость следует поставить с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015, заглушками 

по АТК 24.200.02-90 и крепежными изделиями (шпильками, гайками, шайбами), в комплекте с 

прокладками (материал прокладок – паронит, стойкий к среде). 

6. Для крышек люков следует предусмотреть приспособления для облегчения их 

открывания и закрывания (подъемно-поворотные устройства). 

7. Предусмотреть внутреннюю стационарную лестницу для удобства проведения 

осмотров и ремонтных работ. 

8. Емкость должна поставляться в собранном виде с приваренными деталями для 

крепления заземления. 

9. В комплект поставки следует включать хомуты и крепежные изделия, необходимые 

для монтажа емкости. 

10. ЗИП для всех штуцеров: 

- прокладок: на ПНР – 2 комплекта; на 3 года эксплуатации – 3 комплекта; 

- крепежных изделий (шпильки, гайки, шайбы): на ПНР – 5% крепежа, но не менее двух 

штук каждого типоразмера; на 3 года эксплуатации – 10% крепежа, но не менее четырех штук 

каждого типоразмера. 

 

Перечень документов, поставляемых с оборудованием 

 

1. Реестр поставляемой документации. 

2. Паспорт на поставляемый объект. 

3. Разрешение на применение оборудования, выданное федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору России. 

4. Чертежи с указанием основных размеров аппарата и спецификация. 

5. Инструкция по транспортированию, разгрузке и хранению. 

6. Перечень запасных деталей. 

7. Комплектовочная ведомость. 

8. Схема строповки. 

9. Расчет гидравлических испытаний. 

10. Сведения о консервации. 

11. Регламент проведения в зимнее время пуска (остановки) или испытания на 

герметичность сосуда (приложение М ГОСТ Р 52630-2012). 

12. Свидетельство о консервации аппарата на 24 месяца. 

13. Сертификаты на материалы основных элементов и сварочные материалы. 

14. Задание на разработку чертежей фундамента. 
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15. Отгрузочная ведомость. 

16. Сертификат соответствия о безопасности машин и оборудования ТР ТС 010/2011. 

 

Требования к документации, поставляемой вместе с оборудованием 

 

1. Текстовые документы должны иметь титульный лист. 

2. Вся документация должна быть предоставлена на русском языке. 

3. Текстовые документы и чертежи должны содержать как минимум следующие 

реквизиты: 

- наименование изготовителя; 

- заказчик; 

- площадка; 

- тип установки; 

- наименование и номер позиции оборудования; 

- номер документа или чертежа; 

- номер изменения. 

4. На рабочих чертежах обязательно должны быть указаны: 

- общие размеры, толщины и размеры различных элементов; 

- монтажные и установочные размеры; 

- положение центра тяжести; 

- габаритные размеры; 

- эскизы с требуемыми сечениями, дающими картину о конструкции объекта; 

- базовые расчетные размеры; 

- расположение опор и штуцеров; 

- положение подъемных цапф или ушек; 

- схема строповки; 

- таблица штуцеров с указанием: 

1) назначение штуцера; 

2) наименования; 

3) количества; 

4) номинального диаметра; 

5) условного давления; 

6) стандарта; 

7) типа уплотнительной поверхности; 

8) размера и материала ответного фланца; 

9) допускаемых нагрузок (усилие (Н), момент (Н·м)); 

10) направления потока; 

11) технической характеристики. 
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5. Документы должны содержать информацию по массе объекта, а также массу 

наиболее тяжелых монтажных частей для выбора грузоподъемного оборудования 

6. Все размеры должны быть в метрической системе измерения. 

7. В задании на окончательную покраску оборудования должны быть указаны: 

- площадь наружной поверхности оборудования, требующего окраски; 

- рекомендации по выбору окрасочных материалов. 

8. Задание на разработку чертежей фундаментов должно содержать: 

-  схему расположения опорных поверхностей под объект; 

- размеры и отметки опорных поверхностей объекта, диаметр анкерных болтов, 

их разбивку в плане, вылет, марку стали; 

- схему нагрузки на опорные поверхности. 

Постоянные, длительные, кратковременные, ветровые и сейсмические нагрузки следует 

указать отдельно. 

Сертифицирующая, техническая и эксплуатационная документация (в том числе 

инструкции и паспорта на оборудование) должна поставляться на бумажных носителях 

(заверенных подписью и печатью Поставщика) на русском языке – 3 экземпляра и в 

электронном виде (на CD-диске) на языке Поставщика и русском языке – 1 экземпляр. Русский 

текст документов должен быть заверен Поставщиком. 

 

Перечень исходных данных, необходимых от поставщика оборудования для 

дальнейшего проектирования 

 

1. Чертеж общего вида аппарата с внутренними устройствами и узлами к ним (среди 

прочего, должны быть показаны ориентация в плане и высотные отметки 

технологических штуцеров и люков). 

2. Чертежи внутренних и внешних устройств, узлов и деталей. 

3. Спецификация внутренних и внешних устройств, узлов и деталей с указанием их 

массы. 

4. Сборные чертежи внутренних и внешних устройств и узлов. 

5. Чертежи элементов, привариваемых к корпусу емкости. 

6. Задание на разработку чертежей фундамента. 

7. Схему расположения опорных поверхностей. 

8. Размеры и отметки опорных поверхностей оборудования, диаметр анкерных болтов, 

их разбивку в плане, вылет, марку стали. 

 

                 

 

 



29 

 

 
 И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

Формат А4 

 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 

 

Лист 

 

 

№док. 

 

Подпись 

 

 

Дата 

 

 

141-21-П-ИОС3.ТЧ 

Лист 

27 

Эскиз емкости 

                                                                                           

 

          



30 

 

 
 И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

Формат А4 

 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 

 

Лист 

 

 

№док. 

 

Подпись 

 

 

Дата 

 

 

141-21-П-ИОС3.ТЧ 

Лист 

28 

                        

 

 



31 

 

 
 И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

Формат А4 

 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 

 

Лист 

 

 

№док. 

 

Подпись 

 

 

Дата 

 

 

141-21-П-ИОС3.ТЧ 

Лист 

29 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОДЗЕМНУЮ КАНАЛИЗАЦИОННУЮ 

ЕМКОСТЬ ОБЪЕМОМ 200 М3 

Необходимые сведения Технические характеристики 

1 Наименование  
емкость подземная 
канализационная 

2 Внутренний объем, м
3
 200 

3 Условное обозначение емкости  ЕП-200 

4 Назначение сбор производственно-дождевых стоков 

5 Наличие теплообменного устройства (да/нет) нет 

6 
Наличие деталей для крепления теплоизоляции 
(да/нет) 

нет 

7 Срок службы, лет 20 

8 Тип фундаментного основания Бетонный ложемент на длину емкости 

9 
Верхний уровень жидкости от верхней образующей 
емкости, мм 

400 

10 Исполнение прокладок А 

11 Материал прокладок ПМБ 

12 Материал корпуса Сталь 09Г2С 

13 Материальное исполнение ответных фланцев Сталь 20 

14 
Материальное исполнение крепежа к ответным 
фланцам 

По ГОСТ 33259-2015 

15 

Исполнение 
уплотнительной 
поверхности фланцевых 
соединений по ГОСТ 
33259-2015 для 
штуцеров 

- Д F 

- З1, З2 F 

- Б C 

16 
Исполнение уплотнительной поверхности фланца 
люка А по ГОСТ 28759.2 

2 

17 Давление, МПа 

- технологическое атмосферное 

- рабочее, не более атмосферное 

18 Температура, °С 

- рабочая от плюс 5 до плюс 10 

- расчетная плюс 21,2 

- минимальная 
допустимая стенки 
аппарата 

Минус 48 

19 
Климатическое исполнение и категория 
размещения ГОСТ 15150-69 

УХЛ 4 
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20 Рабочая среда Производственно-дождевые стоки 

21 
Место расположения объекта, где установлен 
аппарат (город, район) 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район 

22 Место установки аппарата  подземный 

23 
Характеристика рабочей 
среды 

плотность До 1050 

Токсичность по ГОСТ 
12.1.005-8 

нет 

Воспламеняемость по 
ГОСТ 12.1.004-91 

нет 

Полимеризация, 
кристаллизация 

нет 

24 Температура воздуха, °С 

- абсолютная 
максимальная 

плюс 21,2 

-- абсолютная 
минимальная 

Минус 48 

25 Прибавка на компенсацию коррозии, мм 4 

26 Необходимость термообработки (да/нет) да 

27  Наружное антикоррозионное покрытие Усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 

28 Внутреннее антикоррозионное покрытие 
Покрытие грунтовки Б-ЭП-0303 и эмалью Б-

ЭП-452 по ТУ 2312-006-27524984-2002 

29 Класс герметичности согласно ОСТ 26.260.14-2001 5 

30 Эскиз Прилагается 

31 
Необходимость установки деталей для крепления 
заземления (да/нет) 

да 

32 Наличие погружного насоса (да/нет) Да 

33 Количество, шт 1 

 

Дополнительные технические требования 

 

Конструкция и расчеты объекта должны соответствовать: 

- Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением»; 

- ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические 

условия»; 

- СТО 00220575.063-2005 «Сосуды, аппараты и блоки технологические установок 

подготовки и переработки нефти и газа, содержащих сероводород и вызывающих 

коррозионное растрескивание»; 

- ГОСТ Р 52857.1-2007-ГОСТ Р 52857.12-2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы 

расчета на прочность». 

2.  Резьба должна быть метрической согласно ISO. 
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3. Расчет штуцеров и фланцев должен учитывать внешние нагрузки, вызываемые 

воздействием трубопроводов. 

4. Емкость должна поставляться с ответными фланцами, прокладками и крепежом. 

5. Емкость следует поставить с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015, заглушками 

по АТК 24.200.02-90 и крепежными изделиями (шпильками, гайками, шайбами), в комплекте с 

прокладками (материал прокладок – паронит, стойкий к среде). 

6. Для крышек люков следует предусмотреть приспособления для облегчения их 

открывания и закрывания (подъемно-поворотные устройства). 

7. Предусмотреть внутреннюю стационарную лестницу для удобства проведения 

осмотров и ремонтных работ. 

8. Емкость должна поставляться в собранном виде с приваренными деталями для 

крепления заземления. 

9. В комплект поставки следует включать хомуты и крепежные изделия, необходимые 

для монтажа емкости. 

10. ЗИП для всех штуцеров: 

- прокладок: на ПНР – 2 комплекта; на 3 года эксплуатации – 3 комплекта; 

- крепежных изделий (шпильки, гайки, шайбы): на ПНР – 5% крепежа, но не менее двух 

штук каждого типоразмера; на 3 года эксплуатации – 10% крепежа, но не менее четырех штук 

каждого типоразмера. 

 

Перечень документов, поставляемых с оборудованием 

 

17. Реестр поставляемой документации. 

18. Паспорт на поставляемый объект. 

19. Разрешение на применение оборудования, выданное федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору России. 

20. Чертежи с указанием основных размеров аппарата и спецификация. 

21. Инструкция по транспортированию, разгрузке и хранению. 

22. Перечень запасных деталей. 

23. Комплектовочная ведомость. 

24. Схема строповки. 

25. Расчет гидравлических испытаний. 

26. Сведения о консервации. 

27. Регламент проведения в зимнее время пуска (остановки) или испытания на 

герметичность сосуда (приложение М ГОСТ Р 52630-2012). 

28. Свидетельство о консервации аппарата на 24 месяца. 

29. Сертификаты на материалы основных элементов и сварочные материалы. 

30. Задание на разработку чертежей фундамента. 
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31. Отгрузочная ведомость. 

32. Сертификат соответствия о безопасности машин и оборудования ТР ТС 010/2011. 

 

Требования к документации, поставляемой вместе с оборудованием 

 

3. Текстовые документы должны иметь титульный лист. 

4. Вся документация должна быть предоставлена на русском языке. 

3. Текстовые документы и чертежи должны содержать как минимум следующие 

реквизиты: 

- наименование изготовителя; 

- заказчик; 

- площадка; 

- тип установки; 

- наименование и номер позиции оборудования; 

- номер документа или чертежа; 

- номер изменения. 

4. На рабочих чертежах обязательно должны быть указаны: 

- общие размеры, толщины и размеры различных элементов; 

- монтажные и установочные размеры; 

- положение центра тяжести; 

- габаритные размеры; 

- эскизы с требуемыми сечениями, дающими картину о конструкции объекта; 

- базовые расчетные размеры; 

- расположение опор и штуцеров; 

- положение подъемных цапф или ушек; 

- схема строповки; 

- таблица штуцеров с указанием: 

1) назначение штуцера; 

2) наименования; 

3) количества; 

4) номинального диаметра; 

5) условного давления; 

6) стандарта; 

7) типа уплотнительной поверхности; 

8) размера и материала ответного фланца; 

9) допускаемых нагрузок (усилие (Н), момент (Н·м)); 

10) направления потока; 

11) технической характеристики. 
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5. Документы должны содержать информацию по массе объекта, а также массу 

наиболее тяжелых монтажных частей для выбора грузоподъемного оборудования 

6. Все размеры должны быть в метрической системе измерения. 

7. В задании на окончательную покраску оборудования должны быть указаны: 

- площадь наружной поверхности оборудования, требующего окраски; 

- рекомендации по выбору окрасочных материалов. 

8. Задание на разработку чертежей фундаментов должно содержать: 

-  схему расположения опорных поверхностей под объект; 

- размеры и отметки опорных поверхностей объекта, диаметр анкерных болтов, 

их разбивку в плане, вылет, марку стали; 

- схему нагрузки на опорные поверхности. 

Постоянные, длительные, кратковременные, ветровые и сейсмические нагрузки следует 

указать отдельно. 

Сертифицирующая, техническая и эксплуатационная документация (в том числе 

инструкции и паспорта на оборудование) должна поставляться на бумажных носителях 

(заверенных подписью и печатью Поставщика) на русском языке – 3 экземпляра и в 

электронном виде (на CD-диске) на языке Поставщика и русском языке – 1 экземпляр. Русский 

текст документов должен быть заверен Поставщиком. 

 

Перечень исходных данных, необходимых от поставщика оборудования для 

дальнейшего проектирования 

 

9. Чертеж общего вида аппарата с внутренними устройствами и узлами к ним (среди 

прочего, должны быть показаны ориентация в плане и высотные отметки 

технологических штуцеров и люков). 

10. Чертежи внутренних и внешних устройств, узлов и деталей. 

11. Спецификация внутренних и внешних устройств, узлов и деталей с указанием их 

массы. 

12. Сборные чертежи внутренних и внешних устройств и узлов. 

13. Чертежи элементов, привариваемых к корпусу емкости. 

14. Задание на разработку чертежей фундамента. 

15. Схему расположения опорных поверхностей. 

16. Размеры и отметки опорных поверхностей оборудования, диаметр анкерных болтов, 

их разбивку в плане, вылет, марку стали. 
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Эскиз емкости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Производительность очистных сооружений 

  

1.1 Производительность очистных сооружений: Qоч   - л/с 5,80 

 
1. Показатели сточных вод, подаваемых на очистку и требования к очищенной воде  

 

Наименование До очистки, (г/м
3
) мг/л После очистки, мг/л 

Взвешенные вещества 400-2000 
Фоновая концентрация в водном 

объекте +0,25 

БПКполн 90-150 3 

Общая минерализация (сухой 

остаток) 
50-1000 До 1000 

Нефтепродукты 18-25 0,05 

 
2.  Подача сточных вод на очистные сооружения  

 

2.1 Режим поступления стоков на очистные сооружения напорный 

 
3.  Водоотведение после очистных сооружений 

 

3.1 Режим водоотведения после очистки напорный 

 
4.  Условия сброса очищенных стоков  

 

4.1 
Могут быть использованы на производственные технологические нужды (пожаротушение и 
другие технологические нужды) 

4.2 Место сброса очищенных стоков: В водоем 

4.3 Назначение водоема  Рыбохозяйственное 

4.4  Категория водоема II 

 
5. Автоматизация 

 

5.1 Предусмотреть систему автоматизации 

Да, автоматизация очистных сооружений 
обеспечивает автономную работу без 
постоянного осмотра и присутствия 
обслуживающего персонала. 

5.2 
Режим работы системы автоматизации Режим работы круглосуточный в реальном 

времени. 

5.3 
Наличие пульта оператора Да, работа всех элементов очистных 

сооружений отражается на едином пульте 
оператора 

5.4 Наличие удаленной системы диспетчеризации да 

5.5 

Основные функции 

Контроль расхода при поступлении на очистные 
сооружения / при отведении с очистных 
сооружений 

да 

Контроль и корректировка скорости движения 
воды в очистных сооружениях 

да 

Контроль работы насосного оборудования да 

Контроль физико-химических показателей да 
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Промывка фильтров да 

Управление подачей воздуха 
Да, при наличии подачи воздуха в 

технологическом процессе 

Оповещение в случае аварийной ситуации да 

 
 
6. Дополнительные требования  

 

6.1 
Согласно п.9 СП 32.13330.2012 принять количество основного рабочего и резервного 
оборудования исходя из условий надежности их действия при ремонте одного из них, а так же на 
случай промывки.  

6.2 Опросный лист составлен для производственно-дождевой канализации.  

6.3 Расположение очистных сооружений – надземное. 

6.4 Материал очистных сооружений – на усмотрение завода-изготовителя. 

6.5 Площадь территории площадки, отведенной для очистных сооружений – 400 м
2
 (40мх10м). 



40 

 

 
 И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

Формат А4 

 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 

 

Лист 

 

 

№док. 

 

Подпись 

 

 

Дата 

 

 

141-21-П-ИОС3.ТЧ 

Лист 

38 

 

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата Изме- 
ненных 

Заме- 
ненных 

Новых 
Аннули- 
рован- 

ных 

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К

К
К

К

К

К

К

К

0Б
0А

0А+50

1А+50

0Б+50 1Б 1Б+50

т. А:
x=7195045,80
y=4480212,10

т. Б:
x=7195023,95
y=4480255,08

52.3

52.5

52.4
52.5

30

33

31

27

29.2

29.1

35

52.1

52.6

52.7

28.1

28

29.4

36.2

2Б 3Б2Б+50

2А+50

3А+50

4А+50

5А+50

40,20
 

27.1

18,00

8,0
0

27.2

40,30
 

26

А

В

28.2

41,45
 

20
30

30

190,83
190,62

40,60
 

40,60
 

40.40

40.10

40.30

40.00

40.00

39.90
39.80

39.50

39.30

39.20

на Наименование

Емкость V=20 м³ (2 шт.)

Парогенераторная

Резервуар для хранения нефти РВС-5000

Резервуар для хранения газоконденсата РВС-5000  2А+50; 1Б

1А; 2Б

Насосная (Н-200.1, Н-200.2, Н-200.3, Н-200.4)

Насосная (Н-300.1, Н-300.2, Н-300.3)

2А; 0Б+50

7

8

9

2А; 0Б+50, 0А+50; 2Б+50

Площадка под задвижки №1

0А+50; 2Б

2А; 0Б+50

Площадка под АЦ 1А; 1Б+50

Номер

плане

3

2

1.1

4

5

6

10

0А; 1Б+50

1А; 0Б+50

Резервуар для хранения реактивного топлива РВС-5000 2А; 0Б+501.2

Площадка под задвижки №2
Площадка под задвижки №3

Площадка под задвижки №4

11

12

   2А; 0Б+50

2А; 0Б+50

  0А+50; 2Б

Блок-бокс пожарных гидрантов (на производственно-

Блок-бокс водяного охлаждения резервуара на 4 уса

Блок-бокс водяного охлаждения резервуара на 2 уса

13

14

   2А+50; 0Б+50

  0А+50; 2Б, 2А+50; 0Б+50

15

16

Площадка для блока насосной станции автоматического

Блок-бокс насосной станции автоматического пенного

пожаротушения

17

9.1

9.2

пенного пожаротушения с емкостями пожарного запаса

Емкости пожарного запаса воды V=80 м³

1А+50; 0Б+50

1А+50; 0Б+50

(2 шт.)

противопожарном водопроводе) (3 шт.)

Блок-бокс пожарных гидрантов (на растворопроводе) (2 шт.)

Блок-бокс задвижек пенного пожаротушения на 2 уса

   2А+50; 0Б+50, 0А+50; 2Б

Блок-бокс задвижек пенного пожаротушения на 4 уса18

19

   0А+50; 2Б

   0А+50; 2Б

   2А+50; 2Б+50

Площадка под узел подготовки сырья20    0А+50; 3Б+50

Площадка под вторую линию установки БДУ-2К21    0А+50; 4Б

Площадка под узел нагрева сырья22    1А; 3Б+50

Электрощитовая, щитовая КИП23    0А+50; 3Б+50

 V=80 м³

Емкость подземная канализационная  V=200 м³ без 
(2 шт.)

2А; 0Б, 0А+50; 1Б+50
насоса

Экспликация зданий и сооружений

Поз. Наименование Координаты квадрата сетки

52.1 Резервуар хранения нефтепродуктов V=10000 м³

52.2 Резервуар хранения нефтепродуктов V=3000 м³

52.3 Резервуар хранения нефтепродуктов V=3000 м³

52.4 Резервуар хранения нефтепродуктов V=2000 м³

52.5 Резервуар хранения нефтепродуктов V=2000 м³

52.6 Узел задвижек

52.7 Узел задвижек

52.8 Блок-бокс пожарных гидрантов
(на растворопроводе) (3 шт.)

52.9 Блок-бокс пожарных гидрантов (на производственно
-противопожарном трубопроводе) (3 шт.)

52.10 Блок-бокс водяного охлаждения резервуара на 4 уса

52.11 Блок-бокс задвижек пенного пожаротушения на 2 уса

24 Дренажная емкость, V = 40 м³

25 Ремонтная мастерская

26 Сливоналивная эстакада на 4 поста

27 АБК

27.1 Емкость хоз-бытовых сточных вод, V = 16 м³

27.2 Блок-бокс ГРП

28 АБК

28.1 Котельная

28.2 Емкость хоз-бытовых сточных вод, V = 25 м³

29 Наружная установка АТ-300

29.1 Печь нагрева

29.2 Аварийная емкость

29.3 Дренажная емкость

29.4 Узел подготовки топливного газа

30 Товарная насосная

31 Операторная

32 Блок управления технологическими процессами

33 РУ

34 Факельная установка

34.1 Площадка факельного сепаратора

34.2 Площадка гидрозатвора сливоналивной эстакады

35 Очистные сооружения

35.1 Емкость канализационная

36 Азотная установка

36.1 Азотный ресивер V=25м³

36.2 Азотный ресивер V=25м³

37 КТП 10/0,4 кВ

38 Узел охлаждения

Экспликация проектируемых объектов:Экспликация существующих объектов:

(общага)

Экспликация зданий и сооружений проекта
ООО "Промнефть проект"

Условные обозначения

Обозначение Наименование

Приямок

К41

К41Н Канализация производственно-дождевая напорная

Канализация производственно-дождевая самотечная

Проектируемые сети и сооружения

К1
Труба ПЭ100 SDR17

Ø110х6,6

К1
Труба ПЭ100 SDR17

Ø110х6,6

К41Н
Ø59х4,0

К41Н
Ø59х4,0

К41Н
Ø59х4,0

Пр.1

Пр.1...n

К41-1...n Колодец с гидрозатвором

К41-1...n Канализационный колодец

Выпуск
К41-2

Ø219х6

Емкость хоз-бытовых
сточных вод V=25м3

Емкость хоз-бытовых
сточных вод V=25м3
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41

Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Стадия Лист Листов
Проверил

ГИП
Н. контр. ООО "КАСКАД-ПРО"

Кол.уч. № док.
Черных
Антонникова

Варламова

141-21-П-ИОС3.ГЧ

Установка первичной переработки нефти и газового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

Система водоотведения.
План наружных сетей водоотведения

План сетей К41, К41Н (1:1000)

П 10

Жеханов
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Пишущая машинка
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Пишущая машинка
12.21
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Пишущая машинка
12.21
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Пишущая машинка
12.21



10 Площадка под задвижки №2
Площадка под задвижки №3

Площадка под задвижки №4

11

12

   2А; 0Б+50

2А; 0Б+50

  0А+50; 2Б

Блок-бокс пожарных гидрантов (на производственно-

Блок-бокс водяного охлаждения резервуара на 4 уса

Блок-бокс водяного охлаждения резервуара на 2 уса

13

14

   2А+50; 0Б+50

  0А+50; 2Б, 2А+50; 0Б+50

15

16

Блок-бокс насосной станции автоматического пенного

пожаротушения

17

9.2 Емкости пожарного запаса воды V=80 м³ 1А+50; 0Б+50

(2 шт.)

противопожарном водопроводе) (3 шт.)

Блок-бокс пожарных гидрантов (на растворопроводе) (2 шт.)

Блок-бокс задвижек пенного пожаротушения на 2 уса

   2А+50; 0Б+50, 0А+50; 2Б

Блок-бокс задвижек пенного пожаротушения на 4 уса18

19

   0А+50; 2Б

   0А+50; 2Б

   2А+50; 2Б+50

Площадка под узел подготовки сырья20    0А+50; 3Б+50

Площадка под вторую линию установки БДУ-2К21    0А+50; 4Б

Площадка под узел нагрева сырья22    1А; 3Б+50

Электрощитовая, щитовая КИП23    0А+50; 3Б+50

Емкость подземная канализационная  V=200 м³ без 
(2 шт.)

2А; 0Б, 0А+50; 1Б+50
насоса

24 Дренажная емкость, V = 40 м³

25 Ремонтная мастерская

26 Сливоналивная эстакада на 4 поста

27 АБК

27.1 Емкость хоз-бытовых сточных вод, V = 16 м³

27.2 Блок-бокс ГРП

28 АБК

28.1 Котельная

28.2 Емкость хоз-бытовых сточных вод, V = 25 м³

29 Наружная установка АТ-300

29.1 Печь нагрева

29.2 Аварийная емкость

29.3 Дренажная емкость

29.4 Узел подготовки топливного газа

30 Товарная насосная

31 Операторная

32 Блок управления технологическими процессами

33 РУ

34 Факельная установка

34.1 Площадка факельного сепаратора

34.2 Площадка гидрозатвора сливоналивной эстакады

35 Очистные сооружения

35.1 Емкость канализационная

36 Азотная установка

36.1 Азотный ресивер V=25м³

36.2 Азотный ресивер V=25м³

37 КТП 10/0,4 кВ

38 Узел охлаждения

(общага)

Условные обозначения

Наименование

Канализация производственно-дождевая напорная

Канализация производственно-дождевая самотечная

Проектируемые сети и сооружения
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Экспликация помещений 1-го этажа

Номер по
плану Наименование Площадь, м2

Кат.
поме-
щения

1 Тамбур 7,75

2 Коридор 63,26

3 Пункт охраны 12,39

4 Кабинет 21,02

5 Тамбур 13,78

6 Лестничная клетка 20,30

7 Кабинет 14,05

8 Раздевалка мужская на 15 человек 27,46

9 Преддушевая 4,41

10 Душевая 4,20

11 Помещение для сушки спецодежды 7,71 В4

12 Кабинет 14,58

13 С/У 4,44

14 С/У 4,11

15 Комната уборочного инвентаря 4,30

16 Кабинет 12,98

17 Комната приема пищи 29,12

18 Кабинет 14,58

19 Венткамера 16,57 Д

20 Кабинет 14,21

21 Тепловой узел 21,34 Д

22 Кабинет 13,83

Условные обозначения

Наименование Изображение

Канализационный трап

Канализация хозяйственно-бытовая

Прочистка в лючке

Надземная прокладка трубопровода

Подпольная прокладка трубопровода

К1

Тр

Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Стадия Лист Листов
Проверил

ГИП
Н. контр. ООО "КАСКАД-ПРО"

Кол.уч. № док.
Черных
Антонникова

Варламова

141-21-П-ИОС3.ГЧ

Установка первичной переработки нефти и газового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

АБК

План сети К1 на отм. 0,000 (1:100)

П

Жеханов
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Экспликация помещений 2-го этажа

Номер по
плану Наименование Площадь, м2

Кат.
поме-
щения

23 Лестничная клетка 20,31

24 Коридор 77,81

25 Кабинет 20,15

26 Кабинет 14,07

27 Кабинет 21,04

28 Кабинет 17,57

29 Кабинет 18,13

30 С/У 4,30

31 С/У 4,12

32 Кабинет 14,54

33 Кабинет 20,75

34 Кабинет 12,98

35 Кабинет 14,12

36 Кабинет 21,00

37 Кабинет 14,46

38 Серверная 18,03

39 Электрощитовая 18,10 В4

40 Кабинет 13,63

Итого 345,11

Условные обозначения

Наименование Изображение

Канализационный трап

Канализация хозяйственно-бытовая

Прочистка в лючке

Надземная прокладка трубопровода

Подпольная прокладка трубопровода

Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Стадия Лист Листов
Проверил

ГИП
Н. контр. ООО "КАСКАД-ПРО"

Кол.уч. № док.
Черных
Антонникова

Варламова

141-21-П-ИОС3.ГЧ

Установка первичной переработки нефти и газового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

АБК

План сети К1 на отм. 0,000 (1:100)

П

Жеханов

Условные обозначения

Наименование Изображение

Канализационный стояк

Канализация хозяйственно-бытовая

Надземная прокладка трубопровода

К1

Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Стадия Лист Листов
Проверил

ГИП
Н. контр. ООО "КАСКАД-ПРО"

Кол.уч. № док.
Черных
Антонникова

Варламова

141-21-П-ИОС3.ГЧ

Установка первичной переработки нефти и газового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

АБК

План сети К1 на отм. +3,900 (1:100)

П

Жеханов

Ст.К1-1

3
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Экспликация помещений 2-го этажа

Номер по
плану Наименование Площадь, м2

Кат.
поме-
щения

23 Лестничная клетка 20,31

24 Коридор 77,81

25 Кабинет 20,15

26 Кабинет 14,07

27 Кабинет 21,04

28 Кабинет 17,57

29 Кабинет 18,13

30 С/У 4,30

31 С/У 4,12

32 Кабинет 14,54

33 Кабинет 20,75

34 Кабинет 12,98

35 Кабинет 14,12

36 Кабинет 21,00

37 Кабинет 14,46

38 Серверная 18,03

39 Электрощитовая 18,10 В4

40 Кабинет 13,63

Итого 345,11
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План сети К1 на кровле

1900

38
50

Вентиляция стояка К1-1
Ø110пп

на отм. +0,600 выше ур. кровли

Условные обозначения

Наименование Изображение

Канализационный стояк

Канализация хозяйственно-бытовая

Надземная прокладка трубопровода

К1

Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Стадия Лист Листов
Проверил

ГИП
Н. контр. ООО "КАСКАД-ПРО"

Кол.уч. № док.
Черных
Антонникова

Варламова

141-21-П-ИОС3.ГЧ

Установка первичной переработки нефти и газового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

АБК

План сети К1 на отм. +3,900 (1:100)

П

Жеханов

Ст.К1-1

Условные обозначения

Наименование Изображение

Канализационный стояк

Канализация хозяйственно-бытовая К1

Ст.К1-1

Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Стадия Лист Листов
Проверил

ГИП
Н. контр. ООО "КАСКАД-ПРО"

Кол.уч. № док.
Черных
Антонникова

Варламова

141-21-П-ИОС3.ГЧ

Установка первичной переработки нефти и газового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

АБК

План сети К1 на кровле (1:100)

П

Жеханов
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Условные обозначения

Наименование Изображение

Канализационный стояк

Канализация хозяйственно-бытовая К1

Ст.К1-1

Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Стадия Лист Листов
Проверил

ГИП
Н. контр. ООО "КАСКАД-ПРО"

Кол.уч. № док.
Черных
Антонникова

Варламова

141-21-П-ИОС3.ГЧ

Установка первичной переработки нефти и газового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

АБК

План сети К1 на кровле (1:100)

П

Жеханов
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Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Стадия Лист Листов
Проверил

ГИП
Н. контр. ООО "КАСКАД-ПРО"

Кол.уч. № док.
Черных
Антонникова

Варламова

141-21-П-ИОС3.ГЧ

Установка первичной переработки нефти и газового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

АБК (перевооружение)

План системы К1 на отм. 0,000 (1:100)

П

Жеханов

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер по
плану Наименование Площадь, м2

Кат.
поме-
щения

1 Тамбур 2,63

2 Коридор 48,22

3 Комната уличного инвентаря 5,19

4 Контрольно-пропускной пункт 11,49

5 Учебный класс 29,12

6 Комната приема пищи 29,29

7 Электрощитовая 11,99 В4

8 ИТП 19,31

9 Помещение стирки одежды 9,19

10 Помещение сушки одежды 9,19 В4

11 Раздевалка на 20 человек 34,69

12 Санузел 5,05

13 Санузел 2,56

14 Преддушевая 4,54

15 Душевая 6,89

16 Комната уборочного инвентаря 4,80

17 Венткамера 15,53 Д

18 Тамбур 12,66

19 Лестничная клетка 19,86

Итого: 282,20

План системы К1 на отм. 0,000

Приямок Пр.1
1000x500хh500

К1
Ø50пп

К1
Ø50пп

К1
Ø50пп

Тр-2
100x100

Тр-1
100x100500

30
0

300

21
50

Тр-3
100x100Ст.К1-1

Ø110пп

К1
Ø110пп

Прочистка

К1
Ø110пп

К1
Ø50пп

К1
Ø50пп

К1
Ø50пп

К1
Ø50пп

К1
Ø50пп

К1
Ø50пп

К1
Ø50пп

Опуск в полПрочистка

Опуск в пол

К1
Ø50пп

К1
Ø50пп

К1
Ø110пп

Прочистка
в лючке 100х100

Выпуск К1-1
Ø108х4,0

Опуск К1
Ø110пп

23
00

1850

50
0

Условные обозначения

Наименование Изображение

Канализационный трап

Канализация хозяйственно-бытовая

Прочистка в лючке

Надземная прокладка трубопровода

Подпольная прокладка трубопровода

К1

Тр

Прочистка

5

45
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Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Стадия Лист Листов
Проверил

ГИП
Н. контр. ООО "КАСКАД-ПРО"

Кол.уч. № док.
Черных
Антонникова

Варламова

141-21-П-ИОС3.ГЧ

Установка первичной переработки нефти и газового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

АБК (перевооружение)

План системы К1 на отм. 0,000 (1:100)

П

Жеханов
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Экспликация помещений 1-го этажа

Номер по
плану Наименование Площадь, м2

Кат.
поме-
щения

1 Тамбур 2,63

2 Коридор 48,22

3 Комната уличного инвентаря 5,19

4 Контрольно-пропускной пункт 11,49

5 Учебный класс 29,12

6 Комната приема пищи 29,29

7 Электрощитовая 11,99 В4

8 ИТП 19,31

9 Помещение стирки одежды 9,19

10 Помещение сушки одежды 9,19 В4

11 Раздевалка на 20 человек 34,69

12 Санузел 5,05

13 Санузел 2,56

14 Преддушевая 4,54

15 Душевая 6,89

16 Комната уборочного инвентаря 4,80

17 Венткамера 15,53 Д

18 Тамбур 12,66

19 Лестничная клетка 19,86

Итого: 282,20
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Условные обозначения
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Условные обозначения
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Условные обозначения

Обозначение Наименование

Сеть производственно-ливневой канализации
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Канализационный стояк
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Условные обозначения

Обозначение Наименование

Сеть производственно-ливневой канализации
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