



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа
Ухтинского государственного технического университета»
(ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ»)

Регистрационный № 284 от 12.02.2018 г.
Ассоциация «Объединение организаций выполняющих проектные работы
в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
№ СРО-П-125-26012010

Заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Усинский ГПЗ

Реконструкция ГРС Усинск

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав проектной документации

11-12-НИПИ/2021

Том 0

2022



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа
Ухтинского государственного технического университета»
(ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ»)

Регистрационный № 284 от 12.02.2018 г.
Ассоциация «Объединение организаций выполняющих проектные работы
в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
№ СРО-П-125-26012010

Заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Усинский ГПЗ

Реконструкция ГРС Усинск

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав проектной документации

11-12-НИПИ/2021

Том 0

**Заместитель генерального директора-
Главный инженер**

М.А. Желтушко

Главный инженер проекта

Д.С. Уваров

2022



ПРОЕКТ
ИНЖИНИРИНГ
НЕФТЬ

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПроектИнжинирингНефть»

Свидетельство СРО № 2313.01-2015-7202166072-П-192 от 16 ноября 2015 года

Заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Усинский ГПЗ

Реконструкция ГРС Усинск

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав проектной документации

11-12-НИПИ/2021

Том 0

Главный инженер

Главный инженер проекта



Г.П. Бессолов

Д.А. Горбачев

2022

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание						
0	11-12-НИПИ/2021-СП	Состав проектной документации							
1	11-12-НИПИ/2021-ПЗ	Раздел 1 «Пояснительная записка»							
2	11-12-НИПИ/2021-ПЗУ	Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»							
3	11-12-НИПИ/2021-АР	Раздел 3 «Архитектурные решения»							
4	11-12-НИПИ/2021-КР	Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»							
5.1	11-12-НИПИ/2021-ИОС1	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 1 «Система электроснабжения»							
5.2	11-12-НИПИ/2021-ИОС2	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 2 «Система водоснабжения»							
5.3	11-12-НИПИ/2021-ИОС3	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 3 «Система водоотведения»							
5.4	11-12-НИПИ/2021-ИОС4	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»							
11-12-НИПИ/2021-СП									
Реконструкция ГРС Усинск									
Состав проектной документации									
		Стадия	Лист	Листов					
		П	1	4					
		ООО «Проект ИнжинирингНефть»							
Ив. № подл.	Разработал	Мухаметов		30.06.22					
	Проверил	Мухаметов		30.06.22					
Ив. № инв. №	Нач. отд.	Мухаметов		30.06.22					
	Н. контр.	Горбачев		30.06.22					
	ГИП	Горбачев		30.06.22					
Вып.	№ док.	11-12-НИПИ/2021-СП							
		Реконструкция ГРС Усинск							
Подпись и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ООО «Проект ИнжинирингНефть»		
							Формат А4		

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
5.5	11-12-НИПИ/2021-ИОС5	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5 «Сети связи»	
5.7.1	11-12-НИПИ/2021-ИОС7.1	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 7 «Технологические решения» Часть 1 «Технологические решения»	
6	11-12-НИПИ/2021-ПОС	Раздел 6 «Проект организации строительства»	
7	11-12-НИПИ/2021-ПОД	Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»	
8.1	11-12-НИПИ/2021-ООС1	Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Часть 1 «Пояснительная записка. Текстовая часть»	
8.2	11-12-НИПИ/2021-ООС2	Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Часть 2 «Пояснительная записка. Приложения к текстовой части. Графическая часть»	
9	11-12-НИПИ/2021-ПБ	Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	
12.1	11-12-НИПИ/2021-ГОЧС	Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Часть 1 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	

№ док.	
Вып.	0
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	11-12-НИПИ/2021-СП	Лист
							2

Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Вып.	№ док.
			0	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	11-12-НИПИ/2021-СП	Лист
							3