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Д013330220000-ИЛО7.ГЧ  лист 3 Схема автоматизации площадки БКНС-5 22 

Д013330220000-ИЛО7.ГЧ  лист 4 План расположения оборудования по  
территории площадки ТВО-5, БКНС-5 23 

Д013330220000-ИЛО7.ГЧ  лист 5 План расположения оборудования и 
прокладки кабеля. Здание НКУ 24 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данный раздел разработан на основании: 

– технических условий на систему автоматизации для выполнения проектных работ на 

объект ПД «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. ТВО-5, 

расширение БКНС-5», утвержденных генеральным директором ООО «Белкамнефть» им А.А. 

Волкова Г.Г. Кузьминым 10.06.2022 г.; 

– решений, принятых в технологическом разделе проекта (Том 4.6). 

Проект автоматизации выполнен с учетом требований следующих основных 

нормативных документов: 

– ГОСТ 21.208-2013 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения 

условные приборов и средств автоматизации в схемах; 

– ГОСТ 21.408-2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

автоматизации технологических процессов; 

– СП 6.13130.2021. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности 

– ТИ 4.25088.17000 Монтаж систем автоматизации. Производство работ. Монтаж 

зануления и защитного заземления;  

Принятые технические решения соответствуют заданию на проектирование и 

требованиям действующих нормативно - технических документов. 
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2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ФУНКЦИИ СРЕДСТВ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

Данным разделом проекта предусматривается проекирование системы автоматизации 

на площадке ТВО-5 и БКНС-5. Система автоматизации выполнена на базе современных 

микропроцессорных контроллерах и локальных средств автоматизации. Предусматривается 

местная система контроля и управления технологическими процессами, а также удаленная 

возможность осуществлять мониторинг и воздействие на площадки объекты управления. 

Система контроля и управления обеспечивает следующие функции: 

- дистанционный контроль технологических параметров процесса и оборудования; 

- дистанционное и автоматическое управление локальных систем автоматизации 

блочно-модульного оборудования, насосного оборудования, запорно-регулирующей 

арматурой на технологических трубопроводах; 

- дистанционный контроль состояния запорно-регулирующей арматуры и насосов; 

- передача данных на существующий вышестоящий уровень АСУТП; 

- интеграция с существующим оборудованием АСУТП; 

- оповещение персонала об изменении состояния технологического оборудования и 

аварийных ситуациях. 

Реализованы следующие виды защиты и блокировок технологического обрудования и 

обслуживающего персонала: 

- защита технологических аппаратов от перелива; 

- защита трубопроводов от повышения давления; 

- обнаружение отказов оборудования; 

- контроль довзрывоопасных концентраций горючих газов. 

В соотвествие с ТУ «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного 

месторождения. ТВО-5, расширение БКНС-5» проектом предусматривается передача данных 

с ТВО-5 и проектируемого дополнительного блока БКНС-5 в существующующую систему 

АСУТП ППД КНС и АРМ ТВО на п.б. Вятка НГДУ-1. Канал связи выполнен по проводной 

линии Ethernet на сущ. шкаф ША БКНС-5, далее связь существующая беспроводная, по 

разделу сетей связи.  
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3 СТРУКТУРА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

В настоящем проекте предусматривается подключение проектируемых объектов к 

существующей автоматизированной системе управления технологическими процессами АСУ 

ТП системы нефтесбора и системы ППД. 

Диспетчерский пункт (ДП) находится в производственно-диспетчерском корпусе на 

базе «Вятка». Оборудование автоматизации ДП существующее, и не реконструируется в 

рамках данного титула. 

Производственно-диспетчерская служба (ПДС) имеет диспетчеров ЦДНГ-1, ЦДНГ-2, 

системы ППД. 

Нижний уровень АСУ ТП предусматривает: 

− сбор информации о значениях параметров технологического процесса, о состоянии 

технологического оборудования; 

− местную световую и звуковую сигнализацию о достижении предельных 

довзрывоопасных концентраций многокомпонентных воздушных смесей горючих газов и 

паров в помещениях и на площадках; 

− реализация управляющих и регулирующих воздействий на исполнительные 

механизмы. 

Средний уровень АСУ ТП предусматривает: 

− обработку вышеуказанной информации; 

− включение локальных систем автоматизации блочно-комплектного оборудования; 

−  формирование и передачу управляющих сигналов на исполнительные механизмы 

регулирующих клапанов и пусковую аппаратуру технологических узлов. 

Верхний уровень АСУ ТП существующий и предусматривает: 

− опрос всех контролируемых объектов; 

− ведение архивов технологических параметров работы объектов; 

− формирование новых данных на основе первичной информации, полученной от 

объектов контроля; 

− выявление предаварийных ситуаций на объектах автоматизации; 

− автоматическое управление объектами автоматизации. 

По площадке БКНС выполнятся интеграция комплектной САУ проектируемого 

дополнительного блока в систему ППД КНС через систему связи существующего блока БКНС. 

Также с площадки ТВО информация о технологическом процессе передается на 

верхний уровень на существующий АРМ диспетчера ТВО п/б «Вятка» по существующему 

каналу связи через сущ. шкаф автоматизации БКНС-5. От проектируемого ША ТВО-5 

предусматривается проложить кабельную линию связи Ethernet до существующего 

коммутатора в ША БКНС-5. 
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4 ОБЪЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
Объектами автоматизации площадки ТВО-5 (2 этап строительства) являются: 

• трубный водоотделитель площадки ТВО-5, двухъярусный, L=50 м (2 этап 

строительства);  

• емкость подземная дренажная ЕП-63 с вертикальным полупогружным насосом, 

V = 63 м3 (2 этап строительства); 

• емкость подземная дождевая ЕП-5, V = 5 м3 (2 этап строительства); 

• блок-бокс площадки ТВО-5 (2 этап строительства); 

• узел задвижки (2 этап строительства). 

 

Объектами автоматизации площадки БОВ5 (2 этап строительства) являются: 

• фильтр потоковый ФП-40-1400, 4,0 Мпа – 3 шт.; 

• емкость сборная ЕП-5, V = 5 м3; 

• узел задвижки. 

 

Объектами автоматизации площадки БКНС-5 (3 этап строительства) являются: 

• блок БКНС-5 высокой заводской готовности. 

Проектируемые установки предусматриваются в одном ограждении с 

площадкой БКНС-5 (сущ.). 
 



 

Изм

 

Кол.уч №док. Подпись Дата 

Лист 

9 И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Д013330220000-ИЛО7.ТЧ 
 
 

Лист 

9 

5 ОБЪЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 
В соответствии с технологической схемой площадки ТВО-5 объем автоматизации 

представлен ниже: 

 

1) Трубный водоотделитель ТВО (2 этап строительства): 

– измерение давления по месту; 

– телеизмерение давления; 

– телеизмерение межфазного уровня «нефть - вода»; 

– автоматическое регулирование межфазного уровня «нефть - вода»; 

– телеизмерение температуры; 

– телеуправление электроприводным клапаном (открыть / закрыть); 

– управление местное электроприводным клапаном (открыть / закрыть); 

– телесигнализация состояния электроприводного клапана (открыт / закрыт, 

положение). 

 

2) Емкость дренажная ЕП-63 (2 этап строительства): 

– телеизмерение уровня нефти. 

 

3) Насосный агрегат дренажной емкости ЕП-63 (2 этап строительства): 

– телесигнализация состояния насосного агрегата (работа / останов); 

– телесигнализация высокого и низкого давления на выкиде насосного агрегата; 

– управление насосным агрегатом по месту (пуск / стоп); 

– телеуправление насосным агрегатом (пуск / стоп); 

– телесигнализация режима управления (местный / дистанционный). 

– автоматическая остановка по нижнему уровню в емкости; 

 

4) Емкость дождевых стоков ЕП-5 (2 этап строительства): 

– измерение уровня по месту. 
 

5) Блок-бокс площадки ТВО-5 (2 этап строительства): 

– телесигнализация состояния "Пожар" с прибора контрольно охранно-пожарного; 

– телесигнализация несанкционированного доступа в аппаратную здания НКУ. 

 

6) Узел входных задвижек (2 этап строительства): 

– телеуправление электроприводной задвижкой (открыть / закрыть); 

– управление местное электроприводной задвижкой (открыть / закрыть); 
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– телесигнализация состояния электроприводной задвижкой (открыт / закрыт). 

– измерение давления по месту. 

 

7) Контроль загазованности на площадке ТВО (2 этап строительства) и БКНС (3 этап 

строительства): 

– телесигнализация загазованности 20%, 50% НКПР; 

– телесигнализация неисправности прибора контроля загазованности; 

– световая и звуковая сигнализация загазованности на площадках и технологических 

блоках. 

Установка задвижек YA1 и YA2 необходима для аварийного отключения площадки 

ТВО-5 от линейной части подводящих и отводящих нефтепроводов. В нормальном состоянии 

задвижки YA1 и YA2 полностью открыты. 

Для регулирования расхода накопившейся неочищенной пластовой воды из ТВО на 

площадку БОВ на линии сброса неочищенной пластовой воды устанавливается 

регулирующая клапан с электроприводом YA3. Регулирование расхода клапаном YA3 

осуществляется по сигналам межфазного уровнемера, установленного на ТВО. Клапан 

постоянно приоткрывается / прикрывается при определенных показаниях межфазного уровня. 

При достижении аварийного межфазного уровня в ТВО на исполнительные механизмы 

выдается аварийная ситуация, выводится звуковой аварийный сигнал и полностью закрытие 

клапан YA3. 

В соответствии с технологической схемой площадки БОВ объем автоматизации 

представлен ниже: 

1) Фильтр потоковый (2 этап строительства): 

– телеизмерение межфазного уровня «нефть - вода»; 

– местный контроль давления; 

– автоматическое регулирование межфазного уровня «нефть - вода»; 

– телеуправление электроприводной задвижкой (открыть / закрыть); 

– управление местное электроприводной задвижкой (открыть / закрыть); 

– телесигнализация состояния электроприводной задвижки (открыт / закрыт, 

положение); 

– телеизмерение давления. 

 
2) Узел выходной задвижки (2 этап строительства): 

– телеуправление электроприводной задвижкой (открыть / закрыть); 

– управление местное электроприводной задвижкой (открыть / закрыть); 

– телесигнализация состояния электроприводной задвижкой (открыт / закрыт). 

– местное измерение давления перед задвижкой. 
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3) Контроль загазованности на площадке БОВ (2 этап строительства): 

– телесигнализация загазованности 20%, 50% НКПР; 

– телесигнализация неисправности прибора контроля загазованности. 

Установка задвижки YA4 необходима для аварийного отключения площадки БОВ от 

линейной части подводящих и отводящих нефтепроводов. В нормальном состоянии задвижка 

YA4 полностью открыта. 

На площадке БОВ для корректной работы ФП1..ФП3 на линии сброса газожидкостной 

смеси Н2 на каждом фильтре устанавливаются электроприводные задвижки YA1...YA3. 

Открытие задвижек YA1...YA3 осуществляется по сигналам межфазных уровнемеров, 

установленных на емкостях ФП, накопившаяся нефтегазовая эмульсия сбрасывается в 

дренажную емкость ЕД по линии (Н2), в последствии по достижению заданного уровня по 

воде задвижки полностью закрывается.  

При достижении аварийного межфазного уровня в ФП или ТВО на исполнительные 

механизмы выдается аварийная ситуация, выводится звуковой аварийный сигнал и полного 

закрытия задвижек БОВ и задвижек ТВО, идет сигнал на аварийное отключение насосов 

БКНС-5. 

 

В соответствии с технологической схемой площадки БКНС-5 объем автоматизации 

представлен ниже: 

1) Блок БКНС (3 этап строительства): 

– телеуправление (отключение насосов); 

– управление насосным агрегатом по месту (пуск / стоп); 

– телесигнализация режима управления (местный/дистанционный); 

– телесигнализация состояния цепей питания электродвигателя (норма/авария); 

– пуск и останов насосного агрегата, маслонасоса в ручном и автоматическом 

режимах; 

– управление выкидной задвижкой в ручном и автоматическом режимах; 

– телеизмерение расхода перекачиваемой жидкости; 

– контроль и измерение давления на входе и выкиде насосного агрегата; 

– контроль и измерение давления в маслосистеме насосного агрегата; 

– контроль и измерение температуры переднего и заднего подшипников 

электродвигателя и насоса; 

– телеизмерение вибрации насоса и электродвигателя; 

– контроль осевого сдвига ротора насоса 

– контроль открытия кожуха муфты; 

– телесигнализация перепада давления на фильтре; 
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– состояние насосного агрегата (вкл./откл,), маслонасоса (вкл./откл.), выкидной 

задвижки (откр./ закр.); 

– автоматическое отключение насосного агрегата при: 

– повышении давления на выкидной линии, понижении давления на приемной и 

выкидной линиях, понижении давления в маслосистеме НА, повышении температуры 

подшипников агрегата, превышении утечек через сальники торцевых уплотнений; 

– предусматривается возможность установки времени задержки срабатывания защиты 

отдельно по каждому параметру в диапазоне 0- 20 сек; 

– блокировка команды на пуск насосного агрегата при: 

– низком давлении масла в маслосистеме: открытой выкидной задвижке; 

– низком давлении воды на приемной линии. 

Для маслонасосов предусматривается: 

- телеизмерение температуры масла после охладителей; 

- телеизмерение температуры масла до охладителей; 

- телеизмерение давления масла на нагнетательной линии маслонасоса; 

- управление местное и дистанционное; 

- местный контроль давления до и после фильтра; 

- телесигнализация исчезновения напряжения в цепи управления насосом; 

- телесигнализация состояния маслонасоса (работа/останов); 

- автоматическое отключение насосов при мин. уровне в буферной емкости для воды. 

Для масляных баков предусматривается: 

- телеизмерение температуры масла в баке; 

- телесигнализация уровня масла в баке. 

Передача информации о технологическом процессе с ТВО-5 на верхний уровень на 

существующий АРМ диспетчера ТВО п/б «Вятка» выполняется по существующему каналу 

связи через существующий шкаф автоматизации БКНС-5. От проектируемого шкафа ША ТВО-

5 проложить кабельную линию связи Ethernet до существующего коммутатора ША БКНС-5. 

Обустройство каналов связи представлены в разделе Д013330220000-ИЛО5. 

Предусматривается подключение проектируемого шкафа автоматизации ТВО к 

существующему шкафу ОСК, расположенного в Блоке управления БКНС-5 сущ.  

Также предусматривается вывод информации с поставляемого комплектно с насосной 

шкафа АПС в существующую систему АПС здания БКНС-5 сущ., путем подключения по 

интерфейсной (RS485) и физической линиям связи. 
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6 ЗАГАЗОВАННОСТЬ 

В на площадках и технологических помещениях блока БКНС автоматический 

непрерывный контроль довзрывоопасных концентраций многокомпонентных воздушных 

смесей горючих газов.  

Согласно схемам автоматизации выполнен поплощадочный контроль загазованности 

(телесигнализация загазованности) 20% и 50% от нижнего концентрационного предела 

воспламенения (НКПВ) на площадке. 

Достижение 20% НКПВ является порогом срабатывания «1» (Порог 1) и 50% НКПВ–

порогом срабатывания «2» (Порог 2). 

При достижении порога «1» прибор НКПВ подают предупреждающий световой и 

звуковой сигнал и при пороге «2» аварийный световой и звуковой сигнал. Сигнализация 

выполнена по месту и телесигнал в ДП п.б. «Вятка». 

При неисправности приборов НКПВ подаются световой и звуковой сигналы на лицевой 

панели прибора. 

Предусматривается автоматическое включение вытяжных вентиляторов в помещениях 

при достижении 10% НКПВ (если вентилятор отключен). 

Предусматривается отключение электродвигателей оборудования при достижении 

концентрации взрывоопасных веществ 50% НКПВ в помещении. 

Предусматривается дополнительное периодическое измерение ДВК и ПДК в 

воздушной среде рабочего пространства на территории объектов, измерение осуществляется 

переносными газоанализаторами. 

В качестве приборов для автоматического непрерывного контроля довзрывоопасных 

концентраций использовать сигнализатор типа СГМ-110 (производитель ООО «Эрис», г. 

Чайковский). 
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7 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 

Для реализации проекта предусматривается использование следующих приборов и 

средств автоматизации. 

Для местного контроля давления используются манометры, технические 

показывающие, коррозионностойкие типа МП4А – Кс (свидетельство СИ №50119-17 до 

12.09.2027). 

Для местного контроля и дистанционной сигнализации давления предусматриваются 

манометры, показывающие сигнализирующие взрывозащищенные марки ДМ2005Сг1Ex (RU 

C-RU.МГ07.В.00052/19 №0127593 до 17.06.2024; свидетельство об утверждении типа СИ 

РФ.С.30.004.А №70503/1 до 09.07.2023). 

Для дистанционного измерения давления предусматриваются малогабаритные 

датчики давления АИР-10L/Exd (ТР ТС №ТС RU C –RU.НВ05.В.00048/20 №0150347 до 

21.12.2025г, свидетельство об утверждении типа СИ OC.C.30.158.A № 73292 до 25.03.2024 ). 

Для дистанционного измерения уровня раздела фаз «нефть-пластовая вода» 

предусматриваются датчики уровня ультразвуковые во взрывозащищенном исполнении 

марки ДУ4МА (ТС № RU C-29.004.А №34033 до 15.11.2023г) в комплекте с вторичным 

прибором БСД-4 (ЗАО «Альбатрос»). Степень защиты датчиков уровня ДУУ4МА– IР68 по 

ГОСТ 14254 (пыленепроницаемость и защита при длительном погружении в жидкость). 

Для дистанционной сигнализации предельных уровней в подземных емкостях 

предусматривается датчик уровня поплавковый ПМП-152 (№ РОCC RU HA91.H00018/21 до 

29.11.2024г. 

Для непрерывного автоматического контроля довзрывоопасных концентраций 

многокомпонентных воздушных смесей горючих газов на территории проектируемых объектов 

предусматривается стационарный сигнализатор горючих газов СГМ-110 с датчиками СТМ-10, 

(свидетельство об утверждении типа № ТС RU №43790-12 до 15.05.2027), который имеет 

световую сигнализацию на лицевой панели по каждому каналу при достижении пороговых 

концентраций. 

Для сигнализации пороговых концентраций по месту на технологических площадках 

предусматриваются посты свето-звуковой сигнализации взрывозащищенные марки ПГСК03-

К-З-24DC-КНВМ1М-20. 

В качестве приборов автоматической пожарной сигнализации использовать 

оборудование производства ЗАО НВП «Болид», г. Королев. 

Приборы, оборудование и их производители могут быть изменены на стадии 

разработки документации по согласованию Заказчиком. 

https://www.elemer.ru/upload/iblock/397/air_10_sert_tip_si_2019.jpg


 

Изм

 

Кол.уч №док. Подпись Дата 

Лист 

15 И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Д013330220000-ИЛО7.ТЧ 
 
 

Лист 

15 

Датчики, измерительные преобразователи и сигнализаторы, размещаемые на 

открытых площадках без обогрева, имеют климатическое исполнение для работы при 

температуре от –45 0С до +50 0С. 

Предусматриваемая в проекте продукция ЗАО «Альбатрос», НПП «Элемер», ОАО 

«Манотомь» и др. имеют полный перечень разрешений и сертификатов Гостехнадзора РФ и 

Госстандарта РФ, необходимых для эксплуатации оборудования на промышленных объектах 

и во взрывоопасных зонах. 
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8 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 

Средства автоматизации, монтируемые на трубопроводах и технологическом 

оборудовании, устанавливаются с помощью закладных деталей, рекомендуемых в 

нормативных документах и инструкциях на приборы заводов-изготовителей, а также с 

использованием штуцеров, встроенных в технологическое оборудование. 

Вторичные приборы, аппаратура управления и другие устройства на площадке ТВО-5 

устанавливаются в шкаф автоматизации СА ТВО. Шкаф СА ТВО размещается в блок-

контейнере НКУ ТВО-5. 
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9 ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СЕТЯМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

В качестве контрольных применять кабели с медными жилами в общем экране типа 

КВВГЭ, а для прокладки внутри здания КВВГЭнг. 

В качестве интерфейсных кабелей применяются кабели типа «витая пара" оболочка из 

ПВХ пластиката, проволочная броня под наружной оболочкой, медная луженая 

многопроволочная жила КИПЭВ. 

Аналоговые сигналы должны передаются отдельным от цепей управления и 

сигнализации кабелем. 

Прокладку силовых и контрольных кабелей в шкафах и на кабельных эстакадах 

осуществляется раздельно. 

Кабели выбраны в соответствие с СП 423.1325800.2018 сечение жил, min. 1,0 мм2 с 

индексом нг(А)-FRLS, c заполненными внутренними промежутками негигроскопичным 

полимерным заполнителем.  

Кабельные проводки выполнить по кабельной эстакаде в металлических 

перфорированных лотках. Опуски с кабельной эстакады выполнить в стальной 

водогазопроводной трубе 20x2, 8 по ГОСТ 3262-75 с переходом на металлорукав в 

герметической ПВХ оболочке. На подходах к дренажной емкости выполнить прокладку в 

траншее в земле в кабельной канализации из гибких гофрированных двустенных труб для 

электропроводки на гл. 0.7 м от планировочной отметки земли. Выход кабеля из земли 

необходимо выполнить также в трубе водогазопроводной 20x2, 8 по ГОСТ 3262-75.  

При пересечении с силовыми кабельными линиями кабель КИПиА прокладывают 

выше на 0,15 м. При параллельной прокладке с силовыми кабелями расстояние в свету 

должно быть не менее 0,5 м.  

Для защиты металлических конструкций, трубных проводок согласно СП 28.13330.2012 

(Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-

85) применить окраску в два слоя грунт-эмалью ХВ-0278. Эмаль черная. 

Монтаж необходимо выполнить в соответствии с требованиями СП 77.13330. Скрытые 

работы подлежат освидетельствованию с составлением акта согласно требованиям СП 

48.13330.2011. 
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10 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

Питание щитов контроля, шкафов контроллеров и приборов осуществляется 

переменным током напряжением 220 В частотой 50 Гц. Вопросы электропитания 

рассматриваются в электротехническом разделе проекта.  

Все шкафы системы автоматизации оснащаются источниками бесперебойной питания, 

сохраняющими работоспособность системы в течении 30 мин. 

К активным датчикам, требующим наличие питания, подводиться питание постоянного 

того 12 В или 24 В от шкафа системы автоматизации. Питание к датчику подводится 

совместно с сигнальными цепями разными жилами по одному кабелю. 
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11 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

Для защиты устройств передачи информации от электромагнитных влияний 

используется система TN-C-S, которая обеспечивает раздельное питание цепей (от 

разделяющего трансформатора). 

Корпуса приборов, Металлические короба, трубные проводки, шкафы должны быть 

заземлены отдельными проводниками проводом медным проводом ПЩ 6 мм². 

В соответствие с СТО 51246464-011-2015 «Стандарт организации. Системы 

автоматизации технологических процессов. Устройство сетей заземления» оплетка 

экранированного провода должна быть заземлена в одной точке со стороны источника 

сигнала (шкафа управления). Контур заземления предусматривается в электротехнической 

части проекта. Работы выполнить согласно ТИ 4.25088.17000 и ВСН 332-74. 
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Примечание:
* -  поставка модуля местного управления и индикации в комплекте с задвижкой и клапаном МЭПК-Е2T10 с
исполнительным механизмом;
** - комплектная поставка со зданием блок-контейнера НКУ по электротехническому разделу.
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Схема автоматизации площадки ТВО-5
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Поз. Обозначение Кол. Примеч.

РG Манометр технический показывающий МП4а-Кс 3 Поз.204..206

пределы измерения 0..4МПа (40,0кг/см2)

Н Кнопочный пост на 2 кнопки "Старт/Стоп", предусматри- 1 Поз.201

вается по электротехническому разделу

РGS Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2005Crlex 1 Поз.202

пределы измерения 0..6,0МПа (60,0 кгс/см2)

LE Датчик измерения уровня 1 Поз.401

LG Датчик индикатор ПМП-116 1 Поз.403

UE Датчик уровня ультразвуковой ДУУ2М 1 Поз.402а

UT Вторичный преобразователь сигнала БСД4 с датчика
ДУУ2М 1 Поз.402б

PT
Датчик давления 4..20 мА АИР-10L/Exd/Н/ДИ/1170/АГ-14
пределы измерения 0..4,0МПа 1 Поз.203а

PY Барьер искробезопасности НБИ-11П 1 Поз.203б

QE Датчик сигнализатор горючих газов СТМ-10 2 Поз.101а..102а

QGSA
Вторичный преобразователь СГМ-110, 1 канал, вход для
датчика сигнализатора горючих газов 2 Поз.101б..102б

HA Свето-звуковой сигнализатор ПГСК03-К-З-24DC-КНВМ1М-20 1
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«КОЛЛЕКТОР ВЫКИДНОЙ $8 ДУ К СТ15»

инв. №301190178

4 YA1

5 YA2

Прием ТВО-5 от
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узла задвижек
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Кол.уч. ПодписьNдок.Изм. ДатаЛист

П

Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения.
ТВО-5, расширение БКНС-5

Разраб.

Н.контр. ООО "Трансэнергострой"
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Дигузов

Артемьева

Проверил Разиньков
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Поз. Обозначение Кол. Примеч.

РG Манометр технический показывающий МП4а-Кс 4 Поз.2010..2040

пределы измерения 0..4МПа (40,0кг/см2)

PT
Датчик давления 4..20 мА АИР-10L/Exd/Н/ДИ/1170/АГ-14
пределы измерения 0..4,0МПа 3 Поз.2040а..

2060а

PY Барьер искробезопасности НБИ-11П 3 Поз.2040б..
2060б

UE Датчик уровня ультразвуковой ДУУ2М 3 Поз.4010а..
4030а

UT Вторичный преобразователь сигнала БСД4 с датчика
ДУУ2М 3 Поз.4010б..

4030б

QE Датчик сигнализатор горючих газов СТМ-10 2 Поз.1010а,
1020а

QGSA
Вторичный преобразователь СГМ-110, 1 канал, вход для
датчика сигнализатора горючих газов 2 Поз.1010б,

1020б

Экспликация оборудования

ФП Фильтр потоковый PN 4,0 МПа 3
ФС-40-1400

(Проектируемый)

Площадка БОВ

UE
4010а

РG
2010

2

3
1YA1

6
1YA2

9
1YA3

UE
4020а

РG
2020

5

UE
4030а

РG
2030

8

По месту
(Площадка БОВ)

Пл
ощ

ад
ка

 Т
ВО

-5
.

 П
ом

ещ
ен

ие
 А

пп
ар

ат
но

й

Ш
ка

ф 
СА

 Т
ВО AI

AO
DI
DO

RS-485
Eth

3

Си
гн

ал
из

ац
ия

 и
 у

пр
ав

ле
ни

е
эл

ек
тр

оп
ри

во
до

м 
кл

ап
ан

а 
1Y

A1

HA
*

Ур
ов

ен
ь 

ра
зд

ел
а 

фа
з

0.
.3
60

0 
мм

, 
t=

-1
0°

С.
.+
85

°С

UT
4010б

2

Блок очистки воды (БОВ)
Фильтр потоковый ФП1

6

Си
гн

ал
из

ац
ия

 и
 у

пр
ав

ле
ни

е
эл

ек
тр

оп
ри

во
до

м 
кл

ап
ан

а 
1Y

A2

HA
*

Ур
ов

ен
ь 

ра
зд

ел
а 

фа
з

0.
.3
60

0 
мм

, 
t=

-1
0°

С.
.+
85

°С

UT
4020б

5

Фильтр потоковый ФП2

9

Си
гн

ал
из

ац
ия

 и
 у

пр
ав

ле
ни

е
эл

ек
тр

оп
ри

во
до

м 
кл

ап
ан

а 
1Y

A3

HA
*

Ур
ов

ен
ь 

ра
зд

ел
а 

фа
з

0.
.3
60

0 
мм

, 
t=

-1
0°

С.
.+
85

°С

UT
4020б

8

Фильтр потоковый ФП3
Блок очистки воды (БОВ) Блок очистки воды (БОВ)

10..11

Си
гн

ал
из

ац
ия

 з
аг

аз
ов

ан
но

ст
и

0.
..5

0%
 Н

КП
Р

QGSA
1010б,1020б

Схема автоматизации площадки БОВ
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Примечание:

* -  поставка модуля местного управления и индикации в комплекте с задвижкой и
клапаном МЭПК-Е2T10 с исполнительным механизмом;

Площадка БОВ
(2 этап строит.)
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Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения.
ТВО-5, расширение БКНС-5

Разраб.

Н.контр. ООО "Трансэнергострой"
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Артемьева

Проверил Разиньков
04.23
04.23

04.23

Автоматизация

Кол.уч.Изм.ЛистПодписьN док.Дата ЛистД013330220000-ИЛО 7.ГЧ
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Схема автоматизации
площадки БКНС-5

3

Примечание:
1. * - Оборудование, поставляемое с комплектом полнофункциональной автоматики и сопровождающей
документацией.
2. ** - оборудование поставляется комплектно с блочной кустовой насосной станцией.

Экспликация оборудования

Обознач. Наименование Кол-во Примечание

БН3 Блок насоса ЦНС 1 (Проектируемый)

БМ1 Блок маслосистемы 1 (Проектируемый)

ЦНС3 Насос центробежный для пластовой воды с расходом 240м3/ч и
напором 1290м 1

ЦНС 240-1290
(Проектируемый)

БМ5,БМ6 Бак масляный аварийный 2 (Проектируемый)

БМ7,БМ8 Бак масляный 2 (Проектируемый)

ФМ Фильтр двойной масляный 2 (Проектируемый)

НМ1,НМ2,
НМ3,НМ4 Насос масляный 4

НМШ 8-25
(Проектируемый)

АТ Аппарат воздушного охлаждения 2 (Проектируемый)

Поз. Обозначение Кол. Примеч.

TE Датчик температуры подшипников 4
Марка уточняется
заводом-
изготовителем

TE Датчик температуры меди и железа 6
Марка уточняется
заводом-
изготовителем

ТТ Термопреобразователь гидропяты 1
Марка уточняется
заводом-
изготовителем

PGS
Манометр показывающий сигнализирующий Pраб.=0,8МПа (на
приеме), Pраб.=15МПа (на выкиде) 2

Марка уточняется
заводом-
изготовителем

PG Манометр показывающий сигнализирующий Pраб.=0,8МПа 2

ST Вибропреобразователь 4
Марка уточняется
заводом-
изготовителем

ST Измеритель осевого сдвига 1
Марка уточняется
заводом-
изготовителем

LA Сигнализатор уровня утечки сальников 1
Марка уточняется
заводом-
изготовителем

QGSA
Вторичный преобразователь датчика сигнализатора
горючих газов 1

Марка уточняется
заводом-
изготовителем

Перечень оборудования
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(3 этап строит.)

ЦНС

QE
QGSA*

11

М2* 12

5а6а

2
6
1

7

РD
P1

3

1

БН3 БМ1

5

13

4

В дренажную емкость (сущ.)

В сущ. систему
БДР и БКНС-5

БМ7

ФМ

НМ1 НМ2

АТ-1

ФМ

НМ4

АТ-2

НМ3

БМ8

С площадки фильтров

**

**

**

**

РG

РG РG

РG
14

15

16
16а
18 18а

21
21а
24а

14а
17

19а
22

9

GS

8

Ко
тр

ол
ь 

от
кр

ыт
ия

 к
ож

ух
а 

му
фт

ы

*
PD

9

Те
ле

ко
нт

ро
ль

 п
ер

еп
ад

а 

*

да
вл

ен
ия

 н
а 

фи
ль

тр
е

10

HA
*

10

AI
DI
DO

8

Маслосистема в линии масло на насос

14а

Те
мп

ер
ат

ур
а 

ма
сл

а

PT

15

PT

16

Да
вл

ен
ие

 н
а 

на
со

се
 Н

3.
1м

LE

17

Ур
ов

ен
ь 

ма
сл

а 
в 

БМ
3.
3

LGAT

H
SB

HS

NS

18

Уп
ра

вл
ен

ие
 о

сн
ов

. н
ас

ос
ом

ма
сл

ос
ис

те
мы

 Н
3.
1м

H
SB

HS

NS

18а

Уп
ра

вл
ен

ие
 р

ез
ер

в.
 н

ас
ос

ом
ма

сл
ос

ис
те

мы
 Н

3.
2м

в 
ма

сл
об

ак
е 

си
ст

ем
ы 

на
 н

ас
ос

* *

***

****
PT

16а

Да
вл

ен
ие

 н
а 

на
со

се
 Н

3.
2м

*

14

*

TТ

TE

TТ

TE

Да
вл

ен
ие

 м
ас

ла
 в

 л
ин

ии
 м

ас
ло

на
 н

ас
ос

 Н
3

Те
мп

ер
ат

ур
а 

тр
-д

а 
по

сл
е

ма
сл

оо
хл

ад
. м

ас
ло

си
ст

ем
ы

на
со

са
 Н

3

Маслосистема в линии масло на двигатель

19а

Те
мп

ер
ат

ур
а 

ма
сл

а

PT

20

PT

21

Да
вл

ен
ие

 н
а 

на
со

се
 Н

3.
3м

LE

22

Ур
ов

ен
ь 

ма
сл

а 
в 

БМ
3.
4

LGAT

H
SB

HS

NS

23

H
SB

HS

NS

24а

в 
ма

сл
об

ак
е 

си
ст

ем
ы 

на
 д

ви
га

те
ль

* *

***

***
PT

21а

Да
вл

ен
ие

 н
а 

на
со

се
 Н

3.
4м

*

19

**

TТ

TE

TТ

TE

Уп
ра

вл
ен

ие
 о

сн
ов

. н
ас

ос
ом

ма
сл

ос
ис

те
мы

 Н
3.
3м

Уп
ра

вл
ен

ие
 р

ез
ер

в.
 н

ас
ос

ом
ма

сл
ос

ис
те

мы
 Н

3.
4м

Да
вл

ен
ие

 м
ас

ла
 в

 л
ин

ии
 м

ас
ло

на
 д

ви
га

те
ль

 Н
3

Те
мп

ер
ат

ур
а 

тр
-д

а 
по

сл
е

ма
сл

оо
хл

ад
. м

ас
ло

си
ст

ем
ы

дв
иг

ат
ел

я 
Н3

23

19

20



144.
38

144.
33

9.15

4

3

1

2

12

6

7

15

1314.1

9

8

10

5.2 5.1

19

14.2

18

0,000

ФП1

ФП2

ФП3

+6,500

11

19

Условные обозначения
- прокладка кабеля в лотке

LG403

UE(402а)
ТИИ101
+6,500

PT(203а)
ТИ101
+6,500

YA2
ТС107
+1,200

YA3
ТС108

Стойка под ЭКМ

LSA (401)

PGS (202)

ТС101

ТС109

Выход кабеля из блок-бокса
НКУ на отм. +2,700

по кабельной эстакаде

QE1020
1ТИИ105
+0,500

1YA3
ТС104

PT(2060а)

UE(4030а)
1ТИИ103

PG2030

1ТИ103

1YA1
ТС102

PT(2040а)
1ТИ101

UE(4010а)
1ТИИ101

PG2010

PT(2050а)
1ТИ102

UE(4020а)
1ТИИ102

PG2020

1YA2
ТС103

QE1010
1ТИИ104
+0,500

- прокладка кабеля в металлорукаве

Примечания:
1. Сигнал с оборудования автоматизации сводится на Шкаф СА ТВО здания НКУ.
2. Прокладка кабелей автоматики предусмотрена по кабельной эстакаде на высоте 2,9м от уровня земли.
3. Подвод кабеля к датчикам и приборам выполнить в металлической трубе ВГП 20x2,8  с переходом на

металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦПнг-20.
4. Экраны кабелей заземлить на стороне датчика.
5. Пробоотборные устройства сигнализаторов довзрывных концентраций установить на высоте 0,5 м от

уровня земли.
6. Строительство кабельной эстакады предусмотрено в разделе Д013330220000-ИЛО2.

План расположения оборудования по
территории площадки ТВО-5, БКНС-5

4

ТИИ101

ТИИ103

ТИ101

ТС102
ТС103
ТС104

ТИИ102

ТИИ104

ТС101

ТС108

ТС109

Поток 1

Поток 1

QE101
ТИИ102
+0,500

QE102
ТИИ103
+0,500

QE103
ТИИ104
+0,500

22

QE103 - датчик газоанализатор

- спуск / подъем кабеля

2-2

1ТС101..1ТС105
1ТИИ101..1ТИИ105

Экспликация зданий и сооружений

Наименование Кол-во Примечание
Этап

строит.

1 ТВО 1 Проект. 2

2 БОВ 1 Проект. 2

3 Дренажная емкость 1 Проект. 2

4 Дополнительный блок БКНС 1 Проект. 3

5.1 Дождеприемный колодец 1 Проект. 2

5.2
Емкость промливневых

стоков
1 Проект. 2

6 Операторная 1 Сущ. 2

7
Блок дозирования

реагентов
1 Сущ. 2

8 Дренажная емкость 1 Сущ. 2

9
Дополнительный блок

гребенки
1

 проектируемый

Д054610220000-ГП 2

10
Блок гребенки открытого

типа доп.блока БКНС-5
1 Сущ. 2

11 Туалет 1
существующее

(демонтаж)
2

12 БКНС-5 1 Сущ. 2

13 РП-6 1 реконструкция 2

14.1 КТП 1 Сущ. 2

14.2 КТП 1 Проект. 2

15 Узел задвижек 1 Сущ. 2

16 Узел задвижек 1 Сущ. 2

17.1-17.3 Молниеотвод 3 Проект. 2

18 Блок-бокс НКУ для ТВО-5 1 Проект. 2

19 БМЗ 1 Проект. 2

1

1

ША
АСУ ТП

Шкаф
ОПС

1-1

Силовые кабели

+ 3,100

+ 2,800

+ 2,500

RS101
ТС101

СС101,СС102

В лотке под площадкой
обслуживания БКНС-5сущ.

отм.+0,390

СС101,СС102

RS101
ТС101

1ТИ101..1ТИ103
1ТС101..1ТС105
1ТИИ101..1ТИИ105

1ТИ101..1ТИ103

YA1
ТС106
+1,200

33

3-3
Кабель
автоматики
и связи

0,4кВ

6кВ

0,4кВ

6кВ

Силовые кабели

+ 5,000
0,4кВ

+ 5,000

Силовые кабели

Кабель
автоматики
и связи

Кабель
автоматики
и связи
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Формат A3

Стадия Лист Листов
Кол.уч. ПодписьNдок.Изм. ДатаЛист

П

Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения.
ТВО-5, расширение БКНС-5

Разраб.

Н.контр. ООО "Трансэнергострой"

Д013330220000-ИЛО7.ГЧ

Дигузов

Артемьева

Проверил Разиньков
04.23
04.23

04.23

Автоматизация

Кол.уч.Изм.ЛистПодписьN док.ДатаЛистД013330220000-ИЛО7.ГЧ
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План расположения оборудования и
прокладки кабеля. Здание НКУ

- прокладка кабеля в перфорированном
металлическом лотке 200x100

Условные обозначения:

- прокладка кабеля в герметичной системе
ввода кабелей ООО ПКФ«МКС»

- прибор приемно-контрольный охранно - пожарный

HA - светозвуковой оповещатель

Примечание:
* - оборудование, предусматриваемое по электротехническому разделу.
** - оборудование, комплектное с НКУ.
1) Прокладка кабеля в НКУ предусматривается в металлических перфорированных лотках. Предусматривается
раздельная прокладка силового и контрольного кабеля  по разным лоткам, а при совмещенной прокладке в
одном лотке силовые от контрольных разделены перегородкой.
2) Кабель проложить по периметру НКУ в комплектных с блок-боксом лотках. Подвод кабеля к шкафу
автоматики выполнить в лотке, подводы кабеля к оборудованию  выполнить в металлорукаве  РЗ-ЦПнг-20.

Условные обозначения кабельных вводов:

- МКС20 (∅5-12мм)

- МКС30 (∅11-22мм)

Герметичная система
ввода кабелей
ООО ПКФ«МКС»

Вид А

Отм. +2,7

4600

2
3
0
0

23002300

4
0
0

800

Блок электрощитовой Блок аппаратный

ТС105ППКОП**

ТC106
SB1

на отм.+1,4

HA
на отм.+2,5

ТУ102

ТС104

YQ1**
на дверном проеме

ТУ101,ТС109,RS101
Опуск каб. в

лотке 100х100мм

Щит силовой
ЩС**

Щит собственных
нужд ЩСН**
Щит наружного
освещения ЩНО1*

Шкаф управления
насосом буровым ШУН*

Шкаф автоматики
СА ТВО

ТС104а

YQ2**
на дверном проеме

в лотке *

64
3

2

1

Вид А
ТИИ101

ТИИ103

ТИ101
ТС102
ТС103 ТИИ102

ТИИ104

ТС101

ТС109

ТИ101,ТС101..ТС108
ТУ101,ТУ102,RS101
ТИИ101..ТИИ104

- прокладка кабеля в гофротрубе ∅16мм

М1:10

249

2
2
5

в металлорукаве в металлорукаве

ТС107
ТС108

Tyco 67025
Tyco 67025

Отм. +2,5

249

2
2
5

Предусматривается по разделу
Д013330220000-ИЛО3

Откидной столик**
 (рабочее место)
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Стадия Лист Листов
Кол.уч. ПодписьNдок.Изм. ДатаЛист

П

Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения.
ТВО-5, расширение БКНС-5

Разраб.

Н.контр. ООО "Трансэнергострой"

Д013330220000-ИЛО7.ГЧ

Дигузов

Артемьева

Проверил Разиньков
04.23
04.23

04.23

Автоматизация

Кол.уч.Изм.ЛистПодписьN док.Дата ЛистД013330220000 -ИЛО7.ГЧ
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5

1ТИ101..1ТИ103
1ТС101..1ТС105

1ТИИ101..1ТИИ105

1ТИ101..1ТИ103
1ТС101..1ТС105
1ТИИ101..1ТИИ105

Откидной столик** Щит пожарной
сигнализации ЩПС
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