

**Российская Федерация
ООО «ПЭИ»**

Выписка из реестра СРО-П-168-22112011
от 06 июня 2023 года

**«Цех 130. Реконструкция. Пункт налива нефтепродуктов»
Акционерное общество «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Держинского, г. Нижний Тагил,
Свердловская область»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


Раздел 1. Пояснительная записка

Состав проектной документации

0805-2022-ПЭИ-СП

Том 1.1

Владимир 2023



Российская Федерация
ООО «ПЭИ»

Выписка из реестра СРО-П-168-22112011
от 06 июня 2023 года

**«Цех 130. Реконструкция. Пункт налива нефтепродуктов»
Акционерное общество «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского, г. Нижний Тагил, Свердловская
область»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка

Состав проектной документации

0805-2022-ПЭИ-СП

Том 1.1

Генеральный директор

Смирнов С.Э.

Главный инженер проекта

Жильцов И.А.



Владимир 2023

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	


СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
0805-2022-ПЭИ-СП -С	Содержание тома	Стр. 2
0805-2022-ПЭИ-СП	Состав проекта	Стр. 3

Согласовано	

Подп. и дата	

Взам. инв. №	

						0805-2022-ПЭИ-СП -С			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Свирелин		<i>Свирелин</i>	06.23		П	1	1
Н. контр		Смирнов		<i>Смирнов</i>	06.23		 ПРАЙМЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ		

СОСТАВ ПРОЕКТА

**по объекту «Цех 130. Реконструкция. Пункт налива нефтепродуктов»
Акционерное общество «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского, г. Нижний Тагил,
Свердловская область»**

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
Раздел 1. Пояснительная записка.			
1.1	0805-2022-ПЭИ-СП	Состав проектной документации	
1.2	0805-2022-ПЭИ-ПЗ	Пояснительная записка	
Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка			
2	0805-2022-ПЭИ-ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка	
Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения			
3	0805-2022-ПЭИ-АР	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Не разрабатывается
Раздел 4. Конструктивные решения			
4	0805-2022-ПЭИ-КР	Конструктивные решения	
Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения			
Подраздел 1 Система электроснабжения			
5.1	0805-2022-ПЭИ-ИОС1	Система электроснабжения	
Подраздел 2 Система водоснабжения			
5.2	0805-2022-ПЭИ-ИОС2	Система водоснабжения	
Подраздел 3 Система водоотведения			
5.3	0805-2022-ПЭИ-ИОС3	Система водоотведения	
Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети			
5.4.1	0805-2022-ПЭИ-ИОС4.1	Вентиляция	
5.4.2	0805-2022-ПЭИ-ИОС4.2	Наружные тепловые сети	
Подраздел 5 Сети связи			
5.5	0805-2022-ПЭИ-ИОС5	Сети связи	Не разрабатывается
Подраздел 6 Система газоснабжения			
5.6	0805-2022-ПЭИ-ИОС6	Система газоснабжения	Не разрабатывается
Раздел 6 Технологические решения			
6.1	0805-2022-ПЭИ-ТХ1	Технологические решения	
6.2	0805-2022-ПЭИ-ТХ2	Автоматизация технологических процессов	
6.3	0805-2022-ПЭИ-АУПТ	Автоматическое пожаротушение	
Раздел 7 Проект организации строительства			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0805-2022-ПЭИ-СП

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Свирелин		<i>Свирелин</i>	06.23
Н. контр		Смирнов		<i>Смирнов</i>	06.23

Состав проекта

Стадия	Лист	Листов
П	1	2



ПРАЙМЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ

7	0805-2022-ПЭИ-ПОС	Проект организации строительства	
Раздел 8 Мероприятия по охране окружающей среды			
8.1	0805-2022-ПЭИ-ООС	Мероприятия по охране окружающей среды	
8.2	0805-2022-ПЭИ-ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду	
Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности			
9	0805-2022-ПЭИ-ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
Раздел 10 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства			
10	0805-2022-ПЭИ-ТБЭ	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	
Раздел 11 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства			
11	0805-2022-ПЭИ-ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства	Не разрабатывается
Раздел 12 Смета на строительство объектов капитального строительства			
12	0805-2022-ПЭИ-СД	Сметная документация	Разрабатывается на этапе РД

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							0805-2022-ПЭИ-СП	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2