



Заказчик: ООО «РВК-Воронеж»

Наименование объекта:

«ПИР и СМР. Строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов»

Проектная документация

Состав проектной документации

Шифр 09/08-21-СП

Том 0

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Белгород 2023г.



ИРБИС

проектный
центр

308501, Белгородская обл., Белгородский р-н, пос. Дубовое, мкр. "Северный-2", ул.Заповедная, 2Б.
ИНН 3123210081/ КПП 310201001, Р/счет: 40702810125100025117, К/счет:30101810000000000201
Филиал ПАО АКБ «АВАНГАРД» ПАО БИК 042007835.

тел. 4722-373-953, сайт: ирбис-проект.рф

Заказчик: 000 «РВК-Воронеж»

Наименование объекта:

«ПИР и СМР. Строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов»

Проектная документация

Состав проектной документации

Шифр 09/08-21-СП

Том 0

Генеральный директор



Грабазей А.В.

Главный инженер проекта

Грабазей А.В.

Белгород 2023г.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Состав проекта

по объекту: «ПИР и СМР. Строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов»

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	09/08-21-ПЗ	Раздел 1. «Пояснительная записка»	ООО "Ирбис"
2	09/08-21-ПЗУ	Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»	ООО "Ирбис"
		Раздел 3. «Архитектурные решения»	
3.	09/08-21-АР	«Архитектурные решения».	ООО "Ирбис"
		Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»	
4.	09/08-21-КР	«Конструктивные и объемно-планировочные решения»	ООО "Ирбис"
		Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»	
		<i>Подраздел 1. «Система электроснабжения»</i>	
5.1	09/08-21-ИОС1	«Система электроснабжения».	ООО "Ирбис"
		<i>Подраздел 2. «Система водоснабжения».</i>	
5.2	09/08-21-ИОС2	«Система водоснабжения».	ООО "Ирбис"
		<i>Подраздел 3. «Система водоотведения».</i>	

<i>09/08-21-СП</i>					
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подпис</i>	<i>Дата</i>
				<i>Состав проектной документации</i>	
<i>ГИП.</i>		<i>Грабазей</i>			
				<i>ООО « ИРБИС»</i>	
				<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>
				<i>П</i>	<i>1</i>
				<i>Листов</i>	

5.3.	09/08-21-ИОС3	«Система водоотведения».	ООО "Ирбис"
		<i>Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».</i>	
5.4	09/08-21-ИОС4	«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»	ООО "Ирбис"
		<i>Подраздел 5 «Сети связи».</i>	
5.5.1	09/08-21-ИОС5.1	«Сети связи». Часть 1. «Система автоматической пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией»	ООО "Ирбис"
5.5.2	09/08-21-ИОС5.2	«Сети связи». Часть 2. «Сети связи (телефония и СКС)»	ООО "Ирбис"
5.5.3	09/08-21-ИОС5.3	«Сети связи». Часть 3. «Система видеонаблюдения»	ООО "Ирбис"
		<i>Подраздел 6. «Система газоснабжения»</i>	
5.6	09/08-21-ИОС6	«Система газоснабжения»	ООО "Ирбис"
		<i>Подраздел 7. «Технологические решения».</i>	
5.7	09/08-21-ИОС7	«Технологические решения»	ООО "Ирбис"
6	09/08-21-ПОС	Раздел 6. «Проект организации строительства»	ООО "Ирбис"
7	-	Раздел 7. "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"	Не разрабатывается
8	09/08-21-ООС	Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»	ООО "Ирбис"
		Раздел 9."Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"	
9.	09/08-21-ПБ	"Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"	ООО "Ирбис"
			09/08-21-СП
			Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
		Подпись	Дата

