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1 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ СИСТЕМАХ 
КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И СТАНЦИЯХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 
ВОД 

В данном разделе рассматривается система водоотведения по проекту: "Проект доработки 

запасов пласта 26а в лицензионных границах АО "Шахта "Антоновская". 

Объекты предприятия находятся на четырех промплощадках: промплощадка АБК, 

центральная промышленная площадка пл.26а и пл. 29а, промышленная площадка «Северо-

Восток», фланговая промышленная площадка пл. 26а «Юг».  

Приемниками сточных вод АО «Шахта «Антоновская» являются:  

· канализационные сети АО «ЕВРАЗ ЗСМК»,  

· АО "ОФ "Антоновская". 

1.1 Хозяйственно-бытовая канализация 

Хоз-бытовые сточные воды с промплощадки АБК и с выгреба на центральной промышленной 

площадке пл. 26а и пл. 29а отводятся в канализационные сети АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 

основании договора водоотведения (Приложение Б) и далее через централизованную 

систему водоотведения в очистные сооружения ООО «Водоканал». 

Учет фактического объема хоз-бытовых стоков определяется средством измерения 

расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ РСЛ», заводской номер № 1400196.  

1.2 Ливневая канализация 

На площадке АБК имеется существующая ливневая канализация. Ливневые сточные воды с 

водосборной площади самотеком собираются в существующие водоотводные лотки и канавы 

и по ним транспортируются в резервуары для сбора поверхностных стоков. 

На площадке Северо-Восток имеется существующая ливневая канализация. Ливневые 

сточные воды с водосборной площади самотеком собираются в существующую канаву и по 

ней в существующий водосборник. Из водосборника сточные воды вывозятся по мере их 

накопления. С нагорной территории площадка защищена нагорной канавой. 

На центральной промплощадке имеется существующая ливневая канализация. Сточные 

воды самотеком по существующим канавам и водопропускным трубам сбрасываются в 

отстойники. 

На площадке Юг имеется существующая ливневая канализация. Ливневые сточные воды с 

водосборной площади самотеком поступают в существующий водосборник. Из водосборника 

сточные воды вывозятся по мере их накопления. С нагорной территории площадка защищена 

нагорной канавой. 

Ливневые стоки с площадки АБК отправляются в канализационные сети АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

Ливневые стоки с остальных площадок вывозятся на технологические нужды АО "ОФ 

"Антоновская". 

1.3 Производственная канализация 

Выдача шахтного водоотлива производится на центральной промышленной площадке пл. 26а 

и пл. 29а. Данные притока по шахтному водоотливу принят согласно задания технологов. 

Расчетный расход шахтной воды составляет 76,9 м³/час, 1845,6 м³/сут; 673,644 тыс.м³/год. 

Шахтные воды отправляются на технологические нужды АО "ОФ "Антоновская". 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД, 
ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СПОСОБОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕАГЕНТОВ, 
ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ 

В настоящем проекте принята фактическая система сбора сточных вод предприятия. 

Изменений с существующей системе водоотведения не предусматривается. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ И 
ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Сбор, утилизация и захоронение отходов в настоящем разделе проектной документации не 

предусматривается. 
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4 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ 
ПРОКЛАДКИ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ), УСЛОВИЯ 
ИХ ПРОКЛАДКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ 
ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ, СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ 
АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

В настоящем проекте строительство новых трубопроводов канализации не 

предусматривается. 
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5 РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И РАСЧЕТНОГО 
ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ 

В настоящем проекте новые решения в отношении ливневой канализации не 

предусматриваются, отведение поверхностного стока с площадок предусматриваются по 

фактической схеме предприятия. 
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6 РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД 

Настоящим проектом сбор и отвод дренажных вод не предусматривается. 
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Приложение А 

Технические условия на водоотведение 
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Приложение Б 

Договор "ДГЗС7-014145 водоотведения 
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