



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АРКТИКТРАНСПРОЕКТ»

Заказчик – Администрация муниципального образования "Северодвинск"

**СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА - КЛАДБИЩА, РАСПОЛОЖЕННОГО
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕВЕРОДВИНСК"**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к
объекту капитального строительства**

072-АТП-ОДИ

Том 11

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Экз. №__

**Архангельск
2022**



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« АРКТИКТРАНСПРОЕКТ »

Заказчик – Администрация муниципального образования "Северодвинск"

**СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА - КЛАДБИЩА, РАСПОЛОЖЕННОГО
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕВЕРОДВИНСК"**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к
объекту капитального строительства**

072-АТП-ОДИ

Том 11

Генеральный директор

М.Г. Сорокин

Главный инженер проекта

А.А. Патарушина

**Архангельск
2022**

Марка листа	Наименование документа	№ стр.
072-АТП-ОДИ-С	Содержание	2
072-АТП-СП	Состав проектной документации	3
072-АТП-ОДИ-ПЗ	Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства	4
	1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам	4
	2 Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия	4
	3 Описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов (при необходимости)	5
	Графическая часть	
072-АТП-ОДИ-1	Схема расположения технических средств организации дорожного движения, М1:500	6
072-АТП-ОДИ-2	Здание административного-бытового назначения. План на отм. 0,000	7

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

072-АТП-ОДИ-С

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Просвирнина		<i>Просвирнина</i>	06.22
Проверил		Патарушина		<i>Патарушина</i>	06.22

Содержание

Стадия	Лист	Листов
П		1
ООО«Арктиктранспроект»		

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	072-АТП-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	072-АТП-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	072-АТП-АР	Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения	
4	072-АТП-КР	Раздел 4. Конструктивные решения	
		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения	
5.1	072-АТП-ИОС1-ЭС	Подраздел 1. Система электроснабжения	
		Подраздел 2. Система водоснабжения	
5.2.1	072-АТП-ИОС2.1-НВ	Часть 2.1. Наружное водоснабжение. Пожарные резервуары	
5.2.2	072-АТП-ИОС2.2-ВК	Часть 2.2. Административно-бытовое здание Внутренний водопровод и канализация	
5.3	072-АТП-ИОС3-НК	Подраздел 3. Система водоотведения	
5.4	072-АТП-ИОС4-ОВ	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
5.5	072-АТП-ИОС5-СВН	Подраздел 5. Система видеонаблюдения	
5.6	072-АТП-ИОС6-СС	Подраздел 6. Сети связи	
6	072-АТП-ТР	Раздел 6. Технологические решения	
7	072-АТП-ПОС	Раздел 7. Проект организации строительства	
8.1	072-АТП-ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 1	
8.2	072-АТП-ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 2	
8.3	072-АТП-ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 3	
8.4	072-АТП-ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 4	
8.5	072-АТП-ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 5	
9	072-АТП-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
10	072-АТП-ТБЭ	Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	
11	072-АТП-ОДИ	Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства	
12	072-АТП-СМ	Раздел 12. Смета на строительство	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

072-АТП-СП

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Просвирнина		<i>Просвирнина</i>	06.22
Проверил		Патарушина		<i>Патарушина</i>	06.22

Состав проектной документации

Стадия	Лист	Листов
П		1
ООО«Арктиктранспроект»		

проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту ступеней - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 20%.

Ширина входных дверей принята не менее 1,2м. Глубина тамбуров принята в административно- бытовом здании не менее 2,45 м. Ширина тамбура – 1,60 м.

Дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. При реконструкции в случае, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.

Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.

В покрытии коридоров и других мест общего пользования применены материалы, исключающие возможность скольжения.

В общественном туалете предусмотрены кабинки для инвалидов, которые полностью оборудованы согласно, санитарно-технических норм, к данному помещению


3 Описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов (при необходимости)

Рабочие места для инвалидов не предусмотрены.

Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

Изм.	Кодуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	072-АТП-ОДИ-ПЗ	Лист
							2
Индв. № подл.	Полн. и дата	Взам. инв. №					



- Условные обозначения
- проектный километраж
 - новые (проектируемые) дорожные знаки на новых стойках
 - номер разметки и ее длина
 - перильное ограждение
 - тумба дорожная
 - колесоотбойник
 - направляющий тактильный указатель
 - проектируемая опора освещения

Примечания:

1. Топографический план составлен по материалам инженерных изысканий, выполненных ООО "Арктиктранспроект" в мае 2022 года;
2. Система координат - МСК г. Северодвинска (МСК 29);
3. Система высот - Балтийская 1967 года;


1. Схема выполнена согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

2. Размеры парковочных мест приняты согласно ТМР 503-0-4786. Минимальные размеры одного парковочного места для транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, и количество специализированных машино-мест приняты по СП 59.13330.2020.

3. Размеры на чертеже даны в миллиметрах.

072-АТП-ОДИ-1				
Строительство объекта капитального строительства - кладбища, расположенного на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Данилова	<i>Dani</i>	06.22	
Проверил	Патарушина	<i>Patara</i>	06.22	
ГИП	Патарушина	<i>Patara</i>	06.22	
Схема расположения технических средств организации дорожного движения. М1500				
Специя		Лист	Листов	
П			1	
ООО "Арктиктранспроект"				

План на отм. 0,000



Поз.	Наименование	Площадь, м ²
1	Кладовая	5,00
2	Помещение для сушки одежды	6,46
3	Гардероб	11,75
4	Кабинет административно-управленческого персонала	12,14
5	Магазин	24,36
6	Санузел для инвалидов	3,60
7	Санузел женский	3,00
8	Санузел мужской	3,00
9	Общее помещение санузла	10,50
10	Водомерный узел	7,75
11	Комната охранника	7,13
12	Тамбур	1,92
13	Кабинет мастера	7,56
14	Электрощитовая	5,04
15	Комната приема пищи	11,16
16	Санузел на 2 кабины	8,12
17	Кладовая уборочного инвентаря	4,16
18	Тамбур	1,95
19	Коридор	23,82

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

072-АТП-ОДИ-2					
Строительство объекта капитального строительства - кладбища, расположенного на территории городского округа Архангельской области "Себеродвинск"					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Данилова		<i>Def</i>	06.22
Проверил		Патарушина		<i>Патарушина</i>	06.22
ГИП		Патарушина		<i>Патарушина</i>	06.22
Здание административно-бытового назначения. План на отм. 0,000				Стадия	Лист
				П	1
				ООО "Арктиктранспроект"	