

**Заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз»**

**Кусты №35, №36, №37, №38, №39, №40 Яхлинского  
месторождения (Западно-Талинского л.у.)**

## **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Состав проектной документации**

**0892УГНТУ-СП**

Заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз»

**Кусты №35, №36, №37, №38, №39, №40 Яхлинского  
месторождения (Западно-Талинского л.у.)**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Состав проектной документации**

**0892УГНТУ-СП**

И.о. технического директора

01.02.2021

/ Н.В. Белобородов /

Главный инженер проекта

01.02.2021

/ А.М. Гайнуллин /



Инд. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

## СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	0892УГНТУ-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
		Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
2.1	0892УГНТУ-ПЗУ1	Часть 1. Основные решения по генеральному плану	
		Часть 2. Проект полосы отвода	не разрабатывается
3	0892УГНТУ-АР	Раздел 3. Архитектурные решения	
4	0892УГНТУ-КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения	
		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
5.1	0892УГНТУ-ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения	
5.2	0892УГНТУ-ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения	
5.3	0892УГНТУ-ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения	
5.4	0892УГНТУ-ИОС4	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
5.5	0892УГНТУ-ИОС5	Подраздел 5. Сети связи	
		Подраздел 6. Система газоснабжения	не разрабатывается
		Подраздел 7. Технологические решения	
5.7.1	0892УГНТУ-ИОС7.1	Часть 1. Кусты скважин	
5.7.2	0892УГНТУ-ИОС7.2	Часть 2. Система ППД	
5.7.3	0892УГНТУ-ИОС7.3	Часть 3. Автоматизация технологических процессов	
6	0892УГНТУ-ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства	
		Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	не разрабатывается

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

0892УГНТУ-СП					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Гайнуллин		<i>[Подпись]</i>	01.02.21
Н.контр.		Латыпова		<i>[Подпись]</i>	01.02.21
ГИП		Гайнуллин		<i>[Подпись]</i>	01.02.21
Кусты №35, №36, №37, №38, №39, №40 Яхлинского месторождения (Западно-Талинского л.у.) Состав проектной документации					
Стадия		Лист		Листов	
П		1		2	
					

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
		Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
		Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
8.1.1	0892УГНТУ-ООС1.1	Книга 1. Текстовая часть (начало)	
8.1.2	0892УГНТУ-ООС1.2	Книга 2. Текстовая часть (окончание). Графическая часть	
8.1.3	0892УГНТУ-ООС1.3	Книга 3. Текстовая часть (продолжение)	
8.1.4	0892УГНТУ-ООС1.4	Книга 4. Текстовая часть (окончание). Графическая часть	
8.2	0892УГНТУ-ООС2	Часть 2. Рекультивация нарушенных земель	
9	0892УГНТУ-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
		Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	не разрабатывается
10.1	0892УГНТУ-ЭЭ	Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	
10.2	0892УГНТУ-ТБЭ	Раздел 10(2). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	
		Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами	
12.1	0892УГНТУ-ГОЧС	Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	
12.2	0892УГНТУ-ПТА	Подраздел 2. Мероприятия по противодействию террористическим актам	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	0892УГНТУ-СП	Лист
							2
Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					