

**Российская Федерация  
ООО «ПЭИ»**

Выписка из реестра СРО-П-168-22112011  
от 06 июня 2023 года

**«Цех 130. Реконструкция. Пункт налива нефтепродуктов»  
Акционерное общество «Научно-производственная корпорация  
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского, г. Нижний Тагил,  
Свердловская область»**

## **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**


Раздел 1. Пояснительная записка

Состав проектной документации

**0805-2022-ПЭИ-СП**

Том 1.1

Владимир 2023



Российская Федерация  
ООО «ПЭИ»

Выписка из реестра СРО-П-168-22112011  
от 06 июня 2023 года

**«Цех 130. Реконструкция. Пункт налива нефтепродуктов»  
Акционерное общество «Научно-производственная корпорация  
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского, г. Нижний Тагил, Свердловская  
область»**

## ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка

Состав проектной документации

**0805-2022-ПЭИ-СП**

Том 1.1

Генеральный директор

Смирнов С.Э.

Главный инженер проекта

Жильцов И.А.



Владимир 2023

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

## СОДЕРЖАНИЕ ТОМА


Обозначение	Наименование	Примечание
0805-2022-ПЭИ-СП -С	Содержание тома	Стр. 2
0805-2022-ПЭИ-СП	Состав проекта	Стр. 3

Согласовано		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						0805-2022-ПЭИ-СП -С			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Свирелин		<i>Свирелин</i>	06.23		П	1	1
Н. контр		Смирнов		<i>Смирнов</i>	06.23		 <b>ПРАЙМЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ</b>		

## СОСТАВ ПРОЕКТА

**по объекту «Цех 130. Реконструкция. Пункт налива нефтепродуктов»  
Акционерное общество «Научно-производственная корпорация  
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского, г. Нижний Тагил,  
Свердловская область»**

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Пояснительная записка.</b>			
1.1	0805-2022-ПЭИ-СП	Состав проектной документации	
1.2	0805-2022-ПЭИ-ПЗ	Пояснительная записка	
<b>Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка</b>			
2	0805-2022-ПЭИ-ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка	
<b>Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения</b>			
3	0805-2022-ПЭИ-АР	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Не разрабатывается
<b>Раздел 4. Конструктивные решения</b>			
4	0805-2022-ПЭИ-КР	Конструктивные решения	
<b>Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения</b>			
<b>Подраздел 1 Система электроснабжения</b>			
5.1	0805-2022-ПЭИ-ИОС1	Система электроснабжения	
<b>Подраздел 2 Система водоснабжения</b>			
5.2	0805-2022-ПЭИ-ИОС2	Система водоснабжения	
<b>Подраздел 3 Система водоотведения</b>			
5.3	0805-2022-ПЭИ-ИОС3	Система водоотведения	
<b>Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети</b>			
5.4.1	0805-2022-ПЭИ-ИОС4.1	Вентиляция	
5.4.2	0805-2022-ПЭИ-ИОС4.2	Наружные тепловые сети	
<b>Подраздел 5 Сети связи</b>			
5.5	0805-2022-ПЭИ-ИОС5	Сети связи	Не разрабатывается
<b>Подраздел 6 Система газоснабжения</b>			
5.6	0805-2022-ПЭИ-ИОС6	Система газоснабжения	Не разрабатывается
<b>Раздел 6 Технологические решения</b>			
6.1	0805-2022-ПЭИ-ТХ1	Технологические решения	
6.2	0805-2022-ПЭИ-ТХ2	Автоматизация технологических процессов	
<b>Раздел 7 Проект организации строительства</b>			
7	0805-2022-ПЭИ-ПОС	Проект организации строительства	

0805-2022-ПЭИ-СП

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата
Разраб.		Свирелин		<i>Свирелин</i>	06.23
Н. контр		Смирнов		<i>Смирнов</i>	06.23

Состав проекта

Стадия	Лист	Листов
П	1	2



**ПРАЙМЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ**

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

<b>Раздел 8 Мероприятия по охране окружающей среды</b>			
8.1	0805-2022-ПЭИ-ООС	Мероприятия по охране окружающей среды	
8.2	0805-2022-ПЭИ-ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду	
<b>Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности</b>			
9.1	0805-2022-ПЭИ-ПБ1	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
9.2	0805-2022-ПЭИ-ПБ2	Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией	
<b>Раздел 10 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства</b>			
10	0805-2022-ПЭИ-ТБЭ	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	
<b>Раздел 11 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства</b>			
11	0805-2022-ПЭИ-ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства	Не разрабатывается
<b>Раздел 12 Смета на строительство объектов капитального строительства</b>			
12	0805-2022-ПЭИ-СД	Сметная документация	Разрабатывается на этапе РД

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			0805-2022-ПЭИ-СП						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				