

Российская Федерация  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  
Нижневартовск

Акционерное общество  
“Научно - проектная и инженерно - экономическая компания”

АО «НПИИЭК»

СРО-П-020-26082009

**«Обустройство куста скважин №2а  
Тагринского месторождения»**

**Проектная документация**

**Раздел 9 «Смета на строительство»**

**22-0025-СМ**

**Том 9**

**2023**

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

г. Нижневартовск

Акционерное общество

«Научно-проектная и инженерно-экономическая компания»

АО «НПИИЭК»

СРО-П-020-26082009

# «Обустройство куста скважин №2а Тагринского месторождения»

## Проектная документация

### Раздел 9 «Смета на строительство»

# 22-0025-СМ

## Том 9



Главный инженер

П.П. Весёлый

Главный инженер проекта

И.Н Левинцова

2023

Согласовано				
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №		

## Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
22-0025-СМ.С	Содержание тома	2
22-0025-СМ.ТЧ	Текстовая часть	4
22-0025-ССР	Сводный сметный расчет в ценах 2001 г.	5
22-0025-ССР	Сводный сметный расчет в ценах на 3 кв.2023 г.	10




Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата




Инв. № подл.

22-0025-СМ.С

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Райская			18.04.24		П		1
Н.контроль		Ерофеева			18.04.24		АО «НПИИЭК»		
ГИП		Левинцова			18.04.24				

## Содержание

1 Пояснительная записка.....	2
1.1 Сведения о месте расположения объекта капитального строительства .....	2
1.2 Перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство .....	2
1.3 Сведения о порядке определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства .....	2

Согласовано									
Взам. Инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									
						22-0025-СМ.ТЧ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				
Разработал		Райская			18.04.24				
Н. контр.		Ерофеева			18.04.24				
ГИП		Левинцова			18.04.24				
Текстовая часть						Стадия	Лист	Листов	
						П	1	3	
						<b>АО «НПИИЭК»</b>			

# 1 Пояснительная записка

## 1.1 Сведения о месте расположения объекта капитального строительства

Участок строительства расположен в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области; (куст строительства 1).

## 1.2 Перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство

Сметная документация разработана в базовых ценах 2001 г. в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации

При определении стоимости строительства использованы:

Федеральные единичные расценки ФЕР-2001, ФЕРм-2001 и ФССЦ базы 2001. (ред. ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с изм.1-9))- утвержденных приказом Минстроя России №876/пр от 26.12.2019г.

- ГСН 81-05-2001 «Сборник сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений», (утвержден и введен в действие с 15 мая 2001 года постановлением Госстроя России от 7 мая 2001 года № 45);

-ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при строительстве строительно-монтажных работ в зимнее время»

## 1.3 Сведения о порядке определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства

Накладные расходы и сметная прибыль приняты в установленных размерах от ФОТ.

Временные здания и сооружения определены в размере 3,5% в соответствии с ГСН81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений», п.1.3 (утвержден и введен в действие с 15 мая 2001 года постановлением Госстроя России от 7 мая 2001 года № 45).

Удорожание работ в зимнее время определено в соответствии с ГСН 81-05-02-2001 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» в размере  $6,3 \times 1,1 \times 1,05 = 7,28\%$  т б.4, п.1.1 с учетом надбавки на силу ветра 1,05 и территориального коэффициента 1,1.

Прочие работы и затраты определены по регламентирующим документам и рекомендациям Госстроя России.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определены в размере 3 % в соответствии приказом от 4 августа 2020г. №424/пр п.179

Согласовано					
	Взам. Инв. №				
	Подп. и дата				
	Инв. № подл.				

Изм.	Кол.вч	Лист	№док	Подп.	Дата

22-0025-СМ.ТЧ

Лист

2

Налог на добавленную стоимость НДС-20% согласно Приказу от 4 августа 2020г. №424/пр п.180-181

**Стоимость строительства определена:**

В базовых ценах 2001 года с НДС в сумме: **36047,64** тыс.руб., в том числе СМР **23661,81** тыс.руб.

В уровне цен на 3 кв. 2023 год с НДС и с учетом индексов пересчета Ксмп=16,87 Коб.=6,92, ((Письмо Минстроя № 57002-ИФ/09 от 15.09.2023 (СМР) Письмо Минстроя №21491-ОГ/09 от 10.08.2023 (об-ие и прочие) Письмо Минстроя №556646-ИФ/09 от 11.09.2023 (ПИР)) в сумме: **503130,52** тыс.руб., в том числе СМР **399174,61** тыс.руб.

Согласовано		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №

Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата

22-0025-СМ.ТЧ

Лист

3

Заказчик

---

*(наименование организации)*

"Утвержден" " \_\_ " \_\_\_\_\_ 2024г

**Сводный сметный расчет сметной стоимостью 36 047,64 тыс. руб.**

---

*(ссылка на документ об утверждении)***СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-**

---

Обустройство куста скважин №2а Тагринского месторождения*(наименование стройки)*

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2001г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
<i>Объекты аналоги 1001</i>							
1	Практич.пособие под ред.Горячкина П.В.	Отвод земель под куст скважин №4076. Разбивка красных линий и осей проезда				292,52	292,52
						30076*1,5+(3,151+0,202+2,347+2,544+1,892+2,771)*12779*1,5	
2	01-Р4076-01-ИП-1	Вырубка леса под ИП	16,41				16,41
3	01-Р4076-02-С130-2	Вырубка леса под ВЛ-6кВ.1	96,12				96,12

1	2	3	4	5	6	7	8
4	01-Р4076-03-С101-1	Вырубка леса под НС.	335,69				335,69
5	01-Р4076-05-С130-1	Вырубка леса под ВЛ-6кВ.2	103,55				103,55
<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>			<b>551,77</b>			<b>292,52</b>	<b>844,29</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
6	02-Р4076-01-ИП	Инженерная подготовка кустовой площадки №4076 (скв.1-12).	2 859,77				2 859,77
7	02-Р4076-17-ИП	Инженерная подготовка кустовой площадки №4076 (скв.13-19).	1 526,37				1 526,37
8	02-Р4076-03-С101	Нефтегазосборный трубопровод «Куст 2а – т.вр.»	1 371,18	18,07	2,79		1 392,04
			2374890/4,065*2,347	31290/4,065*2,347	4830/4,065*2,347		
9	02-Р4076-03-С101	Нефтегазосборный трубопровод «т.вр. – т.вр.к.4076»	1 486,28	19,58	3,02		1 508,88
			2374890/4,065*2,544	31290/4,065*2,544	4830/4,065*2,544		
10	02-Р4076-03-С101	Нефтегазосборный трубопровод «т.вр. – т.вр.к.406б»	1 105,36	14,56	2,25		1 122,17
			2374890/4,065*1,892	31290/4,065*1,892	4830/4,065*1,892		
11	02-Р4076-03-С101	Нефтегазосборный трубопровод «т.вр.к.406б – т.вр.к.406»	1 618,9	21,33	3,29		1 643,52
			2374890/4,065*2,771	31290/4,065*2,771	4830/4,065*2,771		
12	02-Р4076-03	Обустройство 1-ой скважины куста №2а.	891,22	421,22	1 979,35		3 291,79
13	02-Р4076-06	Обустройство 2-ой скважины куста №2а	69,04	35,91	61,9		166,85
14	02-Р4076-07	Обустройство 3-ей скважины куста №2а	88,24	57,87	108,36		254,47
15	02-Р4076-08	Обустройство 4-ой скважины куста №2а	70,11	47,6	61,9		179,61
16	02-Р4076-09	Обустройство 5-ой скважины куста №2а	89,66	72,35	113,58		275,59
17	02-Р4076-10	Обустройство 6-ой скважины куста №2а	74,4	94,5	405,09		573,99
18	02-Р4076-11	Обустройство 7-ой скважины куста №2а	86,4	60,48	66,22		213,1
19	02-Р4076-12	Обустройство 8-ой скважины куста №2а	75,77	79,57	108,36		263,7
20	02-Р4076-13	Обустройство 9-ой скважины куста №2а	91,27	101,74	119,05		312,06
21	02-Р4076-14	Обустройство 10-ой скважины куста №2а	77,58	100,49	108,36		286,43
22	02-Р4076-15	Обустройство 11-ой скважины куста №2а	834,35	401,2	1 536,12		2 771,67



1	2	3	4	5	6	7	8
23	02-Р4076-16	Обустройство 12-ой скважины куста №2а	73,24	62,48	108,36		244,08
24	02-Р4076-19	Обустройство 13-ой скважины куста №2а	90,32	74,02	120,87		285,21
25	02-Р4076-20	Обустройство 14-ой скважины куста №2а	72,19	86,61	273,39		432,19
26	02-Р4076-21	Обустройство 15-ой скважины куста №2а	90,27	100,61	111,07		301,95
27	02-Р4076-22	Обустройство 16-ой скважины куста №2а	76,91	79,43	108,36		264,7
28	02-Р4076-23	Обустройство 17-ой скважины куста №2а	92,04	108,2	116,57		316,81
29	02-Р4076-24	Обустройство 18-ой скважины куста №2а	90,27	100,61	111,07		301,95
30	02-Р4076-25	Обустройство 19-ой скважины куста №2а	72,19	86,61	273,39		432,19
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			<b>13 073,33</b>	<b>2 245,04</b>	<b>5 902,72</b>		<b>21 221,09</b>
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>							
31	04-Р4076-02-С130	ВЛ-6 кВ№1 на к.скв. №2б	854,23	153,31	67,48		1 075,02
			1064820/3,9278*3,151	191110/3,9278*3,151	84120/3,9278*3,151		
32	04-Р4076-02-С130	ВЛ-6 кВ№2 на к.скв. №2б	54,76	9,83	4,33		68,92
			1064820/3,9278*0,202	191110/3,9278*0,202	84120/3,9278*0,202		
<b>Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"</b>			<b>908,99</b>	<b>163,14</b>	<b>71,81</b>		<b>1 143,94</b>
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
33	05-Р4076-03	05-Р4076-03 Проезды и площадки.	185,29				185,29
<b>Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"</b>			<b>185,29</b>				<b>185,29</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
<b>Итого по Главам 1-7</b>			<b>14 719,38</b>	<b>2 408,18</b>	<b>5 974,53</b>	<b>292,52</b>	<b>23 394,61</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
34	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,5%	515,18	84,29			599,47
			3,5%Г1.С:Г7.С	3,5%Г1.М:Г7.М			
<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>			<b>515,18</b>	<b>84,29</b>			<b>599,47</b>
<b>Итого по Главам 1-8</b>			<b>15 234,56</b>	<b>2 492,47</b>	<b>5 974,53</b>	<b>292,52</b>	<b>23 994,08</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
36	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 6,3*1,1*1,05=7,28%	1 109,08	181,45			1 290,53

1	2	3	4	5	6	7	8
			7,28%Г1.С:Г8.С	7,28%Г1.М:Г8.М			
37	ГСН81-05-02-2001п.8в	Снегоборьба 0,4 %	60,94	9,97			70,91
			0,4%Г1.С:Г8.С	0,4%Г1.М:Г8.М			
38	ТУ	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций свыше 3 км , 1,5%				265,91	265,91
						1,5%(Г1.С:Г8.С+Г1.М:Г8.М)	
39	Письмо Госстроя России от 18.07.2002г. №НЗ-3942/7	Затраты, связанные с добровольным страхованием 1%				177,27	177,27
						1%(Г1.С:Г8.С+Г1.М:Г8.М)	
40	Приказ от 4 августа 2020г. №424/пр п.83	Затраты на перебазировку механизмов 2,5%				443,18	443,18
						2,5%(Г1.С:Г8.С+Г1.М:Г8.М)	
41	Письмо Минстроя России от19.02.96 №ВБ-29/12-61	Борьба с гнусом 0,1%				17,73	17,73
						0,1%(Г1.С:Г8.С+Г1.М:Г8.М)	
42	Прил.к письму от 10.10.91г. №1336-БК/1-Д	Премия за ввод в действие объектов 1,82%				322,63	322,63
						1,82%(Г1.С:Г8.С+Г1.М:Г8.М)	
43	09-ПНР	Пусконаладочные работы.				193,51	193,51
44	09-Р4076-02-С130-1	Расчистка от снега ВЛ-6 кВ№1 на к.скв. №26	13,52				13,52
			16858/3,9278*3,151				
45	09-Р4076-02-С130-1	Расчистка от снега ВЛ-6 кВ№2 на к.скв. №26	0,87				0,87
			16858/3,9278*0,202				
46	09-Р4076-03-С101-1	Расчистка от снега НС.«Куст 2а – т. вр.»	10,07				10,07
			17445/4,065*2,347				
47	09-Р4076-03-С101-1	Расчистка от снега НС.«т.вр. – т.вр.к.4076»	10,92				10,92

1	2	3	4	5	6	7	8
			17445/4,065*2,544				
48	09-Р4076-03-С101-1	Расчистка от снега НС.«т.вр. – т. вр.к.406б»	8,12				8,12
			17445/4,065*1,892				
49	09-Р4076-03-С101-1	Расчистка от снега НС.«т.вр.к.406б – т.вр.к.406»	11,89				11,89
			17445/4,065*2,771				
	<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>		<b>1 225,41</b>	<b>191,42</b>		<b>1 420,23</b>	<b>2 837,06</b>
	<b>Итого по Главам 1-9</b>		<b>16 459,97</b>	<b>2 683,89</b>	<b>5 974,53</b>	<b>1 712,75</b>	<b>26 831,14</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
50	Приказ от 4 августа 2020г. №424/пр. п.162 Пост.Пр-ва №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль-2,14%				574,19	574,19
						2,14%(Г1:Г9)	
	<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>					<b>574,19</b>	<b>574,19</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
51	Сводная смета на ПИР	Изыскательские работы				467,16	467,16
						2602080/5,57	
52	Сводная смета на ПИР	Проектные работы				1 057,48	1 057,48
						(8460543-2602080)/5,54	
53	Постановлен. Пр-ва РФ от 05.03.2007 №145	Экспертиза предпроектной и проектной документации - 11,88% от стоимости проектных и изыскательских работ				181,13	181,13
						11,88%(П+ИР)	
54	Приказ от 4 августа 2020г. №424/пр п.173	Авторский надзор - 0,2%				53,66	53,66
						0,2%Г1:Г9	
	<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>					<b>1 759,43</b>	<b>1 759,43</b>
	<b>Итого по Главам 1-12</b>		<b>16 459,97</b>	<b>2 683,89</b>	<b>5 974,53</b>	<b>4 046,37</b>	<b>29 164,76</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
55	Приказ от 4 августа 2020г. №424/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	493,8	80,52	179,24	121,39	874,95

1	2	3	4	5	6	7	8
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
	<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>		<b>493,8</b>	<b>80,52</b>	<b>179,24</b>	<b>121,39</b>	<b>874,95</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
56	Приказ от 4 августа 2020г. №424/пр п.180-181	НДС - 20%	3 390,75	552,88	1 230,75	833,55	6 007,93
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>		<b>3 390,75</b>	<b>552,88</b>	<b>1 230,75</b>	<b>833,55</b>	<b>6 007,93</b>
	<b>Всего по сводному расчету</b>		<b>20 344,52</b>	<b>3 317,29</b>	<b>7 384,52</b>	<b>5 001,31</b>	<b>36 047,64</b>

Главный инженер

(Веселый П.П)

  
[подпись (инициалы, фамилия)]


Главный инженер проекта

(Левинцова И.Н)

  
[подпись (инициалы, фамилия)]

Составил

(Райская Е.В)

  
[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

---

*(наименование организации)*

"Утвержден" " \_\_ " \_\_\_\_\_ 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 503 130,52 тыс. руб.

---

*(ссылка на документ об утверждении)***СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-**

---

Обустройство куста скважин №2а Тагринского месторождения*(наименование стройки)*

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 3 кв 2023г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
<i>Объекты аналоги 1001</i>							
1	Практич.пособие под ред.Горячкина П.В.	Отвод земель под куст скважин №4076. Разбивка красных линий и осей проезда				292,52	292,52
						30076*1,5+(3,151+0,202+2,347+2,544+1,892+2,771)*12779*1,5	
2	01-Р4076-01-ИП-1	Вырубка леса под ИП	16,41				16,41
3	01-Р4076-02-С130-2	Вырубка леса под ВЛ-6кВ.1	96,12				96,12

1	2	3	4	5	6	7	8
4	01-Р4076-03-С101-1	Вырубка леса под НС.	335,69				335,69
5	01-Р4076-05-С130-1	Вырубка леса под ВЛ-6кВ.2	103,55				103,55
	<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>		<b>551,77</b>			<b>292,52</b>	<b>844,29</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
6	02-Р4076-01-ИП	Инженерная подготовка кустовой площадки №4076 (скв.1-12).	2 859,77				2 859,77
7	02-Р4076-17-ИП	Инженерная подготовка кустовой площадки №4076 (скв.13-19).	1 526,37				1 526,37
8	02-Р4076-03-С101	Нефтегазосборный трубопровод «Куст 2а – т.вр.»	1 371,18	18,07	2,79		1 392,04
			2374890/4,065*2,347	31290/4,065*2,347	4830/4,065*2,347		
9	02-Р4076-03-С101	Нефтегазосборный трубопровод «т.вр. – т.вр.к.4076»	1 486,28	19,58	3,02		1 508,88
			2374890/4,065*2,544	31290/4,065*2,544	4830/4,065*2,544		
10	02-Р4076-03-С101	Нефтегазосборный трубопровод «т.вр. – т.вр.к.406б»	1 105,36	14,56	2,25		1 122,17
			2374890/4,065*1,892	31290/4,065*1,892	4830/4,065*1,892		
11	02-Р4076-03-С101	Нефтегазосборный трубопровод «т.вр.к.406б – т.вр.к.406»	1 618,9	21,33	3,29		1 643,52
			2374890/4,065*2,771	31290/4,065*2,771	4830/4,065*2,771		
12	02-Р4076-03	Обустройство 1-ой скважины куста №2а.	891,22	421,22	1 979,35		3 291,79
13	02-Р4076-06	Обустройство 2-ой скважины куста №2а	69,04	35,91	61,9		166,85
14	02-Р4076-07	Обустройство 3-ей скважины куста №2а	88,24	57,87	108,36		254,47
15	02-Р4076-08	Обустройство 4-ой скважины куста №2а	70,11	47,6	61,9		179,61
16	02-Р4076-09	Обустройство 5-ой скважины куста №2а	89,66	72,35	113,58		275,59
17	02-Р4076-10	Обустройство 6-ой скважины куста №2а	74,4	94,5	405,09		573,99
18	02-Р4076-11	Обустройство 7-ой скважины куста №2а	86,4	60,48	66,22		213,1
19	02-Р4076-12	Обустройство 8-ой скважины куста №2а	75,77	79,57	108,36		263,7
20	02-Р4076-13	Обустройство 9-ой скважины куста №2а	91,27	101,74	119,05		312,06
21	02-Р4076-14	Обустройство 10-ой скважины куста №2а	77,58	100,49	108,36		286,43
22	02-Р4076-15	Обустройство 11-ой скважины куста №2а	834,35	401,2	1 536,12		2 771,67

1	2	3	4	5	6	7	8
23	02-Р4076-16	Обустройство 12-ой скважины куста №2а	73,24	62,48	108,36		244,08
24	02-Р4076-19	Обустройство 13-ой скважины куста №2а	90,32	74,02	120,87		285,21
25	02-Р4076-20	Обустройство 14-ой скважины куста №2а	72,19	86,61	273,39		432,19
26	02-Р4076-21	Обустройство 15-ой скважины куста №2а	90,27	100,61	111,07		301,95
27	02-Р4076-22	Обустройство 16-ой скважины куста №2а	76,91	79,43	108,36		264,7
28	02-Р4076-23	Обустройство 17-ой скважины куста №2а	92,04	108,2	116,57		316,81
29	02-Р4076-24	Обустройство 18-ой скважины куста №2а	90,27	100,61	111,07		301,95
30	02-Р4076-25	Обустройство 19-ой скважины куста №2а	72,19	86,61	273,39		432,19
	<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>		<b>13 073,33</b>	<b>2 245,04</b>	<b>5 902,72</b>		<b>21 221,09</b>
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>							
31	04-Р4076-02-С130	ВЛ-6 кВ№1 на к.скв. №2б	854,23	153,31	67,48		1 075,02
			1064820/3,9278*3,151	191110/3,9278*3,151	84120/3,9278*3,151		
32	04-Р4076-02-С130	ВЛ-6 кВ№2 на к.скв. №2б	54,76	9,83	4,33		68,92
			1064820/3,9278*0,202	191110/3,9278*0,202	84120/3,9278*0,202		
	<b>Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"</b>		<b>908,99</b>	<b>163,14</b>	<b>71,81</b>		<b>1 143,94</b>
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
33	05-Р4076-03	05-Р4076-03 Проезды и площадки.	185,29				185,29
	<b>Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"</b>		<b>185,29</b>				<b>185,29</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
	Итого по Главам 1-7		14 719,38	2 408,18	5 974,53	292,52	23 394,61
	СДЛ	Индексы изменения сметной стоимости на период 3 кв.2023г. Письмо Минстроя № 57002-ИФ/09 от 15.09.2023 (СМР)Письмо Минстроя №21491-ОГ/09 от 10.08.2023 (об-ие и прочие)Письмо Минстроя №556646-ИФ/09 от 11.09.2023 (ПИР)	16,87	16,87	6,92	9,83	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости на период 3 кв.2023г. Письмо Минстроя № 57002-ИФ/09 от 15.09.2023 (СМР)Письмо Минстроя №21491-ОГ/09 от 10.08.2023 (об-ие и прочие)Письмо Минстроя №556646-ИФ/09 от 11.09.2023 (ПИР)"		248 315,94	40 626	41 343,75	2 875,47	333 161,16
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
34	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,5%	8 691,06	1 421,91			10 112,97
			3,5%Г1.С:Г7.С	3,5%Г1.М:Г7.М			
	<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>		<b>8 691,06</b>	<b>1 421,91</b>			<b>10 112,97</b>
	<b>Итого по Главам 1-8</b>		<b>257 007</b>	<b>42 047,91</b>	<b>41 343,75</b>	<b>2 875,47</b>	<b>343 274,13</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
36	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 6,3*1,1*1,05=7,28%	18 710,11	3 061,09			21 771,2
			7,28%Г1.С:Г8.С	7,28%Г1.М:Г8.М			
37	ГСН81-05-02-2001п.8в	Снегоборьба 0,4 %	1 028,03	168,19			1 196,22
			0,4%Г1.С:Г8.С	0,4%Г1.М:Г8.М			
38	ТУ	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций свыше 3 км , 1,5%				4 485,82	4 485,82
						1,5%(Г1.С:Г8.С+Г1.М:Г8.М)	
39	Письмо Госстроя России от 18.07.2002г. №НЗ-3942/7	Затраты, связанные с добровольным страхованием 1%				2 990,55	2 990,55
						1%(Г1.С:Г8.С+Г1.М:Г8.М)	
40	Приказ от 4 августа 2020г. №424/пр п.83	Затраты на перебазировку механизмов 2,5%				7 476,37	7 476,37
						2,5%(Г1.С:Г8.С+Г1.М:Г8.М)	
41	Письмо Минстроя России от19.02.96 №ВБ-29/12-61	Борьба с гнусом 0,1%				299,05	299,05
						0,1%(Г1.С:Г8.С+Г1.М:Г8.М)	
42	Прил.к письму от 10.10.91г. №1336-БК/1-Д	Премия за ввод в действие объектов 1,82%				5 442,8	5 442,8
						1,82%(Г1.С:Г8.С+Г1.М:Г8.М)	



1	2	3	4	5	6	7	8
43	09-ПНР	Пусконаладочные работы.				1 902,2	1 902,2
						193509,28*9,83	
44	09-Р4076-02-С130-1	Расчистка от снега ВЛ-6 кВ№1 на к.скв. №26	228,15				228,15
			16858/3,9278*3,151* 16,87				
45	09-Р4076-02-С130-1	Расчистка от снега ВЛ-6 кВ№2 на к.скв. №26	14,63				14,63
			16858/3,9278*0,202* 16,87				
46	09-Р4076-03-С101-1	Расчистка от снега НС.«Куст 2а – т. вр.»	169,92				169,92
			17445/4,065*2,347*1 6,87				
47	09-Р4076-03-С101-1	Расчистка от снега НС.«т.вр. – т.вр.к.4076»	184,18				184,18
			17445/4,065*2,544*1 6,87				
48	09-Р4076-03-С101-1	Расчистка от снега НС.«т.вр. – т. вр.к.406б»	136,98				136,98
			17445/4,065*1,892*1 6,87				
49	09-Р4076-03-С101-1	Расчистка от снега НС.«т.вр.к.406б – т.вр.к.406»	200,61				200,61
			17445/4,065*2,771*1 6,87				
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>20 672,61</b>	<b>3 229,28</b>		<b>22 596,79</b>	<b>46 498,68</b>
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>277 679,61</b>	<b>45 277,19</b>	<b>41 343,75</b>	<b>25 472,26</b>	<b>389 772,81</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
50	Приказ от 4 августа 2020г. №424/пр. п.162 Пост.Пр-ва №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль-2,14%				8 341,14	8 341,14
						2,14%(Г1:Г9)	
<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>						<b>8 341,14</b>	<b>8 341,14</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
51	Сводная смета на ПИР	Изыскательские работы				3 350,2	3 350,2
52	Сводная смета на ПИР	Проектные работы				3 899,8	3 899,8
						7250000-3350201	

1	2	3	4	5	6	7	8
53	Постановлен. Пр-ва РФ от 05.03.2007 №145	Экспертиза предпроектной и проектной документации - 12,69% от стоимости проектных и изыскательских работ				920,03	920,03
						12,69%(П+ИР)	
54	Приказ от 4 августа 2020г. №424/пр п.173	Авторский надзор - 0,2%				779,55	779,55
						0,2%Г1:Г9	
<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>						<b>8 949,58</b>	<b>8 949,58</b>
<b>Итого по главам 1-12</b>			<b>277 679,61</b>	<b>45 277,19</b>	<b>41 343,75</b>	<b>42 762,98</b>	<b>407 063,53</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
55	Приказ от 4 августа 2020г. №424/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	8 330,39	1 358,32	1 240,31	1 282,89	12 211,91
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>			<b>8 330,39</b>	<b>1 358,32</b>	<b>1 240,31</b>	<b>1 282,89</b>	<b>12 211,91</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
56	Приказ от 4 августа 2020г. №424/пр п.180-181	НДС - 20%	57 202	9 327,1	8 516,81	8 809,17	83 855,08
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			<b>57 202</b>	<b>9 327,1</b>	<b>8 516,81</b>	<b>8 809,17</b>	<b>83 855,08</b>
<b>Всего по сводному расчету</b>			<b>343 212</b>	<b>55 962,61</b>	<b>51 100,87</b>	<b>52 855,04</b>	<b>503 130,52</b>

Главный инженер



(Веселый П.П)

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Левинцова И.Н)

Составил

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Райская Е.В)

[подпись (инициалы, фамилия)]

