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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 
 
 
 
 
 
 

Ассоциация «Инженер-Проектировщик», рег. № 177 от 10.11. 2010 
 
 
 
 
 
 

ОБУСТРОЙСТВО АРЧИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. КУСТ 

СКВАЖИН №6. КОРРЕКТИРОВКА 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,  

о сетях инженерно-технического обеспечения,  

перечень инженерно-технических мероприятий,  

содержание технологических решений 

                                          

Подраздел 1 «Система электроснабжения»  

 

А-128-1821-ИОС1 
Изм. № док. Подп

. 
Дата 

5 02-19 
 

 
11.01.19 

    

Том 5.1 
 
 
 

Технический директор   Р.З. Бадртдинов     

 
 

Главный инженер проекта                                      Р.Р. Тарзимин 

 
 
 
 
 
 

2017 
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Изм. внес Якшибаев  
 

10.08.18 

ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» 
Электротехнический отдел  

Лист Лис- 
тов Составил Якшибаев  

 
10.08.18 

ГИП Кашаев  
 

10.08.18 
 1 

Утв.    

Разрешение Обозначение А-128-1821-ИОС1 

336-18 
от 03.08.18 

Наименование 
объекта 

строительства 

Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин 
№6. Корректировка 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

1  А-128-1821-ИОС1-ТЧ  На основании 
письма № 01680-
18/ОГЭ-13887/03 
от 02.08.2018г. 
Омского филиала 
ФАУ 
"Главгосэкспертиза 
России" 

 Все 
Текстовая часть по замечаниям 
откорректирована. 3 

  Листы заменены  
    
  Графическая часть  

 1 
Добавлен расчет пропускной способности ВЛ 6 
кВ ф.Г-07, ф.Г-10.  

  Лист заменен  

 2 

Схема КТП разделена на силовые линии и ЩСУ. 
Приведены токи КЗ на участках, указаны откл. 
способность авт. выключателей. Добавлен 
контроллер реактивной мощности. 

 

  Лист заменен.  

 3 
Добавлена схема ЩСУ-0,4кВ. Приведены токи 
КЗ. БМА запитано по 2 категории. Изменен шкаф 
учета. 

 

  Лист новый.   
 4 Добавлена схема ЩСН.    
  Лист новый.    

 5 

Схема КТП разделена на силовые линии и ЩСУ. 
Приведены токи КЗ на участках, указаны откл. 
способность авт. выключателей. Добавлен 
контроллер реактивной мощности. 

  

  Лист заменен.   

 6 
Добавлена схема ЩСУ-0,4кВ. Приведены токи 
КЗ. БМА запитано по 2 категории. Изменен шкаф 
учета. 

  

  Лист новый.   
 7 Добавлена схема ЩСН.    
  Лист новый.   
 8 Добавлена схема АСТУЭ.   
  Лист новый.   

 10 

Добавлено примечание об обеспечении 
нормируемых габаритов между ВЛ 6 кВ и 
существующими, запроектированными 
инженерными коммуникациями, водными 
объектами при пересечении и параллельном 
следовании. 

  

  Лист заменен   
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Изм. внес Якшибаев  
 

20.08.18 

ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» 
Электротехнический отдел  

Лист Лис- 
тов Составил Якшибаев  

 
20.08.18 

ГИП Кашаев  
 

20.08.18 
 1 

Утв.    

Разрешение Обозначение А-128-1821-ИОС1 

355-18 
от 17.08.18 

Наименование 
объекта 

строительства 

Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин 
№6. Корректировка 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

2  Текстовая часть  На основании 
письма № 01845-
18/ОГЭ-13887/03 
от 17.08.2018г. 
Омского филиала 
ГГЭ 

 Все. 

Листы заменены. Исключены данные по 
электроснабжению вертолетной площадки. 
Добавлено Приложение В(расчет токов КЗ). Из 
текстовой части исключены записи о 
требованиях маслоотводного устройства. 
Описание системы заземления в текстовой части 
исправлена на TN-S. Приведено описание 
системы собственных нужд. Исключены 
дублированные записи о системе масляного 
хозяйства КТП. Приведены данные о 
требованиях к кабелям прокладываемым внутри 
помещений. Высота кабельной трассы 
приведена к п. 5.42 СП18.13330.2011 для 
внутренних автодорог объектов и снижена до 
4,25 м. 

 

  Графическая часть.  

 2 
Лист заменен. Количество жил кабелей 
приведена к требования системы заземления 
TN-S 

 

 3 

Лист заменен. В схемах приведены данные по КЗ 
на различных участках цепи, откл. способности 
АВ. Подключение щитов ИУ и БГ выполнено по 1 
категории(2 кабельных линии и установка щита 
АВР на вводе) 

 

 5 
Лист заменен. Количество жил кабелей 
приведена к требования системы заземления 
TN-S 

 

 6 

Лист заменен. В схемах приведены данные по КЗ 
на различных участках цепи, откл. способности 
АВ. Подключение щитов ИУ и БГ выполнено по 1 
категории(2 кабельных линии и установка щита 
АВР на вводе) 
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Изм. внес Якшибаев  
 

29.08.18 

ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» 
Электротехнический отдел  

Лист Лис- 
тов Составил Якшибаев  

 
29.08.18 

ГИП Кашаев  
 

29.08.18 
 1 

Утв.    

Разрешение Обозначение А-128-1821-ИОС1 

361-18 
от 28.08.18 

Наименование 
объекта 

строительства 

Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин 
№6. Корректировка 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

3  Текстовая часть  На основании 
замечаний Омского 
филиала ФАУ 
"Главгосэкспертиза 
России" №01951-
18/ОГЭ-13887/03  
от 27.08.2018г. 

 Все. 
Листы заменены. В табл. на л.6 учтены нагрузки 
ЩСН.  л.25 для ППУ принят кабель FRLS  

  Графическая часть  

 2 
Лист заменен. Исключена дополнительная 
перемычка между PE и N  

 5 
Лист заменен. Исключена дополнительная 
перемычка между PE и N  
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Изм. внес Якшибаев  
 

06.09.18 

ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» 
Электротехнический отдел  

Лист Лис- 
тов Составил Якшибаев  

 
06.09.18 

ГИП Кашаев  
 

06.09.18 
 1 

Утв.    

Разрешение Обозначение А-128-1821-ИОС1 

368-18 
от 04.09.18 

Наименование 
объекта 

строительства 

Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин 
№6. Корректировка 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

4  Текстовая часть.  На основании доп. 
ТЗ №2 ООО 
"Газпромнефть -
Восток" 

 Все. 
Листы заменены. Изменена этапность 
строительства. БГ перенесена на 7-ой этап.  

  Графическая часть.  

 12 
Лист заменен. Изменена экспликация зданий и 
сооружений. БГ и СУДР перенесены в другие 
этапы. 

 

 13 
Лист заменен. Изменена экспликация зданий и 
сооружений. БГ и СУДР перенесены в другие 
этапы. 

 

 14 
Лист заменен. Изменена экспликация зданий и 
сооружений. БГ и СУДР перенесены в другие 
этапы. 
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Изм. внес Якшибаев  
 

11.01.19 

ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» 
Электротехнический отдел  

Лист 
Лис- 
тов Составил Якшибаев  

 
11.01.19 

ГИП Кашаев  
 

11.01.19 
 1 

Утв.    

Разрешение Обозначение А-128-1821-ИОС1 

02-19 
от 11.01.19 

Наименование 
объекта 

строительства 

Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин 
№6. Корректировка 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

5  Текстовая часть  На основании 
дополнения №3 к 
заданию на 
проектирование, 
выданное ООО 
"Газпромнефть-
Восток" 

 Все. 
Листы заменены. Из состава проектной 
документации исключена вертолетная площадка. 
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5 - Все. 02-19 
 

01.19 

Изм. Кол.уч. Лист № док 

 
Подп. Дата 

 Разраб.  Якшибаев 
 

03.10.17 

 Проверил 

 
 Баширов 

 
  

 Нач. отд.  Кичаев  03.10.17 

 
 Н. контр.  Шишкина  03.10.17 

 ГИП Тарзимин 

 
 
03.10.17 

 

А-128-1821-ИОС1-С 

 

 

 Содержание тома 5.1  

ООО ПФ 
«Уралтрубопроводстройпроект» 

 

П  

Стадия Лист 

1 
 

Листов 

03.10.17 

 

2 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА  

Обозначение Наименование Примечание 

А-128-1821-ИОС1-С Содержание тома 5.1


 2
 

А-128-1821-СП Состав проектной документации


 3
 

А-128-1821-ИОС1.ТЧ Текстовая часть


 
5 (Изм.4. 

Зам.) 

 Графическая часть  

 Куст скважин №6  

А-128-1821-ИОС1-СХ-001 Схема электроснабжения


 
39
(Изм.1.Зам.

) 

А-128-1821-ИОС1-СХ-002 
Схема однолинейная 2КТПН-1000 
кВА


 

40
(Изм.3.Зам.
) 

А-128-1821-ИОС1-СХ-003 Схема ЩСУ-0,4кВ 2КТПН-1000 кВА
 41
(Изм.2.Нов.) 

А-128-1821-ИОС1-СХ-004 Схема ЩСН 2КТПН-1000 кВА
 42
(Изм.1.Нов.) 

А-128-1821-ИОС1-СХ-005 Схема однолинейная 2КТПН-630 кВА


 
43
(Изм.3.Зам.

) 

А-128-1821-ИОС1-СХ-006 Схема ЩСУ-0,4кВ 2КТПН-630 кВА
 44
(Изм.2.Нов.) 

А-128-1821-ИОС1-СХ-007 Схема ЩСН 2КТПН-630 кВА
 45
(Изм.1.Нов.) 

А-128-1821-ИОС1-СХ-008 Схема АСТУЭ
 46
(Изм.1.Нов.) 

А-128-1821-ИОС1-Ч-009 
План трассы ВЛ 6кВ (начало) 
(1:1000)


 

47 

А-128-1821-ИОС1-Ч-010 
План трассы ВЛ 6кВ (окончание) 
(1:1000)


 

48
(Изм.1.Зам.
) 

А-128-1821-ИОС1-Ч-011 
План площадки под 
электрооборудование. М (1:100)


 

49
 

А-128-1821-ИОС1-Ч-012 
План сетей электроснабжения. 
М(1:500)


 

50 (Изм.4.Зам.) 

А-128-1821-ИОС1-Ч-013 
План молниезащиты и заземления. 
М(1:500)


 

51 (Изм.4.Зам.) 

А-128-1821-ИОС1-Ч-014 План электроосвещения. М(1:500)


 52 (Изм.4.Зам.) 

А-128-1821-ИОС1-Ч-015 
План заземления и молниезащиты УЗА.  
М(1:50)


 

53
 

 
 
 



 

 

      

А-128-1821-СП       

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

    

Обустройство Арчинского месторождения. 
Куст скважин №6. Корректировка 

 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 

    П 1 3 

    

ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект»     

 ГИП Тарзимин  03.10.17 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

  

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

  

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
.  

С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о
 

  

  

  

  

3 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование 
Приме- 
чание 

1 А-128-1821-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

  
Раздел 2 «Схема планировочной 
организации земельного участка» 

 

2.1 А-128-1821-ПЗУ1 
Часть 1. Схема планировочной 
организации земельного участка 

 

2.2 А-128-1821-ПЗУ2 
Часть 2. Автомобильная дорога к кусту 
№6 

 

2.3 А-128-1821-ПЗУ3 Часть 3. Мост через р.Тунжик  

2.4 А-128-1821-ПЗУ4 Часть 4. Вертолетная площадка 
Аннулир
ован 

2.5 А-128-1821-ПЗУ5 Часть 5. Проект полосы отвода  

2.6 А-128-1821-ПЗУ6 
Часть 6. Инженерная подготовка 
территории на период бурения 

 

2.7 А-128-1821-ПЗУ7 
Часть 7. Нефтегазосборные сети и 
высоконапорные водоводы.                             
Генеральные планы площадок УЗА 

 

3 А-128-1821-АР Раздел 3 «Архитектурные решения»  

4 А-128-1821-КР 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

 

  

 Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 

 

5.1 А-128-1821-ИОС1 
Подраздел 1. Система 
электроснабжения 

 

5.2 А-128-1821-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения  

  Подраздел 3. Система водоотведения 
Не 
разрабат
ы-вается 

5.4 А-128-1821-ИОС4 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети 

 

5.5 А-128-1821-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи  

  Подраздел 6. Система газоснабжения 

Не 
разраба
ты-
вается 

  Подраздел 7. Технологические решения  



     

 

      

А-128-1821-СП 

Лист 

      

2 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 
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4 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование 
Приме- 
чание 

5.7.1 А-128-1821-ИОС7.1 Часть 1. Технологические решения  

5.7.2 А-128-1821-ИОС7.2 
Часть 2. Автоматизация, 
телемеханизация 

 

6 А-128-1821-ПОС 
Раздел 6 «Проект организации 
строительства» 

 

7 А-128-1821-ПОД 
Раздел 7 «Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства» 

 

  
Раздел 8 «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды» 

 

8.1 А-128-1821-ООС1 
Часть 1. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

 

8.2 А-128-1821-ООС2 
Часть 2. Рекультивация нарушенных 
земель 

 

8.3 А-128-1821-ОВОС 
Часть 3. Оценка воздействия на 
окружающую среду 

 

  
Раздел 9 «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности» 

 

9.1 А-128-1821-ПБ1 
Часть 1. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

 

9.2 А-128-1821-ПБ2 
Часть 2.Охранно-пожарная 
сигнализация 

 

  
Раздел 10 «Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов» 

Не 
разраба-
тывается 

10.1 А-128-1821-ЭЭ 

Раздел 10.1. «Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами 
учета используемых  энергетических 
ресурсов» 

 

11 А-128-1821-СМ 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ  

Площадки для строительства проектируемых объектов находятся в юго-

восточной части Западно-Сибирской равнины на территории Арчинского 

месторождения в Парабельском районе Томской области. 

Основным источником электроснабжения для проектируемого куста 
скважин № 6  является ГПЭС «Арчинская», ЗРУ-6 кВ ячейка № 7, ячейка № 10.  
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2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

Схема электроснабжения выполнена согласно: 

 задания на проектирование «Обустройство Арчинского месторождения. Куст 

скважин №6. Корректировка», утвержденного в 2016 г. генеральным директором ООО 

«Газпромнефть-Восток» В.Н. Мисник; 

 технических условий №04-06/379 от 09.08.2018 на проектирование 

электроснабжения кустовой площадки № 6 Арчинского месторождения; 

 технических условий №04-06/128 от 15.03.17 на проектирование пересечения 

автомобильной дороги на куст №6 Арчинского м.р. двух действующих ВЛ-6кВ. 

 материалов комплексных инженерных изысканий, выполненных отделом 

инженерных изысканий ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» в 2014 г. 

 

Проектом предусматривается: 

 

 куст скважин № 6; 

 отпайка ВЛ-6 кВ «ГПЭС – Куст-9» - Куст 6; 

 установка 2КТПН-1000кВА и 2КТПН-630кВА (далее - КТПН); 

 установка станций управления, повышающих трансформаторов                       

(22 комплекта); 

  подключение электроприемников АГЗУ, БГ, УДХ, СУДР, БКНС; 

  наружное освещение территории; 

  установка шкафов ПРС; 

  молниезащита и заземление проектируемых объектов. 

Производственная программа «Обустройство Арчинского месторождения. Куст 

скважин №6. Корректировка», разделяется на 27 этапов строительства. 

Первый этап строительства:  

- Автомобильная дорога к кусту скважин №6 

Второй этап строительства: 

- Обустройство куста скважин №6, скважина №1 (в т.ч. отсыпка кустового 

основания на двенадцать скважин с возможностью расширения до 24 скважин, 

блочное оборудование, объекты энергетики), 

- Отпайка ВЛ-6кВ «ГПЭС - Куст-9» - Куст 6; 

- Нефтесборный трубопровод «Куст 6 - УДР ДНС Арчинское м/р»; 

Третий этап строительства: 

- Мост через реку 

Четвертый этап строительства: 

−    Обустройство куста скважин №6 на скважину №2; 

Пятый этап строительства: 

−    Обустройство куста скважин №6 на скважину №3; 

Шестой этап строительства: 

−    Обустройство куста скважин №6 на скважину №4; 
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Седьмой этап строительства: 

- Высоконапорный водовод «т.вр.44Р - к.6»; 

- Блок гребенки 

Восьмой этап строительства: 

−    Обустройство куста скважин №6 на скважину №5; 

Девятый этап строительства: 

−    Обустройство куста скважин №6 на скважину №6; 

Десятый этап строительства: 

−    Обустройство куста скважин №6 на скважину №7; 

Одиннадцатый этап строительства: 

−    Обустройство куста скважин №6 на скважину №8; 

Двенадцатый этап строительства: 

−    Обустройство куста скважин №6 на скважину №9; 

Тринадцатый этап строительства: 

−    Обустройство куста скважин №6 на скважину №10; 

Четырнадцатый этап строительства: 

−    Обустройство куста скважин №6 на скважину №11; 

Пятнадцатый этап строительства: 

−    Обустройство куста скважин №6 на скважину №12; 

Шестнадцатый этап строительства: 

− Обустройство куста скважин №6, скважина №13 (в т.ч. отсыпка кустового 

основания на двенадцать скважин, блочное оборудование, объекты энергетики); 

Семнадцатый этап строительства: 

- Обустройство куста скважин №6 на скважину №14; 

Восемнадцатый этап строительства: 

- Обустройство куста скважин №6 на скважину №15; 

Девятнадцатый этап строительства: 

- Обустройство куста скважин №6 на скважину №16; 

Двадцатый этап строительства: 

- Обустройство куста скважин №6 на скважину №17; 

Двадцать первый этап строительства: 

- Обустройство куста скважин №6 на скважину №18; 

Двадцать второй этап строительства: 

- Обустройство куста скважин №6 на скважину №19; 

Двадцать третий этап строительства: 

- Обустройство куста скважин №6 на скважину №20; 

Двадцать четвертый этап строительства: 

- Обустройство куста скважин №6 на скважину №21; 

Двадцать пятый этап строительства: 

- Обустройство куста скважин №6 на скважину №22; 

Двадцать шестой этап строительства: 

- Обустройство куста скважин №6 на скважину №23; 

Двадцать седьмой этап строительства: 

- Обустройство куста скважин №6 на скважину №24; 
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3 СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ, ИХ 

УСТАНОВЛЕННОЙ И РАСЧЕТНОЙ МОЩНОСТИ  

Основными проектируемыми потребителями электроэнергии кустов скважин 

являются: 

 электродвигатели погружных насосов добычи нефти мощностью 90 кВт; 

 оборудование КИПиА; 

 мачты прожекторные наружного освещения; 

 освещение, обогрев, вентиляция аппаратурного и технологического блоков 

замерной установки, блока дозирования химреагента, блока гребенки; 

 собственные нужды КТПН(обогрев, вентиляция, освещение). 

Для получения необходимого напряжения для электродвигателей погружных 

насосов и управления ими, на площадке установлены повышающие трансформаторы 

типа ТМПН на напряжение 0,4/Uраб и станции управления типа «Электон» со 

встроенными гармоническими фильтрами, служащими для подавления 

высокочастотных гармоник  3-х фазного выходного напряжения станций управления. 

Все электрооборудование (электродвигатели, пускозащитные аппараты и 

аппараты управления) выбрано с учетом среды, в которой оно эксплуатируется. 

Расчет электрических нагрузок представлен в таблице 3.1-3.4. 

 
Таблица 3.1 – Расчет электрических нагрузок кустов скважин №6(КТПН №1 Т1) 

№ 
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Ру, 
кВт 

Kc Cosφ tgφ 
Рр=Pу*
Кс, кВт 

Qр=Рр*tg
φ, кВар 

Sр=√P
p²+Qp²
, кВА 

Iр=S/√
3*U, А 

тыс.кВт
ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

КТПН №1 Т1 

ПЭД 90 6 540 0,9 0,85 0,62 486,00 301,20 571,76 866,31 3716,47 

ИУ 15 1 15 1 0,95 0,33 15,00 4,93 15,79 23,92 94,74 

ЯУО 
3,9
6 

1 3,96 0,5 1 0,00 1,98 0,00 1,98 
3,00 7,13 

СУДР 2 3 6 0,8 0,8 0,75 4,80 3,60 6,00 9,09 39,00 

ШЭО 6 1 6 0,9 1 0,00 5,40 0,00 5,40 8,18 19,44 

СКП 3 1 3 0,5 0,95 0,33 0,30 0,10 0,32 0,48 1,14 

ЩСН 10 1 1 0,9 0,95 0,33 9,00 2,96 9,47 14,35 61,58 

      583,96       522,48 312,78 610,72 925,34 3939,49 
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Таблица 3.2 – Расчет электрических нагрузок кустов скважин №6(КТПН №1 Т2) 

№ 
У

с
т

а
н
о
в
л

 м
о
щ

н
 п

о
т

р
е
б

 

К
о
л
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о
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о
щ

н
о
с
т

ь
 

К
-т

 с
п
р
о
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о
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и

 

Ру, 
кВт 

Kc Cosφ tgφ 
Рр=Pу*Кс, 

кВт 

Qр=Рр
*tgφ, 
кВар 

Sр=√Pp²+
Qp², кВА 

Iр=S/√
3*U, А 

тыс.кВтч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

КТПН №1 Т2 

ПЭД 90 6 540 0,9 0,85 0,62 486,00 301,20 571,76 866,31 3716,47 

СУДР 2 3 6 0,8 0,8 0,75 4,80 3,60 6,00 9,09 39,00 

ШЭО 6 2 12 0,9 1 0,00 10,80 0,00 10,80 16,36 38,88 

БГ 10 1 10 1 0,9 0,48 10,00 4,84 11,11 16,84 66,67 

ЭПЗ 2 1 2 0,1 0,8 0,75 0,20 0,15 0,25 0,38 0,00 

      570       511,80 309,79 599,93 908,98 3861,02 

 
Таблица 3.3 – Расчет электрических нагрузок кустов скважин №6(КТПН №2 Т1) 

№ 
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о
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о
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Ру, 
кВт 

Kc Cosφ tgφ 
Рр=Pу*
Кс, кВт 

Qр=Рр*tg
φ, кВар 

Sр=√Pp²+
Qp², кВА 

Iр=S/√3*
U, А 

тыс.кВт
ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

КТПН №2 Т1 

ПЭД 90 5 450 0,9 0,85 0,62 405,00 251,00 476,47 721,93 3097,06 

ИУ 15 1 15 1 0,95 0,33 15,00 4,93 15,79 23,92 94,74 

СУДР 2 3 6 0,8 0,8 0,75 4,80 3,60 6,00 9,09 39,00 

ШЭО 6 1 6 0,9 1 0,00 5,40 0,00 5,40 8,18 19,44 

ЩСН 10 1 10 0,9 0,59 0,33 9,00 2,96 9,47 14,35 61,58 

      487       439,20 262,48 513,13 777,48 3311,81 
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Таблица 3.4 – Расчет электрических нагрузок кустов скважин №6(КТПН №2 Т2) 

№ 
У
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о
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о
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Ру, 
кВт 

Kc Cosφ tgφ 
Рр=Pу*К
с, кВт 

Qр=Рр*tg
φ, кВар 

Sр=√Pp²+
Qp², кВА 

Iр=S/√
3*U, А 

тыс.кВ
тч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

КТПН №2 Т2   

ПЭД 90 5 450 0,9 0,85 0,62 405,00 251,00 476,47 721,93 3097,06 

СУДР 2 2 4 0,8 0,8 0,75 3,20 2,40 4,00 6,06 26,00 

ШЭО 6 2 12 0,9 1 0,00 10,80 0,00 10,80 16,36 38,88 

БГ 10 1 10 1 0,9 0,48 10,00 4,84 11,11 16,84 66,67 

ЭПЗ 2 1 2 0,1 0,8 0,75 0,20 0,15 0,25 0,38 0,00 

      478       429,20 258,39 502,63 761,56 3228,61 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И КАЧЕСТВУ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ    

Категория электроприемников по надежности электроснабжения   приняты 

согласно М-01.08.01-01 «Определение категорийности электроприемников 

промышленных объектов Компании» ОАО Газпромнефть. 

Категория надежности электроснабжения кустов скважин - I. 

Потребители систем контроля и автоматики, пожарной и охранной 

сигнализации, аппаратуры связи, относятся к электроприемникам I категории. Для 

питания электроприемников системы противопожарной защиты запроектированы ППУ. 

Для обеспечения требуемой надежности и качества электроснабжения 

проектом предусмотрено: 

  питанием КТПН от двух ВЛ 6 кВ; 

  секционирование РУНН – 0,4 кВ проектируемых КТПН с использованием 

АВР и автоматического выключателя; 

 установка аппаратов бесперебойного питания, в комплекте с оборудованием 

КИПиА, приборами пожарной и охранной сигнализации, связи; 

 применение автоматических конденсаторных установок; 

 применение сертифицированного электрооборудования; 

 применение блочно-модульного оборудования полностью заводской 

комплектности  и готовности; 

 наличие ЗИП, инструментов и приспособлений. 

Схема электроснабжения, оборудование и материалы, предусмотренные 

проектом, обеспечивают требуемое качество электроэнергии, падение напряжения у 

самого удаленного потребителя не превышает 5 %, в сети освещения падение 

напряжения у самого удаленного потребителя не превышает 3 % . 

Загрузка силовых трансформаторов не превышает 50 %, что гарантирует 

возможность  ремонтных режимов системы электроснабжения без перегрузки.  
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5 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ В СООТВЕТСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННОЙ 

КЛАССИФИКАЦИЕЙ В РАБОЧЕМ И АВАРИЙНОМ РЕЖИМАХ  

В соответствии с техническими условиями, электроснабжение потребителей 

кустов скважин предусмотрено от проектируемых комплектных двухтрансформаторных 

подстанций наружной установки КТПН на напряжение 6/0,4 кВ с трансформаторами 

мощностью 1000  и 630 кВА.  

До КТПН проектируемого куста скважин № 6 проектом предусматривается 

устройство двух ВЛ 6 кВ № 1, № 2 от существующих ВЛ 6 кВ. Ввод на КТПН 

воздушный.  

В РУВН КТПН куста скважин № 6 предусматривается секционирование, что 

дает возможность в аварийном режиме в случае потери напряжения на одном из 

питающих фидеров организовать питание с другого фидера. 

В качестве приводов для погружных насосов ЭЦН приустьевых скважин 

предусмотрены электродвигатели мощностью 90 кВт напряжением до 

2000 В.  

Питание электродвигателей погружных насосов осуществляется от 

автоматических выключателей линейных панелей КТПН. 

Для управления электродвигателями погружных насосов используются станции 

управления типа «Электон-05» через повышающий трансформатор ТМПН. Станции 

управления обеспечены устройством регулирования частоты вращения. КТПН, станции 

управления и трансформаторы ТМПН устанавливаются на отдельной площадке 

обслуживания.  

Для прибора пожарной сигнализации, относящегося к электроприемникам 

особой категории в аппаратурном блоке предусмотрена установка панели  ППУ с АВР, 

подключенной к разным секциям КТП. ППУ поставляется в комплекте с блоком 

аппаратурным. Работа прибора, случае перерыва в  электроснабжении, 

обеспечивается встроенными источником питания, обеспечивающим непрерывную 

работу не менее 3-х часов. 

 
Двухтрансформаторные подстанции КТПН. 
 
Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки трехфазного 

переменного тока частотой 50 Гц мощностью 1000 и 630 кВА предназначены для 

приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного 

тока частотой 50 Гц напряжением 6/0,4 кВ. Трансформаторные подстанции 

разрабатываются на основе технических требований на КТПН и поставляются с 

установленными масляными трансформаторами. КТПН предназначена для 

электроснабжения объектов месторождений добычи нефти и газа в районах с 

умеренным и холодным климатом (диапазон температур от -60оС до +40оС). 

  КТПН состоит из трех отсеков: 

 отсек устройства со стороны высшего напряжения – УВН; 

 отсек силового трансформатора; 
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 отсек распределительного устройства со стороны низшего напряжения – 

РУНН.  

Устройство со стороны высшего напряжения выполнено на камерах серии 

КСО 393-03: 

 вводные ячейки, линии к трансформаторам выполнены с применением 

выключателя нагрузки ВНА 10/630; 

 секционная ячейка выполнена с применением разъединителей.  

Отсек УВН выполнен с воздушным вводом. На вводах 6 кВ установлены 

ограничители перенапряжений ОПН-6. 

 

Распределительное устройство со стороны низшего напряжения состоит из 

линейных панелей. Ввод отходящих кабелей в отсек  РУНН-0,4 кВ предусмотрен снизу. 

КТПН куста скважин № 6 устанавливается на проектируемой площадке на 

рамном основании. 

Покраска КТПН выполняется заводом-изготовителем в корпоративные цвета  

Компании с нанесением знаков безопасности и логотипов. 

Питание и управление электродвигателями погружных насосов осуществляется 

от автоматов линейных панелей ЩО70-3 через станции управления и повышающие 

напряжение трансформаторы. 

Все потребители системы собственных нужд КТПН запитаны от шкафа 

собственных нужд (ШСН) установленного в РУ-0,4кВ. ШСН запитано по 1 категории от 

двух шин КТП через АВР. 

КТПН оборудована системами освещения, обогрева и вентиляции отсеков, 

обеспечивающими нормативные требования к освещенности и температуре для 

закрытых производственных помещений. Управление системами автоматическое через 

датчики температуры. Также предусмотрено местное принудительное включение 

система обогрева и вентиляции. Для питания переносных электроприемников на 12В 

предусмотрена розетка 12В через понижающий трансформатор. 

 

 
Силовое электрооборудование. 
 
Питание и управление насосами ЭЦН добывающих скважин выполняется от 

станций управления типа «Электон-05» и трансформаторов ТМПН через активный 

фильтр типа «Электон-ФСА». 

Станции управления  предназначены для регулирования частоты вращения, 

оптимизации работы и защиты погружных электродвигателей.  

Станции обеспечивают: 

  ручное управление частотой вращения двигателей со встроенного или 

дистанционного пульта управления; 

  самозапуск после восстановления питания; 

  плавный разгон двигателей с заданным темпом и плавное торможение; 

  реверсирование двигателей; 

 автоматическое поддержание значения технологического параметра 

(давления, температуры, уровня и т.д.); 
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 автоматическое управление технологическим параметром в зависимости от 

времени суток. 

Повышающие трансформаторы для электродвигателей погружных насосов, 

станции управления «Электон-05» устанавливаются на площадке обслуживания. 

Активный сетевой фильтр предназначен для подавления высших 

гармонических составляющих от преобразовательных устройств в составе станции 

управления. Высота площадки – 1,5 м от планировочной отметки земли. 

Для подключения электродвигателей погружных насосов ЭЦН в районе скважин 

установлены коробки переходные типа КЗВВ, установленные на стойках 

проектируемой эстакады.  Применение таких устройств подключения позволяет 

извлекать погружной насос вместе с кабелем, расположенным в скважине, без 

демонтажа кабеля, проложенного по территории куста. 

Автоматические конденсаторные установки предназначены для компенсации 

реактивной мощности в трехфазных сетях переменного тока напряжением 380 В 

частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью (тип заземления TN-S или TN-C-S по 

ГОСТ 30331.2-95/ГОСТ Р 50571.2-94) промышленного назначения.  Устанавливаются в 

КТПН и подключаются параллельно нагрузке. 

Номинальная реактивная мощность установки 220 кВАр на каждой секции шин 

на кусте скважин №6. 

Номинальное напряжение и частота компенсируемой сети- 400 В/50 Гц; 

Все электрооборудование блочно-комплектных устройств (осветительная 

арматура, пускозащитная аппаратура, силовая и осветительная проводка, внутренние 

контуры заземления) поставляется заводами-изготовителями. 
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6 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ, УПРАВЛЕНИЮ, АВТОМАТИЗАЦИИ И 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

6.1 Компенсация реактивной мощности 

Для компенсации реактивной мощности и понижения уровня гармонических 

искажений питающей сети проектом предусмотрены конденсаторные установки, 

устанавливаемые в  КТПН-6/0,4 кВ и подключаемые к шинам 0,4 кВ и станции 

управления со встроенными гармоническими фильтрами. Управление 

конденсаторными установками предусмотрено при помощи контроллеров реактивной 

мощности.  

При установке станций управления со встроенными гармоническими 

фильтрами, гармоники не попадают в трансформаторы и, следовательно, происходит 

экономия затрат электроэнергии, уменьшается нагрев трансформаторов и 

увеличивается срок их службы. Также есть возможность увеличения загрузки ТП за 

счет высвобождения реактивной мощности. 

Применение конденсаторных установок позволяет поддерживать средний 

коэффициент реактивной мощности (tg φ) от потребителей кустов скважин №6, на 

уровне не более 0,1. 

6.2 Релейная защита 

Для защиты ввода 6 кВ к трансформатору предусмотрена максимальная 

токовая защита, выполненная на высоковольтных предохранителях. 

 

6.3 Автоматизация и диспетчеризация системы электроснабжения 

Для учета электроэнергии на вводах 0,4 кВ устанавливаются счётчики 

(согласно технических требований на КТПН) с выводом информации в существующую 

систему АСТУЭ. 

Диспетчеризация не предусмотрена. Существующая автоматизированная 

система управления осуществляет контроль и управление технологическим процессом 

в автоматическом режиме, обеспечивает работу куста в условиях ограниченного 

присутствия обслуживающего персонала. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К 

УСТРОЙСТВАМ ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СИСТЕМЕ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РАСХОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, И ПО УЧЕТУ РАСХОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ, ЕСЛИ ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЗАДАНИИ НА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

Основными мерами, обеспечивающими энергосбережение, являются: 

 применение станций управления с преобразователем частоты, позволяющим 

изменять число оборотов двигателей и, соответственно, регулировать 

производительность в зависимости от параметров технологического процесса. 

Благодаря автоматическому и оптимальному регулированию производительности 

происходит снижение мощности, потребляемой электроприводом; 

  применение современных приборов учета и контроля электропотребления, 

что позволяет с достаточной точностью выявить случаи возможного перерасхода 

электроэнергии и своевременно устранить их причины; 

 электрическое освещение технологических площадок выполнено 

современными энергосберегающими светодиодными светильниками, установленными 

на прожекторных мачтах. Все светильники имеют повышенный коэффициент полезного 

действия, что обеспечивает экономию электрической энергии на электроосвещение; 

 управление наружным освещением предусмотрено автоматическое – 

отключение фотодатчиком в светлое время суток; 

 управление электрообогревом в блок-боксах предусмотрено с ручным и 

автоматическим управлением в зависимости от температуры воздуха 

  электрическое освещение в блок-боксах включается периодически по 

прибытию оперативного персонала и предусмотрено светильниками с 

энергосберегающими и светодиодными  лампами. 

  



     

 

 
 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

И
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 

      

      
Изм. Кол.уч. Лист № док 

 
Подп. Дата 

А-128-1821-ИОС1-ТЧ 

Лист 

15 

19 

8 ОПИСАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И УСТРОЙСТВ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ 

ТАКИХ ПРИБОРОВ 

Проектом предусмотрена система технического учета электроэнергии с 

передачей показаний в диспетчерский пункт. Счетчики электроэнергии системы АСТУЭ 

установлены в РУ-0,4кВ в 2КТПН. Сбор данных со счетчиков и передача в шкаф связи 

осуществляется устройство сбора и передачи данных МИР УСПД-01.13 по протоколу 

RS-485. 
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9 СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 

ОБЪЕКТОВ   

Для электроснабжения потребителей куста скважин № 6 проектом 

предусматривается установка 2КТПН-1000кВА и 2КТПН-630кВА с двумя масляными 

трансформаторами мощностью 1000 и 630 кВА соответственно. 
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10 РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МАСЛЯНОГО И РЕМОНТНОГО  

ХОЗЯЙСТВА – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ    

В комплектных трансформаторных подстанциях 6/0,4 кВ заводом-

изготовителем предусматривается установка масляных трансформаторов типа ТМГ12 

и комплектная поставка маслоприемных устройств, рассчитанных на полный объем 

масла. 

В проектируемых комплектных трансформаторных подстанциях 6/0,4 кВ 

применяются масляные трансформаторы ТМГ-1000 кВА и ТМГ-630 кВА в герметичном 

исполнении, с баками прямоугольной формы, выполненными из стали 4 мм с ребрами 

жесткости, обеспечивающими надежную работу без остаточных деформаций при 

возникновении внутри бака избыточных кратковременных давлений. 

Масло в герметичных трансформаторах ТМГ не соприкасается с воздухом и не 

окисляется. Трансформаторы не требуют дополнительных расходов при вводе в 

эксплуатацию и не нуждаются в профилактических ремонтах и ревизиях в течение 

всего срока службы. 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ  (ЗАНУЛЕНИЮ) И 

МОЛНИЕЗАЩИТ  

11.1 Заземление и молниезащита проектируемых объектов 

Для защиты проектируемых ВЛ 6 кВ № 1, № 2 от грозовых перенапряжений на 

первых отпаечных опорах ВЛ 6 кВ и концевых опорах ВЛ 6 кВ перед КТПН установлены 

ограничители перенапряжения. По одной штуке на опору с чередованием фаз 

устанавливаются разрядники длинно-искровые петлевые РДИП-10. 

В отношении мер безопасности, РУ-6 кВ соответствует системе заземления с 

изолированной нейтралью на стороне 6 кВ. 

На стороне напряжения 0,4 кВ в проекте принята система заземления TN-S. 

Согласно главе 1.7 ПУЭ, седьмое издание, в целях электробезопасности в 

проекте предусмотрено защитное зануление открытых проводящих частей с помощью 

специальных проводников, присоединенных отдельным зажимом к РЕ и РЕN 

проводникам, а также система уравнивания потенциалов. 

Нейтраль трансформаторов заземляется наглухо путем присоединения к 

наружному контуру заземления. Сопротивление заземляющего устройства не должно 

превышать 4 Ом. Контур заземления выполняется из электродов круглой оцинкованной 

стали диаметром 16 мм и длиной 5 м, соединенных между собой полосовой 

оцинкованной сталью 4х40 мм. 

В качестве заземлителя для устьев скважин используется кондуктор или 

техническая колонна скважин.  

Система уравнивания потенциалов блоков выполняется путем объединения 

следующих проводящих частей: 

- главной заземляющей шины (ГЗШ); 

- металлических частей каркаса блока; 

- металлических частей систем вентиляции; 

- внутреннего контура заземления блоков; 

- заземляющего устройства системы молниезащиты. 

В качестве ГЗШ в блоках используются стальная полоса, подключенная к 

системе заземления. Соединение ГЗШ в  блоках с ГЗШ в КТПН предусматривается 

отдельными жилами в составе питающих кабелей. 

Заземление передвижной пожарной техники, автоцистерн, во время налива 

нефтепродуктов и нефтесодержащих стоков из дренажной емкости выполняется 

присоединением гибкого медного провода марки МГ сечением 6 мм², который одним 

концом, при помощи струбцины, присоединяется к машине, а вторым концом 

присоединяется к заземляющему устройству. 

Место присоединения, определяемое представителями пожарной охраны 

совместно с энергетиками, оборудуется металлической стойкой, со знаком заземления, 

соединенной с заземлителем. Стойка выполняется  из металлической трубы 

диаметром 108 мм, высотой 1,5 м. 

Заземление кабельных конструкций обеспечивается электрическим контактом 

траверсы с опорными металлическими конструкциями эстакады, которые являются 

естественным заземлителем. 
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Металлическая свая опоры ВЛ 6 кВ из труб в ненаселенной местности 

полностью обеспечивает необходимое минимальное сопротивление (30 Ом) и 

дополнительных заземляющих устройств не требуется.  

Заземление на первой отпаечной опоре ВЛ 6 кВ с электрооборудованием, на 

второй, последней и предпоследней опорах предусматривается присоединением 

свайного фундамента замкнутым горизонтальным контуром размером 2х2 м к 

дополнительному заземляющему устройству, состоящему  из  двух электродов 

диаметром 18 мм длиной 5 м с расстоянием  между электродами 5 м. Заземление опор 

на подходе к КТПН предусматривается замкнутым горизонтальным контуром размером 

2х2 м, присоединяемым к заземляющему устройству КТПН. В качестве горизонтальных 

заземлителей принята полосовая оцинкованная сталь 5х40 мм. Горизонтальные 

заземлители прокладываются на глубине не менее 0,5 м.  

Для обеспечения возможности производства измерений, присоединение 

заземляющих проводников к конструкциям опор ВЛ выполнить болтовым соединением. 

Сопротивление заземляющего устройства для опоры ВЛ 6 кВ с 

электрооборудованием не должно превышать 10 Ом в соответствии с ПУЭ 

(пункт 2.5.129). 

Молниезащита и защита от статического электричества проектируемых 

объектов выполнена в соответствии с РД 34.21.122-87 ”Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений”, СО 153-34.21.122-2003 ”Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций” и РД 

39-22-113-78 “Временные правила защиты от проявлений статического электричества 

на производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности.” 

Согласно РД 34.21.122-87 здания и сооружения с зонами класса 

взрывоопасности В-1а и наружные установки с зонами класса В-1г относятся к 

объектам II категории по молниезащите; блочные установки с нормальной средой и со 

степенью огнестойкости III и IV – к объектам III категории. Надежность защиты от ПУМ 

для специальных объектов – 0,99 согласно п. 2.2 СО 153-34.21.122-2003. 

Защита от прямых ударов, ее вторичных проявлений и статического 

электричества предусмотрена путем присоединения  корпусов технологического  

оборудования к заземляющему устройству. 

Молниезащита взрывоопасных зон дыхательной арматуры дренажной емкости 

и зданий с помощью отдельностоящих молниеотводов и молниеприемников 

установленных на прожекторных мачтах. В молниезащите КТП и оборудования 

установленного на площадке станций управления также учтены металлические опоры 

ВЛ установленные вблизи.  

Молниезащита устьев скважин обеспечивается технологическими 

трубопроводами и арматурой, толщина стенки которых превышает 4мм.  

Для заземления автоцистерн рядом с дренажными емкостями устанавливаются 

устройства заземления автоцистерн, которые также служат для снятия статического 

электричества. 

Молниезащита объектов на этапе строительства, до ввода в строй 2-й 

прожекторной мачты с молниеприемником обеспечивается вышкой буровой установки. 

Выполнение данного требования обеспечено письмом от ООО «Газпромнефть-Восток» 

от 22.08.18 № 06-03/4474 (приложение С тома 1). 
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Защита от заноса высокого потенциала по подземным и надземным 

коммуникациям выполнена путем присоединения их на вводе в сооружение и на 

ближайшей к вводу опоре к заземляющему устройству. 

Предусматривается присоединение заземляющего устройства установок к 

металлоконструкциям эстакады. Для создания непрерывной электрической связи, все 

элементы конструкции соединяются сваркой или перемычками. 

В проекте предусматривается уравнивание потенциалов путем присоединения 

всех трубопроводов, корпусов технологического оборудования и металлоконструкций 

блоков к контуру заземления. 

Присоединение заземляющих проводников к оборудованию, подлежащему 

заземлению, и соединение их между собой должно обеспечивать надежный контакт и 

выполняться качественной сваркой электродами по ГОСТ 9467-75 в соответствии с  

ПУЭ 1.7.139-1.7.146, 7.3.132-7.3.141 и СНиП 3.05.06-85, п.3.247-3.252. 

Для защиты электрооборудования КТПН от грозовых и коммутационных 

перенапряжений предусматривается установка: 

- защитного аппарата ОПН на воздушном вводе 6 кВ; 

- устройств УЗИП класса I+II на шине РУНН-0,4 кВ. 

 
Таблица 11.1 – Классификация объектов по взрывопожарной и пожарной опасности 

 
Наименование 

наружной установки  

Категории 
взрыво-

пожарной и 
пожарной 
опасности, 

(СП 
12.131.30.2009) 

Класс 
взрывооп

асной 
зоны (ФЗ 
№ 123-

ФЗ) 

Класс 
взрыво-
опасной 

зоны 
(ПУЭ) 

Категория и 
группа 

взрывоопасной  
смеси  

(ГОСТ 30852.5-
2002, ГОСТ 

30852.9-2002) 

Степень 
огнестойкос
ти здания 
(СНиП 21-
01-97, СП 

56.13330.20
11) 

Емкость дренажная 
V=12,5 м3 (поз.7.1; 7.2) 

АН 2 В-1г IIA-T3 - 

Скважинная установка 
дозирования реагента 
(поз.8.1-8.11) 

АН 2 В-1г IIA-T3 IV 

Замерная установка на 10 
и 14 входов (блок 
технологический) (поз.4.1, 
4.2) 

А 2 В-1а IIA-T3 IV 

Блок контроля и 
управления (поз.16.1; 16.2) 

В4 – – – IV 

Блок напорной гребенки 
на 4 выхода (поз.5.1; 5.2) 

Д – – – IV 

КТПНУ (поз. 17.1, 17.2) : В – – – IV 

 

  

normacs://normacs.ru/10rl9
normacs://normacs.ru/10rl9
normacs://normacs.ru/10rl9
normacs://normacs.ru/10rl9
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11.2 Комплекс мероприятий по выполнению требований 

электромагнитной совместимости технических средств 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по защите 

микропроцессорного оборудования от электромагнитных воздействий: 

 объединение в общую систему заземлителей электроустановок и 

заземлителей отдельно стоящих молниеотводов с помощью системы уравнивания 

потенциалов; 

 обязательная прокладка ряда кабелей в металлических заземленных 

коробах или трубах; 

 промежуточное заземление всех металлоконструкций наружных кабельных 

эстакад; 

 присоединение внутреннего контура заземления КТПН к наружному ЗУ не 

менее чем в двух местах; 

 применение контрольных кабелей с экраном, заземленным с двух сторон; 

 недопустимость преднамеренного присоединения заземления 

высоковольтного оборудования к конструкциям, по которым прокладываются 

контрольные кабели; 

 прокладка контрольных кабелей в РУ-6 кВ производится отдельно 

(разнесение по горизонтали и вертикали) от силовых кабелей напряжением 0,4 кВ и 

выше, с соблюдением допустимых расстояний между силовыми и контрольными 

кабелями при прокладке их по общим кабельным конструкциям в соответствии с 

требованиями ПУЭ и других нормативных документов; 

 установка микропроцессорной аппаратуры с заземленными 

экранированными корпусами; 

 конструктивное разнесение по разным шкафам/щитам аппаратуры и 

оборудования функционально различного назначения; 

 применение оборудования, сертифицированного в области ЭМС. 

 установка на шинах шкафа РУНН-0,4 кВ КТПН в ящике управления 

освещением УЗИП со скоординированным разрядником класса I+II. Время 

срабатывания искрового промежутка не более 100 нс. Пропускная способность такого 

устройства по току для УЗИП I класса не менее 50 кА для УЗИП II класса не менее       

40 кА, а перенапряжение ограничиваться до 2,5 кВ и 1,25 кВ соответственно; 

 устройства защиты от перенапряжений размещаются только в отдельном 

защитном щитке или в штатных силовых и распределительных щитах 

электроустановки объекта; 

 для внутренней отделки помещений используются антистатические 

материалы и покрытия. 

 установка во внутренних помещениях с электронной аппаратурой системы 

климатического контроля с возможностью поддержки уровня влажности воздуха не 

ниже 60 %. 
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12 СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ,  КЛАССЕ ПРОВОДОВ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 

АРМАТУРЫ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

12.1 Воздушная линия 6 кВ 

В таблице 11.1 представлены ВЛ 6 кВ, выполненные в данном  разделе: 

 

Таблица 12.1 – Сведения о проектируемых ВЛ 6 кВ. 

 

Трасса ВЛ 6 кВ проходит в ненаселенной местности по территории Арчинского 

месторождения в Парабельском районе Томской области. 

Согласно СНиП 2.01.07-85 и ПУЭ-7 площадка строительства относится: 

  ко 2 району по скоростному напору ветра (v = 29м/с); 

  ко 2 району по толщине стенки гололеда (С=15 мм). 

Среднегодовая продолжительность гроз от 20 до 40 часов. 

Для ВЛ 6 кВ приняты металлические опоры по арх.№4.0639  "Конструкции опор 

ВЛ 6-10 кВ из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб для районов 

Западной Сибири". 

ВЛ 6 кВ выполнена проводом А 95. 

Перекидку на воздушный портал проектируемой КТПН от концевых опор ВЛ 6 

кВ № 358.50, № 358.52, № 30.52, № 30.54 выполнить проводом СИП-3 1х95-20. 

Длина трассы ВЛ 6кВ (см. таблицу 11.2) 

Таблица 12.2 – Длины трасс ВЛ 6 кВ 

№ 
п/п 

Куст ВЛ 6кВ Длина 

1 6 

Строительство ВЛ 6кВ № 1 отпайкой от 
существующей опоры  ВЛ 6 кВ (КТПНУ№1 Т1). 
Строительство ВЛ 6кВ № 1 отпайкой от 
существующей опоры  ВЛ 6 кВ (КТПНУ№2 Т1). 
 
Строительство ВЛ 6кВ № 2 отпайкой от 
проектируемой дополнительной опоры  ВЛ 6 кВ 
(КТПНУ№1 Т2).  
Строительство ВЛ 6кВ № 2 отпайкой от 
проектируемой дополнительной опоры  ВЛ 6 кВ 
(КТПНУ№2 Т2). 

 
Длина L=2342 м 

 
Длина L=101 м 
 
 
 Длина L=2327,6 м  
 
 
Длина L=87 м 
 

№ 
п/п 

Куст 
№ 

ВЛ 6кВ Этап 

1 6 

Строительство ВЛ 6кВ № 1 отпайкой ВЛ-6 кВ  от 
существующей опоры  на ф. Г-07 («ГПЭС - Куст- 9 - Куст6»).   
 
Строительство ВЛ 6кВ № 2 отпайкой  ВЛ-6 кВ  от 
проектируемой дополнительной опоры на ф. Г-10 («ГПЭС - 
Куст- 9 - Куст6»).   

 
2 
 
 
 

2 
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Для ВЛ 6кВ приняты стеклянные изоляторы ШС10-Г и ПС70-Е. Максимальные 

пролеты  ВЛ 6кВ приняты не более 50 м в связи с особенностью грунта. 

Проектом предусматривается установка разъединителей РЛК на первых опорах 

на отпайке и на концевых опорах при подходе к КТПН.  

На опорах ВЛ 6 кВ устанавливаются информационные знаки (письмо 

Госэнергонадзора от 24.05.1999 №32-01-08/78, ПУЭ п.2.5.23).  

Проектом предусматривается переустройство существующих ВЛ 6 кВ ф. Г-07 

ГПЭС «Арчинская» от опоры № 358(29) до опоры № 357(30) и ф. Г-10 ГПЭС 

«Арчинская» от опоры № 30 до опоры № 33. Переустройство ВЛ 6 кВ  выполнено 

проводом марки А сечением 120 мм на металлических опорах из отработанных и 

отбракованных бурильных труб по арх. №4.0639, разработанным институтом 

«Сельэнергопроект».  

Строительная длина переустройства Ф. Г-07 составляет 127,0 м, Ф. Г-10 – 150,0 

м. 

На переустройстве существующие промежуточные опоры  №№358(29), 359(30) 

Ф.Г-07, №№31, 32 Ф.Г-10 демонтируются и  для обеспечения необходимого габарита 

между ближайшими проводами пересекающей и пересекаемой ВЛ 6 кВ (согласно ПУЭ 

п.2.5.227 таблица 2.5.24 не менее 2 м) и подвеса нижнего провода (согласно ПУЭ не 

менее 7 м (п.2.2.258)) между нижним проводом и проезжей частью 

предусматриваются повышенные опоры ППт10-1 и ПАОт10-1.  

           Для возможности производства ремонтных работ на линиях 6 кВ на первых 

отпаечных  опорах и на последних опорах перед КТПН 6/0,4 кВ предусмотрена 

установка разъединителей. Для защиты воздушных линий электропередачи 

напряжением 6 кВ с неизолированными проводами от индуктированных грозовых 

перенапряжений и их последствий применены ограничители перенапряжения на 

первой отпаечной опоре и последней опоре перед КТПН.  

На всех опорах ВЛ 6 кВ проектом предусматриваются птицезащитные 

устройства ПЗУ. 

Все пересечения выполнены с соблюдением требований ПУЭ седьмого 

издания раздел 2. 

При пересечении проектируемой ВЛ 6 кВ № 1, № 2 с проектируемой 

автодорогой расстояние по вертикали от проводов до покрытия проезжей части 

дороги составляет не менее 7 м, при параллельном следовании с существующей 

автодорогой соблюдено расстояние высота опоры плюс 5 м (ПУЭ 7 изд., раздел 2, 

п.2.5.258).  

При пересечении ВЛ 6 кВ между собой расстояние между проводами 

составляет не менее 2 м (ПУЭ 7 изд., раздел 2, п.2.5.227), при параллельном 

следовании ВЛ между собой по горизонтали соблюдено расстояние высота опоры 

(ПУЭ 7 изд., раздел 2, п.2.5.25).  

Пересечения с подземными трубопроводами  (проектируемые нефтепровод и 

водовод)  выполнены в соответствии с ПУЭ изд.7, раздел 2, п.2.5.288, расстояние от 

подземной части опоры до подземных трубопроводов (проектируемые нефтепровод  

и водовод) составляет не менее 5 м.   
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До уровня высоких вод при ГВВ 2% на переходе водными объектами (ручей) - 

не менее 5,5 м (ПУЭ 7 изд., раздел 2, п.2.5.270).  

12.2 Кабельные линии 

Для электроснабжения проектируемой кустовой площадки 

№ 6 предусматривается строительство ВЛ 6 кВ № 1, № 2. Проектируемая ВЛ 6 кВ 

выполнена проводом А 95, ввод в КТПН проводом СИПг-3 1х95-20. 

Внутриплощадочные электрические сети запроектированы силовыми кабелями 

марки ВВГнг–ХЛ 1кВ, ВБбШвнг-ХЛ-0,66 кВ, КтПпБК-3 кВ (участок  линии от 

повышающего трансформатора ТМПН до переходной коробки), прокладываемыми: 

- от площадки электрооборудования вдоль фронта скважин – по кабельной 

эстакаде в едином коробе (при сечении жил менее 25 мм2 небронированные кабели 

прокладываются в лотке ЛМ 300х65 УХЛ1); 

- на ответвлениях от основной эстакады – по кабельной эстакаде в закрытых 

оцинкованных коробах СП200х100; 

- под площадками КТПН, ТМПН и СУ – на конструкциях из полок                         

(К1162цУТ1,5) и стоек (К1151цУТ1,5), устанавливаемых на строительных конструкциях. 

Для защиты от механических повреждений кабелей используются трубы 

водогазопроводные и металлорукава. 

В целях обеспечения пожаробезопасности при совместной прокладке кабелей в 

коробах по эстакаде проектом предусмотрено применение кабелей с оболочкой 

пониженной горючести (индекс «нг»). 

Выбор сечения кабелей произведен по условию нагрева током нагрузки  

(гл.1.3 ПУЭ) с последующей проверкой по допустимой потере напряжения и условию 

срабатывания защитного аппарата при однофазном коротком замыкании в сети до 

1000В (гл. 1.7 ПУЭ). 

Для электропитания ППУ системы пожарной сигнализации и подключение 

прибора  используются силовые огнестойкие кабели, не распространяющие горение, с 

низким дымо- и газовыделением. ВВГнг(А)-FRLS. Кабели соответствуют требованиям 

ГОСТ 31996-2012.  Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.1.2.2.2. Выбор 

кабелей и проводов, а также способов прокладки соответствует условиям окружающей 

среды и конструкций сооружений. 

Прокладка кабелей к прожекторным мачтам, используемым для установки 

молниеотводов, выполняется по кабельной эстакаде и в земле, в металлической трубе, 

на участке не менее 10 м. 

При пересечении с трубопроводами кабели прокладываются в стальном 

оцинкованном коробе замкового исполнения, толщина стенки не менее 1,5 мм. 

Кабельная продукция должна обеспечивать возможность легкого 

распознавания жил по цветам, по всей длине проводников (ПУЭ п.2.1.31). 

Силовые кабели 0,4 кВ и кабели КИПиА прокладываются на разных полках в 

соответствии с требованиями ПУЭ. При этом расстояние от нижних полок до уровня 

земли не менее 2,5 м. 

При переходе через дорогу кабельная эстакада прокладывается на высоте не 

менее 5 м. 
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Электропроводка в блоках выполняется силовыми огнестойкими кабелями, не 

распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением (с индексом LS). 

Прокладка кабелей в кабельных коробах. 

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки кабелей и проводов в 

зданиях, сооружениях и строениях в соответствии с федеральным законом Российской 

Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" п.7 ст.82 должны иметь защиту от распространения пожара. В 

местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через 

строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости  

предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела 

огнестойкости данных конструкций. 

Согласно «Правил противопожарного режима Российской Федерации», 

утвержденного постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012г. п.284 при 

прокладке кабельных линий в  металлических коробах кабельные линии должны 

уплотняться негорючими материалами и разделяться перегородками огнестойкостью 

не менее 0,75 ч в следующих местах: 

- при входе в другие кабельные сооружения; 

- на горизонтальных участках кабельных коробов через каждые 30 м, а также 

при ответвлениях в другие короба основных потоков кабелей; 

- на вертикальных участках кабельных коробов через каждые 20 м.  

Места уплотнения кабельных линий, проложенных в металлических коробах, 

следует обозначать красными полосами на наружных стенках коробов. В необходимых 

случаях делаются поясняющие надписи. 

Скважинная установка дозирования реагентов (СУДР) относится к зоне класса 

В-1г.  Электропроводка в СУДР выполняется кабелями, не распространяющими 

горение – ВВГнг-LS, прокладываемых в  водогазопроводных трубах. 

Электропроводка блочно-комплектных установок выполняется заводом-

изготовителем блоков и поставляется комплектно. Конкретные требования к 

электропроводке предусмотрены в опросных листах на соответствующий блок-бокс. 
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13 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Наружное электроосвещение территории проектируемых площадок кустов 

скважин и площадки электрооборудования осуществляется светодиодными 

прожекторами «LEDEL Lego-330» мощностью 330 Вт, установленными на 

прожекторных мачтах ПМС-24.0 высотой 24 м.  

Управление предусмотрено: 

 местное: выполняется с ящика типа ЯРВ, установленного на мачте на высоте 

1,5 м от уровня земли; 

 автоматическое: от сигнала фотодатчика на ящик ЯУО 9602, установленного 

снаружи КТПН у входной двери. 

Нормы освещенности выбраны в соответствии с СП 52.13330.2011 

«Естественное и искусственное освещение» и приведены в таблице 12.1. 

 

 Таблица 13.1 – Нормируемая освещенность кустовых площадок 

Наименование участка 
Нормируемая 
освещенность, Лк 

Нормативный 
документ 

Пожарные проезды, дороги для 
хозяйственных нужд 

0,5 СП 52.13330.2011 

Проезды с наибольшей 
интенсивностью движения в 

обоих направлениях менее 10 
единиц в час 

1 СП 52.13330.2011 

Ступени и площадки лестниц и 
переходных мостиков 

3 СП 52.13330.2011 

Площадка электрооборудования 5 СП 52.13330.2011 

 

Сеть освещения блочно-комплектных установок выполняется заводом-

изготовителем блоков и поставляется комплектно. Уровень искусственной 

освещённости рабочих мест внутри блочно-комплектных установок предусматривается 

не менее 150 Лк. 

Электроосвещение блок боксов с зоной класса В-1г и В-1а выполняется 

светильниками повышенной надежности против взрыва с маркировкой по 

взрывозащите IExdIICT6. 

В блочных установках применяются светодиодные светильники и светильники с 

компактными люминесцентными лампами. 

Напряжение в сети электроосвещения 220 В. 

Аварийное освещение в блочно-комплектных установок обеспечивается 

аварийными светильниками, укомплектованными аккумуляторными батареями. 

Ремонтное освещение в блочно-комплектных установках осуществляется через 

понижающие трансформаторы 220/12 В. 

Рабочее, аварийное, ремонтное освещение блочно-комплектных установок 

выполняется заводом-изготовителем блоков и поставляется комплектно.  

Дополнительно для визуального периодического проведения контроля 

параметров приборов КИП и при потере напряжения в сети освещения проектом 
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предусмотрены переносные взрывозащищенные аккумуляторные светильники типа 

СГВ-2-У1, включение которых производится вне взрывоопасных зон. 

Освещение объектов на этапе строительства, до ввода в строй 2-й 

прожекторной мачты обеспечивается прожекторами, размещенными и запитанными по 

временной схеме на вышке буровой установки. Выполнение данного требования 

обеспечено письмом от ООО «Газпромнефть-Восток» от 22.08.18 № 06-03/4474 

(приложение С тома 1). 
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14 ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Согласно п.1.2.20 ПУЭ, седьмое издание электроприемники второй категории в 

нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых 

взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй 

категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания 

допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения 

резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной 

бригады. 

В проекте используются: 

 2 КТПН 6/0,4 кВ с одной секционированной системой шин в РУНН-0,4 кВ, с 

функцией АВР на кусте скважин № 6; 

Проектом предусмотрено 100% резервирование электроэнергии, посредством 

подключения потребителей кустовой площадки к двум независимым источникам 

электроснабжения, с переключением питающих фидеров на резерв. 

В случае перерыва в электроснабжении на кустовых площадках для питания 

кустовых контроллеров и системы радиосвязи, установленных в аппаратурном блоке, 

относящихся к потребителям I категории по надежности электроснабжения,  

предусмотрен источник бесперебойного питания (из комплекта установки 

измерительной ЗУ-1). 

Электроснабжение приемно-контрольного охранно-пожарного прибора,  

размещаемого в аппаратурном блоке, выполнено от панели ППУ, подключаемой к I и II 

секциям шин 2КТПН на кусте скважин №6. Прибор обеспечивает автоматический 

переход на питание от собственного резервного источника постоянного тока при 

пропадании напряжения сети. 
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15 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Данный раздел проекта выполнен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 

 Положение о составе разделов проектной документации и требования к их 

содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 г. № 87; 

  ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (6, 7 издания); 

  ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей»;  

  РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений»; 

 СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций»; 

  РД 39-22-113-78 «Временные правила защиты от проявлений статического 

электричества на производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой 

промышленности»; 

  СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; 

  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических 

предприятий»; 

 Приказ № 101 от 12.03.2013 Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

  ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, 

транспорта, подготовки нефти, газа и воды»; 

 ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»; 

 Арх.4.0639 «Конструкции опор ВЛ 6-10 кВ из отработанных бурильных и 

отбракованных обсадных труб для районов Западной Сибири»; 

 М-01.08.01-01 «Определение категорийности электроприемников 

промышленных объектов Компании» ОАО Газпромнефть; 

 М-01.08.02-05 «Технические требования на изготовление и поставку 

комплектной двухтрансформаторной подстанции». 
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16 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. Технические условия на проектирование 
электроснабжения кустовой площадки №6 Арчинского месторождения 

 

 
 
 



     

 

 
 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

И
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 

      

      
Изм. Кол.уч. Лист № док 

 
Подп. Дата 

А-128-1821-ИОС1-ТЧ 

Лист 

31 

35 

 
 
 
 
 

 



     

 

 
 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

И
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 

      

      
Изм. Кол.уч. Лист № док 

 
Подп. Дата 

А-128-1821-ИОС1-ТЧ 

Лист 

32 

36 

Приложение Б. Технические условия на проектирование пересечения 
автомобильной дороги на куст №6 Арчинского месторождения двух действующих 
ВЛ-6кВ. 
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Приложение В. Расчет токов короткого замыкания. 

 
(расчеты по другим линиям выполнены аналогично) 
































