



**Общество с Ограниченной Ответственностью  
«СКБ НТМ»**

**Выписка из реестра членов СРО №000000000000000000000444 от 01.12.2021**

**Заказчик - ОАО «НК «ЯНГПУР»**

**Газопровод УШГиСГК Присклонового месторождения – точка  
врезки газосборная сеть ГП ЗАО «Пургаз»**

## **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 0 «Состав проектной документации»**

**03/12-2021-СП**

**Том 0**

**Тюмень, 2022**



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«СКБ НТМ»

Выписка из реестра членов СРО №00000000000000000000000444 от 01.12.2021

Заказчик - ОАО «НК «ЯНГПУР»

Газопровод УШГиСГК Присклонового месторождения – точка  
врезки газосборная сеть ГПП ЗАО «Пургаз»

## ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 0 «Состав проектной документации»

03/12-2021-СП

Том 0

Главный инженер проекта

А. Н. Коптелов

Тюмень, 2022



### Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Прим-е						
0	03/12-2021-СП	Раздел 0 «Состав проектной документации»							
1	03/12-2021-ПЗ	Раздел 1 «Пояснительная записка»							
2	03/12-2021-ППО	Раздел 2 «Проект полосы отвода»							
3	03/12-2021-ТКР	Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»							
		Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»							
4.2	03/12-2021-ИЛО2	Часть 2 «Схема планировочной организации земельного участка»							
4.4	03/12-2021-ИЛО4	Часть 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»							
		Часть 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»							
4.5.1	03/12-2021-ИЛО5.1	Книга 1 «Система электроснабжения»							
4.5.2	03/12-2021-ИЛО5.2	Книга 2 «Высоковольтные линии электропередач»							
4.5.3	03/12-2021-ИЛО5.3	Книга 3 «Автоматизация и КИП»							
4.5.4	03/12-2021-ИЛО5.4	Книга 4 «Сети связи»							
5	03/12-2021-ПОС	Раздел 5 «Проект организации строительства»							
		Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»							
7.1.1	03/12-2021-ООС-ТЧ	Часть 1 «Текстовая часть»							
7.1.2	03/12-2021-ООС-ГЧ	Часть 2 «Текстовые приложения. Графические приложения»							
8.1	03/12-2021-ПБ1	Часть 1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»							
8.2	03/12-2021-ПБ2	Часть 2 «Охранно-пожарная сигнализация»							
9	03/12-2021-СМ	Раздел 9 «Сметы на строительство»							
		Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»							
12.1	03/12-2021-ГОЧС	Часть 1 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению»							
<b>03/12-2021-СП.ТЧ</b>									
<b>Текстовая часть</b>									
ООО «СКБ НТМ»									
Изм.		Коп.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Коптелов				01.22	П	1	2
ГИП		Коптелов				01.22			

Номер тома	Обозначение	Наименование	Прим-е
		чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	
12.2	03/12-2021-ТБЭ	Часть 2 «Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства»	
12.3	03/12-2021-ТР	Часть 3 «Технологический регламент на опасный производственный объект»	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	03/12-2021-УИРГ.ТЗ.ТЧ	Лист
							2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		