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1 Исходные данные и условия 

Данным разделом 3 книгой 6 проектной документации рассматриваются вопросы по 

организации каналов радиосвязи для телемеханики межпромыслового газопровода «ДНС-5» 

Харьяга – ДНС «Северный Возей» (Колва-4). 
Данный подраздел проектной документации разработан на основании следующих 

документов и условий: 

 задание на проектирование объекта «Реконструкция МПГ «ДНС-5» Харьяга – ДНС 

«Северный Возей» (Колва-4)» утвержденного Первым заместителем Генерального директора – 
Главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Д.А. Баталовым (см. том.1 09-20-2НИПИ/2022-
ПЗ); 

 технические условия на организацию сети связи (приложение А). 
В качестве исходных данных при проектировании использовались строительные 

чертежи зданий и сооружений, материалы и документы настоящей проектной документации. 
Все применяемое в проектной документации телекоммуникационное оборудование и 

кабельная продукция имеют Сертификаты и Декларации о соответствии в системе 

сертификации Министерства по связи и информатизации РФ, а также Госстандарта РФ 

(Приложение В). 
Отдельные проектные решения настоящего проекта могут быть изменены только 

после согласования с проектной организацией. 

2 Cведения о емкости присоединяемой сети связи объекта 

капитального строительства к сети связи общего пользования 

Заданием на проектирование объекта «Реконструкция МПГ «ДНС-5» Харьяга – ДНС 

«Северный Возей» (Колва-4)»  
Проектирование новых точек присоединения разрабатываемой сети связи к сети связи 

общего пользования не предусмотрено.  
Проектом предусматриваются вопросы проектирования каналов передачи данных для 

обеспечения функционирования автоматизированной системы управления технологическими 

процессами (телемеханизации) на переходе газопровода через р. Колва 
(внутрипроизводственная технологическая сеть связи). 
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3 Климатическая характеристика района строительства 

В административном отношении участок работ расположен на территории 

МО ГО «Усинск» Республики Коми на землях лесного фонда ГУ «Усинское лесничество». 
Ближайший населённые пункт – п. Верхнеколвинск, расположенный в 29 км к юго-

востоку от района работ, а также административный центр – г. Усинск, который находится в 

106 км к юго-востоку от исследуемой территории. Город Усинск – центр нефтедобывающего 

района Республики Коми с развитой инфраструктурой. В городе имеются: современный 

аэропорт с воздушным сообщением между городами Москва, Сыктывкар, Ухта, Нарьян-Мар и 

железнодорожная станция, принимающая грузопассажирские поезда по железнодорожной 

магистрали «Москва – Воркута», а также порт на р. Уса. Подъезд к участку изысканий 

осуществляется от г. Усинск по автодороге «Усинск – Харьяга». 
Участок изысканий приурочен к тундровой природной зоне. Изыскиваемая территория 

занята открытыми тундровыми участками, торфяными полями. 
Территория изысканий находится в зоне распространения многолетнемерзлых пород. 
Район работ находится в бассейне р. Колва. Гидрография исследуемой территории 

представлена рекой Колва.  
Объект изысканий расположен на территории, относящейся к строительно-

климатическому подрайону IД согласно «Схематической карте климатического районирования 

для строительства», СП 131.13330.2020. 
Среднегодовая температура составляет -2,8°С. Самым теплым месяцем года является 

июль (средняя месячная температура +14,5°С), самым холодным месяцем – январь (-18,3°С). 

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -53°С в январе, абсолютный максимум 

+33,6°С наблюдается в июле. 
В таблице 3.1 приведены основные климатические параметры за холодный и теплый 

период года. 
Таблица 3.1 – Основные климатические характеристики 

Метеостанция Усть-Уса 

Климатические параметры теплого периода года 

Барометрическое давление, гПа        1003 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95        18 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98         23 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С       20,5 
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Абсолютная максимальная температура воздуха, °С     34 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С     10,0 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %  59 

Количество осадков за апрель - октябрь, мм  354 

Суточный максимум осадков 1% обеспеченности, мм    70 

Преобладающее направление ветра за июнь - август  СВ 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 72 

Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 -47 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 -45 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98 -44 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 -41 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -53 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха  
наиболее холодного месяца, °С 8,3 

Продолжительность, суточная и 

средняя температура воздуха, °С, 

периода со средней суточной 

температурой воздуха 

≤0С 
продолжительность 211 

средняя температура -11,4 

≤8С 
продолжительность 277 

средняя температура -7,7 

≤10С 
продолжительность 297 

средняя температура -6,5 

Средняя месячная относ. влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 83 

Количество осадков за ноябрь - март, мм 166 

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль Ю 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 83 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со ср. суточной температурой воздуха ≤ 8 °С 3,9 

 

 

В таблице 3.2 представлены снеговые, ветровые и гололедные характеристики района 

строительства 

Таблица 3.2 - Снеговые, ветровые и гололедные районы (СП 20.13330.2016) 
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Карты районирования территории РФ по 

климатическим характеристикам: Карта Район 

По расчетному значению веса снегового покрова   1 V 2,5 кПа 
По расчетному значению давления ветра   2 III, 0,38 кПа 
По толщине стенки гололеда   3 ІII, 10 мм 

 

4 Характеристика существующих и проектируемых сооружений и 

линий связи 

Настоящим подразделом проектной документации «Реконструкция МПГ «ДНС-5» 

Харьяга – ДНС «Северный Возей» (Колва-4)» предусматривается организация каналов 

радиосвязи для передачи контролируемых технологических параметров с устройств системы 

телемеханики на переходе газопровода через р. Колва через существующие каналы связи ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Для организации каналов связи и передачи данных проектом предусмотрена: 

1) Размещение внутреннего оборудования в проектируемых шкафах телемеханики №1 

(левый берег р.Колва), №2 (правый берег р.Колва):  

а) Ethernet коммутатор ELTEX MES2308R 

б) Оптический кросс 

2) Размещение внутреннего оборудования в проектируемых шкафах связи системы 

охранного телевидения (СОТ) №1 (левый берег р.Колва), №2 (правый берег р.Колва):  

а) Ethernet коммутатор ELTEX MES2308R 

б) Оптический кросс 

3) Прокладка волоконно-оптической линий связи (ВОЛС) и канала связи Ethernet:  

а) ВОЛС от шкафа связи СОТ №1 по проектируемой и существующей кабельным 

эстакадам до шкафа телемеханики №1, далее по существующей эстакаде до 

существующего шкафа телемеханики, расположенного в существующей БМА. 

б) ВОЛС от шкафа связи СОТ №2 по проектируемой и существующей кабельным 

эстакадам до шкафа телемеханики №2, далее по существующей эстакаде до 

существующего шкафа телемеханики, расположенного в существующей БМА. 

в) Соединение с помощью Ethernet кабеля оборудования внутри шкафов телемеханики, 

шкафов связи СОТ. 

г) Соединение с помощью кабеля POE+ IP-видеокамеру со шкафом связи СОТ №1 на 

левом берегу и со шкафом связи СОТ №2 на правом берегу реки Колва. 
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4) Проектируемая связь LoRaWAN с существующей базовой станцией БС №5 

месторождения Северный Возей (Hподв. = 43 м). 

Таблица 4.1 – Наименование площадок и их координаты. 

Наименование площадки 
с АМС 

Адрес площадки 
(местонахождение) 

Высота 
АМС, м Координаты 

Переход газопровода через 
р. Колва. 
 

Территория в 106 км к северо-
западу от г. Усинск 

1 N 66° 54' 28" 
E 56° 41' 25" 

 

5 Характеристика состава и структуры линий связи 

Проектируемая система связи для объекта «Реконструкция МПГ «ДНС-5» Харьяга – 

ДНС «Северный Возей» (Колва-4)» является внутрипроизводственной технологической сетью 

связи, предназначенной для организации передачи технологической информации систем 

управления телемеханики (СУ ТМ) и создания единого информационного пространства между 

проектируемыми технологическими площадками и АСОДУ УГПЗ, а также с 

автоматизированными системами управления ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ЦАУ ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в г. Усинске. 

Проектирование новых точек стыка (присоединения) разрабатываемой сети связи к сети 

связи общего пользования не выполняется ввиду отсутствия технической необходимости. 

В рамках реализации технического задания на разработку объекта «Реконструкция МПГ 

«ДНС-5» Харьяга – ДНС «Северный Возей» (Колва-4)» настоящим подразделом 

предусмотрено: 
а) организация канала передачи данных по волоконно-оптическим кабельным линиям 

связи с пропускной способностью 1 Гбит/с по двум парам проектируемого восьмиволоконного 

одномодового оптического кабеля, производства ООО «Инкаб», г.Пермь; 

б) обеспечение взаимодействия компонентов автоматизированной системы управления 

технологическими процессами на базе коммутаторов ELTEX MES2308R (производства ООО 

«Предприятие «ЭЛТЕКС», Россия) по сети Ethernet TCP/IP. 

в) организация канала передачи данных между шкафами связи, шкафами телемеханики и 

существующими шкафами телемеханики по Ethernet, а также с IP-видеокамеры по 

Ethernet/POE+. 

Принципиальная схема организации сети линий связи для АСУ ТП и ТМ представлена 

на листе Г1 в графической части настоящего тома проектной документации. 
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Формат А4 

Краткие технические характеристики основного проектируемого оборудования 

приведены в приложении Б. 

Перечень основного проектируемого оборудования и изделий приведен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Состав проектируемого оборудования. 

Название объекта 
Проектируемое оборудование, изделия 

и материалы 
Кол-во Примечания 

Задвижка правый 

берег Колвы 
 

1. Коммутатор ELTEX MES2308R 
2. Кросс оптический ШКОН-УМ/2-8-
SC~8-SC/SM~8-SC/UPC. 
3. IP-видеокамера 
 

2 
 
2 
1 

шт. 
 
шт. 
шт. 

Переход 

газопровода  
через р. Колва.  

1. Датчик загазованности (QT) с 

антенной 0 dBi 
1 шт. 

Задвижка левый 

берег Колвы 
 

1. Коммутатор ELTEX MES2308R 
2. Кросс оптический ШКОН-УМ/2-8-
SC~8-SC/SM~8-SC/UPC  
3. IP-видеокамера 
 

2 
 
2 
1 

шт. 
 
шт. 
шт. 

 

6 Сведения о технических, экономических и информационных 

условиях присоединения к сети связи общего пользования 

В соответствии с заданием на проектирование «Сети связи» в составе проекта 

«Реконструкция МПГ «ДНС-5» Харьяга – ДНС «Северный Возей» (Колва-4)» организации 

новых точек присоединения проектируемой сети связи к сети связи общего пользования не 

требуется и, соответственно, в проектной документации не рассматривается. 

7 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются 

соединения сетей связи (на местном, внутризоновом и междугородном 

уровнях) 

В связи с отсутствием необходимости присоединения проектируемой сети связи к сети 

связи общего пользования и в соответствии с заданием на проектирование «Сети связи» в 

составе проекта «Реконструкция МПГ «ДНС-5» Харьяга – ДНС «Северный Возей» (Колва-4)» 

соединения сетей связи не предусматриваются. 
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8 Местоположения точек присоединения и технические параметры 

в точках присоединения сетей связи 

В связи с отсутствием технической необходимости проектирования новых точек 

присоединения проектируемой сети связи к сети связи общего пользования и в соответствии с 

заданием на проектирование «Сети связи» в составе проекта «Реконструкция МПГ «ДНС-5» 

Харьяга – ДНС «Северный Возей» (Колва-4)» вопросы местоположения и технические 

параметры точек присоединения в данном проекте не рассматриваются. 

9 Обоснование способов учета трафика  

Потребность учета трафика передачи данных и телефонной связи в пределах 

внутрипроизводственной сети связи отсутствует. Заданием на проектирование учет трафика не 

предусмотрен, в связи с этим вопросы его учета в данном проекте не рассматриваются. 

10 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем 

управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование 

способа организации взаимодействия между центрами управления 

присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, 

взаимодействия систем синхронизации 

В соответствии с заданием на проектирование «Сети связи» в составе проекта 

«Реконструкция МПГ «ДНС-5» Харьяга – ДНС «Северный Возей» (Колва-4)» присоединение 

проектируемого оборудования к сети связи общего пользования не предусматривается. В связи 

с этим вопросы взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, а также 

вопросы взаимодействия систем синхронизации проектируемой сети связи и сети связи общего 

пользования не рассматриваются.  

11 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 

В целях повышения устойчивости функционирования проектируемой сети связи 

проектом предусмотрены следующие меры: 
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 применение телекоммуникационного оборудования и кабельной продукции, 

имеющих Сертификаты и Декларации о соответствии в системе сертификации Министерства 

по связи и информатизации РФ, Госстандарта РФ; 

 применение современного телекоммуникационного оборудования, имеющего 

высокие показатели надежности и времени наработки на отказ; 

 применение телекоммуникационного оборудования, обладающего встроенными 

функциями удаленной диагностики, мониторинга и управления, в том числе в автоматическом 

режиме с использованием современных сетевых протоколов;  

 применение однотипного оборудования, уже используемого на сетях связи и 

передачи данных предприятий группы «ЛУКОЙЛ», что позволяет сократить время поиска 

неисправностей и обеспечить наличие запасных блоков и модулей для замены, вышедших из 

строя; 

 применение источников бесперебойного питания, в случае пропадания внешнего 

электроснабжения обеспечивающих автономную работу телекоммуникационного оборудования 

в течение не менее 4 часов. 
 

12 Описание технических решений по защите информации 

Проектируемая система связи не является частью сети связи общего пользования, в 

связи с чем специальных требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа 

органами государственного регулирования не предъявляется.  
Для защиты сетей от несанкционированного доступа (НСД) к ним и передаваемой 

посредством их информации предусматриваются следующие мероприятия: 

 организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой 

размещаются объекты связи; 

 регистрация событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, 

линиям связи; 

 оснащение объектов системами охранно-пожарной сигнализации;  

 наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд 

транспорта на охраняемую территорию;  

 наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи; 

 наличие запирающих замков на телекоммуникационных шкафах, в которых 

размещается телекоммуникационное оборудование; 
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 контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи 

в соответствии с установленным порядком доступа; 

 контроль подключения к проектируемому оборудованию технических и 

программных средств, используемых в процессе эксплуатации; 

 применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) 

оборудования; 

 использование только фирменного лицензированного программного обеспечения и 

антивирусных программ; 

 разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим 

персоналом идентификационных и аутентификационных кодов. 
Для обеспечения защиты информации на сетях связи и передачи данных ООО 

«ИНФОРМ» имеются существующие программно-аппаратные комплексы для шифрования 

передаваемого трафика. 
 

13 Характеристики и обоснование принятых технических решений в 

отношении технологических сетей связи, предназначенных для 

обеспечения производственной деятельности на объекте капитального 

строительства, управления технологическими процессами производства - 
для объектов производственного назначения 

В качестве среды передачи информации между шкафами связи СОТ и шкафами 

телемеханики выбран волоконно-оптический кабель (ВОК), производства фирмы ООО 

«Инкаб», г. Пермь, для прокладки вне помещений – типа ДОТс-нг(А)-HF (1х8)-7кН – 
оптический кабель марки с одномодовым волокном G.652.D + G.657.A1, ТУ 3587-001-
88083123-2010. 

Применяемая кабельная продукция выбрана в соответствии с ГОСТ 31565-2012.  
Кабели прокладываются снаружи в коробе по эстакаде и металлорукаве по 

металлоконструкциям. 

Для строительства сети линий связи для системы телемеханики приняты технические 

решения по организации канала связи между технологическими площадками на переходе 
газопровода через реку Колва и существующей базовой станции LoRaWAN на частотах 

диапазона 863-870 МГц, а также с существующей системой телемеханики ТПП "ЛУКОЙЛ-
Усинскнефтегаз" путем соединения активного сетевого оборудования. 
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14 Характеристики и обоснование принятых технических решений в 

отношении технологических сетей связи, предназначенных для 

обеспечения производственной деятельности на объекте капитального 

строительства, управления технологическими процессами производства - 
для объектов непроизводственного назначения 

Проектирование технологических сетей для объектов непроизводственного назначения 

данной проектной документацией не предусматривается. 

15 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, 

позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях 

присоединения 

В соответствии с заданием на проектирование «Сети связи» в составе проекта 

«Реконструкция МПГ «ДНС-5» Харьяга – ДНС «Северный Возей» (Колва-4)» система учета 

внутреннего трафика и подключение проектируемого оборудования к сети связи общего 

пользования не предусматривается. 

16 Основные проектные решения 
16.1 Схема организации связи 

Проектируемая сеть связи является технологической внутрипроизводственной сетью 

связи и предназначена для обеспечения взаимосвязи элементов автоматической системы 

управления, диспетчерского инженерного пункта и автоматизированных системах управления 

ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ЦАУ ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" в г. Усинске. 
Принципиальная схема организации сети линий связи для телемеханики представлена на 

листе Г1 настоящего тома проектной документации. 
В качестве физической среды передачи информации используется одномодовый 

волоконно-оптический кабель. Для организации каналов передачи данных применяется 

активное сетевое оборудование, дополнительно оснащаемое оптическими модулями для 

обеспечения передачи информации по волоконно-оптическому кабелю. 
Сеть линий связи для системы телемеханики на переходах через реку Колва основана на 

технологии передачи данных по стандарту LoRaWAN по системе «точка-многоточка». Датчики, 

модули связи в томе 3.1 настоящей проектной документации. 
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Сеть линий связи для системы телемеханики на технологических площадках по трассе 

газапровода основана на радиоканалах, организуемых на базе оборудования широкополосного 

беспроводного доступа SkyMAN по системе «точка-многоточка». 
Применяемая кабельная продукция для организации связи на участках задвижек правого 

и левого берега Колвы и существующей системой связи ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» 
выбрана в соответствии с ГОСТ 31565-2012. Кабели прокладываются внутри производственных 

помещений в кабель-канале, снаружи в коробе по эстакаде и в металлорукаве по 

металлоконструкциям. Для одиночной прокладки применяется кабель КВПЭфКнг(А)-HF-5е 

4х2х0,52.  
 

16.2 Волоконно-оптические линии связи 

План трассы прокладки кабеля представлен на листах Г2-Г3 настоящего тома. 
Протяженность волоконно-оптической линии связи составляет ~0,37 км — это длина 

трассы по кабелю, которая включает в себя дополнительную длину: проектный запас при 

прокладке по воздушным линиям электропередачи - 6%, технологический запас при монтаже 

соединительных муфт с каждой стороны кабеля, технологический запас при монтаже 

кроссового оборудования и аварийный запас. 
Для обеспечения требований надежности ВОЛС выбран сварной метод соединения 

волокон. 
Фактические «оптические» длины трасс определяются после прокладки волоконно-

оптического кабеля и монтажа муфт на стадии рефлектометрических оптических измерений 

вновь вводимых участков ВОЛС. 
При монтаже необходимо соблюдать требования ПУЭ 7 изд. и других нормативных 

документов по прокладке ВОЛС. 
Допустимый радиус изгиба оптического кабеля должен быть не менее 20 диаметров 

кабеля. 
 

16.3 Расчет качественных характеристик и построение профилей радиоканалов 

Проектом был произведен расчет качественных показателей работы радиоканала на 

интервале АС «Переход через р. Колва» - БС «БС №5 м/р Северный-Возей» 
На интервале предусматривается передача цифрового потока по сети LoRaWAN. 
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Продольный профиль интервала с указанными на нем высотами подвеса антенн приведен 

на рисунке 16.3.1 

Параметры аппаратуры, используемые в расчетах, приведены в таблице 16.3.1 

Таблица 16.3.1 – Параметры аппаратуры 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Числовое 

значение 
1. Диапазон рабочих частот МГц 863-870 МГц 
2. Мощность передатчика АС (номинальная/установленная) Вт 0,035/0,03 
3. Пороговая чувствительность приемника   дБм -138 
4. Антенны:  
 коэффициент усиления внутренней антенны абонентской 

станции  

 
дБи 

 
0 

В таблице 16.3.2 приведены расчеты качественных показателей интервала LoRa-канала в 

прямом и обратном направлениях. 

Анализ результатов расчетов показал, что рассматриваемый интервал пригоден для 

организации цифровой передачи данных на базе технологии LoRaWAN, качественные 

показатели интервала не превышают нормируемых значений. 

Таблица 16.3.2 – Результаты расчета основных параметров и качественных показателей 

интервала АС «Переход через р. Колва» – БС «БС №5 м/р Северный Возей» LoRaWAN в 

прямом и обратном направлении 
Параметры Прямое напр. Обратное напр. 

Тип интервала Закрытый Закрытый 
Суммарные потери, дБ 142,65 141,65 
     Потери в свободном пространстве, дБ 90,16 90,16 
     Потери на рельефе, дБ 41,49 41,49 
     Потери в атмосфере, дБ 0,01 0,01 
     Потери в аппаратуре, дБ 11 10 
Мощность на входе, дБм -118,65 -117,65 
Запас, дБ 19,35 19,35 
Надежность связи (требуемая),% 99,9 99,9 
Надежность связи (расчетная),% 99,999 100 
Пригодность Пригоден Пригоден 
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16.4 Системы связи и передачи данных 

Согласно структурной схеме организации связи проектом предусмотрено создание 

единой системы связи между контролируемыми технологическими объектами, 
диспетчерским пунктом и автоматизированными системами управления ТПП «ЛУКОЙЛ-
Усинскнефтегаз» ЦАУ ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" в г. Усинске. 

Структурная схема организации сети линий связи для АСУ ТП и ТМ по объекту 

«Реконструкция МПГ «ДНС-5» Харьяга – ДНС «Северный Возей» (Колва-4)» представлена 

на листах Г1 графической части настоящего тома проектной документации. 
В существующей системе связи ООО «ИНФОРМ» организована служба управления 

сетями ПД с постоянным мониторингом состояния работоспособности каналов связи и 

передачи данных на базе технических возможностей используемого телекоммуникационного 

оборудования и современных сетевых протоколов.  
Разработанные и утвержденные методики действий обслуживающего персонала по 

оперативному устранению отказов и неисправностей предусматривают их применение и к 

проектируемому оборудованию. Дополнительных технических и организационных решений 

по этим элементам проекта не требуется. 
 
16.5 Характеристика принятой локальной вычислительной сети – для объектов 

производственного назначения 

При проектировании «Решения по сетям связи» в составе проекта «Реконструкция МПГ 

«ДНС-5» Харьяга – ДНС «Северный Возей» (Колва-4)» реконструкция существующих 

локальных вычислительных сетей на территориях объектов строительства не 

предусматривается. 
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17 Размещение и монтаж технологического оборудования 

К работам по монтажу внешнего оборудования и кабелей снижения допускается 

технический персонал, имеющий соответствующую группу по технике безопасности. 
Монтаж оборудования должен осуществляться на основании материалов, приведенных в 

данном проекте, инструкций по монтажу фирм-поставщиков оборудования, а также в 

соответствии со следующими документами: 

 "Правила по охране труда на центральных и базовых станциях радиотелефонной 

связи" (ПОТ РО-45-008-97, М, 1997г.); 

 "Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи" (ПОТ РО-45-

010-2002); 

 "Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок" (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00); 

 "Правила устройства электроустановок" (7-е издание); 

 "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП-03, 

М, 2003г.); 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство».  

Задвижка Левый берег р. Колва 
Размещение активного и кроссового оборудования выполняется в проектируемом шкафе 

телемеханики №1 и проектируемом шкафу связи СОТ №1. Исполнение шкафов выполнено с 

учетом требуемых климатических показателей для размещения телекоммуникационного 

оборудования и оборудования телемеханики. 
План расположения оборудования связи в шкафу телемеханики на технологических 

площадках представлен на листе Г4 графической части настоящей проектной документации. 
План расположения оборудования связи в шкафу связи СОТ на технологических 

площадках представлен на листе Г5 графической части настоящей проектной документации. 
Прокладка кабелей типа «Витая пара» категории 5е от внешнего абонентского модуля до 

шкафа телемеханики выполняется в металлорукаве по стойке связи и по опорам кабельной 

эстакады в металлических лотках. 

План размещения внешнего проектируемого оборудования и кабельных проводок 

представлен на листе Г2 настоящего тома проектной документации.  
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Монтаж оборудования должен осуществляться на основании материалов, приведенных в 

данном проекте, инструкций по монтажу фирм-поставщиков оборудования и нормативной 

документации. 
Задвижка правый берег р. Колва 
Размещение активного и кроссового оборудования выполняется в проектируемом шкафе 

телемеханики №2 и проектируемом шкафу связи СОТ №2. Исполнение шкафов выполнено с 

учетом требуемых климатических показателей для размещения телекоммуникационного 

оборудования и оборудования телемеханики. 
План расположения оборудования связи в шкафу телемеханики на технологических 

площадках представлен на листе Г4 графической части настоящей проектной документации. 
План расположения оборудования связи в шкафу связи СОТ на технологических 

площадках представлен на листе Г5 графической части настоящей проектной документации. 
Прокладка кабелей типа «Витая пара» категории 5е от внешнего абонентского модуля до 

шкафа телемеханики выполняется в металлорукаве по стойке связи и по опорам кабельной 

эстакады в металлических лотках. 
План размещения внешнего проектируемого оборудования и кабельных проводок 

представлен на листе Г3 настоящего тома проектной документации.  
Монтаж оборудования должен осуществляться на основании материалов, приведенных в 

данном проекте, инструкций по монтажу фирм-поставщиков оборудования и нормативной 

документации. 
Переход через реку Колва 
Всенаправленная антенна на площадке перехода газопровода через реку Колва 

устанавливается на высотной отметке с центром излучения главного лепестка - 1 м. 
План размещения внешнего проектируемого оборудования представлен на листе Г3 

настоящего тома проектной документации. 
Монтаж оборудования должен осуществляться на основании материалов, приведенных в 

данном проекте, инструкций по монтажу фирм-поставщиков оборудования и нормативной 

документации. 

18 Системы электропитания, заземление и молниезащита 

Проектируемое оборудование, размещаемое на площадках строительства в 

соответствии с техническим заданием, обеспечивается электропитанием от существующих и 

проектируемых систем электроснабжения площадок, от распределительных устройств 

230/400В, 50Гц и от проектируемых источников бесперебойного питания. 
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Во всех случаях заземляющее устройство должно удовлетворять требованиям ПУЭ (6, 

7-е изд.), ГОСТ 464-79* и не превышать 4 Ом при удельном сопротивлении земли не менее 

100 Ом*м, а также требованиям инструкций СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87, 
предъявляемым к системам молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций. 
В соответствии со СНиП 3.05.06-85 все металлические нетоковедущие части 

электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения 

изоляции, подлежат заземлению. 
После монтажа следует проверить надежность всех соединений и покрыть болтовые 

соединения систем защитного заземления в местах, подверженных воздействию окружающей 

среды, тонким слоем смазки типа ЛИТОЛ-24 или аналогичной, а также  выполнить 

герметизацию всех разъемных соединений наружного оборудования и кабельных вводов от 

неблагоприятных атмосферных воздействий с помощью комплекта герметизирующих 

материалов по методике, указанной в его описании. 

19 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Санитарно-
защитные зоны и зоны ограничения застройки 

Для функционирования проектируемой волоконно-оптической линии связи каких-либо 

технологических процессов, связанных с потреблением сырья, строительства инженерных и 

других коммуникаций, дополнительных мощностей по электропитанию и различных 

материалов, дополнительно к указанным в данном подразделе проектной документации, не 

требуется. 
До начала выполнения строительно-монтажных работ проектная документация 

согласовывается с Заказчиком, который в свою очередь получает в установленном порядке 

разрешение на строительство. 
Организация строительства волоконно-оптической линии связи обеспечивается 

выполнением требований: 

 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»; 

 СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

 Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи, Москва, 

1996 г., ССКТБ; 
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 СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 
кВ»; 

 РД 45.047-99. Линии передачи волоконно-оптические на магистральной и 

внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация Утверждено письмом 

Минсвязи России от 27.12.99 г. № 7934; 

 ПОТ Р О-45-009-2003. Правила по охране труда при работах на линейных 

сооружениях кабельных линий передачи. 
Генеральный подрядчик строительства разрабатывает проект производства работ (ППР) 

СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. 
В ППР генеральный подрядчик должен отразить безрельсовую транспортировку грузов, 

временные здания и сооружения, ведомость временных сооружений, средств связи на период 

строительства, потребность в энергоресурсах и воде. Комплекс подготовительных работ, 

выполняемый до начала производства основных работ, включает в себя работы, связанные с 

устройством проезда вдоль трассы ВОЛС. 
Комплектование строительно-монтажными кадрами предполагается за счет постоянных 

кадровых рабочих специализированной строительно-монтажной организации. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией организации 

необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной 

защите рабочих в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 
При выполнении строительно-монтажных работ необходимо проводить мероприятия по 

организации безопасной работы с применением строительных механизмов, транспортных 

средств и средств малой механизации. Производство строительно-монтажных работ в опасных 

зонах допускается только после разработки ППР, содержащего конкретные решения по защите 

работающих. 
Для всех проектируемых интервалов связи соблюдаются следующие условия 

санитарных правил.  
В соответствии с санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 

января 2003г., предельно допустимый уровень (ПДУ) электромагнитного излучения 

радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ) для населения Российской Федерации составляет 3 В/м 

(в диапазоне частот от 30 МГц до 300 МГц) и 10 мкВт/см2 (в диапазоне от 300 МГц до 2400 

МГц). Согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 9 июня 2003 г., с изменениями на 19 декабря 2007г., 
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ПДУ для населения составляет 3 В/м (в диапазоне частот от 30 МГц до 300 МГц) и 10 мкВт/см2 

(в диапазоне от 300 МГц до 300 ГГц).  
Согласно пп. 3.11 и 3.13 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, для ПРТО с эффективной 

излучаемой мощностью не более 10 Вт в диапазоне частот 30 МГц-300 ГГц, при условии 

размещения антенны вне здания, не требуется получение санитарно-эпидемиологического 

заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Технические условия на оргнизацию сети связи 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Технические характеристики основного проектируемого оборудования 

Коммутатор Eltex2308R 
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 Приложение В 
(обязательное) 

Сертификаты и декларации соответствия на проектируемое оборудование 
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Обозначение Примечание Наименование 

Ведомость документов графической части 

 
 

09-20-2НИПИ/2022-ТКР6.Г Ведомость документов графической части  

09-20-2НИПИ/2022-ТКР6.Г1 Структурная схема организации сети линий 

связи для АСУ ТП и ТМ 

 

09-20-2НИПИ/2022-ТКР6.Г2 План расположения кабельных проводок и 

внешнего оборудования. Левый берег р. Колва 

 

09-20-2НИПИ/2022-ТКР6.Г3 План расположения кабельных проводок и 

внешнего оборудования. Правый берег р. Колва 

 

09-20-2НИПИ/2022-ТКР6.Г4 План расположения элементов в шкафах 

телемеханики №1, №2 

 

09-20-2НИПИ/2022-ТКР6.Г5 План расположения элементов в шкафах связи 

СОТ №1, №2 
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