

Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕХНОЭКОС»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», дата регистрации 24.11.2017, рег. №442

Заказчик: ООО «Комтранссервис»

Договор №: 01/20 от 01 марта 2020 г.

**"Строительство комплекса по сбору,
обработке, обезвреживанию, утилизации,
захоронению отходов III-V класса опасности.
6 этап строительства"
(рекультивация)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав проектной документации

0120-01032020-3-СП

Том 1

2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕХНОЭКОС»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», дата регистрации 24.11.2017, рег. №442

Заказчик: ООО «Комтранссервис»

Договор №: 01/20 от 01 марта 2020 г.

**"Строительство комплекса по сбору,
обработке, обезвреживанию, утилизации,
захоронению отходов III-V класса опасности.
6 этап строительства"
(рекультивация)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав проектной документации

0120-01032020-3-СП

Том 1

Генеральный директор

С.А. Можаров

Главный инженер проекта

Н.В. Каширских

2021 г.

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3
0120-01032020-3-СП-С	Содержание тома	1
0120-01032020-3-СП.1	Состав проектной документации	3
0120-01032020-3-СП.2	Список исполнителей	1

Согласовано:

Взам. Инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0102-01032020-3-СП-С			
ГИП		Каширских Н.В.			06/21	Строительство комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации, захоронению отходов III-V класса опасности. 6 этап строительства. Рекультивация существующего полигона твердых коммунальных и промышленных отходов	Стадия	Лист	Листов
Выполнил		Каширских Н.В.			06/21		П	1	1
Н.контр.		Можаров С.А.			06/21		ООО «ТЕХНОЭКОС»		

Состав проектной документации

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
1	0120-01032020-3-СП	Состав проектной документации	
2	0120-01032020-3-ПЗ	Раздел ПД №1. Пояснительная записка	
3	0120-01032020-3-ПЗУ	Раздел ПД №2. Схема планировочной организации земельного участка	
-	-	Раздел ПД №3. Архитектурные решения	Не разрабатывается
-	-	Раздел ПД №4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения	Не разрабатывается
-	-	Раздел ПД №5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
-	-	Подраздел ПД №1. Система электроснабжения	Не разрабатывается
-	-	Подраздел ПД №2. Система водоснабжения	Не разрабатывается
-	-	Подраздел ПД №3. Система водоотведения	Не разрабатывается
-	-	Подраздел ПД №4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	Не разрабатывается
-	-	Подраздел ПД №5. Сети связи	Не разрабатывается
-	-	Подраздел ПД №6. Сети газоснабжения	Не разрабатывается
4	0120-01032020-3-ИОС-7	Подраздел ПД №7. Технологические решения	
5	0120-01032020-3-ПОС	Раздел ПД №6. Проект организации строительства	
-	-	Раздел ПД №7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	Не разрабатывается
6	0120-01032020-3-ООС1	Раздел ПД №8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 1	

Согласовано:

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0102-01032020-3-СП.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Строительство комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации, захоронению отходов III-V класса опасности. 6 этап строительства. Рекультивация существующего полигона твердых коммунальных и промышленных отходов

Стадия	Лист	Листов
П	1	3
ООО «ТЕХНОЭКОС»		

1	2	3	4
7	0120-01032020-3-ООС2	Раздел ПД №8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 2	
8	0120-01032020-3-ООС3	Раздел ПД №8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 3	
9	0120-01032020-3-ПБ	Раздел ПД №9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.	
-	-	Раздел ПД №10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.	Не разрабатывается
-	-	Раздел ПД №10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов	Не разрабатывается
-	-	Раздел ПД №10(2). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства	Не разрабатывается
10	0120-01032020-3-СМ1	Раздел ПД №11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Часть 1. Сводный сметный расчёт. Объектные и локальные сметные расчёты	
11	0120-01032020-3-СМ2	Раздел ПД №11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Часть 2. Ведомости объёмов работ. Прайсы	
Прилагаемая документация			
-	02/20-ИГДИ	Технический отчёт по материалам инженерно-геодезических изысканий. Выполнен ООО «ЧелябинскГИСИЗ»	
-	02/20-ИГФИ	Технический отчёт по материалам инженерно-геофизических изысканий. Выполнен ООО «ЧелябинскГИСИЗ»	
-	02/20-ИГМИ	Технический отчёт по материалам инженерно-гидрометеорологических изысканий. Выполнен ООО «ЧелябинскГИСИЗ»	
-	02/20-ИЭИ	Технический отчёт по материалам инженерно-экологических изысканий. Выполнен ООО «ЧелябинскГИСИЗ»	
0102-01032020-3-СП.1			
			Лист
			2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
Подпись	Дата		

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Список исполнителей

№ п/п	Раздел проекта	Ф.И.О.
1	2	3
1	Раздел ПД №1. Пояснительная записка	Каширских Н.В.
2	Раздел ПД №2. Схема планировочной организации земельного участка	Мягкова О.А.
3	Раздел ПД №5. Подраздел ПД №7. Технологические решения	Мягкова О.А.
4	Раздел ПД №6. Проект организации строительства	Мягкова О.А.
5	Раздел ПД №8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	Зотова Н.Ю.
6	Раздел ПД №9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Медведева Е.В.
7	Раздел ПД №11. Смета на строительство объектов капитального строительства	Ведищева Е.А. Карпухина Т.Е.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

0102-01032020-3-СП.2

Лист

1