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Обозначение Наименование Примечание 

 Текстовая часть  

 Том 4.1  

14-0-КР1.ПЗ Пояснительная записка На 56 листах  

   

 Графическая часть  

 Том 4.2  

 
Блок 1400. Дополнительный контур синтеза 

метанола 
 

14-362-1400-КР2 лист 1 Планы на отм. 0,000; +4,200  

14-362-1400-КР2 лист 2 
Планы на отм. +7,200; +12,000; +17,000; 

+20,600 
 

14-362-1400-КР2 лист 3 Разрезы 1-1; 2-2  

14-362-1400-КР2 лист 4 

Схема расположения сэндвич-панелей 

огнезащитного экрана лестницы, 

расположенного в осях 1-2, по оси В; в осях 

В-Г, вдоль оси 2. Сечения. Узел 1 

 

14-362-1400-КР2 лист 5 
Схема расположения колонн на отм. + 0,150 

в осях 1-3/ А-Г 

 

14-362-1400-КР2 лист 6 

Схема расположения каркаса на отм. + 

4,200; +7,200; +9,600; +12,000; +14,200; 

+14,500 в осях 1-3/ А-Г 

 

14-362-1400-КР2 лист 7 

Схема расположения каркаса на отм. 

+14,200 в осях 2-3/А-Б, на отм. +17,000 в 

осях 1-3/А-Г, на отм. +20,600 в осях 1-2/Б-Г, 

на отм. +22,800 в осях 1-2/В-Г 

 

14-362-1400-КР2 лист 8 Сечения 1-1; 2-2; 3-3; 4-4  

14-362-1400-КР2 лист 9 Сечения 5-5; 6-6; 7-7; 8-8  

14-362-1400-КР2 лист 10 Узлы 1-4. Сечения  

14-362-1400-КР2 лист 11 Узлы 5-9  
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Обозначение Наименование Примечание 

14-362-1400-КР2 лист 12 
Схема расположения балок перекрытия на 

отм. + 4,200 в осях 1-3/ А-Г. Сечения, узлы 

 

14-362-1400-КР2 лист 13 
Схема расположения балок перекрытия на 

отм. + 7,200 в осях 1-3/ А-В. Сечение 

 

14-362-1400-КР2 лист 14 
Схема расположения балок перекрытия на 

отм. +12,000 в осях 1-3/А-Г 

 

14-362-1400-КР2 лист 15 

Схема расположения балок перекрытия на 

отм. +17,000 в осях 1-3/А-Г. Схема 

расположения балок перекрытия на отм. 

+20,600 в осях 1-2/Б-Г. Сечения 

 

14-362-1400-КР2 лист 16 

Схема расположения прогонов для 

крепления огнезащитного экрана. Сечения. 

Узлы 

 

14-362-1400-КР2 лист 17 

Схема расположения свайного поля. Узел 

заделки сваи в ростверк. Буронабивные сваи 

БН1, БН2 

 

14-362-1400-КР2 лист 18 Схема расположения ростверков. Сечения  

14-362-1400-КР2 лист 19 

Ростверк РСм1 (опалубка, армирование). 

Сечения. Схема и таблица нагрузок на 

ростверк РСм1 

 

14-362-1400-КР2 лист 20 

Ростверки РСм2, РСм3, РСм4 (опалубка, 

армирование). Сечения. Таблица нагрузок на 

ростверки 

 

14-362-1400-КР2 лист 21 

Ростверки РСм5, РСм6 (опалубка, 

армирование). Сечения. Таблица нагрузок на 

ростверки 

 

14-362-1400-КР2 лист 22 
Инженерно-геологический разрез по линии  

1 - 1 

 

 Блок 1700. Кабельная эстакада  

14-362-1700-КР2 лист 1 
Схема расположения кабельной эстакады в 

осях E4-C3A/ 4-7.4. Сечения 1-1; 2-2 

 

14-362-1700-КР2 лист 2 Сечения 3-3; 4-4; 5-5. Узлы  

14-362-1700-КР2 лист 3 Ферма Ф1, Ф2. Сечения  

14-362-1700-КР2 лист 4 Ферма Ф3, Ф4, Ф5. Узлы  

14-362-1700-КР2 лист 5 Ферма Ф2, Ф3, Ф5(усиление). Сечение 1-1  

 Блок 2000. Блок ресиверов воздуха КИП  
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Обозначение Наименование Примечание 

14-362-2000-КР2 лист 1 План на отм. 0,000. Разрезы А-А...Б-Б  

14-362-2000-КР2 лист 2 

Схема расположения фундаментов под 

ресиверы Е-2/1...Е-2/6. Фундамент Фм1 

(Опалубка. Армирование) 

 

14-362-2000-КР2 лист 3 
Инженерно-геологический разрез по сечению 
I-I. Схема расположения скважин 

 

 Блок 2300. Блок химических реагентов  

14-361-2300-КР2 лист 1 План на отм. 0,000. План кровли  

14-361-2300-КР2 лист 2 Разрез 1-1. Узлы 1-2  

14-361-2300-КР2 лист 3 

Схема расположения монолитных 

железобетонных колонн на отм. -0,030 в осях 

1-4/А-Б. Схема расположения монолитных 

железобетонных ригелей на отм. +5,200 в 

осях 1-4/А-Б. Сечения 

 

14-361-2300-КР2 лист 4 
Колонна Км1. Ригели Рм1-Рм7. Опалубка, 

армирование. Узел 1, 2 

 

14-361-2300-КР2 лист 5 

Схема расположения монолитной 

железобетонной плиты покрытия на отм. 

+5,200 в осях 1-4/А-Б. Опалубка, 

армирование 

 

14-361-2300-КР2 лист 6 

Схема расположения съемных монолитных 

железобетонных плит покрытия Пл1 на отм. 

+5,200 в осях 2-3/А-Б. Опалубка.  

Армирование 

 

14-361-2300-КР2 лист 7 

Схема расположения фундаментов на отм. -

0,030. Фундамент Фм1. Опалубка, 

армирование 

 

14-361-2300-КР2 лист 8 

Схема расположения монолитных 

фундаментных балок на отм. - 0,030. Схема 

расположения набетонок на отм. -0,530. 

Опалубка. Армирование 

 

14-361-2300-КР2 лист 9 

Схема расположения фундаментов под 

оборудование на отм.0,000. ФОм1, ФОм1.1, 

ФОМ2, ФОм2.1. Опалубка, армирование 

 

14-361-2300-КР2 лист 10 
Инженерно-геологический разрез по сечению 

IV-IV. Схема расположения скважин 
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1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 

земельного участка, представленного для размещения объекта 

капитального строительства 

 

Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Площадка установки 

производства метанола» выполнены в апреле - июне 2022 года сотрудниками                   

ООО «Геодезия Кадастр Изыскания»  на  основании  договора  №  2237  от  «22»  апреля  

2022  г., технического  задания  на  выполнение  инженерных  изысканий,  утвержденным 

Конкурсным управляющим ООО «ТОМЕТ» Селещевым А.Ю., и программой работ 

утвержденной Генеральным директором ООО «Геодезия Кадастр Изыскания» 

Багаутдиновым Р.Р.,  а  также  согласно,  требованиям  действующих  нормативных 

документов.  

В административном  отношении  участок  изысканий  расположен на Европейской 

части Российской Федерации в пределах Приволжского федерального округа, 

Самарская область, Ставропольский район, ТОАЗ. Площадка установки производства 

метанола ООО «ТОМЕТ» состоит из производства метанола производительностью 450 

тыс. тонн в год и производства метанола мощностью 1600 тонн в сутки. 

Поверхность земли участка изысканий равнинная, искусственно спланированная, 

отметки рельефа участка меняются от 98,52 до 100,20 м БС. Территория расположена в 

лесостепной зоне, на участке изысканий древесные насаждения полностью отсутствуют, 

наблюдается травяной покров, среди травянистого покрова преобладают злаковые. Для 

почвенного покрова характерно: среднемощные черноземы, по механическому составу 

представлен в широких переделах, от глин до супесей и песков. 

Характеризуемая территория находится в юго-восточной части Русской 

платформы, в орографическом плане приурочена к провинции Низменного Заволжья, 

представляющей собой полого-увалистую равнину, расчлененную долинами рек и 

овражно-балочной сетью. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к IV надпойменной террасе 

левобережья р. Волги и представляет собой равнину, рельеф которой осложнен 

оврагами и балками.  

Согласно общему сейсмическому районированию территориии Российской 

Федерации (ОСР-15) участок изысканий (по населенному пункту «г.Тольятти») 

находится в зоне сейсмичности 7 баллов по карте «С», (СП 14.13330.2018 
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«Строительство в сейсмических районах»). Сейсмичность участка работ, рассчитанная 

по методу сейсмических жесткостей, соответсвует 6,8 баллам. 

Геологическое строение исследуемого участка на глубину пройденных выработок 

(до 20,0м) определяется развитием аллювиальных позднеплейстоценовых отложений, 

представленных песком и супесью, перекрытыми техногенным грунтом. 

С поверхности вскрывается насыпной грунт (tQIV),  состоит из смеси песка и 

почвенно-растительного слоя местами с включением разрушенного бетона битого 

кирпича, щебня и досок (строительный мусор); малой степени водонасыщения, в 

верхнем интервале перекрыт местами асфальтом, щебнем, бетоном и песком. Вскрытая 

мощность 0,20-2,10м (скв. 33, 9). Вскрывается во всех скважинах, кроме №48-49.  

Далее получил распространение песок (aQIII) средней крупности коричневый, 

средней плотности, малой степени водонасыщения, с прослоями супеси твердой, в 

нижнем интервале пластичной мощностью до 10см. Полная мощность песка вскрыта не 

всеми скважинами. Вскрытая мощность составляет 6,30-13,60м (скв. 16, 1). 

 Далее получила распространение супесь (aQIII), коричневая, опесчаненная, 

твердая, с прослоями песка ср. крупности, мощностью 5-7см, с линзами песка мелкого. 

Полная мощность супеси вскрыта всеми скважинами, кроме №15-17, 39, 43, 44. 

Вскрытая мощность составляет 0,40-6,20м (скв. 15, 9).  

Ниже получил распространение песок (aQIII), идентичный вышеописанному песку. 

Полная мощность песка 25-ю метровой скважиной не вскрыта. Вскрытая мощность песка 

составляет 0,90-11,60м (скв. 45, 36). 

По совокупности инженерно-геологических условий район работ, следует отнести в 

соответствии с приложением Г СП 47.13330.2016 ко II категории (средней сложности). 

Гидрогеологические условия городского округа Тольятти формируются под 

влиянием совокупности естественных и искусственных факторов (особенности 

геологического строения, тектоники, геоморфологии, климатических условий).  

Территория находится в южной части Волго-Сурского артезианского бассейна. 

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории определяются развитием 

меловых отложений нижнего отдела представленных глиной и аллювиальных 

позднеплейстоценовых отложений представленных суглинком, перекрытых насыпью. 

Подземные воды в период инженерно-геологических изысканий до глубины 20 м 

скважинами не вскрыты.  
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На исследуемой территории гидрогеологические условия характеризуются 

отсутствием грунтовых вод. Возможно образование линз, куполов грунтовых вод типа 

верховодка в зоне аэрации в толще насыпи (особенно в весенний период).  

По  схематической  карте  климатического  районирования  территории  Российской  

Федерации для строительства (СП.131.13330.2020, рис.1) и по данным отчета 

ИГМИ  район изысканий относится:  

- к строительно-климатической зоне II В,   

- зона влажности – сухая.  

Климат в г. Тольятти умеренно-континентальный. Зима холодная, 

продолжительная, малоснежная, с сильными ветрами и буранами. Лето жаркое, сухое, 

с большим количеством ясных малооблачных дней. Осень продолжительная, весна 

короткая, бурная. Весь год наблюдается недостаточность и неустойчивость 

атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 5,3 °С.  

Самым  холодным  месяцем в году является январь, со среднемесячной 

температурой минус 10,9 °С.  

Самый теплый месяц – июль со среднемесячной температурой воздуха 21,0 °С. 

Абсолютный минимум - температура воздуха минус 43 °С.  

Абсолютный максимум - температура воздуха 39,9 °С.  

Среднее многолетнее годовое количество осадков 490 мм.   

Нормативно-расчетная глубина промерзания супесчаных грунтов -166 см, 

песчаных грунтов -177 см. 

В течении года преобладают ветры южного направления. 

В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» площадка 

строительства по снеговым нагрузкам относится к IV району, по давлению ветра – к III 

району, по гололеду –  к II району. 

Нормативное значение веса снегового покрова составляет – 1,65 кПа.  

Нормативное значение ветрового давления составляет – 0,38 кПа.  

Толщина стенки гололеда – 5 мм. 
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2 Сведения об особых природных климатических условиях территории, на 

которой располагается земельный участок, предоставленный для 

размещения объекта капитального строительства 

 

Географическое положение Самарской области в центре Евроазиатского 

континента и удаленность от морей и океанов определяет общую характеристику 

климата. Так от Самары до берегов Балтики - около 1800 километров, до Черного моря 

- более 1300 километров, до побережья Северного Ледовитого океана - почти 1500 

километров, до Каспия- 600 километров. Эта удаленность от морей и объясняет общую 

континентальность климата, наиболее характерные проявления которой – это 

достаточно резкие температурные контрасты, а также быстрый переход от холодного 

сезона к жаркому. Удаленность от морей объясняет еще одну особенность климата 

Средней Волги - общую относительную его засушливость при довольно значительном 

дефиците атмосферных осадков. Климат участка изысканий умеренно-

континентальный. Для него характерна: засушливость, большое количество ветров, 

существенные перепады температур, как правило, жаркое засушливое лето, холодная 

зима и короткая весна. Нередки поздние весенние и ранние осенние заморозки. Переход 

от зимы к лету происходит за короткое время и приводит к быстрому снеготаянию и 

бурному стоку талых вод. 

В соответствии с СП 131.13330.2020 площадка строительства относится к 

климатическому району IIВ. 

Подробная климатическая характеристика для района изысканий приведена в 

таблице 2.1 согласно СП 131.13330.2020. 

Таблица 2.1 – Расчётные температуры наружного воздуха по м/ст Самара 

Холодный период 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 минус 34 °С 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 минус 31 °С 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 минус 29 °С 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 минус 27 °С 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 минус 16 °С 

Абсолютный минимум температуры воздуха, С минус 43 

Средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца 6,7 °С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 83% 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного 

месяца 
80% 

Количество осадков за ноябрь – март  226 мм 

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль  В 

Максимальная из редних скоростей ветра по румбам за январь 3,5 м/с 

Средняя скорость ветра за период со средней средней суточной температурой воздуха 2,9 
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Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 С, сутки 

/ средняя температура, С 
144/-7,8 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8 С, сутки 

/ средняя температура, С 
196/-4,7 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 10 С, 

сутки / средняя температура, С 
210/-3,8 

Теплый период 

Барометрическое давление 998 гПа 

Температура воздуха теплого периода, обеспеченностью 0,95 25 °С 

Температура воздуха теплого периода, обеспеченностью 0,98 29 °С 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца 27,5 °С 

Абсолютная максимальная температура воздуха 40 °С 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 10,7 °С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 63% 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца 48% 

Количество осадков за апрель - октябрь 326 мм 

Суточный максимум осадков 60 мм 

Преобладающее направление ветра за июнь - август З 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 2,3 м/с 

 

Глубина промерзания почвы зависит от высоты и плотности снежного покрова, 

степени увлажнения, механического состава и типа почвы, ее обработки, температуры 

воздуха, микрорельефа, залесенности. 

Средняя годовая температура поверхности почвы по м/ст Самара составляет 7 °С.  

Относительная влажность воздуха, наибольших значений достигает зимой в 

декабре, наименьших – весной в мае. Средняя годовая относительная влажность 

воздуха составляет по м/ст Самара 72 % (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

Станция: Самара 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

84 81 79 65 53 59 63 63 67 75 85 86 72 

 

Среднегодовое количество осадков по м/ст Тольятти составляет 490 мм (таблица 

2.3). Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения. 

Зимой осадки выпадают в основном в виде снега. Режим выпадения летних осадков – 

ливневой. Суточный максимум осадков по м/ст Самара – 72 мм. 

Таблица 2.3 –Среднемесячное и годовое количество осадков, (мм) 

Станция: Тольятти 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

38 28 27 31 37 54 59 48 48 46 38 36 490 

 

Снежный покров на территории района появляется в среднем в третьей декаде 

октября. Первый снежный покров чаще всего стаивает во время оттепелей. Устойчивый 
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снежный покров в среднем образуется в третьей декаде ноября. Разрушается 

устойчивый снежный покров в среднем в первой декаде апреля. Сходит снежный покров, 

в среднем, так же в первой декаде апреля. Среднее число дней со снежным покровом 

составляет – 144 дней. Расчетная высота снежного покрова 5% обеспеченности 

составляет 69 см. 

В течении года преобладают ветры южного направления. Средняя годовая 

скорость ветра составляет 3,0 м/с (таблица 2.4). Наибольшие среднемесячные скорости 

ветра характерны для холодного периода года. 

Таблица 2.4 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Станция: Тольятти 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

3,4 3,2 3,2 3,1 2,9 2,6 2,4 2,3 2,6 3,3 3,5 3,4 3,0 

 

К наиболее важным атмосферным явлениям относятся град, гроза, гололед, туман 

и метель. 

В среднем за год наблюдается 28 дней с грозами, наибольшее за год – 43 дня. 

Чаще всего грозы бывают в период с июня по август. Возможны и в зимние месяцы, но 

реже и не ежегодно. 

Среднее число дней с градом составляет 1,4 дня. Наибольшее число дней с градом 

по метеостанции Самара составляет 5 дней. Максимум их бывает в мае и июне. 

Среднее число дней с туманами – 41 день. Максимальное число дней с туманами 

составляет 70 дней.  

Часто в районе наблюдаются метели, общая продолжительность которых 

составляет в среднем 22 дня в году. Период наиболее частых метелей – с декабря по 

февраль. Наибольшее число дней с метелью – 68 дней.  

В осенне-зимний период возможны гололедно-изморозевые образования. Среднее 

число дней в году с гололедом составляет – 20 дней, наибольшее за год – 50 дней. 

Гололед чаще всего наблюдается с декабря по февраль. 

Для данной территории возможны опасные явления, которые могут оказывать 

кратковременное и негативное влияние на участок работ: сильный снег, сильный дождь, 

сильный ветер, налипание мокрого снега и смерч. 

Проектируемый объект не будет затапливаться водами близлежащих водотоков и 

не находится в зоне влияния их гидрологического режима.  

Участок реконструкции не попадает в водоохранную зону Саратовского 

водохранилища. 
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 В целом, гидрометеорологические условия района изысканий благоприятны для 

ведения строительно-монтажных работ.  

Учитывая результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий участка 

работ инженерной защиты проектируемого объекта, не требуется.  

  



 

 

 

      

14-0-КР1.ПЗ  
Лист 

      
10 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
Формат А4 

  
 И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
а

та
  

  
  
  

  
  
 В

за
м

. 
и

н
в
.№

 

 

3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании объекта капитального строительства 

 

Физико-механические свойства грунтов, слагающих геологический разрез 

исследуемого участка, изучались лабораторными методами согласно действующих 

ГОСТов по общепринятым методикам.  

Классификация грунтов выполнена в соответствии с ГОСТ 25100-2020.  

В результате анализа пространственной изменчивости геолого-литологического 

строения и показателей физико-механических свойств грунтов, в пределах исследуемой 

площадки было выделено пять слоев и два инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

1-слой – асфальт (tQIV). Мощностью 0,05-0,20м (скв. 1, 28).  

2-слой – щебенистый грунт (tQIV). Вскрытая мощность 0,05-0,30м (скв. 24, 13). 

3-слой – песок (tQIV) мелкий. Вскрытая мощность 0,10-0,60м (скв. 42, 9).  

4-слой – бетон (tQIV). Вскрытая мощность 0,10-0,50м (скв. 42, 5).  

5-слой – насыпной грунт (tQIV), состоит из смеси песка и почвенно-растительного 

слоя местами с включением разрушенного бетона битого кирпича, щебня и досок 

(строительный мусор), малой степени водонасыщения. Вскрытая мощность 0,20-2,10м 

(скв. 33, 9). 

ИГЭ-1 – песок (aQIII) средней крупности коричневый, средней плотности, малой 

степени водонасыщения, с прослоями супеси твердой, в нижнем интервале пластичной 

мощностью до 10 см. Полная мощность песка 20-ю метровыми скважинами не вскрыта. 

Вскрытая мощность составляет 0,90-13,60м (скв. 45, 1).  

ИГЭ-2 – супесь (aQIII), коричневая, опесчаненная, твердая, с прослоями песка ср. 

крупности мощностью 5-7см, с линзами песка мелкого. Полная мощность супеси вскрыта 

всеми скважинами, кроме №15-17, 39, 43, 44. Вскрытая мощность составляет 0,40-6,20м 

(скв. 15, 9). 

Глубина заложения и тип проектируемых фундаментов определяются в 

зависимости от существующих инженерно-геологических, гидрогеологических условий и 

конструктивных особенностей проектируемых сооружений. 

Рекомендуемые для расчетов фундаментов нормативные и расчетные 

характеристики деформационных и прочностных свойств грунтов приведены в Таблице 

3.1.  

Таблица 3.1 – прочностные характеристики и значения показателей физико-

механических свойств инженерно-геологических элементов 
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Наименование 

грунта 

 

 

 

Характеристики 

грунта 

  

Нормативное 

значение 

Расчетное 

значение 

 при 

доверительной 

вероятности 

0.85 

Расчетное 

значение 

 при 

доверительной 

вероятности 

0,95 

    

5 слой 

Насыпной грунт 

Плотность 

грунта  г/см3 

Коэффициент 

пористости 

Удельное 

сцепление кПа 

Угол 

внутреннего 

трения град. 

Модуль 

деформации, 

МПа 

 

1,61 

 

0,742 

 

36,091 

 

18,44 

 

15,5 

 

1,61 

 

- 

 

35,548 

 

18,22 

 

15,5 

 

1,59 

 

- 

 

35,227 

 

18,09 

 

15,5 

    

ИГЭ-1 

Песок 

среднезернистый, 

средней 

плотности, 

маловлажный 

 

Плотность 

грунта  г/см3 

Коэффициент 

пористости 

Удельное 

сцепление кПа 

Угол 

внутреннего 

трения град. 

Модуль 

деформации, 

МПа 

 

1,71 

 

0,652 

 

0,0 

 

32,08 

 

25,2 

 

1,71 

 

- 

 

0,0 

 

32,05 

 

30,5 

 

1,68 

 

- 

 

0,0 

 

32,04 

 

30,5 

    

ИГЭ-2 

Супесь 

коричневая 

твердая 

Плотность 

грунта  г/см3 

Коэффициент 

пористости 

Удельное 

сцепление кПа 

Угол 

внутреннего 

трения град. 

Модуль 

деформации, 

МПа 

 

1,92 

 

0,592 

 

16,450 

 

26,45 

 

 

 

18,9 

 

1,91 

 

- 

 

11,56 

 

22,49 

 

 

 

20,0 

 

1,9 

 

- 

 

10,53 

 

22,19 

 

 

 

20,0 

Грунты 5 слоя в качестве основания для фундаментов использовать не 

рекомендуется, непросадочные, ненабухающие, при промораживании непучинистые. 
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 Грунты ИГЭ-1 могут служить основанием для фундаментов, непросадочные, 

ненабухающие, при промораживании практически непучинистые.  

Грунты ИГЭ-2 могут служить основанием для фундаментов, непросадочные, 

ненабухающие, при промораживании непучинистые.  
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4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых 

вод по отношению к материалам, используемым при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте подземной части объекта 

капитального строительства 

 

На исследуемой территории гидрогеологические условия характеризуются 

отсутствием грунтовых вод. Возможно образование линз, куполов грунтовых вод типа 

верховодка в зоне аэрации в толще насыпи (особенно в весенний период).  

Площадка является потенциально подтопляемой – район II-Б2 – потенциально 

подтопляемые в результате техногенных аварий и катастроф. Неблагоприятный 

процесс, необходимо предусмотреть меры защиты. При использовании различных 

фундаментов необходимо учитывать эффект барражирования, вследствие перекрытия 

естественного водотока. Для защиты фундаментов и подземных частей от воды 

необходимо предусмотреть гидроизоляцию последних.   
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5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, 

включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов 

строительных конструкций 

 

Блок 1400. Дополнительный контур синтеза метанола 

Этажерка представляет собой вновь проектируемое многоярусное сооружение с 

размерами в плане 13,0 х 12,0 м (в осях), с наружной лестницей габаритами 3,0 х 6,0 м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола компрессии синтез 

газа (блок 1500), которой соответствует абсолютная отметка 100,15. 

Этажерка пятиярусная с отметками перекрытий +4,200; +7,200; +12,000; +17,000 и 

20,600. Определение габаритов сооружения обусловлено оптимальным расположением 

технологического оборудования и выбором основных конструктивных элементов. 

На отм. +4,200 ярус этажерки запроектирован габаритами 7,2 х 12,0 м (площадь 

яруса – 86,4 м²).  

На отм. +7,200 ярус этажерки запроектирован габаритами 8,9 х 12,0 м (площадь 

яруса – 106,8 м²). 

На отм. +12,000 ярус этажерки запроектирован габаритами 9,5 х 12,0 м (площадь 

яруса – 85,8 м²). На отм.+14,200 в осях 2-3/А-Б предусматривается металлическая 

площадка из просечно-вытяжных листов по ТУ 36.26.11-5-89. 

На отм. +17,000 ярус этажерки запроектирован габаритами 7,0 х 16,0 м (площадь 

яруса – 80,13 м²). В осях 2-3/А и 2-3/В на отм.+20,650; 3/А-В на отм.+18,200 и в осях 2/А 

на отм.+19,500 предусматриваются площадки обслуживания из просечно-вытяжных 

листов по ТУ 36.26.11-5-89. 

На отм. +20,600 ярус этажерки запроектирован габаритами 5,3 х 9,6 м (площадь 

яруса – 40,61 м²). 

Перекрытия ярусов этажерки, переходных площадок лестничной клетки и ступеней 

лестниц приняты из оцинкованной просечно-вытяжной стали. 

Конструктивное решение этажерки: металлические колонны, балки и связи. 

Фундаменты свайные железобетонные на забивных сваях с монолитными 

железобетонными ростверками из бетона кл. B20 W6 F200, сваи – из бетона кл. В25 W6 

F150. Отметки низа свай – см. графическую часть, отметки низа ростверков – минус 

2,100. 
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В осях 1-2/Б-В на отм. +0,200 установлен монолитный железобетонный фундамент 

из бетона В25 W6 F200 на свайном основании под дополнительный реактор синтеза 

метанола поз.R-1102. 

Для обслуживания оборудования поз.V-1108 в осях 2-3/Б-В запроектирована 

металлическая площадка на отм.+2,100, с нее осуществляется доступ на перекрытие 

этажерки на отм.+4,200 по вертикальной стремянке. 

Доступ на перекрытия этажерки осуществляется по наружной металлической 

лестнице, запроектированной в осях 1/В-Г. Лестница отгорожена от этажерки 

огнезащитным экраном, выступающем не менее 1 м в каждую сторону за грань 

лестницы. Огнезащитный экран предусмотрен из сэндвич-панелей с 

теплоизоляционным слоем из негорючих минераловатных плит на основе базальтового 

волокна с пределом огнестойкости не менее E15. Отметка верха огнезащитного экрана 

+23,800. Двери в проемах огнезащитного экрана предусмотрены по ГОСТ Р 57327-2016. 

Лестница выполнена по металлическому каркасу на железобетонном фундаменте 

из бетона кл. B20 W6 F200 на свайном основании.  

 

Блок 1700. Кабельная эстакада 

Кабельная эстакада представляет собой вновь возводимое протяженное 

сооружение с металлическим каркасом, состоящее из трех основных функциональных 

участков, общая длина объекта 36,185 м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола блока конверсии 

природного газа (блок 1800), которая соответствует абсолютной отметке 100,2. 

Функциональный участок в осях Е4-С3А/6-7.4 представляет собой вновь 

возводимое протяженное сооружение с металлическим каркасом, протяженностью 

25,625 м. Технологическая часть кабельной эстакады выполнена одноярусной. 

Несущими конструкциями кабельной эстакады в осях Е4-С3А/6-7.4 являются 

плоские металлические фермы, которые крепятся к стойке этажерки и к стойкам 

существующей наружной площадки обслуживания блока 1700. Существующая 

наружная площадка блока 1700 расположена в осях D3-С3А на отм. +5,000, габариты 

площадки 6,7х0,8 м. 

В осях Е4-D3 минимальная высота от отм.0,000 до низа конструкций плоской 

фермы 3,77 м. В осях D3-С3А и С3А/7-7.4 высота от отм.0,000 до низа конструкций 

плоской фермы 4,7 м.  



 

 

 

      

14-0-КР1.ПЗ  
Лист 

      
16 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
Формат А4 

  
 И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
а

та
  

  
  
  

  
  
 В

за
м

. 
и

н
в
.№

 

 

Функциональный участок эстакады в осях 4-7/Е4 представляет собой вновь 

возводимое протяженное сооружение с металлическим каркасом, протяженностью 

18,0м. 

Несущими конструкциями кабельной эстакады в осях 4-7/Е4 является плоская 

металлическая ферма, которая крепится к стойкам существующей технической 

эстакады блока 1700 и пространственная металлическая ферма, которая в осях 5-6 

крепится так же к конструкциям существующей технической эстакады блока 1700, а по 

оси 4 примыкает к кирпичной стене существующего  корпуса 2200 (корпус подстанции).  

Технологическая часть эстакады выполнена одноярусной. В осях 4-6 высота от 

отм.0,000 до низа конструкций пространственной фермы 3,39 м. В осях 6-7 высота от 

отм.0,000 до низа конструкций плоской фермы 3,39 м. 

Эстакада рассчитана по пространственной схеме, наиболее полно отражающей 

работу конструктивной схемы. 

 

Блок 2000. Блок ресиверов воздуха КИП 

Сооружение представляет собой вновь проектируемую наружную установку с 

размерами в плане 22,00×13,00 м, включающую в себя фундаменты под ресиверы Е-

2/1-6 и площадку обслуживания для них. По всему периметру площадки застройки блока 

предусмотрено наружное ограждение. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка покрытия площадки 

соответствующая абсолютной отметке 99,83. 

Надземная и подземная монолитная железобетонная конструкция под аппараты 

включает в себя восемь фундаментов с шагом 5м для установки шести ресиверов 

воздуха КИП и двух резервных. Отметка установки аппаратов принята +0,300.   

Фундаменты по аппараты – монолитные железобетонные столбчатые из бетона кл. 

В25 W6 F150. 

Между аппаратами Е-2/1, Е-2/3, Е-2/5 и Е-2/2, Е-2/4, Е-2/6 в продольном 

направлении на отм. +3,200 предусмотрена площадка обслуживания с размерами в 

плане 12,5×1,4 м. Доступ на площадку предусматривается по двум стационарным 

вертикальным металлическим лестницам. Ширина лестницы не менее 0,7 м. Покрытие 

площадки обслуживания из просечно-вытяжных листов по ТУ 36.26.11-5-89, 

исключающих скольжение. 
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По периметру площадки блока ресиверов предусматривается металлическое 

ограждение высотой 2 м. Доступ на площадку организованы через ворота с северной 

стороны и через калитку с восточной стороны. 

 

Блок 2300. Блок химических реагентов 

Блок 2300 представляет собой вновь проектируемое отапливаемое здание 

прямоугольной формы с габаритами в осях 15,0м х 7,0м. 

С южной стороны от здания располагается технологическая эстакада. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола корпуса, что 

соответствует абсолютной отметке 99,90. 

Высота корпуса до верха парапета кровли составляет 6,08 м.  

Каркас здания -  монолитные железобетонные колонны из бетона кл. В25 W6 F100 

и балки из бетона кл. В25 W6 F100.  

Фундаменты – монолитные железобетонные столбчатые из бетона кл. В25 W6 

F150. 

Цоколь в здании из полнотелого керамического кирпича толщиной 250 мм с 

утеплением минераловатными плитами ROCKWOOL Фасад Баттс Экстра (или аналог) 

толщиной 60 мм и последующей облицовкой полнотелым керамическим кирпичом 

толщиной 120 мм. 

Наружные стены здания выполнены из керамического полнотелого кирпича 

толщиной 250 мм с утеплением минераловатными плитами ROCKWOOL Фасад Баттс 

Экстра (или аналог) толщиной 60мм с последующим оштукатуриванием. 

Внутренние перегородки запроектированы с требуемым пределом огнестойкости 

EI45, толщиной 250 мм и выполнены из полнотелого рядового керамического одинарного 

кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном 

растворе М50. 

Кирпичную кладку армировать горизонтально на всю длину через 5 рядов кладки 

по высоте двумя арматурными стержнями ∅6 А240, по ГОСТ 5781-82 на всю высоту 

кладки. 

 Наружные стены и внутренние перегородки опираются на монолитные 

железобетонные балки из бетона кл. В25 W6 F150. 

Кровля предусмотрена плоская, с внутренним водостоком, утепленная 

минераловатными плитами повышенной жесткости ROCKWOOL Руф Баттс Д Экстра 

(или аналог) толщиной 100мм по монолитному железобетонному покрытию. Покрытие 
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кровли рулонный битумно-полимерный материал ИКОПАЛ Соло ФМ (или аналог), уклон 

кровли 1,5%. В осях 2-3/А-Б в кровле предусмотрен монтажный проем 3900х2800мм. 

После монтажа оборудования проем перекрывается железобетонными плитами 

толщиной 200 мм из бетона кл. В25 W6 F150. 

Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной 

системе кровли следует предусмотреть установку кабельной системы 

противообледенения. 

Для естественного освещения в помещении химических реагентов в стенах по оси 

А/2-3 запроектированы окна из ПВХ-профилей с однокамерным стеклопакетом.  

В здании расположены следующие помещения: 

- Помещение для химических реагентов 

- Электрощитовая 

- ПВК и ИТП 

В осях 2-4/А-Б предусмотрен железобетонный бортик из бетона кл. В25 W6 F150, 

высотой 350мм. 

Внутри корпуса в помещении для химических реагентов запроектирована 

обслуживающая металлическая площадка на отм. +2,300 габаритами 2,7х1 м. 

Снаружи корпуса в осях А/3-4 на отм. +2,300 предусмотрена площадка габаритами 

4,25х1,415 м для обслуживания оборудования. Подъем на площадку осуществляется по 

лестнице, расположенной с восточной стороны. В осях Б/4 на отм. +1,400 

запроектирована площадка габаритами 1,39х1,7 м, с подьемом по вертикальной 

стремянке с северной стороны.  

С юго-западной стороны корпуса запроектирован бетонированный приямок из 

бетона кл. В25 W6 F150 для спуска теплофикационной воды из тепловой сети, габариты 

в чистоте 0,8х0,8х0,8м, отметка бортика приямка -0,250. 

Двери предусмотрены стальные распашные по ГОСТ 31173-2016. Все двери 

должны быть оборудованы доводчиками (по усмотрению Заказчика), ручками и замками. 

Двери и калитки путей эвакуации должны оборудоваться самозапирающимся замком 

"Антипаника", открываемым без ключа со стороны помещения. Пространство между 

стальными полотнами дверей и пространство коробчатого профиля, образующего раму 

двери, заполнить минеральным утеплителем. Рекомендуемая толщина утеплителя 

наружных стальных дверей 70 мм (при теплопроводности не более 0,055 Вт/мо С).  

Ворота предусмотрены металлические распашные, с калиткой по ГОСТ 31174-

2017. 
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По периметру корпуса предусматривается асфальтобетонная отмостка шириной 

1000 мм, утепленная Пеноплексом 60мм (или аналог).    

6 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную 

неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального 

строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, 

узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объекта 

капитального строительства 

 

Каркасы корпусов решены в виде пространственной связевой конструкции.   

Расчет производится по пространственной схеме, наиболее полно отражающей ра-

боту конструкции в целом.   

Блок 1400. Дополнительный контур синтеза метанола 

Прочность и устойчивость сооружения обеспечивается за счет рамно-связевой 

схемы с жестким сопряжением колонн с ростверками и жестким сопряжением колонн и 

ригелей в направлении цифровых осей, вертикальными связями в направлении 

буквенных осей, а также горизонтальными связями, образующих жёсткие диски 

перекрытий. 

Блок 1700. Кабельная эстакада в осях E4-C3A/ 4-7.4 

В осях 4-6/Е4 эстакада представляет собой пространственную ферму с опиранием 

на существующие конструкции. Прочность и устойчивость обеспечивается 

горизонтальными связями по верхнему и нижнему поясам ферм, образующих жёсткие 

диски. 

В остальной части эстакада представляет собой плоские фермы с опиранием на 

существующие конструкции. 

Блок 2300. Блок химических реагентов 

Прочность и устойчивость здания обеспечиваются монолитным железобетонным 

каркасом с жестким сопряжением колонн с ригелями и жестким сопряжением колонн с 

фундаментами в продольном и поперечном направлениях. 

В уровне покрытия выполнена монолитная железобетонная плита, образующая жёсткий 

диск покрытия. 

Каркасы зданий и сооружений рассчитываются по пространственной расчетной 

схеме, наиболее полно отражающей действительную работу конструктивной схемы. Все 
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конечные элементы расчетной схемы точно отражают конструктивные элементы и узлы 

их сопряжения. Расчеты выполнены с помощью лицензированных программно-

вычислительных комплексов SCAD Office 21.1.     

  Основные расчетные предпосылки. Основными характеристиками нагрузок 

являются их нормативные (базовые) значения. Расчетное значение нагрузки 

определяется как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности 

по нагрузке γf, соответствующий рассматриваемому предельному состоянию и 

коэффициент надежности по ответственности γn. 

Нагрузки от оборудования определяются как нагрузки, исходящие от оборудования, 

его элементов и наполнения, и разделены на следующие 3 категории: собственный вес 

(вес пустого оборудования); эксплуатационная нагрузка (рабочий вес); нагрузка при 

гидроиспытании (аппарат, наполненный водой). 

Собственный вес используется только для проверки устойчивости, 

эксплуатационная и тестовая нагрузки должны быть скомбинированы с другими 

нагрузками. 

Нагрузки от трубопроводов, кабельных лотков, оборудования (включая их 

элементы) и машин включаются в категорию «нагрузки от оборудования». 

Ветровая нагрузка принимались по СП 20.13330.2016, СП 22.13330.2016. 

Нормативное значение ветрового давления составляет – 0,38 КПа. Ветровая нагрузка 

принималась с учетом воздействия ветра на оборудование. Снеговая нагрузка для 

зданий принималась по СП 22.13330.2016, СП 20.13330.2016. Нормативное значение 

веса снегового покрова составляет – 1,65 кН/м2. 

Для сооружений, выполняемых в виде открытых многоярусных этажерок снеговая 

нагрузка на промежуточных ярусах принималась с понижающим коэффициентом 0,5 

согласно п. 8.1.7. СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий». 

В соответствии с техническим отчетом по инженерно-геологическим изысканиям, 

расчётная сейсмичность участка работ для уровня риска «С» (ОСР-2015), с учетом 

уточненной исходной сейсмичности составила 7 баллов в целочисленном значении. 

Сочетания нагрузок. Расчёт конструкций и оснований по предельным состояниям 

первой и второй групп выполняется с учётом неблагоприятных сочетаний нагрузок или 

соответствующих им усилий. Коэффициенты и комбинации нагрузок принимаются в 

соответствии с СП 22.13330.2016, СП 20.13330.2016. 
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7 Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства 

 

Подземная часть зданий и сооружений запроектирована с соблюдением расчётных 

и конструктивных требований по геометрическим размерам, армированию и защите от 

неблагоприятного влияния воздействий среды. 

Подземная часть проектируемых сооружений состоит из монолитных 

железобетонных столбчатых и свайных фундаментов.  

Материал бетона для подземных конструкций: свай – кл.B25, маркой по 

морозостойкости F150, по водонепроницаемости W6 на сульфатостойком 

цементе; фундаментов - кл.В20, В25 маркой по морозостойкости F150, F200, по 

водонепроницаемости W6 на сульфатостойком цементе. Бетонная подготовка из бетона 

кл. B10 W4 F150; B7,5 W4 F150 на сульфатостойком цементе. Толщина бетонной 

подготовки указана в графической части. 

В качестве арматуры принята стержневая горячекатанная гладкая арматура класса 

А240, стержневая горячекатанная арматура периодического профиля А500 по ГОСТ 

34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций». Армирование 

фундаментов выполняется отдельными стержнями. Внутренние пересечения 

перевязывать через узел в шахматном порядке. Защитный слой бетона соответствует 

требованиям п.8.3.2. СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения арматуры». 

Проект предусматривает применение фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1-2012 

«Болты фундаментные. Конструкция и размеры». 

Все поверхности конструкций фундаментов и приямков, соприкасающиеся с 

грунтом, защищаются обмазочной битумной гидроизоляцией по ГОСТ 6617-76 «Битумы 

нефтяные строительные» за 2 раза по слою холодной битумной грунтовки. 

Обратную засыпку пазух фундаментов и основание под подошвы 

мелкозаложенных фундаментов и цоколей осуществлять местным песком средней 

крупности, малой степени водонасыщения с послойным уплотнением слоями до 200 мм. 

Коэффициент уплотнения – 0,95. 

Описание конкретных конструктивных и технических решений для каждого из 

блоков приведено в подразделе 5 данной пояснительной записки. 
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8 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

 

8.1 Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности строительной части проекта заключается в соблюдении оптимальных 

теплозащитных характеристик принятых ограждающих конструкций проектируемых 

зданий и сооружений.  

Для снижения энергопотерь здание блока химреагентов запроектировано исходя из 

его оптимальных геометрических размеров, с применением ограждающих конструкций с 

эффективными теплотехническими характеристиками. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполнен согласно 

следующим исходным данным: 

 Район строительства – Самарская область; 

 Определение влажностного режима в помещении табл.1 СП 50.13330.2012 – 

нормальный; 

 Зона влажности по карте прил. В СП 50.13330.2012 – зона 3 - сухая; 

 Условия эксплуатации табл.2 СП 50.13330.2012 – А; 

 Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки - 27°С СП 

131.13330.2020; 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий выполнен в 

соответствии с нормативными документами: 

 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 

 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». 

Определение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций корпуса производилось в соответствии с формулами из вышеприведенных 

нормативных документов. 

R0
тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкции, м2*С/Вт, следует принимать в зависимости от градусо-суток отопительного 

периода, (ГСОП), °С*сут/год, региона строительства и определять по таблице 3 СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Градусо-сутки отопительного периода определяются по следующей формуле СП 

50.13330.2012: 
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ГСОП = (tв - tот) Zот; (5.2), 

где tв - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая при 

расчете ограждающих конструкций групп зданий, указанных в таблице 3 СП 

50.13330.2012 по поз. 3 по нормам проектирования соответствующих зданий; в 

соответствии с п. 5.5 СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирования»; 

tот, Zот  - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, 

сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со 

среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С по табл. 3.1 СП 

131.13330.2020. 

tв =+16°С; tот= -4,7; Zот= 196 

ГСОП = (16 – (-4,7)) *196 = 4057,2 

Определение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции. 

Значение R0
тр для величин ГСОП, отличающихся от табличных, следует 

определять по формуле: 

R0
тр = а * ГСОП + b; 

a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 

для соответствующих групп зданий (таблицы 3 СП 50.13330.2012). 

a = 0,00025; b = 1,5 – для покрытия 

R0
тр = 0,00025 * ГСОП + 1,5 

a = 0,0002; b = 1,0 – для стен 

R0
тр = 0,0002 * ГСОП + 1,0 

Требуемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей и ворот 

R0дв
норм , , м2*С/Вт, должно быть не менее 0,6 R0ст

норм стен здания, определяемого по 

формуле 5.4 СП 50.13330.2012: 

R0дв
норм= 0,6* R0ст

норм , 

 

Где tв – то же, что и в формуле (5.2); 

tн - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, 

принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2020; 
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 tн - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С, 

принимаемый по таблице 5 СП 50.13330.2012;  

αв -  коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м*°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012. 

��ст
норм



��
�������

�∗�,�

  0,71 м2 0С/Вт 

Для дверей и ворот:       

��дв
тр


 0,6 ∗ ��ст
норм


 0,6*0,71=0,43 м2 0С/Вт 

 

Расчет толщин ограждающих конструкций проводился в соответствии с формулами 

из вышеприведенных нормативных документов. 

Сопротивление теплопередаче R0, м2*С/Вт, однородной однослойной или 

многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями или ограждающей 

конструкции в удалении от теплотехнических неоднородностей не менее чем на две 

толщины ограждающей конструкции следует определять по формуле: 

R0 = Rsi + Rk + Rse; 

где Rsi =1/αint; αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м*°С), принимается по таблице 4 СП 50.13330.2012; αint 

=8,7; Rsi =1/8,7 = 0,115; 

Rse=1/αext; αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 

конструкций для условий холодного периода, Вт/(м*°С), принимается по таблице 6 СП 

50.13330.2012; αext =23; Rse=1/23= 0,043 

Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2*С/Вт, с 

последовательно расположенными однородными слоями следует определять, как 

сумму термических сопротивлений отдельных слоев по формуле (7) СП 23.101.2004: 

Rk= R1 + R2 + … + Rn; 

где R1, R2, …Rn – термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей 

конструкции, м2*С/Вт, определяемые по формуле (6) СП 23.101.2004: 

R = δ / λ; 

где δ – толщина слоя, м; 

λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м*°С), по 

таблице 1 СП 50.13330.2012 в зависимости от условий эксплуатации А или Б. 
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Для обеспечения требуемых теплозащитных свойств и снижения энергопотерь 

через ограждающие строительные конструкции проектом предусматривается 

применение следующих решений: 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций блока 2300 с расчетной 

температурой внутреннего воздуха tв =16°С:  

Значения 
тр

оR
 для величин ГСОП, отличающихся от табличных, следует 

определять по формуле: 

= а * ГСОП + b 

a = 0,00025; b = 1,5 – для покрытия 

= 0,00025 * 4057,2+ 1,5 = 2,51 (м2 ∙ °С)/Вт 

a = 0,0002; b = 1,0 – для стен 

= 0,0002 *4057,2+ 1,0 = 1,81 (м2 ∙ °С)/Вт 

Расчет цокольной части: 

Материал , м А, Вт/(м°С) R 

м2
*°С/Вт 

Керамический полнотелый кирпич 0,25 0,7 0,36 

Плиты теплоизоляционные Rockwool 

Фасад Баттс Экстра 
х 0,04 х/0,04 

Гидроветрозащитная мембрана 

«Изоплекс НГ 200» 
- - - 

Воздушный зазор 0,02 - - 

Облицовочный керамический кирпич 0,12 0,7 0,17 

Расчёт: 

Rk = 0,36 + х/0,04 + 0,17 = 0,53 + х/0,04 

Ro = 1/8,7 + 0,53 + х/0,04 + 1/23 = 0,69 + х/0,04 

тр

оR  = 1,81 <Ro = 0,69 + х/0,04 

х> (1,81 - 0,69) *0,04 

х> 0,045 м 

Толщина утеплителя должна быть больше 45 мм. 

Проект предусматривает использование утеплителя толщиной 60 мм. 

Расчет стены: 
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Материал , м А, Вт/(м°С) 
R 

м2
*°С/Вт 

Кирпич керамический 

полнотелый 
0,25 0,7 0,36 

Плиты теплоизоляционные 

Rockwool Фасад Баттс Экстра 
х 0,04 х/0,04 

Штукатурный слой (известково-

цементная штукатурка) 
0,03 0,7 0,043 

Расчёт: 

Rk = 0,36 + х/0,04 + 0,043 = 0,4 + х/0,04 

Ro = 1/8,7 + 0,4 + х/0,04 + 1/23 = 0,56 + х/0,04 

тр

оR  = 1,81 <Ro = 0,56 + х/0,04 

х> (1,81 - 0,56) * 0,04 

х> 0,05 

Толщина должна быть больше 50 мм.  

Проект предусматривает использование утеплителя толщиной 60 мм. 

Расчет кровли: 

Материал , м Б, Вт/(м°С) R м2
*°С/Вт 

Рулонный битумно-полимерный 

материал ИКОПАЛ Соло ФМ 
0,005 - - 

Плиты теплоизоляционные 

Rockwool Руф Баттс Д Экстра 
х 0,04 х/0,04 

Выравнивающая цементно-

песчаная стяжка 
0,03 0,76 0,039 

Керамзитобетон (плотность 1000 

кг/м3) 
0,02 0,35 0,057 

Пароизоляция – материал 

рулонный битумнополимерный 

ИКОПАЛ Н 

0,003 - - 

Праймер СБС ИКОПАЛ - - - 

Монолитная ж/б плита покрытия 0,2 1,92 0,1 

Расчёт: 

Rk = х/0,04 + 0,039 + 0,057 + 0,1 = 0,196 + х/0,04 

Ro = 1/8,7 +0,196 + х/0,04 + 1/23 = 0,354+ х/0,04 
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тр

оR  = 2,51 <Ro = 0,354 + х/0,04 

х> (2,51 - 0,354) *0,04 

х> 0,086 

Толщина должна быть больше 86 мм.  

Проект предусматривает использование утеплителя толщиной 100 мм. 

Расчет температуры точки росы: 

1. Исходные данные: tв=+16ºC, tн=-27ºC, φ=60%  

Для ограждений без теплопроводных включений температуру на внутренней 

поверхности определяем по формуле: 

Ʈв.п. = tв – (tв – tн) *Rв /Ro (СП 50.13330.2012) 

где: Ro – сопротивление теплопередаче ограждения, (м2 х ºС)/Вт; 

Rв – сопротивление теплоотдаче, (м2 х ºС)/Вт. 

Ro = 1,81 + 1/8,7 + 1/23 = 1,97 м2 х ºС/Вт;  

Rв = 1/αв, Rв = 1/8,7 =0,115 (м2 х ºС)/Вт 

где αв = коэффициент теплоотдачи (СП 50.13330.2012, табл. 4) 

2. Определяем температуру на внутренней поверхности стены.  

Ʈв.п. = 16 – (16+27) *0,115 /1,97 = 16 – 2,51 = 13,49 ºС (СП 50.13330.2012) 

3. Определение температуры точки росы.  

Зная нормируемую относительную влажность воздуха φ в данном помещении точку 

росы находим следующим образом:  

а. определяем максимальную упругость водяных паров Е при заданной 

температуре, при tв =16 ºС Е= 13,63 мм рт. ст.  

(Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Часть 1. Отопление и 

Теплоснабжение. Издание четвертое. Издательство «Будивельник». Киев-1976 табл. 

1.11); 

б. определяем действительную упругость водяных паров (Справочник по  

теплоснабжению и вентиляции. Часть 1. Отопление и Теплоснабжение. Издание 

 четвертое. Издательство «Будивельник». Киев-1976 1.20); 

Ʈр – температуру, при которой относительная влажность воздуха φ при охлаждении 

достигает 100%. 

е = φ ∙ Е /100%; е = 60*13,63/100% = 8,18 мм рт. ст.; 

в. по е= 8,18 мм рт. ст. по табл. 1.11 находим соответствующую температуру 

воздуха при максимальной упругости водяных паров, которая и будет точкой росы,  

т.е. Ʈр = 8,23 ºС. 



 

 

 

      

14-0-КР1.ПЗ  
Лист 

      
28 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
Формат А4 

  
 И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
а

та
  

  
  
  

  
  
 В

за
м

. 
и

н
в
.№

 

 

Поскольку Ʈв.п. = 13,49 ºС ˃ Ʈр =8,23 ºС, то конденсации влаги не будет. 

 

8.2 Снижение шума и вибрации 

Основными источниками шума и вибрации являются машины и механизмы 

различного назначения, вентиляционные установки, насосное оборудование.  

Для снижения шума и вибрации, вызываемой работой вращающихся частей 

двигателей, фундаменты под оборудование отделяются от конструкций зданий и 

сооружений. Агрегаты с вращающимися частями и вентиляторы устанавливаются на 

фундаменты или железобетонные перекрытия с устройством резиновой или пружинной 

виброизоляции. 

По периметру дверных проемов устраиваются уплотнительные прокладки. 

 

8.3 Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений 

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению гидроизоляции и па-

роизоляции строительных конструкций с целью увеличения срока службы здания. 

При проектировании предусматриваются мероприятия по обеспечению 

гидроизоляции и пароизоляции строительных конструкций. Это увеличивает сроки 

службы конструкций и улучшает условия эксплуатации помещений. При этом 

учитываются гидрогеологические и климатические условия площадки строительства, а 

также степень агрессивного воздействия среды, условия эксплуатации, свойства 

применяемых материалов и тип строительных конструкций. 

Ниже уровня грунта железобетонные элементы защищаются битумной мастикой в 

2 слоя по слою битумного праймера. 

Под бетонным подстилающим слоем в полах предусматривается 

гидроизоляционная мембрана «Тефонд». 

При выполнении конструкции кровли блока 2300 пароизоляция обеспечивается 

материалом рулонным битумнополимерным, а гидроизоляция – кровельным рулонным 

битомно-полимерным покрытием. 

Гидроизоляция кирпичного цоколя от капиллярной влаги на отметке 0,000 принята 

из двух слоев изола. 

По периметру здания выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 1000мм 

по щебеночному основанию. 
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8.4 Снижение загазованности помещений 

Для снижения загазованности помещений перегородки, разделяющие смежные 

помещения, выполняются как пылегазонепроницаемые. 

В санитарно-технической части проекта предусмотрены мероприятия для исклю-

чения запыленности помещений в виде общеобменной и аварийной вентиляции. 

 

8.5 Удаление избытков тепла 

Удаление избытков тепла из здания в проекте предусматривается системой 

вентиляции, разрабатываемой в санитарно-технической части проекта.  

 

8.6 Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений 

Уровень напряженности электромагнитного поля на проектируемом предприятии 

не превышает предельно допустимых значений в соответствии с Постановлением от 28 

января 2021г. №2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

8.7 Пожарную безопасность 

Объемно-планировочные и конструктивные решения разработаны согласно 

требованиям СП 56.13330.2021 «Производственные здания», СП 43.13330.2012 

«Сооружения промышленных предприятий»,  Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Неизменяемость конструкции обусловлена огнестойкостью конструкции здания.  

Блок 1400. Производство метанола М-2. Дополнительный контур синтеза метанола  

 уровень ответственности – повышенный; 

 класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1; 

 коэффициент надежности по ответственности – 1,1; 

 категориясооружения по взрывопожарной и пожарной опасности – АН. 

Лестница отгорожена от этажерки огнезащитными экранами. Огнезащитный экран 

предусмотрен из сэндвич-панелей с теплоизоляционным слоем из негорючих 

минераловатных плит на основе базальтового волокна с пределом огнестойкости не 

менее E15. 

Двери в огнезащитных экранах предусмотрены противопожарные по ГОСТ 57327-

2016. 

Блок 2300. Блок химреагентов 
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 степень огнестойкости здания – II; 

 уровень ответственности – повышенный; 

 класс конструктивной пожарной опасности здание – С0; 

 класс функциональной пожарной опасности здание относится к Ф5.1; 

 категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В. 

Внутренние стены толщиной 250 мм выполнены из полнотелого рядового 

керамического одинарного кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530-2012 

на цементно-песчаном растворе М50 противопожарные с пределом огнестойкости EI45.  

Все элементы заполнения проемов противопожарных преград выполняются в 

соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ. Тип заполнения проемов 

и его предел огнестойкости – в соответствии с таблицами 23 и 24 Федерального закона 

№123-ФЗ.  

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по защите людей и имущества 

от воздействия опасных факторов взрыва и пожара и ограничению последствий их 

воздействия:  

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

- устройство эвакуационных выходов, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре, предусмотрено в соответствии с требованиями  

СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; 

- применение основных строительных конструкций  с пределом огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требованиям степени огнестойкости 

и классу конструктивной пожарной опасности сооружения, а также с ограничением 

пожарной опасности поверхностных слоев отделок, облицовок строительных 

конструкций на путях эвакуации. 

- устройство огнезащитных экранов для открытых металлических лестниц, 

выступающих не менее 1 м в каждую сторону за грань лестницы. 

Все перечисленные противопожарные мероприятия также отвечают требованиям 

раздела 1 «Общие принципы обеспечения пожарной безопасности» Федерального 

закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Для обеспечения II степени огнестойкости, в соответствии с требованиями таблицы 

21 Федерального закона РФ №123 предел огнестойкости строительных конструкций 

здания должен быть не менее: 

 для несущих элементов (колонн, балок, распорок, связей) – R90; 
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 для лестничных маршей и площадок – R60; 

 для междуэтажных перекрытий – REI45. 

Значение минимальной толщины слоя огнезащитного покрытия устанавливается 

производителем огнезащитного состава и зависит от толщины защищаемого металла. 

Для достижения предела огнестойкости R90 монолитные железобетонные колонны 

выполняются с расстоянием от оси расчетной арматуры до грани бетона не менее 35 

мм (что в соответствии с п.12.4 СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению 

огнестойкости огнесохранности железобетонных конструкций» обеспечивает требуемую 

огнестойкость без нанесения дополнительных огнезащитных покрытий). Расстояние от 

оси расчетной арматуры до грани бетона рассматриваемых перекрытий выполняется 

равным не менее 35 мм. 

Для обеспечения необходимых требований по огнестойкости металлических 

строительных конструкций блока 1400 согласно требованиям СП 4.13130.2013 проектом 

предусматривается огнезащита с антикоррозионным покрытием,обеспечивающая 

необходимые по нормам пределы огнестойкости конструкций, а именно: 

- огнезащита с антикоррозионным покрытием несущих металлических конструкций 

каркаса этажерки в осях 1-3/А-В на высоту 4,2 м, включая перекрытие первого яруса на 

отм.+4,200, расположенного в осях 1-2/А-В (стойки, ригели, балки, вертикальные связи, 

горизонтальные связи, узлы крепления и примыкания элементов каркаса этажерки и 

элементов перекрытия на отм.+4,200). Предел огнестойкости защищаемых конструкций 

не менее R45; 

- огнезащита с антикоррозионным покрытием первого яруса ( на высоту 4,2 м) 

несущих металлоконструкций эвакуационной лестницы этажерки, расположенной в осях 

1-2/В-Г с отм.+0,150 до отм.+4,200 (стойки, ригели и балки каркаса, косоуры лестницы, 

балки площадок, вертикальные и горизонтальные связи, узлы крепления и примыкания 

элементов лестницы). Предел огнестойкости защищаемых конструкций не менее R45. 

Для огнезащиты металлоконструкций блока 1400 применяется огнезащитное 

покрытие «АКРУС Р (ГР)» ТУ 2316-003-93475776-2007 или аналог (см. Приложение Д).  

Огнезащитный состав «АКРУС Р (ГР)» применяется для создания систем 

огнезащитных покрытий стальных конструкций в целях повышения предела 

огнестойкости несущих стальных конструкций промышленных сооружений согласно 

требований Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».  
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Огнезащитный состав «АКРУС Р (ГР)» соответствует требованиям Федерального 

закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ и ГОСТ Р 51691-2008. 

В соответствии с климатическими условиями на площадке строительства и для 

среднеагрессивной степени воздействия газообразных и жидких сред на строительные 

конструкции, огнезащитное покрытие принято в виде сочетания антикоррозионного и 

огнезащитного состава, а именно по огнезащитному составу «АКРУС Р (ГР)» 

предусматривается финишное покрытие полиуретановой эмалью «Акрус-полиур». 

Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций на основе 

огнезащитного состава «АКРУС Р (ГР)» представляет собой систему покрытия, 

принятую в соответствии с пожарным Сертификатом соответствия (см. Приложение Д)  

и состоящую из: 

- грунт-эмаль «АКРУС-ЭПОКС С» (ТУ 2312-001-93475776-2006, с изм.7); 

- огнезащитное покрытие «АКРУС Р (ГР)» (ТУ 2316-003-93475776-2007, изм.3); 

- финишное покрытие полиуретановой эмалью «Акрус-полиур» (ТУ 2312-002-

93475776, с изм.6).  

Данные по требуемой толщине огнезащитного покрытия приведены в Таблице 10.1. 

Исполнение и мероприятия по огнезащите определяется проектом огнезащиты, 

выполняемым на стадии рабочей документации, в зависимости от приведенной 

толщины металла (п. 3.5 СП 2.13130.2020). 

Таблица 10.1  Требуемая толщина огнезащитного состава «АКРУС» 

Вид конструкции и его 

сечение  

Площадь 

поперечног

о сечения 

профиля F’, 

(см2) 

Периметр 

обогреваемо

й 

поверхности 

профиля Р, 

(см) 

Приведенна

я толщина 

металла, 

F’/Р, мм 

Толщина 

огнезащитного 

покрытия, мм 

для 15 

мин 

для 45 

мин 

Колонна 

каркаса К1 
I 40Ш2 135,95 192,22 7,07  0,51 

Колонна 

каркаса К2 
I 30Ш2 87,38 135,5 6,44  0,55 

Колонна 

каркаса К4 
I 40К4 295,39 237,42 12,44  0,45 

Связь 

горизонтальна

я СГ1 

□100х

8 
27,24 36,56 7,45  0,49 



 

 

 

      

14-0-КР1.ПЗ  
Лист 

      
33 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
Формат А4 

  
 И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
а

та
  

  
  
  

  
  
 В

за
м

. 
и

н
в
.№

 

 

Связь 

горизонтальна

я СГ2 

□80х8 20,84 28,56 7,29  0,5 

Связь 

горизонтальна

я СГ3 

∟75х6 8,77 29,35 2,98  2,1 

Балка каркаса 

Б1 
I 45Ш1 157,38 201,67 7,8  0,47 

Балка каркаса 

Б2 
I 30Ш2 87,38 135,5 6,44  0,55 

Балка каркаса 

Б3 
I 25Ш1 56,23 114,65 4,9  0,95 

Балка каркаса 

Б4 
I 25Б2 37,65 96,73 3,89  1,47 

Балка каркаса 

Б5 
I 20Б1 27,15 77,01 3,52  1,73 

Балка каркаса 

Б6 
I 16Б2 20,09 62,25 3,22  1,95 

Балка каркаса 

Б8 
[ 14У 15,66 48,7 3,21  1,95 

Связь 

вертикальная 

СВ1 

□180х

8 
52,84 68,56 7,7  0,48 

Связь 

вертикальная 

СВ3 

□80х8 20,84 28,56 7,29  0,5 

Связь 

вертикальная 

СВ4 

□120х

8 
33,64 44,56 7,54  0,49 

 

В проекте предусмотрены конструктивные и объемно-планировочные решения, 

обеспечивающие в случае пожара возможность эвакуации людей наружу на 

прилегающую к зданиям и сооружениям территорию до наступления угрозы их жизни и 

здоровью, возможность спасения людей, возможность доступа личного состава 

пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара. 

Количество и расположение эвакуационных выходов принято в соответствии с 

требованиями нормативных документов Российской Федерации.  

Эвакуационные выходы из здания предусматриваются непосредственно наружу и 

располагаются рассредоточено. 



 

 

 

      

14-0-КР1.ПЗ  
Лист 

      
34 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
Формат А4 

  
 И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
а

та
  

  
  
  

  
  
 В

за
м

. 
и

н
в
.№

 

 

Ограждающие конструкции предусматриваются с необходимым пределом 

огнестойкости и техническими показателями, исключающими распространение горения 

по зданию.  

Огнезащитные экраны для открытых металлических лестниц выполнены из 

сэндвич-панелей толщиной 50мм по металлическому каркасу, согласно сертификатам 

соответствия предел огнестойкости панелей составляет EI30 (см. Приложение Е).  
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9 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, 

перегородок 

 

Конструкции полов в блоке химических реагентов запроектированы исходя из 

условий технологических процессов и условий режимов эксплуатации каждого 

помещения в отдельности. 

Полы запроектированы бетонные. В помещении химических реагентов полы 

выполнены из керамической кислотоупорной плитки на замазке «АРЗАМИТ-5», в 

помещении электрощитовой, ПВК и ИТП – из керамических плит. Покрытия полов 

приняты износостойкими. Материалы покрытий полов приняты экологически 

безопасными и нескользящими. 

Принятые решения покрытий полов отвечают требованиям механической, 

химической и абразивной стойкости. 

Крыша здания выполняется в зависимости от функционального назначения и 

конструктивных особенностей.  

Кровля блока химических реагентов выполняется с утеплением минераловатными 

плитами Rockwool Руф Баттс Д Экстра (или аналог) по монолитному железобетонному 

покрытию. Водоизоляционный ковер запроектирован из рулонного битумно-

полимерного материала ИКОПАЛ Соло ФМ (или агналог). 

Потолок блока химреагентов выравнивается с последующей окраской. 

Внутренние перегородки запроектированы с требуемым пределом огнестойкости 

EI45, толщиной 250 мм и выполнены из полнотелого рядового керамического одинарного 

кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном 

растворе М50. 
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10 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушений 

 

Защита железобетонных конструкций обеспечивается конструктивными 

решениями (защитным слоем бетона) и применением химических добавок. 

Производство работ по устройству фундаментов осуществлять в соответствии с 

проектом организации работ и требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, 

основания и фундаменты». 

Все поверхности конструкций фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, 

защищаются обмазочной битумной гидроизоляцией по ГОСТ 6617-21 «Битумы 

нефтяные строительные» за 2 раза по слою холодной битумной грунтовки. 

Под фундаментами выполняется бетонная подготовка из бетона класса В7,5, В10. 

Толщина бетонной подготовки указана в графической части. 

Антикоррозионная защита бетонных конструкций выполняется в соответствии с  

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».  

Стальные конструкции с целью обеспечения антикоррозионной защиты 

покрываются следующим составом: грунт-эмаль марки «АКРУС-ЭПОКС С», толщиной 

сухого слоя 180 мкм; покрывной материал марки «Акрус-полиур», толщиной сухого слоя 

60 мкм. Общая толщина сухого покрытия составляет 240 мкм. Допускается применение 

аналогичных составов антикоррозионной защиты. 

Закладные детали, крепежные и анкерные болты применяются с покрытием, 

нанесенным методом «горячего цинкования» в заводских условиях. Возможно 

нанесение на указаные детали покрытия методом «холодного цинкования». 

Для обеспечения огнезащитных характеристик металлических конструкций 

предусматривается использование огнезащитных покрытий в соответствии с пунктом 

10.7.  

Все монтажные работы металлических конструкций, а также производство 

бетонных работ при отрицательных температурах воздуха выполнять в соответствии с  

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».  

Фундаменты машин отделены сквозным швом от смежных фундаментов здания 

сооружения и оборудования, а также от пола, с целью исключения влияния в 

соответствии с п 5.2.4 СП 26.13330.2012. 
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11 Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих 

защиту территории объекта капитального строительства, отдельных 

зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также 

персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов 

 

Из опасных инженерно-геологических процессов, способных отрицательно 

повлиять на строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений, следует 

отнести по территории - степень сейсмической опасности. Мероприятия по 

сейсмозащите включают в себя расчет строительных конструкций  с учетом 

сейсмических воздействий.   

В связи с отсутствием во вновь возводимом корпусе блока химических реагентов 

мест с постоянным пребыванием персонала, корпус запроектирован без 

взрывозащитного исполнения. 

При инженерно-геологических изысканиях и рекогносцировочном обследовании на 

площадке производства работ не были выявлены признаки проявления карстово-

суффозионных процессов, такие как: присутствие карста на дневной поверхности, 

наличие нарушенного режима грунтовых вод, наличие разуплотненных зон и других 

аномалий в четвертичных и пермских грунтах. 

Инженерную защиту территории рекомендуется выполнять в соответствии с  

СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения». При выполнении строительных работ 

в неблагоприятный период года до начала строительства следует предусмотреть 

мероприятия, предохраняющие грунт от замачивания в открытых строительных выемках 

на территории площадки и сопредельных участках: организация поверхностного стока, 

устройство ливнеотводов, создание изоляционных покрытий.  

Для сбора возможных аварийных проливов химически активных веществ 

предусмотрены поддоны внутри здания с уклоном полов в сторону приямков. Из 

приямков проливы собираются в производственно-дождевую канализацию и в 

производственную условно-чистую канализацию. 

Для обеспечения защиты территории объекта необходимо проведение регулярных 

визуальных наблюдений: за деформациями земной поверхности на спланированных 

поверхностях как в период строительства, так и в период эксплуатации сооружений; за 

состоянием конструкций проектируемых сооружений в периоды строительства и 

эксплуатации. Необходимо организовать повышение надежности технологического 
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оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за давлением в 

коммуникациях и утечками из них, обеспечение возможности своевременного 

отключения аварийных участков. 

В проекте предусматривается молниезащита, служащая для защиты зданий и 

сооружений от прямых ударов молнии. 
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12 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, 

влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и 

сооружений 

 

Конструктивные решения вновь возводимых зданий и сооружений производства 

метанола должны в необходимой мере обеспечивать соблюдение установленных 

требований энергетической эффективности, в том числе соблюдение оптимальных 

теплозащитных характеристик принятых ограждающих конструкций. 

Перечень необходимых конструктивных решений, направленных на обеспечение 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности: 

 ограждающие конструкции проектируемого здания приняты из долговечных и 

надежных в эксплуатации материалов; 

 применены современные эффективные теплоизолирующие материалы, имеющие 

приведенное сопротивление теплопередаче не меньше нормируемых значений; 

 металлические конструкции защищаются антикоррозионным составом; 

 для защиты железобетонных конструкций соблюдается необходимая толщина 

защитного слоя бетона; 

 здание имеет прямоугольное расположение в плане с минимальным количеством 

выступов и прочих отступлений от прямоугольных очертаний. 
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13 Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-

технологических и инженерно-технических решений, направленных на 

повышение энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем 

электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха 

помещений (включая обоснование оптимальности размещения 

отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции 

теплопроводов, характеристик материалов для изготовления 

воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и 

повторного использования тепла подогретой воды 

 

Теплоизоляционные конструкции, применяемые в проекте, отвечают следующим 

общим требованиям:  

- обеспечивают необходимый температурный режим в изолируемых системах, для 

этого потери тепла через изоляцию не должны превышать нормированных значений;  

- применены несгораемые теплоизоляционные конструкции; 

 - при эксплуатации сохраняют теплоизоляционные и физические свойства 

материала;  

- материалы, входящие в состав теплоизоляционной конструкции, не вызывают и 

не способствуют коррозии изолируемой поверхности, в процессе службы не выделяют 

вредных, неприятно пахнущих, пожароопасных и взрывопожароопасных веществ, 

болезнетворных бактерий, вирусов и грибков. 

 В качестве основного изоляционного слоя (в зависимости от условий, 

температуры, диаметра изолируемых объектов, физико-технологических свойств 

изоляционного материала) в проекте будут предусмотрены: 

 - маты и цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем. 

 В качестве покровного слоя изоляционных конструкций: - алюминиевый лист, 

толщиной δ=0,5; 0,8; 1 мм.  

Конструктивные и инженерно-технические решения, используемые в системе 

электроснабжения, обеспечивают соответствие производства требованиям 

энергетической эффективности. 

В процессе разработки проекта были выполнены мероприятия, направленные на 

повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости производства:  

‒  приточно-вытяжные системы вентиляции (по результатам обследования) 
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предусмотрены с автоматикой, позволяющей отслеживать климатические параметры 

внутри и вне здания, регулировать параметры внутреннего воздуха, предотвращать 

аварийные ситуации и выход из строя вентиляторов, выключать вентсистемы при 

пожаре и включать противопожарную защиту; 

‒  предусмотрены современные контроллеры автоматики, повышающие 

эффективность использования систем ОВиК; 

Данные мероприятия позволят оптимизировать энергопотребление и снизить 

эксплуатационные затраты. 

Система отопления обеспечивает в отапливаемых помещениях нормируемую 

температуру внутреннего воздуха в течение отопительного периода при параметрах 

наружного воздуха не ниже расчетных. Установка отопительных приборов 

предусматривается вдоль наружных стен, что обеспечивает равномерный прогрев 

воздуха по всему периметру помещений. Расстояние в свету от поверхности 

нагревательных приборов до поверхности стен не менее 100 мм.   

Предусмотрена тепловая изоляция всех трубопроводов и арматуры теплового 

узла. Предусмотренная в проектной документации тепловая изоляция отвечает 

требованиям энергоэффективности и безопасности для обслуживающего персонала, а 

также обеспечивает сохранение параметров теплофикационной воды. 

Все приточные установки имеют каркасно-панельное исполнение. Каркасно-

панельное исполнение приточных установок позволяет осуществить полный комплекс 

процессов обработки воздуха: фильтрация и нагрев.  

Проектом предусмотрено оснащение корпусных приточных установок со стороны 

наружного воздуха фильтрами очистки. 

Вентиляционное оборудование поставляется с комплектной автоматикой.  

Принятая технология обработки воздуха в сочетание с комплектной автоматикой, 

обеспечивает точность регулирования параметров и в каждом конкретном случае 

обеспечивает оптимальные энергетические и экономические затраты. 

Настоящей проектной документацией предусматривается отбор воды на 

хозяйственно-питьевые, противопожарные и технологические нужды из существующих 

источников водоснабжения. Проектирование новых источников водоснабжения не 

предусматривается. 
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Приложение А. Задание на проектирование. Блок 1400. Дополнительный 

контур синтеза метанола 
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Приложение Б. Задание на проектирование. Блок 1700. Кабельная эстакада 
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Приложение В. Задание на проектирование. Блок 2300. Блок химических 

реагентов 
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Приложение Г. Задание на проектирование. Блок 2000. Блок ресиверов 

воздуха КИП 
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Приложение Д. Сертификат соответствия № ССРП-RU.ПБ34.Н.00393 
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Приложение Е. Сертификат соответствия № ССБК.RU.ПБ25.Н00633 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего  

листов  

(страниц)  

в док. 

Номер 

док. 

Подп. Дата 

измене-

нных 

заме-

ненных 
новых 

аннули-

рованных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


