



Российская Федерация
Ханты-Мансийский Автономный Округ – Югра
Общество с ограниченной ответственностью
«Академпроект»

Заказчик: «МКУ «Управление организации строительства»»



«Строительство полигона накопления снега в г. Губкинский,
в том числе ПИР»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка.
Часть 1. Состав проектной документации

МК98-2020-СП

Том 1.1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	171-23		29.06.23
2	177-23		20.07.23

2020



Российская Федерация
Ханты-Мансийский Автономный Округ – Югра
Общество с ограниченной ответственностью
«Академпроект»

Заказчик: «МКУ «Управление организации строительства»»

«Строительство полигона накопления снега в г. Губкинский,
в том числе ПИР»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка.
Часть 1. Состав проектной документации

МК98-2020-СП

Том 1.1

Главный инженер

Е.А. Верховод

Главный инженер проекта

А. Г. Карбушев

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	171-23		29.06.23
2	177-23		20.07.23

2020

Взам. инв. №

Полн. и дата

Инв. № полн.

Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	МК98-2020-ПЗ	Раздел 1 Пояснительная записка	
1.1	МК98-2020-СП	Раздел 1 Пояснительная записка. Часть 1 Состав проектной документации	
2	МК98-2020-ПЗУ	Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка	
3	МК98-2020-АР	Раздел 3 Архитектурные решения	
4	МК98-2020-КР	Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения	
		Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.	
5.1	МК98-2020-ИОС1	Подраздел 1 Система электроснабжения	
5.2	МК98-2020-ИОС2	Подраздел 2 Система водоснабжения	
5.3	МК98-2020-ИОС3	Подраздел 3 Система водоотведения	
5.4	МК98-2020-ИОС4	Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
		Подраздел 5 Сети связи	
5.5.1	МК98-2020-ИОС5.1-СКУД	Часть 1. Система контроля и управления доступом	
5.5.2	МК98-2020-ИОС5.2-СВН	Часть 2. Система видеонаблюдения	
5.5.3	МК98-2020-ИОС5.3-СС	Часть 3. Сети связи	
		Подраздел 6 Система газоснабжения	Не разрабатывается
5.7.1	МК98-2020-ИОС7.1	Подраздел 7 Технологические решения Часть 1 Технологические решения КПП	
5.7.2	МК98-2020-ИОС7.2	Подраздел 7 Технологические решения Часть 2 Очистные сооружения	
5.7.3	МК98-2020-ИОС7.3	Подраздел 7 Технологические решения Часть 3 Автоматизированная система управления технологическими процессами	
6	МК98-2020-ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства	
		Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	Не разрабатывается

Взам. инв. №																		
Подп. и дата																		
Инв. № подл.						МК98-2020-СП Состав проектной документации ООО «Академпроект»												
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись		Дата											
	Разраб.		Карбушев				15.09.2020											
	Н.контр		Деева				15.09.2020											
		ГИП		Карбушев		15.09.2020												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Стади</td> <td>Лист</td> <td colspan="2">Листов</td> </tr> <tr> <td>П</td> <td></td> <td colspan="2">1</td> </tr> </table>											Стади	Лист	Листов		П		1	
Стади	Лист	Листов																
П		1																

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
8.1	МК98-2020-ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
8.2	МК98-2020-МОВОС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 2 Материалы оценки воздействия на окружающую среду	
8.3	МК98-2020-РКЗ	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 3 Рекультивация земельного участка	
9.1	МК98-2020-ПБ1	Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Часть 1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
9.2	МК98-2020-ПБ2	Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Часть 2 Пожарная сигнализация	
10		Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	Не разрабатывается
10(1)	МК98-2020-ЭЭ	Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	
11.1	МК98-2020-СМ1	Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Часть 1. Пояснительная записка. Сводные сметные расчёты. Объектные сметы №02-01. Локальные сметные расчёты №02-01-01, №02-01-02 - №02-01-14, 04-01-01,06-01-01,06-01-02,07-01-01-07-01-03	
11.2	МК98-2020-СМ2	Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Часть 2 Коммерческие предложения	
11.3	МК98-2020-СМ3	Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Часть 3 Ведомость объемов работ	
		Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»	
12.1	МК98-2020-ТБЭ	Часть 1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации	
12.2	МК98-2020-НДС	Часть 2 Нормативы допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ в водный объект	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

МК98-2020-СП

Лист

3

Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер докум.	Подп.	Дата
	Измен.	Замен.	Новых	Аннул.				
1	все	-	-	-	4	171-23		29.06.23
2	все	-	-	-	4	177-23		20.07.23

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	МК98-2020-СП	Лист
							4