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5  022.1-П-185.000.000-ПОС-01 Раздел 5 "Проект организации строительства"  

6.1  022.1-П-185.000.000-ООС-01 Раздел 6 "Мероприятия по охране окружающей 
среды". Часть 1 "Общие сведения" 

 

6.2  022.1-П-185.000.000-ООС-02 Раздел 6 "Мероприятия по охране окружающей 
среды". Часть 2 "Проект рекультивации земель. 
Пояснительная записка" 

 

6.3 022.1-П-185.000.000-ООС-03 Раздел 6 "Мероприятия по охране окружающей 
среды". Часть 3 "Проект санитарно-защитной 
зоны" 

 

6.4 022.1-П-185.000.000-ОВОС-01 Раздел 6.4 "Оценка воздействия на 
окружающую среду" 

 

7  022.1-П-185.000.000-ПБ-01 Раздел 7 "Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности" 

 

8 022.1-П-185.000.000-ОБЭ-01 Раздел 8 "Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства" 

 

9 022.1-П-185.000.000-СМ-01 Раздел 9 «Смета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капитального строительства» 

Не 
разрабатывается 

10.1  022.1-П-185.000.000-ДПБ-01 Раздел 10 "Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами". 
Подраздел 1 "Декларация промышленной 
безопасности" 

Не 
разрабатывается 

10.2 022.1-П-185.000.000-ГОЧС-01 Раздел 10 "Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами". 
Подраздел 2. "Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

 

10.3 022.1-П-185.000.000-ПРБ-01 Раздел 10 "Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами". 
Подраздел 3. "Промышленная безопасность" 
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1 Общая часть 

1.1 Исходные данные для разработки проекта 

Проектная документация разработана на основании: 

• задания на проектирование объекта «Сбор нефти и газа со скважины №1 
Новолекаревского месторождения Залесского участка недр», утвержденного Генеральным 
директором ООО «ННК-Оренбургнефтегаз» Шиманскиным А.А. (приложение А, Том 1, раздел 1 
«Пояснительная записка»); 

• технические условия на электроснабжение по объекту: «Сбор нефти и газа со скважины 
№1 Новолекаревского месторождения Залесского участка недр» №02/06-02ту от 06.02.2023г. 

• материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «СВЗК» в 2022 г; 

• постановление об утверждении документации проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для строительства объекта «Сбор нефти и газа со скважины №1 
Новолекаревского месторождения Залесского участка недр». 

Данный раздел проекта выполнен в соответствии с действующими законодательными 
нормами и правилами Российской Федерации: 

• РБ «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических 
трубопроводов»; 

• ПУЭ, «Правила устройства электроустановок» 7 издание, дополненное с исправлениями; 

• «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534; 

• СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности»; 

• СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного 
участка»; 

• СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

• СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; 

• СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 

• СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 

• СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 
сооружений. Общие требования проектирования; 

• ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые 
трубопроводы. Нормы проектирования; 

• ГОСТ 30852.5-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. «Метод 
определения температуры самовоспламенения»; 

• ГОСТ 30852.9-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. 
«Классификация взрывоопасных зон»; 

• ГОСТ 30852.11-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. 
«Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным 
максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам»; 

• СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций»; 

• РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; 

• РД 39-22-113-78 «Временные правила защиты от проявлений статического 
электричества на производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой 
промышленности»; 

• РД 39-0148311-605-86 «Унифицированные технологические схемы сбора, транспорта и 
подготовки нефти, газа и воды нефтедобывающих районов»; 

• Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации 
технологических трубопроводов», утв. Приказом №784 от 27.12.2012г. 

 

В соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями настоящим 
проектом предусматривается: 

• Площадка скважины №1 Новолекаревского месторождения; 

• АГЗУ-101; 

• Дренажная емкость V=8,0 м3; 

• Выкидная линия от скважины №1 до АГЗУ-101 Новолекаревского месторождения; 
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• В точке врезки на АГЗУ-8 установить запорную арматуру и обратный клапан; 

• Нефтесборный коллектор от АГЗУ-101 Новолекаревского месторождения до места 
врезки в нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-8 до места врезки в нефтесборный трубопровод 
АГЗУ-99; 

• МКПУ/МКПР на нефтесборном трубопроводе; 

• Дренажная емкость V=1,5 м3; 

• Дренажная емкость V=8,0 м3; 

• ВЛ-6кВ; 

• КТП 6/0,4кВ; 

• Подъездной путь категория IV-н; 

• Узел контроля коррозии. 

В данном проекте предусмотрено разделение на этапы: 

• 1 Этап «Обустройство скважины №1 Новолекаревского месторождения»; 

• 2 Этап «Подъездной путь к площадке скважины №1, примыкание». 
 

Расположение проектируемых сооружений выполнено в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

Идентификационные признаки проектируемого объекта. 
• назначение - сбор, учет и транспорт продукции скважины №21 Новолекаревского 

нефтяного месторождения; 

• принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – объект 
относится к объектам обустройства нефтяного месторождения (ОК013-2014 Общероссийский 
классификатор основных фондов (ОКОФ; проектируемый объект не включен в перечень объектов 
транспортной инфраструктуры; 

• возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания 
или сооружения – район сейсмически не активный, глубинная и боковая эрозия, плоскостной смыв, 
суффозия. Расчетную сейсмическую активность в районе работ принята по ближайшему 
населенному пункту по карте А ОСР-2015 СА 14.13330.2014; 

• принадлежность к опасным производственным объектам: 
Проектируемый объект относится к опасному производственному объекту согласно п.1 

приложения 1 ФЗ №116 от 21.07.1997 (ред. от 02.06.2016 г.) «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»; 

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду – первая 
категория, принять в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 

Класс объекта по значимости в случае реализации террористических угроз принята в 
соответствии с СП 132.13330.2011 – 3 класс (низкая значимость). Срок службы проектируемых 
сооружений принять не менее 15 лет. 

• пожарная и взрывопожарная опасность – определена в соответствии с Приказа МЧС РФ 
от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". 

 

Наименование 
здания, сооружения 

Наименование 
веществ, 

определяющи
х категорию и 

группу 
взрывопожаро

опасных 
смесей 

Категория и 
группа 

взрывоопасной 
смеси по ПУЭ 

(ГОСТ 30852.11-
2002, ГОСТ 

30852.5-2002), 
основание ФЗ-

123 ст.19 

Класс 
взрывоопас

ной или 
пожароопас
ной зоны по 

(ПУЭ) 
ГОСТ 

30852.9-2002 

Условия 
работы 

обслуживаю
щего 

персонала 

Категори
я 

пожарно
й и 

взрывоп
ожарной 
опасност

и по 
СП 12.131
30-2009 

Степе
нь 

огнес
тойко

сти 
здани
й по  

СНиП 
21-01-

97* 

Класс 
конструк
тивной 

пожарно
й 

опасност
и  

(ст. 31, 87 
№ 123-

ФЗ,  

СП 
2.13130.2

012) 

Приустьевая площадка 
эксплуатационной 
нефтяной скважины 
№1 

Нефть, 
попутный газ 

IIА-Т3 2 (В-1г) 
на открытом 

воздухе 
АН - - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303638/928be6671acc6ba6e6da54aec949a23259a65002/#dst100156
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109932/#dst100004
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Наименование 
здания, сооружения 

Наименование 
веществ, 

определяющи
х категорию и 

группу 
взрывопожаро

опасных 
смесей 

Категория и 
группа 

взрывоопасной 
смеси по ПУЭ 

(ГОСТ 30852.11-
2002, ГОСТ 

30852.5-2002), 
основание ФЗ-

123 ст.19 

Класс 
взрывоопас

ной или 
пожароопас
ной зоны по 

(ПУЭ) 
ГОСТ 

30852.9-2002 

Условия 
работы 

обслуживаю
щего 

персонала 

Категори
я 

пожарно
й и 

взрывоп
ожарной 
опасност

и по 
СП 12.131
30-2009 

Степе
нь 

огнес
тойко

сти 
здани
й по  

СНиП 
21-01-

97* 

Класс 
конструк
тивной 

пожарно
й 

опасност
и  

(ст. 31, 87 
№ 123-

ФЗ,  

СП 
2.13130.2

012) 

АГЗУ-101 Нефть, 
попутный газ 

IIА-Т3 В-1а в помещении А - - 

Площадка узла пуска Нефть, 
попутный газ 

IIА-Т3 2 (В-1г) 
на открытом 

воздухе 
АН - - 

Площадка узла приема Нефть, 
попутный газ 

IIА-Т3 2 (В-1г) 
на открытом 

воздухе 
АН - - 

Площадка дренажной 
емкости ДЕ-1 Нефть, 

попутный газ 
IIА-Т3 2 (В-1г) 

на открытом 
воздухе 

АН - - 

Площадка дренажной 
емкости ДЕ-2 Нефть, 

попутный газ 
IIА-Т3 2 (В-1г) 

на открытом 
воздухе 

АН - - 

Площадка дренажной 
емкости ДЕ-3 Нефть, 

попутный газ 
IIА-Т3 2 (В-1г) 

на открытом 
воздухе 

АН - - 

Площадка узла 
подключения Нефть, 

попутный газ 
IIА-Т3 2 (В-1г) 

на открытом 
воздухе 

АН - - 

• наличие помещений с постоянным пребыванием людей - помещения с постоянным 
пребыванием людей на проектируемом объекте отсутствуют; 

• уровень ответственности проектируемых сооружений в соответствии с гл.1. ст4 п.7 ФЗ 
№384 от 30.12.2009 г. – нормальный. 

1.2 Краткая характеристика района строительства 

В административном отношении участок работ расположен на территории Асекеевского 
муниципального района Оренбургской области. Райцентр с. Асекеево находится в 6,9 км севернее 
района работ, областной центр г. Оренбург расположен в 235 км к юго-востоку. 

Асекеевский район расположен на северо-западе Оренбургской области и граничит с севера 
с Абдулинским районом, с востока и юго-востока — Матвеевским районом, с юга — Грачёвским 
районом, с запада и северо-запада — с Бугурусланским районом. 

Ближайшими населенными пунктами являются:  

• с. Рязановка, расположено в 5,6 км восточнее района работ; 

• с. Сосновка, расположено в 8,7 км северо-западнее района работ; 

• д. Козловка, расположено в 11,3 км юго-западнее района работ; 

• п. Юдинка, расположен в 15,1 км северо-западнее района работ. 

• с. Воздвиженка, расположено в 12,0 км юго-западнее района работ. 

Участок проектируемых работ находится на территории разрабатываемых объектов 
нефтедобычи. 

Дорожная сеть в районе работ развита хорошо. В 0,43 км северо-восточнее участка работ 
проходит автодорога «Заглядино-Рязановка», автодорога «Курбанай-Троицкое» расположена на 
границе юго-восточной части инженерных изысканий, межпоселковые асфальтированные 
автодороги, а также сеть проселочных дорог к указанным выше селам. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148719/4ceedc6beeab98acfcffe6b042e41a8319e1c922/#dst100032
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Ближайшая Куйбышевская железная дорога проходит в 5,9 км северо-западнее района 
работ. Ближайшая ж/д станция «Заглядино» расположена в 7,4 км северо-западнее района работ. 

Рельеф территории представляет собой слабоволнистую равнину, изрезанную оврагами и 
балками, с углом наклона поверхности до 9º. Минимальные отметки рельефа 96,18 м к востоку, 
максимальные отметки рельефа 159,32 м западнее. 

Обзорная схема района работ приведена на рис. 1.1. 

 

Рисунок 2.1 – Обзорная схема района работ  

   - район выполнения инженерных изысканий. 

1.2.1 Климат 

Температура воздуха. Температура воздуха на территории по данным МС Кинель-Черкассы 

в среднем положительная и составляет 4,6°С. Самым жарким месяцем является июль (плюс 20,8 

°С), самым холодным – январь (минус 12,6°С). Абсолютный максимум зафиксирован на отметке 

плюс 40,5°С, абсолютный минимум – минус 43,3°С. Средний из ежегодных абсолютных максимумов 

составляет плюс 35,9°С, средний из ежегодных абсолютных минимумов – минус 34,5°С. Средняя 

месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июля) равна плюс 27,7 °С. 
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Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного 

периода) равна минус 17,2 °С. 

Температурные параметры холодного периода на МС Кинель-Черкассы приведены в 

таблице 2.2. Температурные параметры теплого периода года на МС Кинель-Черкассы, 

опубликованные в СП 131.13330.2018 отсутствуют. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 00С 

составляет 146 дня, выше 00С – 219 дней, ниже 50С – 103 дней, ниже 100С – 73 дней. 

Ветер. Ветер на территории преобладает западной четверти (42% повторяемости, рисунок 

2.2), штиль за год составляет 16 %. Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 

5% равна 5м/сек 

 

Рисунок 1.2 – Годовая повторяемость направлений ветра, % 

По карте районирования (карта 2, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия») территория 
изысканий по давлению ветра относится к III району со значением показателя 0,38 кПа. 

По картам районирования (ПУЭ-7) территория изысканий находится в IV ветровом районе со 
значением показателя 0,8 кПа (36 м/с), в зоне с частой и интенсивной пляской проводов (частота 
повторяемости пляски более 1 раз в 5 лет). 

Влажность воздуха. Средняя месячная относительная влажность воздуха. Наиболее низкие 

значения наблюдаются обычно весной, когда приходящие воздушные массы сформированы над 

холодным морем. Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», по относительной 

влажности территория изысканий относится к 3 (сухой) зон. 

Данные о среднемесячной относительной влажности воздуха за холодный и теплый 

периоды года приведены по данным МС в г. Самара по СП 131.13330.2020. 

Атмосферные осадки. Осадки на территории составляют в среднем за год 470 мм (таблица 

3.12). Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода, большая часть жидких 

осадков расходуется на испарение и просачивание. Максимальное суточное наблюденное 

количество осадков на МС Кинель-Черкассы отмечено июле – 59 мм (таблица 3.12). Суточный 

максимум осадков 1% вероятности превышения принят по МС Кинель-Черкассы равен 65,3 мм. 

Гололедно-изморозевые отложения наблюдаются в период с сентября по март. По Карте 3 
Районирование территории Российской Федерации по толщине стенки гололеда (СП 20.13330.2016 
«Нагрузки и воздействия») район изысканий относится ко III району. Для данного района толщина 
стенки гололеда (b), превышаемая один раз в 5 лет, на элементах кругового сечения диаметром 10 
мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли, равна 10 мм. 

По нормативной толщине стенки гололеда bз плотностью 0,9 г/см (п. 2.5.46 ПУЭ 7) 
рассматриваемая территория изысканий находится в IV гололедном районе с нормативной 
толщиной равной 25 мм.  
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Среди атмосферных явлений на территории фиксируются туман, гроза, метель, пыльная 
буря (таблица 2.18). Согласно Карте районирования территории Российской Федерации по 
среднегодовой продолжительности гроз в часах земли (ПУЭ-7), интенсивность грозовой 
деятельности района изысканий составляет от 60 до 80 часов с грозой в год. 

Снежный покров. Снег появляется чаще всего в первой декаде ноября, но он обычно долго 
не держится и тает. Средняя дата образования устойчивого снегового покрова приходится на 23 
ноября. Максимальной мощности снег достигает к концу первой марта начале апреля. В начале 
апреля происходит его активное таяние, уплотнение и, как следствие, уменьшение высоты (таблицы 
2.19-2.22). Окончательно снежный покров разрушается в начале второй декады апреля (средняя 
дата 10 апреля). Расчетная высота снежного покрова 5 % вероятности превышения составляет 81 
см.  

По карте районирования территория изысканий по нормативному значению веса снегового 
покрова земли относится к IV району (СП 20.13330.2016, карта 1) со значением показателя 2,0 кПа. 

Температура почвы. Данные о средней месячной и годовой температуре поверхности почвы. 
Температура почвогрунтов в районе проектирования изменяется от самых низких значений на 
глубинах до 0,4 м в феврале до наибольшего прогрева на поверхности – в июле. В более глубоких 
слоях наступление годового минимума сдвигается ближе к весне, годовой максимум приходится на 
осенние месяцы. 

Промерзание зависит от физических свойств грунтов (тип, механический состав, влажность), 
растительности, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают влияние и местные 
условия: микрорельеф, экспозиция склонов. Максимальная наблюденная глубина промерзания 
почвы по данным метеостанции в с. Кинель-Черкассы. 

• для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное 

значение допускается определять по формуле: 

, где 

 – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 

среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе; 

 – величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и 

пылеватых - 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,30 м; крупнообломочных 
грунтов - 0,34 м. 

Таблица 1.1 – Нормативная глубина промерзания грунтов, м  

Грунт 𝑴𝒕 𝒅𝟎 
Глубина 

промерзания, м 

Суглинки, глины 

41,9 

0,23 1,49 

Супесь, песок пылеватый или 
мелкий 

0,28 1,81 

Пески гравелистые, крупные, 
средней крупности 

0,30 1,94 

Крупнообломочный грунт 0,34 2,20 

Согласно «Справочнику по опасным природным явлениям в республиках, краях и областях 

Российской Федерации» и приложению Б.1 СП 482.1325800.2020 из опасных метеорологических 

явлений здесь возможны: три дня с сильными метелями и один день с опасными гололедно-

изморезевыми отложениями. 

1.2.2 Инженерно-геологическая характеристика 

В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочен в основном к 
левобережному  склону долины р. Бол. Кинель.  

В геологическом строении участка на глубину до 10,0 м принимают участие аллювиальные 
четвертичные отложения (аQIV), перекрытые с поверхности современным почвенно-растительным 
слоем (еQIV). 
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В результате анализа пространственной изменчивости геологического строения, 
лабораторных данных и в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012 в геолого-литологическом 
разрезе рассматриваемого участка изысканий до глубины 10,0 м выделен 1 инженерно-
геологический элемент (приложение В). 

ИГЭ-1 аQIV Глина коричневая, легкая, твердая, с дресвой и щебнем до 10%. 

С поверхности отложения перекрыты почвенно-растительным слоем (еQIV) мощностью 0,2-
0,3 м и насыпным грунтом толщиной 0,3 м. 

На участке изысканий до глубины 10,0 м подземные воды на момент изысканий (сентябрь 
2022 г.) вскрыты локально, скважинами №№ 3-4, 6-7 на глубине 3,0 м, установилась 1,9-2,1м. 

По химическому составу   вода гидрокарбонатно-сульфатная магниево-кальциевая, 
пресная, умеренно жёсткая (жёсткость карбонатная). Минерализация 0,5 г/л. общей жесткостью 
5,92-5,97 мг-экв/дм3, рН 7,2-7,4. 

Подземные воды неагрессивные к бетонам марки по водонепроницаемости W4 (группа 
цементов по сульфатостойкости I). Содержание 194,52-195,96 мг/дм3 при содержании 
HCO3=198,32-200,15 мг-экв/дм3 (приложение Н). 

Согласно ГОСТ 31384-2008 грунтовые воды оцениваются как неагрессивные к бетонам всех 
марок. К железобетонным конструкциям слабоагрессивные при постоянном смачивании и 
периодическом смачивании. 

Степень агрессивности грунтовых вод к металлическим конструкциям согласно СП 
28.13330.2017 средняя по всем показателям. 

Согласно (СП 11-105-97. Часть II, приложения И) описываемая территория относится к типу 
II-Б-1 потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий 
(планируемая проектируемая промышленная застройка). 

Величина удельного электрического сопротивления изменяется в пределах 16,5-19,5 Ом*м 
(см. приложение Е). Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов по отношению 
к углеродистой и низколегированной стали – высокая. 

Согласно СП 28.13330.2017 табл. В.1, В.2 грунты по содержанию сульфатов (SO42 173,0-
216,5 мг на кг грунта) неагрессивные к обычному бетону на портландцементе.  

По содержанию хлоридов (Cl 43,8-78,0 мг на кг грунта) неагрессивные к арматуре 
железобетонных конструкций. (см. приложение Е). 

Грунт непросадочный, ненабухающий, незасоленный.  

Нормативная глубина промерзания глин в регионе – 149 см. 

По относительной деформации пучения: глина твердая – слабопучинистая. 

Категории грунтов по трудности разработки соответствуют следующим пунктам 
классификации согласно ГЭСН 81-02-Пр-2020, таблица 1-1: 

• почвенно-растительный слой – 9 а; 

• глина твердая – 8 д 
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2 Описание вариантов маршрутов прохождения 
линейного объекта по территории района строительства 
(далее - трасса), обоснование выбранного варианта 
трассы 

На этапе предпроектных работ проведена вариантная проработка маршрута прохождения 
трасс проектируемых трубопроводов. При рассмотрении вариантов прохождения проектируемых 
трасс трубопроводов учитывались следующие параметры: 

• рельеф местности, с учетом возможности прохождения трасс по наиболее 
благоприятным участкам спокойного рельефа, исключающие возможность попадания в 
лесные полосы и места постоянных водотоков; 

• существующая инфраструктура коммуникаций на участке прохождения трасс, для 
возможности прокладки трубопроводов, обеспечивающей удобство обслуживания, 
соблюдение нормативных разрывов от существующих объектов нефтедобычи и 
транспортировки; 

• археологическая изученность района строительства; 

• возможность строительства на землях собственников по трассам прокладки 
трубопроводов; 

Варианты прохождения выбирались на этапе предпроектного выезда совместно со 
службами заказчика.  

С учетом всех рассматриваемых факторов выбора прохождения трассы трубопроводов 
были выполнены несколько вариантов маршрута прокладки трасс и на этапе проведения научно-
технического совета заказчика согласован вариант, описанный в указанной проектной документации 
объекта «Сбор нефти и газа со скважины №1 Новолекаревского месторождения Залесского участка 
недр». 
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3 Сведения о линейном объекте с указанием 
наименования, назначения и месторасположения 
начального и конечного пунктов линейного объекта 

Согласно принятой технологической схемы и совместного предпроектного выезда на участок 
строительства точками подключения приняты: 

• Выкидной трубопровод от скважины №1 Новолекаревского месторождения до АГЗУ-101 
запроектирован из труб стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 
8732-78 наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм. Протяженность выкидного 
трубопровода составляет 193,78 м; 

• Нефтесборный коллектор от АГЗУ-101 до места врезки в нефтегазосборный трубопровод 
от АГЗУ-8 запроектирован из труб стальных бесшовных горячедеформированных 
нефтегазопроводных по ГОСТ 31443-2012 наружным диаметром 159 мм, толщиной 
стенки 6,0 мм. Протяженность нефтесборного трубопровода составляет 1775,27 м; 

• ВЛ-6кВ, от отпайки до точки подключения проектируемой КТПК(ВК)-160/6/0,4кВ, 
обеспечивающей эл. энергией площадку скважины №1 Новолекаревского 
месторождения, без учета резерва составляет – 770,18м; 

• Трасса подъездной автомобильной дороги VI-н технической категории протяженностью 
1533,55 м. 

 

kodeks://link/d?nd=1200001512
kodeks://link/d?nd=1200001512
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4 Основные проектные решения 

4.1 Технологические решения 

В соответствии с заданием на проектирование по объекту «Сбор нефти и газа со скважины 
№1 Новолекаревского месторождения Залесского участка недр» предусматривается строительство 
следующих сооружений: 

Проектируемые здания и сооружения. Скважина №1: 1 этап. 

• Приустьевая площадка эксплуатационной нефтяной скважины (поз.1.1); 

• Площадка под ремонтный агрегат (поз.1.2); 

• Площадка под передвижные мостки (поз.1.3); 

• Якоря оттяжек – 4 шт. (поз.1.4); 

• Площадка КТП (поз.1.5); 

• Площадка станции управления (поз.1.6); 

• Емкость производственно-дождевых стоков КЕ-1 (поз.1.7); 

• Молниеотвод (поз.1.8); 

• Площадка аппаратурного блока (поз.1.9); 

• Площадка скважинной установки дозирования реагентов СУДР (поз.1.10). 

Проектируемые здания и сооружения. Площадка АГЗУ: 

• Площадка установки измерительной АГЗУ (поз.2.1); 

• Площадка узла пуска ОУ (поз.2.2); 

• Площадка дренажной емкости ДЕ-1 (поз.2.3); 

• Площадка дренажной емкости ДЕ-2 (поз.2.4); 

• Молниеотвод (поз.2.5). 

Проектируемые здания и сооружения. Площадка узла приема ОУ: 

• Площадка узла приема ОУ (поз.3.1); 

• Площадка дренажной емкости ДЕ-3 (поз.3.2); 

• Молниеотвод (поз.3.3); 

• Площадка узла подключения (поз.3.4). 

• Во втором этапе запроектирована подъездная дорога к площадке скважины №1. 

Расположение проектируемых сооружений выполнено в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

Проектируемая площадка приустьевой нефтяной скважины (поз. 1.1), а также площадка под 
ремонтный агрегат (поз. 1.2) размещаются в центральной части обвалования скважины.  

Электроснабжение скважины №1 Новолекаревского месторождения предусматривается от 
вновь проектируемой комплектной трансформаторной подстанции (поз. 1.5). На этой же площадке 
расположены станция управления (поз. 1.6). Расстояние между КТП, станцией управления не 
нормируется. 

Технические характеристики и параметры прокладки внеплощадочных сооружений 
приведены в соответствующих разделах проектной документации: 022.1-П-185.000.000-П-ИЛО5-07, 
022.1-П-185.000.000-ТКР-01, 022.1-П-185.000.000-ИЛО5-01. 

Внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации запроектированы как единая 
система с размещением их в отведенных технических полосах (коридорах). Проектом 
предусматривается прокладка подземных инженерных коммуникаций – нефтепровод (Н), 
электрические кабели (W1, W2), кабели КИПиА и связи (V7). 

Размещение проектируемых сооружений и прокладка инженерных сетей представлены на 
листах 022.1-П-185.000.000-ИЛО2-01-Ч-002, Ч-006. 

Технологическое оборудование и трубопроводы, предназначенные для эксплуатации в 
условиях контакта с агрессивными и коррозионно-опасными веществами, должны быть оснащены 
приборами и устройствами для контроля за коррозией и коррозионным растрескиванием. В 
теплоизоляции трубопровода, в местах установки арматуры и фланцевых соединений, должны быть 
предусмотрены закрывающиеся окна или съемные теплоизоляционные конструкции, позволяющие 
проводить дефектоскопию. 
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В соответствии с п. 48 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» предусматривается оснащение 
выкидного трубопровода устройством для контроля за коррозией. 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопровода осуществляется узлом 
контроля коррозии с помощью образцов свидетелей, устанавливаемым на подходе к врезке 
проектируемого трубопровода к существующему. Определение скорости коррозии оборудования и 
трубопроводов проводится с периодичностью раз в 10 месяцев. По результатам проведения 
определения скорости коррозии составляется протокол. Проектом предусмотрено устройство 
контроля коррозии системы «Сонар». 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопровода предусмотрен в 
соответствии с графиком, утвержденным главным инженером ООО «ННК-Оренбургнефтегаз». 
Помимо визуального осмотра предусмотрена ультразвуковая толщинометрия силами лаборатории 
техники, технологии добычи, транспортировки нефти и защиты от коррозии ООО «ННК-
Оренбургнефтегаз», аттестованной на проведение неразрушающих видов контроля. 

4.2 Характеристика проектируемых сооружений 

Данные по скважине №1 Новолекаревского месторождения приняты в соответствии с 
заданием на проектирование и приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Дебиты скважин по нефти и жидкости, принятые в соответствии с заданием на 
проектирование 

Наименование показателя Количество 

Максимальный дебит жидкости, м3/сут 61,5 

Максимальный дебит нефти, т/сут 51,4 

Газовый фактор, м3/т 96/73 

4.3 Обустройство устья скважины 

В соответствии с заданием на проектирование по объекту Сбор нефти и газа со скважины 
№1 Новолекаревского месторождения Залесского участка недр предусматривается строительство 
следующих сооружений: 

– площадка скважины №1 Новолекаревского месторождения: 

• выкидной трубопровод от №1 Новолекаревского месторождения; 

• приустьевая площадка нефтяной скважины; 

• площадка под ремонтный агрегат; 

• площадка под передвижные мостки; 

• емкость производственно-дождевых стоков КЕ-1; 

• якоря оттяжек (4 шт.); 

• площадка КТП; 

• Молниеотвод; 

• Станция управления; 

• Площадка аппаратурного блока; 

• Площадка СУДР. 

Территория устье скважины обваловывается земляным валом с целью предупреждения 
разлива нефти в случае аварии. 

Проектируемая скважина оборудована арматурой АФКЭ2-65*21 К2 ХЛ с Л-65. 

На выкидном трубопроводе в обвязке устья скважины предусматривается установка 
запорной арматуры из стали низколегированной повышенной коррозионной стойкости, 
герметичность затвора класса А. 

Срок службы запорной арматуры – 20 лет. 

Арматура заказывается в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепёжными 
изделиями. 
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Сертификат соответствия арматуры промышленной трубопроводной требованиям 
технического регламента таможенного союза «О безопасности машин и оборудования». 

Рабочее (нормативное) давление выкидных трубопроводов принято равным 4,0 МПа. 

Характеристика выкидного трубопровода (группа, категория трубопровода, диаметр и 
толщина труб), расчет на прочность и устойчивость, способ прокладки, величина давления 
испытания на прочность и герметичность, процент контроля сварных соединений физическими 
методами приведены в п. 3.8. 

В соответствии с техническими требованиями на выполнение проектных работ на 
горизонтальном участке выкидного трубопровода предусматривается установка пробоотборника 
ручного для оперативного отбора проб перекачиваемой жидкости ППЖР-01 в климатическом 
исполнении УХЛ категории 1. 

Пробоотборное устройство предназначено для оперативного отбора пробы промысловой 
жидкости с целью её анализа в лабораторных условиях.  

4.4 Площадка измерительной установки АГЗУ-101 

Для замера дебита скважины № 1 предусматривается измерительная установка типа АГЗУ-
40-8-400. 

На измерительной установке происходит поочередный автоматический замер дебита 
скважин. Принципиальные технологические решения сбора продукции скважин обеспечивают: 

• замер дебита жидкости скважины; 

• однотрубный транспорт нефтегазовой смеси; 

• надежность эксплуатации нефтегазопроводов и оборудования; 

• герметизацию процессов; 

• максимальное использование природных ресурсов; 

• охрану окружающей природной среды; 

• максимальную централизацию объектов обустройства на месторождении. 

АГЗУ представляет собой блок-бокс, состоящий из технологического блока и блока контроля 
и управления. Блок технологический предназначен для размещения, укрытия и обеспечения 
нормальных условий работы технологического оборудования и средств измерений установки. Блок 
контроля и управления предназначен для размещения, укрытия и обеспечения нормальных условий 
работы устанавливаемого в нем оборудования. 

Предусмотренная проектом измерительная установка должна соответствовать 
требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Технические характеристики измерительной установки приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Технические характеристики измерительной установки 

Параметр Значение 

Максимальная производительность по жидкости, м3/сут 400 

Количество подключений 8 

Расчетное давление, МПа 4,0 

Температура рабочей среды, °С Плюс 10 – плюс 50 

Климатическое исполнение У1 

Рабочая среда Нефть, газ, пластовая вода 

Дренаж АГЗУ-101 предусматривается в емкость подземную горизонтальную дренажную ДЕ-
1 объемом 8,0 м3. 

На площадке измерительной установки предусматривается установка запорной арматуры 
(задвижка клиновая с ручным приводом) из стали низкоуглеродистой повышенной коррозионной 
стойкости, герметичность затвора класса А. 
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От АГЗУ-101 продукция скважины № 1 по проектируемому трубопроводу DN 150 поступает 
в существующую систему сбора. 

4.5 Площадки узлов пуска и приема ОУ 

Для очистки проектируемого выкидного трубопровода от скважины № 1 от 
грязепарафиноотложений (АСПО) предусматривается установка: 

• узла запуска ОУ в районе проектируемой АГЗУ-101; 

• узла приема ОУ в районе точки врезки в существующий напорный трубопровод от 
существующей АГЗУ-8. 

Камера пуска предназначена для запуска очистных устройств в трубопровод. Движение 
очистного устройства по трубопроводу осуществляется за счет давления перекачиваемой жидкости. 

Камера приема предназначена для приема очистных устройств после прохода по 
трубопроводу, сбора части АСПО и механических примесей. 

Комплекс оборудования для очистки внутренней полости выкидного трубопровода 
содержит: 

• камеру пуска очистных устройств; 

• камеру приема очистных устройств; 

• технологическую обвязку камер пуска и приема с запорной арматурой; 

• емкость дренажная ДЕ-2 объемом 1,5 м3 для сбора дренажа с проектной камеры запуска 
очистных устройств; 

• емкость дренажная ДЕ-3 объемом 8,0 м3 для сбора дренажа с проектной камеры приема 
очистных устройств. 

Для площадок пуска и приема предусмотрены ограждения (см. марку АС). 

Предусмотренные проектом камеры пуска и приема очистных устройств должны 
соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Камеры пуска и приема очистных устройств располагаются на площадках с тромбованным 
щебеночным покрытием. 

По мере заполнения, содержимое дренажных емкостей для сбора продуктов очистки 
выкидного трубопровода откачивается с помощью передвижных агрегатов. 

Основные характеристики камер запуска и приема ОУ приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Основные характеристики узлов пуска / приема очистных устройств 

Наименование показателя Значение или 
определяющий 

показатель 

Условное обозначение, согласно технологической схеме: 

• камера пуска очистных устройств 

• камера приема очистных устройств 

 

МКПУ-1 

МКПР-1 

Номинальный диаметр DN, мм: 

• камера пуска очистных устройств МКПУ-1 

• камера приема очистных устройств МКПР-1 

 

150 

150 

Номинальное давление, МПа 4,0 

Исполнение по расположению патрубков подвода/отвода рабочей среды 
относительно направления движения средств очистки 

• камера пуска очистных устройств 

• камера приема очистных устройств 

 
 
 

Правое 
Правое 

Тип быстроразъемного концевого затвора камер Резьбовой 

Сейсмичность района размещения С0 (не сейсмостойкое) 

На дренажных трубопроводах на выходе из камер запуска и приема ОУ предусматривается 
установка запорной арматуры (задвижка клиновая с ручным приводом) из стали низколегированной 
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повышенной коррозионной стойкости, герметичность затвора класса А. Данная арматура 
предусматривается в комплекте поставки камер. 

4.6 Дренажная емкость 

Для дренажа АГЗУ-1 предусматривается емкость подземная дренажная ДЕ-1 типа ЕП 8,0-
1700-1-У1. 

Для дренажа узла запуска ОУ предусматривается емкость подземная дренажная ДЕ-2 типа 
ЕП 8,0-1700-1-У1, для дренажа узла приема ОУ - емкость подземная дренажная ДЕ-3 типа ЕП 1,5-
1700-1-У1. 

Емкость дренажная ДЕ-1, 3 представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат 
объемом 8,0 м3, работающий под избыточным давлением не более 0,07 МПа. Внутренний диаметр 
емкости дренажной 2000 мм, вылет горловины 1700 мм. Климатическое исполнение – У1 по 
ГОСТ 15150-69. 

Емкость дренажная ДЕ-2 представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат 
объемом 1,5 м3, работающий под избыточным давлением не более 0,07 МПа. Внутренний диаметр 
емкости дренажной 1200 мм, вылет горловины 1700 мм. Климатическое исполнение – У1 по 
ГОСТ 15150-69. 

Дренажные емкости ДЕ-1, ДЕ-2, ДЕ-3 оборудуются воздушниками с огнепреградителями 
DN 80. Откачка из емкостей производится передвижной спецтехникой. На трубопроводах откачки 
жидкости предусматривается установка запорной арматуры (задвижка клиновая с ручным 
приводом) из стали низколегированной повышенной коррозионной стойкости, герметичность 
затвора класса А.  

Основные характеристики дренажных емкостей ДЕ-1, ДЕ-2, ДЕ-3 приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Основные характеристики дренажных емкостей ДЕ-1, ДЕ-2, ДЕ-3 

Наименование показателя Значение или определяющий 
показатель 

Условное обозначение, согласно технологической 
схеме 

ДЕ-1, ДЕ-3 ДЕ-2 

Рабочая среда Нефтепродукты, 
асфальтосмолопарафиновые 

отложения 

Установка Подземная 

Климатическое исполнение У 

Номинальный объем, м3: 
ДЕ 

8,0 1,5 

Внутреннее избыточное давление в ДЕ, МПа (кгс/м2) Не более 0,07 (0,7) 

Рабочее относительное разряжение в газовом 
пространстве, МПа (кгс/см2) 

0,001 (0,01) 

Минимально допустимая температура стенки, ºС Минус 45 

Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм/год 3 

Насосный агрегат Не требуется 

Группа сосудов согласно ГОСТ Р 52630 1 

Класс взрывоопасной зоны согласно Федеральному 
закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» 

2 

Классификация технологических сред по 
пожаровзрывоопасности согласно Федеральному 
закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Пожаровзрывоопасная 

4.7 Площадка узла подключения 

Подключение проектируемого нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-101 
предусматривается к существующему напорному трубопроводу от существующей АГЗУ-8. На 
подключаемом трубопроводе предусматривается установка узла подключения. Узел подключения 
представлен в виде обратного клапана и запорной арматуры (задвижка клиновая с ручным 
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приводом) из стали низкоуглеродистой повышенной коррозионной стойкости, герметичность 
затвора класса А. 

Площадка узла подключения относится: 

• к классу взрывоопасной зоны 2 (В-1г) в соответствии с ГОСТ Р 30852.9-2002 (ПУЭ); 

• к категории и группе взрывоопасной смеси IIА Т3 в соответствии с ГОСТ Р 30852.11-2002, 
ГОСТ Р 30852.5-2002; 

• к категории пожарной опасности АН в соответствии с СП 12.13130.2009. 

Обратный клапан (затвор обратный поворотный) предназначен для пропуска рабочей среды 
по трубопроводу только в одном направлении и предотвращения обратного потока среды. Тип 
проточной части корпуса клапана - проходной с патрубками на одной оси, исполнение корпуса – 
полнопроходное. Установочное положение на трубопроводе – горизонтальное. 

Рабочие условия эксплуатации обратного клапана: 

• температура рабочей среды – от минус 60 оС до плюс 585 оС; 

• водородный показатель – 0-14; 

• механические примеси – до 10 мг/м3. 

4.8 Выкидной трубопровод и нефтесборный коллектор 

Проектной документацией предусматривается: 

• Подземная прокладка от скважины №1 Новолекаревского месторождения до АГЗУ-101 
длиной 193,78 м; 

• Подземная прокладка от нефтесборного коллектора от АГЗУ-101 до места врезки в 
нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-8 длиной 3775,57 м. 

Строительство и монтаж нефтепроводов предусматривается в соответствии с ГОСТ Р 
55990-2014, СП 284.1325800.2016. 

Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа представлена на чертеже 
022.1-П-185.000.000-ТКР-01-Ч-001. 

План нефтепроводов приведен на чертеже 022.1-П-185.000.000-ТКР-01-Ч-003. 

В соответствии с п. 6.2 табл. 1 ГОСТ Р 55990-2014 жидкость, транспортируемая по 
выкидному трубопроводу от скважины №1 Новолекаревского месторождения до АГЗУ-101 и 
нефтесборному коллектору от АГЗУ-101 до места врезки в нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-
8 относится к категории 6. 

В соответствии с п. 7.1.3 и п. 7.1.7 ГОСТ Р 55990-2014 выкидной трубопровод от 
проектируемой скважины №1 Новолекаревского месторождения до АГЗУ-101 и нефтесборный 
коллектор от АГЗУ-101 до места врезки в нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-8 относятся к III 
классу, категории «С». 

К категории «В» относятся: 

• узлы линейной запорной арматуры, а также участки трубопроводов по 250 м, 
примыкающие к ним. 

Выкидной трубопровод от скважины №1 Новолекаревского месторождения до АГЗУ-101  
запроектирован из труб стальных бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных по 
ГОСТ 31443-2012 наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм, длиной 9800 мм (мерная 
длина), повышенной точности изготовления, из стали марки 20, изготовляется по группе А ГОСТ 
31443-2012, класса прочности не ниже КП360 по ГОСТ 31443-2012, повышенной коррозионной 
стойкости и эксплуатационной надежности: 

• подземные участки – с наружным двухслойным защитным покрытием из 
экструдированного полиэтилена усиленного типа, выполненным в заводских условиях, в 
соответствии с ГОСТ Р 51164-98, по техническим условиям, утвержденным в установленном 
порядке; 

• надземные участки, трубы для изготовления гнутых отводов, отводы крутоизогнутые 
штампованные – без покрытия. 

Нефтесборный коллектор от АГЗУ-101 до места врезки в нефтегазосборный трубопровод от 
АГЗУ-8 запроектирован из труб стальных бесшовных горячедеформированных 
нефтегазопроводных по ГОСТ 31443-2012 наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 
длиной 9800 мм (мерная длина), повышенной точности изготовления, из стали марки 20, 

kodeks://link/d?nd=456096925
kodeks://link/d?nd=1200110076
kodeks://link/d?nd=1200110076
kodeks://link/d?nd=1200103221
kodeks://link/d?nd=1200001879
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изготовляется по группе А ГОСТ 31443-2012, класса прочности не ниже КП360 по ГОСТ 31443-2012, 
повышенной коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности: 

• подземные участки – с наружным двухслойным защитным покрытием из 
экструдированного полиэтилена усиленного типа, выполненным в заводских условиях, в 
соответствии с ГОСТ Р 51164-98, по техническим условиям, утвержденным в установленном 
порядке; 

• надземные участки, трубы для изготовления гнутых отводов, отводы крутоизогнутые 
штампованные – без покрытия. 

Допускается применение стальных труб из других марок стали повышенной коррозионной 
стойкости, изготовленных по другой технологии изготовления, из стали класса прочности не ниже 
КП360. 

В соответствии с п. 48 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» предусматривается оснащение 
выкидного трубопровода устройством для контроля за коррозией. 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопровода осуществляется узлом 
контроля коррозии с помощью образцов свидетелей, устанавливаемым на подходе к врезке 
проектируемого трубопровода к существующему трубопроводу. Определение скорости коррозии 
оборудования и трубопроводов проводится с периодичностью раз в 10 месяцев. По результатам 
проведения определения скорости коррозии составляется протокол. Проектом предусмотрено 
устройство контроля коррозии системы «Сонар». 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопровода предусмотрен в 
соответствии с графиком, утвержденным главным инженером ООО «ННК-Оренбургнефтегаз». 
Помимо визуального осмотра предусмотрена ультразвуковая толщинометрия силами лаборатории 
техники, технологии добычи, транспортировки нефти и защиты от коррозии ООО «ННК-
Оренбургнефтегаз», аттестованной на проведение неразрушающих видов контроля. 

Нефтепровод укладывается подземно на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей 
трубы (ниже нормативной глубины промерзания грунта для данного региона). 

Расчетное давление нефтепроводов принято равным 4,0 МПа. 

Повороты линейной части нефтепроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях 
выполнены упругим изгибом сваренной нитки, монтажом отводов штампованных и вставок из гнутых 
отводов R=15 м. Отвод штампованный R=1,5DN из трубы диаметром и толщиной стенки 89х6 из 
стали 20 группа В, класса прочности не ниже К42. Отводы крутоизогнутые и трубы для изготовления 
гнутых отводов – без наружного покрытия. Отводы крутоизогнутые штампованные изготавливаются 
по ГОСТ 17375-2001. Согласно ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления 
номинальные, пробные и рабочие. Ряды» номинальное давление деталей трубопровода равно 4,00 
МПа, пробное давление равно 6,00 МПа, рабочее давление равно 4,00 МПа. 

Протяженность проектируемого трубопровода по категориям приведена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Протяженность проектируемых трубопроводов по категориям 

Трубопровод 

Протяженность участка, м 

Категория Н Категория С Суммарная 

Выкидной трубопровод от скважины №1 
Новолекаревского месторождения до АГЗУ-101  

- 193,78 193,78 

Нефтесборный коллектор от АГЗУ-101 до места 
врезки в нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-8 

3178,73 600,0 3778,73 

По трассам проектируемых трубопроводов, в местах их пересечений с подземными 
коммуникациями, в пределах прямой видимости через 500-1000 м, а также на углах поворота 
устанавливаются закрепляющие знаки, высотой 1,5-2 м, содержащие информацию о 
местоположении оси трубопровода, пикете трассы, номера телефона эксплуатирующей 
организации. 

В соответствии с п. 7.3 СП 284.1325800.2016 для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов вдоль трассы каждого из 

kodeks://link/d?nd=1200103221
kodeks://link/d?nd=1200001879
kodeks://link/d?nd=1200030177
kodeks://link/d?nd=1200004079
kodeks://link/d?nd=456096925
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трубопроводов установлены охранные зоны по аналогии с магистральными трубопроводами, в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси каждого 
трубопровода с каждой стороны. 

4.8.1 Переходы через искусственные и естественные преграды и 
параллельное следование с инженерными сооружениями 

Переход трубопровода через подъездную дорогу осуществляются открытым способом в 
защитном футляре из труб стальных электросварных прямошовных 325х10 из стали 20, гр. В по 
ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 с наружным заводским полиэтиленовым покрытием усиленного типа 
3У по ТУ 1390-004-32256008-03. Концы футляров, устанавливаемые на участках переходов 
трубопровода через грунтовые дороги, выводятся на 5 м от бровки земляного полотна. 

Для защиты трубопроводов при протаскивании в футляр предусмотрены опорно-
направляющие кольца ОНК-89 по ТУ 1469-001-01297858-98. На концах футляров установить 
герметизирующие манжеты 89/325 А3 тип II по ТУ 2531-007-01297858-2002. 

4.8.2 Пересечения с коммуникациями 

Ведомость пересечений, проектируемых нефтепровода с существующими инженерными 
коммуникациями приведена в разделе 022.1-П-185.000.000-ТКР-01 приложение В. 

В месте пересечения проектируемого трубопровода с подземными кабелями связи 
последние заключаются в защитные футляры из швеллера 14П, длиной равной ширине траншеи +2 
метра с каждой стороны траншеи, торцы футляров заделать гидроизоляционными материалами. 
Расстояние в свету между верхней образующей проектируемых трубопроводов и нижней 
образующей защитных футляров составляет не менее 0,5 м, пересечения выполняются под углом 
не менее 60º. 

При пересечении трубопровода с инженерными коммуникациями расстояние в свету от 
нижней образующей каждого существующего трубопровода до верхней образующей 
проектируемого трубопровода должно быть не менее 0,35 м, пересечения выполняются под углом 
не менее 60º. 

При пересечении траншеи с подземными коммуникациями разработка грунта 
механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 2 метров от оси и не менее 1 
метра над верхом коммуникации. Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен 
дорабатываться вручную, без применения ударных инструментов. Засыпку траншеи в местах 
пересечения трубопроводов производить слоями грунта толщиной не более 0,1 м с тщательным 
уплотнением. 

По трассе трубопровода, в местах его пересечений с подземными коммуникациями, 
устанавливаются закрепляющие знаки, высотой 1,5-2 м, содержащие информацию о 
местоположении оси трубопровода, пикете трассы, номера телефона эксплуатирующей 
организации. 

В соответствии с требованиями ПУЭ Издание 7 таблица 2.5.40 расстояние при пересечении 
от подземной части опоры или заземлителя ВЛ-10 кВ до проектируемого трубопровода не менее 
5 м. 

При пересечении трубопровода с проектируемой ВЛ-10 кВ работы в охранной зоне (по 10 м 
в каждую сторону от крайних проводов) выполнять под непосредственным руководством лица, 
ответственного за безопасное производство работ, при условии соблюдения требований 
организационных и технических мероприятий по обеспечению электробезопасности по 
ГОСТ Р 12.1.019-2009. При этом расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее 
выдвижной или поднимаемой части, а также от рабочего органа или поднимаемого груза в любом 
положении (в том числе и при наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего провода, 
находящегося под напряжением, должно быть не менее 2 м для ВЛ-10 кВ. 

При невозможности соблюдения данных требований, работы проводить по согласованию с 
эксплуатирующей организацией, только при снятом напряжении. 
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4.9 Подъездная автомобильная дорога 

В рамках разработки проектной документации предусматривается строительство 
подъездной автомобильной дороги VI-н технической категории в соответствии с СП 37.13330.2012 
«Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*», с переходным типом 
покрытия, с осуществлением круглогодичного движения автотранспорта. 

Трасса автодороги VI-н технической категории протяженностью 1533,55 м, в плане имеет 8 
углов поворота. Минимальный радиус в плане 50 м. Начало трассы ПК0+00 принято на ПК143+00 
влево автодороги IV технической категории «Троицкое-Асекеево», покрытие проектируемой 
автодороги - переходного типа из щебня. Конец трассы ПК15+33,55 принят на примыкании к 
проектируемой площадке скважины №1 Новолекаревского месторождения Залесского участка недр. 

Трасса проектируемой автодороги с ПК0+00 идет по пашне, пастбищным землям. Лесные 
участки не пересекаются. 

Земляное полотно. Конструкция поперечного профиля земляного полотна принята в 
соответствии с типовым проектом 503-0-48.87 «3емляное полотно автодорог общего пользования» 
и СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*». 

Согласно СП 37.13330.2012 п.7.5.10 проектом предусмотрен серповидный поперечный 
профиль. Грунтом основания является суглинок, глина. На всем протяжении дороги поверхностный 
водоотвод обеспечен. Откосы насыпи укрепляются засевом трав по растительному слою грунта -
0,15 см. 

Согласно СП 34.13330 заложение откосов насыпей до 3-х метров принято 1:3,0; Размеры 
поперечного профиля земляного полотна по трассе приняты согласно СП 37.13330.2012: 

• ширина земляного полотна –5,5 м; 

• ширина проезжей части - 3,5 м;  

• ширина обочин - 1,0 м; 

• поперечный уклон верха земляного полотна - 30‰; 

• поперечный уклон проезжей части –50%; 

• поперечный уклон обочин –50%. 

На участках прохождения дороги по насыпи и дамбы через реку Турчат ПК4+20-ПК4+80, реку 
Уртачат ПК10+30-10+80, производится защита откоса от размыва монолитным бетоном по типовой 
серии 3.503.3-78 «Конструкции укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог 
общего пользования» с левой стороны насыпи автодороги по ходу пикетажа. 

Продольный профиль. Продольный профиль запроектирован в соответствии с СП 
37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*», исходя 
из условий возвышения бровки земляного полотна над уровнем грунтовых вод и наименьшему 
возвышению бровки насыпи над расчётным уровнем снегового покрова. 

Для защиты трассы автомобильной дороги от снежных заносов высота насыпи принята по 
условию снегонезаносимости: 

hp=0,4+0,5=0,9 м. 

Продольный профиль запроектирован по обертывающей. Согласно СП 37.13330.2012 
п.7.4.6 допускается не вписывать вертикальные кривые при алгебраической разности уклонов до 
30‰. 

Подъездная автомобильная дорога к скважине №1 Новолекаревского месторождения 
Залесского участка недр имеет следующие параметры продольного профиля: 

Минимальный радиус вогнутой кривой равен 800,0 м. 
Минимальный радиус выпуклой кривой равен 480 м. 
Максимальный продольный уклон составляет 68 ‰. 

Дорожная одежда. Расчет конструкции дорожной одежды проводился по ОДН 218.046-01 
«Проектирование нежёстких дорожных одежд». Проектируемая конструкция дорожной одежды 
переходного типа. 

Конструкция дорожной одежды разработана исходя из транспортно-эксплуатационных 
требований с учетом интенсивности движения и состава транспортных средств, категории 
проектируемой дороги. 

Дорожная одежда переходного типа рассчитана по следующим критериям: 

• на сдвиг в грунте и подстилающем слое из песка; 
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• на упругий прогиб всей конструкции; 

Начало проектируемой трассы ПК0+00 находится на ПК143+00 оси существующей 
автомобильной дороги IV категории с покрытием переходного типа из щебня. В связи с этим на всем 
проектируемом участке дороги принята следующая конструкция дорожной одежды переходного 
типа:  

• грунт земляного полотна – глина; 

• песчаный подстилающий слой из песка средней крупности по ГОСТ 8736-2014с 
содержанием пылевато-глинистых частиц не более 5% h=0,50см;  

• щебень фракционированный 40-70 М800 с заклинкой мелким щебнем H ср=0,24 м, 
(при расчете конструкции дорожной одежды, принята под осью движения колес) 

Искусственные сооружения. На подъездной автомобильной дорога к скважине №1 
Новолекаревского месторождения Залесского участка недр в пониженных местах рельефа, руслах 
пересекаемых рек предусматривается строительство 4 железных труб. Трубы запроектированы по 
серии 3.501.3.187.10, (выпуск 0-2);  

Согласно СНиП 2.05.03-84* величина строительного подъема назначена 1/50h. 

Круглая водопропускная труба на ПК 4+50,00 на гравийно-песчаной подушке: 
Диаметр трубы 2Ø=2,0 м 
Длина трубы полная 16,10 м. 
Длина трубы без оголовков 13,10 м. 
Режим работы труб - безнапорный. 
Тип оголовков: входной - скошенный, выходной - скошенный. 

Круглая водопропускная труба на ПК 8+27 на на гравийно-песчаной подушке: 
Диаметр трубы Ø=1,0 м 
Длина трубы полная 12,80 м. 
Длина трубы без оголовков 9,20 м. 
Режим работы труб - безнапорный. 
Тип оголовков: входной - нормальный, выходной - нормальный. 

Круглая водопропускная труба на ПК 10+50 на гравийно-песчаной подушке: 
Диаметр трубы 2Ø=2,0 м 
Длина трубы полная 15,80 м. 
Длина трубы без оголовков 12,30 м. 
Режим работы труб - безнапорный. 
Тип оголовков: входной - скошенный, выходной - скошенный. 

Круглая водопропускная труба на ПК 13+60 на гравийно-песчаной подушке: 
Диаметр трубы Ø=1,0 м 
Длина трубы полная 13,10 м. 
Длина трубы без оголовков ,80 м. 
Режим работы труб - безнапорный. 
Тип оголовков: входной - нормальный, выходной - нормальный. 

Объемы работ необходимые для строительства водопропускной трубы приведены в 
сводной ведомости объемов работ. 

Пересечения и примыкания. Примыкание проектируемой подъездной дороги к скважине №1 
Новолекаревского месторождения Залесского участка недр к автодороге IV технической категории 
«Троицкое-Асекеево», запроектировано в одном уровне с использованием СП 34.13330.2021 
«Автомобильные дороги» и типового проекта 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания 
автомобильных дорог в одном уровне». 

Радиусы на примыканиях приняты - 15,0 м 

Обустройство дорог техническими средствами организации дорожного движения. 
Дорожные знаки 

Установка дорожных знаков на автодороге будет осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств».  

На автодороге будут установлены знаки, отвечающие требованиям ГОСТ Р 52290-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 
требования». 
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- на проектируемой дороге – I (малые).  

Тип применяемой световозвращающей пленки – А. 

Общее количество устанавливаемых дорожных знаков 18 шт. 

Дорожные знаки: 

Дорожные знаки: 

1. Предупреждающие: 1.11.1-1 шт.; 1.11.2- 1 шт.; 1.34.3-2 шт. 

2. Приоритета: 2.1. – 2 шт.; 2.2-1 шт.; 2.4-2 шт.; 2.3.2-1 шт.; 2.3.3-1 шт. 

3. Запрещающие: 3.24 - 2 шт. 

4. Предписывающие: 

5. Знаки особых предписаний: 

6. Информации: 

7. Знаки сервиса: 

8. Знаки дополнительной информации: 8.13- 3 шт.; 8.1.1-2 шт. 

4.10 Система электроснабжения. 

Для электроснабжения проектируемых нагрузок объекта «Сбор нефти и газа со скважины 
№1 Новолекаревского месторождения Залесского участка недр»  данным проектом 
предусматривается: 

• строительство ответвления ВЛ-6 кВ для электроснабжения скважины №1 Новолекаревского 
месторождения – от существующей трассы ВЛ-6кВ с питанием по фидеру “НСУ-99” ПС 35/6 
кВ; 

• электроснабжение технологических потребителей электроэнергии на площадке скважин №1 
Новолекаревского месторождения от проектируемой КТП-В/К-160/6/0,4кВ; 

• комплексная система заземления и молниезащиты на площадке скважины №1 
Новолекаревского месторождения;  

Электроснабжение проектируемых нагрузок будет осуществляться от вновь проектируемой 
комплектной трансформаторной подстанций (КТП) на напряжение 6/0,4 кВ с воздушным 
высоковольтным вводом и кабельным низковольтным выводом (ВК), с силовым трансформатором 
ТМГ-160/6/0,4-У1. 

Основные технические характеристики проектируемой КТПК(ВК)-6/0,4кВ на площадке 
скважины № 2714 проектируемого объекта представлены таблице 4.5. 

Таблица 4.6 – Основные параметры существующих КТПК(ВК)-6/0,4кВ 

№, 
п/п 

Характеристика подстанции Площадка скв. №1  

1 Мощность силового трансформатора 160 кВА 

2 Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения ВН 6  кВ 

3 Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН 12 кВ 

4 Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения НН 0,4 кВ 

5 Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне ВН 20 кА 

6 Ток электродинамической стойкости на стороне ВН 51 кА 

7 Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 нормальная 

8 Исполнение вводов ВН-НН воздух-кабель 
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9 Тип силового трансформатора ТМГ 

10 Схема и группа соединения обмоток трансформатора Д/Yн-11 

Мощность силового трансформатора в проектируемой КТП-В/К-6/0,4кВ принята с учетом 
номинальной мощности подключаемых электроприемников, расчета суммарных электрических 
нагрузок технологических потребителей электроэнергии на площадке скважины № 1 
Новолекаревского месторождения, рекомендаций заводов-изготовителей технологического 
оборудования и пожеланий Заказчика. 

Проектируемая КТП-В/К-160/6/0,4кВ для скважины № 1 Новолекаревского месторождения 
запитывается от существующей трассы ВЛ-6кВ с питанием по фидеру “НСУ-99” ПС 35/6 кВ. 

Проектируемая КТП-В/К-6/0,4кВ относится к нормальному уровню ответственности 
сооружений. 

Согласно OК 013-94 «Общероссийского классификатора основных фондов» проектируемая 
КТП идентифицируется как «Подстанции трансформаторные комплектные (КТП) II габарита 
(мощностью от 100 до 1000 кВ*А включительно, напряжением до 35 кВ включительно)» 
КОД 14 3115202, КЧ 1. 

Безопасный срок эксплуатации, проектируемых КТПК(ВК)-6/0,4 – не менее 25 лет, при 
условии своевременного проведения периодического технического обслуживания и ремонта, 
направленного на обеспечение ее надежной работы. 

Основными потребителями электрической энергии проектируемых сооружений на площадке 
для скважины № 1 Новолекаревского месторождения являются: 

• Электродвигатель ПЭД погружной насосной установки УЭЦН нефтяной для скважины 
№ 1 Новолекаревского месторождения; 

• СУДР; 

• АГЗУ; 

• нагрузки КИПиА. 

Рабочее напряжение проектируемых потребителей электрической энергии – 230/400 В. 

Схема электроснабжения разработана в соответствии с: 

• заданием на проектирование объекта; 

• технических условий на электроснабжение. 

Подсчет электрических нагрузок выполняется на основании данных технологической части 
проекта, с учетом потерь активной мощности в погружном кабеле к ПЭД и КПД ТМПНГ и учетом 
расчетных коэффициентов. 

Установленная и расчетная мощности блочного технологического оборудования, 
включающего в себя шкаф телемеханизации (с контроллером КТС), аппаратурного блока, 
принимаются на основании технической документации завода-изготовителя данного оборудования. 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощностях на 
площадке скважин проектируемого объекта приведены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 - Сведения об электроприемниках, их установленной и расчетной 
мощностях 

Наименование электроприемника (ЭП) 
Кол-во 
ЭП, шт. 

Мощность 
ед. ЭП, 

кВт 
Ру, кВт Рр, кВт 

1 2 3 4 5 

Площадка скважины № 1 Новолекаревского месторождения 

Погружной насос типа ЭЦН с эл. двигателем марки 
ПЭД нефтяной скважины № 1 

1 140 140 158,31 

Скважинная установка дозирования реагентов 1 3,5 3,5 3,5 

Автоматизированная групповая замерная установка 1 20 20 20 
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* с учетом потерь активной мощности в погружном кабеле к ПЭД и КПД ТМПНГ. 

Максимальная мощность электроприемников для скважины №1 Новолекаревского 
месторождения – 183,31 кВт. 

 
Таблица 4.8 – Сведения по электропотреблению при годовом числе часов использования 
максимума силовых электрических нагрузок 

Наименование 

Годовое число часов 
использования 
максимальной 

мощности 

Электропотребление, 
тыс. кВт / час в год 

Число и мощность 
трансформаторов 

1 2 3 4 

Потребители 
электрической энергии 
площадка скважины № 1 
Новолекаревского 
месторождения 

6500 1191,5 1 х 160 кВА 

Категории зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности 
определены в соответствии с главой 7, главой 8 Федерального Закона от 22.07.2008 123-ФЗ и 
СП 12.13130.2009. 

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон определена в соответствии с 
требованиями главы 5 Федерального Закона от 22.07.2008 123-ФЗ и требованиями ПУЭ. 

4.11 ВЛ-6 кВ 

Проектом предусматривается строительство ответвления ВЛ-6 кВ для электроснабжения 
скважины № 1 Новолекаревского месторождения - от ВЛ-6 кВ, питание по фидеру «ВЗ-7» ПС 35/6кВ. 

На основании карт климатического районирования по ветру и гололеду с повторяемостью 
1 раз в 25 лет для проектируемой ВЛ приняты следующие РКУ: 

• по ветру – III; 

• по гололеду – IV. 

Основной источник питания для проектируемой КТП на площадке скважины является 
проектируемая ВЛ-6 кВ с питанием от существующей ВЛ-6 кВ. 

Обзорную схему трасс ВЛ-6 кВ для электроснабжения площадки скважины № 1 
Новолекаревского месторождения см. 022.1-P-185.000.000-ILO5-01-Ч-001. 

Класс напряжения – 6 кВ. 

На проектируемой ВЛ-6 кВ предполагается использовать провод для линий 
электропередачи АС-95. 

Допустимые напряжения в проводе: 

• АС 95/16 – G_= Gвг = 114,0 МПа, Gсг = 45,0 Мпа. 

Протяженность проектируемой ВЛ-6 кВ, от отпайки до точки подключения проектируемой 
КТП-В/К-160/6/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины № 1 Новолекаревского 
месторождения, без учета резерва составляет – 770,18 м. 

Общее количество проектируемых опор– 94 шт., (вновь устанавливаемых – 94 шт., 
установка устройства ответвления на сущ. опору – 1 шт.). 

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусе проектируемой 
КТП-В/К-6/0,4кВ по стороне ввода ВЛ-6 кВ в УВН-6 кВ устанавливаются ограничители 
перенапряжений (входят в комплект поставки КТП). 

Щит КИПиА 1 1,5 1,5 1,5 

в т.ч. на электроотопление -  0,3 0,3 

Итого по скважине № 1 - - 165 183,31 

в т.ч. на электроотопление - - 0,3 0,3 
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Изоляция линии выполняется штыревыми изоляторами типа ШФ-20Г и подвесными 
стеклянными изоляторами ПС-70 (по два изолятора в гирлянде) и соответствует требованиям по 
степени загрязнения атмосферы. 

На проектируемой ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 3.407.1-143 
«Железобетонные опоры ВЛ-6 кВ» на стойках СВ 110-5 

Длины пролетов между опорами в проекте приняты в соответствии с работой 
ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «РОСЭП» (шифр 25.0038), в которой основными положениями по 
определению расчетных пролетов опор ВЛ стало соблюдение требований ПУЭ 7 изд. 

Для железобетонных стоек применять тяжелый бетон, удовлетворяющий требованиям 
ГОСТ 26633-2012, марки по водонепроницаемости W 6, по морозоустойчивости F200. Стойки 
должны иметь лакокрасочное толстослойное (мастичное) покрытие в комлевой части на длине 3 м, 
выполненное на заводе-изготовителе. Надземные металлоконструкции покрыть эмалью ПФ-115 
(ГОСТ 6465-76) за два раза по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). 

Закрепление железобетонных опор в грунте выполняется в соответствии с типовыми 
решениями серии 4.407-253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на 
железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ, в зависимости от характеристик грунтов. 

В соответствии с результатами инженерно-геологических изысканий на проектируемой 
площадке объекта удельное электрическое сопротивление грунтов изменяется от 8,6 до 34,0 Ом*м. 
Согласно п.2.5.129 ПУЭ 7 изд. для ВЛ 3-20 кВ в ненаселенной местности в грунтах с удельным 
сопротивлением до 100 Ом*м сопротивление заземляющего контура опоры не должно превышать 
30 Ом (проверяется после монтажа). При необходимости выполняется дополнительная забивка 
электродов. 

Заземляющее устройство опор с разъединителем выполняется горизонтальным 
заземлителем из круглой стали диаметром 16 мм (технический циркуляр № 11/2006 от 16.10.2006 г. 
(ассоциация «Росэлектромонтаж»), в соответствии с типовыми решениями серии 3.407-150 
«Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 
35 кВ» лист ЭС-15, тип 1. 

Нормируемое сопротивление заземления остальных опор обеспечивается заземляющими 
выпусками ж/б стоек, поставляемыми в комплекте со стойками согласно серии 3.407-150 
«Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 
35 кВ», лист ЭС 07, тип 1. 

Все опоры ВЛ подлежат заземлению. 

Перечисленные типовые серии разработаны институтами «Сельэнергопроект», 
ОАО «РОСЭП». 

Подача напряжения на проектируемые КТП-В/К-6/0,4кВ обеспечивающей электроснабжение 
технологических потребителей электроэнергии на проектируемых площадках производится только 
после получения разрешения от Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору и на основании договорных отношений с электроснабжающей и энергосбытовой 
организациями. 

Охранная зона проектируемой воздушной линии электропередач 6 кВ составляет – 10,0 м в 
виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 
высоте опор ВЛ), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении, согласно 
приложению постановления правительства № 160 от 24.02.2009г. 

Проектируемые ВЛ относятся к нормальному уровню ответственности сооружений. 

Согласно OК 013-94 «Общероссийского классификатора основных фондов» проектируемые 
ВЛ идентифицируются как «Линия электропередачи воздушная» КОД 12 4521125, КЧ 0. 

Безопасный срок эксплуатации проектируемых ВЛ-6 кВ составляет не менее 30 лет, при 
условии своевременного проведения периодического технического обслуживания и ремонта, 
направленного на обеспечение ее надежной работы. 

4.12 Система водоотведения 

Системы водоотведения на проектируемом объекте отсутствует. 
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Станции очистки сточных вод на площадках отсутствуют, данным проектом станции очистки 
сточных вод не предусматриваются. 

В связи с тем, что проектом постоянного обслуживающего персонала для проектируемого 
объекта не предусматривается, бытовая канализация не требуется.  

В данном проекте предусмотрено разделение на этапы: 
1 Этап «Обустройство скважины №1 Новолекаревского месторождения»; 
2 Этап «Подъездной путь к площадке скважины №1, примыкание». 

 
1 Этап «Обустройство скважины №1 Новолекаревского месторождения» 

На проектируемом объекте предусматривается отвод дождевых стоков с приустьевой 
площадки эксплуатационной нефтяной скважины.001 №1 Новолекаревского месторождения. 

В соответствии с принятой схемой канализации предусматривается следующий состав 
сооружений: 

• Емкость производственно-дождевых стоков. 420 (ЕПДС-1), V=5 м3, всего – 1 шт; 

• Дождеприемный колодец – 1 шт; 

• Самотечная сеть производственно-дождевой канализации – К2. 

Максимально суточный расход дождевых стоков приведен в таблице 4.9.  

Таблица 4.9. Расчетный расход дождевых сточных вод 

Наименование площадки 
Площадь, 

га 
Слой осадка, 

мм 
Коэф. стока 

Расход 
стоков, м3/сут 

Расход 
стоков, м3/год 

Приустьевая площадка 
эксплуатационной 

нефтяной скважины.001 
№1 

0,003234 59 0,95 1,81 9,71 

Всего     1,81 9,71 

В качестве емкости производственно-дождевых стоков 420 принят железобетонный колодец 
объемом 5 м3, выполненный из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016, диаметром 
2000 мм, оборудованный гидрозатвором, воздушником с огрепреградителем и молниеотводом.  

Вокруг люка емкости предусматривается ограждение. Всего емкостей – 1 шт. 

4.13 Автоматизация комплексная 

В настоящем проекте рассматриваются вопросы автоматизации и телемеханизации 
следующих объектов: 

• приустьевая площадка проектируемой нефтяной скважины (1 шт.); 

• станция управления ЭЦН скважины (1 шт.); 

• шкаф ОПС (1 шт.); 

• аппаратурный блок АГЗУ-101 (1 шт.); 

• установка дозирования реагента СУДР-1. 

Объем контроля и автоматизации проектируемых сооружений принят в соответствии с 
требованиями нормативных документов и обеспечивает работу объектов без присутствия 
дежурного персонала у технологического оборудования. 

В соответствии с техническими требованиями на проектирование, настоящим проектом 
предусматривается шкафы телемеханики (КИПиА), в которых устанавливается необходимое 
оборудование, на площадке скважины шкаф устанавливается в непосредственной близости к 
площадке станции управления. 

4.13.1 Площадка скважины 

Технические средства объектов автоматизации обеспечивают: 

Технические средства объектов автоматизации обеспечивают: 

• измерение температуры нефти в выкидном трубопроводе на устье скважины; 

• измерение давления нефти (в буферном пространстве, в затрубном пространстве, в 
выкидном трубопроводе) на устье скважины; 

• измерение давления нефти в выкидном трубопроводе в точке подключения к 
проектируемой измерительной установке; 
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• телеизмерение давления нефти (в буферном пространстве, в затрубном пространстве, 
в выкидном трубопроводе) на устье скважины; 

• передачу данных от станции управления ЭЦН в объеме, предусмотренном заводом-
изготовителем. 

• телеизмерение уровня довзрывоопасной концентрации от 20 % НПВ около устья 
скважины; 

• телесигнализацию превышения уровня довзрывоопасной концентрации порог 1 (20 % 
НПВ) на площадке скважины; 

• телесигнализацию превышения уровня довзрывоопасной концентрации порог 2 (50 % 
НПВ) на площадке скважины; 

• телесигнализацию отказ датчика загазованности на площадке скважины; 

• передачу данных от шкафа КИПиА в объеме, предусмотренном заводом-изготовителем. 

4.13.2 Станция управления ЭЦН 

Станция управления ЭЦН является изделием полной заводской готовности и поставляется 
с собственными системами контроля и управления. Автоматизация выполняется в строгом 
соответствии с Едиными техническими требованиями (ЕТТ) Заказчика П1-01.05 М-0005. 

Технические средства объектов автоматизации обеспечивают: 

• отключение станции управления при повышении и понижении давления в выкидном 
трубопроводе на устье скважины; 

• отключение станции управления при достижении порога 2 (50 % НПВ) загазованности на 
площадке нефтяной скважины. 

• телесигнализацию повышения и понижения давления нефти в выкидном трубопроводе 
на устье скважины; 

• телесигнализацию состояния ЭЦН скважины (вкл/выкл); 

• телесигнализацию несанкционированного доступа к станции управления; 

• передачу данных от станции управления по интерфейсу RS-485 в объеме, 
предусмотренном заводом-изготовителем 

4.13.3 Шкаф телемеханики (КИПиА) 

Схема структурная с организацией каналов связи на верхний уровень управления приведена 
на листе 022.1-П-185.000.000-ИЛО5-07-02-Ч-001. 

Шкаф телемеханики представляет собой комплектный отдельно установленный шкаф 
КИПиА для скважин. 

Технические средства объектов автоматизации обеспечивают: 

• телесигнализацию несанкционированного доступа к шкафу КИПиА; 

• телесигнализацию исчезновения основного питания в шкафу КИПиА; 

• телесигнализацию разряда аккумуляторной батареи в шкафу КИПиА; 

• сбор, обработку, передачу, регистрацию извещений с оборудования; 

• передачу данных по защищенному протоколу обмена, по каналу связи между 
оборудованием. 

4.13.4 Шкаф охранно-пожарный (ОПС) 

Схема структурная комплекса технических средств автоматической охранно-пожарной 
сигнализации приведена в томе 022.1-П-185.000.000-ПБ. 

Шкаф автоматической охранно-пожарной сигнализации представляет собой отдельно 
стоящий шкаф уличного исполнения. Система ОПС обеспечивает:  

• сбор, обработку, передачу по каналу GSM, отображение и регистрацию извещений о 
состоянии шлейфов охранной и пожарной сигнализации автоматических систем охранной и 
пожарной сигнализации; 

• передача в ИУС «Регион» информационного сигнала. 

4.13.5 Аппаратурный блок АГЗУ-101 

Аппаратурный блок АГЗУ-101 является изделием полной заводской готовности и 
поставляется с собственными системами контроля и управления. 

Технические средства объектов автоматизации обеспечивают: 
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• измерение давления нефти на входном трубопроводе от скважины №1 и выходном 
трубопроводе АГЗУ; 

• передачу данных от станции управления по интерфейсу RS-485 в объеме, 
предусмотренном заводом-изготовителем. 

4.13.6 Установка дозирования реагента СУДР-1 

Установка дозирования реагента СУДР-1 является изделием полной заводской готовности 
и поставляется с собственными системами контроля и управления. 

Технические средства объектов автоматизации обеспечивают: 

• передачу данных от станции управления по интерфейсу RS-485 в объеме, 
предусмотренном заводом-изготовителем. 

4.14 Сети связи 

В соответствии с техническими требованиями, настоящей проектной документацией 
предусматривается передача данных АСУТП в АБК с контролируемого пункта (КП) телемеханики, 
расположенного на площадке «Сбор нефти и газа со скважины №1 Новолекаревского 
месторождения Залесского участка недр». 

Настоящим проектом предусмотрена передача данных с проектируемого объекта на верхний 
уровень управления осуществлять с использованием GSM/GPRS модулей связи и существующей 
сети оператора сотовой связи. 

В проектной документации том 4.5.7.3 предусматриваются шкафы телемеханики в 
комплекте с GSM-GPRS модулем связи. 

Проектом предусматривается организация связи с сервером сбора системы «Телескоп+», 
установленный в АБК Новолекаревского месторождения по каналам связи оператора сотовой связи 
ПАО «Мегафон». Сервер телемеханики установлен в управлении АБК Новолекаревского 
месторождения. 

Проектируемый объект расположен в зоне уверенного приема оператора связи по данным 
ПАО «Мегафон». 

4.15 Противопожарные мероприятия 

СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования 
пожарной безопасности» тушение пожара на проектируемых площадках предусматривается 
осуществлять первичными средствами и мобильными средствами пожаротушения. 

На проектируемых скважинах и установке АГЗУ пожар относится к классу «В» (пожар 
горючих жидкостей). 

На площадках КТП пожар относится к классу «Е» (пожар электроустановок). 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инвентаря 
предусматриваются (класс «В» и класс «Е») пожарных стенда типа «Комби» с предельной 
защищаемой площадью - 200 м2. 

Комплектация пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем в 
соответствии с требованием приложения № 6 «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», приведена в таблице 4.10. 

Таблица 4.10 - Комплектация пожарных щитов немеханизированным инструментом и 
инвентарем в соответствии с требованием приложения № 6 «Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 

Наименование первичных средств пожаротушения 

Нормы комплектации для 
стенда «Комби» 

класс В, шт. класс Е, шт. 

Огнетушитель порошковый вместимостью 10 л * 1 1 

Лом 1 - 
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Наименование первичных средств пожаротушения 

Нормы комплектации для 
стенда «Комби» 

класс В, шт. класс Е, шт. 

Крюк с деревянной рукояткой - 1 

Ведро 1 - 

Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические 
боты и коврик 

- 1 

Покрывало для изоляции очага возгорания 1 1 

Лопата штыковая 1 - 

Лопата совковая 1 1 

Ящик с песком, V=0,5 м3 1 1 

При отсутствии рекомендуемого огнетушителя допускается применение одного из типов: 

*огнетушитель воздушно-пенный вместимостью 10 л – 2 шт. 

*огнетушитель порошковый вместимостью 5 л – 2 шт. 

В случаях, когда масштабы аварий с пожарами не позволяют справиться с их локализацией 
и ликвидацией с помощью предусмотренных первичных средств, тушение пожара должно 
осуществляться передвижной пожарной техникой, пребывающей из ближайшей пожарной части. 
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5 Потребность в энергоресурсах 

Электроснабжение предусматривается от передвижной электростанции типа АД-45. 

Обеспечение сжатым воздухом – от передвижных компрессоров типа ДК-9М. 

Потребность в ресурсах определена на максимально загруженный период строительства на 
основании физических объемов и темпов работ. Результаты расчетов приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Потребность строительства в электрической энергии, паре, сжатом воздухе, 
кислороде, ацетилене и воде 

Наименование 
энергоресурса 

Удельная 
норма на 

1 млн. руб. 

Стоимость 
СМР., млн. 

руб. 
Коэффициент 

Всего по 
строительству 

Этап 1 

Потребная электрическая 
мощность, кВа 

129,00 0,65 1,14 95,58 

Пар, кг/ч 25,00 0,65 1,14 18,52 

Сжатый воздух (приведенный к 
нормальным 
условиям), м3/мин 

0,40 0,65 1,00 0,26 

Кислород (приведенный к 
нормальным условиям), м3/год 1667,00 0,65 1,00 1083,55 

Ацетилен (приведенный к 
нормальным условиям), м3/год 783,00 0,65 1,00 508,95 

Вода для хозяйственно-
питьевых нужд, л/с/ объем, м3 - - - 0,021/76,20 

Вода для хозяйственно-
бытовых нужд, л/с/ объем, м3 - - - 0,15/544,32 

Вода для гидроиспытаний и 
промывки, м3 - - - 75,27 

Вода для производственных 
нужд, л/с/ на весь период 
строительства, м3 

- - - 0,156/566,09 

Вода для пожаротушения, м3 - - - 54,0 

Этап 2 

Потребная электрическая 
мощность, кВа 129,00 0,28 1,14 41,17 

Пар, кг/ч 25,00 0,28 1,14 7,98 
Сжатый воздух (приведенный к 
нормальным 
условиям), м3/мин 

0,40 0,28 1,00 0,11 

Кислород (приведенный к 
нормальным условиям), м3/год 1667,00 0,28 1,00 466,76 

Ацетилен (приведенный к 
нормальным условиям), м3/год 783,00 0,28 1,00 219,24 

Вода для хозяйственно-
питьевых нужд, л/с/ объем, м3 

- - - 0,018/43,54 

Вода для хозяйственно-
бытовых нужд, л/с/ объем, м3 

- - - 0,15/362,88 

Вода для гидроиспытаний и 
промывки, м3 - - - - 

Вода для производственных 
нужд, л/с/ на весь период 
строительства, м3 

- - - 0,156/377,39 

Вода для пожаротушения, м3 - - - 54,0 
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Потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды 

Расчет потребности в воде определяется согласно МДС 12-46.2008. 

Обеспечение строительной площадки водой для хозяйственно-питьевых нужд 
осуществляется привозной бутилированной водой по заключению договора на поставку воды со 
специализированной организацией. Качество питьевой воды должно соответствовать требованию 
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной 
в емкости. Контроль качества».  

Обеспечение строительной площадки водой для хозяйственно-бытовых нужд 
осуществляется привозной водопроводной водой силами подрядной организации, источником 
которой является существующий хозяйственно-бытовой водопровод близлежащего районного 
центра. Качество водопроводной воды должно соответствовать требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». 

Расчет потребности в воде на хозяйственно питьевые нужды произведен в соответствии с 
п.п. 12.4 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ», п. 5.5 СП 44.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 
2.09.04-87* «Административные и бытовые здания» с учетом групп производственных процессов. 

Сводные данные по потребности в воде при выполнении работ приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Сводные данные по потребности в воде 

Наименование 
Водопотребление на период 

строительства, м3 
Водоотведение на период 

строительства, м3 

1 этап 

Расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды 

76,20 76,20 

Расход воды на хозяйственно-
бытовые нужды 

544,32 544,32 

Расход воды на 
производственные нужды 

566,09 Безвозвратное 

Расход воды на пожаротушение 54,00 Безвозвратное 

Расход воды на гидравлические 
испытания и промывку 

75,27 75,27 

Итого: 1315,88 695,79 

2 этап 

Расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды 

43,54 43,54 

Расход воды на хозяйственно-
бытовые нужды 

362,88 362,88 

Расход воды на 
производственные нужды 

377,39 Безвозвратное 

Расход воды на пожаротушение 54,0 Безвозвратное 

Расход воды на гидравлические 
испытания и промывку 

- - 

Итого: 837,81 406,42 
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6 Численность, профессионально-квалификационный 
состав работающих 

Перечень профессий и квалификационный состав обслуживающего персонала принят в 
соответствии с ОК 016-94 «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов». 

Расчет численности, необходимой для эксплуатации проектируемых сооружений, 
определен в соответствии с «Типовыми нормативами численности рабочих нефтегазодобывающих 
управлений нефтяной промышленности». 

Обслуживание добывающих скважин будут осуществлять операторы по добыче нефти и 
газа. Обслуживание трубопроводов будут осуществлять трубопроводчики линейные. 

Продолжительность рабочей недели у работников не должна превышать 40 часов. Число 
рабочих дней в году у каждого работника не должно превышать 250. При проектировании 
организации и оснащения рабочих мест были использованы материалы проектов-аналогов, 
показатели которых соответствовали прогрессивным технологическим, организационным, 
санитарно-гигиеническим и другим нормативам. Оснащение рабочих мест осуществляется с учетом 
их назначения по квалификации и профессиям, механизации и автоматизации работ. 

Оснащение рабочих мест обеспечивает: 

• удобный доступ к аппаратам управления; 

• соответствие функциональному назначению; 

• соблюдение требований нормативных, правовых актов по охране труда. 

Принятые в проекте решения по организации и обслуживанию рабочих мест отвечают 
следующим требованиям: 

• высокий профессионализм исполнителей работ по функциям обслуживания; 

• оперативность и надежность обслуживания. 

Рабочий персонал обеспечивает нормальную безаварийную эксплуатацию 
технологического оборудования. 

Обслуживание трубопроводов будет осуществляться существующей бригадой ООО «ННК-
Оренбургнефтегаз», без увеличения численности. Места постоянного нахождения рабочего 
персонала обеспечены теплом, электроэнергией, питьевой водой и др. 

Помещения бригады находятся в здании со всеми инженерными коммуникациями 
помещений. В здании предусмотрены служебно-бытовые помещения, а также комната для сушки 
спецодежды, склад, помещение для приема пищи, комната отдыха, раздевалка для спецодежды. 

Ремонтные работы и уборка прилегающей территории и служебных помещений на 
месторождении предусматривается производить сервисным методом с привлечением сторонних 
специализированных фирм. Общее руководство персоналом, обслуживающим месторождение, 
осуществляется службой главного инженера ООО «ННК-Оренбургнефтегаз». 

Для оказания первой медицинской помощи в служебно-бытовых помещениях 
предусмотрены аптечки. Оказание квалифицированной медицинской помощи осуществляется в 
медучреждении ближайшего населенного пункта. 

Предусмотренная в проекте система обслуживания рабочих мест должна обеспечить 
сокращение потерь рабочего времени и рост производительности труда. 

 

kodeks://link/d?nd=471847928
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7 Сведения о земельных участках, изымаемых во 
временное (на период строительства) и (или) постоянное 
пользование 

Земельные участки под объекты строительства отводятся во временное (краткосрочная 
аренда земли) и постоянное (долгосрочная аренда земли) пользование. 

Ширина полосы временного отвода определена в соответствии с требованиями 
нормативных документов, исходя из технологической последовательности производства работ, 
рельефа местности в целях нанесения минимального ущерба и снижения затрат, связанных с 
краткосрочной арендой земли. 

Организованные на период строительства площадки (краткосрочная аренда) имеют 
временный характер. После окончания работ земли, использованные под площадки, 
рекультивируются. 

Места проведения работ согласовываются с районными администрациями и 
землепользователями в соответствии с действующим законодательством. Землепользователям 
компенсируются убытки, связанные с отчуждением земель. Средства на выплату убытков 
землепользователям включены в смету. 

 
Основой для отвода земель являются следующие нормативные документы: 

• СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»; 

• ВСН-14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 
750 кВ»; 

• СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

• основы земельного законодательства Российской Федерации; 

• исходные данные заказчика; 

• проектные решения. 
В соответствии СН 459-74 (табл.2) ширина полосы отвода земель для нефтепроводов и 

газопроводов диаметром от 150 мм до 500 мм: 

• на землях, где не производится снятие и восстановление плодородного слоя – 23 м. 

• на землях, где должно производиться снятие и восстановление плодородного слоя – 32 м. 
 
В соответствии СН 459-74 (табл.2) ширина полосы отвода земель для нефтепроводов и 

газопроводов диаметром до 150 мм: 

• на землях, где не производится снятие и восстановление плодородного слоя – 17 м. 

• на землях, где должно производиться снятие и восстановление плодородного слоя – 24 м. 

Выкидной трубопровод от скважины №1 Новолекаревского месторождения до АГЗУ-101 
протяженность 193,78 м (89х6); 

Нефтесборный коллектор от АГЗУ-101 до места врезки в нефтегазосборный трубопровод от 
АГЗУ-8 протяженность 600,00 м2, протяженность 3778,73 м2 (159х6); 

Протяженность проектируемого подъезда к скважине №1 составляет 306,40 м; 

ВЛ-6 кВ протяженность 3674,2 м. 

На период строительства требуется отвод земель общей площадью 213122,0 м2  

(21,3122): 

• площадь временного отвода 165192,0 м2 (16,5192 га); 

• площадь постоянного отвода 47930,0 м2 (4,7930 га). 

На период строительства 1 этапа: 

• 168398,0 м2 (16,8398 га)- общая площадь;  

• 12404,0 м2 – площадь постоянного отвода;  

• 155994,0 м2 – площадь временного отвода.  

На период строительства 2 этапа: 

• 44724,0 м2 (4,4724 га)- общая площадь;  

• 35526,0 м2 – площадь постоянного отвода;  

• 9198,0 м2 – площадь временного отвода.  

Ведомость отвода земли на период строительства представлены в томе «Проект полосы 
отвода». 
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8 Сведения о категории земель, на которых 
располагается (будет располагаться) объект 
капитального строительства 

Земли, на которых расположены проектируемые сооружения, согласно Земельному кодексу 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ ст. 7 п. 1, относятся по целевому назначению 
к следующим категориям: 

• земли сельскохозяйственного назначения; 

• земли промышленности 

Вид угодий – пашня, пастбище. 

Проектируемые сооружения не проходят по землям лесного фонда, землям особо 
охраняемых природных территорий. 

Площади отводимых земель приняты в соответствии с СН 459-74, согласно акту выбора 
земельных участков и по существующим схемам размещения объектов. 

Необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного 
участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства нет. 

Ведомость угодий и ведомость отвода земельных участков под обустройство скважин 
приведены в томе «Проект полосы отвода». 
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9 Сведения об использованных в проекте 
изобретениях, результатах проведенных патентных 
исследований 

Согласно проектным решениям, использование изобретений и результатов проведенных 
патентных исследований не предусматривается. 
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10 Сведения о размере средств, требующихся для 
возмещения убытков правообладателям земельных 
участков  

Намечаемые данным проектом мероприятия по охране земельных ресурсов потребуют 
значительных материальных, финансовых и трудовых затрат. Определение эффективности 
вложенных затрат на восстановление нарушенных земель является базовым показателем эколого-
экономической оценки мероприятий по охране земельных ресурсов. 

При определении экономической эффективности использовались: 

• «Сборник укрупненных нормативов затрат на рекультивацию нарушенных земель», 

• СН 423-71 «Инструкция по определению экономической эффективности капитальных 
вложений в строительстве», 

• «Методика определения экономической эффективности рекультивации нарушенных 
земель», Москва, 1986г., 

• «Временные методические рекомендации по расчету размера убытков, причиненных 
собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам 
земельных участков, изъятием для государственных или муниципальных нужд или временным 
занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением 
качества земель в результате деятельности других лиц», утвержденные руководителем 
Росземкадастра 11.03.2004 г. 

Эффективность затрат на рекультивацию определяется отношением прироста годового 
объема чистой продукции, получаемого в результате рекультивации, и социально-экологического 
результата (дополнительного прироста чистой продукции за счет обеспечения благоприятных 
условий, включая устраненный экономический ущерб), к общей сумме затрат на ее осуществление. 
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11 Технико-экономические показатели капитального 
строительства 

1 этап 

• Выкидной трубопровод от скважины №1 Новолекаревского месторождения до АГЗУ-101 
запроектирован из труб стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 
8732-78 наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм. Протяженность выкидного 
трубопровода составляет 193,78 м; 

• Нефтесборный коллектор от АГЗУ-101 до места врезки в нефтегазосборный трубопровод 
от АГЗУ-8 запроектирован из труб стальных бесшовных горячедеформированных 
нефтегазопроводных по ГОСТ 31443-2012 наружным диаметром 159 мм, толщиной 
стенки 6,0 мм. Протяженность нефтесборного трубопровода составляет 1775,27 м; 

• ВЛ-6кВ, от отпайки до точки подключения проектируемой КТПК(ВК)-160/6/0,4кВ, 
обеспечивающей эл. энергией площадку скважины №1 Новолекаревского 
месторождения, без учета резерва составляет – 770,18м. 

2 этап 

• Трасса подъездной автомобильной дороги VI-н технической категории протяженностью 
1533,55 м. 

Дебит скважин по нефти и жидкости, принятый в соответствии с заданием на проектирование, 
приведен в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 - Дебит скважин по нефти и жидкости, принятые в соответствии с заданием на 
проектирование 

Наименование показателя Количество 

Максимальный дебит жидкости, м3/сут 61,5 

Максимальный дебит нефти, т/сут 51,4 

Газовый фактор, м3/т 96/73 

kodeks://link/d?nd=1200001512
kodeks://link/d?nd=1200001512
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12 . Описание принципиальных проектных решений, 
обеспечивающих надежность линейного объекта, 
последовательность его строительства, намечаемые 
этапы строительства и планируемые сроки ввода их в 
эксплуатацию 

Данным проектом предусматривается выполнение работ в условиях действующего 
предприятия (проектируемые трассы пересекают действующие инженерные коммуникации). 

До начала строительства необходимо предусмотреть организационные мероприятия по 
обеспечению охраны труда и безопасности производства работ: 

• разработать совместные мероприятия Подрядчика по строительству и Заказчика по 
производству работ на территории действующего предприятия; 

• определить перечень работ, выполняемых по наряд-допускам; 

• разработать совместные мероприятия по обеспечению безопасности при совмещении 
работ организаций, участвующих в строительстве; 

• разработать график отключения, переключения по временным схемам и проектным 
схемам коммуникаций; 

• определить маршрут движения строительной техники, разъезды, места складирования и 
разгрузки материалов, пересечения с инженерными коммуникациями, и обозначить на местности 
указателями и нанести на ситуационный план строительной площадки и схему движения 
строительной техники в проектах производства работ. 

До начала производства строительно-монтажных работ необходимо получить от ООО «ННК-
Оренбургнефтегаз» акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории 
действующего предприятия (форма «В» СНиП 12-03-2001) и наряд-допуск на производство работ в 
местах действия опасных или вредных факторов (форма «Д» СНиП 12-03-2001). 

Наряд-допуск выдается непосредственно руководителю работ, уполномоченному приказом 
по подрядной организации. Наряд-допуск должен быть согласован службами ООО «ННК-
Оренбургнефтегаз» и подписан ее руководством. 

При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск 
выдается при наличии разрешения дирекции ООО «ННК-Оренбургнефтегаз» или организации, 
эксплуатирующей сооружение или коммуникацию. 

Выполнение строительно-монтажных работ разрешается только при наличии проекта 
производства работ (ППР). 

Кроме того, отдельно могут быть оговорены условия и требования к производству работ, 
которые могут привести к возгоранию или взрыву сред действующих производств, утвержденные в 
установленном порядке дирекцией предприятия. 

В зонах проведения строительно-монтажных работ (особенно сварочных и работ по 
антикоррозионной защите) в условиях действующего предприятия необходимо вести регулярный 
контроль за содержанием горючих и токсичных примесей в воздухе, в случае выявленного 
превышения концентрации горючих и токсичных веществ выше предельно допустимых значений, в 
зоне их превышения приостанавливаются строительно-монтажные работы полностью или частично 
(виды работ, которые запрещены в данных условиях) до их устранения. 

Строительные площадки комплекса должны быть ограждены от действующего предприятия. 

При производстве сварочных работ во взрывоопасных и пожароопасных зонах, кроме 
требований действующих нормативных документов, необходимо соблюдать следующие правила: 

• сварочный генератор, трансформатор, включающая аппаратура (автомат, рубильник) не 
должны располагаться в местах возможного скопления горючих газов и паров или разлива горючей 
жидкости, а также на участках земли, пропитанной нефтью и нефтепродуктом. В соединениях 
сварочного провода должны быть предусмотрены изолированные наконечники и резьбовые 
крепления; 

• перемещение сварочных проводов, находящихся под напряжением, запрещается; 

• запрещается прокладка сварочных проводов по металлическим предметам без их 
надежной изоляции; 
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• места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами 
пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой); 

• не допускается загромождение и загрязнение дорог, проездов, подступов к 
противопожарному оборудованию, средствам пожаротушения, связи и сигнализации. 

При производстве работ в охранных зонах ВЛ работы выполняются под непосредственным 
руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, при условии соблюдения 
требований организационных и технических мероприятий по обеспечению электробезопасности по 
ГОСТ 12.1.019-2009. 

Работа строительных и дорожных машин в охранной зоне ЛЭП разрешается при наличии у 
машинистов машин наряда-допуска и при полностью снятом напряжении организацией, 
эксплуатирующей данную линию электропередачи. 

Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охранной зоне действующей 
воздушной ЛЭП должен быть подписан главным инженером строительно-монтажной организации и 
главным энергетиком. 

В случае невозможности снятия напряжения строительно-монтажные работы в охранной 
зоне ЛЭП допускаются только: 

• при наличии письменного разрешения эксплуатирующей организации; 

• при предварительной выдаче машинистам строительных машин и строителям наряда-
допуска строительно-монтажной организацией; 

• при руководстве и непрерывном надзоре ответственного лица из числа инженерно-
технических работников, назначенного организацией, ведущей работы, и имеющего 
квалификационную группу по технике безопасности не ниже III; 

• при наличии у машинистов строительных машин квалификационной группы по технике 
безопасности не ниже II; 

• при заземлении грузоподъемных машин, кроме машин на гусеничном ходу; 

• при условии, если все работающие в охранной зоне могут оказать первую доврачебную 
помощь пострадавшим от электрического тока. 

При пересечении трассы проектируемого трубопровода с действующими подземными 
коммуникациями разработку грунта следует производить согласно техническим условиям, 
выданным организацией, эксплуатирующей данные коммуникации и в присутствии их 
представителя. 

Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2,00 м по обе стороны от 
трубопровода, должны производиться вручную в присутствии представителя эксплуатирующей 
организации. 

До начала производства работ по пересечению трубопровода с действующими 
коммуникациями необходимо разработать и согласовать проект производства работ (ППР), в 
соответствии с техническими условиями организации, в ведении которой находится данная 
коммуникация. 

При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций, не указанных в 
проектной документации, работы следует приостановить, принять меры по обеспечению 
сохранности этих коммуникаций и вызвать на место работ представителей организаций, 
эксплуатирующих данные коммуникации. 

На период производства земляных работ в зоне расположения существующих 
коммуникаций необходимо выполнить следующие мероприятия: 

• при попадании существующих кабелей в зону передвижения механизмов ремонтно-
строительной колонны необходимо выполнить устройство вдольтрассового проезда из 
минерального грунта, полученного при разработке траншеи; 

• при попадании существующих трубопроводов в зону складирования минерального 
грунта под отвалом необходимо уложить дорожные железобетонные плиты; 

• в местах пересечения существующих кабелей и трубопроводов с проектируемой 
трассой, необходимо одновременно с разработкой траншеи выполнить защиту (подвеску) кабеля и 
существующего трубопровода. 

Организационно-технологические схемы возведения проектируемых сооружений и методы 
производства работ даны с учетом особенностей, которые оказывают непосредственное влияние 
на сроки строительно-монтажных работ. 
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При строительстве площадочных сооружений принята организационно-технологическая 
схема на основе применения узлового метода. 

При строительстве линейных объектов принята полевая (трассовая) схема выполнения 
сварочно-монтажных работ. 

В основу организации производства сварочно-монтажных работ в трассовых условиях 
положен поточный метод, который заключается в непрерывном и ритмичном выполнении отдельных 
технологических операций с учетом оптимального уровня их совмещения. 

Описание организации последовательности производства строительства рассматриваются 
в разделе ПОС.  
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13 Мероприятия по обеспечению промышленной 
безопасности 

В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и 
сокращения ущерба от вероятных аварий в проектной документации предусмотрен комплекс 
технических мероприятий: 

• герметизация системы транспорта продукции скважин; 

• защита трубопроводов, арматуры и оборудования от почвенной, атмосферной и 
внутренней коррозии; 

• размещение технологического оборудования с обеспечением необходимых по нормам 
проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов; 

• подбор материального исполнения труб и оборудования согласно группе и категории 
смеси, коррозионной активности, условного диаметра и температуры рабочей среды с учетом 
данных эксплуатационной стойкости; 

• молниезащита металлических конструкций и защита от статического электричества 
технологических аппаратов и трубопроводов; 

• проверка на прочность и герметичность после монтажа; 

• проведение 100% контроля сварных соединений физическими методами; в том числе 
радиографическим методом. 

• укладка трубопроводов в грунт на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей трубы; 

• установка опознавательных знаков трассе трубопроводов, на углах поворота и на 
пересечениях с существующими коммуникациями; 

• исполнение приборов КИПиА, установленных во взрывоопасных зонах, во 
взрывозащищенном исполнении; 

• зануление всего электрооборудования и стальных защитных труб;  

• автоматизация системы управления технологическими процессами на проектируемых 
объектах. 

Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к проектируемому 
объекту и предупреждения террористических актов предусмотрены следующие инженерно-
технические средства и мероприятия:  

• сигнализация несанкционированного доступа в шкаф КИПиА, КТП;  

• периодический визуальный осмотр проектируемых сооружений обслуживающим 
персоналом, а также ведомственной службой безопасности;  

• наличие средств оперативной радиотелефонной связи у обслуживающего персонала и 
ведомственной охраны.  

Основными мероприятиями по предупреждению террористических актов на проектируемых 
объектах и сооружениях являются:  

• ежедневные обходы и осмотр территории на предмет выявления взрывных устройств 
или подозрительных предметов;  

• тщательный подбор и проверка кадров;  

• организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов 
инструктажей и практических занятий по действиям в ЧС.  

Охрана месторождения осуществляется охранным предприятием на договорной основе. 

Таким образом, примененные на производственном объекте средства защиты согласно 
классу значимости соответствуют требованиям табл.2 п. 8.1 СП 132.13330.2011 

13.1 Перечень составляющих проектируемого объекта с 
указанием количества и наименования опасных веществ 

Проектируемый объект «Сбор нефти и газа со скважины №1 Новолекаревского 
месторождения Залесского участка недр» относится к опасному производственному объекту 
согласно п.1 приложения 1 ФЗ №116 от 21.07.1997 (ред. от 02.06.2016 г.) «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов». 

Основным опасным веществом, учитываемым при идентификации декларируемого объекта, 
является нефть. 
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14 Приложения 

Приложение А 
Задание на проектирование 
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