



АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и  
инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова»  
Обособленное подразделение в г. Кировске

Заказчик – ООО «ПГЛЗ»

**КАРЬЕР «ВОСТОЧНЫЙ» V УЧАСТКА ПИКАЛЕВСКОГО  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКОВ**

(Договор № 10ГХИ-41/12 Д от «09» июня 2012)

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических  
мероприятий, содержание технологических решений**

**Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,  
тепловые сети**

**05-02-0101-4112-1-ИОС4**

**Том 5.4**



АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и  
инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова»  
Обособленное подразделение в г. Кировске

Заказчик – ООО «ПГЛЗ»

Инв. №

**КАРЬЕР «ВОСТОЧНЫЙ» V УЧАСТКА ПИКАЛЕВСКОГО  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКОВ**

(Договор № 10ГХИ-41/12 Д от «09» июня 2012)

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических  
мероприятий, содержание технологических решений**

**Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,  
тепловые сети**

**05-02-0101-4112-1-ИОС4**

**Том 5.4**

Главный инженер

Главный инженер проекта



А. В. Поддубный

Н. А. Гаврилова

**Список исполнителей**Отдел водоснабжения и водоотведения

Начальник отдела



И.В. Зеленкова

Нормоконтроль



Т. А. Можяева

## Содержание

Введение .....4

## Введение

Настоящая проектная документация разработана Обособленным подразделением АО «НИУИФ» в г. Кировске на основании:

- дополнительного соглашения от 30.01.2020 г. № 11 к Договору от 09.06.2012 г. № 10ГХИ-41/12 Д;
- дополнительного соглашения от 06.05.2020 г. № 12 к Договору от 09.06.2012 г. № 10ГХИ-41/12 Д.

В связи с отсутствием зданий в составе проектируемых объектов настоящий раздел проектной документации не разрабатывается.