



АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и  
инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова»  
Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербурге

Заказчик – ООО «ПГЛЗ»

**ООО «ПГЛЗ».**

**КАРЬЕР «ВОСТОЧНЫЙ» V УЧАСТКА ПИКАЛЕВСКОГО  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКОВ. ПЕРВЫЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА**

(Договор № 10ГХИ-41/12 от «09» июня 2012; ДС №11 от 30.01.2020 г.)

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-  
ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооруже-  
ний приборами учета используемых энергетических ресурсов**

**05-02-0101-4112-1-ЭЭ**

**Том 10.1**



АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова»  
Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербурге

Заказчик – ООО «ПГЛЗ»

Инв. № 105909  
11 ИЮН 2021

ООО «ПГЛЗ».

**КАРЬЕР «ВОСТОЧНЫЙ» V УЧАСТКА ПИКАЛЕВСКОГО  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКОВ. ПЕРВЫЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА**

(Договор № 10ГХИ-41/12 от «09» июня 2012; ДС №11 от 30.01.2020 г.)

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов**

**05-02-0101-4112-1-ЭЭ**

**Том 10.1**

Главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Рождественский

Н.А. Гаврилова

## Список исполнителей

### Комплексный отдел

Главный специалист

 Д.В. Михальченко

Нормоконтроль

 А. Ю. Кравцова

## Содержание

Введение.....	4
---------------	---

## Введение

Настоящая проектная документация выполнена на основании:

- Дополнительного соглашения №11 от 30 января 2020г. к договору № 10ГХИ-41/12 от 9 июня 2012 года;
- Технического отчета по инженерным изысканиям для строительства, выполненного ОАО «ВологодаТИСИЗ» в ноябре 2019 г.
- Задания на проектирование (приложение №1 к дополнительному соглашению №11 от 30 января 2020г. к договору № 10ГХИ-41/12 от 9 июня 2012 года

В связи с отсутствием зданий в составе проектируемых объектов настоящий раздел проектной документации не разрабатывается.