

**Заказчик - АО «Нефтесервис»**

**ОБУСТРОЙСТВО КП №11 ТАШЛИНСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО  
УЧАСТКА**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Состав проектной документации**

**НС02/22-6/П-97-СП**

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	07-23	<i>Темп</i>	28.07.23

Изм. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

**Заказчик - АО «Нефтесервис»**

**ОБУСТРОЙСТВО КП №11 ТАШЛИНСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО  
УЧАСТКА**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Состав проектной документации**

**НС02/22-6/П-97-СП**

Директор

Главный инженер проекта





А. В. Бессонов

Е. Н. Пешина

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	07-23	<i>Пешина</i>	28.07.23

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

Обозначение	Наименование	Примечание
НС02/22-6/П-97-СП	Состав проектной документации	3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	НС02/22-6/П-97-СП.С						Стадия	Лист	Листов
			Изм.	Кодч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
								СОДЕРЖАНИЕ ТОМА	П	1	
			Разраб.	Пешина		11.22					
			Н. контр.	Кибукевич		11.22					
			ГИП	Пешина		11.22		ООО «РСК-Инжиниринг»			

## Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	НС02/22-6/П-97-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	Изм. 1 (Зам.)
2.1	НС02/22-6/П-97-ПЗУ1	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Площадка КП-11	Изм. 1 (Зам.)
2.2	НС02/22-6/П-97-ПЗУ2	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 2. Проект полосы отвода	Изм. 1 (Зам.)
2.3	НС02/22-6/П-97-ПЗУ3	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 3. Автомобильная дорога	Изм. 1 (Зам.)
3	НС02/22-6/П-97-АР	Раздел 3. Архитектурные решения	Не разрабатывается
4	НС02/22-6/П-97-КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения	
5		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
5.1.1	НС02/22-6/П-97-ИОС1.1	Подраздел 1 «Система электроснабжения» Часть 1. Площадка КП-11	
5.1.2	НС02/22-6/П-97-ИОС1.2	Подраздел 1 «Система электроснабжения» Часть 2. ВЛ-10кВ	
5.2	НС02/22-6/П-97-ИОС2	Подраздел 2 «Система водоснабжения»	Не разрабатывается
5.3	НС02/22-6/П-97-ИОС3	Подраздел 3 «Система водоотведения»	
5.4	НС02/22-6/П-97-ИОС4	Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»	Не разрабатывается
5.5	НС02/22-6/П-97-ИОС5	Подраздел 5 «Сети связи»	
5.6	НС02/22-6/П-97-ИОС6	Подраздел 6 «Система газоснабжения»	Не разрабатывается
5.7.1	НС02/22-6/П-97-ИОС7.1	Подраздел 7 «Технологические решения» Часть 1 «Обустройство КП-11»	Изм. 1 (Зам.)
5.7.2	НС02/22-6/П-97-ИОС7.2	Подраздел 7 «Технологические решения» Часть 2 «Промысловый нефтепровод»	
5.7.3	НС02/22-6/П-97-ИОС7.3	Подраздел 7 «Технологические решения» Часть 3 «Автоматизированные системы, используемые в производственном процессе»	
6	НС02/22-6/П-97-ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства	Изм. 1 (Зам.)

Взам. инв. №	Подпись и дата	НС02/22-6/П-97-СП						СТАДИЯ		
		Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	П	1	2
Инв. № подл.		Разраб.	Пешина		11.22	СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ООО «РСК-Инжиниринг»			
		Н. контр.	Кибукевич		11.22					
		ГИП	Пешина		11.22					

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
7	НС02/22-6/П-97-ПОД	Раздел 6. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	Не разрабатывается
		Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
8.1.1	НС02/22-6/П-97-ООС1.1	Часть 1. Мероприятия по охране окружающей среды на период эксплуатации и проведения строительных работ Книга 1. Текстовая часть	Изм. 1 (Зам.)
8.1.2	НС02/22-6/П-97-ООС1.2	Часть 1. Мероприятия по охране окружающей среды на период эксплуатации и проведения строительных работ Книга 2. Расчетная часть	
8.2	НС02/22-6/П-97-ООС2	Часть 2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова	
9	НС02/22-6/П-97-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
10		Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	Не разрабатывается
10.1	НС02/22-6/П-97-ЭЭ	Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов	
11	НС02/22-6/П-97-СМ	Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства	Разрабатывается на этапе РД
		Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами	
12.1	НС02/22-6/П-97-ГОЧС	Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	
12.2	НС02/22-6/П-97-ТБЭ	Часть 2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства	
12.3	НС02/22-6/П-97-АБ	Часть 3. Анализ промышленной безопасности и оценка риска аварий	
12.4	НС02/22-6/П-97-ПТА	Часть 4. Мероприятия по противодействию террористическим актам	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

С302/19-377/П-64/2019-СП

2

Изм. Кодуч Лист №доку. Подпись Дата