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Обозначение Наименование Примечание 

НС02/22-6/П-97-ПЗУ1.С Содержание тома  
2 

Изм.1 (Зам.) 

НС02/22-6/П-97-СП Состав проектной документации 3 

НС02/22-6/П-97-ПЗУ1.ТЧ Текстовая часть 
4 

Изм.1 (Зам.) 

 Графическая часть  

НС02/22-6/П-97-ПЗУ1.ГЧ-1 Ситуационный план М 1:25000 
19 

Изм.1 (Зам.) 

НС02/22-6/П-97-ПЗУ1.ГЧ-2 
Схема планировочной организации земельного 

участка М1:500 
20 

НС02/22-6/П-97-ПЗУ1.ГЧ-3 План организации рельефа  М1:500 21 

НС02/22-6/П-97-ПЗУ1.ГЧ-4 Сводный план инженерных сетей М1:500 22 

НС02/22-6/П-97-ПЗУ1.ГЧ-5 План земляных масс М1:500 23 
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1 Исходные данные 

Исходными данными для подготовки проектной документации являются: 

− Договор между АО «Нефтесервис» и ООО «РСК-Инжиниринг» на выполнение ПИР 

 № НС02/22-6 от  13.05.2022 г.; 

− Задание на проектирование – приложение № 1 к договору подряда № НС02/22-6 от 

13.05.2022 г., подписанное Генеральным директором АО «Нефтесервис» С.П. Стуковым; 

− Дополнение №1 к Заданию на проектирование – приложение №1 в редакции ДС№1 

от 03.03.2023 к договору подряда № НС02/22-6 от 13.05.2022 г., подписанное Генеральным 

директором АО «Нефтесервис» С.П. Стуковым; 

− Дополнение №2 к Заданию на проектирование – приложение №1 в редакции ДС№2 

от 29.06.2023 к договору подряда № НС02/22-6 от 13.05.2022 г., подписанное Генеральным 

директором АО «Нефтесервис» С.П. Стуковым. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

− ст. 4 ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

− «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденное постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.; 

− ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 

Основание для выполнения проектной документации и перечень исходных данных 

приведены в томе 1 (НС02/22-6/П-97-ПЗ). 

 

2 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

В административном отношении район строительства расположен в Ташлинском 

районе Оренбургской области. Район строительства расположен на территории Ташлинского 

лицензионного участка. 

Ближайшие населенные пункты – Болдырево, Кузьминка, Бородинск, Иртек. 

Район строительства относится к III A строительному климатическому району. Климат 

рассматриваемой территории умеренно-континентальный, с холодной продолжительной 

зимой, теплым летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. 
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Ситуационный план представлен на листе НС02/22-6/П-97-ПЗУ1.ГЧ-1. 

Грунты на территории площадки строительства представлены:  

- песком коричневым мелким средней плотности малой степени водонасыщения, 

мощностью слоя 1,9-2,6 м; 

- глиной коричневой легкой песчанистой тугопластичной, мощностью слоя 0,6-1,5 м. 

Глубина сезонного промерзания для супесей и песков мелких составляет 1,95 м. В 

районе территории строительства пески мелкие в пределах глубины сезонного промерзания 

относятся к слабопучинистым грунтам. 

Гидрографическая сеть участка изысканий относится к бассейну Урал, представлена 

притоком первого порядка р. Иртек. 

Река Иртек протекает в 1,44 км восточнее от восточной границы Кустовой площадки 

№11. Площадка приурочена к правому берегу долины р. Иртек.  

Транспортная сеть развита и представлена автомобильными дорогами «Илек–Ташла–

Соболево», «Подъезд к с. Иртек», другими дорогами местного значения, а также грунтовыми 

дорогами. Проезд возможен в любое время года. 

Растительность представлена степным разнотравьем. Объект работ расположен на 

пахотных землях, частично на ранее спланированных площадках. 

В геоморфологическом отношении район работ относится к центральной 

плоскоравнинной полосе, которая занимает большую часть Ташлинского района. 

Исследуемый участок расположен в Бузулукско-Присамарском ландшафтном районе 

Общесыртовской степной подпровинции. Тип местности: сыртово-увалистый придолинно-

плакорный. 

В тектоническом отношении Оренбургская область охватывает юго-восточную часть 

Восточно-Европейской платформы, северо-восточную часть Прикаспийской синеклизы, 

Предуральский краевой прогиб и все структурные элементы складчатой части Южного Урала. 

Согласно СП 14.13330.2018 по карте А территория не сейсмична (менее 5 баллов). 

Согласно таблице 4.1 СП 14.13330.2018 категория грунтов по сейсмическим свойствам 

для: глин тугопластичных (ИГЭ-1), суглинков тугопластичных (ИГЭ-2), песков мелких 

средней плотности малой степени водонасыщения (ИГЭ-3) – II; песков средней крупности 

средней плотности водонасыщенных (ИГЭ-4) – III. 

Климатические характеристики района формируются под влиянием радиационного 

баланса, циркуляционных процессов, а также характера подстилающей поверхности. 

Значительное удаление рассматриваемой территории от Атлантического и Тихого океанов 
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обусловливает здесь континентальный климат. Влияние вод Каспийского моря 

незначительное и ограничено неширокой прибрежной полосой. В зимний период под 

действием Азорского и Сибирского антициклонов на большей части территории наблюдается 

преимущественно ясная и холодная погода. Лето жаркое. 

Климатическая характеристика района изысканий составлена по данным наблюдений 

на ближайших к участку изысканий метеостанциям г. Сорочинск и с. Илек (метеостанции и 

участок работ находятся в однотипных физико-географических условиях). Метеостанция 

г. Сорочинск расположена в 98,5 км севернее участка изысканий, с. Илек – 50,9 км юго-

восточнее. 

Средняя годовая температура воздуха в районе работ составляет плюс 4,9 ºС. Самым 

холодным месяцем в году является январь, средняя температура составляет минус 12,7 ºС. 

Абсолютный минимум температуры составил минус 43 °С.  

Самым теплым месяцем является июль, средняя месячная температура июля 

составляет плюс 21,5 ºС. Абсолютный максимум температуры составил плюс 41 °С. 

Годовая сумма осадков в среднем составляет 383,6 мм. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составляет 70 %. 

Средняя годовая температура поверхности почвы равна 6,7 ºС. Абсолютный максимум 

температуры поверхности почвы составляет 65,5 ºС, абсолютный минимум – минус 44,0 ºС. 

Максимальная глубина промерзания почвы по МС Илек составила 102 см, средняя 

глубина промерзания почвы 59 см. 

Высота снежного покрова наибольшая за зиму – 65 см. 

Преобладающее направление ветра в течение года в районе восточное. 

Максимальная годовая скорость ветра по МС Илек составляет 23 м/c. Средняя скорость 

ветра, превышение которой в году составляет 5% – 6-7м/с. 

Согласно районированию территории по весу снегового покрова район изысканий 

относится к III району, нормативное значение веса снегового покрова составляет 1,5 кН/м2. 

Согласно районированию территории по ветровому давлению район изысканий 

относится к III району, нормативное значение ветрового давления w0 в зависимости от 

ветрового района составляет 0,38 кПа. 

Согласно карте районирования территории РФ по толщине стенки гололеда регион 

изысканий относится ко II району. Нормативная толщина стенки гололеда в районе 

изысканий составляет 5 мм. 
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Согласно табл. В.1, СП 34.13330.2012 исследуемая территория по трассе автодороги 

относится к IV дорожно-климатической зоне, тип местности по характеру и степени 

увлажнения – 2-й. 

Проектируемая кустовая площадка № 11 представляет собой незастроенную 

территорию в обваловании. В пределах площадки рельеф нарушен, поверхность 

спланирована, значения углов наклона не превышают 1-2°. Прилегающая к площадке 

территория покрыта травяной растительностью. Рельеф спокойный, значение углов наклона 

рельефа в пределах 0-2°. Абсолютные отметки в пределах съемки изменяются от 53.89 до 

57.94. Подъезд к участку работ осуществляется по грунтовой дороге. 

В период изысканий (август 2022 г.), в пределах исследуемых глубин до 15,0 м были 

встречены подземные воды четвертичных отложений. Подземные воды встречены 

практически повсеместно, за исключением скважины №25. 

Водоносный горизонт подземных вод аллювиальных отложений встречен на глубине 

2,2-4,1 м (абс. отметки 51,34 – 52,82 м БС). 

Водоносный горизонт является безнапорным. 

Питание грунтовых вод обусловлено количеством атмосферных осадков, их 

поверхностным стоком и инфильтрацией в грунт. 

В периоды активного снеготаяния и проливных дождей возможно поднятие уровня 

грунтовых вод на 0,5-1,0 м выше от замеренного. 

Согласно приложению И СП 11-105-97, ч. II проектируемая площадка КП-11 относится 

к постоянно подтопленной в естественных условиях (I-А-1), за  исключением участков под 

проектируемыми сооружениями: 2 – приустьевая площадка, 3 – площадка под ремонтный 

агрегат, данные участки относятся к потенциально подтопляемым в результате ожидаемых 

техногенных воздействий (II-Б1). Участки трасс нефтегазопровода, ВЛ-10кВ и автомобильной 

дороги относится к сезонно (ежегодно) подтапливаемым (I-А-2). 

Несмотря на наличие обваловки проектируемая площадка КП №11 в сезон весенних 

паводков может затапливаться до отметок уровней 1%-ной обеспеченности р. Иртек 

H1%=55,72 м (Балтийская система высот). 
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3 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов 

капитального строительства в пределах границ земельного 

участка 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом 

№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека устанавливаются санитарно-защитные зоны. 

Размер санитарно-защитной зоны площадки КП-11 принят 300 м, согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», с изменениями на 25 апреля  2014 г., п.7.1.3 класс опасности 

предприятия третий, п.п.1 (промышленные объекты по добыче нефти при выбросе 

сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов). 

По данным инженерно-экологических изысканий на проектируемой территории 

сибиреязвенные скотомогильники и биотермические ямы отсутствуют. 

 

4 Обоснование планировочной организации земельного участка 

В разделе «Схема планировочной организации земельного участка» разработано 

обустройство  кустовой площадки № 11. 

Размещение проектируемых сооружений на площадке принято на основании 

технологической схемы производства, территориального зонирования территории, подхода 

изысканных трасс инженерных коммуникаций и подъездной автодороги, рельефа местности и 

розы ветров, инженерно-геологических и строительных требований, с соблюдением 

технологических, санитарных и противопожарных норм проектирования.  

В соответствии с заданием на проектирование, строительство проектируемых 

сооружений предусмотрено по этапам. Полный перечень сооружений, их размещение на 

площадке, распределение по этапам строительства, приведено в графической части на листах 

НС02/22-6/П-97-ПЗУ1.ГЧ-2, 3, 4. 

Этап строительства (обустройство первой скважины с сетями инженерного 

обеспечения): 

- устье эксплуатационной скважины; 

- приустьевая площадка; 

- площадка под  ремонтный агрегат; 
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- место для приемных мостков; 

- якорь оттяжки - 4 шт.; 

- площадка под ДЭС; 

- площадка под электрооборудование; 

- блок местной автоматики; 

- прожекторная мачта, совмещенная с молниеотводом; 

- емкость канализационная V=8 м3. 

Этап строительства (блок дозирования приготовления реагента (БДПР)): 

- блок дозирования приготовления реагента (БДПР). 

Этап строительства (автоматизированная групповая измерительная установка): 

- АГЗУ (технологический блок); 

- емкость дренажная V=8 м3. 

Этап строительства (узел переключающей арматуры): 

- узел переключающей арматуры. 

Этап строительства (обустройство второй скважины с сетями инженерного 

обеспечения): 

- устье эксплуатационной скважины; 

- приустьевая площадка; 

- площадка под  ремонтный агрегат; 

- место для приемных мостков; 

- якорь оттяжки - 4 шт. 

Этап строительства (обустройство третьей скважины с сетями инженерного 

обеспечения): 

- устье эксплуатационной скважины; 

- приустьевая площадка; 

- площадка под  ремонтный агрегат; 

- место для приемных мостков; 

- якорь оттяжки - 4 шт. 

Этап строительства (обустройство четвертой скважины с сетями инженерного 

обеспечения): 

- устье эксплуатационной скважины; 

- приустьевая площадка; 

- площадка под  ремонтный агрегат; 
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- место для приемных мостков; 

- якорь оттяжки - 4 шт. 

Этап строительства (обустройство пятой скважины с сетями инженерного 

обеспечения): 

- устье эксплуатационной скважины; 

- приустьевая площадка; 

- площадка под  ремонтный агрегат; 

- место для приемных мостков; 

- якорь оттяжки - 4 шт. 

Проектные решения по размещению проездов и сооружений на территории 

проектируемого объекта обеспечивают пожарную безопасность их эксплуатации. 

Минимальные расстояния между проектируемыми сооружениями даны с учетом их пожарной 

опасности и в соответствии с нормами, удовлетворяют требованиям № 123-ФЗ «Технический 

регламент и требования пожарной безопасности», ГОСТ Р 58367-2019, СП 231.1311500.2015, 

СП 155.13130.2014, ПУЭ, СП 4.13130.2013. 

Автопроезды с улучшенным покрытием обеспечивают подъезд пожарной техники ко 

всем сооружениям в любое время года. Проезды решены по тупиковой схеме, заканчиваются 

разворотными площадками размером в плане не менее 15,0х15,0 м. 

В целях обеспечения пожарной безопасности площадка проектируемой кустовой 

площадки обнесена замкнутым обвалованием, высота обвалования принята не менее 1,0 м с 

шириной бровки по верху 0,5 м.  

Расстояние от устьев проектируемых скважин до площадки под  блок местной 

автоматики, до площадки под электрооборудование принято не менее 60 м (таблица 7.3.13 

ПУЭ); расстояние от проектируемых канализационной и дренажной емкостей до ближайших 

сооружений принято не менее 9 м (таблица 17 ГОСТ Р 58367-2019), расстояние от устьев 

проектируемых скважин до площадки под технологический блок АГЗУ,  до площадки под 

узел переключающей арматуры, до блока дозирования приготовления реагента принято не 

менее 9 м (таблица 17 ГОСТ Р 58367-2019), от устьев проектируемых скважин и площадки 

под узел переключающей арматуры до блока местной автоматики принято не менее 24 м 

(таблица 17 ГОСТ Р 58367-2019). 

Сведения по реализации необходимых этапов для ввода объектов указаны на стр. 15,16 

тома 1 изм.1 (НС02/22-6/П-97-ПЗ.изм.1) 
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5 Обоснование решений по инженерной подготовке территории 

Инженерная подготовка проектируемого объекта разработана с соблюдением 

требований норм, правил, инструкций и стандартов. 

Проектируемая площадка КП №11 в сезон весенних паводков может затапливаться до 

отметок уровней 1%-ной обеспеченности р. Иртек  H1%=55,72 м (Балтийская система высот). 

В связи с этим, в соответствии с п.6.15.8  ГОСТ Р 58367-2019, проектом предусмотрена 

отсыпка площадки строительства до планировочных отметок 56,22 и более (Балтийская 

система высот).  

Комплекс первоочередных мероприятий по инженерной подготовке площадок 

строительства следующий: 

- отсыпка площадки строительства КП-11 до планировочных отметок; 

- создание геодезической разбивочной основы; 

- закрепление на местности границ основания площадки; 

Основные технические решения включают в себя: 

- организацию рельефа посредством вертикальной планировки площадки с созданием 

допустимых уклонов для размещения проездов и сооружений и поверхностного водоотвода; 

- планировку поверхности насыпи, откосов насыпи, укрепление откосов насыпи 

(крутизна откосов насыпи 1:1,5); 

- устройство обвалования высотой 1,0 м по всему периметру кустовой площадки с 

устройством переезда через обвалование пандусами уклонами не более 65 ‰; 

- планировку верха и откосов обвалования с последующим укреплением; 

 

6 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

Вертикальная планировка территории проектируемой площадки КП-11 является 

заключительным этапом  инженерной подготовки. Планировочные отметки  приняты с учетом 

существующего рельефа, инженерно-геологических, строительных и технологических 

требований, создания допустимых уклонов для движения транспорта и организации отвода 

поверхностных вод. 

Для создания допустимых уклонов для размещения проектируемых сооружений, 

движения транспорта и организации отвода поверхностных вод проектом предусмотрена 

сплошная вертикальная планировка площадки. Отвод поверхностных вод осуществляется 

открытым способом по спланированной территории и проездам рассеянным потоком в 
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пониженные места рельефа. Сбор поверхностных вод с приустьевых площадок 

осуществляется через дождеприемный приямок с дальнейшим выпуском в ливневую 

канализацию и проектируемую подземную канализационную емкость. По мере заполнения 

емкости производственно-дождевые сточные воды откачиваются передвижным 

автотранспортом и вывозятся. 

Проектируемые проезды спланированы с учетом планировочных отметок рельефа и 

отметок проектируемой подъездной дороги, от которой выполняется отмыкание, 

продольными уклонами от 4 ‰  до 65 ‰. 

С целью локализации возможных проливов нефти  площадка скважины  ограждена 

земляным валом высотой не менее 1,00 м, с шириной бровки по верху – 0,50 м. Откосы 

обвалования укрепляются посевом трав по слою растительного грунта толщиной 0,15 м в 

целях предотвращения ветровой эрозии и размыва откосов дождевыми осадками, бровка вала 

укрепляется втрамбованием щебня на глубину 0,05 м. 

Предусмотрено замыкание обвалования на въезде и организация переезда через 

обвалование пандусами с уклонами не более 65 ‰. 

 

7 Описание решений по благоустройству территорий 

Благоустройство территории проектируемой площадки КП-11 включает: 

 - устройство внутриплощадочных проездов, устройство стоянки для пожарной 

техники с твердым покрытием; 

- устройство тротуаров шириной 1,0 м к проектируемым сооружениям; 

- укрепление откосов обвалования посевом многолетних трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м, бровки обвалования шириной 0,5 м – втрамбованием щебня на 

глубину 0,05 м. 

Проектируемые внутриплощадочные проезды запроектированы шириной 6,5 м. 

Проектируемые проезды обеспечивают доступ ремонтного, аварийного и пожарного 

транспорта ко всем проектируемым сооружениям. Проезды запроектированы по тупиковой 

схеме, заканчиваются разворотными площадками размером в плане не менее 15,0х15,0 м. 

Поперечный профиль проектируемых проездов односкатный и двускатный. Радиусы 

поворотов приняты  8,0 м. 

 На территории площадки КП-11 проезды запроектированы с покрытием из щебня. 

Проезды приподняты над прилегающей территорией на 0,35 м. 

Конструкция дорожной одежды Тип 1 из щебня принята двухслойная: 
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- покрытие из щебня по ГОСТ 8267-93  фракции  40 -70 мм М600 - 0,16 м; 

- основание из щебня по ГОСТ 8267-93 фракции  40-70 мм М600 - 0,20 м. 

Конструкция дорожной одежды на подъезде к кусту Тип 2 из щебня принята 

двухслойная: 

- покрытие из щебня по ГОСТ 8267-93  фракции  40-70 мм М600 - 0,17 м; 

- основание из щебня (двухслойное) по ГОСТ 8267-93 фракции 40-70 мм М600 - 0,36 м. 

Для подходов к сооружениям предусматриваются тротуары шириной 1,0 м. 

Конструкция тротуара: 

щебень фракционированный по ГОСТ 8267-93 фракции 40 -70 мм М600 - 0,15 м. 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности КП-11 

проектом предусмотрено ограждение территории кустовой площадки из металических 

сетчатых панелей высотой 2,5 м с воротами шириной 6 м. 

Благоустройство территории и конструкции покрытий представлены на листе  

НС02/22-6/П-97-ПЗУ1.ГЧ-2. 

 

8 Технико-экономические показатели земельного участка 

Технико-экономические показатели земельного участка приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Технико-экономические показатели земельного участка 

 

Площадка Наименование 
Количество, 

м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап строительства 

 (Обустройство первой скважины с сетями инженерного 

обеспечения) 

 

Площадь участка в границах благоустройства 36273 

Площадь застройки в границах благоустройства 282 

Площадь проектируемых покрытий проездов и тротуаров 3994 

Прочая территория в границах благоустройства 31997 

Этап строительства 

(Блок дозирования приготовления реагента (БДПР)) 
 

Площадь участка в границах благоустройства 9,20 

Площадь застройки в границах благоустройства 9,20 

Площадь проектируемых покрытий проездов и тротуаров - 

Прочая территория в границах благоустройства - 

Этап строительства 

(Автоматизированная групповая измерительная установка) 
 

Площадь участка в границах благоустройства 35,00 
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Площадка Наименование 
Количество, 

м2 

КП-11 Площадь застройки в границах благоустройства 35,00 

Площадь проектируемых покрытий проездов и тротуаров - 

Прочая территория в границах благоустройства - 

Этап строительства 

(Узел переключающей арматуры) 
 

Площадь участка в границах благоустройства 49,20 

Площадь застройки в границах благоустройства 49,20 

Площадь проектируемых покрытий проездов и тротуаров - 

Прочая территория в границах благоустройства - 

Этап строительства 

(Обустройство второй скважины с сетями инженерного 

обеспечения) 

 

Площадь участка в границах благоустройства 114,00 

Площадь застройки в границах благоустройства 114,00 

Площадь проектируемых покрытий проездов и тротуаров - 

Прочая территория в границах благоустройства - 

Этап строительства 

(Обустройство третьей скважины с сетями инженерного 

обеспечения) 

 

Площадь участка в границах благоустройства 114,00 

Площадь застройки в границах благоустройства 114,00 

Площадь проектируемых покрытий проездов и тротуаров - 

Прочая территория в границах благоустройства - 

Этап строительства 

(Обустройство четвертой скважины с сетями инженерного 

обеспечения) 

 

Площадь участка в границах благоустройства 114,00 

Площадь застройки в границах благоустройства 114,00 

Площадь проектируемых покрытий проездов и тротуаров - 

Прочая территория в границах благоустройства - 

Этап строительства 

(Обустройство пятой скважины с сетями инженерного 

обеспечения) 

 

Площадь участка в границах благоустройства 114,00 

Площадь застройки в границах благоустройства 114,00 

Площадь проектируемых покрытий проездов и тротуаров - 

Прочая территория в границах благоустройства - 
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9 Зонирование территории земельного участка, предоставленного 

для размещения объекта капитального строительства 

По функциональному назначению и с учетом пожарной, взрывной и взрывопожарной 

опасности территория проектируемой площадки КП-11 разделена на зоны: зона основных 

технологических сооружений системы сбора, и транспорта нефти (эксплуатационные 

скважины с приустьевыми площадками, технологический блок АГЗУ, узел переключающей 

арматуры), зона установок вспомогательного технологического и нетехнологического 

назначения (канализационная емкость, дренажная емкость, площадка под 

электрооборудование, блок местной автоматики, прожекторная мачта, совмещенная с  

молниеотводом), зона коммуникаций, зона проездов. 

 

10 Обоснование схем транспортных коммуникаций, 

обеспечивающих внешние и внутренние грузоперевозки 

В административном отношении район строительства расположен в Ташлинском 

районе Оренбургской области. Район строительства расположен на территории Ташлинского 

лицензионного участка. 

Ближайшие населенные пункты – Болдырево, Кузьминка, Бородинск, Иртек. 

Транспортная сеть развита и представлена автомобильными дорогами «Илек–Ташла–

Соболево», «Подъезд к с. Иртек», другими дорогами местного значения, а также грунтовыми 

дорогами. Проезд возможен в любое время года. 

К проектируемой плошадке КП-11 подъезд осуществляется по проектируемой 

автодороге, представленной в томе 2.3 (НС02/22-6/П-97-ПЗУ3), со щебеночным покрытием. 

Внутриплощадочные проезды на проектируемой плошадке КП-11 в соответствии с  

пунктами 7.2.1, 7.2.2 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» относятся к 

вспомогательным проездам с невыраженным грузооборотом категории IVв постоянного 

использования. Проезды обеспечивают подъезд ремонтного, аварийного и пожарного 

транспорта ко всем проектируемым сооружениям в любое время года.  

Внутриплощадочные проезды запроектированы шириной проезжей части 4,5 м, 

шириной обочин 1,0 м по  тупиковой схеме, заканчиваются разворотными площадками 

размером в плане не менее 15,0х15,0 м. Радиус закругления проезжей части проезда в месте  

отмыкания от проектируемой подъездной автодороги, представленной в томе 2.3 (НС02/22-

6/П-97-ПЗУ3),    принят  15 м.   
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11 Перечень нормативно-технической документации, 

используемой при проектировании 

№ 123-Ф3. Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности  

№ 190-ФЗ. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

№ 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (№ 534 от 15 декабря 2020 г.) 

СП 4.13130.2013 Системы противожарной защиты «Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям; 

СП 231.1311500.2015. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования 

пожарной безопасности; 

ГОСТ Р 58367-2019. Обустройство месторождений нефти на суше. Технологическое 

проектирование. 
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Таблица регистрации изменений 

 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц) в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

измененных замененных новых аннулированных 

1 - все - - 15 07-23  28.07.23 
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